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Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System Sx, herstellen.
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 	.
Bauteil: 	.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Ausbesserung der bestehenden Feuerverzinkung gemäß ÖNORM EN ISO 1461.
[image: ] (
360303G
Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S11 M1
m
Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System Sx, herstellen.
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): ____________.
Bauteil: 
.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Ausbesserung der bestehenden Feuerverzinkung gemäß ÖNORM EN ISO 1461.
Gesondert vergütet wird:
eine allfällige mechanische Schutzbeschichtung (MSB).
) (
360303H
Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S11 M2
m
2
 
Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System Sx, herstellen.
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 
.
Bauteil: 
.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Ausbesserung der bestehenden F
euerverzinkung gemäß ÖNORM EN ISO 1461. Gesondert vergütet wird:
eine allfällige mechanische Schutzbeschichtung (MSB).
) (
360303I
Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S11 STK
Stk
Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System Sx, herstellen.
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 
.
Bauteil: ____________.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Ausbesserung der be
stehenden Feuerverzinkung gemäß ÖNORM EN ISO 1461. Gesondert vergütet wird:
eine allfällige mechanische Schutzbeschichtung (MSB).
) (
360303J
Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S19 M1
m
Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System S
x, herstellen.
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 
.
Bauteil: 
.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Ausbesserung der bestehenden Feuerverzinkung gemäß ÖNORM EN ISO 1461. Gesondert vergütet wird:
eine allfällige mechanische Schutzbeschichtung (MSB).
)360303K	Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S19 M2	m2 
Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System Sx, herstellen.
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 	.
Bauteil: 	.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Ausbesserung der bestehenden Feuerverzinkung gemäß ÖNORM EN ISO 1461.
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Gesondert vergütet wird:
· eine allfällige mechanische Schutzbeschichtung (MSB).
360303L	Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S19 Stk	Stk
Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System Sx, herstellen.
[image: ] (
360304
Komplettkorrosionsschutz bei partieller Instandsetzung auf bestehenden Ausrüstungsteilen aus Stahl
herstellen.
Gesondert vergütet wird:
) (
360304A
Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S12 M1
m
Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System Sx, herstellen.
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 
.
Bauteil: 
.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Ausbesserung der bestehenden Spritzverzinkung analog ÖNORM EN ISO 1461. Gesondert vergütet wird:
eine allfällige mechanisch
e Schutzbeschichtung (MSB).
) (
360304B
Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S12 M2
m
2
 
Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System Sx, herstellen.
) (
360304C
Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S12 STK
) (
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 
.
Bauteil: 
.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Ausbesserung der bestehenden Feuerverzinkung gemäß ÖNORM EN ISO 1461. Gesondert vergütet wird:
eine allfällige mechanische 
Schutzbeschichtung (MSB).
) (
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 
.
Bauteil: ____________.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Ausbesserung der bestehenden Spritzverzinkung analog ÖNORM EN ISO 1461. Gesondert vergütet wird:
eine allfällige mechanische Schutzbeschichtung (MSB).
) (
das allfällige Abrunden der Kanten,
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einh
ausungen und Klimatisierungen,
das Wegschaffen des Strahlschuttes,
ein allfälliger Gestaltungsanstrich.
) (
Stk
)Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System Sx, herstellen.
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 	.
Bauteil: 	.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Ausbesserung der bestehenden Spritzverzinkung analog ÖNORM EN ISO 1461. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällige mechanische Schutzbeschichtung (MSB).
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360304D	Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S13 M1	m
Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System Sx, herstellen.
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 	.
Bauteil: 	. 
Gesondert vergütet wird:
· eine allfällige mechanische Schutzbeschichtung (MSB).
[image: ] (
360304E
Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S13 M2
m
2
 
Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System Sx, herstellen.
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): ____________.
Bauteil: 
.
Gesondert vergütet wird:
eine allfällige mechanische Schutzbeschichtung (MSB).
) (
360304F
Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S13 STK
Stk
Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System Sx, herstellen.
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 
.
Bauteil: 
. 
Gesondert vergütet wird:
eine allfällige mechanische Schutzbeschichtung (MSB).
) (
360304G
Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S17 M1
m
Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System Sx, herstellen.
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 
.
Bauteil: 
. 
Gesondert vergütet wird:
eine allfällige mechanische Schutzbesc
hichtung (MSB).
) (
360304H
Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S17 M2
m
2
 
Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System Sx, herstellen.
) (
360304I
Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S17 Stk
Stk
Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System Sx, herstellen.
) (
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 
.
Bauteil: ____________. 
Gesondert vergütet wird:
eine allfällige mechanis
che Schutzbeschichtung (MSB).
) (
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 
.
Bauteil: 
. 
Gesondert vergütet wird:
eine allfällige mechanische Schutzbeschichtung (MSB).
)360304J	Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S18 M1	m
Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System Sx, herstellen.
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 	.
Bauteil: 	.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Ausbesserung der bestehenden Spritzverzinkung analog ÖNORM EN ISO 1461.
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Gesondert vergütet wird:
· eine allfällige mechanische Schutzbeschichtung (MSB).
360304K	Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S18 M2	m2 
Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System Sx, herstellen.
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 	.
Bauteil: 	.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Ausbesserung der bestehenden Spritzverzinkung analog ÖNORM EN ISO 1461. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällige mechanische Schutzbeschichtung (MSB).
360304L	Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S18 Stk	Stk
Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System Sx, herstellen.
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 	.
Bauteil: 	.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Ausbesserung der bestehenden Spritzverzinkung analog ÖNORM EN ISO 1461. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällige mechanische Schutzbeschichtung (MSB).
360306	Komplettkorrosionsschutz partielle Instandsetzung gemäß RVS 15.05.11, System Sx, herstellen. Gesondert vergütet wird:
· das allfällige Abrunden der Kanten,
· die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen,
· das Wegschaffen des Strahlschuttes.
360306C	Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S9C 6mm Dünnb. M2	m2 
Komplettkorrosionsschutz bei partieller Instandsetzung von Dünnbelegen, spachtelbar für Geh- und Radwege, Schrammborde und dgl. für waagrechte und leicht geneigte Tragwerksflächen, herstellen.
Nassschichtdicke vor Abstreuung: 6 mm
Bauteil:	.
360306D	Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. S9C 3mm Dünnb. M2	m2 
Komplettkorrosionsschutz bei partieller Instandsetzung von Dünnbelegen, spachtelbar für Geh- und Radwege, Schrammborde und dgl. für senkrechte und stark geneigte Tragwerksflächen, herstellen.
Nassschichtdicke vor Abstreuung: 3 mm
Bauteil:	.
360308	Mechanische Schutzbeschichtung (MSB) nach der Grundbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Ausrüstungsteilen aus Stahl gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 7, für System Sx im Zuge von Komplettkorrosionsschutzbeschichtungen, mit einer Schichtdicke von 500 µm, herstellen.
Eine Abstreuung mit feuergetrocknetem Quarzsand ist entsprechend den Systemvorgaben durchzuführen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· ein allenfalls erforderliches Applizieren der mechanischen Schutzbeschichtung (MSB) in zwei oder mehreren Arbeitsgängen zum Erreichen der vorgeschriebenen Sollschichtdicke und eines glatten Verlaufes.
Gesondert vergütet wird:
· alle vorhergehenden und nachfolgenden Bearbeitungen,
· das Ausführen eines mind. 20 cm kontinuierlich gegen 0 µm Schichtdicke verlaufenden Beschichtungsabschlusses der mechanischen Schutzbeschichtung (MSB).
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360308A	MSB.Stoffnr.7 Kompl.pIS. S1,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19 M1	m
Bauteil:
360308B	MSB.Stoffnr.7 Kompl.pIS. S1,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19 M2	m2 
Bauteil:
[image: ] (
360308C
MSB.Stoffnr.7 Kompl.pIS. S1,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19 Stk
Stk
) (
Bauteil:
) (
360309
Herstellen eines mind. 20 cm breiten kontinuierlich gegen 0 µm Schichtdicke verlaufenden Beschichtungsabschlusses bei partieller Instandsetzung der mec
hanischen Schutzbeschichtung (MSB) oberhalb des im System angegebenen Beschichtungsumfanges, sodass bei oberflächlicher Betrachtung das Beschichtungsende visuell nicht erkennbar wird.
) (
360309A
Besch.abs.MSB Stoffnr.7 Kompl.pIS. S1,6,14,15,16,19 M1
m
) (
Bauteil:
) (
Verrechnet wird:
) (
die Länge am Beginn des verlaufenden Beschichtungsabschlusses.
) (
360309B
Besch.abs.MSB Stoffnr.7 Kompl.pIS. S1,6,14,15,16,19 Stk
Stk
) (
Bauteil:
) (
Verrechnet wird:
) (
die Länge am Beginn des verlaufenden Beschichtungsabschlusses.
) (
360310
Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, bei partieller Instandsetzung auf bestehenden Ausrüstungsteilen aus Stahl.
) (
360310A
Verschließen F
ugen Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. M1
m
Bauteil: ____________. 
Verrechnet wird:
je Meter verschlossener Fuge bzw. Rand.
) (
360310B
Verschließen Fugen Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. Stk
) (
360380
Abrunden von Kanten bei partieller Instandsetzung auf bestehenden
 Stahlkonstruktionen herstellen.
Das Abrunden hat mit einem Radius von 2 mm zu erfolgen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
die systemkonforme Oberflächenvorbereitung nach dem Abrunden der Kanten.
) (
360380A
Abrunden Kanten Kompl.-Ko.Schutz part.Inst. M1
m
) (
Bauteil:
) (
Eine luftfeuchtigkeitshärtende 1-komponentige Polyurethan-Dichtmasse gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 9, ist zu verwenden.
) (
Stk
) (
Bauteil:
.
)3604	Komplettkorrosionsschutz Neu Alu
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt ausschließlich für Komplettkorrosionsschutzarbeiten auf neuen Konstruktionen aus Aluminium, unabhängig vom Ausführungsort.
2. Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
· die im System vereinbarte Oberflächenvorbereitung im Werk und auf der Baustelle
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einschließlich Laden und Wegschaffen des Strahlschuttes,
· Abklebearbeiten bei Baustellenschweißstößen, Systemwechsel oder Systemüberlappungen,
· Reinigung durch Dampf- oder Heißwasserstrahlung der Werksbeschichtung vor dem Aufbringen weiterer Beschichtungen auf der Baustelle,
· die Zwischenlagerung, das Laden und Verführen des Strahlschuttes,
· das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
· das Bearbeiten von Niet- und Schraubverbindungen,
· das Beistellen, Betreiben, Aufstellen, Umstellen und Abbauen erforderlicher Gerüste, Einhausungen und Klimatisierungen zur sach- und fachgerechten Ausführung des jeweiligen Systemes,
· die Kosten zum Schutz des Bauwerkes, der Einbauten und der Umgebung,
· die Kosten für das Beseitigen von Verunreinigungen u.dgl.,
· die ordnungsgemäße Entsorgung der Gebinde und der Restmengen von Beschichtungsstoffen.
3. Ausmaß und Abrechnung 
3.1 Allgemein
Der Ermittlung der Abrechnungsmenge Korrosionsschutz werden die Regeln für Ausmaß und Abrechnung der ULG 3510 zugrunde gelegt und gelten in dieser ULG als vereinbart.
Verbindungsmittel (z.B. Schraubengarnituren, Schweißnähte, Niete), Bauhilfsmittel (z.B. Anhebeösen), bleiben bei der Ermittlung der Abrechnungsmengen Korrosionsschutz unberücksichtigt und es erfolgt kein Zuschlag.
3.2 Längenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m1 ist folgendermaßen vorzugehen:
Die Abrechnungslänge ist die größte Länge des umschriebenen Quaders. Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge ist bei gekrümmten Einzelteilen und/oder Bauteilen von der abgewickelten, normalprojizierten, ebenen ("verebneten") Figur auszugehen. Es sind die jeweils einfachsten geometrischen Figuren für die Abrechnung heranzuziehen.
Bei Geländern und Handläufen u.ä. Konstruktionen ist wie folgt vorzugehen:
Die Abrechnungslänge ist die größte abgewickelte Länge. Siehe Regelblatt 35.10-3.
3.3 Flächenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m2 ist folgendermaßen vorzugehen: 
3.3.1 Bleche, Bänder, Breitflachstähle und Flachstäbe
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz erfolgt durch Multiplikation der Abrechnungsfläche Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, mit dem Faktor 2.
Für Schnittflächen gilt zusätzlich folgendes:
· Schnittflächen mit einer Nenndicke ≤ 30 mm bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
· Bei Nenndicken > 30 mm werden Schnittflächen auch dann berücksichtigt, wenn diese nicht beschichtet werden.
· Die Schnittfläche berechnet sich aus der Länge der Kontur der Abrechnungsfläche Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, multipliziert mit der Nenndicke.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 1, 3 und 5.1. 
3.3.2 Profilstähle (Walz- und Hohlprofile)
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz erfolgt durch Multiplikation der Abrechnungslänge Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, mit dem Umfang des Profilquerschnitts.
Erfolgt gemäß den Regeln der ULG 3510 die Verrechnung eines halben Profils, so ist die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz mit dem halben Umfang des Profilquerschnitts zu ermitteln.
Der Umfang des Profilquerschnitts ist der entsprechenden Norm, andernfalls dem Profilbuch des Herstellers zu entnehmen.
Alle Schnittflächen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Beschichtete Innenflächen von Hohlprofilen oder teilbeschichtete Außenflächen werden mit der tatsächlich beschichteten Fläche verrechnet. Bei der Ermittlung der Flächen dürfen Ausrundungen
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durch die Verlängerung der beiden geraden Profilkanten bis zu deren Schnittpunkt ersetzt werden.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 2, 4.4 und 5.2.
3.3.3 Abzugsflächen
Nicht beschichtete Berührungsflächen, deren kleinstes umschriebenes Rechteck > 0,30 m2 beträgt, sind abzuziehen. Die Ermittlung der Berührungsflächen erfolgt gemäß den Regeln der ULG 3510.
Bei nichtbeschichteten Flächen von Hohlräumen ist wie folgt vorzugehen:
· [image: ]Zuerst erfolgt die Ermittlung der Gesamtoberfläche des Hohlraumes. Dabei werden bei mehreren aufeinanderfolgenden Hohlräumen Unterteilungen durch Steifen und Schotte nicht berücksichtigt.
· Beträgt die Gesamtoberfläche des betrachteten Hohlraumes> 0,30 m2 so ist die Oberfläche des Hohlraumes oder der einzelnen Hohlräume mit ihrer tatsächlichen Oberfläche abzuziehen.
Schnittflächen und Berührungsflächen von Schnittflächen sowie Berührungsflächen von Verbindungsmittel (wie z.B. Schraubengarnituren, Niete, Schweißnähte) werden nicht abgezogen,
auch wenn deren kleinstes umschriebenes Rechteck> 0,30 m2 beträgt.
Bei der Ermittlung der Abzugsflächen von Profilen dürfen Ausrundungen durch die Verlängerung der beiden geraden Profilkanten bis zu deren Schnittpunkt ersetzt werden.
Alle oben nicht genannten, nicht zu beschichtenden Flächen, deren kleinstes umschriebenes
Rechteck> 0,30 m2 beträgt, sind mit ihrer tatsächlichen Fläche abzuziehen.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 4.
3.3.4 Mindestabrechnungsfläche für lose Einzelteile oder Bauteile
Zu beschichtende lose Teile mit einer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz von ≤ 0,30 m2 werden mit 0,30 m2 abgerechnet.
Zu beschichtende lose stabförmige Teile, bei welchen der Umfang des stabförmigen Querschnitts ≤ 0,30 m beträgt, wird der stabförmige Querschnitt mit einem Umfang von 0,30 m abgerechnet. Wird ein stabförmiger Querschnitt verrechnet, dürfen daran angeschweißte Teile nur mit ihrer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz gemäß 3.1, 3.3.1, 3.3.2 und 3.3.3 abgerechnet werden.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 6.
4. Abrechnung nach Arbeitsfortschritt
Bei den Komplettkorrosionsschutz-Positionen ist eine anteilsmäßige Verrechnung für ganze bearbeitete Bauabschnitte je Arbeitsfortschritt zulässig. Wenn einzelne Arbeitsschritte in einem Korrosionsschutzwerk ausgeführt werden, so erfolgt eine Verrechnung erst nach der Lieferung auf die Baustelle.
Verrechnet wird:
· 40% des Einheitspreises bei einem Fertigungsstand Oberflächenvorbereitung und Grundbeschichtung (GB)
· 60% des Einheitspreises bei einem Fertigungsstand Oberflächenvorbereitung, Grundbeschichtung (GB), Zwischenbeschichtung (ZB) und 1. Deckbeschichtung (1. DB)
· 100% des Einheitspreises bei einem Fertigungsstand Gesamt Fertig
5. Strahlschuttentsorgung und Verrechnung
Auf Verlangen des Auftraggebers ist die ordnungsgemäße Entsorgung nachzuweisen. Alle hierfür anfallenden Kosten sind mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen der Komplettkorrosionsschutzpositionen abgegolten.
6. Gerüste
Gerüste haben der ÖNORM B 4007 zu entsprechen. Die besonderen Belastungen infolge der Auflast von Strahlschutt/Waschwasser sind bei der Dimensionierung der Gerüste zu berücksichtigen. Zusätzlich sind Windkräfte, Druck und Sogwirkungen von vorbeifahrenden Fahrzeugen bei der Ausführung zu berücksichtigen.
Gerüste sind so auszuführen, dass alle zu behandelnden Flächen des Objektes bzw. der Bauteile zum Zwecke der Arbeitsdurchführung zugängig gemacht werden.
Sollten Bauteile des Bauwerkes für Auflagerungen von Gerüstungen u.dgl. verwendet werden, so sind diese in jedem Einzelfall auf Basis der für die Gerüstung relevanten statischen Grundlagen des Bauwerkes zu planen und es ist die Zustimmung des Auftraggebers unter Beilage von erforderlichen
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[image: ] (
360402
Komplettkorrosionsschutz auf neuen Aluminiumkonstruktionen herstellen.
) (
360402A
Kompl.-Ko.Schutz Neu Alu A1 M1
m
Komplettkorrosionsschutz Neu gemäß RVS 15.05.21, System Ax, herstellen.
Farbton Deckbeschichtung:
.
Bauteil:
.
) (
360402B
Kompl.-Ko.Schutz Neu Alu A1 M2
m
2
 
Komplettkorrosionsschutz Neu gemäß RVS 15.05.21, System Ax, herstellen.
Farbton Deckbeschichtung:
.
Bauteil:
.
) (
360402C
Kompl.-Ko.Schutz Neu Alu A1 STK
Stk
Komplettkorrosionsschutz Neu gemäß RVS 15.05.21, System Ax, herstellen.
Farbton Deckbeschichtung:
.
Bauteil:
.
) (
11. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM B 4007 Gerüste, Bauarten, Aufstellung, Verwendung und Belastungen
RVS 08.09.01 Oberflächenvorbereitung von Stahl
RVS 08.09.02 Oberflächenschutz von Stahl und Aluminium
RVS 08.09.04 Qualitätskriterien für Unternehmen zur Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten für Oberflächenschutz und Abdichtung von Metall auf der Bauste
lle
RVS 15.05.11 Brücken Korrosionsschutz, Stahl- und Aluminiumkonstruktionen RVS 15.05.21 Brücken Korrosionsschutz, Aluminiumkonstruktionen
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
) (
statischen Nachweisen einzuholen.
Die Verwendung von mobilen Arbeitsbühnen ist zulässig, wenn der vorgesehene Arbeitsablauf eingehalten werden kann.
Staubdichte Einhausungen
Die staubdichte Einhausung ist so herzustellen, dass mit geeigneten Anlagen ein le
ichter Unterdruck erzielt werden kann, sodass ein Staubaustritt sowie ein Austritt von bei der Verarbeitung der Beschichtungen entstehenden Stoffe, wie z.B. Lösemittel etc. weitgehend verhindert wird. Im Bereich der Anschlussstellen der Einhausung an das B
auwerk sind geeignete Gummimatten anzubringen, die ihre Dichtfunktion gegenüber dem Strahlstaub auch bei direkter Beaufschlagung durch Strahlmittel aufrechterhalten.
Wasserdichte Einhausungen
Die wasserdichte Einhausung ist so herzustellen, dass ein Austre
ten des verwendeten Waschwassers verhindert wird und es mit geeigneten Anlagen abgepumpt und entsorgt werden kann.
Klimatisierung
Die Klimatisierung ist so herzustellen, dass innerhalb der Einhausung Bedingungen herrschen, die eine system- und spezifikatio
nskonforme Arbeitsausführung gewährleisten.
Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, RVS 08.09.02 und RVS 08.09.04 sind einzuhalten.
)
360402D	Kompl.-Ko.Schutz Neu Alu A2 M1	m
Komplettkorrosionsschutz Neu gemäß RVS 15.05.21, System Ax, herstellen.
Farbton/Farbname der zweiten Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen
ist):	 / 	.
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) (
Bauteil:
. 
Gesondert vergütet wird:
ein allfälliger Gestaltungsanstrich.
360402E
Kompl.-Ko.Schutz Neu Alu A2 M2
m
2
 
Komplettkorrosionsschutz Neu gemäß RVS 15.05.21, System Ax, herstellen.
Farbton/Farbname der zweiten Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen
ist):
 / 
.
Bauteil:
. 
Gesondert vergütet wird:
ein allfäll
iger Gestaltungsanstrich.
360402F
Kompl.-Ko.Schutz Neu Alu A2 STK
Stk
Komplettkorrosionsschutz Neu gemäß RVS 15.05.21, System Ax, herstellen.
Farbton/Farbname der zweiten Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen
ist):
 / 
.
Bauteil:
. 
Gesondert vergütet wird:
ein allfälliger Gestaltungsanstrich.
360402G
Kompl.-Ko.Schutz Neu Alu A3 M1
m
Komplettkorrosionsschutz Neu gemäß RVS 15.05.21, System Ax, herstellen.
) (
Farbton/Farbname:
/
) (
Bauteil:
.
360402H
Kompl.-Ko.Schutz Neu Alu A3 M2
m
2
 
Komplettkorrosionsschutz Neu gemäß RVS 15.05.21, System Ax, herstellen.
) (
Farbton/Farbname:
/
) (
Bauteil:
.
360402I
Kompl.-Ko.Schutz Neu Alu A3 STK
Stk
Komplettkorrosionsschutz Neu gemäß RVS 15.05.21, System Ax, herstellen.
) (
Farbton/Farbname:
/
) (
Bauteil:
.
) (
3605
Komplettkorrosionsschutz Pulver Neu Stahl
Ständige Vorbemerkungen
Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt ausschließlich für Komplettkorrosionsschutzarbeiten auf neuen Stahlkonstruktionen, unabhängig vom Ausführungsort.
Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
die im System vereinbarte Oberflächenvorbereitung im Werk und auf der Baustelle einschließlich Laden und Wegschaffen des Strahlschuttes,
Abklebearbeiten bei Baustellenschweißstößen, Systemwechsel oder Systemüberlappungen,
Reinigung durch Dampf- oder Heißwasserstrahlung der Werksbeschichtung vor dem Aufbringen weiterer Beschichtungen auf der Baustelle,
die Zwischenlagerung, das Laden und Verführen des Strahlschuttes,
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Sch
raubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
das Bearbeiten von Niet- und Schraubverbindungen,
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· das Beistellen, Betreiben, Aufstellen, Umstellen und Abbauen erforderlicher Gerüste, Einhausungen und Klimatisierungen zur sach- und fachgerechten Ausführung des jeweiligen Systemes,
· die Kosten zum Schutz des Bauwerkes, der Einbauten und der Umgebung,
· die Kosten für das Beseitigen von Verunreinigungen u.dgl.,
· die ordnungsgemäße Entsorgung der Gebinde und der Restmengen von Beschichtungsstoffen.
3. Ausmaß und Abrechnung 
3.1 Allgemein
Der Ermittlung der Abrechnungsmenge Korrosionsschutz werden die Regeln für Ausmaß und Abrechnung der ULG 3510 zugrunde gelegt und gelten in dieser ULG als vereinbart.
Verbindungsmittel (z.B. Schraubengarnituren, Schweißnähte, Niete), Bauhilfsmittel (z.B. Anhebeösen), bleiben bei der Ermittlung der Abrechnungsmengen Korrosionsschutz unberücksichtigt und es erfolgt kein Zuschlag.
3.2 Längenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m1 ist folgendermaßen vorzugehen:
Die Abrechnungslänge ist die größte Länge des umschriebenen Quaders. Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge ist bei gekrümmten Einzelteilen und/oder Bauteilen von der abgewickelten, normalprojizierten, ebenen ("verebneten") Figur auszugehen. Es sind die jeweils einfachsten geometrischen Figuren für die Abrechnung heranzuziehen.
Bei Geländern und Handläufen u.ä. Konstruktionen ist wie folgt vorzugehen:
Die Abrechnungslänge ist die größte abgewickelte Länge. Siehe Regelblatt 35.10-3.
3.3 Flächenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m2 ist folgendermaßen vorzugehen: 
3.3.1 Bleche, Bänder, Breitflachstähle und Flachstäbe
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz erfolgt durch Multiplikation der Abrechnungsfläche Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, mit dem Faktor 2.
Für Schnittflächen gilt zusätzlich folgendes:
· Schnittflächen mit einer Nenndicke ≤ 30 mm bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
· Bei Nenndicken > 30 mm werden Schnittflächen auch dann berücksichtigt, wenn diese nicht beschichtet werden.
· Die Schnittfläche berechnet sich aus der Länge der Kontur der Abrechnungsfläche Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, multipliziert mit der Nenndicke.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 1, 3 und 5.1. 
3.3.2 Profilstähle (Walz- und Hohlprofile)
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz erfolgt durch Multiplikation der Abrechnungslänge Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, mit dem Umfang des Profilquerschnitts.
Erfolgt gemäß den Regeln der ULG 3510 die Verrechnung eines halben Profils, so ist die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz mit dem halben Umfang des Profilquerschnitts zu ermitteln.
Der Umfang des Profilquerschnitts ist der entsprechenden Norm, andernfalls dem Profilbuch des Herstellers zu entnehmen.
Alle Schnittflächen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Beschichtete Innenflächen von Hohlprofilen oder teilbeschichtete Außenflächen werden mit der tatsächlich beschichteten Fläche verrechnet. Bei der Ermittlung der Flächen dürfen Ausrundungen durch die Verlängerung der beiden geraden Profilkanten bis zu deren Schnittpunkt ersetzt werden.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 2, 4.4 und 5.2. 
3.3.3 Abzugsflächen
Nicht beschichtete Berührungsflächen, deren kleinstes umschriebenes Rechteck> 0,30 m2 beträgt, sind abzuziehen. Die Ermittlung der Berührungsflächen erfolgt gemäß den Regeln der ULG 3510.
Bei nichtbeschichteten Flächen von Hohlräumen ist wie folgt vorzugehen:
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· Zuerst erfolgt die Ermittlung der Gesamtoberfläche des Hohlraumes. Dabei werden bei mehreren aufeinanderfolgenden Hohlräumen Unterteilungen durch Steifen und Schotte nicht berücksichtigt.
· Beträgt die Gesamtoberfläche des betrachteten Hohlraumes > 0,30 m2 so ist die Oberfläche des Hohlraumes oder der einzelnen Hohlräume mit ihrer tatsächlichen Oberfläche abzuziehen.
Schnittflächen und Berührungsflächen von Schnittflächen sowie Berührungsflächen von Verbindungsmittel (wie z.B. Schraubengarnituren, Niete, Schweißnähte) werden nicht abgezogen,
auch wenn deren kleinstes umschriebenes Rechteck> 0,30 m2 beträgt.
Bei der Ermittlung der Abzugsflächen von Profilen dürfen Ausrundungen durch die Verlängerung der beiden geraden Profilkanten bis zu deren Schnittpunkt ersetzt werden.
Alle oben nicht genannten, nicht zu beschichtenden Flächen, deren kleinstes umschriebenes
Rechteck> 0,30 m2 beträgt, sind mit ihrer tatsächlichen Fläche abzuziehen.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 4.
3.3.4 Mindestabrechnungsfläche für lose Einzelteile oder Bauteile
Zu beschichtende lose Teile mit einer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz von ≤ 0,30 m2 werden mit 0,30 m2 abgerechnet.
Zu beschichtende lose stabförmige Teile, bei welchen der Umfang des stabförmigen Querschnitts ≤ 0,30 m beträgt, wird der stabförmige Querschnitt mit einem Umfang von 0,30 m abgerechnet. Wird ein stabförmiger Querschnitt verrechnet, dürfen daran angeschweißte Teile nur mit ihrer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz gemäß 3.1, 3.3.1, 3.3.2 und 3.3.3 abgerechnet werden.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 6.
4. Abrechnung nach Arbeitsfortschritt
Bei den Komplettkorrosionsschutz-Positionen ist eine anteilsmäßige Verrechnung für ganze bearbeitete Bauabschnitte je Arbeitsfortschritt zulässig. Wenn einzelne Arbeitsschritte in einem Korrosionsschutzwerk ausgeführt werden, so erfolgt eine Verrechnung erst nach der Lieferung auf die Baustelle.
Verrechnet wird:
· 40% des Einheitspreises bei einem Fertigungsstand Oberflächenvorbereitung und Grundbeschichtung (GB)
· 60% des Einheitspreises bei einem Fertigungsstand Oberflächenvorbereitung, Grundbeschichtung (GB), Zwischenbeschichtung (ZB) und 1. Deckbeschichtung (1. DB)
· 100% des Einheitspreises bei einem Fertigungsstand Gesamt Fertig
5. Strahlschuttentsorgung und Verrechnung
Auf Verlangen des Auftraggebers ist die ordnungsgemäße Entsorgung nachzuweisen. Alle hierfür anfallenden Kosten sind mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen der Komplettkorrosionsschutzpositionen abgegolten.
6. Gerüste
Gerüste haben der ÖNORM B 4007 zu entsprechen. Die besonderen Belastungen infolge der Auflast von Strahlschutt/Waschwasser sind bei der Dimensionierung der Gerüste zu berücksichtigen. Zusätzlich sind Windkräfte, Druck und Sogwirkungen von vorbeifahrenden Fahrzeugen bei der Ausführung zu berücksichtigen.
Gerüste sind so auszuführen, dass alle zu behandelnden Flächen des Objektes bzw. der Bauteile zum Zwecke der Arbeitsdurchführung zugängig gemacht werden.
Sollten Bauteile des Bauwerkes für Auflagerungen von Gerüstungen u.dgl. verwendet werden, so sind diese in jedem Einzelfall auf Basis der für die Gerüstung relevanten statischen Grundlagen des Bauwerkes zu planen und es ist die Zustimmung des Auftraggebers unter Beilage von erforderlichen statischen Nachweisen einzuholen.
Die Verwendung von mobilen Arbeitsbühnen ist zulässig, wenn der vorgesehene Arbeitsablauf eingehalten werden kann.
7. Staubdichte Einhausungen
Die staubdichte Einhausung ist so herzustellen, dass mit geeigneten Anlagen ein leichter Unterdruck erzielt werden kann, sodass ein Staubaustritt sowie ein Austritt von bei der Verarbeitung der Beschichtungen entstehenden Stoffe, wie z.B. Lösemittel etc. weitgehend verhindert wird. Im Bereich
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der Anschlussstellen der Einhausung an das Bauwerk sind geeignete Gummimatten anzubringen, die ihre Dichtfunktion gegenüber dem Strahlstaub auch bei direkter Beaufschlagung durch Strahlmittel aufrechterhalten.
Wasserdichte Einhausungen
Die wasserdichte Ein
hausung ist so herzustellen, dass ein Austreten des verwendeten Waschwassers verhindert wird und es mit geeigneten Anlagen abgepumpt und entsorgt werden kann.
Klimatisierung
Die Klimatisierung ist so herzustellen, dass innerhalb der Einhausung Bedingungen 
herrschen, die eine system- und spezifikationskonforme Arbeitsausführung gewährleisten.
Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, RVS 08.09.02 und RVS 08.09.04 sind einzuhalten.
Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM B 4007 Gerüste, Bauarten, Aufstellung, Verwendung und Belastungen
RVS 08.09.01 Oberflächenvorbereitung von Stahl
RVS 08.09.02 Oberflächenschutz von Stahl und Aluminium
RVS 08.09.04 Qualitätskriterien für Unternehmen zur Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten für Oberflächenschutz und Abdichtung von Metall auf der Baustelle
RVS 15.05.11 Brücken Korrosionsschutz, Stahl- und Aluminiumkonstruktionen
RVS 15.05.31 Brücken Kor
rosionsschutz, Pulverbeschichtung auf Stahlkonstruktionen
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
360502
Komplettkorrosionsschutz durch Pulverbeschichtung auf neuen Stahlkonstruktionen herstellen.
360502A
Kompl.-Ko.Schutz Pulver Neu Stahl P1A M1
m
Komplettkorrosionsschutz Pulver Neu gemäß RVS 15.05.31, System Px, herstellen.
) (
Farbton Deckbeschichtung:
) (
Bauteil:
.
360502B
Kompl.-Ko.Schutz Pulver Neu Stahl P1A M2
m
2
 
Komplettkorrosionsschutz Pulver Neu gemäß RVS 15.05.31, System Px, herstellen.
Farbton Deckbeschichtung:
.
Bauteil:
.
) (
360502C
Kompl.-Ko.Schutz Pulver Neu Stahl P1A STK
) (
Komplettkorrosionsschutz Pulver Neu gemäß RVS 15.05.31, System Px, herstellen.
Far
bton Deckbeschichtung:
.
Bauteil:
.
360502D
Kompl.-Ko.Schutz Pulver Neu Stahl P1B M1
m
Komplettkorrosionsschutz Pulver Neu gemäß RVS 15.05.31, System Px, herstellen.
Farbton Deckbeschichtung:
.
Bauteil:
.
360502E
Kompl.-Ko.Schutz Pulver Neu Stahl P1B M2
m
2
 
Komplettkorrosionsschutz Pulver Neu gemäß RVS 15.05.31, System Px, herstellen.
Farbton Deckbeschichtung:
.
Bauteil:
.
360502F
Kompl.-Ko.Schutz Pulver Neu Stahl P1B STK
Stk
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Komplettkorrosionsschutz Pulver Neu gemäß RVS 15.05.31, System Px, herstellen.
Farbton Deckbeschichtung:	.
Bauteil:	.
360503	Komplettkorrosionsschutz durch Pulverbeschichtung auf neuen feuerverzinkten Stahlkonstruktionen herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
[image: ] (
360503A
Kompl.-Ko.Schutz Pulver Neu Stahl P2A M1
m
Komplettkorrosionsschutz Pulver Neu gemäß RVS 15.05.31, System Px, herstellen.
Farbton Deckbeschichtung:
.
Bauteil:
.
) (
360503B
Kompl.-Ko.Schutz Pulver Neu Stahl P2A M2
m
2
 
Komplettkorrosionsschutz Pulver Neu gemäß RVS 15.05.31, System Px, herstellen.
Farbton Deckbeschichtung:____________.
Bauteil:
.
) (
360503C
Kompl.-Ko.Schutz Pulver Neu Stahl P2A STK
Stk
Komplettkorrosionsschutz Pulver Neu gemäß RVS 15.05.31, System Px, herstellen.
) (
Farbton Deckbeschichtung:
) (
360503D
Kompl.-Ko.Schutz Pulver Neu Stahl P2B M1
m
Komplettkorrosionsschutz Pulver Neu gemäß RVS 15.05.31, System Px, herstellen.
) (
360503E
Kompl.-Ko.Schutz Pulver Neu Stahl P2B M2
m
2
 
Komplettkorrosionsschutz Pulver Neu gemäß RVS 15.05.31, System Px, herstellen.
Farbton Deckbeschichtung:
.
Bauteil:
.
) (
360503F
Kompl.-Ko.Schutz Pulver Neu Stahl P2B STK
Stk
Komplettkorrosionsschutz Pulver Neu gemäß RVS 15.05.31, System Px, herstellen.
Farbton Deckbeschichtung:
.
Bauteil:
.
) (
Bauteil:
.
) (
Farbton Deckbeschichtung:
.
Bauteil:
.
) (
die erforderliche Vorbehandlung (Reinigen, Entrostungen, Beizen usw.),
alle erf
orderlichen Transporte einschließlich aller Ladearbeiten,
alle Nacharbeiten, wie Ausrichten, Ausbessern von Transport- und Montageschäden mit entsprechender Oberflächenvorbereitung und geeignetem Zinkstaubbeschichtungsstoff,
das Feuerverzinken aller zugehörigen Verbindungsmittel,
das allenfalls erforderliche Abdecken von vorgesehenen Schweißbereichen vor der Verzinkung,
die Minimierung von kiesigen Stellen (Hartzinkpickel),
die Entfernung von klumpen- und/oder wulstförmigen Zi
nkansammlungen, Zinkspitzen bzw. Hartzinkablagerungen, Abtropfnasen, Abtropffahnen, Zinkspritzern usw. beim Verputzen der Werkstücke,
die vollständige Entfernung von Flussmittelrückständen und Zinkasche.
) (
.
)3611	Oberflächenvorbereitung Neu Stahl
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt ausschließlich für Oberflächenvorbereitungsarbeiten auf neuen
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Stahlkonstruktionen, unabhängig vom Ausführungsort.
2. Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
· die im System vereinbarte Oberflächenvorbereitung im Werk und auf der Baustelle einschließlich Laden und Wegschaffen des Strahlschuttes,
· das Bearbeiten von Niet- und Schraubverbindungen,
· die Zwischenlagerung, das Laden und Verführen des Strahlschuttes,
· die Herstellung des für die Reibflächen von gleitfesten Schraubverbindungen erforderlichen Vorbereitungsgrades,
· das Beistellen, Betreiben, Aufstellen, Umstellen und Abbauen erforderlicher Gerüste, Einhausungen und Klimatisierungen zur sach- und fachgerechten Ausführung des jeweiligen Systems,
· die Kosten zum Schutz des Bauwerkes, der Einbauten und der Umgebung,
· die Kosten für das Beseitigen von Verunreinigungen u.dgl.
3. Ausmaß und Abrechnung 
3.1 Allgemein
Der Ermittlung der Abrechnungsmenge Korrosionsschutz werden die Regeln für Ausmaß und Abrechnung der ULG 3510 zugrunde gelegt und gelten in dieser ULG als vereinbart.
Verbindungsmittel (z.B. Schraubengarnituren, Schweißnähte, Niete), Bauhilfsmittel (z.B. Anhebeösen), bleiben bei der Ermittlung der Abrechnungsmengen Korrosionsschutz unberücksichtigt und es erfolgt kein Zuschlag.
3.2 Längenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m1 ist folgendermaßen vorzugehen:
Die Abrechnungslänge ist die größte Länge des umschriebenen Quaders. Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge ist bei gekrümmten Einzelteilen und/oder Bauteilen von der abgewickelten, normalprojizierten, ebenen ("verebneten") Figur auszugehen. Es sind die jeweils einfachsten geometrischen Figuren für die Abrechnung heranzuziehen.
Bei Geländern und Handläufen u.ä. Konstruktionen ist wie folgt vorzugehen:
Die Abrechnungslänge ist die größte abgewickelte Länge. Siehe Regelblatt 35.10-3.
3.3 Flächenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m2 ist folgendermaßen vorzugehen: 
3.3.1 Bleche, Bänder, Breitflachstähle und Flachstäbe
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz erfolgt durch Multiplikation der Abrechnungsfläche Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, mit dem Faktor 2.
Für Schnittflächen gilt zusätzlich folgendes:
· Schnittflächen mit einer Nenndicke ≤ 30 mm bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
· Bei Nenndicken > 30 mm werden Schnittflächen auch dann berücksichtigt, wenn diese nicht beschichtet werden.
· Die Schnittfläche berechnet sich aus der Länge der Kontur der Abrechnungsfläche Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, multipliziert mit der Nenndicke.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 1, 3 und 5.1. 
3.3.2 Profilstähle (Walz- und Hohlprofile)
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz erfolgt durch Multiplikation der Abrechnungslänge Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, mit dem Umfang des Profilquerschnitts.
Erfolgt gemäß den Regeln der ULG 3510 die Verrechnung eines halben Profils, so ist die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz mit dem halben Umfang des Profilquerschnitts zu ermitteln.
Der Umfang des Profilquerschnitts ist der entsprechenden Norm, andernfalls dem Profilbuch des Herstellers zu entnehmen.
Alle Schnittflächen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Beschichtete Innenflächen von Hohlprofilen oder teilbeschichtete Außenflächen werden mit der tatsächlich beschichteten Fläche verrechnet. Bei der Ermittlung der Flächen dürfen Ausrundungen
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durch die Verlängerung der beiden geraden Profilkanten bis zu deren Schnittpunkt ersetzt werden.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 2, 4.4 und 5.2.
3.3.3 Abzugsflächen
Nicht beschichtete Berührungsflächen, deren kleinstes umschriebenes Rechteck > 0,30 m2 beträgt, sind abzuziehen. Die Ermittlung der Berührungsflächen erfolgt gemäß den Regeln der ULG 3510.
Bei nichtbeschichteten Flächen von Hohlräumen ist wie folgt vorzugehen:
· [image: ]Zuerst erfolgt die Ermittlung der Gesamtoberfläche des Hohlraumes. Dabei werden bei mehreren aufeinanderfolgenden Hohlräumen Unterteilungen durch Steifen und Schotte nicht berücksichtigt.
· Beträgt die Gesamtoberfläche des betrachteten Hohlraumes> 0,30 m2 so ist die Oberfläche des Hohlraumes oder der einzelnen Hohlräume mit ihrer tatsächlichen Oberfläche abzuziehen.
Schnittflächen und Berührungsflächen von Schnittflächen sowie Berührungsflächen von Verbindungsmittel (wie z.B. Schraubengarnituren, Niete, Schweißnähte) werden nicht abgezogen,
auch wenn deren kleinstes umschriebenes Rechteck> 0,30 m2 beträgt.
Bei der Ermittlung der Abzugsflächen von Profilen dürfen Ausrundungen durch die Verlängerung der beiden geraden Profilkanten bis zu deren Schnittpunkt ersetzt werden.
Alle oben nicht genannten, nicht zu beschichtenden Flächen, deren kleinstes umschriebenes
Rechteck> 0,30 m2 beträgt, sind mit ihrer tatsächlichen Fläche abzuziehen.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 4.
3.3.4 Mindestabrechnungsfläche für lose Einzelteile oder Bauteile
Zu beschichtende lose Teile mit einer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz von ≤ 0,30 m2 werden mit 0,30 m2 abgerechnet.
Zu beschichtende lose stabförmige Teile, bei welchen der Umfang des stabförmigen Querschnitts ≤ 0,30 m beträgt, wird der stabförmige Querschnitt mit einem Umfang von 0,30 m abgerechnet. Wird ein stabförmiger Querschnitt verrechnet, dürfen daran angeschweißte Teile nur mit ihrer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz gemäß 3.1, 3.3.1, 3.3.2 und 3.3.3 abgerechnet werden.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 6.
4. Wegschaffen Strahlschutt und Verrechnung
Auf Verlangen des Auftraggebers ist die ordnungsgemäße Entsorgung nachzuweisen. Alle hierfür anfallenden Kosten sind mit den ausgeschriebenen Positionen der Oberflächenvorbereitung abgegolten.
5. Gerüste
Gerüste haben der ÖNORM B 4007 zu entsprechen. Die besonderen Belastungen infolge der Auflast von Strahlschutt/Waschwasser sind bei der Dimensionierung der Gerüste zu berücksichtigen. Zusätzlich sind Windkräfte, Druck und Sogwirkungen von vorbeifahrenden Fahrzeugen bei der Ausführung zu berücksichtigen.
Gerüste sind so auszuführen, dass alle zu behandelnden Flächen des Objektes bzw. der Bauteile zum Zwecke der Arbeitsdurchführung zugängig gemacht werden.
Sollten Bauteile des Bauwerkes für Auflagerungen von Gerüstungen u.dgl. verwendet werden, so sind diese in jedem Einzelfall auf Basis der für die Gerüstung relevanten statischen Grundlagen des Bauwerkes zu planen und es ist die Zustimmung des Auftraggebers unter Beilage von erforderlichen statischen Nachweisen einzuholen.
Die Verwendung von mobilen Arbeitsbühnen ist zulässig, wenn der vorgesehene Arbeitsablauf eingehalten werden kann.
6. Staubdichte Einhausungen
Die staubdichte Einhausung ist so herzustellen, dass mit geeigneten Anlagen ein leichter Unterdruck erzielt werden kann, sodass ein Staubaustritt sowie ein Austritt von bei der Verarbeitung der Beschichtungen entstehenden Stoffe, wie z.B. Lösemittel etc. weitgehend verhindert wird. Im Bereich der Anschlussstellen der Einhausung an das Bauwerk sind geeignete Gummimatten anzubringen, die ihre Dichtfunktion gegenüber dem Strahlstaub auch bei direkter Beaufschlagung durch Strahlmittel aufrechterhalten.
7. Wasserdichte Einhausungen
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[image: ] (
361135
Sweepen neuer feuerverzinkter Stahlkonstruktionen. Die Oberfläche ist so weit zu sweepen, dass die
) (
361135A
Sweepen Verzinkung Neu M1
m
Sweepen von verzinkten Stahlkonstruktionen.
Bauteil:
.
) (
361135B
Sweepen Verzinkung Neu M2
m
2
 
Sweepen von verzinkten Stahlkonstruktionen.
) (
361135C
Sweepen Verzinkung Neu STK
Stk
Sweepen von verzinkten Stahlkonstruktionen.
Bauteil:
.
) (
361140
Strahlentrostung neuer Stahlkonstruktionen.
) (
361140A
Strahlentrosten Sa2 1/2 Neu M1
m
Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2.
Bauteil:
.
) (
361140B
Strahlentrosten Sa2 1/2 Neu M2
m
2
 
Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2.
) (
361140C
Strahlentrosten Sa2 1/2 Neu STK
Stk
Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2.
Bauteil:
.
) (
Die wasserdichte Einhausung ist so herzustellen, dass ein Austreten des verwendeten Waschwassers verhindert wird und es mit geeigneten Anlagen abgepumpt und entsorgt werden kann.
Klimatisierung
Die Klimatisierung ist so herzustellen, dass innerhalb der Einhausung Bedingungen herrschen, die eine system- und spezifikationskonforme Arbeitsausführung gewährleisten.
Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, RVS 
08.09.02 und RVS 08.09.04 sind einzuhalten.
Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM B 4007 Gerüste, Bauarten, Aufstellung, Verwendung und Belastungen
RVS 08.09.01 Oberflächenvorbereitung von Stahl
RVS 08.09.02 Oberflächenschutz von Stahl und Aluminium
RVS 08.02.04 Qualitätskriterien für Unternehmen zur Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten für Oberflächenschutzarbeiten für Oberflächenschutz und Abdichtung von Metall auf der Baustelle
RVS 15.05.11 Brücken Korrosionsschutz, Stahl- und Aluminiumkonstrukt
ionen
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
) (
Haftung der Folgebeschichtung gewährleistet ist.
) (
Bauteil:
.
) (
Bauteil:
.
)
361140G	Strahlentrosten Sa3 Neu M1	m
Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad Sa 3.
Bauteil:	.
361140H	Strahlentrosten Sa3 Neu M2	m2 
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Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad Sa 3.
Bauteil:	.
361140I	Strahlentrosten Sa3 Neu STK	Stk
Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad Sa 3.
Bauteil:	.
3612	Oberflächenvorber. Voll-o. Teilerneuer.best.Stahlkonstr.
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt ausschließlich für Komplettkorrosionsschutzarbeiten bei Voll- oder Teilerneuerung von kompletten Bauteilen auf bestehenden Stahlkonstruktionen, unabhängig vom Ausführungsort.
2. Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Reinigung durch Dampf- oder Heißwasserstrahlung der Altbeschichtungen vor den Korrosionsschutzarbeiten,
· das Abstrahlen vorhandener Altbeschichtungen und/oder Überzüge,
· die im System vereinbarte Oberflächenvorbereitung im Werk und auf der Baustelle,
· die Abklebearbeiten bei Baustellenschweißstößen, Systemwechsel oder System überlappungen,
· die Zwischenlagerung, das Laden und Verführen des Strahlschuttes,
· das Absaugen, das Ableiten und das Entsorgen des Waschwassers,
· das Herstellen von Reibflächen für gleitfeste Schraubverbindungen,
· das Bearbeiten von Niet- und Schraubverbindungen,
· die Hilfsgerüste bis zu einer Gerüsthöhe von 2,0 m und Leitern bis zu einer Länge von 4,0 m,
· die Beschichtungskennzeichnung am Objekt gemäß RVS 15.05.11,
· die Kosten zum Schutz des Bauwerkes, der Einbauten und der Umgebung,
· die Kosten für das Beseitigen von Verunreinigungen u.dgl.,
· die ordnungsgemäße Entsorgung der Gebinde und der Restmengen von Beschichtungsstoffen,
· die fachgerechte Ausführung von Übergangsbereichen zu Altbeschichtungen.
3. Ausmaß und Abrechnung 
3.1 Allgemein
Das Ausmaß wird auf der Baustelle ermittelt und ist unverzüglich gemeinsam mit dem Auftraggeber festzuhalten.
Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind beizufügen.
Die einzelnen Positionen sind in prüfbarer Form darzustellen. Alle für die Nachvollziehbarkeit der Abrechnung erforderlichen Größen (z.B. Länge, Breite, Höhe) sind in den Abrechnungsunterlagen in geeigneter Weise so anzugeben, dass die für die Abrechnung erforderlichen Werte ohne Zwischenrechnung unmittelbar ablesbar sind.
Verbindungsmittel (z.B. Schraubengarnituren, Schweißnähte, Niete), Bauhilfsmittel (z.B. Anhebeösen) bleiben bei der Ermittlung der Abrechnungsmengen Korrosionsschutz unberücksichtigt und es erfolgt kein Zuschlag.
3.2 Längenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m1 ist folgendermaßen vorzugehen:
Die Abrechnungslänge ist die größte Länge gemessen an einer Kante. Ein Wechseln der Kante bei der Ausmaßermittlung ist nicht zulässig. Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 1.
3.3 Flächenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m2 ist folgendermaßen vorzugehen:
Für die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz wird die zu beschichtende Konstruktion, gedanklich in Bauteile wie z.B. Hauptträger, Längsträger, Querträger, Verbände, Steifen, Kopfplatten, Abdeckungen etc. aufgelöst. Diese werden nachfolgend als Elemente bezeichnet. Sind diese Elemente miteinander verbunden so erfolgt dies mit Knotenblechen, Laschen, Kopfplatten oder als Direktverbindung (z.B. Schweißen, oder als durchgehendes Blech).

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1418/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz für das jeweilige Element erfolgt durch
Multiplikation des beschichteten Umfangs/Teilumfangs mit dessen Abrechnungslänge.
Bei beschichteten Einzelflächen erfolgt die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz durch Multiplikation der Abrechnungslänge mit der Breite der beschichteten Fläche.
In den nachfolgenden Punkten werden die Berechnungen mit Umfang x Abrechnungslänge, geregelt. Diese gelten sinngemäß auch für die Berechnung von beschichteten Einzelflächen.
[image: ]Der Umfang des Profilquerschnitts kann bei Normprofilen der entsprechenden Norm, bzw. dem Profilbuch des Herstellers entnommen werden, oder es wird der Umfang/Teilumfang durch ein Naturmaß auf der Baustelle ermittelt. Bei der Ermittlung des Umfangs von Elementen dürfen Ausrundungen von Profilstählen (Walz- und Hohlprofile) und Schweißnähte von geschweißten Elementen durch die Verlängerung der beiden geraden Profilkanten bis zu deren Schnittpunkt ersetzt werden. Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 2.
Schnittflächen an den Elementenden bleiben immer unberücksichtigt. 
3.3.1 Umfang
Die Ermittlung des beschichteten Umfangs/Teilumfangs für das Element erfolgt am Querschnitt des
Grundprofils, wobei Verbindungsmittel wie Schrauben, Schweißnähte, Nietköpfe und dgl. unberücksichtigt bleiben.
Treten an einem Element mehrere Querschnittsänderungen auf so ist dieses Element in mehrere Teilelemente zu unterteilen.
Bei Verbindungen mit Laschen ist der "Pkt. 3.3.3.2 Elemente verbunden mit Laschen", zu berücksichtigen.
3.3.1.1 Gerade und parallelgurtige Elemente:
Der Querschnitt des Grundprofils ist jener Querschnitt, welcher sich über die gesamte Elementlänge erstreckt, wobei sich die Querschnittshöhe/-breite über seine Länge nicht verändert.
Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite ≤ 15 cm führen zu keiner Änderung des Umfangs und bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt. Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite> 15 cm werden bei der Ausmaßermittlung berücksichtigt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 3 und 6. 
3.3.1.2 Linear veränderliche Elemente:
Der Querschnitt des Grundprofils ist jener Querschnitt welcher sich über die gesamte Elementlänge erstreckt, wobei sich die Querschnittshöhe/-breite über seine Länge gleichmäßig/linear verändert. Die Ermittlung des beschichteten Umfangs/Teilumfangs erfolgt mit der gemittelten Höhe und/oder Breite aus kleinster und größter Höhe und/oder Breite des Grundprofils.
Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite, welche über die mit dem Grundprofil berücksichtigte Querschnittsänderung hinausgehen, ≤ 15 cm führen zu keiner Änderung des Umfangs und bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite, welche über die mit dem Grundprofil berücksichtigte Querschnittsänderung hinausgehen,> 15 cm werden bei der Ausmaßermittlung berücksichtigt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 4 und 6. 
3.3.1.3 Unregelmäßige Elemente:
Der Querschnitt des Grundprofils ist jener Querschnitt welcher sich über die gesamte Elementlänge erstreckt, wobei sich die Querschnittshöhe/-breite über seine Länge unregelmäßig verändert. Die Ermittlung des beschichteten Umfangs/Teilumfangs erfolgt mit der gemittelten Höhe und/oder Breite des Grundprofils mit nachstehender Anzahl an Einzelmessstellen.
Elementlänge ≤ 4 m
· 2 Einzelmessstellen, größte und kleinste Höhe/-breite, unabhängig deren Lage am Element Elementlänge > 4 m
· mind. 3 Einzelmessstellen, max. Abstand 3 m gleichmäßig am Element verteilt
Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite, welche über die mit dem Grundprofil berücksichtigte Querschnittsänderung hinausgehen, ≤ 15 cm führen zu keiner Änderung des Umfangs und bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite, welche über die mit dem Grundprofil berücksichtigte Querschnittsänderung hinausgehen,> 15 cm werden bei der Ausmaßermittlung berücksichtigt.
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Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 5. 
3.3.2 Abrechnungslänge
Die Ermittlung der Abrechnungslänge erfolgt durch Messen an einer Kante. Ein Wechseln der Kante bei der Ausmaßermittlung ist nicht zulässig.
Element mit geradem Ende:
· Die Abrechnungslänge ist die größte Länge. 
Element mit schrägem Ende - Elementhöhe/-breite ≤ 15 cm:
· [image: ]Es gilt die Regelung wie bei geradem Ende. 
Element mit schrägem Ende - Elementhöhe/-breite> 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist der Mittelwert aus größter Länge und kleinster Länge, wobei Abschrägungen mit einer Schnittlänge ≤ 15 cm unberücksichtigt bleiben.
Maßgebend für die Ermittlung der Abrechnungslänge ist die Elementhöhe/-breite auf welcher das schräge Ende liegt.
Unterbrochene Elemente mit einer Elementhöhe/-breite ≤ 15 cm deren Unterbrechung ≤ 15 cm beträgt, werden ohne Unterbrechung durchgerechnet.
Die im "Pkt. 3.3.3 Verbindungen" angeführten Regelungen je Verbindungstyp sind bei der Ermittlung der Abrechnungslänge zusätzlich zu berücksichtigen.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 7. 
3.3.3 Verbindungen:
In den meisten Fällen werden die Elemente miteinander verbunden. Dies erfolgt mit Knotenblechen, Laschen, Kopfplatten oder als Direktverbindung (z.B. Schweißen, oder als durchgehendes Blech).
3.3.3.1 Elemente verbunden mit Knotenblechen:
Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge wird das zu berechnende Element gedanklich verlängert. Durch diese Verlängerung entsteht am verbundenen Element ein Überschneidungsbereich, dessen Breite für die Ermittlung der Abrechnungslänge maßgebend ist.
Element mit einer Breite des Überschneidungsbereiches ≤ 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den inneren Oberflächen der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Element mit einer Breite des Überschneidungsbereiches> 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den ersten Berührungspunkten der Kontur der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Element ohne Überschneidungsbereich:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den inneren Oberflächen der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Knotenbleche sowie Futterbleche und Laschen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei Verbindungen mit Knotenblechen nicht zur Anwendung.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 8.1, 8.2, 8.3 und 8.4. 
3.3.3.2 Elemente verbunden mit Laschen:
Laschen bei Schraub- und Nietverbindungen führen nie zu einer Querschnittsänderung und bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt. Die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz des darunter liegenden Elements wird ohne Unterbrechung durchgerechnet.
Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei Verbindungen mit Laschen nicht zur Anwendung.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 8.5.
3.3.3.3 Elemente verbunden mit Kopfplatten:
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Es wird zwischen freistehenden und abdeckenden Kopfplatten unterschieden.
Die Abrechnungslänge ist die Länge des Elements inkl. Kopfplatten und Futterblechen, wobei die
Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Bei freistehenden Kopfplatten werden die Ansichtsflächen durch Multiplikation der Länge mit der Breite der Kopfplatte bei der Ausmaßermittlung berücksichtigt.
Bei abdeckenden Kopfplatten bleiben die Ansichtsflächen bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt. Die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz des darunter liegenden Elements wird ohne Unterbrechung durchgerechnet.
Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei abdeckenden Kopfplatten nicht zur Anwendung.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 8.6. 
3.3.3.4 Direkte Verbindungen:
Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge wird das zu berechnende Element gedanklich verlängert. Durch diese Verlängerung entsteht am verbundenen Element ein Überschneidungsbereich, dessen Breite für die Ermittlung der Abrechnungslänge maßgebend ist.
Element mit einer Breite des Überschneidungsbereiches ≤ 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den inneren Oberflächen der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
· Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei direkten Verbindungen mit einer Breite im Überschneidungsbereich ≤ 15 cm nicht zur Anwendung.
Element mit einer Breite des Überschneidungsbereiches> 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den ersten Berührungspunkten der Kontur der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Element ohne Überschneidungsbereich:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den inneren Oberflächen der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Beim Übergang von Elementen bleiben Flächen, welche über die Kontur der betrachteten Elemente hinausragen, Futterbleche und Laschen bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 8.7 und 8.8.
3.3.4 Zierelemente:
Es wird zwischen freistehenden und abdeckenden Zierelementen unterschieden.
Freistehende Zierelemente werden bei allseitiger Beschichtung mit dem 2-fachen Ausmaß des kleinsten umschriebenen Rechtecks abgerechnet.
Abdeckende Zierelemente bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt. Die Abrechnungsfläche Korrossionschutz des darunter liegenden Elements wird ohne Unterbrechung durchgerechnet. Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei abdeckenden Zierelementen nicht zur Anwendung.
Zugehörige Befestigungen und/oder Halterungen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 9.
3.3.5 Gitterroste, Streckmetallgitter, Lochbleche und sonstige Gitter:
Gitterroste
· Bei allseitig beschichteten Elementen, ist die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz die 3-fache Ansichtsfläche zwischen den Außenkanten der Randstäbe/Einfassungen oder den Außenkanten der Gitter.
Streckmetallgitter, Lochbleche und sonstige Gitter
· Bei allseitig beschichteten Elementen, ist die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz die 2-fache Ansichtsfläche zwischen den Außenkanten der Randstäbe/Einfassungen oder den Außenkanten der Gitter/Lochbleche.
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Zugehörige Befestigungen und/oder Halterungen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Auflagerrahmen/Einbaurahmen werden mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 10. 
3.3.6 Wellblechdurchlass:
Der zu beschichtende Umfang des Durchlasses ist der Mittelwert aus der größten Länge im Wellental und der kleinsten Länge am Wellenberg.
[image: ]Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge Korrosionsschutz ist die Welle profilfolgend aufzumessen. Bei Durchlässen mit schrägen Enden ist die Abrechnungslänge der Mittelwert aus größter Länge und kleinster Länge.
3.3.7 Abzugsflächen:
Nicht beschichtete Einzelflächen, wie z.B. Ausschnitte (Löcher), Ausklinkungen, nicht zu beschichtende Flächen bzw. durch Elemente abgedeckte Flächen etc., deren kleinstes umschriebenes Rechteck ≤ 0,15 m2 beträgt, werden durchgerechnet.
Einfassungen von Ausschnitten (Löcher) und Ausklinkungen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Nicht beschichtete Einzelflächen, wie z.B. Ausschnitte (Löcher), Ausklinkungen, nicht zu beschichtende Flächen bzw. durch Elemente abgedeckte Flächen etc., deren kleinstes umschriebenes Rechteck> 0,15 m2 beträgt, werden mit ihrer tatsächlichen Fläche abgezogen. Einfassungen von Ausschnitten (Löcher) und Ausklinkungen werden mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet.
Bei Punkten bei welchen diese Abzugsflächenregelung nicht zur Anwendung kommt, ist dies gesondert angeführt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 5.2.2, 8.6.2 und Pkt.11.
3.3.8 Mindestabrechnungsfläche für Elemente/Teilelemente mit einem Umfang ≤ 15 cm
Elemente/Teilelemente die fest (genietet, geschraubt, geschweißt u.dgl.) mit der Konstruktion verbunden sind, mit einem Umfang von ≤ 15 cm, werden mit 15 cm abgerechnet.
Elemente/Teilelemente die fest (genietet, geschraubt, geschweißt u.dgl.) mit der Konstruktion verbunden sind, mit einem Umfang von> 15 cm, werden mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet.
3.3.9 Mindestabrechnungsfläche für Halterungen von Kabeltassen, Montagewinkel, Konsolen, u.dgl.
Halterungen von Kabeltassen, Montagewinkel, Konsolen, u.dgl., die fest (genietet, geschraubt, geschweißt u.dgl.) mit der Konstruktion verbunden sind, mit einer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz von ≤ 0,15 m2, werden mit 0,15 m2 abgerechnet. Längs-, Quer- und Vertikalsteifen jeglicher Art und unabhängig von deren Querschnitt zählen nicht zu diesen Teilen.
Halterungen von Kabeltassen, Montagewinkel, Konsolen, u.dgl., die fest (genietet, geschraubt, geschweißt u.dgl.) mit der Konstruktion verbunden sind, mit einer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz von > 0,15 m2, werden mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet.
3.3.10 Mindestabrechnungsfläche für lose Einzelteile oder Bauteile
Zu beschichtende lose Teile mit einer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz von ≤ 0,30 m2 werden mit 0,30 m2 abgerechnet.
Zu beschichtende lose stabförmige Teile, bei welchen der Umfang des stabförmigen Querschnitts ≤ 0,30 m beträgt, wird der stabförmige Querschnitt mit einem Umfang von 0,30 m abgerechnet. Wird ein stabförmiger Querschnitt verrechnet, dürfen daran angeschweißte Teile nur mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet werden.
4. Wegschaffen Strahlschutt und Verrechnung
Auf Verlangen des Auftraggebers ist die ordnungsgemäße Entsorgung nachzuweisen. Alle hierfür anfallenden Kosten werden mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen Wegschaffen Strahlschutt, unabhängig vom Ausführungsort, abgegolten.
5. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, RVS 08.09.02 und RVS 08.09.04 sind einzuhalten.
6. Angeführte Normen und Richtlinien
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RVS 08.09.01 Oberflächenvorbereitung von Stahl
RVS 08.09.02 Oberflächenschutz von Stahl und Aluminium
RVS 08.09.04 Qualitätskriterien für Unternehmen zur Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten für
Oberflächenschutz und Abdichtung von Metall auf der Baustelle
RVS 15.05.11 Brücken Korrosionsschutz, Stahl- und Aluminiumkonstruktionen
361201	Laden und Wegschaffen Strahlschutt bei Voll- oder Teilerneuerung von kompletten Bauteilen auf bestehenden Stahlkonstruktionen.
[image: ] (
361201A
Laden und Wegschaffen Strahlsch.Oberflvorb.Bestand M1
m
Wegschaffen von Altbeschichtung einschließlich Strahlschutt.
Bauteil: 
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: ____________.
) (
361201B
Laden und Wegschaffen Strahlsch.Oberflvorb.
Bestand M2
m
2
 
Wegschaffen von Altbeschichtung einschließlich Strahlschutt.
Bauteil:
.
) (
361201C
Laden und Wegschaffen Strahlsch.Oberflvorb.Bestand STK
Stk
Wegschaffen von Altbeschichtung einschließlich Strahlschutt.
) (
361210
Heißwasserstrahlen von korrosionsgeschützten bestehenden Stahlkonstruktionen bei Voll- oder
Teilerneuerung von kompletten Bauteilen.
) (
361210A
Heißwasserstrahlen Besch. Bestand M1
m
Heißwasserstrahlen beschichteter Stahlkonstruktionen.
Bauteil: 
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
) (
Druck und Temperatur sind auf Umfang und Intensität der Verschmutzung abzustimmen. Der Druck hat an der Düse jedoch mind. 60 bar, die Temperatur mindestens 40 °C zu betragen. Nach dem ersten 
Heißwasserstrahlvorgang ist die Oberfläche im nassen Zustand mit Kunststoffvlies abzureiben, anschließend ist neuerlich mit Heißwasser zu strahlen. Im Regelfall erfolgt die Reinigung ohne Reinigerzusatz. Wird aus besonderen Gründen ein solcher notwendig, d
arf er nur beim ersten Heißwasserstrahlvorgang verwendet werden. Es ist ausreichend nachzuspülen. Zum weiteren Heißwasserstrahlen und Nachspülen ist reines Wasser zu verwenden.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Absaugen, das Ableiten und das Entsorgen des 
Waschwassers,
die Zwischenlagerung, das Laden und Verführen der anfallenden Altbeschichtungsreste,
das Wegschaffen der anfallenden Altbeschichtungsreste,
die verfahrensbedingten Stehzeiten,
falls erforderlich das Trocknen, das Reinigen der bearbeiteten und
 der daran anschließenden Flächen mittels Druckluft, Bürsten oder Industriestaubsauger.
Gesondert vergütet wird:
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
) (
Bauteil: 
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
)
361210B	Heißwasserstrahlen Besch. Bestand M2	m2 
Heißwasserstrahlen beschichteter Stahlkonstruktionen.
Bauteil: 	.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 	.
361210C	Heißwasserstrahlen Besch. Bestand STK	Stk
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Heißwasserstrahlen beschichteter Stahlkonstruktionen.
Bauteil: 	.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 	.
361210G	Heißwasserstrahlen Verzinkung Bestand M1	m
Heißwasserstrahlen verzinkter Stahlkonstruktionen.
Bauteil:	.
[image: ] (
361210H
Heißwasserstrahlen Verzinkung Bestand M2
m
2
 
Heißwasserstrahlen verzinkter Stahlkonstruktionen.
) (
361210I
Heißwasserstrahlen Verzinkung Bestand STK
Stk
Heißwasserstrahlen verzinkter Stahlkonstruktionen.
Bauteil:
.
) (
361215
Aufrauen von bestehenden Beschichtungsflächen für die einwandfreie Haftung nachfolgender Beschichtungen, mit Hand oder maschinellen Werkzeugen, bei Voll- oder Teilerneuerung von komple
tten Bauteilen, auf bestehenden Stahlkonstruktionen.
Die Oberfläche ist so weit aufzurauen, dass die Haftung der Folgebeschichtung gewährleistet ist.
) (
361215A
Aufrauen Beschichtung Bestand M1
m
Aufrauen von Beschichtungen.
Bauteil: 
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
) (
361215B
Aufrauen Beschichtung Bestand M2
m
2
 
Aufrauen von Beschichtungen.
Bauteil:
.
) (
361215C
Aufrauen Beschichtung Bestand STK
Stk
Aufrauen von Beschichtungen.
Bauteil:
.
) (
361220
Ultrahochdruckwasserstrahlen bestehender Beschichtungen bei Haftungsstörungen zwischen
Einzelschichten, bei Voll- oder Teilerneuerung von kompletten Bauteilen.
) (
Der Druck, die Intensität und die zur Anwendung kommende Düse sind so einzustellen, dass es z
u einem Abtrag aller mangelhaften Beschichtungsteile, jedoch zu keinem Abtrag bzw. zu keiner Beschädigung (Einschnitte) der fest haftenden Einzelschichten kommt. Die Oberfläche der verbleibenden fest haftenden Altbeschichtungen ist im Zuge der Arbeiten deu
tlich erkennbar anzurauen.
) (
Gesondert vergütet wird:
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
Bauteil:
.
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
)Die Leistung beinhaltet auch:
· verfahrensbedingte Schutzmaßnahmen,
· das Absaugen, das Ableiten und das Entsorgen des Waschwassers,
· die Zwischenlagerung, das Laden und Verführen der anfallenden Altbeschichtungsreste,
· das Wegschaffen der anfallenden Altbeschichtungsreste,
· die verfahrensbedingten Stehzeiten,
· falls erforderlich das Trocknen, das Reinigen der bearbeiteten und der daran anschließenden Flächen mittels Druckluft, Bürsten oder Industriestaubsauger.
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Gesondert vergütet wird:
· die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
361220A	Ultrahochdruckwasserstrahlen Bestand M1	m
Ultrahochdruckwasserstrahlen beschichteter Bauteile.
 (
Bauteil:
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
)[image: ] (
361220B
Ultrahochdruckwasserstrahlen Bestand M2
m
2
 
) (
Ultrahochdruckwasserstrahlen beschichteter Bauteile.
) (
Bauteil:
) (
361220C
Ultrahochdruckwasserstrahlen Bestand STK
Stk
Ultrahochdruckwasserstrahlen beschichteter Bauteile.
) (
361240
Strahlentrostung bei Voll- oder Teilerneuerung von kompletten Bauteilen, bestehender
Stahlkonstruktionen.
) (
361240A
Strahlentrosten Sa2 1/2 Bestand M1
m
Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2.
Bauteil: 
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
) (
361240B
Strahlentrosten Sa2 1/2 Bestand M2
m
2
 
Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2.
Bauteil: 
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
) (
361240C
Strahlentrosten Sa2 1/2 Bestand STK
Stk
Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2.
Bauteil: 
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
) (
361240G
Strahlentrosten Sa3 Bestand M1
m
Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad Sa 3.
Bauteil: 
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
) (
Gesondert vergütet wird:
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: ____________.
) (
Bauteil:
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
) (
das allfällige Abrunden der Kanten,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen,
das Wegschaffen des Strahlschutts.
)361240H	Strahlentrosten Sa3 Bestand M2	m2 
Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad Sa 3.
Bauteil: 	.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 	.
361240I	Strahlentrosten Sa3 Bestand STK	Stk
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Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad Sa 3.
Bauteil: 	.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 	.
361241	Strahlentrostung bei Voll- oder Teilerneuerung von kompletten Bauteilen, als Vorbereitungsarbeit für Inspektionstätigkeiten und/oder Stahlbauarbeiten u.dgl., bestehender Stahlkonstruktionen.
Gesondert vergütet wird:
[image: ] (
361241A
Strahlentrosten Sa2 Vorbereitung Bestand M1
m
Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad Sa 2.
Bauteil: 
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
) (
361241B
Strahlentrosten Sa2 Vorbereitung Bestand M2
m
2
 
Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad Sa 2.
Bauteil: 
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
) (
361241C
Strahlentrosten Sa2 Vorbereitung Bestand STK
Stk
Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad Sa 2.
Bauteil: 
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
) (
361280
Abrunden von Kanten bei Voll- oder Teilerneuerung von kompletten Bauteilen auf bestehenden
Stahlkonstruktionen herstellen.
Das Abrunden hat mit einem Radius von 2 mm zu erfolgen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
die systemkonforme Oberflächenvorbereitung nach dem Abrunden der Kanten.
) (
361280A
Abrunden Kanten Bestand M1
m
Bauteil:
) (
3613
Oberflächenvorber. partielle Instands.best.Stahlkonstr.
Ständige Vorbemerkungen
Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt ausschließlich für Komplettkorrosionsschutzarbeiten bei partieller Instandsetzung von bestehenden Stahlkonstruktionen, unabhängig vom Ausführungsort.
Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
die Reinigung durch Dampf- oder Heißwasserstrahlung der Altbeschichtungen vor den Korrosionsschutzarbeiten,
das Abstrahlen vorhandener Altbeschichtungen und/oder Überzüge,
die im System vereinbarte Oberflächenvorbereitung im Werk und auf der Baustelle,
die
 Abklebearbeiten bei Baustellenschweißstößen, Systemwechsel oder System überlappungen,
die Zwischenlagerung, das Laden und Verführen des Strahlschuttes,
das Absaugen, das Ableiten und das Entsorgen des Waschwassers,
das Herstellen von Reibflächen für gleit
feste Schraubverbindungen,
das Bearbeiten von Niet- und Schraubverbindungen,
) (
das allfällige Abrunden der Kanten,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen,
das Wegschaffen des Strahlschuttes,
die neuerliche Oberflächenvorbereitung auf den im Beschichtungssystem vorgegebenen Vorbereitungsgrad.
)
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· die Hilfsgerüste bis zu einer Gerüsthöhe von 2,0 m und Leitern bis zu einer Länge von 4,0 m,
· die Beschichtungskennzeichnung am Objekt gemäß RVS 15.05.11,
· die Kosten zum Schutz des Bauwerkes, der Einbauten und der Umgebung,
· die Kosten für das Beseitigen von Verunreinigungen u.dgl.,
· die ordnungsgemäße Entsorgung der Gebinde und der Restmengen von Beschichtungsstoffen,
· die fachgerechte Ausführung von Übergangsbereichen zu Altbeschichtungen.
1. Ausmaß und Abrechnung 
3.1 Allgemein
[image: ]Das Ausmaß wird auf der Baustelle ermittelt und ist unverzüglich gemeinsam mit dem Auftraggeber festzuhalten.
Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind beizufügen.
Die einzelnen Positionen sind in prüfbarer Form darzustellen. Alle für die Nachvollziehbarkeit der Abrechnung erforderlichen Größen (z.B. Länge, Breite, Höhe) sind in den Abrechnungsunterlagen in geeigneter Weise so anzugeben, dass die für die Abrechnung erforderlichen Werte ohne Zwischenrechnung unmittelbar ablesbar sind.
Verbindungsmittel (z.B. Schraubengarnituren, Schweißnähte, Niete), Bauhilfsmittel (z.B. Anhebeösen), bleiben bei der Ermittlung der Abrechnungsmengen Korrosionsschutz unberücksichtigt und es erfolgt kein Zuschlag.
3.2 Längenmaß
3.2.1 Partielle Instandsetzungen bei denen nach Einzellängen abgerechnet wird
Die Längen sind nach der Grundbeschichtung aufzumessen (inkl. dem erforderlichen Mindestübergriff - Überlappung auf Altbestand von 3,0 cm) und sind die Basis für die Ermittlung der Abrechnungslänge Korrosionsschutz sowohl für die Entrostung als auch für alle nachfolgenden Beschichtungen unabhängig von den jeweils weiteren Übergriffen zum Altbestand.
Die Mindestabrechnungslänge je Einzelstelle beträgt 10 cm.
Die Abrechnungslänge ist die größte Länge gemessen an einer Kante. Ein Wechseln der Kante bei der Ausmaßermittlung ist nicht zulässig.
Die Summe aller Einzellängen wird mit dem Gesamtausmaß der betrachteten Bauteile begrenzt.
3.2.2. Partielle Instandsetzungen bei denen nach Gesamtbauteillängen abgerechnet wird
Bei der Preisbildung ist der erforderliche Bearbeitungsanteil vom Bieter zu ermitteln.
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz hat nach den Regeln der ULG 36.02 zu erfolgen.
3.3 Flächenmaß
3.3.1 Partielle Instandsetzungen bei denen nach Einzelflächen abgerechnet wird
Die Flächen sind nach der Grundbeschichtung aufzumessen (inkl. dem erforderlichen Mindestübergriff - Überlappung auf Altbestand von 3,0 cm) und sind die Basis für die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz sowohl für die Entrostung als auch für alle nachfolgenden Beschichtungen unabhängig von den jeweils weiteren Übergriffen zum Altbestand.
Die Abrechnung hat mit einfachen geometrischen, aufgemessenen Figuren zu erfolgen wobei die Mindestabrechnungsfläche je Einzelfläche 0,10 m2 beträgt.
Die Summe aller Einzelflächen wird mit dem Gesamtausmaß der betrachteten Bauteile begrenzt.
3.3.2. Partielle Instandsetzungen bei denen nach Gesamtbauteilflächen abgerechnet wird
Bei der Preisbildung ist der erforderliche Bearbeitungsanteil vom Bieter zu ermitteln.
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz hat nach den Regeln der ULG 36.02 zu erfolgen.
2. Wegschaffen Strahlschutt und Verrechnung
Auf Verlangen des Auftraggebers ist die ordnungsgemäße Entsorgung nachzuweisen. Alle hierfür anfallenden Kosten werden mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen Wegschaffen Strahlschutt, unabhängig vom Ausführungsort, abgegolten.
3. Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, RVS 08.09.02 und RVS 08.09.04 sind
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[image: ] (
361301
Laden und Wegschaffen Strahlschutt bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden
) (
361301A
Laden und Wegschaffen Strahlsch.Oberflvorb.part.Inst. M1
m
Wegschaffen von Altbeschichtung einschließlich Strahlschutt.
Bauteil:
.
) (
361301B
Laden und Wegschaffen Strahlsch.Oberflvorb.part.Inst. M2
m
2
 
Wegschaffen von Altbeschichtung einschließlich Strahlschutt.
) (
361301C
Laden und Wegschaffen Strahlsch.Oberflvorb.part.Inst. STK
Stk
Wegschaffen von Altbeschichtung einschließlich Strahlschutt.
Bauteil:
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
) (
361310
Heißwasserstrahlen von korrosionsgeschützten bestehenden Stahlkonstruktionen bei partieller
Instandsetzung.
) (
einzuhalten.
6. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 08.09.01 Oberflächenvorbereitung von Stahl
RVS 08.09.02 Oberflächenschutz von Stahl und Aluminium
RVS 08.09.04 Qualitätskriterien für Unternehmen zur Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten für Oberflächenschutz und Abdichtung von Metall auf der Bauste
lle
RVS 15.05.11 Brücken Korrosionsschutz, Stahl- und Aluminiumkonstruktionen
) (
Stahlkonstruktionen.
) (
Druck und Temperatur sind auf Umfang und Intensität der Verschmutzung abzustimmen. Der Druck hat an der Düse jedoch mind. 60 bar, die Temperatur mindestens 40 °C zu betragen. Nach dem ersten Heißwasserstrahlvorgang ist die Oberfläche im nassen Zustand mit 
Kunststoffvlies abzureiben, anschließend ist neuerlich mit Heißwasser zu strahlen. Im Regelfall erfolgt die Reinigung ohne Reinigerzusatz. Wird aus besonderen Gründen ein solcher notwendig, darf er nur beim ersten Heißwasserstrahlvorgang verwendet werden. 
Es ist ausreichend nachzuspülen. Zum weiteren Heißwasserstrahlen und Nachspülen ist reines Wasser zu verwenden.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Absaugen, das Ableiten und das Entsorgen des Waschwassers,
die Zwischenlagerung, das Laden und Verführen der anfallenden Altbeschichtungsreste,
das Laden und Wegschaffen der anfallenden Altbeschichtungsreste,
die verfahrensbedingten Stehzeiten,
falls erforderlich das Trocknen, das Reinigen der bearbeiteten und der
 daran anschließenden Flächen mittels Druckluft, Bürsten oder Industriestaubsauger.
Gesondert vergütet wird:
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
) (
Bauteil:
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
)
361310A	Heißwasserstrahlen Besch.part.Inst. M1	m
Heißwasserstrahlen beschichteter Stahlkonstruktionen.
Bauteil:	.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 	.
361310B	Heißwasserstrahlen Besch.part.Inst. M2	m2 
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Heißwasserstrahlen beschichteter Stahlkonstruktionen.
Bauteil:	.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:	.
[image: ] (
361310C
Heißwasserstrahlen Besch.part.Inst. STK
Stk
) (
Heißwasserstrahlen beschichteter Stahlkonstruktionen.
Bauteil:
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:
.
) (
361310G
Heißwasserstrahlen Verzinkung part.Inst. M1
m
Heißwasserstrahlen verzinkter Stahlkonstruktionen.
Bauteil:
.
) (
361310H
Heißwasserstrahlen Verzinkung part.Inst. M2
m
2
 
Heißwasserstrahlen verzinkter Stahlkonstruktionen.
) (
361310I
Heißwasserstrahlen Verzinkung part.Inst. STK
Stk
Heißwasserstrahlen verzinkter Stahlkonstruktionen.
) (
361315
Aufrauen von bestehenden Beschichtungsflächen für die einwandfreie Haftung nachfolgender
Beschichtungen mit Hand oder maschinellen Werkzeugen, bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen.
) (
361315A
Aufrauen Beschichtung part.Inst. M
1
m
Aufrauen von Beschichtungen.
Bauteil:
.
) (
361315B
Aufrauen Beschichtung part.Inst. M2
m
2
 
Aufrauen von Beschichtungen.
Bauteil:
.
) (
361315C
Aufrauen Beschichtung part.Inst. STK
Stk
Aufrauen von Beschichtungen.
Bauteil: 
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:
.
) (
361320
Ultrahochdruckwasserstrahlen bestehender Beschichtungen bei Haftungsstörungen zwischen
Einzelschichten, bei partieller Instandsetzung.
) (
Gesondert vergütet wird:
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
Bauteil:
.
) (
Bauteil:
.
) (
Die Oberfläche ist so weit aufzurauen, dass die Haftung der Folgebeschichtung gewährleistet ist.
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:
.
)Der Druck, die Intensität und die zur Anwendung kommende Düse sind so einzustellen, dass es zu einem Abtrag aller mangelhaften Beschichtungsteile, jedoch zu keinem Abtrag bzw. zu keiner Beschädigung (Einschnitte) der fest haftenden Einzelschichten kommt. Die Oberfläche der verbleibenden fest haftenden Altbeschichtungen ist im Zuge der Arbeiten deutlich erkennbar anzurauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· verfahrensbedingte Schutzmaßnahmen,
· das Absaugen, das Ableiten und das Entsorgen des Waschwassers,
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· die Zwischenlagerung, das Laden und Verführen der anfallenden Altbeschichtungsreste,
· das Laden und Wegschaffen der anfallenden Altbeschichtungsreste,
· die verfahrensbedingten Stehzeiten,
· falls erforderlich das Trocknen, das Reinigen der bearbeiteten und der daran anschließenden Flächen mittels Druckluft, Bürsten oder Industriestaubsauger.
Gesondert vergütet wird:
· die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
[image: ] (
361320A
Ultrahochdruckwasserstrahlen part.Inst. M1
m
Ultrahochdruckwasserstrahlen beschichteter Bauteile.
) (
361320B
Ultrahochdruckwasserstrahlen part.Inst. M2
m
2
 
) (
Ultrahochdruckwasserstrahlen beschichteter Bauteile.
) (
Bauteil:
) (
361320C
Ultrahochdruckwasserstrahlen part.Inst. STK
Stk
Ultrahochdruckwasserstrahlen beschichteter Bauteile.
) (
361325
Partielle hand- oder maschinelle Entrostung von Teilflächen bzw. -längen bei partieller Instandsetzung
auf bestehenden Stahlkonstruktionen.
) (
36
1325A
Handentrostung PSt3/PMa part.Inst. M1
m
Partielle hand- oder maschinelle Entrostung auf Vorbereitungsgrad PSt 3/PMa.
Bauteil:
.
) (
361325B
Handentrostung PSt3/PMa part.Inst. M2
m
2
 
Partielle hand- oder maschinelle Entrostung auf Vorbereitungsgrad PSt 3/PMa.
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:
.
Verrechnet wird:
die Summe der Teillängen des nachfolgenden Anstriches.
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:
.
Verrechnet wird:
die Summe der Teilflächen des nachfolgenden Anstriches.
) (
die Zwischenlagerung, das Laden und Verführen der anfallenden Altbeschichtungsreste,
das Laden und Wegschaffen der anfallenden Altbeschichtungsreste.
Gesondert vergütet wird:
das allfällige Abrunden der Kanten,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
Bauteil:
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:
.
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:____________.
) (
Bauteil:
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:
.
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
Bauteil:
.
)361325C	Handentrostung PSt3/PMa part.Inst. STK	Stk
Partielle hand- oder maschinelle Entrostung auf Vorbereitungsgrad PSt 3/PMa.
Bauteil:	.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:	.
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361330	Partielle Strahlentrostung bzw. Saugkopfstrahlen von Teilflächen bzw. -längen bei partieller Instandsetzung auf bestehenden Stahlkonstruktionen.
Gesondert vergütet wird:
· das allfällige Abrunden der Kanten,
· die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
· das Laden und Wegschaffen des Strahlschuttes.
[image: ] (
361330A
Partielles Strahlen PSa2 1/2 part.Inst. M1
m
Partielle Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad PSa 2 1/2.
Bauteil:
.
) (
361330B
Partielles Strahlen PSa2 1/2 part.Inst. M2
m
2
 
Partielle Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad PSa 2 1/2.
) (
361330C
Partielles Strahlen PSa2 1/2 part.Inst. STK
Stk
Partielle Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad PSa 2 1/2.
) (
361330G
Partielles Saugkopfstrahlen PSa2 1/2 part.Inst. M1
m
Partielle Strahlentrostung mit Saugkopfstrahlen auf Vorbereitungsgrad PSa 2 1/2.
Bauteil:
.
) (
361330H
Partielles Saugkopfstrahlen PSa2 1/2 part.Inst. M2
m
2
 
Partielle Strahlentrostung mit Saugkopfstrahlen auf Vorbereitungsgrad PSa 2 1/2.
Bauteil:
.
) (
361330I
Partielles Saugkopfstrahlen PSa2 1/2 part.Inst. STK
Stk
Partielle Strahlentrostung mit Saugkopfstrahlen auf Vorbereitungsgrad PSa 2 1/2.
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:
.
Verrechnet wird:
die Summe der Teillängen des nachfolgenden Anstriches.
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:____________. Verrechnet wird:
die Summe der Teilflächen des nachfolgenden Anstriches.
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder 
Analyse:
.
Verrechnet wird:
die Summe der Teillängen des nachfolgenden Anstriches.
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:
.
Verrechnet wird:
die Summe der Teilflächen des nachfolgenden Anstriches.
) (
Bauteil:
.
) (
Bauteil:
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:
.
)Bauteil: 	.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:	.
361331	Partielle Strahlentrostung bzw. Saugkopfstrahlen von Teilflächen bzw. -längen bei partieller Instandsetzung, als Vorbereitungsarbeit für Inspektionstätigkeiten und/oder Stahlbauarbeiten u.dgl., auf bestehenden Stahlkonstruktionen.
Gesondert vergütet wird:
· das allfällige Abrunden der Kanten,
· die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
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· das Laden und Wegschaffen des Strahlschuttes,
· die neuerliche Oberflächenvorbereitung auf den im Beschichtungssystem vorgegebenen Vorbereitungsgrad.
361331A	Partielles Strahlen PSa2 Vorbereitung part.Inst. M1	m
Partielle Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad PSa 2.
Bauteil:	.
[image: ] (
361331B
Partielles Strahlen PSa2 Vorbereitung part.Inst. M2
m
2
 
Partielle Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad PSa 2.
) (
361331C
Partielles Strahlen PSa2 Vorbereitung part.Inst. STK
Stk
Partielle Strahlentrostung auf Vorbereitungsgrad PSa 2.
) (
361331G
Partielles Saugkopfstrahlen PSa2 Vorbereitung part.Inst. M1
m
Partielle Strahlentrostung mit Saugkopfstrahlen auf Vorbereitungsgrad PSa 2.
Bauteil:
.
) (
361331H
Partielles Saugkopfstrahlen PSa2 Vorbereitung part.Inst. M2
m
2
 
Partielle Strahlentrostung mit Saugkopfstrahlen auf Vorbereitungsgrad PSa 2.
Bauteil:
.
) (
36
1331I
Partielles Saugkopfstrahlen PSa2 Vorbereitung part.Inst. STK
Stk
Partielle Strahlentrostung mit Saugkopfstrahlen auf Vorbereitungsgrad PSa 2.
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:
.
Verrechnet wird:
die Summe der Teillängen des nachfolgenden Anstriches.
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:
.
Verrechnet wird:
die Summe der Teilflächen des nachfolgenden Anstriches.
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:
.
Verrechnet wird:
die Summe der Teillängen des nachfolgenden Anstriches.
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:
.
Verrechnet wird:
die Summe der Teilflächen des nachfolgenden Anstriches.
) (
Bauteil:
.
) (
Bauteil: 
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
) (
Bauteil: 
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse: 
.
)361375	Hand- oder maschinelle Entrostung bei partiellen Instandsetzungen von Teilflächen bzw. -längen auf
bestehenden Stahlkonstruktionen, umgelegt auf die Gesamtfläche, -länge oder Stück.
Der Anteil der zu entrostenden Stellen ist vom Bieter zu ermitteln. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Zwischenlagerung, das Laden und Verführen der anfallenden Altbeschichtungsreste,
· das Laden und Wegschaffen der anfallenden Altbeschichtungsreste.
Gesondert vergütet wird:
· das allfällige Abrunden der Kanten,
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· das Aufrauen der Beschichtungsoberflächen vor dem Aufbringen einer vollflächigen Deckbeschichtung,
· die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
361375A	Handentrost. PSt3/PMa part.Inst.Ges. M1	m
Hand- oder maschinelle Entrostung auf Vorbereitungsgrad PSt 3/PMa.
[image: ] (
361375B
Handentrost. PSt3/PMa part.Inst.Ges. M2
m
2
 
Hand- oder maschinelle Entrostung auf Vorbereitungsgrad PSt 3/PMa.
Bauteil:
.
) (
361375C
Handentrost. PSt3/PMa part.Inst.Ges. STK
Stk
Hand- oder maschinelle Entrostung auf Vorbereitungsgrad PSt 3/PMa.
) (
361380
Abrunden von Kanten bei partieller Instandset
zung auf bestehenden Stahlkonstruktionen herstellen.
Das Abrunden hat mit einem Radius von 2 mm zu erfolgen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
die systemkonforme Oberflächenvorbereitung nach dem Abrunden der Kanten.
) (
361380A
Abrunden Kanten part.Inst. M1
m
Bauteil:
) (
3621
Oberflächenschutz Neu Stahl
) (
Ständige Vorbemerkungen
Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt ausschließlich für Oberflächenschutzarbeiten auf vorbereiteten neuen Stahlkonstruktionen, unabhängig vom Ausführungsort.
Preisbildung
Die Le
istung beinhaltet auch:
das Herstellen von Reibflächen für gleitfeste Schraubverbindungen,
Abklebearbeiten bei Baustellenschweißstößen, Systemwechsel oder Systemüberlappungen,
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
das Bearbeiten von Niet- und Schraubverbindungen,
das Beistellen, Aufstellen, Umstellen und Abbauen erforderlicher Gerüste, Einhausungen und Klimatisierungen zur sach- und fachgerechten Ausführung des jeweiligen Systems,
die Beschichtungskennzeichnung am O
bjekt gemäß RVS 15.05.11,
die Kosten zum Schutz des Bauwerkes, der Einbauten und der Umgebung,
die Kosten für das Beseitigen von Verunreinigungen u.dgl.,
die ordnungsgemäße Entsorgung der Gebinde und der Restmengen von Beschichtungsstoffen.
3. Ausmaß und A
brechnung 
3.1 Allgemein
Der Ermittlung der Abrechnungsmenge Korrosionsschutz werden die Regeln für Ausmaß und Abrechnung der ULG 3510 zugrunde gelegt und gelten in dieser ULG als vereinbart.
Verbindungsmittel (z.B. Schraubengarnituren, Schweißnähte, Niete), Bauhilfsmittel (z.B. Anhebeösen), bleiben bei der Ermittlung der Abrechnungsmengen Korrosionsschutz unberücksichtigt und es erfolgt kein Zuschlag.
3.2 Längenmaß
) (
Bauteil:
.
Beschreibung v
orhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:
.
) (
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:____________.
) (
Bauteil:
.
Beschreibung vorhandener Beschichtungsaufbau oder Analyse:____________.
)
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Bei Positionen mit der Einheit m1 ist folgendermaßen vorzugehen:
Die Abrechnungslänge ist die größte Länge des umschriebenen Quaders. Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge ist bei gekrümmten Einzelteilen und/oder Bauteilen von der abgewickelten, normalprojizierten, ebenen ("verebneten") Figur auszugehen. Es sind die jeweils einfachsten geometrischen Figuren für die Abrechnung heranzuziehen.
Bei Geländern und Handläufen u.ä. Konstruktionen ist wie folgt vorzugehen:
Die Abrechnungslänge ist die größte abgewickelte Länge. Siehe Regelblatt 35.10-3.
3.3 Flächenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m2 ist folgendermaßen vorzugehen: 
3.3.1 Bleche, Bänder, Breitflachstähle und Flachstäbe
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz erfolgt durch Multiplikation der Abrechnungsfläche Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, mit dem Faktor 2.
Für Schnittflächen gilt zusätzlich folgendes:
· Schnittflächen mit einer Nenndicke ≤ 30 mm bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
· Bei Nenndicken > 30 mm werden Schnittflächen auch dann berücksichtigt, wenn diese nicht beschichtet werden.
· Die Schnittfläche berechnet sich aus der Länge der Kontur der Abrechnungsfläche Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, multipliziert mit der Nenndicke.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 1, 3 und 5.1. 
3.3.2 Profilstähle (Walz- und Hohlprofile)
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz erfolgt durch Multiplikation der Abrechnungslänge Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, mit dem Umfang des Profilquerschnitts.
Erfolgt gemäß den Regeln der ULG 3510 die Verrechnung eines halben Profils, so ist die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz mit dem halben Umfang des Profilquerschnitts zu ermitteln.
Der Umfang des Profilquerschnitts ist der entsprechenden Norm, andernfalls dem Profilbuch des Herstellers zu entnehmen.
Alle Schnittflächen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Beschichtete Innenflächen von Hohlprofilen oder teilbeschichtete Außenflächen werden mit der tatsächlich beschichteten Fläche verrechnet. Bei der Ermittlung der Flächen dürfen Ausrundungen durch die Verlängerung der beiden geraden Profilkanten bis zu deren Schnittpunkt ersetzt werden.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 2, 4.4 und 5.2. 
3.3.3 Abzugsflächen
Nicht beschichtete Berührungsflächen, deren kleinstes umschriebenes Rechteck> 0,30 m2 beträgt, sind abzuziehen. Die Ermittlung der Berührungsflächen erfolgt gemäß den Regeln der ULG 3510.
Bei nichtbeschichteten Flächen von Hohlräumen ist wie folgt vorzugehen:
· Zuerst erfolgt die Ermittlung der Gesamtoberfläche des Hohlraumes. Dabei werden bei mehreren aufeinanderfolgenden Hohlräumen Unterteilungen durch Steifen und Schotte nicht berücksichtigt.
· Beträgt die Gesamtoberfläche des betrachteten Hohlraumes> 0,30 m2 so ist die Oberfläche des Hohlraumes oder der einzelnen Hohlräume mit ihrer tatsächlichen Oberfläche abzuziehen.
Schnittflächen und Berührungsflächen von Schnittflächen sowie Berührungsflächen von Verbindungsmittel (wie z.B. Schraubengarnituren, Niete, Schweißnähte) werden nicht abgezogen,
auch wenn deren kleinstes umschriebenes Rechteck> 0,30 m2 beträgt.
Bei der Ermittlung der Abzugsflächen von Profilen dürfen Ausrundungen durch die Verlängerung der beiden geraden Profilkanten bis zu deren Schnittpunkt ersetzt werden.
Alle oben nicht genannten, nicht zu beschichtenden Flächen, deren kleinstes umschriebenes Rechteck> 0,30 m2 beträgt, sind mit ihrer tatsächlichen Fläche abzuziehen.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 4.
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3.3.4 Mindestabrechnungsfläche für lose Einzelteile oder Bauteile
Zu beschichtende lose Teile mit einer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz von ≤ 0,30 m2 werden mit 0,30 m2 abgerechnet.
Zu beschichtende lose stabförmige Teile, bei welchen der Umfang des stabförmigen Querschnitts ≤ 0,30 m beträgt, wird der stabförmige Querschnitt mit einem Umfang von 0,30 m abgerechnet. Wird ein stabförmiger Querschnitt verrechnet, dürfen daran angeschweißte Teile nur mit ihrer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz gemäß 3.1, 3.3.1, 3.3.2 und 3.3.3 abgerechnet werden.
[image: ]Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 6.
4. Gerüste
Gerüste haben der ÖNORM B 4007 zu entsprechen. Die besonderen Belastungen infolge der Auflast von Strahlschutt/Waschwasser sind bei der Dimensionierung der Gerüste zu berücksichtigen. Zusätzlich sind Windkräfte, Druck und Sogwirkungen von vorbeifahrenden Fahrzeugen bei der Ausführung zu berücksichtigen.
Gerüste sind so auszuführen, dass alle zu behandelnden Flächen des Objektes bzw. der Bauteile zum Zwecke der Arbeitsdurchführung zugängig gemacht werden.
Sollten Bauteile des Bauwerkes für Auflagerungen von Gerüstungen u.dgl. verwendet werden, so sind diese in jedem Einzelfall auf Basis der für die Gerüstung relevanten statischen Grundlagen des Bauwerkes zu planen und es ist die Zustimmung des Auftraggebers unter Beilage von erforderlichen statischen Nachweisen einzuholen.
Die Verwendung von mobilen Arbeitsbühnen ist zulässig, wenn der vorgesehene Arbeitsablauf eingehalten werden kann.
5. Staubdichte Einhausungen
Die staubdichte Einhausung ist so herzustellen, dass mit geeigneten Anlagen ein leichter Unterdruck erzielt werden kann, sodass ein Staubaustritt sowie ein Austritt von bei der Verarbeitung der Beschichtungen entstehenden Stoffe, wie z.B. Lösemittel etc. weitgehend verhindert wird. Im Bereich der Anschlussstellen der Einhausung an das Bauwerk sind geeignete Gummimatten anzubringen, die ihre Dichtfunktion gegenüber dem Strahlstaub auch bei direkter Beaufschlagung durch Strahlmittel aufrechterhalten.
6. Wasserdichte Einhausungen
Die wasserdichte Einhausung ist so herzustellen, dass ein Austreten des verwendeten Waschwassers verhindert wird und es mit geeigneten Anlagen abgepumpt und entsorgt werden kann.
7. Klimatisierung
Die Klimatisierung ist so herzustellen, dass innerhalb der Einhausung Bedingungen herrschen, die eine system- und spezifikationskonforme Arbeitsausführung gewährleisten.
8. Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, RVS 08.09.02 und RVS 08.09.04 sind einzuhalten.
9. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM B 4007 Gerüste, Bauarten, Aufstellung, Verwendung und Belastungen
RVS 08.09.01 Oberflächenvorbereitung von Stahl
RVS 08.09.02 Oberflächenschutz von Stahl und Aluminium
RVS 08.09.04 Qualitätskriterien für Unternehmen zur Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten für Oberflächenschutz und Abdichtung von Metall auf der Baustelle
RVS 15.05.11 Brücken Korrosionsschutz, Stahl- und Aluminiumkonstruktionen
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
362110	Grundbeschichtung auf neuen Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 1, für System Sx herstellen.
362110A	GB.Neu Stoffnr.1 S4,9A,9B,9C,14,15,17,21 M1	m
Bauteil:	.
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
362110B	GB.Neu Stoffnr.1 S4,9A,9B,9C,14,15,17,21 M2	m2 
Bauteil:	.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
[image: ] (
362110C
GB.Neu Stoffnr.1 S4,9A,9B,9C,14,15,17,21 STK
Stk
Bauteil:
.
) (
362111
Grundbeschichtung auf neuen Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 4, für System
) (
362111A
GB.Neu Stoffnr.4 S18,19 M1
m
Bauteil:
.
) (
362111B
GB.Neu Stoffnr.4 S18,19 M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362111C
GB.Neu Stoffnr.4 S18,19 STK
Stk
Bauteil:
.
) (
362113
Gleitfeste Beschichtung für gleitfeste Schraubverbindungen auf neuen Stahlkonstruktionen gemäß
) (
362113A
Gleitfeste Beschichtung Neu Stoffnr.8 S14,15,17 M1
m
Bauteil:
) (
362113B
Gleitfeste Beschichtung Neu Stoffnr.8 S14,15,17 M2
m
2
 
) (
Bauteil:
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Sx herstellen.
) (
RVS 15.05.11, Stoffnummer 8, für System Sx herstellen.
)362113C	Gleitfeste Beschichtung Neu Stoffnr.8 S14,15,17 Stk	Stk
Bauteil:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
362115	Mechanische Schutzbeschichtung (MSB) auf neuen Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 7, für System Sx herstellen.
Eine Abstreuung mit feuergetrocknetem Quarzsand ist entsprechend den Systemvorgaben durchzuführen.
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[image: ] (
362115A
MSB Neu Stoffnr.7 S4,14,15,17,18,19 M1
m
Bauteil:
.
) (
362115B
MSB Neu Stoffnr.7 S4,14,15,17,18,19 M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362115C
MSB Neu Stoffnr.7 S4,14,15,17,18,19 STK
Stk
Bauteil:
.
) (
362116
Herstellen eines mind. 20 cm breiten kontinuierlich gegen 0 µm Schichtdicke verlaufenden Beschichtungsabschlusses der mechanischen Schutzbeschichtung (MSB) oberhalb des im System angegebenen Beschichtungsumfanges, sodass bei oberflächlicher Betrachtung das
 Beschichtungsende visuell nicht erkennbar wird.
) (
362116A
Besch.abschl. MSB Neu Stoffnr.7 S4,14,15,19 M1
m
) (
Bauteil:
) (
Verrechnet wird:
) (
die Länge am Beginn des verlaufenden Beschichtungsabschlusses.
) (
362116B
Besch.abschl. MSB Neu Stoffnr.7 S4,14,15,19 Stk
Stk
) (
Bauteil:
) (
362122
Zwischenbeschichtung auf neuen Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 14, für
) (
362122A
Zwischenbesch.Neu Stoffnr.14 S14,15,21 M1
m
Bauteil:
.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
System Sx herstellen.
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
ein allenfalls erforderliches Applizieren der mechanischen Schutzbeschichtung (MSB) in zwei 
oder mehreren Arbeitsgängen zum Erreichen der vorgeschriebenen Sollschichtdicke und eines glatten Verlaufes.
Gesondert vergütet wird:
das Ausführen eines mind. 20 cm schräg kontinuierlich gegen 0 µm Schichtdicke verlaufenden 
) (
Beschichtungsabschlusses de
r mechanischen Schutzbeschichtung (MSB).
)
362122B	Zwischenbesch.Neu Stoffnr.14 S14,15,21 M2	m2 
Bauteil:	.
362122C	Zwischenbesch.Neu Stoffnr.14 S14,15,21 STK	Stk
Bauteil:	.
362126	Erste Deckbeschichtung auf neuen Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 15, System Sx herstellen.
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	Quelle	EH

	362126A
	1.Deckbesch.Neu Stoffnr.15 S14,15,18,19,21 M1
	m

	 
	Bauteil:	.
	 

	362126B
	1.Deckbesch.Neu Stoffnr.15 S14,15,18,19,21 M2
	m2 

	 
	Bauteil:	.
	 

	362126C
	1.Deckbesch.Neu Stoffnr.15 S14,15,18,19,21 STK
	Stk


[image: ] (
362131
Kantenschutz auf neuen Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 15, für System Sx
) (
362131A
Kantenschutz Neu Stoffnr.15 S14,21 M1
m
Bauteil:
.
) (
362131B
Kantenschutz Neu Stoffnr.15 S14,21 M2
m
2
 
Bauteil: 
. 
Verrechnet wird:
die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz der nachfolgenden Deckbeschichtung, ermittelt nach den Ausmaßregeln dieser ULG.
) (
362131C
Kantenschutz Neu Stoffnr.15 S14,21 STK
Stk
Bauteil:
.
) (
362141
Zweite Deckbeschichtung auf neuen Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 15, für
System Sx herstellen.
Gesondert vergütet wird:
ein allfälliger Gestaltungsanstrich.
) (
362141A
2.Deckbesch.Neu Stoffnr.15 S14,15,18,19,21 M1
m
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist):
.
Bauteil:
.
) (
362141B
2.Deckbesch.Neu Stoffnr.15 S14,15,18,19,21 M2
m
2
 
) (
362141C
2.Deckbesch.Neu Stoffnr.15 S14,15,18,19,21 STK
) (
362145
Schottertrogbeschichtung und D
ünnbeläge spachtelbar auf neuen Stahlkonstruktionen gemäß RVS
15.05.11, Stoffnummer 5, für System Sx herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
herstellen.
) (
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist):
.
Bauteil:
.
) (
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist):
.
Bauteil:
.
) (
Bauteil:
.
) (
die Verwendung von Stellmittel, damit das im Bauwerk vorhandene Gefälle beibehalten wird,
die allfällig erforderliche Abstreuung mit feuergetrocknetem Quarzsand.
) (
Stk
)362145A	Schottertrog Neu Stoffnr.5a S9A 4 mm waagrecht M2	m2 
Schottertrogbeschichtung spachtelbar für waagrechte und leicht geneigte Tragwerksflächen herstellen.
Nassschichtdicke vor Abstreuung: 4mm.
Bauteil:	.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
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362145B	Schottertrog Neu Stoffnr.5a S9A 2 mm senkrecht M2	m2 
Schottertrogbeschichtung spachtelbar für senkrechte und stark geneigte Tragwerksflächen herstellen.
Nassschichtdicke: 2 mm.
Bauteil:	.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
362145C	Dünnbelag Neu Stoffnr.5c S9C 6 mm waagrecht M2	m2 
Dünnbelag spachtelbar für Geh- und Radwege, Schrammborde u.dgl. für waagrechte und leicht geneigte Tragwerksflächen herstellen.
Nassschichtdicke vor Abstreuung: 6 mm.
Bauteil:	.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
362145D	Dünnbelag Neu Stoffnr.5c S9C 3 mm senktrecht M2	m2 
Dünnbelag spachtelbar für Geh- und Radwege, Schrammborde u.dgl. für senkrechte und stark geneigte Tragwerksflächen herstellen.
Nassschichtdicke vor Abstreuung: 3 mm.
Bauteil:	.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die zusätzlichen Aufwendungen für das Auftragen in mehreren Schichten.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
362145E	Dünnbelag Neu Stoffnr.5c S9C 6 mm bzw. 3 mm Dünnb. Stiege M2	m2 
Dünnbelag spachtelbar für Stiegen herstellen.
Nassschichtdicke vor Abstreuung: Trittstufenfläche inkl. 2 cm Übergriff auf die vertikale Setzstufenfläche 6 mm, verbleibende Setzstufenfläche bzw. seitliche Hochzüge 3 mm.
Bauteil:	.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Maßnahmen zur Herstellung gleichbleibender Schichtdicken, damit das im Bauwerk vorhandene Stufenverhältnis beibehalten wird,
· das allfällige Auftragen in mehreren Schichten.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
362150	Airlessspritzbare Schottertrogbeschichtung auf neuen Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 5, für System Sx herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die allfällig erforderliche Abstreuung mit feuergetrocknetem Quarzsand.
362150A	Schottertrog Neu Stoffnr.5b S9B 4 mm waagrecht M2	m2 
Schottertrogbeschichtung airlessspritzbar für waagrechte und leicht geneigte Tragwerksflächen herstellen.
Nassschichtdicke vor Abstreuung: 4 mm.
Bauteil:	.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
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362150B	Schottertrog Neu Stoffnr.5b S9B 2 mm senkrecht M2	m2 
Schottertrogbeschichtung airlessspritzbar für senkrechte und stark geneigte Tragwerksflächen herstellen.
Nassschichtdicke: 2 mm.
Bauteil:	.
LB-Version: 6	Geändert

[image: ]Änderung:	Geändertes Stichwort
3622	Oberflächenschutz Voll- o. Teilerneuer.best.Stahlkonstr.

Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt ausschließlich für Komplettkorrosionsschutzarbeiten bei Voll- oder Teilerneuerung von kompletten Bauteilen auf bestehenden Stahlkonstruktionen, unabhängig vom Ausführungsort.
2. Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Reinigung durch Dampf- oder Heißwasserstrahlung der Altbeschichtungen vor den Korrosionsschutzarbeiten,
· das Abstrahlen vorhandener Altbeschichtungen und/oder Überzüge,
· die im System vereinbarte Oberflächenvorbereitung im Werk und auf der Baustelle,
· die Abklebearbeiten bei Baustellenschweißstößen, Systemwechsel oder System überlappungen,
· die Zwischenlagerung, das Laden und Verführen des Strahlschuttes,
· das Absaugen, das Ableiten und das Entsorgen des Waschwassers,
· das Herstellen von Reibflächen für gleitfeste Schraubverbindungen,
· das Bearbeiten von Niet- und Schraubverbindungen,
· die Hilfsgerüste bis zu einer Gerüsthöhe von 2,0 m und Leitern bis zu einer Länge von 4,0 m,
· die Beschichtungskennzeichnung am Objekt gemäß RVS 15.05.11,
· die Kosten zum Schutz des Bauwerkes, der Einbauten und der Umgebung,
· die Kosten für das Beseitigen von Verunreinigungen u.dgl.,
· die ordnungsgemäße Entsorgung der Gebinde und der Restmengen von Beschichtungsstoffen,
· die fachgerechte Ausführung von Übergangsbereichen zu Altbeschichtungen.
3. Ausmaß und Abrechnung 
3.1 Allgemein
Das Ausmaß wird auf der Baustelle ermittelt und ist unverzüglich gemeinsam mit dem Auftraggeber festzuhalten.
Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind beizufügen.
Die einzelnen Positionen sind in prüfbarer Form darzustellen. Alle für die Nachvollziehbarkeit der Abrechnung erforderlichen Größen (z.B. Länge, Breite, Höhe) sind in den Abrechnungsunterlagen in geeigneter Weise so anzugeben, dass die für die Abrechnung erforderlichen Werte ohne Zwischenrechnung unmittelbar ablesbar sind.
Verbindungsmittel (z.B. Schraubengarnituren, Schweißnähte, Niete), Bauhilfsmittel (z.B. Anhebeösen) bleiben bei der Ermittlung der Abrechnungsmengen Korrosionsschutz unberücksichtigt und es erfolgt kein Zuschlag.
3.2 Längenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m1 ist folgendermaßen vorzugehen:
Die Abrechnungslänge ist die größte Länge gemessen an einer Kante. Ein Wechseln der Kante bei der Ausmaßermittlung ist nicht zulässig. Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 1.
3.3 Flächenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m2 ist folgendermaßen vorzugehen:
Für die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz wird die zu beschichtende Konstruktion, gedanklich in Bauteile wie z.B. Hauptträger, Längsträger, Querträger, Verbände, Steifen, Kopfplatten, Abdeckungen etc. aufgelöst. Diese werden nachfolgend als Elemente bezeichnet. Sind diese
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Elemente miteinander verbunden so erfolgt dies mit Knotenblechen, Laschen, Kopfplatten oder als Direktverbindung (z.B. Schweißen, oder als durchgehendes Blech).
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz für das jeweilige Element erfolgt durch
Multiplikation des beschichteten Umfangs/Teilumfangs mit dessen Abrechnungslänge.
Bei beschichteten Einzelflächen erfolgt die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz durch Multiplikation der Abrechnungslänge mit der Breite der beschichteten Fläche.
In den nachfolgenden Punkten werden die Berechnungen mit Umfang x Abrechnungslänge, geregelt. Diese gelten sinngemäß auch für die Berechnung von beschichteten Einzelflächen.
[image: ]Der Umfang des Profilquerschnitts kann bei Normprofilen der entsprechenden Norm, bzw. dem Profilbuch des Herstellers entnommen werden, oder es wird der Umfang/Teilumfang durch ein Naturmaß auf der Baustelle ermittelt. Bei der Ermittlung des Umfangs von Elementen dürfen Ausrundungen von Profilstählen (Walz- und Hohlprofile) und Schweißnähte von geschweißten Elementen durch die Verlängerung der beiden geraden Profilkanten bis zu deren Schnittpunkt ersetzt werden. Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 2.
Schnittflächen an den Elementenden bleiben immer unberücksichtigt. 
3.3.1 Umfang
Die Ermittlung des beschichteten Umfangs/Teilumfangs für das Element erfolgt am Querschnitt des
Grundprofils, wobei Verbindungsmittel wie Schrauben, Schweißnähte, Nietköpfe und dgl. unberücksichtigt bleiben.
Treten an einem Element mehrere Querschnittsänderungen auf so ist dieses Element in mehrere Teilelemente zu unterteilen.
Bei Verbindungen mit Laschen ist der "Pkt. 3.3.3.2 Elemente verbunden mit Laschen", zu berücksichtigen.
3.3.1.1 Gerade und parallelgurtige Elemente:
Der Querschnitt des Grundprofils ist jener Querschnitt, welcher sich über die gesamte Elementlänge erstreckt, wobei sich die Querschnittshöhe/-breite über seine Länge nicht verändert.
Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite ≤ 15 cm führen zu keiner Änderung des Umfangs und bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt. Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite> 15 cm werden bei der Ausmaßermittlung berücksichtigt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 3 und 6. 
3.3.1.2 Linear veränderliche Elemente:
Der Querschnitt des Grundprofils ist jener Querschnitt welcher sich über die gesamte Elementlänge erstreckt, wobei sich die Querschnittshöhe/-breite über seine Länge gleichmäßig/linear verändert. Die Ermittlung des beschichteten Umfangs/Teilumfangs erfolgt mit der gemittelten Höhe und/oder Breite aus kleinster und größter Höhe und/oder Breite des Grundprofils.
Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite, welche über die mit dem Grundprofil berücksichtigte Querschnittsänderung hinausgehen, ≤ 15 cm führen zu keiner Änderung des Umfangs und bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite, welche über die mit dem Grundprofil berücksichtigte Querschnittsänderung hinausgehen,> 15 cm werden bei der Ausmaßermittlung berücksichtigt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 4 und 6. 
3.3.1.3 Unregelmäßige Elemente:
Der Querschnitt des Grundprofils ist jener Querschnitt welcher sich über die gesamte Elementlänge erstreckt, wobei sich die Querschnittshöhe/-breite über seine Länge unregelmäßig verändert. Die Ermittlung des beschichteten Umfangs/Teilumfangs erfolgt mit der gemittelten Höhe und/oder Breite des Grundprofils mit nachstehender Anzahl an Einzelmessstellen.
Elementlänge ≤ 4 m
· 2 Einzelmessstellen, größte und kleinste Höhe/-breite, unabhängig deren Lage am Element Elementlänge > 4 m
· mind. 3 Einzelmessstellen, max. Abstand 3 m gleichmäßig am Element verteilt
Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite, welche über die mit dem Grundprofil berücksichtigte Querschnittsänderung hinausgehen, ≤ 15 cm führen zu keiner Änderung des Umfangs und bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
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Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite, welche über die mit dem Grundprofil berücksichtigte Querschnittsänderung hinausgehen,> 15 cm werden bei der Ausmaßermittlung berücksichtigt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 5. 
3.3.2 Abrechnungslänge
Die Ermittlung der Abrechnungslänge erfolgt durch Messen an einer Kante. Ein Wechseln der Kante bei der Ausmaßermittlung ist nicht zulässig.
Element mit geradem Ende:
· [image: ]Die Abrechnungslänge ist die größte Länge. 
Element mit schrägem Ende - Elementhöhe/-breite ≤ 15 cm:
· Es gilt die Regelung wie bei geradem Ende. 
Element mit schrägem Ende - Elementhöhe/-breite> 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist der Mittelwert aus größter Länge und kleinster Länge, wobei Abschrägungen mit einer Schnittlänge ≤ 15 cm unberücksichtigt bleiben.
Maßgebend für die Ermittlung der Abrechnungslänge ist die Elementhöhe/-breite auf welcher das schräge Ende liegt.
Unterbrochene Elemente mit einer Elementhöhe/-breite ≤ 15 cm deren Unterbrechung ≤ 15 cm beträgt, werden ohne Unterbrechung durchgerechnet.
Die im "Pkt. 3.3.3 Verbindungen" angeführten Regelungen je Verbindungstyp sind bei der Ermittlung der Abrechnungslänge zusätzlich zu berücksichtigen.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 7. 
3.3.3 Verbindungen:
In den meisten Fällen werden die Elemente miteinander verbunden. Dies erfolgt mit Knotenblechen, Laschen, Kopfplatten oder als Direktverbindung (z.B. Schweißen, oder als durchgehendes Blech).
3.3.3.1 Elemente verbunden mit Knotenblechen:
Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge wird das zu berechnende Element gedanklich verlängert. Durch diese Verlängerung entsteht am verbundenen Element ein Überschneidungsbereich, dessen Breite für die Ermittlung der Abrechnungslänge maßgebend ist.
Element mit einer Breite des Überschneidungsbereiches ≤ 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den inneren Oberflächen der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Element mit einer Breite des Überschneidungsbereiches> 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den ersten Berührungspunkten der Kontur der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Element ohne Überschneidungsbereich:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den inneren Oberflächen der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Knotenbleche sowie Futterbleche und Laschen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei Verbindungen mit Knotenblechen nicht zur Anwendung.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 8.1, 8.2, 8.3 und 8.4. 
3.3.3.2 Elemente verbunden mit Laschen:
Laschen bei Schraub- und Nietverbindungen führen nie zu einer Querschnittsänderung und bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt. Die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz des darunter liegenden Elements wird ohne Unterbrechung durchgerechnet.
Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei Verbindungen mit Laschen nicht zur Anwendung.
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Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 8.5.
3.3.3.3 Elemente verbunden mit Kopfplatten:
Es wird zwischen freistehenden und abdeckenden Kopfplatten unterschieden.
Die Abrechnungslänge ist die Länge des Elements inkl. Kopfplatten und Futterblechen, wobei die
Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Bei freistehenden Kopfplatten werden die Ansichtsflächen durch Multiplikation der Länge mit der Breite der Kopfplatte bei der Ausmaßermittlung berücksichtigt.
Bei abdeckenden Kopfplatten bleiben die Ansichtsflächen bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt. Die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz des darunter liegenden Elements wird ohne Unterbrechung durchgerechnet.
Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei abdeckenden Kopfplatten nicht zur Anwendung.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 8.6. 
3.3.3.4 Direkte Verbindungen:
Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge wird das zu berechnende Element gedanklich verlängert. Durch diese Verlängerung entsteht am verbundenen Element ein Überschneidungsbereich, dessen Breite für die Ermittlung der Abrechnungslänge maßgebend ist.
Element mit einer Breite des Überschneidungsbereiches ≤ 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den inneren Oberflächen der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
· Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei direkten Verbindungen mit einer Breite im Überschneidungsbereich ≤ 15 cm nicht zur Anwendung.
Element mit einer Breite des Überschneidungsbereiches> 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den ersten Berührungspunkten der Kontur der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Element ohne Überschneidungsbereich:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den inneren Oberflächen der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Beim Übergang von Elementen bleiben Flächen, welche über die Kontur der betrachteten Elemente hinausragen, Futterbleche und Laschen bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 8.7 und 8.8.
3.3.4 Zierelemente:
Es wird zwischen freistehenden und abdeckenden Zierelementen unterschieden.
Freistehende Zierelemente werden bei allseitiger Beschichtung mit dem 2-fachen Ausmaß des kleinsten umschriebenen Rechtecks abgerechnet.
Abdeckende Zierelemente bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt. Die Abrechnungsfläche Korrossionschutz des darunter liegenden Elements wird ohne Unterbrechung durchgerechnet. Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei abdeckenden Zierelementen nicht zur Anwendung.
Zugehörige Befestigungen und/oder Halterungen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 9.
3.3.5 Gitterroste, Streckmetallgitter, Lochbleche und sonstige Gitter:
Gitterroste
· Bei allseitig beschichteten Elementen, ist die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz die 3-fache Ansichtsfläche zwischen den Außenkanten der Randstäbe/Einfassungen oder den Außenkanten der Gitter.
Streckmetallgitter, Lochbleche und sonstige Gitter
· Bei allseitig beschichteten Elementen, ist die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz die 2-fache
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Ansichtsfläche zwischen den Außenkanten der Randstäbe/Einfassungen oder den Außenkanten der Gitter/Lochbleche.
Zugehörige Befestigungen und/oder Halterungen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Auflagerrahmen/Einbaurahmen werden mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 10. 
3.3.6 Wellblechdurchlass:
[image: ]Der zu beschichtende Umfang des Durchlasses ist der Mittelwert aus der größten Länge im Wellental und der kleinsten Länge am Wellenberg.
Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge Korrosionsschutz ist die Welle profilfolgend aufzumessen. Bei Durchlässen mit schrägen Enden ist die Abrechnungslänge der Mittelwert aus größter Länge und kleinster Länge.
3.3.7 Abzugsflächen:
Nicht beschichtete Einzelflächen, wie z.B. Ausschnitte (Löcher), Ausklinkungen, nicht zu beschichtende Flächen bzw. durch Elemente abgedeckte Flächen etc., deren kleinstes umschriebenes Rechteck ≤ 0,15 m2 beträgt, werden durchgerechnet.
Einfassungen von Ausschnitten (Löcher) und Ausklinkungen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Nicht beschichtete Einzelflächen, wie z.B. Ausschnitte (Löcher), Ausklinkungen, nicht zu beschichtende Flächen bzw. durch Elemente abgedeckte Flächen etc., deren kleinstes umschriebenes Rechteck> 0,15 m2 beträgt, werden mit ihrer tatsächlichen Fläche abgezogen. Einfassungen von Ausschnitten (Löcher) und Ausklinkungen werden mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet.
Bei Punkten bei welchen diese Abzugsflächenregelung nicht zur Anwendung kommt, ist dies gesondert angeführt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 5.2.2, 8.6.2 und Pkt.11.
3.3.8 Mindestabrechnungsfläche für Elemente/Teilelemente mit einem Umfang ≤ 15 cm
Elemente/Teilelemente die fest (genietet, geschraubt, geschweißt u.dgl.) mit der Konstruktion verbunden sind, mit einem Umfang von ≤ 15 cm, werden mit 15 cm abgerechnet.
Elemente/Teilelemente die fest (genietet, geschraubt, geschweißt u.dgl.) mit der Konstruktion verbunden sind, mit einem Umfang von> 15 cm, werden mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet.
3.3.9 Mindestabrechnungsfläche für Halterungen von Kabeltassen, Montagewinkel, Konsolen, u.dgl.
Halterungen von Kabeltassen, Montagewinkel, Konsolen, u.dgl., die fest (genietet, geschraubt, geschweißt u.dgl.) mit der Konstruktion verbunden sind, mit einer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz von ≤ 0,15 m2, werden mit 0,15 m2 abgerechnet. Längs-, Quer- und Vertikalsteifen jeglicher Art und unabhängig von deren Querschnitt zählen nicht zu diesen Teilen.
Halterungen von Kabeltassen, Montagewinkel, Konsolen, u.dgl., die fest (genietet, geschraubt, geschweißt u.dgl.) mit der Konstruktion verbunden sind, mit einer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz von > 0,15 m2, werden mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet.
3.3.10 Mindestabrechnungsfläche für lose Einzelteile oder Bauteile
Zu beschichtende lose Teile mit einer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz von ≤ 0,30 m2 werden mit 0,30 m2 abgerechnet.
Zu beschichtende lose stabförmige Teile, bei welchen der Umfang des stabförmigen Querschnitts ≤ 0,30 m beträgt, wird der stabförmige Querschnitt mit einem Umfang von 0,30 m abgerechnet. Wird ein stabförmiger Querschnitt verrechnet, dürfen daran angeschweißte Teile nur mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet werden.
4. Wegschaffen Strahlschutt und Verrechnung
Auf Verlangen des Auftraggebers ist die ordnungsgemäße Entsorgung nachzuweisen. Alle hierfür anfallenden Kosten werden mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen Wegschaffen Strahlschutt, unabhängig vom Ausführungsort, abgegolten.
5. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, RVS 08.09.02 und RVS 08.09.04 sind
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einzuhalten.
6. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 08.09.01 Oberflächenvorbereitung von Stahl
RVS 08.09.02 Oberflächenschutz von Stahl und Aluminium
RVS 08.09.04 Qualitätskriterien für Unternehmen zur Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten für
Oberflächenschutz und Abdichtung von Metall auf der Baustelle
RVS 15.05.11 Brücken Korrosionsschutz, Stahl- und Aluminiumkonstruktionen
[image: ] (
LB-Version: 6
) (
362205
Bestehende Zinküberzüge bei Voll- oder Teilerneuerung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen
gemäß RVS 15.05.11, mit Grundbeschichtung Stoffnummer 1, für System Sx erneuern.
Gesondert vergütet wird:
) (
362205A
Zinküberzug Bestand Stoffnr.1 S6,7,11,12 M1
m
Bauteil:
.
) (
362205B
Zinküberzug Bestand Stoffnr.1 S6,7,11,12 M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362205C
Zinküberzug Bestand Stoffnr.1 S6,7,11,12 STK
Stk
Bauteil:
.
) (
362210
Grundbeschichtung bei Voll- oder Teilerneuerung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS
15.05.11, Stoffnummer 1, für System Sx erneuern.
Gesondert vergütet wird:
) (
362210A
GB.Bestand Stoffnr.1 S1,4,5,9A,9B,9C,13,14,15,16,21 M1
m
Bauteil:
.
) (
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einh
ausungen und Klimatisierungen.
) (
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan
-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
362210B
GB.Bestand Stoffnr.1 S1,4,5,9A,9B,9C,13,14,15,16,21 M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
362210C
GB.Bestand Stoffnr.1 S1,4,5,9A,9B,9C,13,14,15,16,21 STK
Stk
Bauteil:
.
)LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
362211	Grundbeschichtung bei Voll- oder Teilerneuerung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS
15.05.11, Stoffnummer 4, für System Sx erneuern.
Gesondert vergütet wird:
· das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen
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und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
· die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
362211A	GB.Bestand Stoffnr.4 S6,11,12,18,19 M1	m
Bauteil:	.
362211B	GB.Bestand Stoffnr.4 S6,11, 12,18,19 M2	m2 
[image: ] (
362211C
GB.Bestand Stoffnr.4 S6,11,12 ,18,19 STK
Stk
Bauteil:
.
) (
362212
Grundbeschichtung bei Voll- oder Teilerneuerung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS
15.05.11, Stoffnummer 6, für System Sx erneuern.
Gesondert vergütet wird:
) (
362212A
GB.Bestand Stoffnr.6 S7 M1
m
Bauteil:
.
) (
362212B
GB.Bestand Stoffnr.6 S7 M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362212C
GB.Bestand Stoffnr.6 S7 STK
Stk
Bauteil:
.
) (
362215
Mechanische Schutzbeschichtung (MSB) bei Voll- oder Teilerneuerung, auf bestehenden
Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 7, für System Sx erneuern.
) (
362215A
MSB Bestand Stoffnr.7 S1,4,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19 M1
m
Bauteil:
.
) (
Eine Abstreuung mit feuergetrocknetem Quarzsand ist entsprechend den Systemvorgaben durchzuführen.
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
ein allenfalls erforderliches Applizieren der mechanischen Schutzbeschichtung (MSB) in zwei oder mehreren Arbeitsgängen zum 
Erreichen der vorgeschriebenen Sollschichtdicke und eines glatten Verlaufes.
Gesondert vergütet wird:
das Ausführen eines mind. 20 cm kontinuierlich gegen 0 µm Schichtdicke verlaufenden Beschichtungsabschlusses der mechanischen Schutzbeschichtung (MSB),
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einh
ausungen und Klimatisierungen.
) (
Bauteil:
.
) (
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponent
en-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
)
362215B	MSB Bestand Stoffnr.7 S1,4,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19 M2	m2 
Bauteil:	.
362215C	MSB Bestand Stoffnr.7 S1,4,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19 Stk	Stk
Bauteil:	.
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362216	Herstellen eines mind. 20 cm breiten kontinuierlich gegen 0 µm Schichtdicke verlaufenden Beschichtungsabschlusses der mechanischen Schutzbeschichtung (MSB) oberhalb des im System angegebenen Beschichtungsumfanges, sodass bei oberflächlicher Betrachtung das Beschichtungsende visuell nicht erkennbar wird.
· [image: ] (
362216A
Besch.abschl. MSB Bestand Stoffnr.7 S1,4,6,14,15,16,19 M1
m
) (
Bauteil:
) (
Verrechnet wird:
die Länge am Beginn des verlaufenden Beschichtungsabschlusses.
) (
362216B
Besch.abschl. MSB Bestand Stoffnr.7 S1,4,6,14,15,16,19 STK
Stk
) (
Bauteil:
) (
362220
Zwischenbeschichtung bei Voll- oder Teilerneuerung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß
RVS 15.05.11, Stoffnummer 2, für System Sx erneuern.
Gesondert vergütet wird:
) (
362220A
Zwischenbesch.Bestand Stoffnr.2 S1,5,13,16 M1
m
Bauteil:
.
) (
362220B
Zwischenbesch.Bestand Stoffnr.2 S1,5,13,16 M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362220C
Zwischenbesch.Bestand Stoffnr.2 S1,5,13,16 STK
Stk
Bauteil:
.
) (
362222
Zwischenbeschichtung bei Voll- oder Teilerneuerung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß
RVS 15.05.11, Stoffnummer 14, für System Sx erneuern.
Gesondert vergütet wird:
) (
362222A
Zwischenbesch.Bestand Stoffnr.14 S14,15,17,21 M1
m
Bauteil:
.
) (
362222B
Zwischenbesch.Bestand Stoffnr.14 S14,15,17,21 M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362222C
Zwischenbesch.Bestand Stoffnr.14 S14,15,17,21 STK
Stk
Bauteil:
.
) (
362225
Erste Deckbeschichtung bei Voll- oder Teilerneuerung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß
RVS 15.05.11, Stoffnummer 3, für System Sx erneuern.
Gesondert vergütet wird:
) (
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einh
ausungen und Klimatisierungen.
) (
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan
-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
)das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
· die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
362225A	1.Deckbesch.Bestand Stoffnr.3 S1,5,6,7,11,12,13,16 M1	m
Bauteil:	.
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) (
362225B
1.Deckbesch.Bestand Stoffnr.3 S1,5,6,7,11,12,13,16 M2
m
2
 
Bauteil:
.
362225C
1.Deckbesch.Bestand Stoffnr.3 S1,5,6,7,11,12,13,16 STK
Stk
Bauteil:
.
)[image: ] (
362226
Erste Deckbeschichtung bei Voll- oder Teilerneuerung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß
RVS 15.05.11, Stoffnummer 15, für System Sx erneuern.
Gesondert vergütet wird:
)[image: ] (
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-
Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
362226A
1.Deckbesch.Bestand Stoffnr.15 S14,15,17,18,19,21 M1
m
Bauteil:
.
) (
362226B
1.Deckbesch.Bestand Stoffnr.15 S14,15,17,18,19,21 M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362226C
1.Deckbesch.Bestand Stoffnr.15 S14,15,17,18,19,21 STK
Stk
Bauteil:
.
) (
362230
Kantenschutz bei Voll- oder Teilerneuerung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS
15.05.11, Stoffnummer 3, für System Sx erneuern.
Gesondert vergütet wird:
) (
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einh
ausungen und Klimatisierungen.
) (
362230A
Kantenschutz Bestand Stoffnr.3 S1,5,13 M1
m
Bauteil:
.
) (
362230B
Kantenschutz Bestand Stoffnr.3 S1,5,13 M2
m
2
 
Bauteil:
. 
Verrechnet wird:
die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz der nachfolgenden Deckbeschichtung
, ermittelt nach den Ausmaßregeln dieser ULG.
) (
362230C
Kantenschutz Bestand Stoffnr.3 S1,5,13 STK
) (
Bauteil:
.
) (
362231
Kantenschutz bei Voll- oder Teilerneuerung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 15, für System Sx erneuern.
Gesondert vergütet wird:
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und 
Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
362231A
Kantenschutz Bestand Stoffnr.15 S14,17,21 M1
m
Bauteil:
.
362231B
Kantenschutz Bestand Stoffnr.15 S14,17,21 M2
m
2
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[image: ] (
Bauteil:
.
) (
Verrechnet wird:
die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz der nachfolgenden Deckbeschichtung, ermittelt nach den Ausmaßregeln dieser ULG.
) (
362231C
Kantenschutz Bestand Stoffnr.15 S14,17,21 STK
Stk
Bauteil:
.
) (
Stk
) (
362235
Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, bei Voll- oder Teilerneuerung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen.
) (
362235A
Verschließen Fugen Be
stand Stoffnr.9 M1
m
) (
Bauteil:
) (
Verrechnet wird:
je Meter verschlossene Fuge bzw. Rand.
) (
362240
Zweite Deckbeschichtung bei Voll- oder Teilerneuerung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß
RVS 15.05.11, Stoffnummer 3, für System Sx erneuern.
Gesondert vergütet wird:
) (
362240A
2.Deckbesch.Bestand Stoffnr.3 S1,5,6,7,11,12,13,16 M1
m
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 
.
Bauteil:
.
) (
362240B
2.Deckbesch.Bestand Stoffnr.3 S1,5,6,7,11,12,13,16 M2
m
2
 
) (
362240C
2.Deckbesch.Bestand Stoffnr.3 S1,5,6,7,11,12,13,16STK
) (
362241
Zweite Deckbeschichtung bei Voll- oder Teilerneuerung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß
RVS 15.05.11, Stoffnummer 15, für System Sx erneuern.
Gesondert vergütet wird:
) (
Eine luftfeuchtigkeitshärtende 1-komponentige Polyurethan-Dichtmasse gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 9, ist zu verwenden.
Gesondert vergütet wird:
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestal
tungsanstrich vorgesehen ist): 
.
Bauteil:
.
) (
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist):
 .
Bauteil:
.
) (
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einh
ausungen und Klimatisierungen,
ein allfälliger Gestaltungsanstrich.
) (
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkei
tshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen,
ein allfälliger Gestaltungsanstrich.
)362241A	2.Deckbesch.Bestand Stoffnr.15 S14,15,17,18,19,21 M1	m
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 	.
Bauteil:	.
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362241B	2.Deckbesch.Bestand Stoffnr.15 S14,15,17,18,19,21 M2	m2 
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 	.
Bauteil:	.
[image: ] (
362241C
2.Deckbesch.Bestand Stoffnr.15 S14,15,17,18,19,21 STK
Stk
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist):
 .
) (
Bauteil:
.
) (
362245
Schottertrogbeschichtung und Dünnbeläge spachtelbar bei Voll- oder Teilerneuerung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 5, für System Sx erneuern.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
362245A
Schottertrog Bestand Stoffnr.5 S9A 4 
mm waagrecht M2
m
2
 
Schottertrogbeschichtung spachtelbar für waagrechte und leicht geneigte Tragwerksflächen erneuern. Nassschichtdicke vor Abstreuung: 4 mm.
Bauteil:
.
) (
362245B
Schottertrog Bestand Stoffnr.5 S9A 2 mm senkrecht M2
m
2
 
Schottertrogbeschichtung spachtelbar für senkrechte und stark geneigte Tragwerksflächen erneuern. Nassschichtdicke: 2 mm.
Bauteil:
.
) (
362245C
Dünnbelag Bestand waagrecht Stoffnr.5 S9C 6 mm M2
m
2
 
Dünnbelag spachtelbar für Geh- und Radwege, Schrammborde u.dgl. für waagrechte und leicht geneigte Tragwerksflächen erneuern.
Nassschichtdicke vor Abstreuung: 6 mm.
Bauteil:
.
) (
362245D
Dünnbelag Bestand senkrecht Stoffnr. 5 S9C 3 mm M2
m
2
 
Dünnbelag spachtelbar für Geh- und Radwege, Schrammborde u.dgl. für senkrechte und stark geneigte Tragwerksflächen erneuern.
Nassschichtdicke vor Abstreuung: 3 mm.
) (
die Verwendung von Stellmitteln, damit das im Bauwerk vorhandene Gefälle beibehalten wird
,
die allfällig erforderliche Abstreuung mit feuergetrocknetem Quarzsand,
Gesondert vergütet wird:
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einh
ausungen und Klimatisierungen.
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
die zusätzlichen Aufwendungen für das Auftragen in mehreren Schichten.
) (
Bauteil:
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
die zusätzlichen Aufwendungen für das Auftragen in mehreren Schichten.
)362245E	Dünnbelag Bestand Stoffnr. 5 S9C 6 mm bzw. 3 mm Stiege M2	m2 
Dünnbelag spachtelbar für Stiegen erneuern.
Nassschichtdicke vor Abstreuung: Trittstufenfläche inkl. 2 cm Übergriff auf die vertikale 
Setzstufenfläche 6 mm, verbleibende Setzstufenfläche bzw. seitliche Hochzüge 3 mm.
Bauteil:
Die Leistung beinhaltet auch:
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· die Maßnahmen zur Herstellung gleichbleibender Schichtdicken, damit das im Bauwerk vorhandene Stufenverhälnis beibehalten wird,
· das allfällige Auftragen in mehreren Schichten.
362250	Airlessspritzbare Schottertrogbeschichtung bei Voll- oder Teilerneuerung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 5, für System Sx erneuern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die allfällig erforderliche Abstreuung mit feuergetrocknetem Quarzsand. Gesondert vergütet wird:
· das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
· die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
362250A	Schottertrog Bestand Stoffnr.5 S9B 4 mm waagrecht M2	m2 
Schottertrogbeschichtung airlessspritzbar für waagrechte und leicht geneigte Tragwerksflächen erneuern.
Nassschichtdicke vor Abstreuung: 4 mm.
Bauteil:	.
362250B	Schottertrog Bestand Stoffnr.5 S9B 2 mm senkrecht M2	m2 
Schottertrogbeschichtung airlessspritzbar für senkrechte und stark geneigte Tragwerksflächen erneuern.
Nassschichtdicke: 2 mm.
Bauteil:	.
3623	Oberflächenschutz partielle Instands.best.Stahlkonstr.
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt ausschließlich für Komplettkorrosionsschutzarbeiten bei partieller
Instandsetzung von bestehenden Stahlkonstruktionen, unabhängig vom Ausführungsort.
2. Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Reinigung durch Dampf- oder Heißwasserstrahlung der Altbeschichtungen vor den Korrosionsschutzarbeiten,
· das Abstrahlen vorhandener Altbeschichtungen und/oder Überzüge,
· die im System vereinbarte Oberflächenvorbereitung im Werk und auf der Baustelle,
· die Abklebearbeiten bei Baustellenschweißstößen, Systemwechsel oder System überlappungen,
· die Zwischenlagerung, das Laden und Verführen des Strahlschuttes,
· das Absaugen, das Ableiten und das Entsorgen des Waschwassers,
· das Herstellen von Reibflächen für gleitfeste Schraubverbindungen,
· das Bearbeiten von Niet- und Schraubverbindungen,
· die Hilfsgerüste bis zu einer Gerüsthöhe von 2,0 m und Leitern bis zu einer Länge von 4,0 m,
· die Beschichtungskennzeichnung am Objekt gemäß RVS 15.05.11,
· die Kosten zum Schutz des Bauwerkes, der Einbauten und der Umgebung,
· die Kosten für das Beseitigen von Verunreinigungen u.dgl.,
· die ordnungsgemäße Entsorgung der Gebinde und der Restmengen von Beschichtungsstoffen,
· die fachgerechte Ausführung von Übergangsbereichen zu Altbeschichtungen.
3. Ausmaß und Abrechnung 
3.1 Allgemein
Das Ausmaß wird auf der Baustelle ermittelt und ist unverzüglich gemeinsam mit dem Auftraggeber festzuhalten.
Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind beizufügen.
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Die einzelnen Positionen sind in prüfbarer Form darzustellen. Alle für die Nachvollziehbarkeit der Abrechnung erforderlichen Größen (z.B. Länge, Breite, Höhe) sind in den Abrechnungsunterlagen in geeigneter Weise so anzugeben, dass die für die Abrechnung erforderlichen Werte ohne Zwischenrechnung unmittelbar ablesbar sind.
Verbindungsmittel (z.B. Schraubengarnituren, Schweißnähte, Niete), Bauhilfsmittel (z.B. Anhebeösen), bleiben bei der Ermittlung der Abrechnungsmengen Korrosionsschutz unberücksichtigt und es erfolgt kein Zuschlag.
3.2 Längenmaß
[image: ]3.2.1 Partielle Instandsetzungen bei denen nach Einzellängen abgerechnet wird
Die Längen sind nach der Grundbeschichtung aufzumessen (inkl. dem erforderlichen Mindestübergriff - Überlappung auf Altbestand von 3,0 cm) und sind die Basis für die Ermittlung der Abrechnungslänge Korrosionsschutz sowohl für die Entrostung als auch für alle nachfolgenden Beschichtungen unabhängig von den jeweils weiteren Übergriffen zum Altbestand.
Die Mindestabrechnungslänge je Einzelstelle beträgt 10cm.
Die Abrechnungslänge ist die größte Länge gemessen an einer Kante. Ein Wechseln der Kante bei der Ausmaßermittlung ist nicht zulässig.
Die Summe aller Einzellängen wird mit dem Gesamtausmaß der betrachteten Bauteile begrenzt.
3.2.2. Partielle Instandsetzungen bei denen nach Gesamtbauteillängen abgerechnet wird
Bei der Preisbildung ist der erforderliche Bearbeitungsanteil vom Bieter zu ermitteln.
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz hat nach den Regeln der ULG 36.02 zu erfolgen.
3.3 Flächenmaß
3.3.1 Partielle Instandsetzungen bei denen nach Einzelflächen abgerechnet wird
Die Flächen sind nach der Grundbeschichtung aufzumessen (inkl. dem erforderlichen Mindestübergriff - Überlappung auf Altbestand von 3,0 cm) und sind die Basis für die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz sowohl für die Entrostung als auch für alle nachfolgenden Beschichtungen unabhängig von den jeweils weiteren Übergriffen zum Altbestand.
Die Abrechnung hat mit einfachen geometrischen, aufgemessenen Figuren zu erfolgen wobei die Mindestabrechnungsfläche je Einzelfläche 0,10 m2 beträgt.
Die Summe aller Einzelflächen wird mit dem Gesamtausmaß der betrachteten Bauteile begrenzt.
3.3.2. Partielle Instandsetzungen bei denen nach Gesamtbauteilflächen abgerechnet wird
Bei der Preisbildung ist der erforderliche Bearbeitungsanteil vom Bieter zu ermitteln.
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz hat nach den Regeln der ULG 36.02 zu erfolgen.
4. Wegschaffen Strahlschutt und Verrechnung
Auf Verlangen des Auftraggebers ist die ordnungsgemäße Entsorgung nachzuweisen. Alle hierfür anfallenden Kosten werden mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen Wegschaffen Strahlschutt, unabhängig vom Ausführungsort, abgegolten.
5. Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, RVS 08.09.02 und RVS 08.09.04 sind einzuhalten.
6. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 08.09.01 Oberflächenvorbereitung von Stahl
RVS 08.09.02 Oberflächenschutz von Stahl und Aluminium
RVS 08.09.04 Qualitätskriterien für Unternehmen zur Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten für Oberflächenschutz und Abdichtung von Metall auf der Baustelle
RVS 15.05.11 Brücken Korrosionsschutz, Stahl- und Aluminiumkonstruktionen
362305	Bestehende Zinküberzüge bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß
RVS 15.05.11, mit Grundbeschichtung Stoffnummer 1, für System Sx partiell instand setzen.
Gesondert vergütet wird:
· das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen
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und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
· die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
362305A	Zinküberzug part.Inst.Stoffnr.1 S6,7,11,12 M1	m
Bauteil:	.
362305B	Zinküberzug part.Inst.Stoffnr.1 S6,7,11,12 M2	m2 
[image: ] (
362305C
Zinküberzug part.Inst.Stoffnr.1 S6,7,11,12 STK
Stk
Bauteil:
.
) (
362310
Grundbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS
15.05.11, Stoffnummer 1, für System Sx partiell instand setzen.
Gesondert vergütet wird:
) (
362310A
GB.part.Inst.Stoffnr.1 S1,4,5,13,14,15,16,17,21 M1
m
Bauteil:
. 
Verrechnet wird:
die Summe der Teillängen.
) (
362310B
GB.part.Inst.Stoffnr.1 S1,4,5,13,14,15,16,17,21 M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362310C
GB.part.Inst.Stoffnr.1 S1,4,5,13,14,15,16,17,21 STK
Stk
Bauteil:
.
) (
362311
Grundbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS
15.05.11, Stoffnummer 4, für System Sx partiell instand setzen.
Gesondert vergütet wird:
) (
362311A
GB.part.Inst.Stoffnr.4 S6,11,12,18,19 M1
m
Bauteil:
.
) (
362311B
GB.part.Inst.Stoffnr.4 S6,11,12,18,19 M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362311C
GB.part.Inst.Stoffnr.4 S6,11, 12,18,19 STK
Stk
Bauteil:
.
) (
Bauteil:
.
) (
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einh
ausungen und Klimatisierungen.
) (
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einh
ausungen und Klimatisierungen.
)362312	Grundbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 6, für System Sx partiell instand setzen.
Gesondert vergütet wird:
· das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
· die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
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362312A	GB.part.Inst.Stoffnr.6 S7 M1	m
Bauteil:	.
362312B	GB.part.Inst.Stoffnr.6 S7 M2	m2 
Bauteil:	.
[image: ] (
362312C
GB.part.Inst.Stoffnr.6 S7 STK
Stk
) (
Bauteil:
.
) (
362313
Grundbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS
15.05.11, Stoffnummer 25, für System Sx partiell instand setzen.
Gesondert vergütet wird:
) (
362313A
GB.part.Inst.Stoffnr.25 S20 M1
m
Bauteil:
.
) (
362313B
GB.part.Inst.Stoffnr.25 S20 M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362313C
GB.part.Inst.Stoffnr.25 S20 STK
Stk
Bauteil:
.
) (
362315
Mechanische Schutzbeschichtung (MSB) bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 7, für
 System Sx partiell instand setzen.
) (
362315A
MSB.pIS.Stoffnr.7 S1,4,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19 M1
m
Bauteil:
.
) (
362315B
MSB.pIS.Stoffnr.7 S1,4,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19 M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362315C
MSB.pIS.Stoffnr.7 S1,4,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19 STK
Stk
Bauteil:
.
) (
Eine Abstreuung mit feuergetrocknetem Quarzsand ist entsprechend den Systemvorgaben durchzuführen.
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
ein allenfalls erforderliches Applizieren der mechanischen Schutzbeschichtung (MSB) in zwei oder mehreren Arbeitsgängen zum Erreichen der vorgeschriebenen Sollschichtdicke und eines glatten Verlaufes.
Gesondert vergütet wird:
das Verschließen von Rändern d
er Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, 
Einhausungen und Klimatisierungen.
)362320	Zwischenbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 2, für System Sx partiell instand setzen.
Gesondert vergütet wird:
· das Verschließen von Ränden der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
· die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
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362320A	Zwischenbesch.part.Inst.Stoffnr.2 S1,5,13,16 M1	m
Bauteil:	.
362320B	Zwischenbesch.part.Inst.Stoffnr.2 S1,5,13,16 M2	m2 
Bauteil:	.
[image: ] (
362320C
Zwischenbesch.part.Inst.Stoffnr.2 S1,5,13,16 STK
m
2
 
) (
Bauteil:
.
) (
362322
Zwischenbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß
RVS 15.05.11, Stoffnummer 14, für System Sx partiell instand setzen.
Gesondert vergütet wird:
) (
362322A
Zwischenbesch.part.Inst.Stoffnr.14 S14,15,17,21 M1
m
Bauteil:
.
) (
362322B
Zwischenbesch.part.Inst.Stoffnr.14 S14,15,17,21 M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362322C
Zwischenbesch.part.Inst.Stoffnr.14 S14,15,17,21 STK
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362323
Zwischenbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß
RVS 15.05.11, Stoffnummer 25, für System Sx partiell instand setzen.
Gesondert vergütet wird:
) (
362323A
Zwischenbesch.part.Inst.Stoffnr.25 S20 M1
m
Bauteil:
.
) (
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Ein
hausungen und Klimatisierungen.
) (
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyuretha
n-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
)362323B	Zwischenbesch.part.Inst.Stoffnr.25 S20 M2	m2 
 (
Stk
)Bauteil:	.
362323C	Zwischenbesch.part.Inst.Stoffnr.25 S20 STK
Bauteil:	.
362325	Erste Deckbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 3, für System Sx partiell instand setzen.
Gesondert vergütet wird:
· das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
· die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
362325A	1.Deckbesch.part.Inst.Stoffnr.3 S1,5,6,7,11,12,13,16 M1	m
Bauteil:	.
362325B	1.Deckbesch.part.Inst.Stoffnr.3 S1,5,6,7,11,12,13,16 M2	m2 
Bauteil:	.
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362325C	1.Deckbesch.part.Inst.Stoffnr.3 S1,5,6,7,11,12,13,16 STK	Stk
Bauteil:	.
362326	Erste Deckbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 15, für System Sx partiell instand setzen.
Gesondert vergütet wird:
[image: ] (
362326A
1.Deckbesch.part.Inst.Stoffnr.15 S14,15,17,18,19,21 M1
m
Bauteil:
.
) (
362326B
1.Deckbesch.part.Inst.Stoffnr.15 S14,15,17,18,19,21 M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362326C
1.Deckbesch.part.Inst.Stoffnr.15 S14,15,17,18,19,21 STK
Stk
Bauteil:
.
) (
362327
Erste Deckbesch
ichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß
RVS 15.05.11, Stoffnummer 26, für System Sx partiell instand setzen.
Gesondert vergütet wird:
) (
362327A
1.Deckbesch.part.Inst.Stoffnr.26 S20 M1
m
Bauteil:
.
) (
362327B
1.Deckbesch.part.Inst.Stoffnr.26 S20 M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362327C
1.Deckbesch.part.Inst.Stoffnr.26 S20 STK
) (
Stk
) (
Bauteil:
.
) (
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Ko
mponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
)362330	Kantenschutz bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 3, für System Sx partiell instand setzen.
Gesondert vergütet wird:
· das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
· die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
362330A	Kantenschutz part.Inst.Stoffnr.3 S1,5,13 M1	m
Bauteil:	.
362330B	Kantenschutz part.Inst.Stoffnr.3 S1,5,13 M2	m2 
Bauteil:	 . 
Verrechnet wird:
· die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz der Grundbeschichtung, ermittelt nach den Ausmassregeln laut Punkt 3 dieser Unterleistungsgruppe.
362330C	Kantenschutz part.Inst.Stoffnr.3 S1,5,13 STK	Stk
Bauteil:	.
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) (
362331
Kantenschutz bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 15, für System Sx partiell instand setzen.
Gesondert vergütet wird:
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen s
owie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
362335
Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen.
Eine luftfeuchtigkeitshärtende 1
-komponentige Polyurethan-Dichtmasse gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 9, ist zu verwenden.
Gesondert vergütet wird:
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
362335A
Verschließen Fugen part.Inst.Stoffnr.9 M1
m
) (
Bauteil:
) (
Verrechnet wird:
je Meter verschlossene Fuge bzw. Rand.
) (
362340
Zweite Deckbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß
RVS 15.05.11, Stoffnummer 3, für System Sx partiell instand setzen.
Gesondert vergütet wird:
das Verschließen 
von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer
)[image: ][image: ] (
362331A
Kantenschutz part.Inst.Stoffnr.15 S14,17,21 M1
m
Bauteil:
.
) (
362331B
Kantenschutz part.Inst.Stoffnr.15 S14,17,21 M2
m
2
 
Bauteil:
 . 
Verrechnet wird:
die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz der Grundbeschichtung, ermittelt nach den Ausmassregeln dieser ULG.
) (
362331C
Kantenschutz part.Inst.Stoffnr.15 S14,17,21 STK
Stk
Baute
il:
.
) (
362332
Kantenschutz bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS
15.05.11, Stoffnummer 25, für System Sx partiell instand setzen.
Gesondert vergütet wird:
) (
362332A
Kantenschutz.part.Inst.Stoffnr.25 S20 M1
m
Bauteil:
.
) (
362332B
Kantenschutz.part.Inst.Stoffnr.25 S20 M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362332C
Kantenschutz.part.Inst.Stoffnr.25 S20 STK
) (
Stk
) (
Bauteil:
.
) (
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einh
ausungen und Klimatisierungen.
)[image: ] (
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luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
· die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen,
· ein allfälliger Gestaltungsanstrich.
362340A	2.Deckbesch.part.Inst.Stoffnr.3 S1,5,6,7,11,12,13,16 M1	m
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist):	 .
Bauteil:	.
[image: ] (
362340B
2.Deckbesch.part.Inst.Stoffnr.3 S1,5,6,7,11,12,13,16 M2
m
2
 
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist):
 .
Bauteil:
.
) (
362340C
2.Deckbesch.part.Inst.Stoffnr.3 S1,5,6,7,11,12,13,16 STK
Stk
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 
.
Bauteil:
.
) (
362341
Zweite Deckbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß
RVS 15.05.11, Stoffnummer 15, für System Sx partiell instand setzen.
Gesondert vergütet wird:
) (
362341A
2.Deckbesch.part.Inst.Stoffnr.15 S14,15,17,18,19,21 M1
m
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist):
 .
Bauteil:
.
) (
362341B
2.Deckbesch.part.Inst.Stoffnr.15 S14,15,17,18,19,21 M2
m
2
 
) (
362341C
2.Deckbesch.part.Inst.Stoffnr.15 S14,15,17,18,19,21 STK
) (
362342
Zweite Deckbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß
RVS 15.05.11, Stoffnummer 26 oder 27, für System Sx partiell instand setzen.
Gesondert vergüt
et wird:
) (
362342A
2.Deckbesch.part.Inst.Stoffnr.26 oder 27 S20 M1
m
Farbton Deckbeschichtung:
.
Bauteil:
.
) (
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist):
 .
Bauteil:
.
) (
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 
.
Bauteil:
.
) (
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen wer
den, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen,
ein allfälliger Gestaltungsanstrich.
) (
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fug
en und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
Stk
)362342B	2.Deckbesch.part.Inst.Stoffnr.26 oder 27 S20 M2	m2 
Farbton Deckbeschichtung:	.
Bauteil:	.
362342C	2.Deckbesch.part.Inst.Stoffnr.26 oder 27 S20 STK	Stk
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1458/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Farbton Deckbeschichtung:	.
Bauteil:	.
362355	Bestehende Zinküberzüge bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß
RVS 15.05.11, mit Grundbeschichtung Stoffnummer 1, für System Sx partiell instand setzen, umgelegt auf die Gesamtfläche, -länge oder Stück.

[image: ] (
362355A
Zinküberzug part.Inst.Stoffnr.1 S6,7,11,12 Ges. M1
m
Bauteil:
.
) (
362355B
Zinküberzug part.Inst.Stoffnr.1 S6,7,11,12 Ges. M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362355C
Zinküberzug part.Inst.Stoffnr.1 S6,7,11,12 Ges. STK
Stk
Bauteil:
.
) (
362360
Grundbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS
15.05.11, Stoffnummer 1, für System Sx partiell instand setzen, umgelegt auf die Gesamtfläche, -länge oder Stück.
) (
362360A
GB.part.Inst.Stoffnr.1 S1,4,5,13,14,15,16,17,21 Ges. M1
m
Bauteil:
.
) (
362360B
GB.part.Inst.Stoffnr.1 S1,4,5,13,14,15,16,17,21 Ges. M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362360C
GB.part.Inst.Stoffnr.1 S1,4,5,13,14,15,16,17,21 Ges. STK
) (
362361
) (
Grundbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 4, für System Sx partiell instand setzen, umgelegt auf die Gesamtfläche, -länge oder Stück.
Der Anteil der zu bearbeitenden Stellen ist vom
 Bieter zu ermitteln. 
Gesondert vergütet wird:
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponent
en-Polyurethan-Dichtmasse,
das Aufrauen der Beschichtungsoberflächen vor dem Aufbringen einer vollflächigen Deckbeschichtung,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
Der Anteil der zu bearbeitenden Stellen ist vom Bieter zu ermitteln. 
Gesondert vergütet wird:
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmas
se,
das Aufrauen der Beschichtungsoberflächen vor dem Aufbringen einer vollflächigen Deckbeschichtung,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
Der Anteil der zu bearbeitenden Stellen ist vom Bieter zu ermitteln. 
Gesondert vergütet wird:
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
das Aufrauen der Besc
hichtungsoberflächen vor dem Aufbringen einer vollflächigen Deckbeschichtung,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
Bauteil:
.
) (
Stk
)

362361A	GB.part.Inst.Stoffnr.4 S6,11,12,18,19 Ges. M1	m
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Bauteil:	.
362361B	GB.part.Inst.Stoffnr.4 S6,11,12,18,19 Ges. M2	m2 
Bauteil:	.
362361C	GB.part.Inst.Stoffnr.4 S6,11,12,18,19 Ges. STK	Stk
Bauteil:	.
[image: ] (
362362
Grundbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS
15.05.11, Stoffnummer 6, für System Sx partiell instand setzen, umgelegt auf die Gesamtfläche, -länge oder Stück.
) (
362362A
GB.part.Inst.Stoffnr.6 S7 Ges. M1
m
Bauteil:
.
) (
362362B
GB.part.Inst.Stoffnr.6 S7 Ges. M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362362C
GB.part.Inst.Stoffnr.6 S7 Ges. Stk
Stk
Bauteil:
.
) (
362365
Mechanische Schutzbeschichtung (MSB) bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 7, für System Sx partiell instand setzen, umgelegt auf die G
esamtfläche, -länge oder Stück.
Der Anteil der zu bearbeitenden Stellen ist vom Bieter zu ermitteln.
) (
362365A
MSB.pIS.Stoffnr.6 S1,4,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19 Ges. M1
m
Bauteil:
.
) (
362365B
MSB.pIS.Stoffnr.6 S1,4,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19 Ges. M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
Eine Abstreuung mit feuergetrocknetem Quarzsand ist entsprechend den Systemvorgaben durchzuführen.
Gesondert vergütet wird:
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
das Aufrauen der Beschichtungsoberflächen vor dem Aufbringen einer vollflächigen Deckbeschichtung,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
Der Anteil der zu bearbeitenden Stellen ist vom Bieter zu ermitteln. 
Gesondert vergütet wird:
das Ver
schließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
das Aufrauen der Beschichtun
gsoberflächen vor dem Aufbringen einer vollflächigen Deckbeschichtung,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
)362365C	MSB.pIS.Stoffnr.6 S1,4,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19 Ges. Stk	Stk
Bauteil:	.

	362370
	Zwischenbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 2, für System Sx partiell instand setzen, umgelegt auf die Gesamtfläche, -länge oder Stück.
Der Anteil der zu bearbeitenden Stellen ist vom Bieter zu ermitteln. 
Gesondert vergütet wird:
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· das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
· das Aufrauen der Beschichtungsoberflächen vor dem Aufbringen einer vollflächigen Deckbeschichtung,
· die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
362370A	Zwischenbesch.part.Inst.Stoffnr.2 S1,5,13,16 Ges. M1	m
[image: ] (
362370B
Zwischenbesch.part.Inst.Stoffnr.2 S1,5,13,16 Ges. M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362370C
Zwischenbesch.part.Inst.Stoffnr.2 S1,5,13,16 Ges. STK
Stk
Bauteil:
.
) (
362372
Zwischenbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß
RVS 15.05.11, Stoffnummer 14, für System Sx partiell instand setzen, umgelegt auf die Gesamtfläche, -länge oder Stück.
) (
362372A
Zwischenbesch.pIS.Stoffnr.14 S14,15,17,18,19,21 Ges. M1
m
Bauteil:
. 
Verrechnet wird:
die gesamte Länge.
) (
362372B
Zwischenbesch.pIS.Stoffnr.14 S14,15,17,18,19,21 Ges. M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362372C
Zwischenbesch.pIS.Stoffnr.14 S14,15,17,18,19,21 Ges. Stk
Stk
Bauteil:
.
) (
362375
Erste Deckbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß
RVS 15.05.11, Stoffnummer 3, für System Sx partiell instand setzen, umgelegt auf die Gesamtfläche, -länge oder Stück.
) (
Der Anteil der zu bearbeitenden Stellen
 ist vom Bieter zu ermitteln. 
Gesondert vergütet wird:
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-K
omponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
das Aufrauen der Beschichtungsoberflächen vor dem Aufbringen einer vollflächigen Deckbeschichtung,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
Der Anteil der zu bearbeitenden Stellen ist vom Bieter zu ermitteln
. 
Gesondert vergütet wird:
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dicht
masse,
das Aufrauen der Beschichtungsoberflächen vor dem Aufbringen einer vollflächigen Deckbeschichtung,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
Bauteil:
.
)362375A	1.Deckb.part.Inst.Stoffnr.3 S1,5,6,7,11,12,13,16 Ges. M1	m
Bauteil:	.
362375B	1.Deckb.part.Inst.Stoffnr.3 S1,5,6,7,11,12,13,16 Ges. M2	m2 
Bauteil:	.
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362375C	1.Deckb.part.Inst.Stoffnr.3 S1,5,6,7,11,12,13,16 Ges. STK	Stk
Bauteil:	.
362376	Erste Deckbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß
RVS 15.05.11, Stoffnummer 15, für System Sx partiell instand setzen, umgelegt auf die Gesamtfläche, -länge oder Stück.
Der Anteil der zu bearbeitenden Stellen ist vom Bieter zu ermitteln.
[image: ] (
362376A
1.Deckb.part.Inst.Stoffnr.15 S14,15,17,18,19,21 Ges. M1
m
Bauteil:
.
) (
362376B
1.Deckb.part.Inst.Stoffnr.15 S14,15,17,18,19,21 Ges. M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362376C
1.Deckb.part.Inst.Stoffnr.15 S14,15,17,18,19,21 Ges. Stk
Stk
Bauteil:
.
) (
362380
Kantenschutz bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS
15.05.11, Stoffnummer 3, für System Sx partiell instand setzen, umgelegt auf die Gesamtfläche, -länge oder Stück.
) (
362380A
Kantenschutz part.Inst.Stoffnr.3 S1,5,13 Ges. M1
m
Bauteil:
.
) (
362380B
Kantenschutz part.Inst.Stoffnr.3 S1,5,13 Ges. M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362380C
Kantenschutz part.Inst.Stoffnr.3 S1,5,13 Ges. STK
) (
362381
) (
Kantenschutz bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 15, für System Sx partiell instand setzen, umgelegt auf die
 Gesamtfläche, -länge oder Stück.
Der Anteil der zu bearbeitenden Stellen ist vom Bieter zu ermitteln. 
Gesondert vergütet wird:
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
das Aufrauen der Besc
hichtungsoberflächen vor dem Aufbringen einer vollflächigen Deckbeschichtung,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
Gesondert vergütet wird:
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten
, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
das Aufrauen der Beschichtungsoberflächen vor dem Aufbringen einer vollflächigen Deckbeschichtung,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
Der Anteil der zu bearbeitenden Stellen ist vom Bieter zu ermitteln. 
Gesondert vergütet wird:
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die du
rch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
das Aufrauen der Beschichtungsoberflächen vor dem Aufbringen einer vollflächigen Deckbeschichtung,
die Gerüstungen, Einhausunge
n und Klimatisierungen.
) (
Bauteil:
.
) (
Stk
)
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362381A	Kantenschutz part.Inst.Stoffnr.15 S14,17,21 Ges. M1	m
Bauteil:	.
362381B	Kantenschutz part.Inst.Stoffnr.15 S14,17,21 Ges. M2	m2 
Bauteil:	.
[image: ] (
362381C
Kantenschutz part.Inst.Stoffnr.15 S14,17,21 Ges. STK
Stk
) (
Bauteil:
.
) (
362385
Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, bei partieller Inst
andsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen, umgelegt auf die Gesamtfläche, -länge oder Stück.
Der Anteil der zu bearbeitenden Stellen ist vom Bieter zu ermitteln.
) (
362385A
Verschließen Fugen part.Inst.Stoffnr.9 Ges. M1
m
Bauteil:
.
) (
362385B
Verschließen Fugen part.Inst.Stoffnr.9 Ges. M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
362385C
Verschließen Fugen part.Inst.Stoffnr.9 Ges. STK
Stk
Bauteil:
.
) (
362390
Zweite Deckbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß
RVS 15.05.11, Stoffnummer 3, für System Sx partiell instand setzen, umgelegt auf die Gesamtfläche, -länge oder Stück.
) (
362390A
2. Deckb.part.Inst.Stoffnr.3 S1,5,6,7,11,12,13,16 Ges. M1
m
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich 
vorgesehen ist):
.
Bauteil:
.
) (
362390B
2. Deckb.part.Inst.Stoffnr.3 S1,5,6,7,11,12,13,16 Ges. M2
m
2
 
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist):
.
Bauteil:
.
) (
Eine luftfeuchtigkeitshärtende 1-komponentige Polyurethan-Dichtmasse gemäß RVS 15.05.11, Stoffnummer 9, ist zu verwenden.
Gesondert vergütet wird:
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
Der Anteil der zu bearbeitenden Stellen ist vom Bieter zu ermitteln. 
Gesondert vergütet wird:
das Verschließen von Rändern der Berührungsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, m
it einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
das Aufrauen der Beschichtungsoberflächen vor dem Aufbringen einer vollflächigen Deckbeschichtung,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen,
ein allfälliger Gestaltungsanstrich.
)362390C	2. Deckb.part.Inst.Stoffnr.3 S1,5,6,7,11,12,13,16 Ges. STK	Stk
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist):	.
Bauteil:	.
362391	Zweite Deckbeschichtung bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß
RVS 15.05.11, Stoffnummer 15, für System Sx partiell instand setzen, umgelegt auf die Gesamtfläche, -länge oder Stück.
Der Anteil der zu bearbeitenden Stellen ist vom Bieter zu ermitteln.
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[image: ] (
362391A
2. Deckb.part.Inst.Stoffnr.15 S14,15,17,18,19,21 Ges. M1
m
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist):
 
) (
362391B
2. Deckb.part.Inst.Stoffnr.15 S14,15,17,18,19,21 Ges. M2
m
2
 
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist):
.
Bauteil:
.
) (
362391C
2. Deckb.part.Inst.Stoffnr.15 S14,15,17,18,19,21 Ges. STK
Stk
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist):
.
Bauteil:
.
) (
3631
Feuerverzinkung Neu Stahl
Ständige Vorbemerkungen
Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt ausschließlich für die Herstellung von Überzügen auf neue
n Stahlkonstruktionen.
Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
die erforderliche Vorbehandlung (Reinigen, Entrostungen, Beizen usw.),
alle erforderlichen Transporte einschließlich aller Ladearbeiten,
alle Nacharbeiten wie Ausrichten, Ausbessern von Transport- und Montageschäden mit entsprechender Oberflächenvorbereitung und geeignetem Zinkstaubbeschichtungsstoff,
das Feuerverzinken aller zugehörigen Verbindungsmittel,
das allenfalls erforderliche Abdec
ken von vorgesehenen Schweißbereichen vor der Verzinkung,
die Minimierung von kiesigen Stellen (Hartzinkpickel),
die Entfernung von klumpen- und/oder wulstförmigen Zinkansammlungen, Zinkspitzen bzw. Hartzinkablagerungen, Abtropfnasen, Abtropffahnen, Zinkspritzern usw. beim Verputzen der Werkstücke,
die vollständige Entfernung von Flussmittelrückständen und Zinkasche.
3. Ausmaß und Abrechnung 
3.1 Allgemein
Der Ermittlung der Abrechnungsmenge Korrosionsschutz werden die Regeln für Ausmaß und Abrechnung der ULG 3510 zugrunde gelegt und gelten in dieser ULG als vereinbart.
Verbindungsmittel (z.B. Schraubengarnituren, Schweißnähte, Niete), Bauhilfsmittel (z.B. Anhebeösen), bleiben bei der Ermittlung der Abrechnungsmengen Korrosionsschutz unberücksichtigt und es erfolgt kein Zuschlag.
3.2 Längenmaß
Bei Positionen mit der Einhe
it m
1
 ist folgendermaßen vorzugehen:
Die Abrechnungslänge ist die größte Länge des umschriebenen Quaders.
Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge ist bei gekrümmten Einzelteilen und/oder Bauteilen von der abgewickelten, normalprojizierten, ebenen („verebne
ten“) Figur auszugehen. Es sind die jeweils einfachsten geometrischen Figuren für die Abrechnung heranzuziehen.
Bei Geländern und Handläufen u.ä. Konstruktionen ist wie folgt vorzugehen:
) (
Gesondert vergütet wird:
das Verschließen von Rändern der Berührun
gsflächen von Schraubverbindungen sowie Fugen und Spalten, die durch die Beschichtung nicht dicht verschlossen werden, mit einer luftfeuchtigkeitshärtenden 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
das Aufrauen der Beschichtungsoberflächen vor dem Aufbringen einer vollflächigen Deckbeschichtung,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen,
ein allfälliger Gestaltungsanstrich.
) (
Bauteil:
.
) (
.
)
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Die Abrechnunglänge ist die größte abgewickelte Länge. Siehe Regelblatt 35.10-3.
3.3 Masse
Die Ermittlung der Abrechnungsmasse Korrosionsschutz erfolgt gemäß den Regeln der ULG 3510.
Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.09.02 sind einzuhalten.
Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 08.09.02 Oberflächenschutz von Stahl und Aluminium
)[image: ] (
363101
Feuerverzinkung von neuen Stahlkonstruktionen ohne nachfolgende Beschichtung herstellen.
) (
363101A
Feuerverzinkung Neu T
t
Bauteil:
.
) (
363101B
Feuerverzinkung Neu M1
m
Bauteil:
.
) (
363101C
Feuerverzinkung Neu STK
Stk
Bauteil:
.
) (
363102
Feuerverzinkung von neuen Stahlkonstruktionen für nachfolgende Beschichtung herstellen.
) (
363102A
Feuerverzinkung Neu für Beschichtung T
t
Bauteil:
.
) (
363102B
Feuerverzinkung Neu für Beschichtung M1
m
Bauteil:
.
363102C
Feuerverzinkung Neu für Beschicht
ung STK
Stk
Bauteil:
.
3632
Feuerverzinkung Voll-o. Teilerneuer.best.Stahlkonstr.
Ständige Vorbemerkungen
Allgemeines
Diese Leistungsgruppe gilt für Voll- oder Teilerneuerungen von Überzügen bei kompletten Bauteilen von bestehenden Stahlkonstruktionen.
Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
die erforderliche Vorbehandlung (Reinigen, Entrostungen, Beizen usw.),
das Abbeizen vorhandener Altbeschichtungen und/oder Überzügen an nicht zugänglichen Abschnitten wie z.B. Formrohrinnenflächen,
alle erforderlichen Transporte einschließlich aller Ladearbeiten,
alle Nacharbeiten wie Ausrichten, Ausbessern von Transport- und Montageschäden mit entsprechender Oberflächenvorbereitung und geeignetem Zinkstaubbeschichtungsstoff,
das Feuerverzinken aller
 zugehörigen Verbindungsmittel,
das allenfalls erforderliche Abdecken von vorgesehenen Schweißbereichen vor der Verzinkung,
die Minimierung von kiesigen Stellen (Hartzinkpickel),
die Entfernung von klumpen- und/oder wulstförmigen Zinkansammlungen, Zinkspit
zen bzw. Hartzinkablagerungen, Abtropfnasen, Abtropffahnen, Zinkspritzern usw. beim Verputzen der Werkstücke,
die vollständige Entfernung von Flussmittelrückständen und Zinkasche.
3. Ausmaß und Abrechnung 
3.1 Allgemein
Der Ermittlung der Abrechnungsmenge 
Korrosionsschutz werden die Regeln für Ausmaß und Abrechnung der ULG 3510 zugrunde gelegt und gelten in dieser ULG als vereinbart.
Verbindungsmittel (z.B. Schrauben, Schweißnähte, Niete), Bauhilfsmittel (z.B. Anhebeösen), bleiben
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bei der Ermittlung der Abrechnungsmengen Korrosionsschutz unberücksichtigt und es erfolgt kein Zuschlag.
3.2 Längenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m
1
 ist folgendermaßen vorzugehen:
Die Abrechnungslänge ist die größte Länge des umschriebenen Quaders.
Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge ist bei gekrümmten Einzelteilen und/oder Bauteilen von der abgewickelten, normalprojizierten, ebenen („verebneten“) Figur auszugehen. Es sind die jeweils einfachsten geometrischen Figuren für die Abrechnung heranzuzi
ehen.
Bei Geländern und Handläufen u.ä. Konstruktionen ist wie folgt vorzugehen:
Die Abrechnunglänge ist die größte abgewickelte Länge. Siehe Regelblatt 35.10-3.
3.3 Masse
Die Ermittlung der Abrechnungsmasse Korrosionsschutz erfolgt gemäß den Regeln der UL
G 3510.
Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.02 sind einzuhalten.
Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 08.09.02 Oberflächenschutz von Stahl und Aluminium
)[image: ] (
363201
Feuerverzinkung von bestehenden Stahlkonstrukt
ionen ohne nachfolgende Beschichtung herstellen.
Gesondert vergütet wird:
das Abstrahlen vorhandener Altbeschichtungen und/oder Überzügen.
) (
363201A
Feuerverzinkung Bestand T
t
Bauteil:
.
) (
363201B
Feuerverzinkung Bestand M1
m
Bauteil:
.
) (
363201C
Feuerverzinkung Bestand STK
Stk
Bauteil:
.
) (
363202
Feuerverzinkung von bestehenden Stahlkonstruktionen für nachfolgende Beschichtung herstellen.
Gesondert vergütet wird:
das Abstrahlen vorhandener Altbeschichtungen und/oder Überzügen.
) (
363202A
Feuerverzinkung Bestand für Beschichtung T
t
Bauteil:
.
) (
363202B
Feuerverzinkung Bestand für Beschichtung M1
m
Bauteil:
.
363202C
Feuerverzinkung Bestand für Beschichtung STK
Stk
Bauteil:
.
3641
Spritzverzinkung Neu Stahl
Ständige Vorbemerkungen
Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt ausschließlich für die Herstellung von Überzügen auf neuen Stahlkonstruktionen.
Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
das Ausführen eines Porenverschlusses mit einem Beschichtungsstoff Stoffnummer 1 gemäß RVS 15.05.11 mit einer Sollschichtdicke von 20 µm,
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· das Bearbeiten von Niet- und Schraubverbindungen,
· das Beistellen, Betreiben, Aufstellen, Umstellen und Abbauen erforderlicher Gerüste,
· Einhausungen und Klimatisierungen zur sach- und fachgerechten Ausführung des jeweiligen Systemes,
· die Kosten zum Schutz des Bauwerkes, der Einbauten und der Umgebung,
· die Kosten für das Beseitigen von Verunreinigungen u.dgl.
3. Ausmaß und Abrechnung 
3.1 Allgemein
Der Ermittlung der Abrechnungsmenge Korrosionsschutz werden die Regeln für Ausmaß und Abrechnung der ULG 3510 zugrunde gelegt und gelten in dieser ULG als vereinbart.
Verbindungsmittel (z.B. Schraubengarnituren, Schweißnähte, Niete), Bauhilfsmittel (z.B. Anhebeösen), bleiben bei der Ermittlung der Abrechnungsmengen Korrosionsschutz unberücksichtigt und es erfolgt kein Zuschlag.
3.2 Längenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m1 ist folgendermaßen vorzugehen:
Die Abrechnungslänge ist die größte Länge des umschriebenen Quaders. Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge ist bei gekrümmten Einzelteilen und/oder Bauteilen von der abgewickelten, normalprojizierten, ebenen ("verebneten") Figur auszugehen. Es sind die jeweils einfachsten geometrischen Figuren für die Abrechnung heranzuziehen.
Bei Geländern und Handläufen u.ä. Konstruktionen ist wie folgt vorzugehen:
Die Abrechnungslänge ist die größte abgewickelte Länge. Siehe Regelblatt 35.10-3.
3.3 Flächenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m2 ist folgendermaßen vorzugehen: 
3.3.1 Bleche, Bänder, Breitflachstähle und Flachstäbe
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz erfolgt durch Multiplikation der Abrechnungsfläche Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, mit dem Faktor 2.
Für Schnittflächen gilt zusätzlich folgendes:
· Schnittflächen mit einer Nenndicke ≤ 30 mm bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
· Bei Nenndicken > 30 mm werden Schnittflächen auch dann berücksichtigt, wenn diese nicht beschichtet werden.
· Die Schnittfläche berechnet sich aus der Länge der Kontur der Abrechnungsfläche Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, multipliziert mit der Nenndicke.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 1, 3 und 5.1. 
3.3.2 Profilstähle (Walz- und Hohlprofile)
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz erfolgt durch Multiplikation der Abrechnungslänge Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, mit dem Umfang des Profilquerschnitts.
Erfolgt gemäß den Regeln der ULG 3510 die Verrechnung eines halben Profils, so ist die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz mit dem halben Umfang des Profilquerschnitts zu ermitteln.
Der Umfang des Profilquerschnitts ist der entsprechenden Norm, andernfalls dem Profilbuch des Herstellers zu entnehmen.
Alle Schnittflächen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Beschichtete Innenflächen von Hohlprofilen oder teilbeschichtete Außenflächen werden mit der tatsächlich beschichteten Fläche verrechnet. Bei der Ermittlung der Flächen dürfen Ausrundungen durch die Verlängerung der beiden geraden Profilkanten bis zu deren Schnittpunkt ersetzt werden.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 2, 4.4 und 5.2. 
3.3.3 Abzugsflächen
Nicht beschichtete Berührungsflächen, deren kleinstes umschriebenes Rechteck> 0,30 m2 beträgt, sind abzuziehen. Die Ermittlung der Berührungsflächen erfolgt gemäß den Regeln der ULG 3510.
Bei nichtbeschichteten Flächen von Hohlräumen ist wie folgt vorzugehen:
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· Zuerst erfolgt die Ermittlung der Gesamtoberfläche des Hohlraumes. Dabei werden bei mehreren aufeinanderfolgenden Hohlräumen Unterteilungen durch Steifen und Schotte nicht berücksichtigt.
· Beträgt die Gesamtoberfläche des betrachteten Hohlraumes > 0,30 m2 so ist die Oberfläche des Hohlraumes oder der einzelnen Hohlräume mit ihrer tatsächlichen Oberfläche abzuziehen.
Schnittflächen und Berührungsflächen von Schnittflächen sowie Berührungsflächen von Verbindungsmittel (wie z.B. Schraubengarnituren, Niete, Schweißnähte) werden nicht abgezogen,
[image: ]auch wenn deren kleinstes umschriebenes Rechteck> 0,30 m2 beträgt.
Bei der Ermittlung der Abzugsflächen von Profilen dürfen Ausrundungen durch die Verlängerung der beiden geraden Profilkanten bis zu deren Schnittpunkt ersetzt werden.
Alle oben nicht genannten, nicht zu beschichtenden Flächen, deren kleinstes umschriebenes
Rechteck> 0,30 m2 beträgt, sind mit ihrer tatsächlichen Fläche abzuziehen.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 4.
3.3.4 Mindestabrechnungsfläche für lose Einzelteile oder Bauteile
Zu beschichtende lose Teile mit einer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz von ≤ 0,30 m2 werden mit 0,30 m2 abgerechnet.
Zu beschichtende lose stabförmige Teile, bei welchen der Umfang des stabförmigen Querschnitts ≤ 0,30 m beträgt, wird der stabförmige Querschnitt mit einem Umfang von 0,30 m abgerechnet. Wird ein stabförmiger Querschnitt verrechnet, dürfen daran angeschweißte Teile nur mit ihrer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz gemäß 3.1, 3.3.1, 3.3.2 und 3.3.3 abgerechnet werden.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 6. 
4. Gerüste
Gerüste haben der ÖNORM B 4007 zu entsprechen. Die besonderen Belastungen infolge der Auflast von Strahlschutt/Waschwasser sind bei der Dimensionierung der Gerüste zu berücksichtigen. Zusätzlich sind Windkräfte, Druck und Sogwirkungen von vorbeifahrenden Fahrzeugen bei der Ausführung zu berücksichtigen.
Gerüste sind so auszuführen, dass alle zu behandelnden Flächen des Objektes bzw. der Bauteile zum Zwecke der Arbeitsdurchführung zugängig gemacht werden.
Sollten Bauteile des Bauwerkes für Auflagerungen von Gerüstungen u.dgl. verwendet werden, so sind diese in jedem Einzelfall auf Basis der für die Gerüstung relevanten statischen Grundlagen des Bauwerkes zu planen und es ist die Zustimmung des Auftraggebers unter Beilage von erforderlichen statischen Nachweisen einzuholen.
Die Verwendung von mobilen Arbeitsbühnen ist zulässig, wenn der vorgesehene Arbeitsablauf eingehalten werden kann.
6. Wasserdichte Einhausungen
Die wasserdichte Einhausung ist so herzustellen, dass ein Austreten des verwendeten Waschwassers verhindert wird und es mit geeigneten Anlagen abgepumpt und entsorgt werden kann.
7. Klimatisierung
Die Klimatisierung ist so herzustellen, dass innerhalb der Einhausung Bedingungen herrschen, die eine system- und spezifikationskonforme Arbeitsausführung gewährleisten.
8. Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, RVS 08.09.02 und RVS 08.09.04 sind einzuhalten.
9. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM B 4007 Gerüste, Bauarten, Aufstellung, Verwendung und Belastungen
RVS 08.09.01 Oberflächenvorbereitung von Stahl
RVS 08.09.02 Oberflächenschutz von Stahl und Aluminium
RVS 08.09.04 Qualitätskriterien für Unternehmen zur Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten für Oberflächenschutz und Abdichtung von Metall auf der Baustelle
RVS 15.05.11 Brücken Korrosionsschutz, Stahlkonstruktionen Stahl- und Aluminiumkonstruktionen
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
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Änderung:	Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
364101	Spritzverzinkung von neuen Stahlkonstruktionen herstellen.
364101A	Spritzverzinkung Neu M1	m
Bauteil:	.
364101B	Spritzverzinkung Neu M2	m2 
Bauteil:	.
364101C	Spritzverzinkung Neu Stk	Stk
Bauteil:	.
3642	Spritzverzinkung Voll-o.Teilerneuerung best.Stahlkonstr.
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt ausschließlich für Komplettkorrosionsschutzarbeiten bei Voll- oder Teilerneuerung von kompletten Bauteilen auf bestehenden Stahlkonstruktionen, unabhängig vom Ausführungsort.
2. Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Reinigung durch Dampf- oder Heißwasserstrahlung der Altbeschichtungen vor den Korrosionsschutzarbeiten,
· das Abstrahlen vorhandener Altbeschichtungen und/oder Überzüge,
· die im System vereinbarte Oberflächenvorbereitung im Werk und auf der Baustelle,
· die Abklebearbeiten bei Baustellenschweißstößen, Systemwechsel oder System überlappungen,
· die Zwischenlagerung, das Laden und Verführen des Strahlschuttes,
· das Absaugen, das Ableiten und das Entsorgen des Waschwassers,
· das Herstellen von Reibflächen für gleitfeste Schraubverbindungen,
· das Bearbeiten von Niet- und Schraubverbindungen,
· die Hilfsgerüste bis zu einer Gerüsthöhe von 2,0 m und Leitern bis zu einer Länge von 4,0 m,
· die Beschichtungskennzeichnung am Objekt gemäß RVS 15.05.11,
· die Kosten zum Schutz des Bauwerkes, der Einbauten und der Umgebung,
· die Kosten für das Beseitigen von Verunreinigungen u.dgl.,
· die ordnungsgemäße Entsorgung der Gebinde und der Restmengen von Beschichtungsstoffen,
· die fachgerechte Ausführung von Übergangsbereichen zu Altbeschichtungen.
3. Ausmaß und Abrechnung 
3.1 Allgemein
Das Ausmaß wird auf der Baustelle ermittelt und ist unverzüglich gemeinsam mit dem Auftraggeber festzuhalten.
Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind beizufügen.
Die einzelnen Positionen sind in prüfbarer Form darzustellen. Alle für die Nachvollziehbarkeit der Abrechnung erforderlichen Größen (z.B. Länge, Breite, Höhe) sind in den Abrechnungsunterlagen in geeigneter Weise so anzugeben, dass die für die Abrechnung erforderlichen Werte ohne Zwischenrechnung unmittelbar ablesbar sind.
Verbindungsmittel (z.B. Schraubengarnituren, Schweißnähte, Niete), Bauhilfsmittel (z.B. Anhebeösen) bleiben bei der Ermittlung der Abrechnungsmengen Korrosionsschutz unberücksichtigt und es erfolgt kein Zuschlag.
3.2 Längenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m1 ist folgendermaßen vorzugehen:
Die Abrechnungslänge ist die größte Länge gemessen an einer Kante. Ein Wechseln der Kante bei der Ausmaßermittlung ist nicht zulässig. Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 1.
3.3 Flächenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m2 ist folgendermaßen vorzugehen:
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Für die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz wird die zu beschichtende Konstruktion, gedanklich in Bauteile wie z.B. Hauptträger, Längsträger, Querträger, Verbände, Steifen, Kopfplatten, Abdeckungen etc. aufgelöst. Diese werden nachfolgend als Elemente bezeichnet. Sind diese Elemente miteinander verbunden so erfolgt dies mit Knotenblechen, Laschen, Kopfplatten oder als Direktverbindung (z.B. Schweißen, oder als durchgehendes Blech).
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz für das jeweilige Element erfolgt durch Multiplikation des beschichteten Umfangs/Teilumfangs mit dessen Abrechnungslänge.
[image: ]Bei beschichteten Einzelflächen erfolgt die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz durch Multiplikation der Abrechnungslänge mit der Breite der beschichteten Fläche.
In den nachfolgenden Punkten werden die Berechnungen mit Umfang x Abrechnungslänge, geregelt. Diese gelten sinngemäß auch für die Berechnung von beschichteten Einzelflächen.
Der Umfang des Profilquerschnitts kann bei Normprofilen der entsprechenden Norm, bzw. dem Profilbuch des Herstellers entnommen werden, oder es wird der Umfang/Teilumfang durch ein Naturmaß auf der Baustelle ermittelt. Bei der Ermittlung des Umfangs von Elementen dürfen Ausrundungen von Profilstählen (Walz- und Hohlprofile) und Schweißnähte von geschweißten Elementen durch die Verlängerung der beiden geraden Profilkanten bis zu deren Schnittpunkt ersetzt werden. Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 2.
Schnittflächen an den Elementenden bleiben immer unberücksichtigt. 
3.3.1 Umfang
Die Ermittlung des beschichteten Umfangs/Teilumfangs für das Element erfolgt am Querschnitt des
Grundprofils, wobei Verbindungsmittel wie Schrauben, Schweißnähte, Nietköpfe und dgl. unberücksichtigt bleiben.
Treten an einem Element mehrere Querschnittsänderungen auf so ist dieses Element in mehrere Teilelemente zu unterteilen.
Bei Verbindungen mit Laschen ist der "Pkt. 3.3.3.2 Elemente verbunden mit Laschen", zu berücksichtigen.
3.3.1.1 Gerade und parallelgurtige Elemente:
Der Querschnitt des Grundprofils ist jener Querschnitt, welcher sich über die gesamte Elementlänge erstreckt, wobei sich die Querschnittshöhe/-breite über seine Länge nicht verändert.
Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite ≤ 15 cm führen zu keiner Änderung des Umfangs und bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt. Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite> 15 cm werden bei der Ausmaßermittlung berücksichtigt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 3 und 6. 
3.3.1.2 Linear veränderliche Elemente:
Der Querschnitt des Grundprofils ist jener Querschnitt welcher sich über die gesamte Elementlänge erstreckt, wobei sich die Querschnittshöhe/-breite über seine Länge gleichmäßig/linear verändert. Die Ermittlung des beschichteten Umfangs/Teilumfangs erfolgt mit der gemittelten Höhe und/oder Breite aus kleinster und größter Höhe und/oder Breite des Grundprofils.
Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite, welche über die mit dem Grundprofil berücksichtigte Querschnittsänderung hinausgehen, ≤ 15 cm führen zu keiner Änderung des Umfangs und bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite, welche über die mit dem Grundprofil berücksichtigte Querschnittsänderung hinausgehen,> 15 cm werden bei der Ausmaßermittlung berücksichtigt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 4 und 6. 
3.3.1.3 Unregelmäßige Elemente:
Der Querschnitt des Grundprofils ist jener Querschnitt welcher sich über die gesamte Elementlänge erstreckt, wobei sich die Querschnittshöhe/-breite über seine Länge unregelmäßig verändert. Die Ermittlung des beschichteten Umfangs/Teilumfangs erfolgt mit der gemittelten Höhe und/oder Breite des Grundprofils mit nachstehender Anzahl an Einzelmessstellen.
Elementlänge ≤ 4 m
· 2 Einzelmessstellen, größte und kleinste Höhe/-breite, unabhängig deren Lage am Element Elementlänge > 4 m
· mind. 3 Einzelmessstellen, max. Abstand 3 m gleichmäßig am Element verteilt Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite, welche über die mit dem Grundprofil berücksichtigte
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Querschnittsänderung hinausgehen, ≤ 15 cm führen zu keiner Änderung des Umfangs und bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite, welche über die mit dem Grundprofil berücksichtigte Querschnittsänderung hinausgehen,> 15 cm werden bei der Ausmaßermittlung berücksichtigt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 5. 
3.3.2 Abrechnungslänge
[image: ]Die Ermittlung der Abrechnungslänge erfolgt durch Messen an einer Kante. Ein Wechseln der Kante bei der Ausmaßermittlung ist nicht zulässig.
Element mit geradem Ende:
· Die Abrechnungslänge ist die größte Länge. 
Element mit schrägem Ende - Elementhöhe/-breite ≤ 15 cm:
· Es gilt die Regelung wie bei geradem Ende. 
Element mit schrägem Ende - Elementhöhe/-breite> 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist der Mittelwert aus größter Länge und kleinster Länge, wobei Abschrägungen mit einer Schnittlänge ≤ 15 cm unberücksichtigt bleiben.
Maßgebend für die Ermittlung der Abrechnungslänge ist die Elementhöhe/-breite auf welcher das schräge Ende liegt.
Unterbrochene Elemente mit einer Elementhöhe/-breite ≤ 15 cm deren Unterbrechung ≤ 15 cm beträgt, werden ohne Unterbrechung durchgerechnet.
Die im "Pkt. 3.3.3 Verbindungen" angeführten Regelungen je Verbindungstyp sind bei der Ermittlung der Abrechnungslänge zusätzlich zu berücksichtigen.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 7. 
3.3.3 Verbindungen:
In den meisten Fällen werden die Elemente miteinander verbunden. Dies erfolgt mit Knotenblechen, Laschen, Kopfplatten oder als Direktverbindung (z.B. Schweißen, oder als durchgehendes Blech).
3.3.3.1 Elemente verbunden mit Knotenblechen:
Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge wird das zu berechnende Element gedanklich verlängert. Durch diese Verlängerung entsteht am verbundenen Element ein Überschneidungsbereich, dessen Breite für die Ermittlung der Abrechnungslänge maßgebend ist.
Element mit einer Breite des Überschneidungsbereiches ≤ 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den inneren Oberflächen der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Element mit einer Breite des Überschneidungsbereiches> 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den ersten Berührungspunkten der Kontur der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Element ohne Überschneidungsbereich:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den inneren Oberflächen der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Knotenbleche sowie Futterbleche und Laschen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei Verbindungen mit Knotenblechen nicht zur Anwendung.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 8.1, 8.2, 8.3 und 8.4. 
3.3.3.2 Elemente verbunden mit Laschen:
Laschen bei Schraub- und Nietverbindungen führen nie zu einer Querschnittsänderung und bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt. Die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz des darunter
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liegenden Elements wird ohne Unterbrechung durchgerechnet.
Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei Verbindungen mit Laschen nicht zur Anwendung.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 8.5.
3.3.3.3 Elemente verbunden mit Kopfplatten:
Es wird zwischen freistehenden und abdeckenden Kopfplatten unterschieden.
Die Abrechnungslänge ist die Länge des Elements inkl. Kopfplatten und Futterblechen, wobei die
Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Bei freistehenden Kopfplatten werden die Ansichtsflächen durch Multiplikation der Länge mit der Breite der Kopfplatte bei der Ausmaßermittlung berücksichtigt.
Bei abdeckenden Kopfplatten bleiben die Ansichtsflächen bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt. Die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz des darunter liegenden Elements wird ohne Unterbrechung durchgerechnet.
Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei abdeckenden Kopfplatten nicht zur Anwendung.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 8.6. 
3.3.3.4 Direkte Verbindungen:
Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge wird das zu berechnende Element gedanklich verlängert. Durch diese Verlängerung entsteht am verbundenen Element ein Überschneidungsbereich, dessen Breite für die Ermittlung der Abrechnungslänge maßgebend ist.
Element mit einer Breite des Überschneidungsbereiches ≤ 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den inneren Oberflächen der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
· Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei direkten Verbindungen mit einer Breite im Überschneidungsbereich ≤ 15 cm nicht zur Anwendung.
Element mit einer Breite des Überschneidungsbereiches> 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den ersten Berührungspunkten der Kontur der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Element ohne Überschneidungsbereich:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den inneren Oberflächen der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Beim Übergang von Elementen bleiben Flächen, welche über die Kontur der betrachteten Elemente hinausragen, Futterbleche und Laschen bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 8.7 und 8.8.
3.3.4 Zierelemente:
Es wird zwischen freistehenden und abdeckenden Zierelementen unterschieden.
Freistehende Zierelemente werden bei allseitiger Beschichtung mit dem 2-fachen Ausmaß des kleinsten umschriebenen Rechtecks abgerechnet.
Abdeckende Zierelemente bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt. Die Abrechnungsfläche Korrossionschutz des darunter liegenden Elements wird ohne Unterbrechung durchgerechnet. Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei abdeckenden Zierelementen nicht zur Anwendung.
Zugehörige Befestigungen und/oder Halterungen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 9.
3.3.5 Gitterroste, Streckmetallgitter, Lochbleche und sonstige Gitter:
Gitterroste
· Bei allseitig beschichteten Elementen, ist die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz die 3-fache Ansichtsfläche zwischen den Außenkanten der Randstäbe/Einfassungen oder den Außenkanten der Gitter.
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Streckmetallgitter, Lochbleche und sonstige Gitter
· Bei allseitig beschichteten Elementen, ist die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz die 2-fache Ansichtsfläche zwischen den Außenkanten der Randstäbe/Einfassungen oder den Außenkanten der Gitter/Lochbleche.
Zugehörige Befestigungen und/oder Halterungen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Auflagerrahmen/Einbaurahmen werden mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet.
[image: ]Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 10. 
3.3.6 Wellblechdurchlass:
Der zu beschichtende Umfang des Durchlasses ist der Mittelwert aus der größten Länge im Wellental und der kleinsten Länge am Wellenberg.
Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge Korrosionsschutz ist die Welle profilfolgend aufzumessen. Bei Durchlässen mit schrägen Enden ist die Abrechnungslänge der Mittelwert aus größter Länge und kleinster Länge.
3.3.7 Abzugsflächen:
Nicht beschichtete Einzelflächen, wie z.B. Ausschnitte (Löcher), Ausklinkungen, nicht zu beschichtende Flächen bzw. durch Elemente abgedeckte Flächen etc., deren kleinstes umschriebenes Rechteck ≤ 0,15 m2 beträgt, werden durchgerechnet.
Einfassungen von Ausschnitten (Löcher) und Ausklinkungen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Nicht beschichtete Einzelflächen, wie z.B. Ausschnitte (Löcher), Ausklinkungen, nicht zu beschichtende Flächen bzw. durch Elemente abgedeckte Flächen etc., deren kleinstes umschriebenes Rechteck> 0,15 m2 beträgt, werden mit ihrer tatsächlichen Fläche abgezogen. Einfassungen von Ausschnitten (Löcher) und Ausklinkungen werden mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet.
Bei Punkten bei welchen diese Abzugsflächenregelung nicht zur Anwendung kommt, ist dies gesondert angeführt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 5.2.2, 8.6.2 und Pkt.11.
3.3.8 Mindestabrechnungsfläche für Elemente/Teilelemente mit einem Umfang ≤ 15 cm
Elemente/Teilelemente die fest (genietet, geschraubt, geschweißt u.dgl.) mit der Konstruktion verbunden sind, mit einem Umfang von ≤ 15 cm, werden mit 15 cm abgerechnet.
Elemente/Teilelemente die fest (genietet, geschraubt, geschweißt u.dgl.) mit der Konstruktion verbunden sind, mit einem Umfang von> 15 cm, werden mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet.
3.3.9 Mindestabrechnungsfläche für Halterungen von Kabeltassen, Montagewinkel, Konsolen, u.dgl.
Halterungen von Kabeltassen, Montagewinkel, Konsolen, u.dgl., die fest (genietet, geschraubt, geschweißt u.dgl.) mit der Konstruktion verbunden sind, mit einer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz von ≤ 0,15 m2, werden mit 0,15 m2 abgerechnet. Längs-, Quer- und Vertikalsteifen jeglicher Art und unabhängig von deren Querschnitt zählen nicht zu diesen Teilen.
Halterungen von Kabeltassen, Montagewinkel, Konsolen, u.dgl., die fest (genietet, geschraubt, geschweißt u.dgl.) mit der Konstruktion verbunden sind, mit einer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz von > 0,15 m2, werden mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet.
3.3.10 Mindestabrechnungsfläche für lose Einzelteile oder Bauteile
Zu beschichtende lose Teile mit einer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz von ≤ 0,30 m2 werden mit 0,30 m2 abgerechnet.
Zu beschichtende lose stabförmige Teile, bei welchen der Umfang des stabförmigen Querschnitts ≤ 0,30 m beträgt, wird der stabförmige Querschnitt mit einem Umfang von 0,30 m abgerechnet. Wird ein stabförmiger Querschnitt verrechnet, dürfen daran angeschweißte Teile nur mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet werden.
4. Wegschaffen Strahlschutt und Verrechnung
Auf Verlangen des Auftraggebers ist die ordnungsgemäße Entsorgung nachzuweisen. Alle hierfür anfallenden Kosten werden mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen Wegschaffen Strahlschutt, unabhängig vom Ausführungsort, abgegolten.
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Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, RVS 08.09.02 und RVS 08.09.04 sind einzuhalten.
Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 08.09.01 Oberflächenvorbereitung von Stahl
RVS 08.09.02 Oberflächenschutz von Stahl und A
luminium
RVS 08.09.04 Qualitätskriterien für Unternehmen zur Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten für
Oberflächenschutz und Abdichtung von Metall auf der Baustelle
RVS 15.05.11 Brücken Korrosionsschutz, Stahl- und Aluminiumkonstruktionen
)[image: ] (
364201
Spritzverzinkung für Voll- oder Teilerneuerungen von Überzügen bei kompletten Bauteilen von
bestehenden Stahlkonstruktionen herstellen.
) (
Gesondert vergütet wird:
) (
das allfällige Abrunden der Kanten,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
364201A
Spritzverzinkung Voll- oder Teilerneuerungen M1
m
Bauteil:
.
) (
364201B
Spritzverzinkung Voll- oder Teilerneuerungen M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
364201C
Spritzverzinkung Voll- oder Teilerneuerungen Stk
Stk
Bauteil:
.
) (
364280
Abrunden von Kanten bei Voll- oder Teilerneuerung von kompletten Bauteilen auf bestehenden
) (
Stahlkonstruktionen herstellen.
Das Abrunden hat mit einem Radius von 2mm zu erfolgen.
364280A
Abrunden Kanten Bestand Spritzverzinkung M1
m
Bauteil:
Verrechnet wird:
je Meter abgerundete Kante.
3651
Gestaltungsanstrich Neu Stahl
Ständige Vorbemerkungen
Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt ausschließlich für die Herstellung von Gestaltungsanstrichen auf neuen Stahlkonstruktionen auf der Baustelle.
Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
Abklebearbeiten bei Baustellenschweißstößen, Systemwechsel oder Systemü
berlappungen,
das Bearbeiten von Niet- und Schraubverbindungen,
das Beistellen, Betreiben, Aufstellen, Umstellen und Abbauen erforderlicher Gerüste, Einhausungen und Klimatisierungen zur sach- und fachgerechten Ausführung des jeweiligen Systems,
Reinigung 
durch Dampf- oder Heißwasserstrahlung der Werksbeschichtung vor dem Aufbringen weiterer Beschichtungen auf der Baustelle,
ein allenfalls erforderliches Applizieren in zwei oder mehreren Arbeitsschritten zur Erreichung des geforderten Farbtones,
die Mehrkosten für die Applikation nach der Fertigstellung aller Baumaßnahmen wie Belagsarbeiten, Kabelverlegearbeiten und dgl.,
die Beschichtungskennzeichnung am Objekt gemäß RVS 15.05.11,
die Kosten zum Schutz des Bauwerkes, der Einbauten und der Umgebun
g,
die Kosten für das Beseitigen von Verunreinigungen u.dgl.,
die ordnungsgemäße Entsorgung der Gebinde und der Restmengen von Beschichtungsstoffen.
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3. Ausmaß und Abrechnung 
3.1 Allgemein
Der Ermittlung der Abrechnungsmenge Korrosionsschutz werden die Regeln für Ausmaß und Abrechnung der ULG 3510 zugrunde gelegt und gelten in dieser ULG als vereinbart.
Verbindungsmittel (z.B. Schraubengarnituren, Schweißnähte, Niete), Bauhilfsmittel (z.B. Anhebeösen), bleiben bei der Ermittlung der Abrechnungsmengen Korrosionsschutz unberücksichtigt und es erfolgt kein Zuschlag.
3.2 Längenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m1 ist folgendermaßen vorzugehen:
Die Abrechnungslänge ist die größte Länge des umschriebenen Quaders. Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge ist bei gekrümmten Einzelteilen und/oder Bauteilen von der abgewickelten, normalprojizierten, ebenen ("verebneten") Figur auszugehen. Es sind die jeweils einfachsten geometrischen Figuren für die Abrechnung heranzuziehen.
Bei Geländern und Handläufen u.ä. Konstruktionen ist wie folgt vorzugehen:
Die Abrechnungslänge ist die größte abgewickelte Länge. Siehe Regelblatt 35.10-3.
3.3 Flächenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m2 ist folgendermaßen vorzugehen: 
3.3.1 Bleche, Bänder, Breitflachstähle und Flachstäbe
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz erfolgt durch Multiplikation der Abrechnungsfläche Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, mit dem Faktor 2.
Für Schnittflächen gilt zusätzlich folgendes:
· Schnittflächen mit einer Nenndicke ≤ 30 mm bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
· Bei Nenndicken > 30 mm werden Schnittflächen auch dann berücksichtigt, wenn diese nicht beschichtet werden.
· Die Schnittfläche berechnet sich aus der Länge der Kontur der Abrechnungsfläche Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, multipliziert mit der Nenndicke.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 1, 3 und 5.1. 
3.3.2 Profilstähle (Walz- und Hohlprofile)
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz erfolgt durch Multiplikation der Abrechnungslänge Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, mit dem Umfang des Profilquerschnitts.
Erfolgt gemäß den Regeln der ULG 3510 die Verrechnung eines halben Profils, so ist die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz mit dem halben Umfang des Profilquerschnitts zu ermitteln.
Der Umfang des Profilquerschnitts ist der entsprechenden Norm, andernfalls dem Profilbuch des Herstellers zu entnehmen.
Alle Schnittflächen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Beschichtete Innenflächen von Hohlprofilen oder teilbeschichtete Außenflächen werden mit der tatsächlich beschichteten Fläche verrechnet. Bei der Ermittlung der Flächen dürfen Ausrundungen durch die Verlängerung der beiden geraden Profilkanten bis zu deren Schnittpunkt ersetzt werden.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 2, 4.4 und 5.2. 
3.3.3 Abzugsflächen
Nicht beschichtete Berührungsflächen, deren kleinstes umschriebenes Rechteck> 0,30 m2 beträgt, sind abzuziehen. Die Ermittlung der Berührungsflächen erfolgt gemäß den Regeln der ULG 3510.
Bei nichtbeschichteten Flächen von Hohlräumen ist wie folgt vorzugehen:
· Zuerst erfolgt die Ermittlung der Gesamtoberfläche des Hohlraumes. Dabei werden bei mehreren aufeinanderfolgenden Hohlräumen Unterteilungen durch Steifen und Schotte nicht berücksichtigt.
· Beträgt die Gesamtoberfläche des betrachteten Hohlraumes> 0,30 m2 so ist die Oberfläche des Hohlraumes oder der einzelnen Hohlräume mit ihrer tatsächlichen Oberfläche abzuziehen.
Schnittflächen und Berührungsflächen von Schnittflächen sowie Berührungsflächen von
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Verbindungsmittel (wie z.B. Schraubengarnituren, Niete, Schweißnähte) werden nicht abgezogen, auch wenn deren kleinstes umschriebenes Rechteck> 0,30 m2 beträgt.
Bei der Ermittlung der Abzugsflächen von Profilen dürfen Ausrundungen durch die Verlängerung der beiden geraden Profilkanten bis zu deren Schnittpunkt ersetzt werden.
Alle oben nicht genannten, nicht zu beschichtenden Flächen, deren kleinstes umschriebenes
Rechteck> 0,30 m2 beträgt, sind mit ihrer tatsächlichen Fläche abzuziehen.
[image: ]Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 4.
3.3.4 Mindestabrechnungsfläche für lose Einzelteile oder Bauteile
Zu beschichtende lose Teile mit einer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz von ≤ 0,30 m2 werden mit 0,30 m2 abgerechnet.
Zu beschichtende lose stabförmige Teile, bei welchen der Umfang des stabförmigen Querschnitts ≤ 0,30 m beträgt, wird der stabförmige Querschnitt mit einem Umfang von 0,30 m abgerechnet. Wird ein stabförmiger Querschnitt verrechnet, dürfen daran angeschweißte Teile nur mit ihrer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz gemäß 3.1, 3.3.1, 3.3.2 und 3.3.3 abgerechnet werden.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 6.
4. Gerüste
Gerüste haben der ÖNORM B 4007 zu entsprechen. Die besonderen Belastungen infolge der Auflast von Strahlschutt/Waschwasser sind bei der Dimensionierung der Gerüste zu berücksichtigen. Zusätzlich sind Windkräfte, Druck und Sogwirkungen von vorbeifahrenden Fahrzeugen bei der Ausführung zu berücksichtigen.
Gerüste sind so auszuführen, dass alle zu behandelnden Flächen des Objektes bzw. der Bauteile zum Zwecke der Arbeitsdurchführung zugängig gemacht werden.
Sollten Bauteile des Bauwerkes für Auflagerungen von Gerüstungen u.dgl. verwendet werden, so sind diese in jedem Einzelfall auf Basis der für die Gerüstung relevanten statischen Grundlagen des Bauwerkes zu planen und es ist die Zustimmung des Auftraggebers unter Beilage von erforderlichen statischen Nachweisen einzuholen.
Die Verwendung von mobilen Arbeitsbühnen ist zulässig, wenn der vorgesehene Arbeitsablauf eingehalten werden kann.
5. Staubdichte Einhausungen
Die staubdichte Einhausung ist so herzustellen, dass mit geeigneten Anlagen ein leichter Unterdruck erzielt werden kann, sodass ein Staubaustritt sowie ein Austritt von bei der Verarbeitung der Beschichtungen entstehenden Stoffe, wie z.B. Lösemittel etc. weitgehend verhindert wird. Im Bereich der Anschlussstellen der Einhausung an das Bauwerk sind geeignete Gummimatten anzubringen, die ihre Dichtfunktion gegenüber dem Strahlstaub auch bei direkter Beaufschlagung durch Strahlmittel aufrechterhalten.
6. Wasserdichte Einhausungen
Die wasserdichte Einhausung ist so herzustellen, dass ein Austreten des verwendeten Waschwassers verhindert wird und es mit geeigneten Anlagen abgepumpt und entsorgt werden kann.
7. Klimatisierung
Die Klimatisierung ist so herzustellen, dass innerhalb der Einhausung Bedingungen herrschen, die eine system- und spezifikationskonforme Arbeitsausführung gewährleisten.
8. Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, RVS 08.09.02 und RVS 08.09.04 sind einzuhalten.
9. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM B 4007 Gerüste, Bauarten, Aufstellung, Verwendung und Belastungen
RVS 08.09.01 Oberflächenvorbereitung von Stahl
RVS 08.09.02 Oberflächenschutz von Stahl und Aluminium
RVS 08.09.04 Qualitätskriterien für Unternehmen zur Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten für Oberflächenschutz und Abdichtung von Metall auf der Baustelle
RVS 15.05.11 Brücken Korrosionsschutz, Stahl- und Aluminiumkonstruktionen
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LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
365101	Gestaltungsanstrich auf neuen Stahlkonstruktionen auf Systemen gemäß RVS 15.05.11, herstellen.
365101A	Gestaltungsanstrich Neu M1	m
Bauteil:	.
[image: ] (
365101B
Gestaltungsanstrich Neu M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
365101C
Gestaltungsanstrich Neu STK
) (
3652
Gestaltungsanstrich Voll-o. Teilerneuer.best.Stahlkonstr.
Ständige Vorbemerkungen
Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt ausschließlich für Komplettkorrosionsschutzarbeiten bei Voll- oder Teilerneuerung von kompletten Bauteilen auf bestehenden Stahlkonstruktionen, unabhängig vom Ausführungsort.
Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
die Re
inigung durch Dampf- oder Heißwasserstrahlung der Altbeschichtungen vor den Korrosionsschutzarbeiten,
das Absaugen, das Ableiten und das Entsorgen des Waschwassers
die Abklebearbeiten bei Baustellenschweißstößen, Systemwechsel oder System überlappungen,
ein allenfalls erforderliches Applizieren in zwei oder mehreren Arbeitsschritten zur Erreichung des geforderten Farbtons,
die Mehrkosten für die Applikation nach der Fertigstellung aller Baumaßnahmen wie Belagsarbeiten, Kabelverlegearbeiten und dgl.,
das B
earbeiten von Niet- und Schraubverbindungen,
die Hilfsgerüste bis zu einer Gerüsthöhe von 2,0 m und Leitern bis zu einer Länge von 4,0 m,
die Beschichtungskennzeichnung am Objekt gemäß RVS 15.05.11,
die Kosten zum Schutz des Bauwerkes, der Einbauten und de
r Umgebung,
die Kosten für das Beseitigen von Verunreinigungen u.dgl.,
die ordnungsgemäße Entsorgung der Gebinde und der Restmengen von Beschichtungsstoffen,
die fachgerechte Ausführung von Übergangsbereichen zu Altbeschichtungen.
3. Ausmaß und Abrechnung 
3.1 Allgemein
Das Ausmaß wird auf der Baustelle ermittelt und ist unverzüglich gemeinsam mit dem Auftraggeber festzuhalten.
Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind beizufügen.
Die einzelnen Positionen sind in prüfbarer Form darzustellen. Alle für die Nachvollziehbarkeit der Abrechnung erforderlichen Größen (z.B. Länge, Breite, Höhe) sind in den Abrechnungsunterlagen in geeigneter Weise so anzugeben, dass die für die Abrechnung e
rforderlichen Werte ohne Zwischenrechnung unmittelbar ablesbar sind.
Verbindungsmittel (z.B. Schraubengarnituren, Schweißnähte, Niete), Bauhilfsmittel (z.B. Anhebeösen) bleiben bei der Ermittlung der Abrechnungsmengen Korrosionsschutz unberücksichtigt und 
es erfolgt kein Zuschlag.
3.2 Längenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m
1
 ist folgendermaßen vorzugehen:
) (
Farbton/Farbname:
/
) (
Farbton/Farbname:
/
) (
Bauteil:
.
) (
Farbton/Farbname:
/
) (
.
) (
.
) (
.
) (
Stk
)
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1477/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Die Abrechnungslänge ist die größte Länge gemessen an einer Kante. Ein Wechseln der Kante bei der Ausmaßermittlung ist nicht zulässig. Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 1.
3.3 Flächenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m2 ist folgendermaßen vorzugehen:
Für die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz wird die zu beschichtende Konstruktion, gedanklich in Bauteile wie z.B. Hauptträger, Längsträger, Querträger, Verbände, Steifen, Kopfplatten, Abdeckungen etc. aufgelöst. Diese werden nachfolgend als Elemente bezeichnet. Sind diese Elemente miteinander verbunden so erfolgt dies mit Knotenblechen, Laschen, Kopfplatten oder als Direktverbindung (z.B. Schweißen, oder als durchgehendes Blech).
[image: ]Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz für das jeweilige Element erfolgt durch Multiplikation des beschichteten Umfangs/Teilumfangs mit dessen Abrechnungslänge.
Bei beschichteten Einzelflächen erfolgt die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz durch Multiplikation der Abrechnungslänge mit der Breite der beschichteten Fläche.
In den nachfolgenden Punkten werden die Berechnungen mit Umfang x Abrechnungslänge, geregelt. Diese gelten sinngemäß auch für die Berechnung von beschichteten Einzelflächen.
Der Umfang des Profilquerschnitts kann bei Normprofilen der entsprechenden Norm, bzw. dem Profilbuch des Herstellers entnommen werden, oder es wird der Umfang/Teilumfang durch ein Naturmaß auf der Baustelle ermittelt. Bei der Ermittlung des Umfangs von Elementen dürfen Ausrundungen von Profilstählen (Walz- und Hohlprofile) und Schweißnähte von geschweißten Elementen durch die Verlängerung der beiden geraden Profilkanten bis zu deren Schnittpunkt ersetzt werden. Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 2.
Schnittflächen an den Elementenden bleiben immer unberücksichtigt. 
3.3.1 Umfang
Die Ermittlung des beschichteten Umfangs/Teilumfangs für das Element erfolgt am Querschnitt des
Grundprofils, wobei Verbindungsmittel wie Schrauben, Schweißnähte, Nietköpfe und dgl. unberücksichtigt bleiben.
Treten an einem Element mehrere Querschnittsänderungen auf so ist dieses Element in mehrere Teilelemente zu unterteilen.
Bei Verbindungen mit Laschen ist der "Pkt. 3.3.3.2 Elemente verbunden mit Laschen", zu berücksichtigen.
3.3.1.1 Gerade und parallelgurtige Elemente:
Der Querschnitt des Grundprofils ist jener Querschnitt, welcher sich über die gesamte Elementlänge erstreckt, wobei sich die Querschnittshöhe/-breite über seine Länge nicht verändert.
Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite ≤ 15 cm führen zu keiner Änderung des Umfangs und bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt. Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite> 15 cm werden bei der Ausmaßermittlung berücksichtigt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 3 und 6. 
3.3.1.2 Linear veränderliche Elemente:
Der Querschnitt des Grundprofils ist jener Querschnitt welcher sich über die gesamte Elementlänge erstreckt, wobei sich die Querschnittshöhe/-breite über seine Länge gleichmäßig/linear verändert. Die Ermittlung des beschichteten Umfangs/Teilumfangs erfolgt mit der gemittelten Höhe und/oder Breite aus kleinster und größter Höhe und/oder Breite des Grundprofils.
Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite, welche über die mit dem Grundprofil berücksichtigte Querschnittsänderung hinausgehen, ≤ 15 cm führen zu keiner Änderung des Umfangs und bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite, welche über die mit dem Grundprofil berücksichtigte Querschnittsänderung hinausgehen,> 15 cm werden bei der Ausmaßermittlung berücksichtigt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 4 und 6. 
3.3.1.3 Unregelmäßige Elemente:
Der Querschnitt des Grundprofils ist jener Querschnitt welcher sich über die gesamte Elementlänge erstreckt, wobei sich die Querschnittshöhe/-breite über seine Länge unregelmäßig verändert. Die Ermittlung des beschichteten Umfangs/Teilumfangs erfolgt mit der gemittelten Höhe und/oder Breite des Grundprofils mit nachstehender Anzahl an Einzelmessstellen.
Elementlänge ≤ 4 m
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· 2 Einzelmessstellen, größte und kleinste Höhe/-breite, unabhängig deren Lage am Element Elementlänge > 4 m
· mind. 3 Einzelmessstellen, max. Abstand 3 m gleichmäßig am Element verteilt
Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite, welche über die mit dem Grundprofil berücksichtigte Querschnittsänderung hinausgehen, ≤ 15 cm führen zu keiner Änderung des Umfangs und bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
[image: ]Querschnittsänderungen in Höhe oder Breite, welche über die mit dem Grundprofil berücksichtigte Querschnittsänderung hinausgehen,> 15 cm werden bei der Ausmaßermittlung berücksichtigt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 5. 
3.3.2 Abrechnungslänge
Die Ermittlung der Abrechnungslänge erfolgt durch Messen an einer Kante. Ein Wechseln der Kante bei der Ausmaßermittlung ist nicht zulässig.
Element mit geradem Ende:
· Die Abrechnungslänge ist die größte Länge. 
Element mit schrägem Ende - Elementhöhe/-breite ≤ 15 cm:
· Es gilt die Regelung wie bei geradem Ende. 
Element mit schrägem Ende - Elementhöhe/-breite> 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist der Mittelwert aus größter Länge und kleinster Länge, wobei Abschrägungen mit einer Schnittlänge ≤ 15 cm unberücksichtigt bleiben.
Maßgebend für die Ermittlung der Abrechnungslänge ist die Elementhöhe/-breite auf welcher das schräge Ende liegt.
Unterbrochene Elemente mit einer Elementhöhe/-breite ≤ 15 cm deren Unterbrechung ≤ 15 cm beträgt, werden ohne Unterbrechung durchgerechnet.
Die im "Pkt. 3.3.3 Verbindungen" angeführten Regelungen je Verbindungstyp sind bei der Ermittlung der Abrechnungslänge zusätzlich zu berücksichtigen.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 7. 
3.3.3 Verbindungen:
In den meisten Fällen werden die Elemente miteinander verbunden. Dies erfolgt mit Knotenblechen, Laschen, Kopfplatten oder als Direktverbindung (z.B. Schweißen, oder als durchgehendes Blech).
3.3.3.1 Elemente verbunden mit Knotenblechen:
Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge wird das zu berechnende Element gedanklich verlängert. Durch diese Verlängerung entsteht am verbundenen Element ein Überschneidungsbereich, dessen Breite für die Ermittlung der Abrechnungslänge maßgebend ist.
Element mit einer Breite des Überschneidungsbereiches ≤ 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den inneren Oberflächen der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Element mit einer Breite des Überschneidungsbereiches> 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den ersten Berührungspunkten der Kontur der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Element ohne Überschneidungsbereich:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den inneren Oberflächen der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Knotenbleche sowie Futterbleche und Laschen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei Verbindungen mit Knotenblechen nicht zur Anwendung.
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Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 8.1, 8.2, 8.3 und 8.4. 
3.3.3.2 Elemente verbunden mit Laschen:
Laschen bei Schraub- und Nietverbindungen führen nie zu einer Querschnittsänderung und bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt. Die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz des darunter liegenden Elements wird ohne Unterbrechung durchgerechnet.
Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei Verbindungen mit Laschen nicht zur Anwendung.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 8.5.
3.3.3.3 Elemente verbunden mit Kopfplatten:
Es wird zwischen freistehenden und abdeckenden Kopfplatten unterschieden.
Die Abrechnungslänge ist die Länge des Elements inkl. Kopfplatten und Futterblechen, wobei die
Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Bei freistehenden Kopfplatten werden die Ansichtsflächen durch Multiplikation der Länge mit der Breite der Kopfplatte bei der Ausmaßermittlung berücksichtigt.
Bei abdeckenden Kopfplatten bleiben die Ansichtsflächen bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt. Die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz des darunter liegenden Elements wird ohne Unterbrechung durchgerechnet.
Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei abdeckenden Kopfplatten nicht zur Anwendung.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 8.6. 
3.3.3.4 Direkte Verbindungen:
Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge wird das zu berechnende Element gedanklich verlängert. Durch diese Verlängerung entsteht am verbundenen Element ein Überschneidungsbereich, dessen Breite für die Ermittlung der Abrechnungslänge maßgebend ist.
Element mit einer Breite des Überschneidungsbereiches ≤ 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den inneren Oberflächen der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
· Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei direkten Verbindungen mit einer Breite im Überschneidungsbereich ≤ 15 cm nicht zur Anwendung.
Element mit einer Breite des Überschneidungsbereiches> 15 cm:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den ersten Berührungspunkten der Kontur der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Element ohne Überschneidungsbereich:
· Die Abrechnungslänge ist die Länge zwischen den Schnittpunkten der Längskante des zu berechnenden Elements bzw. deren gedachten Verlängerungen mit den inneren Oberflächen der verbundenen Elemente, wobei die Regeln nach "Pkt. 3.3.2 Abrechnungslänge" zu berücksichtigen sind.
Beim Übergang von Elementen bleiben Flächen, welche über die Kontur der betrachteten Elemente hinausragen, Futterbleche und Laschen bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 8.7 und 8.8.
3.3.4 Zierelemente:
Es wird zwischen freistehenden und abdeckenden Zierelementen unterschieden.
Freistehende Zierelemente werden bei allseitiger Beschichtung mit dem 2-fachen Ausmaß des kleinsten umschriebenen Rechtecks abgerechnet.
Abdeckende Zierelemente bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt. Die Abrechnungsfläche Korrossionschutz des darunter liegenden Elements wird ohne Unterbrechung durchgerechnet. Die Regelung "Pkt. 3.3.7 Abzugsflächen" kommt bei abdeckenden Zierelementen nicht zur Anwendung.
Zugehörige Befestigungen und/oder Halterungen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 9.
3.3.5 Gitterroste, Streckmetallgitter, Lochbleche und sonstige Gitter:
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Gitterroste
· Bei allseitig beschichteten Elementen, ist die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz die 3-fache Ansichtsfläche zwischen den Außenkanten der Randstäbe/Einfassungen oder den Außenkanten der Gitter.
Streckmetallgitter, Lochbleche und sonstige Gitter
· Bei allseitig beschichteten Elementen, ist die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz die 2-fache Ansichtsfläche zwischen den Außenkanten der Randstäbe/Einfassungen oder den Außenkanten der Gitter/Lochbleche.
Zugehörige Befestigungen und/oder Halterungen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Auflagerrahmen/Einbaurahmen werden mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 10. 
3.3.6 Wellblechdurchlass:
Der zu beschichtende Umfang des Durchlasses ist der Mittelwert aus der größten Länge im Wellental und der kleinsten Länge am Wellenberg.
Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge Korrosionsschutz ist die Welle profilfolgend aufzumessen. Bei Durchlässen mit schrägen Enden ist die Abrechnungslänge der Mittelwert aus größter Länge und kleinster Länge.
3.3.7 Abzugsflächen:
Nicht beschichtete Einzelflächen, wie z.B. Ausschnitte (Löcher), Ausklinkungen, nicht zu beschichtende Flächen bzw. durch Elemente abgedeckte Flächen etc., deren kleinstes umschriebenes Rechteck ≤ 0,15 m2 beträgt, werden durchgerechnet.
Einfassungen von Ausschnitten (Löcher) und Ausklinkungen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Nicht beschichtete Einzelflächen, wie z.B. Ausschnitte (Löcher), Ausklinkungen, nicht zu beschichtende Flächen bzw. durch Elemente abgedeckte Flächen etc., deren kleinstes umschriebenes Rechteck> 0,15 m2 beträgt, werden mit ihrer tatsächlichen Fläche abgezogen. Einfassungen von Ausschnitten (Löcher) und Ausklinkungen werden mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet.
Bei Punkten bei welchen diese Abzugsflächenregelung nicht zur Anwendung kommt, ist dies gesondert angeführt.
Siehe Regelblatt 36.02-1, Pkt. 5.2.2, 8.6.2 und Pkt.11.
3.3.8 Mindestabrechnungsfläche für Elemente/Teilelemente mit einem Umfang ≤ 15 cm
Elemente/Teilelemente die fest (genietet, geschraubt, geschweißt u.dgl.) mit der Konstruktion verbunden sind, mit einem Umfang von ≤ 15 cm, werden mit 15 cm abgerechnet.
Elemente/Teilelemente die fest (genietet, geschraubt, geschweißt u.dgl.) mit der Konstruktion verbunden sind, mit einem Umfang von> 15 cm, werden mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet.
3.3.9 Mindestabrechnungsfläche für Halterungen von Kabeltassen, Montagewinkel, Konsolen, u.dgl.
Halterungen von Kabeltassen, Montagewinkel, Konsolen, u.dgl., die fest (genietet, geschraubt, geschweißt u.dgl.) mit der Konstruktion verbunden sind, mit einer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz von ≤ 0,15 m2, werden mit 0,15 m2 abgerechnet. Längs-, Quer- und Vertikalsteifen jeglicher Art und unabhängig von deren Querschnitt zählen nicht zu diesen Teilen.
Halterungen von Kabeltassen, Montagewinkel, Konsolen, u.dgl., die fest (genietet, geschraubt, geschweißt u.dgl.) mit der Konstruktion verbunden sind, mit einer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz von > 0,15 m2, werden mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet.
3.3.10 Mindestabrechnungsfläche für lose Einzelteile oder Bauteile
Zu beschichtende lose Teile mit einer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz von ≤ 0,30 m2 werden mit 0,30 m2 abgerechnet.
Zu beschichtende lose stabförmige Teile, bei welchen der Umfang des stabförmigen Querschnitts ≤ 0,30 m beträgt, wird der stabförmige Querschnitt mit einem Umfang von 0,30 m abgerechnet. Wird ein stabförmiger Querschnitt verrechnet, dürfen daran angeschweißte Teile nur mit den unter "Pkt. 3.3 Flächenmaß" angeführten Ausmaßregeln abgerechnet werden.
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Wegschaffen Strahlschutt und Verrechnung
Auf Verlangen des Auftraggebers ist die ordnungsgemäße Entsorgung nachzuweisen. Alle hierfür anfallenden Kosten werden mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen Wegschaffen Strahlschutt, unabhängig vom Ausführungsort, abgegolten.
Technische Vertragsbedi
ngungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, RVS 08.09.02 und RVS 08.09.04 sind einzuhalten.
Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 08.09.01 Oberflächenvorbereitung von Stahl
RVS 08.09.02 Oberflächenschutz von Stahl und Aluminium
RVS 08.09.04 Q
ualitätskriterien für Unternehmen zur Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten für
Oberflächenschutz und Abdichtung von Metall auf der Baustelle
RVS 15.05.11 Brücken Korrosionsschutz, Stahl- und Aluminiumkonstruktionen
) (
365201
Gestaltungsanstrich auf best
ehenden Stahlkonstruktionen auf Systemen gemäß RVS 15.05.11 herstellen.
Gesondert vergütet wird:
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
365201A
Gestaltungsanstrich Bestand M1
m
Bauteil:
.
) (
Farbton/Farbname:
/
) (
365201B
Gestaltungsanstrich Bestand M2
m
2
 
Bauteil:
.
) (
Farbton/Farbname:
/
) (
365201C
Gestaltungsanstrich Bestand STK
Stk
Bauteil:
.
) (
Farbton/Farbname:
/
) (
3653
Gestaltungsanstrich partielle Instands.best.Stahlkonstr.
Ständige Vorbemerkungen
Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt ausschließlich für Komplettkorrosionsschutzarbeiten bei partieller
Instandsetzung von bestehenden Stahlkonstruktionen, unabhängig vom Ausführungsort.
Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
die Reinigung durch Dampf- oder Heißwasserstrahlung der Altbeschichtungen vor den Korrosionsschutzarbeiten,
das Absaugen, das Ableiten und das Entsorgen des Waschwassers
die Abklebearbeiten bei Baustellenschweißstößen, Systemwechsel oder System überlappung
en,
ein allenfalls erforderliches Applizieren in zwei oder mehreren Arbeitsschritten zur Erreichung des geforderten Farbtons,
die Mehrkosten für die Applikation nach der Fertigstellung aller Baumaßnahmen wie Belagsarbeiten, Kabelverlegearbeiten und dgl.,
d
as Bearbeiten von Niet- und Schraubverbindungen,
die Hilfsgerüste bis zu einer Gerüsthöhe von 2,0 m und Leitern bis zu einer Länge von 4,0 m,
die Beschichtungskennzeichnung am Objekt gemäß RVS 15.05.11,
die Kosten zum Schutz des Bauwerkes, der Einbauten und der Umgebung,
die Kosten für das Beseitigen von Verunreinigungen u.dgl.,
die ordnungsgemäße Entsorgung der Gebinde und der Restmengen von Beschichtungsstoffen,
die fachgerechte Ausführung von Übergangsbereichen zu Altbeschichtungen.
3. Ausmaß und Abrechnung
ABK-LB V8.1a-A407
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www.fsv.at
 
)[image: ] (
.
) (
.
) (
.
)

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1482/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
3.1 Allgemein
Das Ausmaß wird auf der Baustelle ermittelt und ist unverzüglich gemeinsam mit dem Auftraggeber festzuhalten.
Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind beizufügen.
Die einzelnen Positionen sind in prüfbarer Form darzustellen. Alle für die Nachvollziehbarkeit der Abrechnung erforderlichen Größen (z.B. Länge, Breite, Höhe) sind in den Abrechnungsunterlagen in geeigneter Weise so anzugeben, dass die für die Abrechnung erforderlichen Werte ohne Zwischenrechnung unmittelbar ablesbar sind.
[image: ]Verbindungsmittel (z.B. Schraubengarnituren, Schweißnähte, Niete), Bauhilfsmittel (z.B. Anhebeösen), bleiben bei der Ermittlung der Abrechnungsmengen Korrosionsschutz unberücksichtigt und es erfolgt kein Zuschlag.
3.2 Längenmaß
3.2.1 Partielle Instandsetzungen bei denen nach Einzellängen abgerechnet wird
Die Längen sind nach der Grundbeschichtung aufzumessen (inkl. dem erforderlichen Mindestübergriff - Überlappung auf Altbestand von 3,0 cm) und sind die Basis für die Ermittlung der Abrechnungslänge Korrosionsschutz sowohl für die Entrostung als auch für alle nachfolgenden Beschichtungen unabhängig von den jeweils weiteren Übergriffen zum Altbestand.
Die Mindestabrechnungslänge je Einzelstelle beträgt 10 cm.
Die Abrechnungslänge ist die größte Länge gemessen an einer Kante. Ein Wechseln der Kante bei der Ausmaßermittlung ist nicht zulässig.
Die Summe aller Einzellängen wird mit dem Gesamtausmaß der betrachteten Bauteile begrenzt.
3.2.2. Partielle Instandsetzungen bei denen nach Gesamtbauteillängen abgerechnet wird
Bei der Preisbildung ist der erforderliche Bearbeitungsanteil vom Bieter zu ermitteln.
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz hat nach den Regeln der ULG 36.02 zu erfolgen.
3.3 Flächenmaß
3.3.1 Partielle Instandsetzungen bei denen nach Einzelflächen abgerechnet wird
Die Flächen sind nach der Grundbeschichtung aufzumessen (inkl. dem erforderlichen Mindestübergriff - Überlappung auf Altbestand von 3,0 cm) und sind die Basis für die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz sowohl für die Entrostung als auch für alle nachfolgenden Beschichtungen unabhängig von den jeweils weiteren Übergriffen zum Altbestand.
Die Abrechnung hat mit einfachen geometrischen, aufgemessenen Figuren zu erfolgen wobei die Mindestabrechnungsfläche je Einzelfläche 0,10 m2 beträgt.
Die Summe aller Einzelflächen wird mit dem Gesamtausmaß der betrachteten Bauteile begrenzt.
3.3.2. Partielle Instandsetzungen bei denen nach Gesamtbauteilflächen abgerechnet wird
Bei der Preisbildung ist der erforderliche Bearbeitungsanteil vom Bieter zu ermitteln.
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz hat nach den Regeln der ULG 36.02 zu erfolgen.
4. Wegschaffen Strahlschutt und Verrechnung
Auf Verlangen des Auftraggebers ist die ordnungsgemäße Entsorgung nachzuweisen. Alle hierfür anfallenden Kosten werden mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen Wegschaffen Strahlschutt, unabhängig vom Ausführungsort, abgegolten.
5. Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, RVS 08.09.02 und RVS 08.09.04 sind einzuhalten.
6. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 08.09.01 Oberflächenvorbereitung von Stahl
RVS 08.09.02 Oberflächenschutz von Stahl und Aluminium
RVS 08.09.04 Qualitätskriterien für Unternehmen zur Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten für
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Oberflächenschutz und Abdichtung von Metall auf der Baustelle
RVS 15.05.11 Brücken Korrosionsschutz, Stahl- und Aluminiumkonstruktionen
365301	Gestaltungsanstrich bei partieller Instandsetzung, auf bestehenden Stahlkonstruktionen gemäß RVS
15.05.11, Stoffnummer 11, für System Sx partiell instand setzen.
Gesondert vergütet wird:
[image: ] (
365301A
GA.pIS.Stoffnr.11 S1,5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 M1
m
Bauteil:
.
) (
365301B
GA.pIS.Stoffnr.11 S1,5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 M2
m
2
 
) (
365301C
GA.pIS.Stoffnr.11 S1,5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 Stk
Stk
Bauteil:
.
) (
3654
Gestaltungsanstrich Neu Alu
Ständige Vorbemerkungen
Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt ausschließlich für die Herstellung von Gestaltungsanstrichen auf neuen Aluminiumkonstruktionen auf der Baustelle.
Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
Abklebearbeiten bei Baustellenschweißstößen, Systemwechsel oder Systemüberlappungen,
das Bearbeiten von Niet- und Schraubverbindungen,
das Beistellen, Betreiben, Aufstellen, Umstellen und Abbauen erforderlicher Gerüste, Einhausungen und Klimatisierungen zur sach- und fachgerechten Ausführung des jeweiligen Systems,
Reinigung durch Dampf- oder Heißwasserstrahlung der Werksbeschichtung vor 
dem Aufbringen weiterer Beschichtungen auf der Baustelle,
ein allenfalls erforderliches Applizieren in zwei oder mehreren Arbeitsschritten zur Erreichung des geforderten Farbtones,
die Mehrkosten für die Applikation nach der Fertigstellung aller Baumaßnahm
en wie Belagsarbeiten, Kabelverlegearbeiten und dgl.,
die Beschichtungskennzeichnung am Objekt gemäß RVS 15.05.11,
die Kosten zum Schutz des Bauwerkes, der Einbauten und der Umgebung,
die Kosten für das Beseitigen von Verunreinigungen u.dgl.,
die ordnungsg
emäße Entsorgung der Gebinde und der Restmengen von Beschichtungsstoffen.
3. Ausmaß und Abrechnung 
3.1 Allgemein
Der Ermittlung der Abrechnungsmenge Korrosionsschutz werden die Regeln für Ausmaß und Abrechnung der ULG 3510 zugrunde gelegt und gelten in di
eser ULG als vereinbart.
Verbindungsmittel (z.B. Schraubengarnituren, Schweißnähte, Niete), Bauhilfsmittel (z.B. Anhebeösen), bleiben bei der Ermittlung der Abrechnungsmengen Korrosionsschutz unberücksichtigt und es erfolgt kein Zuschlag.
3.2 Längenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m
1
 ist folgendermaßen vorzugehen:
Die Abrechnungslänge ist die größte Länge des umschriebenen Quaders. Bei der Ermittlung der Abrechnungslänge ist bei gekrümmten Einzelteilen und/oder Bauteilen von der abgewickelten,
) (
Farbton/Farbname:
/
) (
Bauteil:
.
) (
Farbton/Farbname:
/
) (
Farbton/Farbname:
/
) (
das Aufrauen der Beschichtungsoberflächen vor dem Aufbringen des Gestaltungsanstriches,
die Gerüstungen, Einhausungen und Klimatisierungen.
) (
.
) (
.
) (
.
)
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normalprojizierten, ebenen ("verebneten") Figur auszugehen. Es sind die jeweils einfachsten geometrischen Figuren für die Abrechnung heranzuziehen.
Bei Geländern und Handläufen u.ä. Konstruktionen ist wie folgt vorzugehen:
Die Abrechnungslänge ist die größte abgewickelte Länge. Siehe Regelblatt 35.10-3.
3.3 Flächenmaß
Bei Positionen mit der Einheit m2 ist folgendermaßen vorzugehen: 
3.3.1 Bleche, Bänder, Breitflachstähle und Flachstäbe
[image: ]Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz erfolgt durch Multiplikation der Abrechnungsfläche Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, mit dem Faktor 2.
Für Schnittflächen gilt zusätzlich folgendes:
· Schnittflächen mit einer Nenndicke ≤ 30 mm bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
· Bei Nenndicken > 30 mm werden Schnittflächen auch dann berücksichtigt, wenn diese nicht beschichtet werden.
· Die Schnittfläche berechnet sich aus der Länge der Kontur der Abrechnungsfläche Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, multipliziert mit der Nenndicke.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 1, 3 und 5.1. 
3.3.2 Profilstähle (Walz- und Hohlprofile)
Die Ermittlung der Abrechnungsfläche Korrosionsschutz erfolgt durch Multiplikation der Abrechnungslänge Stahlbau gemäß den Regeln der ULG 3510, mit dem Umfang des Profilquerschnitts.
Erfolgt gemäß den Regeln der ULG 3510 die Verrechnung eines halben Profils, so ist die Abrechnungsfläche Korrosionsschutz mit dem halben Umfang des Profilquerschnitts zu ermitteln.
Der Umfang des Profilquerschnitts ist der entsprechenden Norm, andernfalls dem Profilbuch des Herstellers zu entnehmen.
Alle Schnittflächen bleiben bei der Ausmaßermittlung unberücksichtigt.
Beschichtete Innenflächen von Hohlprofilen oder teilbeschichtete Außenflächen werden mit der tatsächlich beschichteten Fläche verrechnet. Bei der Ermittlung der Flächen dürfen Ausrundungen durch die Verlängerung der beiden geraden Profilkanten bis zu deren Schnittpunkt ersetzt werden.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 2, 4.4 und 5.2. 
3.3.3 Abzugsflächen
Nicht beschichtete Berührungsflächen, deren kleinstes umschriebenes Rechteck> 0,30 m2 beträgt, sind abzuziehen. Die Ermittlung der Berührungsflächen erfolgt gemäß den Regeln der ULG 3510.
Bei nichtbeschichteten Flächen von Hohlräumen ist wie folgt vorzugehen:
· Zuerst erfolgt die Ermittlung der Gesamtoberfläche des Hohlraumes. Dabei werden bei mehreren aufeinanderfolgenden Hohlräumen Unterteilungen durch Steifen und Schotte nicht berücksichtigt.
· Beträgt die Gesamtoberfläche des betrachteten Hohlraumes> 0,30 m2 so ist die Oberfläche des Hohlraumes oder der einzelnen Hohlräume mit ihrer tatsächlichen Oberfläche abzuziehen.
Schnittflächen und Berührungsflächen von Schnittflächen sowie Berührungsflächen von Verbindungsmittel (wie z.B. Schraubengarnituren, Niete, Schweißnähte) werden nicht abgezogen,
auch wenn deren kleinstes umschriebenes Rechteck> 0,30 m2 beträgt.
Bei der Ermittlung der Abzugsflächen von Profilen dürfen Ausrundungen durch die Verlängerung der beiden geraden Profilkanten bis zu deren Schnittpunkt ersetzt werden.
Alle oben nicht genannten, nicht zu beschichtenden Flächen, deren kleinstes umschriebenes
Rechteck> 0,30 m2 beträgt, sind mit ihrer tatsächlichen Fläche abzuziehen.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 4.
3.3.4 Mindestabrechnungsfläche für lose Einzelteile oder Bauteile
Zu beschichtende lose Teile mit einer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz von ≤ 0,30 m2 werden mit 0,30 m2 abgerechnet.
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Zu beschichtende lose stabförmige Teile, bei welchen der Umfang des stabförmigen Querschnitts ≤ 0,30 m beträgt, wird der stabförmige Querschnitt mit einem Umfang von 0,30 m abgerechnet. Wird ein stabförmiger Querschnitt verrechnet, dürfen daran angeschweißte Teile nur mit ihrer Abrechnungsfläche Korrosionsschutz gemäß 3.1, 3.3.1, 3.3.2 und 3.3.3 abgerechnet werden.
Beispiele siehe Regelblatt 36.01-1, Pkt. 6.
4. Gerüste
[image: ]Gerüste haben der ÖNORM B 4007 zu entsprechen. Die besonderen Belastungen infolge der Auflast von Strahlschutt/Waschwasser sind bei der Dimensionierung der Gerüste zu berücksichtigen. Zusätzlich sind Windkräfte, Druck und Sogwirkungen von vorbeifahrenden Fahrzeugen bei der Ausführung zu berücksichtigen.
Gerüste sind so auszuführen, dass alle zu behandelnden Flächen des Objektes bzw. der Bauteile zum Zwecke der Arbeitsdurchführung zugängig gemacht werden.
Sollten Bauteile des Bauwerkes für Auflagerungen von Gerüstungen u.dgl. verwendet werden, so sind diese in jedem Einzelfall auf Basis der für die Gerüstung relevanten statischen Grundlagen des Bauwerkes zu planen und es ist die Zustimmung des Auftraggebers unter Beilage von erforderlichen statischen Nachweisen einzuholen.
Die Verwendung von mobilen Arbeitsbühnen ist zulässig, wenn der vorgesehene Arbeitsablauf eingehalten werden kann.
5. Staubdichte Einhausungen
Die staubdichte Einhausung ist so herzustellen, dass mit geeigneten Anlagen ein leichter Unterdruck erzielt werden kann, sodass ein Staubaustritt sowie ein Austritt von bei der Verarbeitung der Beschichtungen entstehenden Stoffe, wie z.B. Lösemittel etc. weitgehend verhindert wird. Im Bereich der Anschlussstellen der Einhausung an das Bauwerk sind geeignete Gummimatten anzubringen, die ihre Dichtfunktion gegenüber dem Strahlstaub auch bei direkter Beaufschlagung durch Strahlmittel aufrechterhalten.
6. Wasserdichte Einhausungen
Die wasserdichte Einhausung ist so herzustellen, dass ein Austreten des verwendeten Waschwassers verhindert wird und es mit geeigneten Anlagen abgepumpt und entsorgt werden kann.
7. Klimatisierung
Die Klimatisierung ist so herzustellen, dass innerhalb der Einhausung Bedingungen herrschen, die eine system- und spezifikationskonforme Arbeitsausführung gewährleisten.
8. Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, RVS 08.09.02 und RVS 08.09.04 sind einzuhalten.
9. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM B 4007 Gerüste, Bauarten, Aufstellung, Verwendung und Belastungen
RVS 08.09.01 Oberflächenvorbereitung von Stahl
RVS 08.09.02 Oberflächenschutz von Stahl und Aluminium
RVS 08.09.04 Qualitätskriterien für Unternehmen zur Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten für Oberflächenschutzund Abdichtung von Metall auf der Baustelle
RVS 15.05.11 Brücken Korrosionsschutz, Stahl- und Aluminiumkonstruktionen RVS 15.05.21 Brücken Korrosionsschutz, Aluminiumkonstruktionen
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
365401	Gestaltungsanstrich auf neuen Aluminiumkonstruktionen auf System Ax gemäß RVS 15.05.21, herstellen.
365401A	Gestaltungsanstrich Neu Alu A2 M1	m
Bauteil:	.
Farbton/Farbname:	/	.
365401B	Gestaltungsanstrich Neu Alu A2 M2	m2 
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Bauteil:	.
Farbton/Farbname:	/	.
365401C	Gestaltungsanstrich Neu Alu A2 STK	Stk
Bauteil:	.
Farbton/Farbname:	/	.
[image: ]3660	Gerüstung und Einhausung Oberflächenschutz Metall 
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt sowohl für Voll- und Teilerneuerung sowie für partielle Instandsetzungen auf bestehenden Stahlkonstruktionen.
2. Gerüste
Gerüste haben der ÖNORM B 4007 zu entsprechen. Die besonderen Belastungen infolge der Auflast von Strahlschutt/Waschwasser sind bei der Dimensionierung der Gerüste zu berücksichtigen. Zusätzlich sind Windkräfte, Druck und Sogwirkungen von vorbeifahrenden Fahrzeugen bei der Ausführung zu berücksichtigen.
Gerüste sind so auszuführen, dass alle zu behandelnden Flächen des Objektes bzw. der Bauteile zum Zwecke der Arbeitsdurchführung zugängig gemacht werden.
Sollten Bauteile des Bauwerkes für Auflagerungen von Gerüstungen u.dgl. verwendet werden, so sind diese in jedem Einzelfall auf Basis der für die Gerüstung relevanten statischen Grundlagen des Bauwerkes zu planen und es ist die Zustimmung des Auftraggebers unter Beilage von erforderlichen statischen Nachweisen einzuholen.
Die Verwendung von mobilen Arbeitsbühnen ist zulässig, wenn der vorgesehene Arbeitsablauf eingehalten werden kann.
3. Staubdichte Einhausungen
Die staubdichte Einhausung ist so herzustellen, dass mit geeigneten Anlagen ein leichter Unterdruck erzielt werden kann, sodass ein Staubaustritt sowie ein Austritt von bei der Verarbeitung der Beschichtungen entstehenden Stoffe, wie z.B. Lösemittel etc. weitgehend verhindert wird. Im Bereich der Anschlussstellen der Einhausung an das Bauwerk sind geeignete Gummimatten anzubringen, die ihre Dichtfunktion gegenüber dem Strahlstaub auch bei direkter Beaufschlagung durch Strahlmittel aufrechterhalten.
4. Wasserdichte Einhausungen
Die wasserdichte Einhausung ist so herzustellen, dass ein Austreten des verwendeten Waschwassers verhindert wird und mit es geeigneten Anlagen abgepumpt und entsorgt werden kann.
5. Klimatisierung
Die Klimatisierung ist so herzustellen, dass innerhalb der Einhausung Bedingungen herrschen, die eine system- und spezifikationskonforme Arbeitsausführung gewährleisten.
6. Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.01 und RVS 08.09.02 sind einzuhalten.
7. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM B 4007 Gerüste, Bauarten, Aufstellung, Verwendung und Belastungen
RVS 08.09.01 Oberflächenvorbereitung von Stahl
RVS 08.09.02 Oberflächenschutz von Stahl und Aluminium
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
366001	Gerüste für Korrosionsschutzarbeiten beistellen, auf- und abbauen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Herstellen und erforderlichenfalls Abtragen, Laden und Wegschaffen von notwendigen Fundierungen,
· das Vorhalten über die ausgeschriebene Bauzeit,
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[image: ] (
366001A
Arbeitsgerüst Ko.-Schutz
PA
Bauteil:
.
) (
366001B
Az Arbeitsgerüst Ko.-Schutz als Schutzgerüst
PA
Aufzahlung auf die Position
für die Ausführung eines Arbeitsgerüstes als Schutzgerüst.
Bauteil:
.
) (
366002
Staubdichte Einhausung für Korrosionsschutzarbeiten beistellen, betreiben, auf- und abbauen. Die Leistung beinhaltet auch:
die Be- und Entlüftung,
die Beleuchtung,
das Vorhalten über die ausgeschriebene Bauzeit.
Gesondert vergütet wird:
die Gerüstung,
die wasserdichte Ausführung,
die Klimatisierung.
Verrechnet wird:
70% der Pauschale nach Aufstellung, 30% der Pauschale nach vollständiger Räumung der Einhausung.
) (
366002A
Einhausung Ko.-Schutz staubdicht
PA
Bauteil:
.
) (
366003
Wasserdichte Einhausung für Korrosionsschutzarbeiten beistellen, betreiben, auf- und abbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Be- und Entlüftung,
die Beleuchtung,
die Wasserableitung,
das Vorhalten über die ausgeschriebene Bauzeit.
Gesondert vergütet wir
d:
die Gerüstung,
die staubdichte Ausführung,
die Klimatisierung.
Verrechnet wird:
70% der Pauschale nach Aufstellung, 30% der Pauschale nach vollständiger Räumung der Einhausung.
) (
das Freihalten der erforderlichen Lichtraumprofile,
die erforderliche Massnahmen für den Baustellenverkehr. z.B. Anprallsicherungen, Kennzeichnung, Verkehrsregelung,
alle Erschwernisse durch vorhandene Leitungen (Freileitungen, Druckleitungen, Oberleitungen, Einbauten, u.dgl.) und Gleisanlagen, wenn hierfür
 keine gesonderte Position vorgesehen ist,
die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes.
Gesondert vergütet wird:
die Staub- und/oder wasserdichte Einhausung,
die Klimatisierung von Einhausungen,
die erforderliche Maßnahmen für den Straßenverkehr wie z.B.Anprallsicherungen, Kennzeichnung, Verkehrsregelung.
Verrechnet wird:
70% der Pauschale nach Aufstellung, 30% der Pauschale nach vollständiger Räumung des Gerüstes.
)
366003A	Einhausung Ko.-Schutz wasserdicht	PA
Bauteil:	.
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366004	Staub- und wasserdichte Einhausung für Korrosionsschutzarbeiten beistellen, betreiben, auf- und abbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
[image: ] (
366004A
Einhausung Ko.-Schutz staub- wasserdicht
PA
Bauteil:
.
) (
366010
Klima Einhausung KO-Schutz beistellen u bereithalten PA
PA
Klimatisierung von Einhausungen für Korrosionsschutzarbeiten beistellen und bereithalten.
Bauteil: 
.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Aufstellen und allfällige Umstellen sowie den Abbau der Klimaanlage, Klimaschläuche, Stromerzeuger u. dgl.,
das Bereithalten über die ausgeschriebene Bauzeit.
Gesondert vergütet wird:
die Gerüstung,
die Einhausung,
das Betreiben.
Verrechnet wird:
70% der Pauschale nach Beistellung, 30% der Pauschale nach vollständiger Räumung der Klimatisierung.
) (
366011
Klima Einhausung KO-Schutz betreiben
Klimatisierung von Einhausungen für Korrosionsschutzarbeiten betreiben.
Die Leistung beinhaltet auch:
alle erforderlichen Aufwendungen und Betriebsmittel zum Betreiben der Klimatisierung. Gesondert vergütet wird:
die Gerüstung,
die Einhausung,
das Beistellen und Bereithalten.
) (
366011A
Klima Einhausung KO-Schutz betreiben PA
PA
Bauteil:
. 
Verrechnet wird:
anteilig zur Bauzeit.
) (
die Be- und Entlüftung,
die Beleuchtung.
die Wasserableitung,
das Vorhalten über die ausgeschriebene Bauzeit.
Gesondert vergütet wird:
die Gerüstung,
die Klimatisierung.
Verrechnet wird:
70% der Pauschale nach Aufstellung, 30% der Pauschale nach vollständiger Räumung der Einhausung.
)
	366011B
	Klima Einhausung KO-Schutz betreiben Mo
	Mo

	 
	Bauteil:	.
	 

	366011C
	Klima Einhausung KO-Schutz betreiben Wo
	Wo

	 
	Bauteil:	.
	 

	366011D
	Klima Einhausung KO-Schutz betreiben d
	d
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Bauteil:	. 
Verrechnet wird:
· eine Verrechnung erfolgt nur für Einsatztage, an welchen der Betrieb erforderlich ist, um für Korrosionsschutzarbeiten zulässige Klimabedingungen sicherzustellen, z.B. zur Reduzierung der relativen Luftfeuchtigkeit. Das Betreiben der Klimatisierung zur Reduzierung der Temperatur in der Einhausung wird nicht verrechnet.
366020	Belüftung/Bewett. geschl.Raum KO-Schutz beist.u.bereith.PA	PA
Belüftung und Bewetterung in geschlossenen Räumen wie z.B. Hohlkästen, Behältern u.dgl. für Korrosionsschutzarbeiten beistellen und bereithalten.
Bauteil:	.
Falls in den Ausschreibungsunterlagen nicht anders angeführt, sind die vom Auftragnehmer zu erstellenden VEXAT- Dokumente und Planunterlagen in Papier und elektronischer Form 1-fach zu liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erstellung, Prüfung und Freigabe der VEXAT-Dokumente und Planunterlagen durch eine dafür befugte fachkundige, externe Person,
· das Beistellen, Aufstellen und allfällige mehrmalige Umstellen sowie den Abbau der Belüftung und Bewetterung sowie eines Zutritts- und Schließsystem und aller für die Arbeitsumsetzung benötigten Gerätschaften und Beleuchtungskörper in explosionsgeschützter Ausführung,
· Abnahme der vorschriftsgemäßen Aufstellung aller Geräte/Lüfter u.dgl. durch eine dafür befugte fachkundige, externe Person,
· Mehraufwendungen für organisatorische und technische Maßnahmen, sowie Koordination Bauablauf mit anderen Gewerken, Koordination mit Brandschutz u.dgl.,
· Aufwendungen für die erstmalige Schulung und Unterweisung des Baustellenpersonals,
· Mehraufwendungen für den Probebetrieb und allenfalls erforderlicher Anpassungen,
· Mehraufwendungen aus Leistungen/Vorgaben der BauKG/SIGE Dokumente,
· das Bereithalten über die ausgeschriebene Bauzeit.
Gesondert vergütet wird:
· die Gerüstung,
· das Betreiben.
Verrechnet wird:
· 70% der Pauschale nach Beistellung, 30% der Pauschale nach vollständiger Räumung der Belüftung und Bewetterung.
366021	Belüftung/Bewetterung geschlossener Raum KO-Schutz betreiben.
Belüftung und Bewetterung in geschlossenen Räumen wie z.B. Hohlkästen, Behältern u.dgl. für Korrosionsschutzarbeiten betreiben.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die laufende Überprüfung, Einhaltung und Dokumentation der im VEXAT-Dokument festgelegten Grenzwerte und Auflagen wie z.B. MAK Werte u.dgl.,
· alle erforderlichen Aufwendungen und Betriebsmittel zum Betreiben der Belüftung und Bewetterung,
· alle erforderlichen Aufwendungen und Betriebsmittel für den laufenden Betrieb der Sondergeräte wie z.B. Gaswarngerät, Fluchthauben u.dgl.,
· die systembedingten Nachlaufzeiten der Anlage,
· Aufwendungen für die laufende Schulung und Unterweisung des Baustellenpersonals,
· den Mehraufwand für den Einsatz von fachkundigem Personal,
· Mehraufwendungen aus Leistungen/Vorgaben der BauKG/SIGE Dokumente.
Gesondert vergütet wird:
· die Gerüstung,
· das Beistellen und Bereithalten.
366021A	Belüftung/Bewetterung geschl.Raum KO-Schutz betreiben PA	PA
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Bauteil:	. 
Verrechnet wird:
· anteilig zur Bauzeit.
366021B	Belüftung/Bewetterung geschl.Raum KO-Schutz betreiben Mo	Mo
Bauteil:	.

[image: ] (
366021C
Belüftung/Bewetterung geschl.Raum KO-Schutz betreiben Wo
Wo
Bauteil:
.
) (
366021D
Belüftung/Bewetterung geschl.Raum KO-Schutz betreiben d
d
Bauteil:
.
)
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Leistungsgruppe (LG) 37 - Antriebe Stahlwasserbau
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37	Antriebe Stahlwasserbau
Die Positionen beinhalten die Bemessung, Lieferung, Montage sowie den Korrosionsschutz. Werkstattpläne
Wenn in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes vorgesehen ist, ist die Anfertigung von Werkstattplänen sowie die Aufnahme allenfalls erforderlicher Naturmaße mit den Einheitspreisen der entsprechenden LB-Positionen abgegolten. Werkstattpläne haben der ÖNORM A 6230 zu entsprechen. Sie haben außerdem Angaben über die Massen der dargestellten Stahlteile zu enthalten. Sie sind fristgerecht dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen. Nach Fertigstellung ist dem Auftraggeber vom Auftragnehmer eine vollständige Bestandsplanung in Papier und elektronisch zu übergeben. Hierfür gebührt keine gesonderte Vergütung.
Schnittstelle zu LG35 ist das Antriebsjoch. Dieses wird noch mit der LG35 vergütet.
Für Stahlbauteile, die den Antrieb aufnehmen, gelten die Vorbemerkungen, Normen und Qualitätsstandards der LG35.
Generell ist bei der Auslegung der Antriebe die DIN 19704 (1-3) heranzuziehen und ist diese gültig.
Für verwendete Bleche über 6mm ist die DIN 10204 heranzuziehen – im Herstellerwerk müssen dementsprechende Qualitätszeugnisse aufliegen, in welchen zumindest die Zugfestigkeit, metallurgische Ergebnisse sowie eine dementsprechende Kerbschlagprüfung enthalten ist.
Verarbeitete Bleche müssen mindesten J0-Qualität aufweisen.
Für nichtrostende Stähle gilt: mind. 17% Cr und 8% Ni.
Für die Schweißgüte ist bis 30 N/mm2 mindestens EN ISO 5817 – D heranzuziehen
Für die Schweißgüte ist bis 60% der Streckgrenze mindestens EN ISO 5817 – C heranzuziehen.
Für die Schweißgüte ist über 60% der Streckgrenze mind. EN ISO 5817 – B heranzuziehen.
Schutzgitter bzw. Schutzabdeckungen, welche für den dauerhaften Betrieb notwendig sind, sind in den Positionen einzurechnen. Container bzw. begehbare Einhausungen für die Hydraulikstation werden gesondert vergütet.
Anlagenteile über 50 kg sind mit Anschlagpunkten zu versehen.
Die Funktion des Überlastschutzes muss auch im Notbetrieb und Handbetrieb aktiv sein.
Für Antriebe, welche in der dauerhaften Ruheposition durch das Gewicht des Verschlussorganes bzw. deren Wasserlast belastet werden, ist eine Vorrichtung vorzusehen, um ein kontinuierliches Absenken zu verhindern.
Für Korrosionsschutz, soweit nicht in Niro oder Feuerverzinkt gem. EN ISO 1461 gilt:
Luftberührte Flächen: Sandstrahlung SA2 1/2 + 2 Anstriche auf Zinkbasis gesamt 60 ym + 2 Anstriche auf Eisenklimmerbasis mit je 60 ym RAL 7001 bzw. RAL 6003.
Ölberührte Flächen: Sandstrahlung SA2 1/2 + 2 Anstriche auf Zinkbasis gesamt 60 ym + 2 Anstriche nach Wahl AN die für das vorgeschriebene Öl beständig sind in RAL 5015.
3701	Hydraulische Antriebe
Die Wegmessung wird gesondert vergütet (ULG 37.03).
Klartextbeschriftungen sind mit Resopalschildern durchzuführen, Ölgeschwindigkeiten in der Druckleitung maximal 5 m/sec, Rückleitungen maximal 3 m/sec sowie Saugleitungen maximal 1 m/sec.
RI-Schemen sind gem. ISO 1219 und ISO 10628 herzustellen und auf Verlangen dem AG zu übergeben, spätestens aber bei der Dokumentation beizulegen.
Als Hydrauliköle sind Öle auf Basis von gesättigtem Synthese-Ester biologisch rasch abbaubar zu verwenden. Schutz gegen Oxidation und Hydrolyse, hohe Scherstabilität sowie kontinuierliche Viskosität über einen weiten Temperaturbereich (-20° bis +40° C) für den Ganzjahreseinsatz ist zu gewährleisten. Öle auf Rapsbasis sind nicht zugelassen.
Zulässig sind sowohl Verschraubungen nach ISO 8434-1 als auch nach ISO 8431-2. Rohrleitungen und Hydraulikschläuche:
Außen liegende Leitungen sind in nichtrostender mindestens 1.4541, 1.4404 bzw. 1.4571 Qualität auszuführen (ausgenommen sind die Armaturen). Kontaktkorrosion ist zu vermeiden.
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Leitungen an der Hydraulikstation sind mind. in verzinkter Qualität herzustellen. Hydraulikschläuche sind auf mind. den doppelten Betriebsdruck zu bemessen (mind. 2 lagig). Unter Wasser liegende Leitungen sind ausnahmslos in Niroqualität auszuführen.
370101	Hydraulikstation (Aggregat)	Stk
Der Öltank ist in Doppeltankausführung auszuführen.
Der Flüssigkeitsstand darf 80 mm nicht unterschreiten.
[image: ]Der Ölstand ist durch einen Ölmangelschalter auf Minimum zu überwachen.
Ein Putzdeckel mit mind. 100x200 mm ist vorzusehen.
Ansaugfilter sind nicht zulässig.
Für Filter gilt mind. 10 mym absolut.
Die Filterauslegung ist auf mind. die doppelte Menge des Durchflusses zu bemessen.
Der normale Betriebsdruck darf 120 bar nicht überschreiten.
Ventile sind mind. in NG 6 auszuführen.
Als Pumpen sind vorzugsweise Zahnradpumpen zu verwenden – die Betriebsdrehzahl darf 1500 min^-1 nicht überschreiten.
Eine Handnotpumpe ist einzubauen und einzurechnen.
Ventilgrundplatten sind nur in verzinkter Stahlausführung zugelassen.
Knickschutzventile sind einzubauen und einzurechnen, falls das System dies erfordert. Die einfache Menge der Hydrauliköle im System muss zusätzlich im Tank Platz haben. (sämtliche Zylindervolumina und Leitungsvolumina müssen im Tank Platz haben).
Die Hydraulikstation ist an die Anforderungen der Verschlussorgane und der Hydraulikzylinder anzupassen um die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems sicherzustellen.
Verschlussorgan: ____________.
370102	Hydraulikzylinder	Stk
Zylinderrohr Mindestwandstärke von 7,5 mm gehont und in Mindestqualität S355 herstellen.
Kolbenstangen sind in 1.4057 hartverchromt herzustellen.
Führungsbänder für die Führung der Stange sind einzubauen. Nicht zugelassen ist eine Verwendung
von Guss oder Buntmetallen.
Hub Augen sind in Stahl auszuführen. Guss ist nicht zulässig.
Die Lagerung hat in einer Kugelschale oder Kreuzgelenk zu erfolgen.
Die Zylinder sind doppelwirkend auszuführen.
Hubkraftreserve mind. 35% des Höchstlastfalles
Verschlussorgan:	.
Senkkraft:	KN
Hubkraft:	KN
Öffnungszeit:	cm/min
Schließzeit:	cm/min
Hub:	m
370103	Diese Position beinhaltet die Auslegung des Hydraulikspeichers und des Sicherheitsventiles für ein einmaliges Öffnen oder Schließen des Verschlussorganes, die Lieferung, die Montage und Inbetriebnahme inkl. Gasfüllung und ev. notwendigen zusätzlichen Gasspeicherflaschen sowie die Prüfdokumente für den Speicher und das Sicherheitsventil. Zur Befestigung des Speichersystems sind dementsprechende Vorrichtungen/Halterungen zu montieren.
Die einschlägigen Normen sind einzuhalten insbesondere die Druckgeräterichtlinie 97/23/EG. Im Lieferumfang sind die nötigen Prüf- und Füllarmaturen für die Stickstofffüllung mitzuliefern. Gasfüllung darf nur mit Stickstoff erfolgen.
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370103A	Notfall Speichersystem Kolbenspeicher	Stk
Verschlussorgan: 	.
370103B	Notfall Speichersystem Blasenspeicher	Stk
Verschlussorgan: 	.
[image: ] (
370104
Als Notfall-Schwimmersystem versteht man eine schwimmergesteuerte Einrichtung, welche ab einem
mechanisch einzustellenden Pegel das Vorschlussorgan (Schütze, Wehr,-..) öffnet bzw. schließt.
) (
370104A
Notfall-Schwimmersys. mit baus. eingeb. Kunststoffrohr DN400
Stk
Verschlussorgan: 
.
) (
370104B
Notfall-Schwimmersys. mit zu lieferndem Stahlrohr DN400
Stk
) (
370105
Anschluss Kommunalhydrauliksystem
Stk
Mit diesem System kann mit den örtlichen Kommunalfahrzeugen (Traktor, Lastkraftwagen) mit hydraulischem Anschluss (z.B. Schneepflughydraulik) das Ve
rschlussorgan gehoben oder gesenkt werden.
Die Ausführung ist so zu wählen, dass weder eine Ölvermischung noch ein Ölmengenverlust zum Kommunalfahrzeug bzw. zur Hydraulik der Stahlwasserbaueinrichtung entsteht. Die Geschwindigkeit des Verschlussorganes dar
f in diesem Fall um bis zu 60% geringer sein. Das Gesamtsystem ist an die Möglichkeiten des Kommunalhydrauliksystems anzupassen.
Verschlussorgan:
.
Pumpenleistung des Kommunalfahrzeuges:
l/m in
Druck des Kommunalfahrzeuges:
MPa
) (
3702
Mechanische Antriebe
) (
370201
Die Spindel ist in rostfreier Qualität auszuführen ebenfalls das Hub Auge. Der Antrieb muss über eine
Drehmomentabschaltung für beide Hubrichtungen verfügen.
) (
370201A
Spindelantrieb elektrisch
Stk
Durchschnittliche Schalthäufigkeit pro Tag:
.
Durchschnittliche Einschaltdauer pro Tag:
.
Verschlussorgan:
. 
Senkkraft: ____________ KN
Hubkraft:
KN
Schließzeit: ____________ cm/min
Öffnungszeit:
cm/min
Spindel: 
(steigend/nicht steigend)
Anzahl der Spindel pro Verschluss:
Stück
Hub:
m
) (
Inkludiert sind erforderliche Verbindungswellen inkl. deren Kupplungen und Lagerungen. Bei der Auslegung ist die DIN 19704 zu berücksichtigen. Ein zusätzlicher Hand Not Betrieb muss möglich sein. (Handraddurchmesser ca. 400 mm)
) (
Der Schwimmer und das Ges
tänge sind in rostfreier Qualität herzustellen. Der Aufbau ist mind. in feuerverzinkter Qualität herzustellen. Das Ventil ist in verzinkter Ausführung zu liefern. Eine ausreichend dimensionierte, wartungsfreie Heizung ist einzubauen. Schutzabdeckungen sind
 im Lieferumfang enthalten.
) (
Die Wegmessung wird gesondert vergütet (Pos. 37.03). Klartextbeschriftungen sind mit witterungsbeständigen Beschilderungen durchzuführen. Die Antriebe sind selbsthemmend auszuführen.
)
370201B	Zahnstangenantrieb elektrisch	Stk
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) (
Durchschnittliche Schalthäufigkeit pro Tag:
.
) (
Durchschnittliche Einschaltdauer pro Tag: ____________.
Verschlussorgan:
. 
Senkkraft: ____________ KN
Hubkraft:
KN
Schließzeit: ____________ cm/min
Öffnungszeit:
cm/min
Spindel: 
(steigend/nicht steigend)
Anzahl der Spindel pro Verschluss:
Stück
Hub:
m
)[image: ][image: ] (
370202
Die Spindel ist in rostfreier Qualität auszuführen ebenfalls das Hub Auge. Der Handraddurchmesser 
muss mindestens 400 mm betragen. Inkludiert sind erforderliche Verbindungswellen inkl. deren Kupplungen und Lagerungen. Die Handkurbel muss mindestens eine Länge von 200 mm betragen haben. Bei der Auslegung ist die DIN 19704 zu berücksichtigen.
370202A
Han
d Antriebe Spindelantrieb Hand
Stk
Verschlussorgan:
. 
Senkkraft: ____________ KN 
Hubkraft: ____________ KN
Spindel: 
(steigend/nicht steigend)
Handkraft: ____________ Nm
Anzahl der Spindel pro Verschluss: ____________ Stück
Hub:
m
370202B
Hand-Antriebe Zahnstangenantrieb Hand
Stk
) (
Verschlussorgan:
) (
Senkkraft: ____________ KN
Hubkraft:
KN
) (
Spindel:
) (
Handkraft:
Nm
Anzahl der Spindel pro Verschluss:
Stück
Hub:
m
) (
3703
Wegmessung
Lieferung und Montage der jeweiligen Wegmessung (inkl. z.B. etwaige Halterungen, Bohrungen). Schnittstelle ist die Klemmdose des jeweiligen Gebers. Schutzhauben die das System vor Regen und im Bedarfsfall vor Treibgut schützen sind ebenfalls in nachstehend
e Positionen miteinzurechnen.
) (
370301
Mit hochflexiblem Edelstahlseil, präzise Messtrommel sowie integrierte Signalumformer als Ausgangssignal 4-20 mA.
370301A
Außenliegende Systeme Seilzugsensor
Stk
Verschlussorgan: 
.
370301B
Außenliegende Systeme Ends
chalter
Stk
Verschlussorgan: 
.
370301C
Außenliegende Systeme n. Wahl AN
Stk
Verschlussorgan: 
.
) (
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
370302	Magnetostriktives Wegmesssystem. Berührungslos und absolut messend. Bei Stromausfall müssen die absoluten Werte nach dem Einschalten wieder zur Verfügung stehen. Die Bohrung durch die Kolbenstange und weitere erforderliche Zusatzarbeiten sind in diese Position miteinzurechnen. Bei dieser Position ist der Sensor im Antrieb integriert.
370302A	Innenliegende Systeme Induktiver Sensor	Stk
Verschlussorgan: 	.

[image: ] (
370302B
Innenliegende Systeme integrierter Sensor
Stk
Verschlussorgan: 
.
) (
370302C
Innenliegende Systeme nach Wahl AN
Stk
Verschlussorgan: 
.
)
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 40 - Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen

[image: ] (
Kennung: FSV-VI Version: 006 
Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur
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Vorversion:
FSV-VI 005
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ULG 4010 Vorarbeiten für Bodenmarkierungen
ULG 4011 Bodenmarkierung Standardausführung
ULG 4012 Bodenmarkierungen m. erhöhten Anforderungen
)
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
40	Straßenausrüstung - Bodenmarkierungen
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
4010	Vorarbeiten für Bodenmarkierungen
Ständige Vorbemerkungen
[image: ]1. Allgemeines
Sofern im LV keine gesonderten Positionen vorhanden sind, sind mit den Einheitspreisen abgegolten:
· die Kosten für die Baustelleneinrichtung und -räumung,
· sämtliche An- und Abtransporte innerhalb der Gesamtbauzeit,
· zeitgebundene Kosten der Baustelle,
· Vor- und Instandhaltung der Baustelleneinrichtung,
· die Verkehrsregelung,
· Mehrkosten für Überstunden, nicht vom Auftraggeber angeordnete Nachtarbeit, 
Mehrschichtbetrieb, Behinderungen durch den Verkehr und Schlechtwetter,
· die Maßnahmen und Erschwernisse für die Sicherung und Aufrechterhaltung des Längs-, Quer-und Anrainerverkehrs während der Bodenmarkierungsarbeiten,
· die Kosten der Arbeiten für die Aufmaßerstellung sowie der gesamten Abrechnung einschließlich Erstellung der dazu erforderlichen Unterlagen laut Ausschreibungsbedingungen,
· die Erschwernisse durch Einbauten, Hindernissen u.dgl.,
· die Maßnahmen bei allen Leistungen und Lieferungen, welche Schäden oder Verunreinigungen an Gebäuden, Verkehrswegen, Kulturen oder Leitungen und sonstigen ober- und
unterirdischen Anlagen verhindern sollen,
· die Kosten für die Behebung bzw. Beseitigung entstandener Schäden und Verunreinigungen an der Fahrbahnmarkierung selbst oder an der Straße bis zum Abschluss der Arbeiten, welche vom Auftragnehmer verursacht wurden,
· die Kosten für die Beseitigung sämtlicher durch Dritte an der Fahrbahnmarkierung selbst oder der Straße durch die Markierungsarbeiten verursachten Schäden und Verunreinigungen, jedoch nur bis zum Zeitpunkt der Befahrbarkeit der Markierung,
· sonstige Erschwernisse, die aus allen Vorschreibungen der Vorbemerkungen bzw. der Zusammenfassung der Angebots- und Vergabebedingungen resultieren,
· Erschwernisse die durch händisches Nacharbeiten schadhafter oder unzulänglicher Maschinenarbeit entstehen,
· die Aufwendungen zur Erlangung behördlicher Bescheide und Verordnungen.
Gesondert vergütet werden:
· Mehrkosten für vom Auftraggeber angeordnete Nacht-, Sonntags- oder Feiertagsarbeit,
· die Beseitigung der Schäden an der Bodenmarkierung durch Dritte, die über die natürliche Abnützung hinausgehen, sofern die Schäden nach dem Zeitpunkt der vollen Befahrbarkeit der Markierung verursacht wurden.
Rückstände, Altmaterial, Fräsgut und Gebinde sind vom Auftragnehmer auf seine Kosten, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, wegzuschaffen. Auf Verlangen des Auftraggebers muss die ordnungsgemäße Entsorgung nachgewiesen werden.
2. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Die Anforderungen der folgenden Regelwerke sind einzuhalten:
RVS 05.03.11
RVS 05.03.12
RVS 05.05.42
RVS 05.05.43
RVS 05.05.44
RVS 08.23.11
RVS-Arbeitspapier Nr. 23
RVS-Arbeitspapier Nr. 28
ÖNORM EN 1436
ONR 22440-1
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ONR 22440-2
ONR 22441
3. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 05.03.11 "Ausbildung und Anwendung von Bodenmarkierungen"
RVS 05.03.12 "Auswahl von Bodenmarkierungen"
RVS 05.05.42 "Straßen mit getrennten Richtungsfahrbahnen"
RVS 05.05.43 "Straßen mit zwei oder mehr Fahrstreifen je Fahrtrichtung"
RVS 05.05.44 "Straßen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung"
RVS 08.23.11 "Bodenmarkierungsarbeiten"
RVS-Arbeitspapier Nr. 23 "Checkliste für die Ausführung von Bodenmarkierungsarbeiten"
RVS-Arbeitspapier Nr. 28 "Fachliche Grundlage für Flächenbeschichtungen auf Radwegen und
sonstigen Verkehrsflächen"
ÖNORM EN 1436 "Straßenmarkierungsmaterialien - Anforderungen an Markierungen auf Straßen"
ONR 22440-1 "Bodenmarkierungen - Funktionsdauer - Teil 1: Allgemeines"
ONR 22440-2 "Bodenmarkierungen - Funktionsdauer - Teil 2: Ortsgebiet"
ONR 22441 "Richtlinien zur Spezifikation von Bodenmarkierungen und Bodenmarkierungsmaterial"
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 4310
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
401002	Baustellenabsicherung für Bodenmarkierung des Straßentypes gemäß RVS x.
Aufstellen, Instandhalten und Räumen der Baustellen-Absicherungseinrichtungen inkl. Beistellung des erforderlichen Bedienungspersonales, Warnleitanhänger inkl. LKW, Warnleittafeln, Verkehrszeichen und Verkehrsleitkegel usw. gemäß den Regelplänen der RVS 05.05.42 "Baustellenabsicherung, Autobahnen mit getrennten Richtungsfahrbahnen", 05.05.43 "Baustellenabsicherung, Straßen mit zwei oder mehreren Fahrstreifen je Fahrtrichtung" und 05.05.44 "Baustellenabsicherung, Straßen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung".
Verrechnet wird:
· pro Kalendertag,
· bis zu 5 Stunden ein 1/2 Kalendertag.
401002A	Baustellenabs. auf Straßen nach 05.05.42	d
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431002A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401002B	Baustellenabs. auf Straßen nach 05.05.43	d
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431002B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401002C	Baustellenabs. auf Straßen nach 05.05.44	d
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430202C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401003	Reinigen von für die Längs- bzw. Flächenmarkierung vorgesehenen Bereiche der Verkehrsfläche durch Kehren.
Der für die Markierung vorgesehene Teil der Fahrbahnoberfläche ist mittels Kehrmaschine mit einem Schmutztankvolumen ≥ 1 m3 von Resten des Streugutes bzw. von stark haftenden Verschmutzungen, die durch händisches Kehren nicht leicht zu entfernen sind, zu säubern. Diese Vorarbeiten werden nur vergütet, wenn sie vom Auftraggeber angeordnet werden.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Aufnehmen und Wegschaffen des Kehrgutes. 
Verrechnet wird:
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· bei Längsmarkierungen: die durchgehende Strichlinie inklusive Lücke. Bei Markierungen im 2-Liniensystem wird die Länge nur einfach verrechnet,
· bei Flächenmarkierungen: das Ausmaß der markierten Fläche.
401003A	Reinigen Längsmarkierung Kehren	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401003B	Reinigen Flächenmarkierung Kehren	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401004	Reinigen von Längs- bzw. Flächenmarkierungen sowie der dafür vorgesehenen Flächen mit Wasserhochdruck von x bar.
Der für die Markierung vorgesehene Teil der Verkehrsfläche ist mit Hochdruckwasserstrahl zu reinigen. Diese Leistung wird nur vergütet, wenn sie vom Auftraggeber angeordnet wurde.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Aufnehmen und Wegschaffen des Materials. 
Verrechnet wird:
· bei Längsmarkierungen: die durchgehende Strichlinie inklusive Lücke. Bei Markierungen im 2-Liniensystem wird die Länge nur einfach verrechnet.
· bei Flächenmarkierungen: das Ausmaß der markierten Fläche.
401004A	Reinigen Längsmarkierung Hochdruck >=100bar	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431003A
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geändertes Stichwort
Geänderte Positionsnummer
401004B	Reinigen Flächenmarkierung Hochdruck >=100bar	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431003B
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geändertes Stichwort
Geänderte Positionsnummer
401004C	Reinigen Längsmarkierung Hochdruck >=300 bar	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401004D	Reinigen Flächenmarkierung Hochdruck >=300 bar	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401005	Entfernen von bestehenden Bodenmarkierungen.
Vorhandene Farb- und Plastikmarkierungen jeglicher Art, sowie permanente Folienmarkierungen, Schichtdicke x mm, sind mittels Methode x so zu beseitigen, dass ihre Funktion außer Kraft gesetzt ist und keine tiefgreifende Zerstörung der Fahrbahnoberfläche entsteht. Der maximale Fahrbahnabtrag darf 2 mm nicht übersteigen. Nach Rücksprache mit dem AG sind in Ausnahmefällen bis zu 4 mm zulässig.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Aufnahme und das Wegschaffen des abgetragenen Materials. 
Verrechnet wird:
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· die Fläche der ursprünglichen Markierungen oder die vom Auftraggeber angeordnete Fläche (z.B. Pfeile oder Symbole).
401005A	Entfernen Bodenmark.<=2,0 mm,Fräsen	m2 
Entfernen durch Fräsen.
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431005A
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401005B	Entfernen Bodenmark.<=2,0 mm,Kugelstrahl	m2 
Entfernen mit Kugelstrahl.
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431005B
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401005C	Entfernen Bodenmark.<=2,0 mm,Hochdruck	m2 
Entfernen mit Hochdruckwasserstrahl.
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431005C
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401005D	Entfernen Bodenmark.> 2,0 mm,Fräsen	m2 
Entfernen durch Fräsen.
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431005D
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401005E	Entfernen Bodenmark.> 2,0 mm,Hochdruck	m2 
Entfernen mit Hochdruckwasserstrahl.
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431005F
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401006	Vorbehandlung von Betondecken vor Aufbringung einer Markierung.
Vorhandene Betondecken sind mit Methode x so vor zu behandeln, dass eine Haltbarkeit der
aufzubringenden Bodenmarkierungen gegeben ist und keine tiefgreifende Zerstörung der Betondecke entsteht.
Verrechnet wird:
· Fläche der aufzubringenden Markierung.
401006A	Vorbeh. Betondecke Kugelstrahl	m2 
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431006A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401006B	Vorbeh. Betondecke Hochdruckwasserstrahl >= 300 bar	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431006B
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderte Positionsnummer
401006C	Vorbeh. Betondecke Hochdruckwasserstrahl >= 1000 bar	m2 
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401006D	Vorbeh. Betondecke mech. Fräsen	m2 
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431006C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401007	Vortrockung für Längs- bzw. Flächenmarkierung bei feuchter Fahrbahnoberfläche.
Der für die Markierung vorgesehene Bereich der Fahrbahnoberfläche ist mittels geeigneter Geräte porentief zu trocknen. Bei der Verwendung von Flämmgeräten ist darauf zu achten, dass die Fahrbahnoberfläche nicht beschädigt bzw. zerstört wird.
Diese Vorarbeiten werden nur vergütet, wenn sie vom Auftraggeber angeordnet werden. Die Leistung beinhaltet auch:
· der erforderliche An- und Abtransport der Geräte,
· sämtliche Geräte- und Materialkosten.
Verrechnet wird:
· bei Längsmarkierungen: die durchgehende Strichlinie inklusive Lücke.
· bei Flächenmarkierungen: das Ausmaß der markierten Fläche.
401007A	Vortrocknung Längsmarkierung	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431007A
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401007B	Vortrocknung Flächenmarkierung	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431007B
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401008	Temporäres überkleben	m2 
Überkleben von Bodenmarkierungen jeglicher Art mittels schwarzer temporärer Bodenmarkierungsfolie, nicht rückstrahlend, sodass ihre Funktion außer Kraft gesetzt wird.
Die Folie muss gemäß EN 1790 entfernbar sein. 
Verrechnet wird:
· die Fläche der ursprünglichen Folienmarkierungen.
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431008
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
401009	Überstreichen Bodenmarkierung	m2 
Überstreichen von Bodenmarkierungen jeglicher Art mittels Bodenmarkierungsfarbe der Markierungsstoffklasse B so deckend, dass ihre Funktion außer Kraft gesetzt ist.
Der Farbton des Abstreichmaterials muss der umgebenden Fahrbahnoberfläche angepasst sein. Die Griffigkeit des Abstreichmaterials muss den Anforderungen der ÖNORM EN 1436 entsprechen.
Verrechnet wird:
· die Fläche der ursprünglichen Markierungen oder die vom Auftraggeber angeordnete Fläche (z.B. Pfeile oder Symbole).
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431009
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Änderung:	Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
401010	Vormarkierungen herstellen.
Die Lage der jeweiligen Längsmarkierung ist im Straßenquerschnitt entsprechend dem Markierungsplan bzw. dem Regelquerschnitt der Straße einzuteilen. Der Verlauf und die Linienführung der Längsmarkierungen sind genau einzumessen und durch Aufbringen von Punkten oder Strichen kenntlich zu machen. Die Vormarkierungen sind so auszuführen, dass das spätere Markierungsbild danach eindeutig beurteilt werden kann. Auf Verlangen des Auftraggebers dürfen die Bodenmarkierungen erst nach Freigabe der Vormarkierungen ausgeführt werden.
Vormarkierungen für die Aufbringung von Bodenmarkierungen sind nur über Anordnung des Auftraggebers auszuführen.
Verrechnet wird:
· die durchgehende Länge der jeweils ausgeführten Vormarkierungen inklusive Lücken. Bei Mittelmarkierungen nach dem 2-Liniensystem wird die Vormarkierung nur einmal verrechnet.
401010A	Vormarkierungen herstellen	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431010A
Änderung:	Geänderter Text der Position

Geänderte Positionsnummer

401011	Haftgrund für Markierungsart x.
Aufbringen eines Haftgrundes durch Rollen, Streichen oder Spritzen zur Haftverbesserung für Bodenmarkierungen auf problematischer Oberfläche (z.B. Beton).
Verrechnet wird:
· die Fläche der aufzubringenden Markierungen.
401011A	Haftgrund für Längsmarkierungen	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431011A
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401011B	Haftgrund für Flächenmarkierungen	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431011B
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
4011	Bodenmarkierung Standardausführung
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgmeines
Die folgenden Positionsbeschreibungen gelten für Bodenmarkierungen mit folgenden Anforderungen:
· Nachtsichtbarkeit bei Trockenheit >=100 mcd/(m2.lx) (R2)
· Tagessichtbarkeit auf Asphalt >=100 mcd/(m2.lx)(Q2)
· Tagessichtbarkeit auf Beton >=130 mcd/(m2.lx)(Q3)
· Griffigkeitsbeiwert >=45 SRT (alte Bezeichnung PTV) (S1)
Sofern im LV keine gesonderten Positionen vorhanden sind, sind mit den Einheitspreisen abgegolten:
· die Kosten für die Baustelleneinrichtung und -räumung,
· sämtliche An- und Abtransporte innerhalb der Gesamtbauzeit,
· zeitgebundene Kosten der Baustelle,
· Vor- und Instandhaltung der Baustelleneinrichtung,
· die Verkehrsregelung,
· Mehrkosten für Überstunden, nicht vom Auftraggeber angeordnete Nachtarbeit, 
Mehrschichtbetrieb, Behinderungen durch den Verkehr und Schlechtwetter,
· die Maßnahmen und Erschwernisse für die Sicherung und Aufrechterhaltung des Längs-, Quer- 
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und Anrainerverkehrs während der Bodenmarkierungsarbeiten,
· die Kosten der Arbeiten für die Aufmaßerstellung sowie der gesamten Abrechnung einschließlich Erstellung der dazu erforderlichen Unterlagen laut Ausschreibungsbedingungen,
· die Erschwernisse durch Einbauten, Hindernissen u.dgl.,
· die Maßnahmen bei allen Leistungen und Lieferungen, welche Schäden oder Verunreinigungen an Gebäuden, Verkehrswegen, Kulturen oder Leitungen und sonstigen ober- und unterirdischen Anlagen verhindern sollen,
· die Kosten für die Behebung bzw. Beseitigung entstandener Schäden und Verunreinigungen an der Fahrbahnmarkierung selbst oder an der Straße bis zum Abschluss der Arbeiten, welche vom Auftragnehmer verursacht wurden,
· [image: ]die Kosten für die Beseitigung sämtlicher durch Dritte an der Fahrbahnmarkierung selbst oder der Straße durch die Markierungsarbeiten verursachten Schäden und Verunreinigungen, jedoch nur bis zum Zeitpunkt der Befahrbarkeit der Markierung,
· sonstige Erschwernisse, die aus allen Vorschreibungen der Vorbemerkungen bzw. der Zusammenfassung der Angebots- und Vergabebedingungen resultieren,
· Erschwernisse die durch händisches Nacharbeiten schadhafter oder unzulänglicher Maschinenarbeit entstehen,
· die Aufwendungen zur Erlangung behördlicher Bescheide und Verordnungen. Für Bodenmarkierungsarbeiten, welche nur mit besonderer behördlicher Bewilligung durchgeführt werden dürfen (Wochenendarbeiten, Sperre von Fahrstreifen) ist eine positive Verkehrsverhandlung Voraussetzung. Diese Bewilligung ist vom Auftragnehmer zu erwirken.
Gesondert vergütet wird:
· Mehrkosten für vom Auftraggeber angeordnete Nacht-, Sonntags- oder Feiertagsarbeit,
· die Beseitigung der Schäden an der Bodenmarkierung durch Dritte, die über die natürliche Abnützung hinausgehen, sofern die Schäden nach dem Zeitpunkt der vollen Befahrbarkeit der Markierung verursacht wurden.
Rückstände, Altmaterial, Fräsgut und Gebinde sind vom Auftragnehmer auf seine Kosten, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, wegzuschaffen. Auf Verlangen des Auftraggebers muss die ordnungsgemäße Entsorgung nachgewiesen werden.
Sämtliche Längsmarkierungen (Sperr-, Leit-, Rand-, Begrenzungs-, Parklinien u.dgl.) sind grundsätzlich maschinell aufzubringen. Die Bodenmarkierungsgeräte haben dem Stand der Technik und in ihrer Leistungsfähigkeit so zu entsprechen, dass die Aufbringung der ausgeschriebenen Materialien hinsichtlich Linienführung, Markierungsbild, Maßgenauigkeit, Schichtdicke und Reflexion gewährleistet ist und der Verkehr nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß beeinträchtigt wird.
2. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Die Anforderungen der folgenden Regelwerke sind einzuhalten:
RVS 05.03.11
RVS 05.03.12
RVS 08.23.11
RVS-Arbeitspapier Nr. 23
RVS-Arbeitspapier Nr. 28
ONR 22440-1
ONR 22440-2
ONR 22441
ÖNORM EN 1790
3. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 05.03.11 "Ausbildung und Anwendung von Bodenmarkierungen"
RVS 05.03.12 "Auswahl von Bodenmarkierungen"
RVS 08.23.11 "Bodenmarkierungsarbeiten"
RVS-Arbeitspapier Nr. 23 "Checkliste für die Ausführung von Bodenmarkierungsarbeiten"
RVS-Arbeitspapier Nr. 28 "Fachliche Grundlage für Flächenbeschichtungen auf Radwegen und sonstigen Verkehrsflächen"
ONR 22440-1 "Bodenmarkierungen - Funktionsdauer - Teil 1: Allgemeines" ONR 22440-2 "Bodenmarkierungen - Funktionsdauer - Teil 2: Ortsgebiet"
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ONR 22441 "Richtlinien zur Spezifikation von Bodenmarkierungen und Bodenmarkierungsmaterial" ÖNORM EN 1790 "Straßenmarkierungsmaterialien - Vorgefertigte Markierungen"
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 4311
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
401112	Herstellen von Längsmarkierungen als Mittelmarkierungen (MM) für Sperr-, Leitlinien u.dgl., rückstrahlend, Farbe x, mit lösungmittelhältiger Farbe (LMH), der Markierungsstoffklasse (MSK) x,in einer Strichbreite von x cm.
Verrechnet wird:
· die ausgeführte Strichlänge.
401112A	MM,rückstr.,weiß,LMH,MSK A,10 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431112A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401112B	MM,rückstr.,weiß,LMH,MSK A,12 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431112B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401112C	MM,rückstr.,weiß,LMH,MSK A,15 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431112C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401112D	MM,rückstr.,weiß,LMH,MSK B,10 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431112D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401112E	MM,rückstr.,weiß,LMH,MSK B,12 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431112E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401112F	MM,rückstr.,weiß,LMH,MSK B,15 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431112F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401113	Herstellen von Längsmarkierungen als Mittelmarkierungen (MM) für Sperr-,Leitlinien u.dgl., rückstrahlend, Farbe x, mit wasserverdünnbarer Farbe (WV), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm.
Verrechnet wird:
· die ausgeführte Strichlänge.
401113A	MM,rückstr.,weiß,WV,MSK A, 10 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431113A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401113B	MM,rückstr.,weiß,WV,MSK A,12 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431113B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401113C	MM,rückstr.,weiß,WV,MSK A,15 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431113C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
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401113D	MM,rückstr.,weiß,WV,MSK B, 10 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431113D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401113E	MM,rückstr.,weiß,WV,MSK B,12 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431113E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401113F	MM,rückstr.,weiß,WV,MSK B,15 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431113F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401114	Herstellen von Längsmarkierungen als Mittelmarkierungen (MM) für Sperr-, Leitlinien u.dgl., rückstrahlend, Farbe x, mit 2K-Spritzplastik (SP), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm.
Verrechnet wird:
· die ausgeführte Strichlänge.
401114A	MM,rückstr.,weiß,SP,MSK A,10 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431114A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401114B	MM,rückstr.,weiß,SP,MSK A,12 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431114B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401114C	MM,rückstr.,weiß,SP,MSK A, 15 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431114C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401114D	MM,rückstr.,weiß,SP,MSK B,10 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431114D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401114E	MM,rückstr.,weiß,SP,MSK B,12 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431114E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401114F	MM,rückstr.,weiß,SP,MSK B,15 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431114F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401114G	MM,rückstr.,weiß,SP,MSK C,10 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401114H	MM,rückstr.,weiß,SP,MSK C,12 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401114I	MM,rückstr.,weiß,SP,MSK C,15 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
401115	Herstellen von Längsmarkierungen als Mittelmarkierungen (MM) für Sperr-, Leitlinien u.dgl., rückstrahlend, Farbe x, mit 2K-Kaltplastik (KP), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm.
[image: ] (
Verrechnet wird:
die ausgeführte Strichlänge.
401115A
MM,rückstr.,weiß,KP,MSK D,10 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431115A
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401115B
MM,rückstr.,weiß,KP,MSK D,12 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431115B
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401115C
MM,rückstr.,weiß,KP,MSK D,15 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431115C
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
Geänderte Positionsnummer
) (
401116
Herstellen von Längsmarkierungen als Mittelmarkierungen (MM) für Sperr-,Leitlinien u.dgl., rückstrahlend, Farbe x, mit lösungmittelhältiger Farbe (LMH), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm.
Verrechnet wird:
die ausgeführte Strichlänge.
401116A
MM,rückstr.,orange,LMH,MSK A,10 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431116A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401116B
MM,rückstr.,orange,LMH,MSK A,12 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431116B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401116C
MM,rückstr.,orange,LMH,MSK A,15 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431116C
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401116D
MM,rückstr.,orange,LMH,MSK B,10 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431116D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
)401116E	MM,rückstr.,orange,LMH,MSK B,12 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431116E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401116F	MM,rückstr.,orange,LMH,MSK B,15 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431116F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
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401118
Herstellen von Längsmarkierungen als Mittelmarkierungen (MM) für Sperr-, Leitlinien u.dgl., rückstrahlend, Farbe x, mit 2K-Spritzplastik (SP), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm.
Verrechnet wird:
die ausgeführte Strichlänge.
401118A
MM,rückstr.,orange,SP,MSK A,10 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431118A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401118B
MM,rückstr.,orange,SP,MSK A,12 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431118B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401118C
MM,rückstr.,orange,SP,MSK A,15 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431118C
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401118D
MM,rückstr.,orange,SP,MSK B,10 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431118D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401118E
MM,rückstr.,orange,SP,MSK B,12 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431118E
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401118F
MM,rückstr.,orange,S
P,MSK B,15 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431118F
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401118G
MM,rückstr.,orange,SP,MSK C,10 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401118H
MM,rückstr.,orange,SP,MSK C,12 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401118I
MM,rückstr.,orange,SP,MSK C,15 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)[image: ][image: ] (
Herstellen von Längsmarkierungen als Mittelmarkierungen (MM) für Sperr-, Leitlinien u.dgl., rückstrahlend, Farbe x, mit. 2K-Kaltplastik (KP), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm.
Verrechnet wird:
die ausgeführte Strichlänge.
) (
401119
) (
401119A
MM,rückstr.,orange,KP,MSK D,10 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401119B
MM,rückstr.,orange,KP,MSK D,12 cm
m
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LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401119C
MM,rückstr.,orange,KP,MSK D,15 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
401120
Herstellen von Längsmarkierungen als Randmarkierungen (RM) für Rand- und Begrenzungslinien, rückstrahlend, Farbe x, mit lösungsmittelhältiger Farbe (LMH), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm.
Verrechnet wird:
die ausgeführte Strichlänge.
401120A
RM,rückstr.,weiß,LMH,MSK A, 10 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431120A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401120B
RM,rückstr.,weiß,LMH,MSK A,12 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431120B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401120C
RM,rückstr.,weiß,LMH,MSK A,15 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431120C
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401120D
RM,rückstr.,weiß,LMH,MSK A,18 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431120D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401120E
RM,rückstr.,weiß,LMH,MSK A,20 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431120E
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401120F
RM,rückstr.,weiß,LMH,MSK A,30 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431120F
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401120H
RM,rückstr.,weiß,LMH,MSK B,10 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431120H
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401120I
RM,rückstr.,weiß,LMH,MSK B,12 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431120I
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
)[image: ] (
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)401120J	RM,rückstr.,weiß,LMH,MSK B,15 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431120J
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401120K	RM,rückstr.,weiß,LMH,MSK B,18 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431120K
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
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401120L	RM,rückstr.,weiß,LMH,MSK B,20 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431120L
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401120M	RM,rückstr.,weiß,LMH,MSK B, 30 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431120M
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401121	Herstellen von Längsmarkierungen als Randmarkierungen (RM) für Rand- und Begrenzungslinien, rückstrahlend, Farbe x, mit wasserverdünnbarer Farbe (WV), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm.
Verrechnet wird:
· die ausgeführte Strichlänge.
401121A	RM,rückstr.,weiß,WV,MSK A, 10 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431121A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401121B	RM,rückstr.,weiß,WV,MSK A,12 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431121B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401121C	RM,rückstr.,weiß,WV,MSK A,15 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431121C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401121D	RM,rückstr.,weiß,WV,MSK A,18 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431121D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401121E	RM,rückstr.,weiß,WV,MSK A, 20 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431121E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401121F	RM,rückstr.,weiß,WV,MSK A, 30 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431121F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401121H	RM,rückstr.,weiß,WV,MSK B, 10 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431121H
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401121I	RM,rückstr.,weiß,WV,MSK B, 12 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431121I
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401121J	RM,rückstr.,weiß,WV,MSK B, 15 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431121J
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401121K	RM,rückstr.,weiß,WV,MSK B, 18 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431121K
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Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401121L	RM,rückstr.,weiß,WV,MSK B, 20 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431121L
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
[image: ] (
401121M
RM,rückstr.,weiß,WV,MSK B, 30 cm
m
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431121M
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
401122
Herstellen von Längsmarkierungen als Randmarkierungen (RM) für Rand- und Begrenzungslinien, rückstrahlend, Farbe x, mit 2K-Spritzplastik (SP), der Markierungssto
ffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm.
Verrechnet wird:
die ausgeführte Strichlänge.
401122A
RM,rückstr.,weiß,SP,MSK A, 10 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431122A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401122B
RM,rückstr.,weiß,SP,MSK A, 12 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431122B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401122C
RM,rückstr.,weiß,SP,MSK A, 15 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431122C
Änderung:
Geände
rte Positionsnummer
401122D
RM,rückstr.,weiß,SP,MSK A, 18 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431122D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401122E
RM,rückstr.,weiß,SP,MSK A, 20 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431122E
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401122F
RM,rückstr.,weiß,SP,MSK A, 30 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431122F
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401122H
RM,rückstr.,weiß,SP,MSK B, 10 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431122H
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
)401122I	RM,rückstr.,weiß,SP,MSK B, 12 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431122I
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401122J	RM,rückstr.,weiß,SP,MSK B, 15 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431122J
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401122K	RM,rückstr.,weiß,SP,MSK B, 18 cm	m
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LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431122K
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401122L	RM,rückstr.,weiß,SP,MSK B, 20 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431122L
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
[image: ] (
401122M
RM,rückstr.,weiß,SP,MSK B, 30 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431122M
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401122O
RM,rückstr.,weiß,SP,MSK C, 10 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401122P
RM,rückstr.,weiß,SP,MSK C, 12 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401122Q
RM,rückstr.,weiß,SP,MSK C, 15 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401122R
RM,rückstr.,weiß,SP,MSK C, 18 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401122S
RM,rückstr.,weiß,SP,MSK C, 20 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401122T
RM,rückstr.,weiß,SP,MSK C, 30 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
401123
Herstellen von Längsmarkierungen als Randmarkierungen (RM) für Rand- und Begrenzungslinien, rückstrahlend, Farbe x, mit 2K-Kaltplastik (KP), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm.
Verrechnet wird:
die ausgeführte Strichlänge.
401123A
RM,rückstr.,weiß,KP,MSK D, 10 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431123O
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
)401123B	RM,rückstr.,weiß,KP,MSK D, 12 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431123P
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401123C	RM,rückstr.,weiß,KP,MSK D, 15 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431123Q
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Änderung:	Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
401123D	RM,rückstr.,weiß,KP,MSK D, 18 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431123R
Änderung:	Geänderter Text der Position
[image: ] (
Geänderte Positionsnummer
401123E
RM,rückstr.,weiß,KP,MSK D, 20 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431123S
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401123F
RM,rückstr.,weiß,KP,MSK D, 30 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431123T
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
) (
401124
Herstellen von Längsmarkierungen als Randmarkierungen (RM) für Rand- und Begrenzungslinien, rückstrahlend, Farbe x, mit lösungmittelhältiger Farbe (LMH), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm.
Verrechnet wird:
die ausgeführte S
trichlänge.
401124A
RM,rückstr.,orange,LMH,MSK A, 10 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431124A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401124B
RM,rückstr.,orange,LMH,MSK A, 12 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431124B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401124C
RM,rückstr.,orange,LMH,MSK A, 15 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431124C
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401124D
RM,rückstr.,orange,LMH,MSK A, 18 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431124D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401124E
RM,rückstr.,orange,LMH,MSK A, 20 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431124E
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
)401124F	RM,rückstr.,orange,LMH,MSK A, 30 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431124F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401124H	RM,rückstr.,orange,LMH,MSK B, 10 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431124H
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401124I	RM,rückstr.,orange,LMH,MSK B, 12 cm	m
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LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431124I
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401124J	RM,rückstr.,orange,LMH,MSK B, 15 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431124J
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
[image: ] (
401124K
RM,rückstr.,orange,LMH,MSK B, 18 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431124K
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401124L
RM,rückstr.,orange,LMH,MSK B, 20 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431124L
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401124M
RM,rückstr.,orange,LMH,MSK B, 30 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431124M
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
401126
Herstellen von Längsmarkierungen als Randmarkierungen (RM) für Rand- und Begrenzungslinien, rückstrahlend, Farbe x, mit 2K-Spritzplastik (SP), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm.
Verrechnet wird:
die ausgeführte Strichlänge.
401126A
RM,rückstr.,orange,SP,MSK A, 10 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431126A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401126B
RM,rückstr.,orange,SP,MSK A, 12 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431126B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401126C
RM,rückstr.,orange,SP,MSK A, 15 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431126C
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401126D
RM,rückstr.,orange,
SP,MSK A, 18 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431126D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
401126E
RM,rückstr.,orange,SP,MSK A, 20 cm
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 431126E
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
)401126F	RM,rückstr.,orange,SP,MSK A, 30 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431126F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401126H	RM,rückstr.,orange,SP,MSK B, 10 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431126H
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
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401126I	RM,rückstr.,orange,SP,MSK B, 12 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431126I
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401126J	RM,rückstr.,orange,SP,MSK B, 15 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431126J
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401126K	RM,rückstr.,orange,SP,MSK B, 18 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431126K
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401126L	RM,rückstr.,orange,SP,MSK B, 20 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431126L
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401126M	RM,rückstr.,orange,SP,MSK B, 30 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431126M
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401126O	RM,rückstr.,orange,SP,MSK C, 10 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401126P	RM,rückstr.,orange,SP,MSK C, 12 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401126Q	RM,rückstr.,orange,SP,MSK C, 15 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401126R	RM,rückstr.,orange,SP,MSK C, 18 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401126S	RM,rückstr.,orange,SP,MSK C, 20 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401126T	RM,rückstr.,orange,SP,MSK C, 30 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401127	Herstellen von Längsmarkierungen als Randmarkierungen (RM) für Rand- und Begrenzungslinien, rückstrahlend, Farbe x, mit 2K-Kaltplastik (KP), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm.
Verrechnet wird:
· die ausgeführte Strichlänge.
401127A	RM,rückstr.,orange,KP,MSK D, 10 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431127A
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Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
401127B	RM,rückstr.,orange,KP,MSK D, 12 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431127B
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
401127C	RM,rückstr.,orange,KP,MSK D, 15 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431127C
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
401127D	RM,rückstr.,orange,KP,MSK D, 18 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431127D
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
401127E	RM,rückstr.,orange,KP,MSK D, 20 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431127E
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
401127F	RM,rückstr.,orange,KP,MSK D, 30 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431127F
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
401132	Herstellen von Längsmarkierungen für Park- und Kurzparkzonenmarkierungen (PM), nicht rückstrahlend, Farbe x, mit lösungmittelhältiger Farbe (LMH), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm.
Verrechnet wird:
· die ausgeführte Strichlänge.
401132A	PM,n.rückstr.,weiß,LMH,MSK A,10cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431132A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401132B	PM,n.rückstr.,weiß,LMH,MSK A,12cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431132B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401132C	PM,n.rückstr.,weiß,LMH,MSK A,15cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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401132D	PM,n.rückstr.,weiß,LMH,MSK B,10cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431132C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401132E	PM,n.rückstr.,weiß,LMH,MSK B,12cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431132D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401132F	PM,n.rückstr.,weiß,LMH,MSK B,15cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401132G	PM,n.rückstr.,blau,LMH,MSK A,10cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401132H	PM,n.rückstr.,blau,LMH,MSK A,12cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401132I	PM,n.rückstr.,blau,LMH,MSK B,10cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401132J	PM,n.rückstr.,blau,LMH,MSK B,12cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401132K	PM,n.rückstr.,gelb,LMH,MSK A,10cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401132L	PM,n.rückstr.,gelb,LMH,MSK A,12cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401132M	PM,n.rückstr.,gelb,LMH,MSK B,10cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401132N	PM,n.rückstr.,gelb,LMH,MSK B,12cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401132O	PM,n.rückstr.,grün,LMH,MSK A,10cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401132P	PM,n.rückstr.,grün,LMH,MSK A,12cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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401132Q	PM,n.rückstr.,grün,LMH,MSK B,10cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
401132R
PM,n.rückstr.,grün,LMH,MSK B,12cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
401134
Herstellen von Längsmarkierungen für Park- und Kurzparkzonenmarkierungen (PM), nicht rückstrahlend, Farbe x, mit 2K-Spritzplastik (SP), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm.
Verrechnet wird:
die ausgeführte Strichlänge.
401134
A
PM,n.rückstr.,weiß,SP,MSK A,10cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431134A
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401134B
PM,n.rückstr.,weiß,SP,MSK A,12cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431134B
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401134C
PM,n.rückstr.,weiß,SP,MSK B,10cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431134C
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401134D
PM,n.rückstr.,weiß,SP,MS
K B,12cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431134D
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401134E
PM,n.rückstr.,weiß,SP,MSK C,10cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431134E
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401134F
PM,n.rückstr.,weiß,SP,MSK C,12cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431134F
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
)401134G	PM,n.rückstr.,blau,SP,MSK A,10cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401134H	PM,n.rückstr.,blau,SP,MSK A,12cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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401134I	PM,n.rückstr.,blau,SP,MSK B,10cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
401134J
PM,n.rückstr.,blau,SP,MSK B,12cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401134K
PM,n.rückstr.,blau,SP,MSK C,10cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401134L
PM,n.rückstr.,blau,SP,MSK C,12cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Pos
ition
401134M
PM,n.rückstr.,gelb,SP,MSK A,10cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401134N
PM,n.rückstr.,gelb,SP,MSK A,12cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401134O
PM,n.rückstr.,gelb,SP,MSK B,10cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401134P
PM,n.rückstr.,gelb,SP,MSK B,12cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401134Q
PM,n.rückstr.,gelb,SP,MSK C,10cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401134R
PM,n.rückstr.,gelb,SP,MSK C,12cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401134S
PM,n.rückstr.,grün,SP,MSK A,10cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)401134T	PM,n.rückstr.,grün,SP,MSK A,12cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401134U	PM,n.rückstr.,grün,SP,MSK B,10cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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401134V	PM,n.rückstr.,grün,SP,MSK B,12cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
401134W
PM,n.rückstr.,grün,SP,MSK C,10cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401134X
PM,n.rückstr.,grün,SP,MSK C,12cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
401135
Herstellen von Längsmarkierungen für Park- und Kurzparkzonenmarkierungen (PM), nicht rückstrahlend, Farbe x, mit2K-Kaltplastik (KP), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm.
401135A
PM,n.rückstr.,weiß,KP,MSK D,10cm
m
LB-Version: 
6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401135B
PM,n.rückstr.,weiß,KP,MSK D,12cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401135C
PM,n.rückstr.,blau,KP,MSK D,10cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401135D
PM,n.rückstr.,blau,KP,MSK D,12cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401135E
PM,n.rückstr.,gelb,KP,MSK D,10cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401135F
PM,n.rückstr.,gelb,KP,MSK D,12cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401135G
PM,n.rückstr.,grün,KP,MSK D,10cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)401135H	PM,n.rückstr.,grün,KP,MSK D,12cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401144	Herstellen von Flächenmarkierungen (FM), rückstrahlend, Farbe x, mit lösungmittelhältiger Farbe (LMH), der Markierungsstoffklasse (MSK) x.
Verrechnet wird:
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· die Fläche der jeweils ausgeführten Markierung,
· bei Sperrflächen werden nur die Schraffen als Flächenmarkierung verrechnet, die Umrandung wird als Längsmarkierung abgegolten.
401144A	FM,rückstr.,weiß,LMH,MSK A	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431144A
Änderung:	Geänderter Text der Position
· [image: ] (
Geänderte Positionsnummer
401144B
FM,rückstr.,weiß,LMH,MSK B
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431144B
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401144C
FM,rückstr.,orange,LMH,MSK A
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401144D
FM,rückstr.,orange,LMH,MSK B
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
401145
Herstellen von Flächenmarkierungen (FM), rückstrahlend, Farbe x, mit wasserverdünnbarer Farbe (WV), der Markierungsstoffklasse (MSK) x.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche erforderlichen Vormarkierungen. 
Verrechnet wird:
die Fläche der jeweils ausgeführten Markierung,
bei Sperrflächen werden nur die Schraffen als Flächenmarkierung verrechnet, die Umrandung wird als Längsmarkierung abgegolten.
401145A
FM,rückstr.,weiß,WV,MSK A
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 
431145A
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401145B
FM,rückstr.,weiß,WV,MSK B
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431145B
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
) (
401146
Herstellen von Flächenmarkierungen (FM), rückstrahlend, Farbe x, mit 2K-Spritzplastik (SP), der Markierungsstoffklasse (MSK) x.
Die Leistung beinhaltet auch:
)sämtliche erforderlichen Vormarkierungen. 
Verrechnet wird:
· die Fläche der jeweils ausgeführten Markierung,
· bei Sperrflächen werden nur die Schraffen als Flächenmarkierung verrechnet, die Umrandung wird als Längsmarkierung abgegolten.
401146A	FM,rückstr.,weiß,SP,MSK A	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431146A
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Änderung:
Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
401146B
FM,rückstr.,weiß,SP,MSK B
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431146B
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401146C
FM,rückstr.,weiß,SP,MSK C
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431146C
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401146D
FM,rückstr.,orange,SP,MSK A
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401146E
FM,rückstr.,orange,SP,MSK B
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401146F
FM,rückstr.,orange,SP,MSK C
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
401147
Herstellen von Flächenmarkierungen (FM), rückstrahlend, Farbe x, mit 2K-Kaltplastik (KP), der Markierungsstoffklasse (MSK) x.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche erforderlichen Vormarkierungen. 
Verrechnet wird:
die Fläche der jeweils ausgeführten Mark
ierung,
bei Sperrflächen werden nur die Schraffen als Flächenmarkierung verrechnet, die Umrandung wird als Längsmarkierung abgegolten.
401147A
FM,rückstr.,weiß,KP,MSK D
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401147B
FM,rückstr.,orange,KP,MSK D
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)[image: ] (
401148
) (
Herstellen von Flächenmarkierungen (FM), nicht rückstrahlend, Farbe x, mit lösungmittelhältiger Farbe (LMH), der Markierungsstoffklasse (MSK) x.
Verrechnet wird:
die Fläche der jeweils ausgeführten Markierung,
ei Sperrflächen werden nur die Schraffen als Flächenmarkierung verrechnet, die Umrandung wird als Längsmarkierung abgegolten.
) (
401148A
FM,nicht rückstr.,weiß,LMH,MSK A
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
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401148B	FM,nicht rückstr.,weiß,LMH,MSK B	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401148C	FM,nicht rückstr.,blau,LMH,MSK A	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401148D	FM,nicht rückstr.,blau,LMH,MSK B	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401148E	FM,nicht rückstr.,grün,LMH,MSK A	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401148F	FM,nicht rückstr.,grün,LMH,MSK B	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401148G	FM,nicht rückstr.,rot,LMH,MSK A	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401148H	FM,nicht rückstr.,rot,LMH,MSK B	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401148I	FM,nicht rückstr.,schwarz,LMH,MSK A	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401148J	FM,nicht rückstr.,schwarz,LMH,MSK B	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401149	Herstellen von Flächenmarkierungen (FM), nicht rückstrahlend, Farbe x, mit 2K-Spritzplastik (SP), der Markierungsstoffklasse (MSK) x.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche erforderlichen Vormarkierungen. 
Verrechnet wird:
· die Fläche der jeweils ausgeführten Markierung.
401149A	FM,nicht rückstr.,weiß,SP,MSK A	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401149B	FM,nicht rückstr.,weiß,SP,MSK B	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401149C	FM,nicht rückstr.,weiß,SP,MSK C	m2 
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401149D	FM,nicht rückstr.,blau,SP,MSK A	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401149E	FM,nicht rückstr.,blau,SP,MSK B	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401149F	FM,nicht rückstr.,blau,SP,MSK C	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401149G	FM,nicht rückstr.,grün,SP,MSK A	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401149H	FM,nicht rückstr.,grün,SP,MSK B	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401149I	FM,nicht rückstr.,grün,SP,MSK C	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401149J	FM,nicht rückstr.,rot,SP,MSK A	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401149K	FM,nicht rückstr.,rot,SP,MSK B	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401149L	FM,nicht rückstr.,rot,SP,MSK C	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401149M	FM,nicht rückstr.,schwarz,SP,MSK A	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401149N	FM,nicht rückstr.,schwarz,SP,MSK B	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401149O	FM,nicht rückstr.,schwarz,SP,MSK C	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401150	Herstellen von Flächenmarkierungen (FM), nicht rückstrahlend, Farbe x, 2K-Kaltplastik (KP), der Markierungsstoffklasse (MSK) x.
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Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche erforderlichen Vormarkierungen. 
Verrechnet wird:
· die Fläche der jeweils ausgeführten Markierung.
401150A	FM,nicht rückstr.,weiß,KP,MSK D	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401150B	FM,nicht rückstr.,blau,KP,MSK D	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401150C	FM,nicht rückstr.,grün,KP,MSK D	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401150D	FM,nicht rückstr.,rot,KP,MSK D	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401150E	FM,nicht rückstr.,schwarz,KP,MSK D	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401159	Herstellen von Flächenmarkierungen (FM), mehrfärbig, mit lösungsmittelhältiger Farbe (LMH), rückstrahlend, in Farben Rot, Blau, Weiß, Schwarz, Grün, Gelb, der Markierstoffklasse (MSK) x.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche erforderlichen Vormarkierungen. 
Verrechnet wird:
· die Fläche der ausgeführten Markierung.
401159A	FM,rückstr.mehrfärbig,LMH,MSK A	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431159A
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401159B	FM,rückstr.mehrfärbig,LMH,MSK B	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431159B
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401160	Herstellen von Flächenmarkierungen (FM), mehrfärbig, mit 2K Spritzplastik (SP), rückstrahlend, in Farben rot, blau, weiß, schwarz, grün, gelb, der Markierstoffklasse (MSK) x.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche erforderlichen Vormarkierungen. 
Verrechnet wird:
· die Fläche der ausgeführten Markierung.
401160A	FM,rückstr.mehrfärbig,SP,MSK A	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431161A
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Änderung:	Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
401160B	FM,rückstr.mehrfärbig,SP,MSK B	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431161B
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401160C	FM,rückstr.mehrfärbig,SP,MSK C	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431161C
Änderung:	Geänderter Text der Position

Geänderte Positionsnummer

401161	Herstellen von Flächenmarkierungen (FM), mehrfärbig, 2K Kaltplastik (KP), rückstrahlend, in Farben rot, blau, weiß, schwarz, grün, gelb, der Markierstoffklasse (MSK) x.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche erforderlichen Vormarkierungen. 
Verrechnet wird:
· die Fläche der ausgeführten Markierung.
401161A	FM,rückstr.mehrfärbig,KP,MSK D	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401162	Aufbringen von temporären Längsmarkierungen als Mittelmarkierungen (MM), rückstrahlend, Farbe x, mit vorgefertigten, flexiblen Markierungsmaterialien (Folien) die auf die Fahrbahn aufgeklebt werden in einer Breite von x cm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Arbeiten und Nebenleistungen, einschließlich Material- und Gerätebeistellung,
· das Aufbringen des Haftgrundes.
Verrechnet wird:
· die ausgeführte Strichlänge.
401162A	Temp. MM, rückstr., weiß, Folie 12 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431162A
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401162B	Temp. MM, rückstr., weiß, Folie 15 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431162B
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401162C	Temp. MM, rückstr., orange, Folie 12 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431162C
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401162D	Temp. MM, rückstr., orange, Folie 15 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431162D
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1527/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Änderung:	Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
401163	Entfernen von temporären Längsmarkierungen als Mittelmarkierungen (MM), rückstrahlend, Farbe x, mit vorgefertigten, flexiblen Markierungsmaterialien (Folien) die auf die Fahrbahn aufgeklebt werden in einer Breite von x cm.
Die Leistung beinhaltet auch:
[image: ] (
sämtliche Arbeiten und Nebenleistungen, einschließlich Material- und Gerätebeistellung,
das Aufnehmen und Wegschaffen des Materials.
Verrechnet wird:
die ausgeführte Strichlänge.
401163A
Entfernen temp. MM, rückstr., Folie 12 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401163B
Entfernen temp. MM, rückstr., Folie 15 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
401165
Aufbringen von temporären Längsmarkierungen als Randmarkierungen (RM), rückstrahlend, Farbe x, mit vorgefertigten,
 flexiblen Markierungsmaterialien (Folien) die auf die Fahrbahn aufgeklebt werden in einer Breite von x cm.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Arbeiten und Nebenleistungen, einschließlich Material- und Gerätebeistellung,
das Aufbringen des Haftgrundes,
materialspezifische Voranstriche.
Verrechnet wird:
die ausgeführte Strichlänge.
401165A
Temp. RM, rückstr., weiß, Folie 12 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431165A
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401165B
Temp. RM, rückstr., weiß, Folie 15 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431165B
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401165C
Temp. RM, rückstr., orange, Folie 12 cm
m
LB-Version: 6
Ge
ändert
Vorherige Position: 431165C
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
)401165D	Temp. RM, rückstr., orange, Folie 15 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431165D
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401166	Entfernen von temporären Längsmarkierungen als Randmarkierungen (RM), rückstrahlend, Farbe x,
mit vorgefertigten, flexiblen Markierungsmaterialien (Folien) die auf die Fahrbahn aufgeklebt werden in einer Breite von x cm.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· sämtliche Arbeiten und Nebenleistungen, einschließlich Material- und Gerätebeistellung,
· das Aufnehmen und Wegschaffen des Materials.
Verrechnet wird:
· die ausgeführte Markierungsfläche.
· [image: ] (
401166A
Entfernen temp. RM, rückstr., Folie 12 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401166B
Entfernen temp. RM, rückstr., Folie 15 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
401167
Aufbringen von temporären Flächenmarkierungen (FM), rückstrahlend, Farbe x, mit vorgefertigten, flexiblen Markierungsmaterialien (Folien).
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Arbeiten und Nebenleistungen, einschließlich Material- und Gerätebeistellung,
das Aufbringen des Haftgrundes.
Verrechnet wird:
ie ausgeführte Markierungsfläche.
401167A
Temp. FM, rückstr., weiß, Folie
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
401167B
Temp. FM, rückstr., orange, Folie
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
401168
Entfernen von temporären Flächenmarkierungen (FM), rückstrahlend, Farbe x, mit vorgefertigten, flexiblen Markierungsmaterialien (Folien).
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Arbeiten und Nebenleistungen, einschließlich Material- und Gerätebeistellung,
das aufnehmen und Wegschaffen des Materials.
Verrechnet wird:
die ausgeführte Markierungsfläche.
401168A
Entfernen temp. FM, rückstr., Folie
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
401169
Aufbringen von dauerhaften (permanenten) Längsmarkierungen als Mittelmarkierungen (MM),
rückstrahlend, Farbe x, mit vorgefertigten, flexiblen Markierungsmaterialien (Folien) in einer Breite von x cm.
Die Leistung beinhaltet auch:
)sämtliche Arbeiten und Nebenleistungen, einschließlich Material- und Gerätebeistellung,
· das Aufbringen des Haftgrundes.
Verrechnet wird:
· die ausgeführte Strichlänge.
401169A	Perm. MM, rückstr., weiß, Folie 12 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431164A
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Änderung:	Geänderte Positionsnummer 
Geänderter Text der Position
401169B	Perm. MM, rückstr., weiß, Folie 15 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431164B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
[image: ] (
401170
Aufbringen von dauerhaften (permanenten) Längsmarkierungen als Randmarkierungen (RM),
rückstrahlend, Farbe x, mit vorgefertigten, flexiblen Markierungsmaterialien (Folien) in einer Breite von x cm.
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
sämtliche Arbeiten und Nebenleistungen, einschließlich Material- und Gerätebeistellung,
das Aufbringen des Haftgrundes.
Verrechnet wird:
die ausgeführte Strichlänge.
) (
401170A
Perm. RM, rückstr., weiß, Folie 12 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431165A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
Geänderter Text der Position
) (
401170B
Perm. RM, rückstr., weiß, Folie 15 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431165B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
Geänderter Text der Position
) (
401170C
Perm. RM, rückstr., weiß, Folie 20 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
401170D
Perm. RM, rückstr., weiß, Folie 30 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
401171
Aufbringen von dauerhaften (permanenten) Flächenmarkierungen (FM), rückstrahlend, Farbe x, mit
vorgefertigten, flexiblen Markierungsmaterialien (Folien).
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
sämtliche Arbeiten und Nebenleistungen, einschließlich Material- und Gerätebeistellung,
materialspezifische Voranstriche,
das Aufbringen des Haftgrundes.
) (
Verrechnet wird:
die ausgeführte Markierungsfläche.
)401171A	Perm. FM, rückstr., weiß, Folie	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431166A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
401171B	Perm. FM, rückstr., gelb, Folie	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431166B
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Änderung:	Geänderte Positionsnummer 
Geänderter Text der Position
401172	Fahrstreifenbegrenzer in funktionsfähigem Zustand, die mindestens 20 cm von der Fahrbahnfläche aufragen temporär bzw. dauerhaft, liefern und mit geeignetem Klebstoff anbringen bzw. beigestellte Fahrstreifenbegrenzer nur anbringen.
Die Fahrstreifenbegrenzer müssen nach den Herstelleranweisungen angebracht werden. Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Arbeiten und Nebenleistungen.
401172A	Fahrstreifenbegr.,temp., liefern+anbringen	Stk
Für temporäre Nutzung liefern und mit geeignetem Klebstoff anbringen.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431167A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401172B	Fahrstreifenbegr.,temp.,anbringen	Stk
Vom Auftraggeber beigestellte Begrenzer für temporäre Nutzung mit geeignetem Klebstoff verlegen.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431167B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401172C	Fahrstreifenbegr.,dauerh., liefern+anbringen	Stk
Für dauerhafte Nutzung liefern und mit geeignetem Klebstoff verlegen.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431167C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401172D	Fahrstreifenbegr.,dauerh., anbringen	Stk
Vom Auftraggeber beigestellte Begrenzer für dauerhafte Nutzung mit geeignetem Klebstoff verlegen.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431167D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401173	Fahrstreifenbegrenzer entfernen	Stk
Fahrstreifenbegrenzer sorgsam entfernen
Es dürfen nur minimale Reste von Klebstoffrückständen auf der Fahrbahnoberfläche verbleiben.
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431168
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
401174	Markierungsknöpfe in funktionsfähigem Zustand, temporär bzw. dauerhaft, liefern und mit geeignetem Klebstoff verlegen bzw.vom AG beigestellte Markierungsknöpfe verlegen.
Die Markierungsknöpfe müssen nach den Herstelleranweisungen angebracht werden. Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Arbeiten und Nebenleistungen.
401174A	Markierungskn.vorüberg.,liefern+verlegen	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431169A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
401174B	Markierungskn. AG, temporär., verlegen	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431169B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
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401174C	Markierungskn.dauerh., liefern+verlegen	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431169C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401174D	Markierungskn. AG, dauerh., verlegen	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431169D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401175	Markierungsknöpfe entfernen	Stk
Markierungsknöpfe sorgsam entfernen.
Es dürfen nur minimale Reste von Klebstoffrücktänden auf der Fahrbahnoberfläche verbleiben.
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431170
Änderung:	Geänderte Positionsnummer

Geänderter Text der Position

401176	Symbole als Kennzeichnung eines Radfahrstreifens, Gehweges bzw. einer Behindertenparkfläche, gemäß RVS 05.03.11, rückstrahlend, in Farbe x, Markierungsstoffklasse MSK x herstellen.
401176A	Kennz.Radfahrstreifen,rückstr.,weiß, MSK A	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431171A
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401176B	Kennz.Radfahrstreifen,rückstr.,weiß, MSK B	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431171B
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401176C	Kennz.Gehweg,rückstr.,weiß, MSK A	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431171C
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401176D	Kennz.Gehweg,rückstr.,weiß, MSK B	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431171D
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401176E	Kennz.Behindertenpark,rückstr.,weiß, MSK A	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431171E
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401176F	Kennz.Behindertenpark,rückstr.,weiß, MSK B	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431171F
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401177	Symbole als Kennzeichnung eines Radfahrstreifens, Gehweges bzw. einer Behindertenparkfläche gemäß RVS 05.03.11, rückstrahlend, in 2K-Spritzplastik (SP), Markierstoffklasse MSK x herstellen.
401177A	Kennz.Radf.str.,weiß,SP,MSK A	Stk
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LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431172A
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401177B	Kennz.Radf.str.,weiß,SP,MSK B	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431172B
Änderung:	Geänderter Text der Position
[image: ] (
Geänderte Positionsnummer
401177C
Kennz.Radf.str.,weiß,SP,MSK C
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431172C
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401177E
Kennz.Gehweg,weiß,SP,MSK A
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431172E
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401177F
Kennz.Gehweg,weiß,SP,MSK B
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431172F
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401177G
Kennz.Gehweg,weiß,SP,MSK C
S
tk
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431172G
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401177I
Kennz.Beh.park.,weiß,SP,MSK A
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431172I
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401177J
Kennz.Beh.park.,weiß,SP,MSK B
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431172J
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401177K
Kennz.Beh.park.,weiß,SP,MSK C
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 431172K
Änderung:
Geänderter Text der Position
)Geänderte Positionsnummer
401178	Symbole als Kennzeichnung eines Radfahrstreifens, Gehweges bzw. einer Behindertenparkfläche gemäß RVS 05.03.11, rückstrahlend, in 2K-Kaltplastik (KP) Markierstoffklasse MSK x herstellen.
401178A	Kennz.Radfahrstreifen,weiß,KP,MSK D	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401178B	Kennz.Gehweg,weiß,KP,MSK D	Stk
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401178C	Kennz.Behindertenparkplatz.,weiß,KP,MSK D	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401179	Aufzahlung für vom Auftraggeber angeordnete Nachtarbeit an Werktagen von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr
Anzubieten ist die Aufzahlung jeweils als Faktor z.B. 0,33 für 33 %. 
Verrechnet wird:
· nach Verrechnungseinheiten (VE). Die Verrechnungseinheit ist die Menge der im jeweiligen Zeitabschnitt ausgeführten Leistungspositionen mal Lohnanteil dieser Positionen.
401179A	Az für Nachtarbeit	VE
Aufzahlung für vom Auftraggeber angeordnete Nachtarbeit an Werktagen von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr.
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431177A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
401179B	Az für Sonn- u. Feiertagsarbeit	VE
Aufzahlung für vom Auftraggeber angeordnete Sonn- und Feiertagsarbeit von 20:00 Uhr des Vortages bis 24:00 Uhr des Sonn- bzw. Feiertages.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431177B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401180	Herstellen eines Warnstreifen auf dem Bahnsteigbelag, Farbe x, mit lösungsmittelhältiger Farbe (LMH), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm.
Verrechnet wird:
· die ausgeführte Strichlänge.
401180A	Warnstreifen Bahnsteig, weiß,LMH,MSK A, 10 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431178A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401180B	Warnstreifen Bahnsteig, gelb,LMH,MSK A, 10 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401180C	Warnstreifen Bahnsteig, antrazit,LMH,MSK A, 10 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
4012	Bodenmarkierungen m. erhöhten Anforderungen
Ständige Vorbemerkungen 
1. Allgmeines
Die Positionsbeschreibungen gelten für Bodenmarkierungen mit erhöhten Anforderungen, welche für den Neuzustand (N) und bis zum Ende der Funktionsdauer (F) definiert sind.
N: entspricht dem Neuzustand (7. - 28. Tag)
F: ab dem 28. Tag bis zum Ende der Funktionsdauer
· Nachtsichtbarkeit bei Trockenheit (RL) N: >= 300 mcd/ (m2.lx) (R5) F: >= 150 mcd/(m2.lx) (R3)
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
· Nachtsichtbarkeit bei Feuchtigkeit (RW) N: >= 35 mcd/(m2.lx) (RW2) F: >= 25 mcd/(m2.lx) (RW1)
· Tagessichtbarkeit (QD) >= 130 mcd/(m2.lx) (Q3)
· Griffigkeitsbeiwert >=45 SRT (S1)
· Art und Farbe der Markierung: dauerhaft, Weiß
Nachtsichtbarkeit bei Trockenheit:
· Art und Farbe der Markierung: dauerhaft, Weiß
· Rückstrahlwert RL bei der halben Funktionsdauer in mcd/(m2.lx): RL >= 200 (R4)°, RL >= 300 (R5)°°
· Rückstrahlwert RL am Ende der Funktionsdauer in mcd/(m2.lx):RL >= 150 (R3), RL >= 200 (R4)°°
°) Für Markierungen der Markierstoffklasse B und C innerhalb des 7. bis 28. Tag mindestens R5 (RL >
300).
°°) Gilt für Struktur- und Profilmarkierungen.
Nachtsichtbarkeit bei Feuchtigkeit:
· Rückstrahlwert RL bei der halben Funktionsdauer in mcd/(m2.lx): RL >= 35 (RW2)
· Rückstrahlwert RL am Ende der Funktionsdauer in mcd/(m2.lx): RL >= 35 (RW2)
· Prüfverfahren: EN 1436 Strukturmarkierungen:
· Rückstrahlwert RL bei der halben Funktionsdauer in mcd/(m2.lx): RL >= 50 (RW3)
· Rückstrahlwert RL am Ende der Funktionsdauer in mcd/(m2.lx): RL >= 35 (RW2)
· Prüfverfahren: EN 1436 Profilmarkierungen:
· Rückstrahlwert RL bei der halben Funktionsdauer in mcd/(m2.lx): RL >= 50 (RW3)
· Rückstrahlwert RL am Ende der Funktionsdauer in mcd/(m2.lx): RL >= 35 (RW2)
· Prüfverfahren: EN 1436
Sofern im LV keine gesonderten Positionen vorhanden sind, sind mit den Einheitspreisen abgegolten:
· die Kosten für die Baustelleneinrichtung und -räumung,
· sämtliche An- und Abtransporte innerhalb der Gesamtbauzeit,
· zeitgebundene Kosten der Baustelle,
· Vor- und Instandhaltung der Baustelleneinrichtung,
· die Verkehrsregelung,
· Mehrkosten für Überstunden, nicht vom Auftraggeber angeordnete Nachtarbeit, 
Mehrschichtbetrieb, Behinderungen durch den Verkehr und Schlechtwetter,
· die Maßnahmen und Erschwernisse für die Sicherung und Aufrechterhaltung des Längs-, Quer-und Anrainerverkehrs während der Bodenmarkierungsarbeiten,
· die Kosten der Arbeiten für die Aufmaßerstellung sowie der gesamten Abrechnung einschließlich Erstellung der dazu erforderlichen Unterlagen laut Ausschreibungsbedingungen,
· die Erschwernisse durch das Vorhandensein von in der Natur erkennbaren Einbauten, Hindernissen u.dgl.,
· die Maßnahmen bei allen Leistungen und Lieferungen, welche Schäden oder Verunreinigungen an Gebäuden, Verkehrswegen, Kulturen oder Leitungen und sonstigen ober- und unterirdischen Anlagen verhindern sollen,
· die Kosten für die Behebung bzw. Beseitigung entstandener Schäden und Verunreinigungen an der Fahrbahnmarkierung selbst oder an der Straße bis zum Abschluss der Arbeiten, welche vom Auftragnehmer verursacht wurden.
· die Kosten für die Beseitigung sämtlicher durch Dritte an der Fahrbahnmarkierung selbst oder der Straße durch die Markierungsarbeiten verursachten Schäden und Verunreinigungen, jedoch nur bis zum Zeitpunkt der Befahrbarkeit der Markierung.
· sonstige Erschwernisse, die aus allen Vorschreibungen der Vorbemerkungen bzw. der Zusammenfassung der Angebots- und Vergabebedingungen resultieren,
· Erschwernisse, die durch händisches Nacharbeiten schadhafter oder unzulänglicher Maschinenarbeit entstehen,
· die Aufwendungen zur Erlangung behördlicher Bescheide und Verordnungen. Für Bodenmarkierungsarbeiten, welche nur mit besonderer behördlicher Bewilligung durchgeführt werden dürfen (Wochenendarbeiten, Sperre von Fahrstreifen) ist eine positive Verkehrsverhandlung Voraussetzung. Diese Bewilligung ist vom Auftragnehmer zu erwirken.
Gesondert vergütet werden:
· Mehrkosten für vom Auftraggeber angeordnete Nacht-, Sonntags- oder Feiertagsarbeit.
· die Beseitigung der Schäden an der Bodenmarkierung durch Dritte, die über die natürliche Abnützung hinausgehen, sofern die Schäden nach dem Zeitpunkt der vollen Befahrbarkeit der Markierung verursacht wurden.
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Für Bodenmarkierungsarbeiten, welche nur mit besonderer behördlicher Bewilligung durchgeführt werden dürfen (Wochenendarbeiten, Sperre von Fahrstreifen) ist eine positive Verkehrsverhandlung Voraussetzung. Diese Bewilligung ist vom Auftragnehmer zu erwirken.
Rückstände, Altmaterial, Fräsgut und Gebinde sind vom Auftragnehmer auf seine Kosten, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, wegzuschaffen. Auf Verlangen des Auftraggebers muss die ordnungsgemäße Entsorgung nachgewiesen werden.
[image: ]Sämtliche Längsmarkierungen (Sperr-, Leit- und Hilfslinien, sowie Rand-, Begrenzungs- und Parklinien) sind grundsätzlich maschinell aufzubringen. Die Bodenmarkierungsgeräte haben dem Stand der Technik und in ihrer Leistungsfähigkeit so zu entsprechen, dass die Aufbringung der ausgeschriebenen Materialien hinsichtlich Linienführung, Markierungsbild, Maßgenauigkeit, Schichtdicke und Reflexion gewährleistet ist und der Verkehr nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß beeinträchtigt wird.
2. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Die Anforderungen der folgenden Regelwerke sind einzuhalten:
RVS 05.03.11
RVS 05.03.12
RVS 05.05.42
RVS 05.05.43
RVS 05.05.44
RVS 08.23.11
RVS-Arbeitspapier Nr. 23
RVS-Arbeitspapier Nr. 28
ÖNORM EN 1436
ONR 22440-1
ONR 22440-2
ONR 22441
3. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 05.03.11 "Ausbildung und Anwendung von Bodenmarkierungen"
RVS 05.03.12 "Auswahl von Bodenmarkierungen"
RVS 05.05.42 "Straßen mit getrennten Richtungsfahrbahnen"
RVS 05.05.43 "Straßen mit zwei oder mehr Fahrstreifen je Fahrtrichtung"
RVS 05.05.44 "Straßen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung"
RVS 08.23.11 "Bodenmarkierungsarbeiten"
RVS-Arbeitspapier Nr. 23 "Checkliste für die Ausführung von Bodenmarkierungsarbeiten"
RVS-Arbeitspapier Nr. 28 "Fachliche Grundlage für Flächenbeschichtungen auf Radwegen und sonstigen Verkehrsflächen"
ÖNORM EN 1436 "Straßenmarkierungsmaterialien - Anforderungen an Markierungen auf Straßen"
ONR 22440-1 "Bodenmarkierungen - Funktionsdauer - Teil 1: Allgemeines"
ONR 22440-2 "Bodenmarkierungen - Funktionsdauer - Teil 2: Ortsgebiet"
ONR 22441 "Richtlinien zur Spezifikation von Bodenmarkierungen und Bodenmarkierungsmaterial"
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 4312
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
Geänderte ULG Nummer
401214	Herstellen von Längsmarkierungen als Mittelmarkierungen (MM) für Sperr-, Leitlinien u.dgl., rückstrahlend, Farbe x, mit 2K-Spritzplastik (SP), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm mit erhöhten Anforderungen (eA).
Verrechnet wird:
· die ausgeführte Strichlänge.
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401214A	MM,rückstr.,weiß,SP,MSK C,10 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431214D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position 
Geändertes Stichwort
401214B	MM,rückstr.,weiß,SP,MSK C,12 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431214E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position 
Geändertes Stichwort
401214C	MM,rückstr.,weiß,SP,MSK C,15 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431214F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position 
Geändertes Stichwort
401215	Herstellen von Längsmarkierungen als Mittelmarkierungen (MM) für Sperr-, Leitlinien u.dgl., rückstrahlend, Farbe x, mit 2K-Kaltplastik (KP), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm mit erhöhten Anforderungen (eA).
Verrechnet wird:
· die ausgeführte Strichlänge.
401215A	MM,rückstr.,weiß,KP,MSK D,10 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401215B	MM,rückstr.,weiß,KP,MSK D,12 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401215C	MM,rückstr.,weiß,KP,MSK D,15 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401222	Herstellen von Längsmarkierungen als Randmarkierungen (RM) für Rand- und Begrenzungslinien, rückstrahlend, Farbe x, mit 2K-Spritzplastik (SP), 2K-Kaltplastik (KP), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm mit erhöhten Anforderungen (eA).
Verrechnet wird:
· die ausgeführte Strichlänge.
401222A	RM,rückstr.,weiß,SP,MSK C,10 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431222O
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401222B	RM,rückstr.,weiß,SP,MSK C,12 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431222P
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401222C	RM,rückstr.,weiß,SP,MSK C,15 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431222Q
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Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401222D	RM,rückstr.,weiß,SP,MSK C,18 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431222R
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401222E	RM,rückstr.,weiß,SP,MSK C,20 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431222S
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401222F	RM,rückstr.,weiß,SP,MSK C,30 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431222T
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401223	Herstellen von Längsmarkierungen als Randmarkierungen (RM) für Rand- und Begrenzungslinien, rückstrahlend, Farbe x, 2K-Kaltplastik (KP), der Markierungsstoffklasse (MSK) x, in einer Strichbreite von x cm mit erhöhten Anforderungen (eA).
Verrechnet wird:
· die ausgeführte Strichlänge.
401223A	RM,rückstr.,weiß,KP,MSK D,10 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431223A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401223B	RM,rückstr.,weiß,KP,MSK D,12 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431223B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401223C	RM,rückstr.,weiß,KP,MSK D,15 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431223C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401223D	RM,rückstr.,weiß,KP,MSK D,18 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431223D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401223E	RM,rückstr.,weiß,KP,MSK D,20 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431223E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401223F	RM,rückstr.,weiß,KP,MSK D,30 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431223F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401246	Herstellen von Flächenmarkierungen (FM), rückstrahlend, Farbe x, mit 2K-Spritzplastik (SP), der Markierungsstoffklasse (MSK) x mit erhöhten Anforderungen (eA).
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche erforderlichen Vormarkierungen. 
Verrechnet wird:
· die Fläche der jeweils ausgeführten Markierung,
· bei Sperrflächen werden nur die Schraffen als Flächenmarkierung verrechnet, die Umrandung wird als Längsmarkierung abgegolten.
401246A	FM,rückstr.,weiß,SP,MSK C, eA	m2 
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LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431246C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401247	Herstellen von Flächenmarkierungen (FM), rückstrahlend, Farbe x, mit 2K-Kaltplastik (KP), der Markierungsstoffklasse (MSK) x mit erhöhten Anforderungen (eA).
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche erforderlichen Vormarkierungen. 
Verrechnet wird:
· die Fläche der jeweils ausgeführten Markierung,
· bei Sperrflächen werden nur die Schraffen als Flächenmarkierung verrechnet, die Umrandung wird als Längsmarkierung abgegolten.
401247A	FM,rückstr.,weiß,KP,MSK D, eA	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401258	Aufbringen von temporären Längsmarkierungen als Mittelmarkierungen (MM), rückstrahlend, Farbe x, mit vorgefertigten, flexiblen Markierungsmaterialien (Folien) die auf die Fahrbahn aufgeklebt werden in einer Breite von x cm mit erhöhten Anforderungen (eA).
Die Folie muss gemäß EN 1790 entfernbar sein. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Arbeiten und Nebenleistungen, einschließlich Material- und Gerätebeistellung,
· das Aufbringen eines Haftgrundes.
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen und das ordnungsgemäße Entsorgen des Materials einschließlich aller anfallenden Kosten.
Verrechnet wird:
· die ausgeführte Strichlänge.
401258A	Temp. MM, rückstr., weiß, Folie 12 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431260A
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401258B	Temp. MM, rückstr., weiß, Folie 15 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431260B
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401258C	Temp. MM, rückstr., orange, Folie 12 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431260C
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401258D	Temp. MM, rückstr., orange, Folie 15 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431260D
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401261	Aufbringen von temporären Längsmarkierungen als Randmarkierungen (RM), rückstrahlend, Farbe x,
mit vorgefertigten, flexiblen Markierungsmaterialien (Folien) die auf die Fahrbahn aufgeklebt werden in einer Breite von x cm mit erhöhten Anforderungen (eA).
Die Leistung beinhaltet auch:
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· sämtliche Arbeiten und Nebenleistungen, einschließlich Material- und Gerätebeistellung,
· das Aufbringen des Haftgrundes.
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen und das ordnungsgemäße Entsorgen des Materials einschließlich aller anfallenden Kosten.
401261A	Temp. RM, rückstr., weiß, Folie 12 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431261A
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401261B	Temp. RM, rückstr., weiß, Folie 15 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431261B
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401261C	Temp. RM, rückstr., orange, Folie 12 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431261C
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401261D	Temp. RM, rückstr., orange, Folie 15 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431261D
Änderung:	Geänderter Text der Position

Geänderte Positionsnummer

401263	Aufbringen von dauerhaften (permanenten) Längsmarkierungen als Mittelmarkierungen (MM), rückstrahlend, Farbe x, mit vorgefertigten, flexiblen Markierungsmaterialien (Folien) in einer Breite von x cm mit erhöhten Anforderungen (eA).
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Arbeiten und Nebenleistungen, einschließlich Material- und Gerätebeistellung,
· das Aufbringen des Haftgrundes.
Verrechnet wird:
· die ausgeführte Strichlänge.
401263A	Perm. MM, rückstr., weiß, Folie 12 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431262A
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401263B	Perm. MM, rückstr., weiß, Folie 15 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431262B
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer

	401264
	Aufbringen von dauerhaften (permanenten) Längsmarkierungen als Randmarkierungen (RM), rückstrahlend, Farbe x, mit vorgefertigten, flexiblen Markierungsmaterialien (Folien) in einer Breite von x cm mit erhöhten Anforderungen (eA).
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Arbeiten und Nebenleistungen, einschließlich Material- und Gerätebeistellung,
· das Aufbringen des Haftgrundes.
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Verrechnet wird:
· die ausgeführte Strichlänge.
401264A	Perm. RM, rückstr., weiß, Folie 12 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431263A
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401264B	Perm. RM, rückstr., weiß, Folie 15 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431263B
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401264C	Perm. RM, rückstr., weiß, Folie 20 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401264D	Perm. RM, rückstr., weiß, Folie 30 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401265	Aufbringen von dauerhaften (permanenten) Flächenmarkierungen (FM), rückstrahlend, Farbe x, mit vorgefertigten, flexiblen Markierungsmaterialien (Folien) mit erhöhten Anforderungen (eA).
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Arbeiten und Nebenleistungen, einschließlich Material- und Gerätebeistellung,
· das Aufbringen des Haftgrundes.
Verrechnet wird:
· die ausgeführte Markierungsfläche.
401265A	Perm. FM, rückstr., weiß, Folie, eA	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431264A
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
401271	Herstellen von Längsmarkierungen als Mittelmarkierungen (MM), Strukturmarkierung, Farbe x, in einer Strichbreite von x cm mit erhöhten Anforderungen (eA).
Strukturmarkierungen haben unregelmäßige, unterbrochen ausgebildete und überhöhte Oberflächen und müssen aus der Sicht der Verkehrsteilnehmer bei einer mittleren Augenhöhe von 2,20 m und 30 m Beobachtungsentfernung als geschlossenes Markierungs- bild erscheinen.
Anforderung:
· 2-Komponentenmaterial,
· Flächendeckung: mind 60 %,
· Materialverbrauch: mind. 2,5 kg/m2.
401271A	MM,Strukturmarkierung,weiß, 10 cm,eA	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431271A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401271B	MM,Strukturmarkierung,weiß, 12 cm,eA	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431271B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401271C	MM,Strukturmarkierung,weiß, 15 cm,eA	m
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LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431271C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401272	Herstellen von Längsmarkierungen als Randmarkierungen (RM), Strukturmarkierung, Farbe x, in einer Strichbreite von x cm mit erhöhten Anforderungen (eA).
Strukturmarkierungen haben unregelmäßige, unterbrochen ausgebildete und überhöhte Oberflächen und müssen aus der Sicht der Verkehrsteilnehmer bei einer mittleren Augenhöhe von 2,20 m und 30 m Beobachtungsentfernung als geschlossenes Markierungsbild erscheinen.
Anforderung:
· 2-Komponentenmaterial,
· Flächendeckung: mind 60 %,
· Materialverbrauch: mind. 2,5 kg/m2.
401272A	RM,Strukturmarkierung,weiß, 12 cm,eA	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431272A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401272B	RM,Strukturmarkierung,weiß, 15 cm,eA	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431272B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401272C	RM,Strukturmarkierung,weiß, 20 cm,eA	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431272C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401272D	RM,Strukturmarkierung,weiß, 30 cm,eA	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401273	Herstellen von Flächenmarkierungen (FM), Strukturmarkierung, Farbe x.
Strukturmarkierungen haben unregelmäßige, unterbrochen ausgebildete und überhöhte Oberflächen und müssen aus der Sicht der Verkehrsteilnehmer bei einer mittleren Augenhöhe von 2,20 m und 30 m Beobachtungsentfernung als geschlossenes Markierungsbild erscheinen.
Anforderung:
· 2-Komponentenmaterial,
· Flächendeckung: mind 60 %,
· Materialverbrauch: mind. 2,5 kg/m2.
401273A	FM ,Strukturmarkierung,weiß, eA	m2 
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431273A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
401274	Aufbringen von dauerhaften Flächenmarkierungen (FM), rückstrahlend, Farbe x, mit Rollplastik (RLP).
Rollplastikmarkierungen haben unregelmäßig ausgebildete und leicht überhöhte Oberflächen und müssen vollflächig ausgeführt sein. Die Oberflächenstruktur wird mittels einer Strukturwalze hergestellt.
Anforderung:
· 2-Komponentenmaterial,
· Flächendeckung: 100 %,
· Schichtstärke 1,5 mm - 3,0 mm
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Arbeiten und Nebenleistungen, einschließlich Material- und Gerätebeistellung. Verrechnet wird:
· die ausgeführte Markierungsfläche.
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401274A	FM, rückstr., weiß,RLP,MSK D	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401275	Aufbringen von dauerhaften Flächenmarkierungen (FM), nicht rückstrahlend, Farbe x, mit Rollplastik (RLP), Rollplastikmarkierungen haben unregelmäßig ausgebildete und leicht überhöhte Oberflächen und müssen vollflächig ausgeführt sein. Die Oberflächenstruktur wird mittels einer Strukturwalze hergestellt.
Anforderung:
· 2-Komponentenmaterial,
· Flächendeckung: 100 %,
· Schichtstärke 1,5 mm - 3,0 mm
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Arbeiten und Nebenleistungen, einschließlich Material- und Gerätebeistellung. Verrechnet wird:
· die ausgeführte Markierungsfläche.
401275A	FM, nichtrückstr.,rot,RLP,MSK D	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401275B	FM, nichtrückstr.,gelb,RLP,MSK D	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401275C	FM, nichtrückstr.,orange,RLP,MSK D	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401275D	FM, nichtrückstr.,blau,RLP,MSK D	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401275E	FM, nichtrückstr.,grün,RLP,MSK D	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401276	Aufzahlung für das verwenden eines Nachstreumittels.
401276A	Az. lichtdurchlässiges Griffigkeitsmittel eingefärbt	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
401276B	Az. lichtdurchlässiges Griffigkeitsmittel	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

	401278
	Herstellen von Profilmarkierung, Farbe x, in einer Strichbreite von x cm mit erhöhten Anforderungen (eA).
Profilmarkierungen haben im regelmäßigen und periodischen Abstand aufgebrachte, überhöhte Profilkörper, die zusätzlich zur Nachtsichtbarkeit bei Nässe auch eine akustische und/oder haptische Warnwirkung bewirken.
Anforderung:
· 2-Komponentenmaterial,
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· Mindesthöhe des Profilkörpers: 5-10 mm,
· Basisbreite: mindestens 40 mm,
· halbrundes Profil,
· Profilabstand: 30 -40 cm.
Gesondert vergütet wird:
· die Herstellung eines Unterstrichs ist mit einer gesonderten Position auszuschreiben und abzugelten.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter durchgehender Profilmarkierung.
401278A	MM,Profilmarkierung,weiß, 10 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431274A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
401278B	MM,Profilmarkierung,weiß, 12 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431274B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
401278C	MM,Profilmarkierung,weiß, 15 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431274C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer

Geänderter Text der Position

401279	Herstellen von Längsmarkierungen als Randmarkierungen (RM), Profilmarkierung, Farbe x, in einer Strichbreite von x cm mit erhöhten Anforderungen (eA).
Profilmarkierungen haben im regelmäßigen und periodischen Abstand aufgebrachte, überhöhte Profilkörper, die zusätzlich zur Nachtsichtbarkeit bei Nässe auch eine akustische und/oder haptische Warnwirkung bewirken.
Anforderung:
· 2-Komponentenmaterial,
· Höhe des Profilkörpers: 5-10 mm,
· Basisbreite: mindestens 40 mm,
· halbrundes Profil,
· Profilabstand: mind. 30-40 cm,
· Funktionsdauer gemäß ONR 22440 x Monate.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter durchgehender Profilmarkierung.
401279A	RM,Profilmarkierung,weiß, 12 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431275A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
401279B	RM,Profilmarkierung,weiß, 15 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 431275B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
401279C	RM,Profilmarkierung,weiß, 20 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 431275C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
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401279D	RM,Profilmarkierung,weiß, 30 cm, eA	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ]
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 41 - Brückenausrüstung
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Kennung: FSV-VI Version: 006 
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Datum: 30.09.2020 Status: Entwurf
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Vorversion:
FSV-VI 005
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr
ULG 4101 Lager
ULG 4102 Geländer
ULG 4103 Übergangskonstruktionen
ULG 4104 Übergangskonstruktionen Eisenbahn
ULG 4105 Wasserableitungen
ULG 4107 Sonstige Brückenausrüstung
)

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1546/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
41	Brückenausrüstung 
LB-Version: 6
4101	Lager
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
[image: ]Diese Unterleistungsgruppe gilt für Neuherstellungen. Ausführung, Lieferung und Einbau der Lager haben gemäß folgender Normen zu erfolgen:
· ÖNORM B 4021,
· ÖNORM B 4022,
· ÖNORM EN 1337 (alle Teile).
Diese Unterleistungsgruppe gilt auch für Lagerbauarten, die nicht durch die ÖNORM EN 1337, sondern durch andere technische Vorschriften wie z.B. Zulassungen (national oder europäisch) geregelt sind.
Es dürfen nur Lager, die nach ÖNORM B 4021 ausgeführt, geprüft und überwacht werden, eingebaut werden.
Falls in den Ausschreibungsunterlagen nicht anders festgelegt, gilt:
· es sind auch bei Stahlanschlüssen Ankerplatten auszuführen,
· es sind Elastomerlager über eine untere Dübelscheibe mit der Anker- bzw. Zwischenplatte zu verbinden,
· alle anderen Lager sind durch Verschweißen mit den Ankerplatten zu verbinden, für das Verschrauben ist eine Aufzahlungsposition vorgesehen. Für die Ausführung des Korrosionsschutzes gilt die LG 36. Für die beim Einbau der Lager erforderlichen Betonarbeiten gilt die LG 31. Für die beim Einbau der Lager erforderlichen Stahlbauarbeiten gilt die LG 35.
2. Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
· die provisorischen Festhaltungen für alle Bauphasen,
· den Korrosionsschutz nach RVS 15.05.11 und allfällig erforderliche Ausbesserungen,
· die Ausstattung gemäß ÖNORM B 4021 (z.B. Verschiebungsanzeiger, Faltenbälge, langzeitstabiles Typenschild),
· die Voreinstellungen,
· die Herstellüberwachung,
· die lage- und höhenmäßige Einrichtung und Fixierung des Lagers,
· den Einbau des Lagers einschließlich Erstellung des Lagerprotokolls (einschließlich Nullmessung im Vergleich zur Kontrollkarte) nach ÖNORMEN 1337-11:1998, Anhang B durch eine "zertifizierte Fachkraft für Lager im Bauwesen" nach ÖNORM B 4022,
· das Liefern und Einbauen des Lagerfugenmörtels einschließlich der allfällig notwendigen Schalung,
· die notwendigen Nachweise für den Fugenmörtel bezogen auf das spezifische Brückenlager,
· das eventuell notwendige Injizieren,
· bei Stahltragwerken die Verbindungsmittel und das Verbinden der Lager mit dem Überbau,
· das Liefern der Kontrollkarte des Lagerherstellers,
· die planliche Darstellung sowie die Bemessung des Lagers.
3. Technische Vertragsbedingungen
Für diese Unterleistungsgruppe sind keine Technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.
4. Angeführte Richtlinien und Normen
ÖNORM B 4021 "Brückenlagerausstattung - Anforderungen, Herstellung und Produktionskontrolle",
ÖNORM B 4022 "Brückenlager - Anforderungen an das Bauwerk, den Lagereinbau, die Lagerauswechslung und die Fachkraft für Lager",
ÖNORM EN 1337-1 "Lager im Bauwesen - Teil 1: Allgemeine Regelungen",
ÖNORM EN 1337-2 "Lager im Bauwesen - Teil 2: Gleitteile", 
ÖNORM EN 1337-3 "Lager im Bauwesen - Teil 3: Elastomerlager", 
ÖNORM EN 1337-4 "Lager im Bauwesen - Teil 4: Rollenlager",
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410101
Liefern und Versetzen von verankerten Elastomerlagern mit Festhaltekonstruktion für zwei Achsen,
mit einer Dübelscheibe.
Schubmodul Gg = 0,90 MPa,
) (
410101A
Elastomerl.,alls.fest,1.6,B2,Stahl/Stahl
Stk
Elastomerlager mit Festhaltekonstruktion x nach Numme
r x der Tabelle 1 der ÖNORM EN 1337-1:2000 und Bauart x nach ÖNORM B 4021:2012 Pkt. 4.2 mit Kontaktflächenpaarung x/x.
Einbauort:
.
) (
410101B
Elastomerl.,alls.fest,1.7,B5,Gleitteile,einachsig
Stk
Verformungsgleitllager mit Festhaltekonstruktion x nach Nummer x der Tabelle 1 der ÖNORM EN 1337-1:2000 und Bauart x nach ÖNORM B 4021:2012 Pkt. 4.2 mit Führungsgleitflächenpaarung x und mit x beweglichem horizontalen Gleitteil.
Einbauort:
.
Max. Kraft ver
tikal Fz,d max:____________kN,
Min. Kraft vertikal Fz,d min:____________kN,
Max. Kraft längs Fx,d max:____________kN mit
Verschiebung in Querrichtung vy,d____________mm oder
Max. Kraft quer Fy,d max:
kN mit
Verschiebung in Längsrichtung vx,d
mm.
Verdrehung um die Querachse in mrad alpha y,d
,
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
LB-Version: 6
) (
Max. Kraft vertikal Fz,d max:
kN,
Min. Kraft vertikal Fz,d min:
kN,
Max. Kraft längs Fx,d max:
kN,
Max. Kraft quer Fy,d max:
kN. Verdrehung um die Querachse in mrad alpha y,d
) (
Verdrehung um die Längsachse in mrad alpha x,d
.
Korrosionsschutz nach RVS 15.05.11: System S17.
) (
ÖNORM EN 1337-5 "Lager im Bauwesen - Teil 5: Topflager",
ÖNORM EN 1337-6 "Lager im Bauwesen - Teil 6: Kipplager",
ÖNORM EN 1337-7 "Lager im Bauwesen - Teil 7: Kalotten- und Zylinderlager mit PTFE",
ÖNORM EN 1337-8 "Lager im Bauwesen - Teil 8: Führungslager und Festhaltekonstruktionen",
ÖNORM EN 1337-9 "Lager im 
Bauwesen - Teil 9: Schutz",
ÖNORM EN 1337-10 "Lager im Bauwesen - Teil 10: Inspektion und Instandhaltung",
ÖNORM EN 1337-11 "Lager im Bauwesen - Teil 11: Transport, Zwischenlagerung und Einbau",
RVS 15.05.11 "Brücken Korrosionsschutz Stahl- und Aluminiumko
nstruktionen".
) (
Kautschukart: CR (Chloroprenekautschuk). 
Die Leistung beinhaltet auch:
das Reinigen des Elastomers und das leichte Einfetten mit Silikonfett nach Abschluss der Bauarbeiten. Anschließend ist überschüssiges Silikonfett wieder abzustreifen,
 um ein späteres Eindringen von Silikonfett zwischen Elastomer und Ankerplatte zu verhindern.
Gesondert vergütet wird:
das Herstellen der Lagersockel.
) (
,
)
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Verdrehung um die Längsachse in mrad alpha x,d	. 
Korrosionsschutz nach RVS 15.05.11: System S17.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
[image: ] (
410101C
Elastomerl.,alls.fest,1.8,B5,Gleitteile,allseitig
Stk
Verformungsgleitlager mit Festhaltekonstruktion x nach Nummer x der Tabelle 1 der ÖNORM EN 1337-1:2000 und Bauart x nach ÖNORM B 4021:2012 Pkt. 4.2 mit Führungsgleitflächenpaarung x und mit x beweglichem horizontalen Gleitteil.
Einbauort:
.
Max. Kraft vert
ikal Fz,d max:____________kN,
Min. Kraft vertikal Fz,d min:____________kN,
Max. Kraft längs Fx,d max:____________kN mit
Verschiebung in Querrichtung vy,d____________mm oder
Max. Kraft quer Fy,d max:
kN mit
Verschiebung in Längsrichtung vx,d
mm.
Verdrehung um die Querachse in mrad alpha y,d
, 
Verdrehung um die Längsachse in mrad alpha x,d____________. 
Korrosionsschutz nach RVS 15.05.11: System S17.
) (
410102
Liefern und Versetzen von verankerten Elastomerlagern mit Festhaltekonstruktion für eine
 Achse, mit
einer Dübelscheibe.
Schubmodul Gg = 0,90 MPa,
) (
410102A
Elastomerl.,einachsig fest,1.2,B2,Stahl/Stahl
Stk
Elastomerlager mit Festhaltekonstruktion x nach Nummer x der Tabelle 1 der ÖNORM EN
1337-1:2000 und Bauart x nach ÖNORM B 4021:2012 Pkt. 4.2 mit Führungsgleitflächenpaarung x/x.
Einbauort:
.
Max. Kraft vertikal Fz,d max:
kN,
Min. Kraft vertikal Fz,d min:
kN,
Ständige Kraft vertikal Fz,d ständig:
kN.
Max. Kraft längs Fx,d max:
kN mit
Verschiebung in Querrichtung vy,d
mm oder
Max. Kraft quer Fy,d max:
kN mit
Verschiebung in Längsrichtung vx,d
mm.
Verdrehung um die Querachse in mrad alpha y,d
,
Verdrehung um die Längsachse in mrad alpha x,d
. 
Korrosionsschutz nach RVS 15.05.11: System S17.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
Kautschukart: CR (Chloroprenekautschuk). 
Die Leistung beinhaltet auch:
das Reinigen des Elastomers und das leichte Einfetten mit Silikonfett nach Abschluss der Bauarbeiten. Anschließend ist überschüssiges Silikonfett wieder abzustreifen, um ein späteres Eindringen von Silikonfett zwischen Elastomer und Ankerplatte zu verhinde
rn.
Gesondert vergütet wird:
das Herstellen der Lagersockel.
)[image: ]
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Geänderter Text der Position
410102B	Elastomerl.,einachsig fest,1.2,B3,Gleitteile	Stk
Elastomerlager mit Festhaltekonstruktion x nach Nummer x der Tabelle 1 der ÖNORM EN 1337-1:2000 und Bauart x nach ÖNORM B 4021:2012 Pkt. 4.2 mit Führungsgleitflächenpaarung x.
Einbauort:	.
Max. Kraft vertikal Fz,d max:	kN,

[image: ]Min. Kraft vertikal Fz,d min:	kN,
Ständige Kraft vertikal Fz,d ständig:	kN.
Max. Kraft längs Fx,d max:	kN mit
Verschiebung in Querrichtung vy,d	mm oder
Max. Kraft quer Fy,d max:	kN mit
Verschiebung in Längsrichtung vx,d	mm.
Verdrehung um die Querachse in mrad alpha y,d	, 
Verdrehung um die Längsachse in mrad alpha x,d____________. 
Korrosionsschutz nach RVS 15.05.11: System S17.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
410103	Elastomerl.,allseits beweglich,1.1,B1	Stk
Liefern und Versetzen von verankerten Elastomerlagern x, mit einer Dübelscheibe, nach Nummer x der Tabelle 1 der ÖNORM EN 1337-1:2000 und Bauart x nach ÖNORM B 4021:2012 Pkt. 4.2.
Schubmodul Gg = 0,90 MPa,
Kautschukart: CR (Chloroprenekautschuk).
Einbauort:	.
Max. Kraft vertikal Fz,d max:	kN,
Min. Kraft vertikal Fz,d min:	kN,
Ständige Kraft vertikal Fz,d ständig:	kN.
Verschiebung in Längsrichtung vx,d	mm,
Verschiebung in Querrichtung vy,d	mm,
Verdrehung um die Querachse in mrad alpha y,d	,
Verdrehung um die Längsachse in mrad alpha x,d	. 
Auszuführender Korrosionsschutz nach RVS 15.05.11: System S17. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Reinigen des Elastomers und das leichte Einfetten mit Silikonfett nach Abschluss der Bauarbeiten. Anschließend ist überschüssiges Silikonfett wieder abzustreifen, um ein späteres Eindringen von Silikonfett zwischen Elastomer und Ankerplatte zu verhindern.
Gesondert vergütet wird:
· das Herstellen der Lagersockel.
LB-Version: 6
410105	Liefern und Versetzen von verankerten Topflagern. 
Die Innendichtungen für
· Straßenbrücken sind als Typ A 1.1,
· Eisenbahnbrücken sind als Typ A 1.3,
nach ÖNORM EN 1337-5 auszuführen. 
Gesondert vergütet wird:
· das Herstellen der Lagersockel.
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410105A	Topflager,allseits fest,2.1,B7	Stk
Topflager x nach Nummer x der Tabelle 1 der ÖNORM EN 1337-1:2000 und Bauart x nach ÖNORM B 4021:2012 Pkt. 4.2.

Einbauort:	.
[image: ]Max. Kraft vertikal Fz,d max:	kN, 
Min. Kraft vertikal Fz,d min:____________kN, 
Max. Kraft längs Fx,d max:____________kN,
Max. Kraft quer Fy,d max:	kN.
Verdrehung um die Querachse in mrad alpha y,d	,
Verdrehung um die Längsachse in mrad alpha x,d	. 
Korrosionsschutz nach RVS 15.05.11: System S17.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
410105B	Topflager,einachsig,2.2,B8	Stk
Topflager mit x beweglichem Gleitteil nach Nummer x der Tabelle 1 der ÖNORM EN 1337-1:2000 und Bauart x nach ÖNORM B 4021:2012 Pkt. 4.2.
Einbauort:	.
Max. Kraft vertikal Fz,d max:	kN,
Min. Kraft vertikal Fz,d min:	kN.
Max. Kraft längs Fx,d max:	kN mit
Verschiebung in Querrichtung vy,d	mm oder 
Max. Kraft quer Fy,d max:____________kN mit
Verschiebung in Längsrichtung vx,d	mm.
Verdrehung um die Querachse in mrad alpha y,d	,
Verdrehung um die Längsachse in mrad alpha x,d	. 
Korrosionsschutz nach RVS 15.05.11: System S17.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
410105C	Topflager,zweiachsig,2.3,B8	Stk
Topflager mit x beweglichem Gleitteil nach Nummer x der Tabelle 1 der ÖNORM EN 1337-1:2000 und Bauart x nach ÖNORM B 4021:2012 Pkt. 4.2.
Einbauort:	.
Max. Kraft vertikal Fz,d max:	kN,
Min. Kraft vertikal Fz,d min:	kN.
Verschiebung in Längsrichtung vx,d	mm,
Verschiebung in Querrichtung vy,d	mm.
Verdrehung um die Querachse in mrad alpha y,d	,
Verdrehung um die Längsachse in mrad alpha x,d	. 
Korrosionsschutz nach RVS 15.05.11: System S17.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
410107	Liefern und Versetzen von verankerten Kalottenlagern. 
Gesondert vergütet wird:
· das Herstellen der Lagersockel.
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LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
410107C
Kalottenlager,zweiachsig,3.5,B10
Stk
Kalottenlager mit x beweglichem Gleitteil nach Nummer x der Tabelle 1 der ÖNORM EN 1337-1:2000 und Bauart x nach ÖNORM B 4021:2012 Pkt. 4.2.
Einbauort:
.
Max. Kraft vertikal Fz,d max:
kN,
Min. Kraft vertikal Fz,d min:
kN.
Verschiebung in Längsrichtung vx,d
mm,
Verschiebung in Querrichtung vy,d
mm.
Verdrehung um die Querachse in mrad alpha y,d
,
Verdrehung um die Längsachse in mrad alpha x,d
. 
Korrosionsschutz nach RVS 15.05.11: System S17.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
410109
Linienkipplager,allseits fest,5.1,B9
Stk
Liefern und Versetzen von verankerten stählernen Linienkipplagern x nach Nummer x der Tabelle 1 der ÖNORM EN 1337-1:2000 und Bauart x nach ÖNORM B 4021:2012 Pkt. 4.2.
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410107A
Kalottenlager,allseits fest,3.1,B10
Stk
Kalottenlager x nach Nummer x der Tabelle 1 der ÖNORM EN 1337-1:2000 und Bauart x nach 
) (
ÖNORM B 4021:2012 Pkt. 4.2.
Einbauort:
.
Max. Kraft vertikal Fz,d max:
kN, Min. Kraft vertikal Fz,d min:____________kN, Max. Kraft längs Fx,d max:____________kN,
Max. Kraft quer Fy,d max:
kN.
Verdrehung um die Querachse in mrad alpha y,d
,
Verdrehung um die Längsachse in mrad alpha x,d
. Korrosionsschutz nach RVS 15.05.11: System S17.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
410107B
Kalottenlager,einachsig,3.3,B10
Stk
Kalottenlager mit x beweglichem Gleitteil nach Nummer x der Tabelle 1 der ÖNORM EN 1337-1:2000 und Bauart x nach ÖNORM B 4021:2012 Pkt. 4.2.
) (
Einbauort:
.
Max. Kraft vertikal Fz,d max:
kN,
Min. Kraft vertikal Fz,d min:
kN,
Max. Kraft längs Fx,d max:
kN mit
Verschiebung in Querrichtung vy,d
mm oder Max. Kraft quer Fy,d max:____________kN mit
Verschiebung in Längsrichtung vx,d
mm.
Verdrehung um die Querachse in mrad alpha y,d
,
Verdrehung um die Längsachse in mrad alpha x,d
. 
Korrosionsschutz nach RVS 
15.05.11: System S17.
)
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) (
Einbauort:
.
) (
Max. Kraft vertikal Fz,d max:
kN, 
Min. Kraft vertikal Fz,d min:____________kN, 
Max. Kraft längs Fx,d max: ____________kN,
Max. Kraft quer Fy,d max:
kN.
Verdrehung um die Querachse in mrad alpha y,d
.
Korrosionsschutz nach RVS 15.05.11: System S17.
Gesondert vergütet wird:
das Herstellen der Lagersockel.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
410111
Einfaches Rollenlager,6.1,B6
Stk
Liefern und Versetzen von verankerten einfachen Rollenlagern aus unlegiertem Stahl der Güten S235, S275 oder S355 nach Nummer x der Tabelle 1 der ÖNORM EN 1337-1:2000 und Bauart x nach ÖNORM B 4021:2012 Pkt. 4.2.
Einbauort:
.
Max. Kraft vertikal Fz,d max:
kN,
Min. Kraft vertikal Fz,d min:
kN.
Verschiebung in Längsrichtung vx,d____________mm,
Verdrehung um die Querachse in mrad alpha y,d
.
Korrosionsschutz nach RVS 15.05.11: System S17.
Gesondert vergütet wird:
das Herstellen der Lagersockel.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
410113
Liefern und Versetzen von verankerten stählernen Fest- und Führungslagern. Gesondert vergütet wird:
das Herstellen der Lagersockel.
410113A
Festlager,allseits fest,8.1,B12
Stk
Festpunkt- oder Horizontalkraftlager x nach Nummer x der Tabelle 1 der ÖNORM EN 1337-1:2000 und Bauart x nach ÖNORM B 4021:2012 Pkt. 4.2.
Einbauort:
.
Max. Kraft längs Fx,d max:
kN,
Max. Kraft quer Fy,d max:
kN.
Verdrehung um die Querachse in mrad alpha y,d
,
Verdrehung um die Längsachse in mrad alpha x,d
. 
Korrosionsschutz nach RVS 15.05.11: System S17.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
410113B
Führungslager,einachsig fest,8.2,B11
Stk
Führungslager x nach Nummer x der Tabelle 1 der ÖNORM EN 1337-1:2000 und Bauart x nach ÖNORM B 4021:2012 Pkt. 4.2.
) (
Einbauort:
.
Max. Kraft längs Fx,d max:
) (
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Verschiebung in Querrichtung vy,d
mm oder
)[image: ] (
Max. Kraft quer Fy,d max:
kN mit
Verschiebung in Längsrichtung vx,d
mm.
Verdrehung um die Querachse in mrad alpha y,d
,
Verdrehung um die Längsachse in mrad alpha x,d. Korrosionsschutz nach RVS 15.05.11: System S17.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
)[image: ] (
410120
Aufzahlung für Lager bei welchen der Lastfall "Erdbeben" für die Festlegung der Festhaltungen maßgeblich ist. Die Verbindung zwischen Lager und oberer Ankerplatte ist mit einer Schraubverbindung herzustellen.
410120A
Az allseits feste Lager Erdbeben
Stk
Aufzahlung auf Position:
für x Lager.
Folgende Werte gelten nur für die Festlegung der Verankerung:
Max. Kraft vertikal Fz,d max:
kN, 
Min. Kraft vertikal Fz,d min:____________kN,
Max. Kraft längs Fx,d max:____________kN,
Max. Kraft quer Fy,d max:
kN.
Verdrehung um die Querachse in mrad alpha y,d
,
Verdrehung um die Längsachse in mrad alpha x,d
.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
410120B
Az einseitig feste Lager Erdbeben
) (
Stk
) (
Aufzahlung auf Position:
für x Lager.
Folgende Werte gelten nur für die Festlegung der Verankerung:
) (
Max. Kraft vertikal Fz,d max:
kN,
Min. Kraft vertikal Fz,d min:
kN,
Max. Kraft längs Fx,d max:
kN mit
Verschiebung in Querrichtung vy,d
mm oder
Max. Kraft quer Fy,d max:
kN mit
Verschiebung in Längsrichtung vx,d
mm.
Verdrehung um die Querachse in mrad alpha y,d
,
Verdrehung um die Längsachse in mrad alpha x,d
.
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
410124
Az verschleißfreier Gleitwerkstoff
Stk
Aufzahlung auf Position
für die Verwendung von verschleißfreiem Gleitwerkstoff UHMWPE (Ultra Hight Molecular Weigth Poly Ethylen - ultrahochmolekulargewichtiges Polyethylen) im
 Gleitteil.
Als verschleißfrei gilt, wenn bei einem aufaddierten Gleitweg von 50 km kein Verschleiß festgestellt wird.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
410125
Az beschränkte Abmessung Lager
Stk
ABK-LB V8.1a-A407
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Aufzahlung auf Position	für die Ausführung von Lagern mit Platzbeschränkungen im
Lagerbereich. Beschreibung Lagerbereich:	.
Verrechnet wird:
· je Lager mit beschränkten Abmessungen.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
410126	Az verschraubte Ankerplatten	Stk
Aufzahlung auf Position	für die Ausführung von Lagern mit verschraubten anstelle verschweißten Ankerplatten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· eine Montageanweisung inkl. Schraubanweisung für den nachträglichen Austausch des Lagers. Verrechnet wird:
· je Lager mit verschraubten Ankerplatten.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position

Geändertes Stichwort

410127	Aufzahlung für die Erschwernisse für das Versetzen von Lagern und der Lagerausstattung in bestehende Objekte.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Anpassung an den Bestand,
· allfällig erforderliche zusätzliche statische Nachweise,
· sämtliche Erschwernisse zufolge des bestehenden Objektes.
410127A	Az Versetzen von Lagern in bestehende Objekte	Stk
Aufzahlung auf Position: 	,
Einbauort:	.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
410128	Futter- und Keilplatten Lager	kg
Liefern und einbauen von Futter- und Keilplatten für Lager zum Ausgleich von Toleranzen. Die in den Pläne angegebenen Maße dienen zur überschlägigen Materialdisposition. Die tatsächlich auszuführenden Abmessungen sind anhand von Naturmaßen zu ermitteln.
Einbauort:	. 
Verrechnet wird:
· das plangemäße Gewicht.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
410130	Pressenansatzplatten S235 JR feuerverzinkt	kg
Obere und untere Presseansatzplatten aus Stahl der Güte S235 JR, feuerverzinkt nach ÖNORM EN ISO 1461, für das Ansetzen von Pressen bei Tragwerksanhebungen liefern und versetzen.
Mindestdicke: 20 mm, angeschweißte Verbundmittel für die Verankerung in der Lagerbank bzw. im Tragwerk. Die Platten sind horizontal, mit einem Überstand von mind. 10 mm aus der Betonoberfläche und übereinanderliegend einzubauen. An der sichtbaren Seite der Platten ist vor dem Verzinken die Pressenkraft und die maximal zulässige Anhebehöhe einzustanzen und der Pressenansatzpunkt ist zu markieren. Nach dem Aufbringen aller ständigen Lasten auf das Tragwerk ist der lotrechte Abstand zwischen den Platten zu messen und dauerhaft auf einer der beiden Platten zu markieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· das Herstellen von allfällig erforderlichen Rüttel und Entlüftungsöffnungen,
· das Brechen der Kanten mit einem Radius von 2 mm.
Verrechnet wird:
· das plangemäße Gewicht.
410132	Sonnenschutz Elastomerlager	m
Sonnenschutz für der Sonne ausgesetzte Elastomerlager z.B. durch angedübelte Gummischürzen. Der Schutz ist derart zu gestalten, dass eine leichte Demontierbarkeit auch nach Jahren gegeben ist. Verrechnet wird:
· je abgewickelte Länge des Sonnenschutzes.
410136	Az Ko-Schutz Lager Option MSB	Stk
Aufzahlung auf Position	für die im Korrosionsschutzsystem nach RVS 15.05.11 angeführte optionale Ausführung der mechanischen Schutzbeschichtung (MSB, Stoffnummer 7).
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
4102	Geländer
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Die Bezeichnungen und die Ausbildung der angeführten Geländertypen sind der RVS 15.04.21, Brückengeländer Ausbildung und Anforderungen, sowie der Regelplanung-Bahn 08.01, Eisenbahnbrücken und konstruktive Ingenieurbauwerke und 09.08, Zufahrten, Zugänge, Einfriedungen und Absturzsicherungen, zu entnehmen.
Die Bezeichnungen und die Ausbildung der angeführten Geländertypen sind der RVS 15.04.21 zu entnehmen.
2. Korrosionsschutz
Für die Ausführung des Korrosionsschutzes gelten die ständigen Vorbemerkungen der ULG 3601, die RVS 15.05.11 sowie die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, RVS 08.09.02 und RVS 08.09.04 vollinhaltlich.
Die Feuerverzinkung hat nach ÖNORM EN ISO 1461 zu erfolgen.
3. Stahlbau
Für die Ausführung des Stahlbaus gelten die ständigen Vorbemerkungen der ULG 3501 und ULG 3510, sowie die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.08.01 vollinhaltlich.
4. Für Brückengeländer ist die RVS 15.04.21 und für Geländerverkleidungen ist die RVS 15.04.22 gültig.
5. Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Kosten für die Aufnahme von Naturmaßen und allfällige Anpassung des Geländer-Austeilungsplanes,
· die Werkstattplanung,
· die Kosten für Dehnkonstruktionen,
· die Kosten für allfällig erforderliches Ausbessern des Korrosionsschutzes.
6. Abrechnung 
Verrechnet wird:
· die Abrechnungslänge ist die größte abgewickelte Länge. Siehe Regelblatt 35.10-3.
7. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 08.08.01 "Stahltragwerke"
RVS 08.09.01 "Oberflächenvorbereitung von Stahl"
RVS 08.09.02 "Oberflächenvorbereitung von Stahl und Aluminium"
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RVS 08.09.04 "Qualitätskriterien für Unternehmen zur Ausführung von Korrosionschutzarbeiten für Oberflächenschutz und Abdichtung von Metall auf der Baustelle"
RVS 15.04.21 "Brückengeländer, Ausbildung und Anforderungen"
ÖNORM EN ISO 1461 "Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) - Anforderungen und Prüfungen
RVS 15.04.22 "Geländerverkleidungen"
RVS 15.05.11 "Brücken Korrosionsschutz, Stahl- und Aluminiumkonstruktionen"

LB-Version: 6

410201	Stahlgeländer der Type A einschließlich Fußplatten, Verankerungstyp x, mit Fußplatteneinlage x, Steherachsabstand 2 m, feuerverzinkt liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das allfällige Zwischenlagern,
· die Befestigungsmittel,
· sämtliche notwendige Stoßausbildungen und Dehnfugenkonstruktionen,
· die Bohrungen,
· die allfälligen Sonderteilungen bei Geländerenden, Fahrbahnübergängen, Pylonen und dgl.
410201A	Geländer Stahl Type A, FVZ, Verankerungstyp I, Neopren, 2 m	m
410201B	Geländer Stahl Type A, FVZ, Verankerungstyp I, Mörtelb, 2 m	m
410201C	Geländer Stahl Type A, FVZ, Verankerungstyp II, Neopren, 2 m	m
410201D	Geländer Stahl Type A, FVZ, Verankerungstyp II, Mörtelb, 2 m	m
410201E	Geländer Stahl Type A, FVZ, Verankerungstyp III,Neopren, 2 m	m
410201F	Geländer Stahl Type A, FVZ, Verankerungstyp IV,Neopren, 2 m	m
410203	Aufzahlung auf die Positionen Geländer Stahl Type A bis zu einer Geländerhöhe von 1,20 m für die Ausführung einer Beschichtung gemäß System Sx der RVS 15.05.11.
410203A	Az Geländer Stahl Type A, Beschichtung S6	m
Farbton:
410203B	Az Geländer Stahl Type A, Beschichtung S19	m
Farbton:
410205	Stahlgeländer der Type B einschließlich Fußplatten, Verankerungstyp x, mit Fußplatteneinlage x, Steherachsabstand 2 m, feuerverzinkt liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das allfällige Zwischenlagern,
· die Befestigungsmittel,
· sämtliche notwendige Stoßausbildungen und Dehnfugenkonstruktionen,
· die Bohrungen,
· die allfälligen Sonderteilungen bei Geländerenden, Fahrbahnübergängen, Pylonen und dgl.
410205A	Geländer Stahl Type B, FVZ, Verankerungstyp I, Neopren, 2 m	m
410205B	Geländer Stahl Type B, FVZ, Verankerungstyp I, Mörtelb, 2 m	m
410205C	Geländer Stahl Type B, FVZ, Verankerungstyp II, Neopren, 2 m	m
410205D	Geländer Stahl Type B, FVZ, Verankerungstyp II, Mörtelb, 2 m	m
410205E	Geländer Stahl Type B, FVZ, Verankerungstyp III,Neopren, 2 m	m
410205F	Geländer Stahl Type B, FVZ, Verankerungstyp IV,Neopren, 2 m	m
410206	Aufzahlung auf die Positionen Geländer Stahl Type B für die Ausführung einer Geländerhöhe von x m.
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410206A	Az Geländer Stahl Type B, Geländerhöhe 1,20 m	m
410207	Aufzahlung auf die Positionen Geländer Stahl Type B bis zu einer Geländerhöhe von 1,20 m für die Ausführung einer Beschichtung gemäß System Sx der RVS 15.05.11.
410207A	Az Geländer Stahl Type B, Beschichtung S6	m
Farbton:
410207B	Az Geländer Stahl Type B, Beschichtung S19	m
Farbton:
410210	Stahlgeländer der Type C einschließlich Fußplatten, Verankerungstyp x, mit Fußplatteneinlage x, Steherachsabstand 2 m, feuerverzinkt liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das allfällige Zwischenlagern,
· die Befestigungsmittel,
· sämtliche notwendige Stoßausbildungen und Dehnfugenkonstruktionen,
· die Bohrungen.
410210A	Geländer Stahl Type C, FVZ, Verankerungstyp I, Neopren, 2 m	m
410210B	Geländer Stahl Type C, FVZ, Verankerungstyp I, Mörtelb, 2 m	m
410210C	Geländer Stahl Type C, FVZ, Verankerungstyp II, Neopren, 2 m	m
410210D	Geländer Stahl Type C, FVZ, Verankerungstyp II, Mörtelb, 2 m	m
410210E	Geländer Stahl Type C, FVZ, Verankerungstyp V,Neopren, 2 m	m
410210F	Geländer Stahl Type C, FVZ, Verankerungstyp VI,Neopren, 2 m	m
410211	Aufzahlung auf die Positionen Geländer Stahl Type C für die Ausführung einer Geländerhöhe von x m.
410211A	Az Geländer Stahl Type C, Geländerhöhe 1,20 m	m
Sehschlitz - Lichte - Höhe	mm
410212	Aufzahlung auf die Positionen Geländer Stahl Type C bis zu einer Geländerhöhe von 1,20 m für die Ausführung einer Beschichtung gemäß System Sx der RVS 15.05.11.
410212A	Az Geländer Stahl Type C, Beschichtung S6	m
Farbton:
410212B	Az Geländer Stahl Type C, Beschichtung S19	m
Farbton:
410215	Stahlgeländer der Type F einschließlich Fußplatten, Verankerungstyp x, mit Fußplatteneinlage x, Steherachsabstand 2 m, feuerverzinkt liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das allfällige Zwischenlagern,
· die Befestigungsmittel,
· sämtliche notwendige Stoßausbildungen und Dehnfugenkonstruktionen,
· die Bohrungen,
· die allfälligen Sonderteilungen bei Geländerenden, Fahrbahnübergängen, Pylonen und dgl.
410215A	Geländer Stahl Type F, FVZ, VerankerungstypVII, Neopren,2 m	m
410215B	Geländer Stahl Type F, FVZ, VerankerungstypVII, Mörtelb,2 m	m
410215C	Geländer Stahl Type F, FVZ, VerankerungstypVIII, Neopren,2 m	m
410216	Aufzahlung auf die Positionen Geländer Stahl Typ F für die Ausführung einer Geländerhöhe von x m.
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410216A	Az Geländer Stahl Type F, Geländerhöhe 1,20 m	m
410217	Aufzahlung auf die Positionen Geländer Stahl Type F für die Ausführung einer Beschichtung gemäß System Sx der RVS 15.05.11.
410217A	Az Geländer Stahl Type F, Beschichtung S6	m
Farbton:
[image: ] (
410217B
Az Geländer Stahl Type F, Beschichtung S19
m
) (
Farbton:
) (
410220
Stahlgeländer der Type W einschließlich Fußplatten, Verankerungstyp x, mit Fußplatteneinlage x,
Steherachsabstand 2 m, feuerverzinkt liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
410220A
Geländer Stahl Type W, FVZ, VerankerungstypIX, Neopren,2 m
m
410220B
Geländer Stahl Type W, FVZ, VerankerungstypIX, Mörtelb,2 m
m
410220C
Geländer Stahl Type W, FVZ, VerankerungstypX, Neopren,2 m
m
) (
410222
Aufzahlung auf die Positionen Geländer Stahl Type W für die Ausführung einer Beschichtung gemäß
) (
410222A
Az Geländer Stahl Type W, Beschichtung S6
m
) (
Farbton:
) (
410222B
Az Geländer Stahl Type W, Beschichtung S19
m
) (
Farbton:
) (
410225
Aluminiumgeländer der Type A einschließlich Fußplatten, Verankerungstyp x, mit Fußplatteneinlage x,
Steherachsabstand 2 m, liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
410225A
Geländer Alu Type A, Verankerungstyp I, Neopren, 2 m
m
410225B
Geländer Alu Type A, Verankerungstyp I, Mörtelb, 2 m
m
410225C
Geländer Alu Type A, Verankerungstyp II, Neopren, 2 m
m
410225D
Geländer Alu Type A, Verankerungstyp II, Mörtelb, 2 m
m
410225E
Geländer Alu Type A, Verankerungstyp III, Neopren, 2 m
m
) (
System Sx der RVS 15.05.11.
) (
das allfällige Zwischenlagern,
die Befestigungsmittel,
sämtliche notwendige Stoßausbildungen und Dehnfugenkonstruktionen,
die Bohrungen,
die allfälligen Sonderteilungen bei Geländerenden, Fahrbahnübergängen, Pylonen und dgl.
) (
das allfällige Zwischenlagern,
die Befestigungsmittel,
sämtliche notwendige Stoßausbildungen und Dehnfugenkonstruktionen,
die Bohrungen,
die allfälligen Sonderteilungen bei Geländerenden, Fahrbahnübergängen, Pylonen und dgl.
)410230	Aluminiumgeländer der Type B einschließlich Fußplatten, Verankerungstyp x, mit Fußplatteneinlage x,
Steherachsabstand 2 m, liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das allfällige Zwischenlagern,
· die Befestigungsmittel,
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[image: ] (
sämtliche notwendige Stoßausbildungen und Dehnfugenkonstruktionen,
die Bohrungen,
die allfälligen Sonderteilungen bei Geländerenden, Fahrbahnübergängen, Pylonen und dgl.
410230A
Geländer Alu Type B, Verankerungstyp I, Neopren, 2 m
m
410230B
Geländer Alu Type B, Verankerungstyp I, Mörtelb, 2 m
m
410230C
Geländer Alu Type B, Verankerungst
yp III, Neopren, 2 m
m
) (
410231
Aufzahlung auf die Positionen Geländer Alu Type B für die Ausführung einer Geländerhöhe von x m.
) (
410231A
Az Geländer Alu Type B, Geländerhöhe 1,20 m
m
) (
410235
Aluminiumgeländer der Type F einschließlich Fußplatten, Ver
ankerungstyp x, mit Fußplatteneinlage x,
Steherachsabstand 2 m, liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
410235A
Geländer Alu Type F, Verankerungstyp IX, Neopren, 2 m
m
410235B
Geländer Alu Type F, Verankerungstyp IX, Mörtelb, 2 m
m
410235C
Geländer Alu Type F, Verankerungstyp X, Neopren, 2 m
m
) (
410236
Aufzahlung auf die Positionen Geländer Alu Type F für die Ausführung einer Geländerhöhe von x m.
) (
410236A
Az Geländer Alu Type F, Geländerhöhe 1,20 m
m
) (
410255
Geländer aus Stahl in Sonde
rausführung gemäß Plan oder Beschreibung liefern, versetzen und
einbetonieren.
) (
410255A
Sondergeländer St FVZ
m
mit Feuerverzinkung, Ausführung
.
) (
410255B
Sondergeländer St Besch.
m
mit Beschichtung
,
Ausführung
.
) (
410255C
Sondergeländer St FVZ+Besch.
m
mit Feuerverzinkung und Beschichtung
,
Ausführung
.
) (
Für Form und Qualität sind die Ausschreibungsunterlagen maßgebend. Die Konstruktion ist nach den genehmigten Werkstattplänen anzufertigen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das allfällige Zwischenlagern,
die Befestigungsmittel,
sämtliche notwendige Stoßausbildungen und Dehnfugenkonstruktionen,
die Bohrungen,
die allfälligen Sonderteilungen bei Geländerenden, Fahrbahnübergängen, Pylonen und dgl.
) (
das allfällige Zwischenlager
n,
die Befestigungsmittel,
sämtliche notwendige Stoßausbildungen und Dehnfugenkonstruktionen,
die Bohrungen,
die allfälligen Sonderteilungen bei Geländerenden, Fahrbahnübergängen, Pylonen und dgl.
)

410256	Geländer aus Aluminium in Sonderausführung gemäß Plan oder Beschreibung liefern, versetzen und
einbetonieren.
Für Form und Qualität sind die Ausschreibungsunterlagen maßgebend. Die Konstruktion ist nach den genehmigten Werkstattplänen anzufertigen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das allfällige Zwischenlagern,
· die Befestigungsmittel,
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· sämtliche notwendige Stoßausbildungen und Dehnfugenkonstruktionen,
· die Bohrungen,
· die allfälligen Sonderteilungen bei Geländerenden, Fahrbahnübergängen, Pylonen und dgl.
410256A	Sondergeländer Alu ohne Anod.	m
ohne Anodisierung, Ausführung	.
[image: ] (
410256B
Sondergeländer Alu mit Anod.
m
) (
mit Anodisierung
,
Ausführung
.
) (
410256C
Sondergeländer Alu Besch.
m
mit Beschichtung ____________,
Ausführung
.
) (
410261
Geländer versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das allfällige Zwischenlagern,
die Befestigungsmittel,
sämtliche notwendige Stoßausbildungen und Dehnfugenkonstruktionen,
die Bohrungen,
die allfälligen Sonderteilungen bei Geländerenden, Fahrbahnübergängen, Pylonen und dgl.
) (
410261A
Geländer versetzen
m
Geländertyp ____________,
Verankerungstyp
.
) (
410263
Handlauf aus Stahl gemäß Plan oder Beschreibung liefern und versetzen.
Für Form und Qualität sind die Ausschreibungsunterlagen maßgebend. Die Leistung beinhaltet auch:
das allfällige Zwischenlagern,
die Befestigungseinrichtungen in feuerverzinkter Ausführung,
das Einbauen der Verankerung.
) (
410263A
Handlauf ST lief.+vers. mit FVZ
m
mit Feuerverzinkung.
) (
410263B
Handlauf ST lief.+vers. Besch.
m
mit Beschichtung
.
) (
410264
Handlauf aus Aluminium gemäß Plan oder Beschreibung liefern und versetzen.
Für Form und Qualität sind die Ausschreibungsunterlagen maßgebend.
Die Leistung beinhaltet auch:
das allfällige Zwischenlagern,
die Befestigungseinrichtungen in feuerverzinkter oder Aluminium- Ausführung,
das Einbauen der Verankerung,
bei Montage auf Stahl die Vorkehrungen gegen die Kontaktkorrosion.
)
	410264A
	Handlauf Al lief.+vers. ohne Anod. 
ohne Anodisierung.
	m

	410264B
	Handlauf Al lief.+vers. mit Anod.
	m

	
	mit Anodisierung	.
	

	410264C
	Handlauf Al lief.+vers. Besch.
	m

	
	mit Beschichtung	.
	

	 
	 
	 

	410267
	Holzgeländer liefern und montieren.
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410267A	Holzgeländer	m
laut Plan	.
[image: ] (
410285
Liefern und Versetzen von Geländern gemäß Regelplanung-Bahn. 
Die Leistung beinhaltet auch:
das allfällige Zwischenlagern,
die Befestigungsmittel,
sämtliche notwendige Stoßausbildungen und Dehnfugenkonstruktionen,
die Bohrungen,
die allfälligen Sonderteilungen bei Geländerenden, Fahrbahnübergängen, Pylonen und dgl.
Gesondert vergütet wird:
ein allenfalls erforderlicher Schotterschutz lt. Regelplan 08.01.00.60-0004.
) (
410285A
Geländer Stahl 08.01.00.60-0003, FVZ
m
Geländer lt. Regelplan x, einschließlich Oberflächenschutz durch Feuerverzinkung (gemäß ÖNORM EN ISO 1461).
) (
410285B
Az Geländer Stahl 08.01.00.60-0003 , Duplex S6
m
Aufzahlung auf Pos. 41.02.85A für das Herstellen einer Beschichtung im Duplexverfahren a
uf die
Feuerverzinkung durch Aufbringen einer mehrschichtigen Beschichtung gemäß RVS 15.05.11, 
) (
System Sx. 
) (
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist):
) (
410285C
Az Geländer Stahl 08.01.00.60-0003 , Duplex S19
m
Aufzahlung auf Pos. 41.02.85A für das Herstellen einer Beschichtung im Duplexverfahren auf die Feuerverzinkung durch Aufbringen einer mehrschichtigen Beschichtung gemäß RVS 15.05.11, 
) (
System Sx.
) (
410285D
Az Geländer Stahl 08.01.00.60-0003 , Duplex,Gestaltungsa.
m
) (
Aufzahlung auf Pos. 41.02.85B oder Pos. 41.02.85C für das Herstellen eines Gestaltungsanstriches 
) (
gemäß RVS 15.05.11 auf das mit gemäß RVS 15.05.11, System S6 oder S19 beschichtete Geländer. 
) (
Farbton/Farbname:
) (
410286
Liefern und Versetzen von Geländern gemäß Regelplanung-Bahn.
) (
410286A
Geländer Stahl 09.08.02.01, FVZ
m
Geländer lt. Regelplan x, einschließlich Oberflächenschutz durch Feuerverzinkung (gemäß ÖNORM EN ISO 1461).
Die Leistung beinhaltet auch:
die Herstellung der Fundierung bzw. Geländerbefestigung.
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
die Oberflächenvorbereitung gemäß RVS 15.05.11. Gesondert vergütet wird:
ein allfälliger Gestaltungsanstrich.
) (
DB-Farbton zweite Deckbeschichtung (falls kein Gestaltungsanstrich vorgesehen ist): 
.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Oberflächenvorbereitung gemäß RVS 15.05.11. 
Gesondert vergütet wird:
ein allfälliger Gestaltungsanstrich.
) (
/
.
) (
.
)410287	Leitbügel Stahl 08.01.00.60-0006, FVZ	Stk
Liefern und Versetzen eine Leitbügels gemäß Regelplanung-Bahn.
Leitbügel lt. Regelplan x, einschließlich Oberflächenschutz durch Feuerverzinkung (gemäß ÖNORM EN ISO 1461).
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Die Leistung beinhaltet auch:
· die Befestigungsmittel.
410295	Liefern und Montieren einer an einem Geländer befestigten und demontierbaren Verkleidung, Füllmaterial x, mit der Höhe von x m bestehend aus:
[image: ] (
410295A
Verkleid.für Spritzschutz,Polycarbonat lief. und mont. 1,00m
m
410295B
Verkleid.für Spritzschutz,Polycarbonat lief. und mont. 1,20m
m
410295C
Verkleid.für Spritzschutz,Polycarbonat lief. und mont. 1,80m
m
410295D
Verkleid.für Spritzschutz,Acrylglas lief. und mont. 1,00m
m
410295E
Verkleid.für Spritzschutz,Acrylglas lief. und 
mont. 1,20m
m
410295F
Verkleid.für Spritzschutz,Acrylglas lief. und mont. 1,80m
m
) (
410296
Az Spritzschutz als Berührschutz
m
Aufzahlung auf Position
für die Ausführung der Verkleidung mit der zusätzlichen Funktionsanforderung Berührschutz.
Die Leistung b
einhaltet auch:
die durchgehende und vollwandige fugendichte Ausbildung,
den fugendichten Anschluss an die Aufstandsfläche,
Vernietung Füllung/Rahmen maximal Abstand 20 cm,
die Erdungsanschlüsse.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
410297
Liefern und Montieren einer an einem Geländer befestigten und demontierbaren Verkleidung für
Blendschutz mit der Höhe von x m bestehend aus:
) (
410297A
Verkleid.für Blendschutz, lief. und mont.
m
Füllmaterial
,
Höhe Blendschutz
m.
) (
410298
) (
Liefern und Montieren einer an einem Geländer befestigten und demontierbaren Verkleidung für Übersteigschutz mit der Höhe von x m bestehend aus:
eloxiertem Aluminiumrahmen,
sämtlichen erforderlichen Befestigungsteile in A2/Niro-Qualität,
Einrichtungen für die Aufnahme von Dilatationsbewegungen, Teilungsmaßen entsprechend der Geländerteilung,
die Trennschichte zwischen der Tragkonstruktion und dem Geländer.
) (
eloxiertem Alumi
niumrahmen,
sämtlichen erforderlichen Befestigungsteile in A2/Niro-Qualität,
Einrichtungen für die Aufnahme von Dilatationsbewegungen, Teilungsmaßen entsprechend der 
) (
Geländerteilung,
Gummiabdichtung zum Randbalken hin,
die Trennschichte zwischen der Tragkonstruktion und dem Geländer.
) (
eloxiertem Aluminiumrahmen,
sämtlichen erforderlichen Befestigungsteile in A2/Niro-Qualität,
Einrichtungen für die Aufnahme von Dilatationsbewegungen, Teilungsmaßen entsprechend der Gelän
derteilung,
die Trennschichte zwischen der Tragkonstruktion und dem Geländer.
)410298A	Verkleid.für Übersteigschutz, lief. und mont.	m
Füllmaterial	,
Höhe Übersteigschutz	m.
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410299	Liefern und Montieren einer an einem Geländer befestigten Verkleidung als Schotterschutz gemäß Regelplanung-Bahn, Regelplan x.
Verrechnet wird:
· die Abrechnungslänge Geländer, welche mittels Schotterschutz ausgestattet wird.
410299A	Schotterschutz Geländer 08.01.00.60-0004, Alu	m
[image: ]4103	Übergangskonstruktionen 
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Es dürfen nur zugelassene Übergangskonstruktionen angeboten werden.
Anlageverhältnisse, die in den LV-Positionen nicht angegeben sind (z.B. Knick im Grundriss, Neigungsverhältnisse), sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.
Für die Ausführung des Korrosionsschutzes gelten die ständigen Vorbemerkungen der ULG 3601, die RVS 15.05.11 sowie die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.01, RVS 08.09.02 und RVS 08.09.04 vollinhaltlich.
Der Hersteller hat eigenverantwortlich auf die Einhaltung der erforderlichen Qualität zu achten. Auf Verlangen sind Werkszeugnisse bzw. eine Bestätigung der Fremdüberwachung vorzulegen.
Für die beim Einbau der Übergangskonstruktionen erforderlichen Betonarbeiten gelten die ständigen Vorbemerkungen der LG 31 und ihrer Unterleistungsgruppen sowie die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.06.01 und RVS 08.06.02 vollinhaltlich.
2. Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Kosten für allfällige Werkstattpläne sowie das Abnehmen von Naturmaßen am Bauwerk,
· die zusätzlichen Aufwendungen für das Einbetonieren der Übergangskonstruktion,
· die Gehweg-(Randstreifen-, Mittelstreifen-) Abdeckung, sofern bei direkt befahrenen Übergangskonstruktionen die Dichtebene in Höhe der Abdichtung bis zur Tragwerksaußenkante geführt wird,
· die Kosten für das Liefern und Befestigen der Abschalbleche,
· die Kosten für allfällig zusätzliche Berechnungen, Untersuchungen und Prüfungen,
· die Kosten für allfällig erforderliches Ausbessern des Korrosionsschutzes,
· die zusätzlichen Aufwendungen für abschnittsweisen Einbau.
Gesondert vergütet wird:
· eine allfällige Gehwegabdeckung bei Unterflurkonstruktionen,
· die erforderliche Anschlussbewehrung,
· der Beton für den planmäßig vorgesehenen Verguss der Aussparung.
3. Regelblatt
Die in den Positionen verwendeten Bezeichnungen für die Anlageverhältnisse und Abmessungen sind in RVS 08.10.03 Anhang/Blatt 1 erläutert.
4. Technische Vertragsbedingungen
Es sind die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.10.03 einzuhalten.
5. Normen und Richtlinien
RVS 08.06.01 "Beton und Stahlbeton"
RVS 08.06.02 "Bewehrung"
RVS 08.09.01 "Oberflächenvorbereitung von Stahl"
RVS 08.09.02 "Oberflächenvorbereitung von Stahl und Aluminium"
RVS 08.09.04 "Qualitätskriterien für Unternehmen zur Ausführung von Korrosionschutzarbeiten für Oberflächenschutz und Abdichtung von Metall auf der Baustelle"
RVS 08.10.03 "Übergangskonstruktionen"
RVS 15.05.11 "Brücken Korrosionschutz Stahl - Stahl und Aluminiumkonstruktionen"
LB-Version: 6
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410301	Übergangskonstruktion, unmittelbar befahren, liefern, montieren und einbetonieren.
Die Übergangskonstruktion umfasst die Fahrbahn- und Gehweg- bzw. Randleistenbereiche zwischen den Randleistenaußenkanten einschließlich der seitlichen Abdeckbleche.
Die Konstruktion ist mit dem Tragwerk bzw. Widerlager unverschieblich zu verbinden. Unmittelbar anschließend ist die Einbaufixierung zu lösen. Die Abschalbleche sind so zu fixieren, dass das anschließende Ausbetonieren der Aussparungen ohne weitere Abdichtungsarbeiten möglich ist.
Die Leistung beinhaltet auch:
[image: ] (
410301A
Übergangskonstruktion befahren
Stk
) (
410302
Übergangskonstruktion in Unterflurausführung liefern, montieren und einbetonieren.
) (
410302A
Übergangskonstruktion Unterflur
Stk
) (
Die Übergangskonstruktion umfasst die Fahrbahn- und Gehweg- bzw. Randleistenbereiche auf Breite des Rohtragwerkes.
Die Konstruktion ist mit dem Tragwerk bzw. Widerlager unverschieblich zu verbinden. Unmittelbar anschließend ist die Einbaufixierung zu lösen
. Die Abschalbleche sind so zu fixieren, dass das anschließende Ausbetonieren der Aussparungen ohne weitere Abdichtungsarbeiten möglich ist.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Korrosionsschutz,
die Voreinstellung,
die Einbaufixierung,
allfällige Spaltabdeckungen,
die Abschalbleche,
das Einheben,
die Korrekturen an der Stahlbewehrung der Aussparung,
das Führen des Einbauprotokolls.
) (
Mindest-Gesamtdehnweg e
mm,
Brückenbreite B ____________m, Fahrbahnbreite F ____________m,
Kreuzungswink
el K
g,
Belagdicke D
cm, Bordsteinhöhe H ____________cm, 
) (
Korrosionsschutzsystem
) (
,
) (
Einbaustelle
.
) (
Mindest-Gesamtdehnweg e
mm,
Brückenbreite B ____________m,
Fahrbahnbreite F
m,
Kreuzungswinkel K
g, Belagdicke D ____________cm, 
Bordsteinhöhe H ____________cm, 
) (
Korrosionsschutzsystem
) (
,
) (
Einbaustelle
.
) (
den Korrosionsschutz,
die Voreinstellung,
die Einbaufixierung,
die Rohranschlüsse,
die Abschalbleche,
das Einheben,
die Korrekturen an der Stahlbewehrung der Aussparung,
das Führen des Einbauprotokolls.
)
410303	Übergangskonstruktion als Profilkonstruktion mit einem Dichtelement, P, liefern, montieren und einbetonieren.
Die Übergangskonstruktion umfasst die Fahrbahn- und Gehweg- bzw. Randleistenbereiche zwischen den Randleistenaußenkanten einschließlich der seitlichen Abdeckbleche.
Die Konstruktion ist mit dem Tragwerk bzw. Widerlager unverschieblich zu verbinden. Unmittelbar anschließend ist die Einbaufixierung zu lösen. Die Abschalbleche sind so zu fixieren, dass das anschließende Ausbetonieren der Aussparungen ohne weitere Abdichtungsarbeiten möglich ist.
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[image: ] (
410303A
Übergangskonstruktion P
Stk
) (
410304
Übergangskonstruktion als Profilkonstruktion mit mehreren Dichtelementen, PZ, liefern, montieren
und einbetonieren.
) (
410304A
Übergangskonstruktion PZ
Stk
) (
,
) (
Einbaustelle
.
LB-Version: 6
Geändert
) (
,
) (
Einbaustelle
.
LB-Version: 6
Geändert
) (
Die Übergangskonstruktion umfasst die Fahrbahn- und Gehweg- bzw. Randleistenbereiche zwischen den Randleistenaußenkanten einschließlich der seitlichen Abdeckbleche.
Die Konstruktion ist mit dem Tragwerk bzw. Widerlager unverschieblich zu verbinden. Unmitte
lbar anschließend ist die Einbaufixierung zu lösen. Die Abschalbleche sind so zu fixieren, dass das anschließende Ausbetonieren der Aussparungen ohne weitere Abdichtungsarbeiten möglich ist.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Korrosionsschutz,
die Voreinstellung,
die Einbaufixierung,
die Rohranschlüsse,
die Abschalbleche,
das Einheben,
die Korrekturen an der Stahlbewehrung der Aussparung,
das Führen des Einbauprotokolls.
Gesondert vergütet wird:
geräuscharme Ausführung gemäß RVS 15.04.52
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
den Korrosionsschutz,
die Voreinstellung,
die Einbaufixierung,
die Rohranschlüsse,
die Abschalbleche,
das Einheben,
die Korrekturen an der Stahlbewehrung derAussparung,
das allfällige Liefern und Einbauen der besonderen Vergußmassen,
das Führen des Einbauprotokolls.
Gesondert vergütet wird:
geräuscharme Ausführung gemäß RVS 15.04.52
) (
Mindest-Gesamtdehnweg e
mm,
Brückenbreite B ____________m, 
Fahrbahnbreite F ____________m, Kreuzungswinkel K ____________g, Belagdicke D ____________cm,
Bordsteinhöhe H
cm,
) (
Korrosionsschutzsystem
) (
Mindest-Gesamtdehnweg e
mm,
Brückenbreite B ____________m, Fahrbahnbreite F ____________m, 
Kreuzungswinkel K ____________g, Belagdicke D ____________cm, Bordsteinhöhe H ____________cm, 
) (
Korrosionsschutzsystem
)
410305	Übergangskonstruktion als Mattenkonstruktion, M, liefern, montieren und einbetonieren.
Die Übergangskonstruktion umfasst die Fahrbahn- und Gehweg- bzw. Randleistenbereiche zwischen den Randleistenaußenkanten einschließlich der seitlichen Abdeckbleche.
Die Konstruktion ist mit dem Tragwerk bzw. Widerlager unverschieblich zu verbinden. Unmittelbar
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[image: ] (
410305A
Übergangskonstruktion Matte M
Stk
) (
410306
Übergangskonstruktion als Mattenkonstruktion mit Zwischenprofilen, MZ, liefern, montieren und
einbetonieren.
) (
410306A
Übergangskonstruktion Matte MZ
Stk
) (
,
) (
Einbaustelle
.
LB-Version: 6
Geändert
) (
,
) (
Einbaustelle
.
LB-Version: 6
Geändert
) (
anschließend ist die Einbaufixierung zu lösen. Die Abschalbleche sind so zu fixieren, dass das anschließende Ausbetonieren der Aussparungen ohne weitere Abdichtungsarbeiten möglich ist.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Korrosionsschutz,
die Voreinstellung,
die Einbaufixierung,
die Rohranschlüsse,
die Abschalbleche,
das Einheben,
die Korrekturen an der Stahlbewehrung der Aussparung,
das Führen des Einbauprotokolls.
Gesondert vergütet wird:
geräuscharme Ausführung gemäß RVS 15.04.52
) (
Die Übergangskonstruktion umfasst die Fahrbahn- und Gehweg- bzw. Randleistenbereiche zwischen den Randleistenaußenkanten einschließlich der seitlichen Abdeckbleche.
Die Konstruktion ist mit dem Tragwerk bzw. Wi
derlager unverschieblich zu verbinden. Unmittelbar anschließend ist die Einbaufixierung zu lösen. Die Abschalbleche sind so zu fixieren, dass das anschließende Ausbetonieren der Aussparungen ohne weitere Abdichtungsarbeiten möglich ist.
Die Leistung beinha
ltet auch:
den Korrosionsschutz,
die Voreinstellung,
die Einbaufixierung,
die Rohranschlüsse,
die Abschalbleche,
das Einheben,
die Korrekturen an der Stahlbewehrung der Aussparung,
das Führen des Einbauprotokolls.
Gesondert vergütet wird:
geräuscharme Ausführung gemäß RVS 15.04.52
) (
Mindest-Gesamtdehnweg e
mm,
Brückenbreite B ____________m, Fahrbahnbreite F ____________m,
Kreuzungswinkel K
g,
Belagdicke D
cm, Bordsteinhöhe H ____________cm, 
) (
Korrosionsschutzsystem
) (
Mindest-Gesamtdehnweg e
mm,
Brückenbreite B ____________m, Fahrbahnbreite F ____________m, Kreuzungswinkel K ____________g, Belagdicke D ____________cm,
Bordsteinhöhe H
cm,
) (
Korrosionsschutzsystem
)
410307	Übergangskonstruktion als Fingerkonstruktion mit Dichtfunktion, FD, liefern, montieren und einbetonieren.
Die Übergangskonstruktion umfasst die Fahrbahn- und Gehweg- bzw. Randleistenbereiche zwischen
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den Randleistenaußenkanten einschließlich der seitlichen Abdeckbleche.
Die Konstruktion ist mit dem Tragwerk bzw. Widerlager unverschieblich zu verbinden. Unmittelbar anschließend ist die Einbaufixierung zu lösen. Die Abschalbleche sind so zu fixieren, das
s das anschließende Ausbetonieren der Aussparungen ohne weitere Abdichtungsarbeiten möglich ist.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Korrosionsschutz,
die Voreinstellung,
die Einbaufixierung,
die Rohranschlüsse,
die Abschalbleche,
das Einheben,
die Entwässer
ungsrinne einschließlich Ablauf bis zur Auflagerbank,
die Korrekturen an der Stahlbewehrung der Aussparung,
das Führen des Einbauprotokolls.
Gesondert vergütet wird:
geräuscharme Ausführung gemäß RVS 15.04.52
410307A
Übergangskonstruktion Finger FD
Stk
Mindest-Gesamtdehnweg e ____________mm,
Brückenbreite B ____________m, 
Fahrbahnbreite F ____________m, 
Kreuzungswinkel K ____________g, 
Belagdicke D ____________cm, 
Bordsteinhöhe H ____________cm,
Korrosionsschutzsystem
,
)[image: ][image: ] (
Einbaustelle
.
LB-Version: 6
Geändert
) (
410308
Übergangskonstruktion als Fingerkonstruktion ohne Dichtfunktion, F, liefern, montieren und einbetonieren,
Die Übergangskonstruktion umfasst die Fahrbahn- und Gehweg- bzw. Randleistenbereiche zwischen den Randleistenaußenkan
ten einschließlich der seitlichen Abdeckbleche.
Die Konstruktion ist mit dem Tragwerk bzw. Widerlager unverschieblich zu verbinden. Unmittelbar anschließend ist die Einbaufixierung zu lösen. Die Abschalbleche sind so zu fixieren, dass das anschließende Aus
betonieren der Aussparungen ohne weitere Abdichtungsarbeiten möglich ist.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Korrosionsschutz,
die Voreinstellung,
die Einbaufixierung,
die Rohranschlüsse,
die Abschalbleche,
das Einheben,
die Entwässerungsrinne einschließlich Ablauf bis zur Auflagerbank,
die Korrekturen an der Stahlbewehrung der Aussparung,
das Führen des Einbauprotokolls.
Gesondert vergütet wird:
geräuscharme Ausführung gemäß RVS 15.04.52
410308A
Übergangskonstruktion Fing
er F
Stk
) (
,
) (
Einbaustelle
.
LB-Version: 6
Geändert
) (
Mindest-Gesamtdehnweg e 
mm,
Brückenbreite B ____________m, Fahrbahnbreite F ____________m, Kreuzungswinkel K ____________g, Belagdicke D ____________cm, Bordsteinhöhe H ____________cm, 
) (
Korrosionsschutzsystem
)[image: ] (
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410309
Aufzahlung Übergangskonstruktion als geräuscharme Ausführung gemäß RVS 15.04.52
410309A
Az Übergangskonstruktion geräuscharm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
) (
410311
Gehwegabdeckung liefern und montieren.
Die Gehwegabdeckung ist je nach Ausführung mit der Übergangskonstruktion oder mit dem Gehwegbeton zu verbinden. Unmittelbar anschließend ist eine allfällige Einbaufixierung zu lösen. Allfällige Abschalbleche sind so zu fixieren, dass das anschließende Ausb
etonieren - falls auszuführen - ohne weitere Abdichtungsarbeiten möglich ist.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Korrosionsschutz,
die Verbindungsmittel (z.B. Dübel, Schrauben),
die Voreinstellung,
die Einbaufixierung,
die allfälligen Korrekturen an der Stahlbewehrung der Aussparung,
das Einheben,
das Bohren von Verankerungslöchern,
das allfällige Einbetonieren.
410311A
Gehwegabdeckung liefern und montieren
Stk
) (
Übergangskonstruktion gemäß LV-Pos.
) (
g,
) (
Bordsteinhöhe H ____________cm,
) (
Korrosionsschutzsystem
) (
Einbaustelle
.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 410309A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
410312
Wasserdichte Rohrdurchführung liefern und einbauen.
Die Konstruktion ist an den Rohranschlüssen der Übergangskonstruktion wasserdicht und dauerhaft zu befestigen.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Korrosionsschutz. 
Verrechnet wird:
je durchzuführenden Rohr.
410312A
Rohrdurchführung liefern und einbauen
Stk
für Übergangskonstruktion gemäß LV-Pos.
,
Rohrinnendurchmesser d
mm.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 410310A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
)[image: ][image: ] (
,
) (
Gehwegbreite G ____________m, 
) (
Kreuzungswinkel K
) (
,
) (
Abdichtungsanschluss liefern und einbauen.
Das Einbauen umfasst das Verlegen der elastischen Anschlussteile bzw. Anschrauben von Klemmleisten oder Ähnlichem während der Verlegearbeiten der Tragwerksabdichtung.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Befestigen der Anschlussteile an der Übergangskonstruktion,
den Korrosionsschutz.
Verrechnet wird:
die Länge je Abdichtungsanschluss.
) (
410313
) (
410313A
Abdichtungsanschluss liefern und einbauen
m
für Übergangskonstruktion gemäß LV-Pos.
.
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LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 410311A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
410314	Übergangskonstruktion, montieren und einbetonieren.
Type und Abmessungen der Konstruktion sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.
Die Konstruktion ist mit dem Tragwerk bzw. Widerlager unverschieblich zu verbinden. Unmittelbar anschließend ist die Einbaufixierung zu lösen. Die Abschalbleche sind so zu fixieren, dass das anschließende Ausbetonieren der Aussparungen ohne weitere Abdichtungsarbeiten möglich ist.
[image: ]Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einheben,
· die Korrekturen an der Stahlbewehrung der Aussparung,
· das Führen des Einbauprotokolls.
410314A	Übergangskonstruktion beigestellt	Stk
Einbaustelle	.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 410312A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
[image: ][image: ]410315	Aufstockung der bestehenden Übergangskonstruktion gemäß Plan liefern, montieren und erforderlichenfalls einbetonieren.
Für die Anlageverhältnisse sind die Bestands- bzw. Ausschreibungspläne maßgebend.
Die Aufstockungskonstruktion ist mit der bestehenden Übergangskonstruktion biegesteif und wasserdicht zu verschweißen und erforderlichenfalls im Tragwerk bzw. im Widerlager zu verankern. Unmittelbar anschließend ist die Einbaufixierung zu lösen.
Die Aufstockung ist dicht an die bestehenden Randleistenübergangskonstruktionen anzuschließen. Ist dies nicht möglich, sind die Randleistenübergangskonstruktionen im erforderlichen Ausmaß abzuändern oder zu erneuern.
Ist gemäß Ausschreibungsunterlagen ein abschnittsweiser Einbau erforderlich, sind die dadurch verursachten Erschwernisse einzurechnen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Erstellen von Werkstattplänen inkl. Bemessung gemäß RVS 15.04.51, wobei als Grundlage die Naturmaße auf der Baustelle zu nehmen sind,
· das allfällige Entfernen und Wegschaffen des Belages und der Abdichtung sowie das Aufrauen des Betons in den Anschlussbereichen,
· die allenfalls erforderlichen Befestigungseinrichtungen einschließlich der Steckeisen, Dübel sowie der Zusatzbewehrung,
· die Kosten für das allfällige Abändern oder Erneuern der Randleistenübergangskonstruktionen,
· alle Erschwernisse durch bestehende Leerrohre, Kabel oder Leitungen,
· evtl. die Absenkung der Aufstockungskonstruktion im Bereich der Entwässerungsachse um die Dicke des Drainbelages lt. Regelquerschnitt,
· den Korrosionsschutz,
· die Voreinstellung,
· die Einbaufixierung,
· die Rohranschlüsse,
· die allenfalls erforderlichen Abschalbleche,
· das Einheben,
· die Korrekturen an der Stahlbewehrung der Aussparung,
· das Führen der Einbauprotokolle.
410315A	Übergangskonstruktion Aufstockung	Stk
Objekt/Bauteil ____________,
vorhandene Konstruktion	,
Aufstockungshöhe	cm, Länge	m,
Korrosionsschutzsystem	.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 410313A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
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410316	Aufstockung der bestehenden Übergangskonstruktion im Fahrbahnbereich liefern, montieren und erforderlichenfalls einbetonieren.
Für die Anlageverhältnisse sind die Bestands- bzw. Ausschreibungspläne maßgebend.
Die Aufstockungskonstruktion ist mit der bestehenden Übergangskonstruktion biegesteif und wasserdicht zu verschweißen und erforderlichenfalls im Tragwerk bzw. im Widerlager zu verankern. Unmittelbar anschließend ist die Einbaufixierung zu lösen.
Die Aufstockung ist dicht an die bestehenden Randleistenübergangskonstruktionen anzuschließen. Ist dies nicht möglich, sind die Randleistenübergangskonstruktionen im erforderlichen Ausmaß abzuändern oder zu erneuern.
Ist gemäß Ausschreibungsunterlagen ein abschnittsweiser Einbau erforderlich, sind die dadurch verursachten Erschwernisse einzurechnen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Erstellen von Werkstattplänen inkl. Bemessung gemäß RVS 15.04.51, wobei als Grundlage die Naturmaße auf der Baustelle zu nehmen sind,
· das allfällige Entfernen und Wegschaffen des Belages und der Abdichtung sowie das Aufrauen des Betons in den Anschlussbereichen,
· die allenfalls erforderlichen Befestigungseinrichtungen einschließlich der Steckeisen, Dübel sowie der Zusatzbewehrung,
· die Kosten für das allfällige Abändern oder Erneuern der Randleistenübergangskonstruktionen,
· alle Erschwernisse durch bestehende Leerrohre, Kabel oder Leitungen,
· evtl. die Absenkung der Aufstockungskonstruktion im Bereich der Entwässerungsachse um die Dicke des Drainbelages lt. Regelquerschnitt,
· den Korrosionsschutz,
· die Voreinstellung,
· die Einbaufixierung,
· die Rohranschlüsse,
· die allenfalls erforderlichen Abschalbleche,
· das Einheben,
· die Korrekturen an der Stahlbewehrung der Aussparung,
· das Führen der Einbauprotokolle.
410316A	Übergangskonstruktion Aufstock FB	Stk
Objekt/Bauteil ____________,
vorhandene Konstruktion	,
Aufstockungshöhe ____________cm, Länge	m, 
Korrosionsschutzsystem ____________.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 410314A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
410317	Elastische Belagsdehnfuge, Material x, herstellen.
Die elastische Belagsdehnfuge ist nach den Vorschreibungen der entsprechenden Zulassung auszuführen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Schneiden der vorhandenen bituminösen Deck- oder Tragschichte beidseitig, symmetrisch zur Fuge, das Abtragen dieser Schichten und das Wegschaffen des Abtraggutes,
· das Reinigen und Vorbereiten der Anschlussflächen,
· das Abdecken der Bauwerksfuge bis 5 cm Breite,
· die allfällige Anpassung an den übrigen Fahrbahnbelag,
· den Mehraufwand im Bereich der Gehwege und Randleisten, wie Anarbeiten der Randsteine, Abschalungen, thermischer Schutz und Gewährleistung der Bewegungsmöglichkeit der Einbauten, Mehrverbrauch an Vergussmasse,
· das Aufrechterhalten des Baustellenverkehrs,
· die Ausführung in zwei Abschnitten, wenn das Aufrechterhalten des Straßenverkehrs gefordert ist.
Gesondert vergütet wird:
· das Mehr- oder Mindervolumen infolge abweichender Abmessungen,
· die allfällige Abdeckung einer Schleppplattenfuge,
· der Mehraufwand für die Abdeckung vom Bauwerksfugen, die breiter als 5 cm sind.
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Verrechnet wird:
· die Länge der Fuge ohne Berücksichtigung der Höhenunterschiede von Außenkante Aussparung bis Außenkante Aussparung.
[image: ] (
410317A
Elastische Belagsdehnfuge, bituminös
m
) (
Einbaubreite
cm,
Dehnweg Gesamt ____________ mm,
Dehnweg Zug ____________ mm,
Dehnweg Druck
mm,
Dicke
cm,
Einbaustelle
.
) (
410317B
Elastische Belagsdehnfuge, Kunststoff
m
Einbaubreite
cm,
Dehnweg Gesamt ____________ mm,
Dehnweg Zug ____________ mm,
Dehnweg Druck
mm,
Dicke
cm,
Einbaustelle
.
) (
410318
El BD.Fuge Mehr/Mindereinbau
l
Aufzahlung bzw. Abzug für Mehr- oder Minderdicken bzw. Mehr- oder Minderbreiten zu den in den LB-Pos. "Elastische Belagsdehnfuge" angegebenen Abmessungen.
Die Leistung beinhaltet alle Aufwendungen, die bei ordnungsgemäßer Ausführung durch die Mehr
oder Min
derabmessungen erforderlich sind.
Verrechnet wird:
in Litern Mehr- oder Mindervolumen.
) (
410319
Fuge Schleppplatte Schotterm
m
Zusätzliche Abdeckung der Fuge zwischen Schottermauer und Schleppplatten bei elastischen Belagsdehnfugen herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Freilegung und das Reinigen der Fuge zwischen Schottermauer und Schleppplatten,
das Abdecken der Bauwerksfuge.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 410317
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 410315A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 410315B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 410316
Änderung:
Geän
derte Positionsnummer
) (
Geänderter Text der Position
) (
Geänderter Text der Position
)410320	Mehraufwand Abdeckung Fuge	m
Mehraufwand für die Abdeckung von Bauwerksfugen nach der LB-Pos. "Fuge Schlepplatte Schottermauer", die breiter als 5 cm sind.
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Verrechnet wird:
· je Mehrbreite Laufmeter.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 410318
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
410321	Abdeckung von Bewegungsfugen im Schutzbeton, bestehend aus einem Schleifblech und zwei Stahlwinkeln feuerverzinkt, liefern und einbauen.
An die Stahlwinkel sind im Abstand von 250 mm Verankerungsschlaufen D=16 mm und entsprechender Länge anzuschweißen. Das Schleifblech ist einseitig zu befestigen. Alle Stahlteile mit Ausnahme der Schlaufen sind durch Feuerverzinkung vor Korrosion zu schützen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Mehrkosten beim Schutzbeton durch Mehrmassen, Bewehrung u.dgl.
410321A	Abdeckung Schleifblech 120/5	m
Schleifblech 120/5 mm, 
Stahlwinkel 75/75/8 mm,
Einbaustelle	.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 410319A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
410321B	Abdeckung Schleifblech	m
Schleifblech ____________, 
Stahlwinkel ____________,
Einbaustelle	.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 410319B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
410322	Abdeckung von Bewegungsfugen, bestehend aus einem Schleifblech aus Aluminium Breite x mm, Dicke x mm, liefern und einbauen.
Das Schleifblech ist einseitig auf dem Schutzbeton zu befestigen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Mehrkosten beim Schutzbeton durch Mehrmassen, Bewehrung u.dgl.
410322A	Abdeckung Alu-Schleifbl. Br300 D4	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 410320A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
410322B	Abdeckung Alu-Schleifbl. Br400 D4	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 410320B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
4104	Übergangskonstruktionen Eisenbahn
Ständige Vorbemerkungen
Übergangskonstruktionen (Fahrbahnübergänge) für Quer- und Längsfugen auf Eisenbahnbrücken.
(1) Allgemeines
Es dürfen nur zugelassene Übergangskonstruktionen angeboten werden.
Anlageverhältnisse, die in den LV-Positionen nicht angegeben sind (z.B. Knick im Grundriss, Neigungsverhältnisse), sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.
Für die Ausführung des Korrosionsschutzes gelten die ständigen Vorbemerkungen der ULG 3601 die RVS 15.05.11 sowie die technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.09.01, RVS 08.09.02 und RVS 08.09.04 vollinhaltlich.
Der Hersteller hat eigenverantwortlich auf die Einhaltung der erforderlichen Qualität zu achten. Auf Verlangen sind Werkszeugnisse bzw. eine Bestätigung der Fremdüberwachung vorzulegen.
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Für die beim Einbau der Übergangskonstruktionen erforderlichen Betonarbeiten gelten die ständigen Vorbemerkungen der LG 31 und ihrer Unterleistungsgruppen sowie die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.06.01 und 08.06.02 vollinhaltlich.
(2) Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Kosten für allfällige Werkstattpläne sowie das Abnehmen von Naturmaßen am Bauwerk,
· die zusätzlichen Aufwendungen für das Einbetonieren der Übergangskonstruktion,
· die Kosten für das Liefern und Befestigen der Abschalbleche,
· die Kosten für allfällig zusätzliche Berechnungen, Untersuchungen und Prüfungen,
· die Kosten für allfällig erforderliches Ausbessern des Korrosionsschutzes,
· die zusätzlichen Aufwendungen für abschnittsweisen Einbau.
Gesondert vergütet wird:
· eine allfällige Gehwegabdeckung bei Unterflurkonstruktionen,
· die erforderliche Anschlussbewehrung,
· der Beton für den planmäßig vorgesehenen Verguss der Aussparung.
(3) Technische Vertragsbedingungen
Für diese Unterleistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen, allerdings ist der Pkt. 7.3 "Fahrbahnübergänge" des Regelwerks 08.01 "Eisenbahnbrücken und konstruktive Ingenieurbauwerke" einzuhalten (zu finden unter www.oebb/normenkauf).
(4) Normen und Richtlinien
RVS 08.06.01 Beton und Stahlbeton
RVS 08.06.02 Bewehrung
RVS 08.09.01 Oberflächenvorbereitung von Stahl
RVS 08.09.02 Oberflächenschutz von Stahl und Aluminium
RVS 08.09.04 Qualitätskriterien für Unternehmen zur Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten für Oberflächenschutz und Abdichtung von Metall auf der Baustelle
RVS 15.05.11 Brücken Korrosionsschutz, Stahl- und Aluminiumkonstruktionen
410402	Übergangskonstruktion als konventionelle Mattenkonstruktion für Querfugen liefern, montieren und einbauen.
Die Übergangskonstruktion umfasst die Fahrbahn- und Randbalkenbereiche zwischen den Tragwerksaußenkanten.
Die Konstruktion ist mit dem Tragwerk bzw. Widerlager unverschieblich zu verbinden. Unmittelbar anschließend ist die Einbaufixierung zu lösen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Korrosionsschutz,
· die Einbaufixierung,
· das Einheben,
· die Korrekturen an der Bewehrung der Aussparung,
· das Liefern erforderlicher Bauschutzmatten, durch den Übergangshersteller,
· das Befestigen erforderlicher Bauschutzmatten,
· das Führen des Einbauprotokolls.
Gesondert vergütet wird:
· die Abdeckblechkonstruktionen im Randbalkenbereich,
· die Einbindung des Elastomerbandes in die Abdichtung,
· das Liefern und Einbauen der Fugenmasse zwischen Stahlprofil und Schutzbeton.
Verrechnet wird:
· je Stück Übergangskonstruktion.
410402A	Konvent. Mattenkonstr. quer Typ 30/40	Stk
Mattenübergänge nach Richtzeichnungen M-ÜF 1931 (Typ 30), M-ÜF 1951 (Typ 40) oder M-ÜF 1965 (Typ 40) der Ril 804.9030.
Dehnweg: +	mm, -	mm,
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 (
Kreuzungswinkel:
Grad,
Tragwerksbreite:
m,
Einbaustelle:
.
)[image: ][image: ] (
410402B
Konvent. Mattenkonstr. quer Typ 80
Stk
Mattenübergänge nach Richtzeichnungen M-ÜF 1934, M-ÜF 1952 oder M-ÜF 1966 der Ril 804.9030.
) (
Dehnweg: +
mm, -
mm, 
Kreuzungswinkel:____________ Grad, Tragwerksbreite:____________ m,
Einbaustelle:
.
) (
410402C
Konvent. Mattenkonstr. quer Typ 130
Stk
Mattenübergänge nach Richtzeichnungen M-ÜF 1937, M-ÜF 1953 oder M-ÜF 1967 der Ril 804.9030.
Dehnweg: +
mm, -
mm, 
Kreuzungswinkel:____________ Grad,
Tragwerksbreite:____________ m,
Einbaustelle:
.
) (
410403
Übergangskonstruktion als konventionelle Mattenko
nstruktion für Längsfugen liefern, montieren und
einbauen.
) (
410403A
Konvent. Mattenkonstr. längs Typ 30/40
Stk
Mattenübergänge nach Richtzeichnungen M-ÜF 1931 (Typ 30), M-ÜF 1951 (Typ 40) oder M-ÜF 1965 (Typ 40) der Ril 804.9030.
Differenzdehnweg längs:
mm,
Vertikale Verformung:
mm,
Kreuzungswinkel der Querfugen:
Grad,
Einbaulänge:
m,
Einbaustelle:
.
) (
Die Konstruktion ist mit den Tragwerken unverschieblich zu verbinden. Unmittelbar anschließend ist die Einbaufixierung zu lösen.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Korrosionsschutz,
die Einbaufixierung,
das Einheben,
die Korrekturen an der Bewehrung der Aussparung,
die Verbindung mit allfälligen Querfugen,
das Liefern erforderlicher Bauschutzmatten, durch den Übergangshersteller,
das Befestigen erforderlicher Bauschutzmatten,
das Führen des Einbauprotokolls.
Gesondert vergütet wird:
die Einbindung des Elastomerbandes in die Abdichtung,
das Liefern und Einbauen der Fugenmasse zwischen Stahlprofil und Schutzbeton
Verrechnet wird:
je 
Stück Übergangskonstruktion.
)410403B	Konvent. Mattenkonstr. längs Typ 80	Stk
Mattenübergänge nach Richtzeichnungen M-ÜF 1934, M-ÜF 1952 oder M-ÜF 1966 der Ril 804.9030.
Differenzdehnweg längs:	mm,
Vertikale Verformung:	mm,
Kreuzungswinkel der Querfugen:	Grad,
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Einbaulänge:	m,
Einbaustelle:	.
410403C	Konvent. Mattenkonstr. längs Typ 130	Stk
Mattenübergänge nach Richtzeichnungen M-ÜF 1937, M-ÜF 1953 oder M-ÜF 1967 der Ril 804.9030.
[image: ]Differenzdehnweg längs:	mm,
Vertikale Verformung:	mm,
Kreuzungswinke der Querfugen:	Grad,
Einbaulänge:	m,
Einbaustelle:	.
410405	Übergangskonstruktion als Schleppblechkonstruktion im Gleisbereich für Querfugen liefern und einbauen.
Die Übergangskonstruktion ist im Gleisbereich als Schleppblechkonstruktion ausgebildet und im Randbalkenbereich nur als Entwässerungskonstruktion.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die allfällig erforderliche Einbaufixierung,
· den allfällig erforderlichen Höhenausgleich der Auflagerbereiche,
· die Wasserableitungsvorrichtungen unter der Übergangskonstruktion sowie im Randbalkenbereich,
· das Führen des Einbauprotokolls.
Gesondert vergütet wird:
· die Blechkonstruktionen im Randbalkenbereich,
· das Liefern und Einbauen der allfälligen Fugenmasse zwischen Stahlprofil und Schutzbeton.
Verrechnet wird:
· je Stück Übergangskonstruktion zwischen den Tragwerksaußenkanten.
410405A	Schleppblechkonstruktion Gleis	Stk
Dehnweg: + ____________mm, -	mm,
Kreuzungswinkel: 	Grad,
Tragwerksbreite: 	m, 
Einbaustelle: ____________.
Details sind Plan 	zu entnehmen.
410407	Übergangskonstruktion als Schlitzblechkonstruktion für Querfugen liefern und einbauen.
Die Ausführung hat den Richtzeichnungen M-ÜF 19810, 19811, 19820 und 19821 der Ril 804.9030 zu entsprechen.
Die Übergangskonstruktion umfasst die Fahrbahn- und Randbalkenbereiche zwischen den Tragwerksaußenkanten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den allfällig erforderlichen Höhenausgleich der Auflagerbereiche,
· die Wasserableitungsvorrichtungen unter der Übergangskonstruktion,
· das Führen des Einbauprotokolls.
Gesondert vergütet wird:
· die Blechkonstruktionen im Randbalkenbereich. 
Verrechnet wird:
· je Stück Übergangskonstruktion zwischen den Tragwerksaußenkanten.
410407A	Schlitzblechkonstruktion	Stk
410409	Übergangskonstruktion als offene Konstruktion für Querfugen liefern und einbauen.
Die Übergangskonstruktion umfasst die Fahrbahn- und Randbalkenbereiche zwischen den Tragwerksaußenkanten.
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Die Leistung beinhaltet auch:
· das Führen des Einbauprotokolls. 
Gesondert vergütet wird:
· die Blechkonstruktionen im Randbalkenbereich. 
Verrechnet wird:
· je Stück Übergangskonstruktion zwischen den Tragwerksaußenkanten.
410409A	offene Konstruktion Schotteroberbau	Stk
Die Ausführung für Schotteroberbau hat der Richtzeichnung M-ÜF 19830 der Ril 804.9030 zu entsprechen.
Details sind Plan	zu entnehmen.
410409B	offene Konstruktion FF bis 90m	Stk
Die Ausführung für feste Fahrbahn hat der Richtzeichnung M-TFU 10 der Ril 804.9020 zu entsprechen.
410409C	offene Konstruktion FF 90-300m	Stk
Die Ausführung für feste Fahrbahn hat der Richtzeichnung M-TFU 11 der Ril 804.9020 zu entsprechen.
410409D	offene Konstruktion FF über 300m	Stk
Die Ausführung für feste Fahrbahn hat der Richtzeichnung M-TFU 12 und 13 der Ril 804.9020 zu entsprechen.
410411	Übergangskonstruktion als Fingerkonstruktion im Gleisbereich für Querfugen liefern und einbauen.
Die Übergangskonstruktion ist im Gleisbereich als Fingerkonstruktion ausgebildet und im Randbalkenbereich nur als Entwässerungskonstruktion.
Die Konstruktion ist mit dem Tragwerk bzw. Widerlager unverschieblich zu verbinden. Unmittelbar anschließend ist die
Einbaufixierung zu lösen. Die Abschalbleche sind so zu fixieren, dass das
anschließende Ausbetonieren der Aussparungen ohne weitere Abdichtungsarbeiten möglich ist.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Korrosionsschutz,
· die Voreinstellung,
· die Einbaufixierung,
· die Abschalbleche,
· das Einheben,
· die Entwässerungsrinne einschließlich Ablauf bis zur Auflagerbank,
· die Korrekturen an der Stahlbewehrung der Aussparung,
· das Führen des Einbauprotokolls.
Gesondert vergütet wird:
· die Blechkonstruktionen im Randbalkenbereich,
· das Liefern und Einbauen der allfälligen Fugenmasse zwischen Stahlprofil und Schutzbeton.
Verrechnet wird:
· je Stück Übergangskonstruktion zwischen den Tragwerksaußenkanten.
410411A	Fingerkonstruktion Bahn	Stk
Dehnweg: + ____________mm, -	mm,
[image: ]Kreuzungswinkel: 	Grad,
Tragwerksbreite: ____________m,
Einbaustelle: 	.
Details sind Plan ____________zu entnehmen.
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410450	Wasserundurchlässigkeitsprüfung von Mattenkonstruktionen nach Pkt.
2.2.3 "Wasserundurchlässigkeit bei dichten Konstruktionen" des Regelwerks 08.01.01
"Fahrbahnübergänge für Quer- und Längsfugen" durchführen.
Verrechnet wird:
· je durchgeführte Prüfung.
410450A	Wasserundurchlässigkeit Übergangskonstrukt.	Stk
[image: ]4105	Wasserableitungen
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Für Anordnung und Ausführung der Brückenentwässerung ist RVS 15.04.31 einzuhalten. Vom Auftraggeber werden nur die Achsen der Entwässerungen festgelegt. Die für die einwandfreie Funktion der Entwässerung notwendigen Zubehörteile (Bögen, Reduktionen, Putzöffnungen, Abzweiger, Formstücke, Dilatationsstücke, Rohrabhängungen, Fixpunkte usw.) sind in Übereinstimmung mit der RVS 15.04.31 festzulegen.
Für die Einlaufgitter gelten ÖNORM EN 124 und ÖNORM B5110-1 und -2. Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes festgelegt wird, muss der vom Rahmen umschlossene,
innere lichte Querschnitt mindestens 0,10 m2 groß sein.
Bei Rohrleitungen ist die RVS 15.04.31 einzuhalten. Die in der RVS genannte ÖNORM EN13244-1 ist durch die ÖNORM EN12201-1 ersetzt.
Für Rohrbefestigungen und Verankerungen sind folgende Anforderungen einzuhalten:
· Stahlsorte 1.4401, 1.4404 bzw.1.4571,
· zugzonentauglich.
Zur RVS 15.04.31, Punkt 4.6.3 Durchmesser (DN - Innendurchmesser):
Die in diesem Punkt genannten Durchmesser sind als Aussendurchmesser (DN/OD) zu verstehen.
2. Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abnehmen von Naturmaßen am Bauwerk,
· die Erstellung der Detail und Werkstättenpläne der gesamten Entwässerungsanlage sowie die statische Bemessung der Aufhängungen/Befestigungsteile und Verankerungen,
· das Liefern und Versetzen der Befestigungsmaterialien und Verankerungen,
· die allfälligen Prüfungen und Bescheinigungen gemäß RVS 15.04.31 bzw. den darin genannten Normen und Richtlinien,
· bei nachträglich in Aussparungen zu versetzende Tagwasserabläufe die Herstellung der Aussparung und das Verfüllen mit Beton,
· das Beistellen, Aufstellen, Umstellen und Abbauen allfällig erforderlicher Gerüste Steighilfen oder sonstiger Einrichtungen bei Neubauten,
· bei Instandsetzungen die Hilfsgerüste bis zu einer Gerüsthöhe von 2,0 m und Leitern bis zu einer Länge von 4 m.
3. Abmessungen
In den Ausschreibungsunterlagen angegebene Durchmesser, Wanddicken, Einlaufquerschnitte usw. dürfen bei der Ausführung entsprechend dem Erzeugungsprogramm geringfügig vergrößert werden.
4. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 15.04.31 "Brückenausrüstung; Brückenentwässerung"
ÖNORM EN 124 "Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen"
ÖNORM B5110-1 und -2 "Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen - Ergänzende Bestimmungen zu ÖNORM EN 124"
ÖNORM EN12201-1 "Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung und für Entwässerungs- und Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE)"
410501	Abdichtungsentwässerung einschließlich Trichter und Abdeckung aus Gusseisen liefern und versetzen.
Ablaufrohrdurchmesser DN/OD x mm
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Für die technischen Einzelheiten sind die Bauwerkspläne, Herstellerangaben sowie allfällige Zulassungen maßgebend.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Beschichtung auf Bitumenbasis,
· bei Betonbrücken die Fixierung in der Schalung sowie allfällige Abdichtungen,
· bei Stahlbrücken die Verbindung mit dem Tragwerk,
· das Liefern und Einbauen des Ablaufrohres, einschließlich des Überstandes an der Tragwerksunterseite und Schrägschnitt des Abfallrohres, Material des Ablaufrohres nach Wahl des Auftragnehmers,
· bei Längsleitungen das liefern und einbauen des Ablaufrohres bis zur Längsleitung,
· das Material des Ablaufrohres hat dem der Längsleitung zu entsprechen.
410501A	Abdichtungsentwässerung GU DN/OD 70	Stk
410501B	Abdichtungsentwässerung GU DN/OD 100	Stk
410502	Abdichtungsentwässerung einschließlich Trichter und Abdeckung aus Stahlsorte 1.4571 liefern und versetzen. Das Material des Ablaufrohres besteht ebenfalls aus Stahlsorte 1.4571.
Ablaufrohrdurchmesser DN/OD x mm
Für die technischen Einzelheiten sind die Bauwerkspläne, Herstellerangaben sowie allfällige Zulassungen maßgebend.
Die Leistung beinhaltet auch:
· bei Betonbrücken die Fixierung in der Schalung sowie allfällige Abdichtungen,
· bei Stahlbrücken die Verbindung mit dem Tragwerk,
· das Liefern und Einbauen des Ablaufrohres, einschließlich des Überstandes an der Tragwerksunterseite und Schrägschnitt des Abfallrohres,
· bei Längsleitungen das Liefern und Einbauen des Ablaufrohres bis zur Längsleitung.
410502A	Abdichtungsentwässerung Edelstahl DN/OD 70	Stk
410504	Tagwasserabläufe aus Gusseisen Nennweite (NW) x mm mal x mm, Prüflast des Rostes x KN, Einlaufquerschnitt (EQ) mindestens x cm2 bestehend aus Einlauftrichter, Rahmen und Rost liefern und einbauen, einschließlich der Verschraubung des Rostes mit Schrauben aus Edelstahl A4. Die Position ist für die Tagwasserabläufe mit lotrechtem oder seitlichen Abflussrohr anzuwenden. Die Belagsdicke sowie die Gesamtlänge des Ablaufes sind in den Ausschreibungsplänen enthalten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Beschichtung auf Bitumenbasis,
· bei Betonbrücken die Fixierung in der Schalung sowie allfällige Abdichtungen,
· bei Stahlbrücken die Verbindung mit dem Tragwerk,
· das Liefern und Einbauen des Ablaufrohres, einschließlich des Überstandes bis 30cm unter der Tragwerksunterseite und Schrägschnitt des Abfallrohres, Material des Ablaufrohres nach Wahl des Auftragnehmers,
· bei Längsleitungen bzw. Abfallleitungen das liefern und einbauen des Ablaufrohres bis zur Längsleitung bzw. Abfallleitung, einschließlich sämtlicher Formstücke für das Ablaufrohr, das Material des Ablaufrohres hat dem der Längsleitung zu entsprechen.
Gesondert vergütet werden:
· die Längsleitung,
· der Schlammeimer.
410504A	Tagwasserablauf Guss NW 320x320,400KN, EQ350	Stk
410504B	Tagwasserablauf Guss NW 320x320,400KN, EQ430	Stk
410504C	Tagwasserablauf Guss NW 320x320,600KN, EQ350	Stk
410504D	Tagwasserablauf Guss NW 320x320,600KN, EQ430	Stk
410504E	Tagwasserablauf Guss x	Stk

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1579/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Nennweite:	mm mal	mm,
Prüflast: 	KN,
Einlaufquerschnitt:	cm2 
410505	Liefern und Einbauen eines Schlammkübels in einen Tagwasserablauf, Material Stahl feuerverzinkt
410505A	Schlammkübel Tagwasserablauf	Stk
410506	Wasserableitungsrohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) DN/OD x liefern und versetzen.
Für die technischen Einzelheiten sind die Bauwerkspläne, Herstellerangaben sowie allfällige Zulassungen maßgebend.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Zubehörteile wie z.B. Bögen, Reduktionen, Putzöffnungen, Abzweiger, Formstücke, Dilatationsstücke, Rohrabhängungen, Fixpunkte.
Verrechnet wird:
· die Summe aller Längen, gemessen in der Rohrachse.
410506A	Wasserableitungsrohre PE-HD DN/OD 110	m
410506B	Wasserableitungsrohre PE-HD DN/OD 160	m
410506C	Wasserableitungsrohre PE-HD DN/OD 200	m
410506D	Wasserableitungsrohre PE-HD DN/OD 250	m
410506E	Wasserableitungsrohre PE-HD DN/OD 315	m
410507	Wasserableitungsrohre aus Gußeisen nach DIN EN 877 und DIN 19522 (BML-Rohre) einschließlich Befestigungsteile aus rostfreiem Stahl liefern und versetzen. Für die technischen Einzelheiten sind die Bauwerkspläne, Herstellerangaben sowie allfällige Zulassungen maßgebend.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Zubehörteile wie z. B. Bögen, Reduktionen, Putzöffnungen, Abzweiger, Formstücke, Dilatationsstücke, Rohrabhängungen, Fixpunkte,
· die Werkstattplanung,
· die Beschichtungen.
Gesondert vergütet werden:
· zusätzliche farbige Außenbeschichtungen. 
Verrechnet wird:
· die Summe aller Längen, gemessen in der Rohrachse.
410507A	Wasserableitungsrohre GU BML DN 100	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410507B	Wasserableitungsrohre GU BML DN 125	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410507C	Wasserableitungsrohre GU BML DN 150	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410507D	Wasserableitungsrohre GU BML DN 200	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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410507E	Wasserableitungsrohre GU BML DN 250	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410507F	Wasserableitungsrohre GU BML DN 300	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410507G	Wasserableitungsrohre GU BML DN 400	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410507H	Wasserableitungsrohre GU BML DN 500	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410507I	Wasserableitungsrohre GU BML DN 600	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410508	Wasserableitungsrohre DN/OD x aus zumindest dreischichtigem mineralstoffverstärktem Polypropylen (PP) Kanalrohr, halogen- und bleifrei, mit angeformter Steckmuffenverbindung, mit werkseitig eingelegten, herausnehmbaren und reinigbaren Lippendichtring, Dichtung ölbeständig, Längenausdehnungskoeffizient <[0,09mm/m°K], Farbe: lichtgrau (RAL 7035) einschließlich der Befestigungsteile aus rostfreiem Stahl in A4 (1.4571) liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Werkstattplanung.
410508A	Wasserableitung PP 3-schichtig DN/OD 75	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
410508B	Wasserableitung PP 3-schichtig DN/OD 90	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
410508C	Wasserableitung PP 3-schichtig DN/OD 110- SN10	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
410508D	Wasserableitung PP 3-schichtig DN/OD 125- SN10	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410508E	Wasserableitung PP 3-schichtig DN/OD 160- SN12	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410508F	Wasserableitung PP 3-schichtig DN/OD 200- SN12	m
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LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
410508G
Wasserableitung PP 3-schichtig DN/OD 250- SN12
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
410508H
Wasserableitung PP 3-schichtig DN/OD 315- SN12
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
410508I
Wasserableitung PP 3-schichtig DN/OD 400- SN12
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
410508J
Wasserableitung PP 3-schichtig DN/OD 500- SN12
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
410508K
Wasserableitung PP 3-schichtig DN/OD 630- SN12
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
410509
Wasserableitungsrohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) liefern, versetzen und einbetonieren.
Für die technischen Einzelheiten sind die Bauwerkspläne, Herstellerangaben sowie allfällige Zulassungen maßgebend.
Die Rohre sind so zu versetzen und an der Schalung, Bewehrung o.dgl. zu befestigen, dass sie beim Einbetonieren nicht verschoben werden.
Die Leistung beinhaltet auch:
die erforderlichen Zubehörteile wie z.B. Rohrverbindungen, Einläufe, Krümmungen, Putzöffn
ungen usw.,
den allfälligen Mehraufwand beim Betonieren,
die Vorkehrungen für die Weiterführung des Rohrsystems außerhalb der einbetonierten Strecke durch Anordnung einer Muffe,
den Schrägschnitt bei frei auskragenden Rohrenden.
Verrechnet wird:
die Summe 
aller einbetonierten Rohrlängen, gemessen in der Rohrachse, einschließlich der aus dem Beton herausragenden Rohrenden.
410509A
Wasserableitungsrohre PE-HD einbet.
m
DN/OD ____________mm,
Rohrverbindung
.
)[image: ][image: ] (
410510
) (
Wasserableitungsrohre aus Gusseisen liefern, versetzen und einbetonieren.
Für die technischen Einzelheiten sind die Bauwerkspläne, Herstellerangaben sowie allfällige Zulassungen maßgebend.
Die Rohre sind so zu versetzen und an der Schalung, Bewehrung o.dgl
. zu befestigen, dass sie beim Einbetonieren nicht verschoben werden.
Die Leistung beinhaltet auch:
die erforderlichen Zubehörteile wie z.B. Rohrverbindungen, Einläufe, Krümmungen, Putzöffnungen usw.
die Beschichtungen,
den allfälligen Mehraufwand beim Betonieren,
die Vorkehrungen für die Weiterführung des Rohrsystems außerhalb der einbetonierten Strecke,
) (
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) (
den Schrägschnitt bei frei auskragenden Rohrenden. 
Verrechnet wird:
die Summe aller einbetonierten Rohrlängen, gemessen in der Rohrachse, einschließlich der aus dem Beton herausragenden Rohrenden.
410510A
Wasserableitungsrohre GU einbet.
m
DN/ID
mm
) (
410511
Wasserableitungsrohre aus rostfreiem Stahl liefern, versetzen und
 einbetonieren.
Für die technischen Einzelheiten sind die Bauwerkspläne, Herstellerangaben sowie allfällige Zulassungen maßgebend.
Die Rohre sind so zu versetzen und an der Schalung, Bewehrung o.dgl. zu befestigen, dass sie beim 
Einbetonieren nicht verschoben werden.
Die Leistung beinhaltet auch:
die erforderlichen Zubehörteile wie z. B. Rohrverbindungen, Einläufe, Krümmungen, Putzöffnungen usw.
den allfälligen Mehraufwand beim Betonieren,
die Vorkehrungen für die Weiterführung des Rohrsystems außerhalb der einbetonierten Strecke,
den Schrägschnitt bei frei auskragenden Rohrenden.
Verrechnet wird:
die Summe aller einbetonierten Rohrlängen, gemessen in der Rohrachse, einschließlich der aus de
m Beton herausragenden Rohrenden.
410511A
Wasserableitungsrohre RF-ST einbet.
m
DN/ID ____________mm,
Wanddicke ____________mm,
) (
Stahlsorte
) (
Rohrverbindung ____________.
) (
410512
Wasserableitungsrohre aus GFK DN/ID x liefern und versetzen.
Für die technischen Einzelheiten sind die Bauwerkspläne, Herstellerangaben sowie allfällige Zulassungen maßgebend.
Die Leistung beinhaltet auch:
die erforderlichen Zubehörteile wie z.B. Bögen, Reduktionen, Putzöffnungen, Abzweiger, Formstücke, Dilatationsstücke, Rohrabhängungen, Fixpunkte.
Verrechnet wird:
die Summe aller Längen, gemessen in der Rohrachse.
410512A
Wasserableitungsrohre GFK DN/ID 10
0
m
410512B
Wasserableitungsrohre GFK DN/ID 150
m
410512C
Wasserableitungsrohre GFK DN/ID 200
m
410512D
Wasserableitungsrohre GFK DN/ID 250
m
410512E
Wasserableitungsrohre GFK DN/ID 300
m
) (
410513
Brückendrainage liefern und einbauen.
Die Drainageleitung ist in der Entwässerungsachse zwischen den Unter- bzw. Oberflächenentwässerungen so zu verlegen, dass ein Verkleben der Drainageschlitze sowie das Verschieben beim Belagseinbau verhindert wird.
Die Leistung beinhaltet auch:
alle Erschwe
rnisse beim Belagseinbau.
410513A
Brückendrainage
m
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410514	Abflussrinnen liefern und einbauen.
Für die technischen Einzelheiten sind die Konstruktions- und Bauwerkspläne maßgebend. Die Einzelteile der Rinnen sind wasserdicht zusammenzubauen und an die Wasserableitungen anzuschließen.
[image: ] (
410514A
Abflussrinne o. Abdeckung
m
ohne Abdeckung, Querschnittsabmessungen
m,
Material
,
Wanddicke
mm.
) (
410514B
Abflussrinne m. Abdeckung
m
mit Abdeckung, Querschnittsabmessungen
m,
Material
,
Wanddicke
mm.
) (
410515
Rinnen halbkreisförmig in Beton herstellen.
) (
410515A
Rinne Beton m. Auskleidung
m
mit Auskleidung aus ____________,
) (
410516
Teilsickerrohre liefern und einbauen und teilweise mit Beton ummanteln.
) (
410516A
Teilsickerrohr ummantelt
m
) (
Rohrmaterial
) (
Die Rinne zur Ableitung von Oberflächen oder Sickerwasser von den Auflagerbänken sind aus dem Beton auszusparen und mit einer Halbschale als Auskleidung zu versehen. Die Rinne ist an die Ableitung anzuschließen.
) (
Die Baugrubensohle oder Hinterfüllung des
 Bauwerkes ist abzugleichen und erforderlichenfalls zu verdichten. Bei Verlegung auf einen Betonteil ist der Beton erforderlichenfalls zu reinigen.
Dann ist das Betonauflager mindestens 10 cm dick und in entsprechender Breite herzustellen und das Sickerroh
r voll aufliegend und im Gefälle zu verlegen. Die Rohre sind dann bis Unterkante der Drainschlitze mit Beton beidseitig mindestens 20 cm breit einzubetonieren und der Beton abzugleichen. Die Rohre sind nach dem Erhärten des Betons mindestens 20 cm über Sch
eitel mit Filterkies abzudecken.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Liefern des Betons samt Schalung und des Filtermaterials. 
Gesondert vergütet wird:
ein allfällig erforderlicher Gefällsbeton, 
Verrechnet wird:
je Laufmeter ummanteltes Sickerrohr.
) (
Die 
Leistung beinhaltet auch:
die Befestigungselemente,
bei Stahl die Feuerverzinkung der Rinne und Befestigungsteile.
) (
Durchmesser der Rinne
cm.
) (
Rohrdurchmesser
.
) (
,
)

410517	Teilsickerrohre liefern und einbauen, teilweise mit Beton ummanteln und mit Einkornbeton abdecken.
Die Baugrubensohle oder Hinterfüllung des Bauwerkes ist abzugleichen und erforderlichenfalls zu
verdichten. Bei Verlegung auf einen Betonteil ist der Beton erforderlichenfalls zu reinigen.
Dann ist das Betonauflager mindestens 10 cm dick und in entsprechender Breite herzustellen und das Sickerrohr voll aufliegend und im Gefälle zu verlegen. Die Rohre sind dann bis Unterkante der Drainschlitze mit Beton beidseitig mindestens 20 cm breit einzubetonieren und der Beton abzugleichen. Die Rohre sind nach dem Erhärten des Betons mindestens 20 cm über Scheitel mit Einkornbeton abzudecken.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· das Liefern des Betons und des Einkornbetons. 
Gesondert vergütet wird:
· ein allfällig erforderlicher Gefällsbeton. Verrechnet wird:
· je Laufmeter ummanteltes Sickerrohr.
410517A	Teilsickerrohr Einkornbeton	m
Rohrmaterial	,
Rohrdurchmesser 	.
410520	Teilsickerrohre, Rohrmaterial PVC-U SNx, tunnelförmig, DNx liefern, einbauen, teilweise mit Beton ummanteln und abdecken mit x.
Die Baugrubensohle oder Hinterfüllung des Bauwerkes ist abzugleichen und erforderlichenfalls zu verdichten. Bei Verlegung auf einen Betonteil ist der Beton erforderlichenfalls zu reinigen.
Dann ist das Betonauflager mindestens 10 cm dick und in entsprechender Breite herzustellen und das Sickerrohr voll aufliegend und im Gefälle zu verlegen. Die Rohre sind dann bis Unterkante der Drainschlitze mit Beton beidseitig mindestens 20 cm breit einzubetonieren und der Beton abzugleichen. Die Rohre sind nach dem Erhärten des Betons mindestens 20 cm über Scheitel abzudecken.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern des Betons samt Schalung und des Filtermaterials. 
Gesondert vergütet wird:
· ein allfällig erforderlicher Gefällsbeton. 
Verrechnet wird:
· je Laufmeter ummanteltes Sickerrohr.
410520A	TSR PVC-U SN2 DN 100 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410520B	TSR PVC-U SN2 DN 160 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410520C	TSR PVC-U SN2 DN 100 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410520D	TSR PVC-U SN2 DN 160 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410520E	TSR PVC-U SN4 DN 100 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410520F	TSR PVC-U SN4 DN 160 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410520G	TSR PVC-U SN4 DN 100 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
410520H	TSR PVC-U SN4 DN 160 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410521	Teilsickerrohre, Rohrmaterial PE/PP SNx, kreisförmig, DNx liefern, einbauen, teilweise mit Beton ummanteln und abdecken mit x.
Die Baugrubensohle oder Hinterfüllung des Bauwerkes ist abzugleichen und erforderlichenfalls zu verdichten. Bei Verlegung auf einen Betonteil ist der Beton erforderlichenfalls zu reinigen.
Dann ist das Betonauflager mindestens 10 cm dick und in entsprechender Breite herzustellen und das Sickerrohr voll aufliegend und im Gefälle zu verlegen. Die Rohre sind dann bis Unterkante der Drainschlitze mit Beton beidseitig mindestens 20 cm breit einzubetonieren und der Beton abzugleichen. Die Rohre sind nach dem Erhärten des Betons mindestens 20 cm über Scheitel abzudecken.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern des Betons samt Schalung und des Filtermaterials. 
Gesondert vergütet wird:
· ein allfällig erforderlicher Gefällsbeton. 
Verrechnet wird:
· je Laufmeter ummanteltes Sickerrohr.
410521A	TSR PE/PP SN4 DN 100 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410521B	TSR PE/PP SN4 DN 150 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410521C	TSR PE/PP SN4 DN 200 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410521D	TSR PE/PP SN4 DN 100 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410521E	TSR PE/PP SN4 DN 150 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410521F	TSR PE/PP SN4 DN 200 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410521G	TSR PE/PP SN8 DN 100 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410521H	TSR PE/PP SN8 DN 150 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
410521I	TSR PE/PP SN8 DN 200 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410521J	TSR PE/PP SN8 DN 100 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410521K	TSR PE/PP SN8 DN 150 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410521L	TSR PE/PP SN8 DN 200 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410525	Mehrzweckrohre, Rohrmaterial PVC-U SNx, tunnelförmig, DNx liefern, einbauen, teilweise mit Beton ummanteln und abdecken mit x.
Die Baugrubensohle oder Hinterfüllung des Bauwerkes ist abzugleichen und erforderlichenfalls zu verdichten. Bei Verlegung auf einen Betonteil ist der Beton erforderlichenfalls zu reinigen. Dann ist das Betonauflager mindestens 10 cm dick und in entsprechender Breite herzustellen und das Sickerrohr voll aufliegend und im Gefälle zu verlegen. Die Rohre sind dann bis Unterkante der Drainschlitze mit Beton beidseitig mindestens 20 cm breit einzubetonieren und der Beton abzugleichen. Die Rohre sind nach dem Erhärten des Betons mindestens 20 cm über Scheitel abzudecken.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern des Betons samt Schalung und des Filtermaterials. 
Gesondert vergütet wird:
· ein allfällig erforderlicher Gefällsbeton. 
Verrechnet wird:
· je Laufmeter ummanteltes Sickerrohr.
410525A	MZR PVC-U SN2 DN 200 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410525B	MZR PVC-U SN2 DN 250 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410525C	MZR PVC-U SN2 DN 350 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410525D	MZR PVC-U SN2 DN 200 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410525E	MZR PVC-U SN2 DN 250 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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410525F	MZR PVC-U SN2 DN 350 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410525G	MZR PVC-U SN4 DN 200 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410525H	MZR PVC-U SN4 DN 250 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410525I	MZR PVC-U SN4 DN 350 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410525J	MZR PVC-U SN4 DN 200 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410525K	MZR PVC-U SN4 DN 250 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410525L	MZR PVC-U SN4 DN 350 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410526	Mehrzweckrohre, Rohrmaterial PE/PP SNx, kreisförmig, DNx liefern, einbauen, teilweise mit Beton ummanteln und abdecken mit x.
Die Baugrubensohle oder Hinterfüllung des Bauwerkes ist abzugleichen und erforderlichenfalls zu verdichten. Bei Verlegung auf einen Betonteil ist der Beton erforderlichenfalls zu reinigen. Dann ist das Betonauflager mindestens 10 cm dick und in entsprechender Breite herzustellen und das Sickerrohr voll aufliegend und im Gefälle zu verlegen. Die Rohre sind dann bis Unterkante der Drainschlitze mit Beton beidseitig mindestens 20 cm breit einzubetonieren und der Beton abzugleichen. Die Rohre sind nach dem Erhärten des Betons mindestens 20 cm über Scheitel abzudecken.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern des Betons samt Schalung und des Filtermaterials. 
Gesondert vergütet wird:
· ein allfällig erforderlicher Gefällsbeton. 
Verrechnet wird:
· je Laufmeter ummanteltes Sickerrohr.
410526A	MZR PE/PP SN4 DN 200 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410526B	MZR PE/PP SN4 DN 250 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410526C	MZR PE/PP SN4 DN 300 Filterkies	m
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410526D	MZR PE/PP SN4 DN 350 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410526E	MZR PE/PP SN4 DN 200 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410526F	MZR PE/PP SN4 DN 250 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410526G	MZR PE/PP SN4 DN 300 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410526H	MZR PE/PP SN4 DN 350 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410526I	MZR PE/PP SN8 DN 200 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410526J	MZR PE/PP SN8 DN 250 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410526K	MZR PE/PP SN8 DN 300 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410526L	MZR PE/PP SN8 DN 350 Filterkies	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410526M	MZR PE/PP SN8 DN 200 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410526N	MZR PE/PP SN8 DN 250 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410526O	MZR PE/PP SN8 DN 300 Einkornbeton	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410526P	MZR PE/PP SN8 DN 350 Einkornbeton	m
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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4107
Sonstige Brückenausrüstung 
Ständige Vorbemerkungen
Allgemeines
In dieser Unterleistungsgruppe sind alle Brückenausrüstungen enthalten, die sich in die ULG
4101-4106 nicht einordnen lassen.
Für die beim Einbau der Brückenausrüstung erforderlichen Betonarbeiten gelten die ständigen Vorbemerkungen der LG 31 und ihrer Unterleistungsgruppen sowie die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.06.01, Beton und Stahlbeton, 08.06.02, Bewehrung, und 08.0
6.03, Schalung und Gerüstung, vollinhaltlich.
Für die Ausführung des Korrosionsschutzes von Bauteilen aus Stahl gelten die ständigen Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppen 3601 und 3602 sowie die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.09.01 und 08.09.02,
 vollinhaltlich.
Für die Ausführung des Stahlbaus gelten die ständigen Vorbemerkungen der ULG 3501 und ULG 3510, sowie die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.08.01 vollinhaltlich.
Technische Vertragsbedingungen
Für diese ULG sind keine technischen Vert
ragsbedingungen vorgesehen.
Angeführte Richtlinien und Normen
ÖNORM EN ISO 1461: Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken)
- Anforderungen und Prüfung.
RVS 08.08.01 "Stahltragwerke"
RVS 08.09.01 "Oberflächenvorbereitung von Stahl"
RVS 08.09.02 "Oberflächenschutz von Stahl und Aluminium"
) (
410701
Fugeneinlagen.
Der Einheitspreis gilt für alle Arten von vertikalen, horizontalen und geneigten Fugen, wie Dehnungs-, Setzungs-, Trennungs-,
 Lagerfugen u.dgl. Als Fugeneinlage darf nur wasserfestes und wasserunlösliches Material verwendet werden. Bei Sichtflächen sind die Fugeneinlagen durch Trapezleisten zu begrenzen.
) (
410701A
Fugeneinlagen liefern einbauen
m
2
 
liefern, plangemäß einbauen,
cm dick,
Material
.
) (
410701B
Fugeneinlagen liefern einbauen entfernen
m
2
 
liefern, plangemäß einbauen und nachträglich entfernen,
cm dick,
Material
.
) (
410703
Kantenschutzwinkel liefern und einbauen.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Vorbemerkung
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
den allfälligen Mehraufwand beim Schalen, Bewehren und Betonieren,
das allfällig erforderliche Reinigen der Sichtflächen nach dem Betonieren,
das Liefern und Einbauen sämtlicher Befestigungsmittel,
die Werkstattplanung.
)
410703A	Kantenschutzwinkel mit Pratzen FVZ	m
Kantenschutzwinkeln nach Regelblatt 41.07-1 aus Stahl der Güte S235 JR, Winkel 100/100/10, feuerverzinkt (nach ÖNORM EN ISO 1461) mit anschraubbaren Pratzen im Abstand von höchstens 250 mm.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
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410703B	Kantenschutzwinkel m. Verankerungsbügel FVZ	m
Kantenschutzwinkeln aus Stahl der Güte S235 JR, Winkel 100/100/10, feuerverzinkt (nach ÖNORM EN ISO 1461) mit angeschweißten Verankerungsbügeln im Abstand von höchstens 250 mm.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
410703C	Kantenschutzwinkel geschraubt FVZ	m
Kantenschutzwinkeln aus Stahl der Güte S235 JR, Winkel 100/100/10, feuerverzinkt (nach ÖNORM EN ISO 1461) mit angeschweißten Verankerungsbügeln im Abstand von höchstens 250 mm. Der Winkel wird auf das bestehende Tragwerk mittels Schrauben bzw. Ankern befestigt.
Die Leistung beinhaltet auch :
· die Herstellung der Bohrungen.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
410703E	Az Markierung Kantenschutzwinkel rwr	m
Aufzahlung für das Aufbringen einer rot-weiß-roten Markierung auf dem Kantenschutzwinkel.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
410703F	Az Markierung Kantenschutzwinkel gs	m
Aufzahlung für das Aufbringen einer gelb-schwarzen Markierung auf dem Kantenschutzwinkel.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position

410704	Kantenschutzkonstruktion aus Stahl der Güte S235, feuerverzinkt, liefern und einbauen.
Die Kantenschutzkonstruktion, bestehend aus zwei Winkelprofilen und einem Rohr, an das die Winkel angeschweißt werden, mit Ankerschlaufen D=16 mm im Abstand von höchstens 250 mm ist plangemäß herzustellen. Sie ist unverschieblich in die Schalung zu versetzen. Das Einbetonieren erfolgt beim Betonieren des Bauteiles.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den allfälligen Mehraufwand beim Schalen, Bewehren und Betonieren,
· das allfällig erforderliche Reinigen der Sichtflächen nach dem Betonieren,
· das Liefern und Einbauen sämtlicher Befestigungsmittel,
· die Werkstattplanung.
410704A	Kantenschutzkonstruktion	m
Rohrdurchmesser ____________, 
Wanddicke ____________,
Winkelprofile 	.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
410706	Schleppplattenleisten S 235 JR FVZ	m
Liefern und einbauen von Leisten aus Stahl der Güte S235 JR, bestehend aus einer Auflagerleiste, Querschnitt 100 mm x 10 mm, einschließlich Oberflächenschutz durch Feuerverzinkung nach EN ISO 1461.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das plangemäße Herstellen der Auflagerleisten,
· das Liefern und Versetzen der erforderlichen Verbindungsdorne (B 550, DM 14, 50 cm lang, 3 St/m) und die dafür notwendigen Bohrungen.
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Die Leisten sind einschließlich der erforderlichen Bohrungen für die Verbindungsdorne plangemäß herzustellen. Die Bohrungen sind vor der Verzinkung auszuführen.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
410708	Die Rohre sind plangemäß in den Bauteilen zu verlegen und unverschieblich zu befestigen.
Die Rohre sind so zu verbinden, dass kein Beton in das Rohr eindringen kann. Bei
Übergangskonstruktionen sind die Rohre an allenfalls vorhandene wasserdichte Rohrdurchführungen anzuschließen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den allfälligen Mehraufwand beim Schalen, Bewehren und Betonieren,
· das Überprüfen der Durchgängigkeit,
· das Liefern und Einziehen eines Zugdrahtes,
· das Verschließen der Rohrenden,
· die erforderlichen Zubehörteile wie Rohrverbindungen, Bogenstücke, Abzweiger Abstandhalter u.dgl.
Verrechnet wird:
· die Summe aller Längen, zuzüglich aller notwendigen Überstände, gemessen in der Rohrachse.
410708A	Kabelrohr PE-HD liefern und einbauen	m
Kabelrohre liefern und einbauen. Material: Polyethylen hoher Dichte (PE-HD),
Innendurchmesser	mm,
Wanddicke	mm.
410708B	Kabelrohr PVC liefern und einbauen	m
Kabelrohre liefern und einbauen. Material: PVC, 
Innendurchmesser ____________mm,
Wanddicke	mm.
410708C	Kabelrohr AG einbauen	m
Kabelrohre, vom Auftraggeber oder Leitungsberechtigten zur Verfügung gestellt, einbauen.
 (
,
)Material
Durchmesser	mm.
410710	Kabelziehschacht herstellen, wasserdichte Abdeckung liefern und einbauen.
Der Schacht ist plangemäß durch eine Aussparung in Betonteilen herzustellen. Der Rahmen der Abdeckung ist in einem Arbeitsgang mit der Herstellung des Bauteiles einzubetonieren. Die Dichtung der Abdeckung muss ölbeständig sein.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Ausbilden des Schachtbodens,
· das allfällige Liefern und plangemäße Einbauen der Entwässerung,
· den Korrosionsschutz des Rahmens und Deckels, bei Stahl durch Feuerverzinken,
· die Deckelverschraubungen.
410710A	Ziehschacht m. Entwässerung	Stk
Mit Entwässerung,
Lichte Abmessungen	/	/	cm,
[image: ] (
,
)Material der Abdeckung
Prüflast	.

[image: ][image: ] (
410710B
Ziehschacht o. Entwässerung
Stk
Ohne Entwässerung,
) (
Lichte Abmessungen
/
/
cm,
) (
Material der Abdeckung
) (
,
) (
Prüflast
.
)
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410711
Kabelziehkasten mit wasserdichter Abdeckung liefern und einbauen.
Der Kasten samt Rahmen ist in einem Arbeitsgang mit der Herstellung des Bauteiles einzubetonieren. Die Dichtung der Abdeckung muss ölbeständig sein.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Mehraufwand beim Bewehren und Betonieren,
Anschlussstutzen für Kabelrohre und allfällige Entwässerung,
das allfällige Liefern und plangemäße Einbauen der Entwässerung,
den Korrosionsschutz der Metallbauteile, bei Stahl dur
ch Feuerverzinken,
die Deckelverschraubungen.
410711A
Ziehkasten m. Entwässerung
Stk
Mit Entwässerung,
Lichte Abmessungen
/
/
cm,
) (
Material des Kastens
) (
Material der Abdeckung
,
Prüflast
.
410711B
Ziehkasten o. Entwässerung
Stk
Ohne Entwässerung,
Lichte Abmessungen
/
/
cm,
) (
Material des Kastens
)[image: ][image: ] (
,
) (
,
) (
Material der Abdeckung
,
Prüflast
.
) (
410712
Kabelziehschacht herstellen, Abdeckung, vom Auftraggeber oder Leitungsberechtigten zur Verfügung gestellt, einbauen.
Der Schacht ist plangemäß durch eine Aussparung in Betonteilen herzustellen. Der Rahmen der
Abdeckung ist in einem Arbeitsgang mit der Herstellung des Bauteiles einzubetonieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Ausbilden des Schachtbodens,
das allfällige Liefern und plangemäße Einbauen der Entwässerung.
410712A
Ziehschacht herst. m. Entwässerung
Stk
Mit Entwässerung,
Lichte Abmessungen
/
/
cm.
410712B
Ziehschacht herst. o. Entwässerung
Stk
Ohne Entwässerung,
Lichte Abmessungen
/
/
cm.
) (
410713
Kabelziehkasten samt Abdeckung, vom Auftraggeber oder Leitungsberechtigten zur Verfügung gestellt, einbauen.
Der Kasten samt Rahmen ist in einem Arbeitsgang mit der Herstellung des Bauteiles einzubetonieren. Die Leistung beinhaltet auch:
den Mehrauf
wand beim Bewehren und Betonieren,
das allfällige Liefern und plangemäße Einbauen der Entwässerung.
410713A
Ziehkasten m. Entwässerung einbauen
Stk
Mit Entwässerung,
Lichte Abmessungen
/
/
cm.
410713B
Ziehkasten o. Entwässerung einbauen
Stk
Ohne Entwässerung,
Lichte Abmessungen
/
/
cm.
) (
410718
Dehnstücke für Kabelrohre bei Bewegungsfugen liefern und einbauen.
Die Dehnkonstruktion muss austauschbar und wasserdicht sein. Sie ist auf die verwendeten Kabelrohre und die aus dem Plan ersichtlichen Anlageverhältnisse abzustimmen.
ABK-LB V8.1a-A407
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410718A	Rohrdehnstücke	Stk
Für Innendurchmesser 	mm,
Dehnweg	mm.
[image: ] (
410719
Klebeanker zur Befestigung von Bauteilen liefern und einbauen.
Alle Stahlteile des Ankers sind feuerverzinkt mit einer Mindestschichtdicke von 80 µm zu liefern, sofern nicht Nirosta-Qualität vorgeschrieben ist. Die Gewinde der Muttern sind nachzuschneiden.
Die Stangengewinde sind vor dem Aufbringen des vorgeschriebenen Anziehdrehmoments mit Kriechöl zu behandeln.
Die Leistung beinhaltet auch:
alle Zubehörteile wie Beilagscheiben, Muttern u.dgl.,
die notwendigen Bohrungen.
) (
410719A
Klebeanker FVZ
Stk
In feuerverzinkter Ausführung,
gemäß Plan
, 
aufnehmbare Kräftekombination:
Zugkraft
/Querkraft
,
Ankertype
.
) (
410719B
Klebeanker Niro
Stk
) (
In Nirosta-Qualität, Werkstoffbezeichnung
) (
410720
Anker zur Befestigung von Fertigteilen unter Berücksichtigun
g der Durchdringung der Abdichtung
liefern und einbauen.
) (
410720A
Anker durch Abdichtung
Stk
) (
Für Fertigteil gemäß Plan
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
gemäß Plan
, 
aufnehmbare Kräftekombination:
Zugkraft ____________/Querkraft
, 
Ankertype ____________.
) (
,
) (
zulässige Zugkraft
, 
) (
Ankertype
) (
Die Leistung beinhaltet den durch die Abdichtung verursachten Mehraufwand gegenüber einer in der Fertigteilposition enthaltenen Verankerung. Für den Anker muss die Verhinderung eines Feuchtigkeitsdurchtritts nachgewiesen sein. Die Bohrlöcher sind als Kernb
ohrungen nach erfolgter vollflächiger Abdichtung herzustellen. Der Anker ist einschließlich Abdichtungssystem einzubauen. Das Klebemittel muss der zulässigen Zugkraft der Ankerstange entsprechen. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt mit einer Mindestschichtd
icke von 80 µm zu liefern, sofern nicht Nirosta-Qualität vorgeschrieben ist. Die Gewinde der Muttern sind nachzuschneiden. Die Spreizteile von Spreizankern dürfen galvanisch verzinkt werden. Die Stangengewinde sind vor dem Aufbringen des vorgeschriebenen A
nziehdrehmomentes mit Kriechöl zu behandeln.
Die Leistung beinhaltet auch:
alle Zubehörteile wie Elastomerscheiben, Beilagscheiben, Muttern u.dgl.
) (
.
) (
,
)410721	Dübelverankerungen (Einzeldübel) für die Befestigung von Randleisten, Aufbeton u.dgl. liefern und einbauen.
Die Bestimmungen gelten für Dübel in jeder Lage. Die Lage des Bohrloches ist durch geeignete Maßnahmen (Metallsuchgerät oder dgl.) so zu wählen, dass die Bewehrung nicht beschädigt wird. Das allfällige Klebemittel muss der Zugkraft der Ankerstange entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Zubehörteile wie Elastomerscheiben, Beilagscheiben, Muttern u.dgl.,
· die notwendigen Bohrungen.
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410721A	Dübel Niro M16, RVS 15.04.12, Befestigung Randleiste	Stk
Verankerungssystem gemäß RVS 15.04.12 für die Befestigung von Bauteilen (unter anderem Werkstoffnummer Stahl: 1.4529, zugzonentauglich, nachgewiesene Dichtigkeit),
Durchmesser 16 mm,
Länge	mm.
[image: ] (
410721B
Dübel M12, RVS 15.02.34, Verbindung Aufbeton
Stk
Verankerungssystem gemäß RVS 15.02.34 für die Verbindung von Aufbeton zu Altbeton. Durchmesser 12 mm,
Länge
mm.
) (
410721C
Dübel Niro M16
Stk
Verankerungssystem in Nirosta-Qualität,
Werkstoffbezeichnung:
, 
Durchmesser 16 mm,
Länge
mm.
) (
410721D
Dübel FVZ
Stk
) (
In feuerverzinkter Ausführung, 
) (
gemäß Plan
) (
410722
Dübelleisten für die Befestigung von Randleisten u.dgl. liefern und einbauen.
) (
410722A
Dübelleiste horizontal 200 e=30 cm, Dübellänge 175mm
m
Liefern und Einbau von horizontalen und schwach geneigten Dübelleisten bestehend aus Flachstahl: 200 x 10 mm, mit beidseits aufgeschweißten stehenden Kopfbolzen DM 19 mm, Länge: 175 mm, Abstand e = 30 cm.
Stahlgüte: S235 JR.
Korrosionsschutz: feuerverzink
t nach EN ISO 1461,
Einbaustelle: Tragwerk Bereich Außen- und Innenrandbalken. Die Dübelleiste ist vor dem Betonieren des Tragwerkes zu versetzen, die Stöße der Einzelteile sind wasserdicht miteinander zu verschweißen. Die Schweißnähte sind plan zu schleif
en und kalt zu verzinken. Ebenso ist die Dübelleiste mit der Übergangskonstruktion ebenflächig zu verbinden.
) (
410722B
Dübelleiste vertikal 200 e=30 cm, Dübellänge 175mm
m
Liefern und Einbau von vertikalen Dübelleisten bestehend aus Flachstahl: 200 x 10 mm, mit beidseits
aufgeschweißten liegenden Kopfbolzen DM 19 mm, Länge: 175 mm, Abstand e = 30 cm.
Stahlgüte: S235 JR.
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach EN ISO 1461,
Einba
ustelle: Tragwerk Bereich Außen- und Innenrandbalken.
Die Dübelleiste ist vor dem Betonieren des Tragwerkes zu versetzen, die Stöße der Einzelteile sind
wasserdicht miteinander zu verschweißen. Die Schweißnähte sind plan zu schleifen und kalt zu
verzinken. Ebenso ist die Dübelleiste mit der Übergangskonstruktion ebenflächig zu verbinden.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
Für den Dübel muss die Verhinderung eines Feuchtigkeitsdurchtritts nachgewiesen sein. Der Dübel ist 
) (
einschließlich Dichtscheibe einzubauen.
) (
,
) (
Durchmesser
mm,
) (
Länge
mm.
) (
Geändertes Stichwort
)LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geändertes Stichwort
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410722C	Dübelleiste horizontal 200 e=20 cm, Dübellänge 175mm	m
Liefern und Einbau von horizontalen und schwach geneigten Dübelleisten bestehend aus Flachstahl: 200 x 10 mm, mit beidseits aufgeschweißten stehenden Kopfbolzendübeln DM 19 mm, Länge: 175 mm, Abstand e = 20 cm.
Stahlgüte: S235 JR.
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach EN ISO 1461,
Einbaustelle: Tragwerk Bereich Außen- und Innenrandbalken. Die Dübelleiste ist vor dem Betonieren des Tragwerkes zu versetzen, die Stöße der Einzelteile sind wasserdicht miteinander zu verschweißen. Die Schweißnähte sind plan zu schleifen und kalt zu verzinken. Ebenso ist die Dübelleiste mit der Übergangskonstruktion ebenflächig zu verbinden.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geändertes Stichwort
410722D	Dübelleiste vertikal 200 e=20 cm, Dübellänge 175mm	m
Liefern und Einbau von vertikalen Dübelleisten bestehend aus Flachstahl: 200 x 10 mm, mit beidseits aufgeschweißten liegenden Kopfbolzendübeln DM 19 mm, Länge: 175 mm, Abstand e = 20 cm. Stahlgüte: S235 JR.
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach EN ISO 1461,
Einbaustelle: Tragwerk Bereich Außen- und Innenrandbalken.
Die Dübelleiste ist vor dem Betonieren des Tragwerkes zu versetzen, die Stöße der Einzelteile sind wasserdicht miteinander zu verschweißen. Die Schweißnähte sind plan zu schleifen und kalt zu verzinken. Ebenso ist die Dübelleiste mit der Übergangskonstruktion ebenflächig zu verbinden.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geändertes Stichwort
410722E	Dübelleiste horizontal 150 e=20 cm, Dübellänge 175mm	m
Liefern und Einbau von horizontalen und schwach geneigten Dübelleisten bestehend aus Flachstahl: 150 x 10 mm, mit beidseits aufgeschweißten stehenden Kopfbolzendübeln DM 19 mm, Länge: 175 mm, Abstand e = 20 cm.
Stahlgüte: S235 JR.
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach EN ISO 1461,
Einbaustelle: Tragwerk Bereich Außen- und Innenrandbalken. Die Dübelleiste ist vor dem Betonieren des Tragwerkes zu versetzen, die Stöße der Einzelteile sind wasserdicht miteinander zu verschweißen. Die Schweißnähte sind plan zu schleifen und kalt zu verzinken. Ebenso ist die Dübelleiste mit der Übergangskonstruktion ebenflächig zu verbinden.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geändertes Stichwort
410722F	Dübelleiste vertikal 150 e=20 cm, Dübellänge 175mm	m
Liefern und Einbau von vertikalen Dübelleisten bestehend aus Flachstahl: 150 x 10 mm, mit beidseits aufgeschweißten liegenden Kopfbolzendübeln DM 19 mm, Länge: 175 mm, Abstand e = 20 cm. Stahlgüte: S235 JR.
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach EN ISO 1461,
Einbaustelle: Tragwerk Bereich Außen- und Innenrandbalken.
Die Dübelleiste ist vor dem Betonieren des Tragwerkes zu versetzen, die Stöße der Einzelteile sind wasserdicht miteinander zu verschweißen. Die Schweißnähte sind plan zu schleifen und kalt zu verzinken. Ebenso ist die Dübelleiste mit der Übergangskonstruktion ebenflächig zu verbinden.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geändertes Stichwort
410722G	Dübelleiste horizontal 200 e=30 cm, Dübellänge 150mm	m
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Liefern und Einbau von horizontalen und schwach geneigten Dübelleisten bestehend aus Flachstahl: 200 x 10 mm, mit beidseits aufgeschweißten stehenden Kopfbolzen DM 19 mm, Länge: 150 mm, Abstand e = 30 cm.
Stahlgüte: S235 JR.
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach EN ISO 1461,
Einbaustelle: Tragwerk Bereich Außen- und Innenrandbalken. Die Dübelleiste ist vor dem Betonieren des Tragwerkes zu versetzen, die Stöße der Einzelteile sind wasserdicht miteinander zu verschweißen. Die Schweißnähte sind plan zu schleifen und kalt zu verzinken. Ebenso ist die Dübelleiste mit der Übergangskonstruktion ebenflächig zu verbinden.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410722H	Dübelleiste vertikal 200 e=30 cm, Dübellänge 150mm	m
Liefern und Einbau von vertikalen Dübelleisten bestehend aus Flachstahl: 200 x 10 mm, mit beidseits
aufgeschweißten liegenden Kopfbolzen DM 19 mm, Länge: 150 mm, Abstand e = 30 cm.
Stahlgüte: S235 JR.
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach EN ISO 1461,
Einbaustelle: Tragwerk Bereich Außen- und Innenrandbalken.
Die Dübelleiste ist vor dem Betonieren des Tragwerkes zu versetzen, die Stöße der Einzelteile sind
wasserdicht miteinander zu verschweißen. Die Schweißnähte sind plan zu schleifen und kalt zu
verzinken. Ebenso ist die Dübelleiste mit der Übergangskonstruktion ebenflächig zu verbinden.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410722I	Dübelleiste horizontal 200 e=20 cm, Dübellänge 150mm	m
Liefern und Einbau von horizontalen und schwach geneigten Dübelleisten bestehend aus Flachstahl: 200 x 10 mm, mit beidseits aufgeschweißten stehenden Kopfbolzendübeln DM 19 mm, Länge: 150 mm, Abstand e = 20 cm.
Stahlgüte: S235 JR.
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach EN ISO 1461,
Einbaustelle: Tragwerk Bereich Außen- und Innenrandbalken. Die Dübelleiste ist vor dem Betonieren des Tragwerkes zu versetzen, die Stöße der Einzelteile sind wasserdicht miteinander zu verschweißen. Die Schweißnähte sind plan zu schleifen und kalt zu verzinken. Ebenso ist die Dübelleiste mit der Übergangskonstruktion ebenflächig zu verbinden.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410722J	Dübelleiste vertikal 200 e=20 cm, Dübellänge 150mm	m
Liefern und Einbau von vertikalen Dübelleisten bestehend aus Flachstahl: 200 x 10 mm, mit beidseits aufgeschweißten liegenden Kopfbolzendübeln DM 19 mm, Länge: 150 mm, Abstand e = 20 cm. Stahlgüte: S235 JR.
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach EN ISO 1461,
Einbaustelle: Tragwerk Bereich Außen- und Innenrandbalken.
Die Dübelleiste ist vor dem Betonieren des Tragwerkes zu versetzen, die Stöße der Einzelteile sind wasserdicht miteinander zu verschweißen. Die Schweißnähte sind plan zu schleifen und kalt zu verzinken. Ebenso ist die Dübelleiste mit der Übergangskonstruktion ebenflächig zu verbinden.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410722K	Dübelleiste horizontal 150 e=20 cm, Dübellänge 150mm	m
Liefern und Einbau von horizontalen und schwach geneigten Dübelleisten bestehend aus Flachstahl:
150 x 10 mm, mit beidseits aufgeschweißten stehenden Kopfbolzendübeln DM 19 mm, Länge: 150
mm, Abstand e = 20 cm.
Stahlgüte: S235 JR.
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach EN ISO 1461,
Einbaustelle: Tragwerk Bereich Außen- und Innenrandbalken. Die Dübelleiste ist vor dem Betonieren
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des Tragwerkes zu versetzen, die Stöße der Einzelteile sind wasserdicht miteinander zu verschweißen. Die Schweißnähte sind plan zu schleifen und kalt zu verzinken. Ebenso ist die Dübelleiste mit der Übergangskonstruktion ebenflächig zu verbinden.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410722L	Dübelleiste vertikal 150 e=20 cm, Dübellänge 150mm	m
Liefern und Einbau von vertikalen Dübelleisten bestehend aus Flachstahl: 150 x 10 mm, mit beidseits aufgeschweißten liegenden Kopfbolzendübeln DM 19 mm, Länge: 150 mm, Abstand e = 20 cm. Stahlgüte: S235 JR.
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach EN ISO 1461,
Einbaustelle: Tragwerk Bereich Außen- und Innenrandbalken.
Die Dübelleiste ist vor dem Betonieren des Tragwerkes zu versetzen, die Stöße der Einzelteile sind wasserdicht miteinander zu verschweißen. Die Schweißnähte sind plan zu schleifen und kalt zu verzinken. Ebenso ist die Dübelleiste mit der Übergangskonstruktion ebenflächig zu verbinden.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
410723	Verankerungskonstruktion, liefern und einbetonieren.

Die Konstruktion ist in den nicht einbetonierten Teilen, feuerverzinkt nach EN ISO 1461 herzustellen und vor dem Betonieren plangemäß zu versetzen. Allenfalls ist die genaue Lage durch Schablonen u.dgl. sicherzustellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den allfälligen Mehraufwand beim Schalen, Bewehren und Betonieren,
· das allfällig erforderliche Reinigen der Sichtflächen nach dem Betonieren,
· das Liefern und Einbauen sämtlicher Befestigungsmittel,
· die Werkstattplanung.
410723A	Verankerungskonstr. FVZ liefern einbet.	Stk
Konstruktion gemäß Plan	,
für	.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
410724	Verankerungskonstruktion, vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt, einbetonieren.
Die Konstruktion ist vor dem Betonieren plangemäß zu versetzen. Allenfalls ist die genaue Lage durch Schablonen o.dgl. sicherzustellen.
410724A	Verankerungskonstruktion einbetonieren	Stk
Konstruktion gemäß Plan	,
für	.
410725	Verankerungskonstruktion liefern und einbauen.
Die Konstruktion ist einschließlich aller Befestigungsmittel wie Klebeankern u.dgl. plangemäß zu liefern. Falls in den Ausschreibungsunterlagen nicht anderes verlangt ist, sind alle Stahlteile nach EN ISO 1461 feuerzuverzinken.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das allfällige Herstellen von Bohrlöchern, in der Regel mit Kernbohrern,
· das allfällige Liefern und Einbauen von Vergussmörtel, Unterstopfmörtel u.dgl.,
· das allfällige Liefern und Einbauen von Unterlags- oder Ausgleichsplatten (z.B. Blech, Elastomer),
· die allfällig erforderlichen Maßnahmen für eine elektrische Trennung der Einzelbauteile,
· die Werkstattplanung.
410725A	Verankerungskonstruktion FVZ	Stk
in feuerverzinkter Ausführung, Konstruktion gemäß Plan	, für	.
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
410726
Verankerungskonstruktion, vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt, einbauen.
Die Befestigungsmittel, wie Klebeanker u.dgl. sind plangemäß zu liefern. Falls in den 
Ausschreibungsunterlagen nichts anderes verlangt ist, sind diese feuerzuverzinken.
Die Leistung beinhaltet auch:
das allfällige Herstellen von Bohrlöchern, in der Regel 
mit Kernbohrern,
das allfällige Liefern und Einbauen von Vergussmörtel, Unterstopfmörtel u.dgl.,
das allfällige Liefern und Einbauen von Unterlags- oder Ausgleichsplatten (z.B. Blech, Elastomer),
die allfällig erforderlichen Maßnahmen für eine elektrische 
Trennung der Einzelbauteile,
die Werkstattplanung.
410726A
Verankerungskonstruktion einbauen
Stk
) (
Konstruktion gemäß Plan
, für
)[image: ] (
, Material ____________.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
410727
Maste liefern und versetzen.
Für die technischen Einzelheiten sind die Ausschreibungsunterlagen maßgebend. Die Maste sind in die Verankerungskonstruktion zu versetzen. Die Befestigungsmittel wie Klebeanker u.dgl. sind plangemäß zu liefern. Falls in den Aus
schreibungsunterlagen nichts anderes verlangt ist, sind diese feuerzuverzinken.
Die Leistung beinhaltet auch:
das allfällige Herstellen von Bohrlöchern, in der Regel mit Kernbohrern,
das Liefern und Einbauen von allfällig notwendigen Vergussmörtel, Unterst
opfmörtel u.dgl.,
das allfällige Liefern und Einbauen von Unterlags- oder Ausgleichsplatten (z.B. Blech, Neoprene),
allfällig erforderliche Maßnahmen für eine elektrische Trennung der Einzelbauteile,
das Liefern und Einbauen der Verankerungskonstruktion,
d
en Korrosionsschutz, bei Stahl durch Feuerverzinkung,
bei Aluminium die Verwendung einer tausalzbeständigen Legierung und Anodisierung,
die Maßnahmen zur Verhinderung von Kontaktkorrosion,
die allfällig erforderlichen Verbindungsmittel,
die allfällig notwendigen Erdungsmaßnahmen.
Gesondert vergütet wird:
allfällige Beschichtungen.
410727A
Beleuchtungsmast liefern und versetzen
Stk
Art ____________,Höhe
m,
) (
Material ____________,
gemäß Plan
.
410727B
Stahlmast 8,75 Oberleitung lief., versetz.
) (
Länge des Stahlmastes: 8,75 m,
Stahlprofil IPB 220,
Stahlgüte: S235 JR,
Gemäß Plan Nr.:
.
410727C
Stahlmast liefern und versetzen
Stk
Länge des Stahlmastes:
m,
Stahlprofil: 
,
Gemäß Plan Nr.:
.
) (
410729
Maste, vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt, versetzen.
Für die technischen Einzelheiten sind die Ausschreibungsunterlagen maßgebend. Die Maste sind in der bereits eingebauten Verankerungskonstruktion zu versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
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die Maßnahmen zur Verhinderung von Kontaktkorrosion,
das allfällig erforderliche Liefern und Einbauen der Verbindungsmittel,
das allfällig erforderliche Liefern und Einbauen von Vergussmörtel, Unterstopfmörtel u.dgl.
Gesondert vergütet wird:
die Verankerungskonstruktion.
)[image: ][image: ] (
410729A
Mast versetzen
Stk
) (
Art
) (
410731
Einrichtungen für Leitungen liefern und einbauen.
) (
410731A
Aufhängung Leitung liefern und einbauen
Stk
) (
Aufhängung gemäß Plan
) (
410731B
Rohrsattel liefern und einbauen
) (
410731C
Kabeltasse liefern und einbauen
m
) (
Material 
,
für
.
) (
Material ____________,
für
.
) (
Material 
,
für
.
) (
,
) (
Höhe
m,
Material 
,
gemäß Plan
.
) (
Für die technischen Einzelheiten sind die Ausschreibungsunterlagen maßgebend. Die Einrichtungen sind in die bereits eingebauten Verankerungskonstruktionen zu versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Korrosionsschutz, bei Stahl durch Feuerverzinkung, falls in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes verlangt ist,
die Maßnahmen zur Verhinderung von Kontaktkorrosion,
die allfällig erforderlichen Verbindungsmittel,
den gesamten Aufwand für die erforderliche Genauigkeit nach Lage und Höhe.
Gesondert vergütet wird:
die Verankerungskonstruktion,
die allfälligen Beschichtungen.
) (
Rohrsattel gemäß Plan
) (
Kabeltasse gemäß Plan
,
) (
,
) (
,
) (
Stk
)[image: ] (
410731D
Leitungseinrichtungen ST liefern und einb.
) (
,
) (
gemäß Plan
,
Material 
,
für
.
) (
410731E
Leitungseinrichtungen M1 liefern und einb.
m
Art ____________,
gemäß Plan
,
Material 
,
für
.
) (
410733
Einrichtungen für Leitungen, vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt, einbauen.
Die Einrichtungen sind in die bereits eingebauten Verankerungskonstruktionen zu versetzen. Die Befestigungsmittel sind plangemäß zu liefern. Falls in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes verlangt ist, sind diese feuerzuverzinken.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Maßnahmen zur Verhinderung von Kontaktkorrosion,
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· den gesamten Aufwand für die erforderliche Genauigkeit nach Lage und Höhe. Gesondert vergütet wird:
· die Verankerungskonstrukion.
410733A	Aufhängung Leitung einbauen	Stk
[image: ] (
410733B
Rohrsattel einbauen
) (
410733C
Kabeltasse einbauen
m
) (
Material 
,
für
.
410733D
Leitungseinrichtungen einb. ST
) (
410733E
Leitungseinrichtungen einb. M1
m
Art ____________,
gemäß Plan ____________,
Material ____________,
für
.
) (
410735
Einrichtungen für Leitungen einschließlich Verankerung liefern und einbauen.
) (
410735A
Aufhängung m. Verankerung liefern u. einb.
Stk
) (
410735B
Rohrsattel m. Verankerung liefern u. einb.
Stk
) (
Aufhängung gemäß Plan
,
Material 
,
für
.
) (
Art
) (
Aufhängung gemäß Plan
,
Material 
,
für
.
) (
Material 
,
für
.
) (
,
) (
gemäß Plan
,
Material 
,
für
.
) (
Für die technischen Einzelheiten sind die Ausschreibungsunterlagen maßgebend. Die Verankerungen sind vor dem Betonieren zu versetzen bzw. nach dem Betonieren am Bauteil zu befestigen.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Korrosionsschutz, bei Stahl durch Feuerverzinkung, falls in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes verlangt ist,
die Maßnahmen zur Verhinderung von Kontaktkorrosion,
den gesamten Aufwand für die erforderliche Genauigkeit nach Lage und Höhe.
Gesond
ert vergütet wird:
die allfälligen Beschichtungen.
) (
Rohrsattel gemäß Plan
,
) (
Kabeltasse gemäß Plan
,
) (
Stk
) (
Stk
)Rohrsattel mit Konsole gemäß Plan	,
[image: ]Material 	,
für	.
410735C	Kabeltasse m. Verankerung liefern u. einb.	m
Kabeltasse mit Konsole, 
Aufhängung o.dgl.,
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410735D
Leitungseinrichtungen m. Verank ST lief.+e
Stk
) (
Art
) (
410735E
Leitungseinrichtungen m. Verank. M1 lief.+e
m
) (
Art
) (
410737
Einrichtungen für Leitungen einschließlich Verankerung, vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt,
einbauen.
) (
410737A
Aufhängung m. Verankerung einbauen
Stk
) (
Aufhängung gemäß Plan
) (
410737B
Rohrsattel m. Verankerung einbauen
Rohrsattel mit Konsole gemäß Plan
,
Material ____________,
für
.
) (
410737C
Kabeltasse m. Verankerung einbauen
m
Kabeltasse mit Konsole,
) (
Aufhängung o.dgl. 
) (
gemäß Plan
) (
410737D
Leitungseinricht. m. Veranker. einb. ST
) (
Die Befestigungsmittel wie Klebeanker u.dgl. sind plangemäß zu liefern. Falls in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes verlangt ist, sind diese feuerzuverzinken.
Die Leistung beinhaltet auch:
das allfällige Herstellen von Bohrlöchern, in der Regel mit Kernbohrern,
das allfällige Liefern und Einbauen von Vergussmörtel, Unterstopfmörtel u.dgl.,
das allfällige Liefern und Einbauen von Unterlags- oder Ausgleichsplatten (z.B. Blech, Elastomer),
die Maßnahmen zur Verhinderung von Kontaktkorrosion,
den gesamten Aufwand für die erforderliche Genauigkeit nach Lage und Höhe.
) (
Art
) (
gemäß Plan
,
Material 
,
für
.
) (
,
) (
gemäß Plan ____________, Material ____________,
für
.
) (
,
) (
gemäß Plan
,
Material ____________,
für
.
) (
Material ____________,
für
.
) (
,
) (
Material 
,
) (
für
.
) (
,
) (
gemäß Plan
,
Material ____________,
für
.
) (
,
) (
Stk
) (
Stk
)410737E	Leitungseinricht. m. Veranker. einb. M1	m
Art ____________,
gemäß Plan	,
[image: ]Material ____________,
für	.
410740	Bedienungssteg laut Plan liefern und einbauen.
Für die technischen Einzelheiten sind die Ausschreibungsunterlagen maßgebend. Der Bedienungssteg ist in der bereits eingebauten Verankerungskonstruktion zu versetzen.
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Die Leistung beinhaltet auch:
den Korrosionsschutz, bei Stahl durch Feuerverzinkung, falls in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes verlangt ist,
bei Aluminium die Verwendung einer tausalzbeständigen Legierung und Anodisierung,
die Maßnahmen zur Verh
inderung von Kontaktkorrosion,
die allfällig erforderlichen Verbindungsmittel,
den allenfalls erforderlichen Vergussmörtel, Unterstopfmörtel u.dgl.,
den gesamten Aufwand für die erforderliche Genauigkeit nach Lage und Höhe.
Gesondert vergütet wird:
die Verankerungskonstruktion,
die allfälligen Beschichtungen.
410740A
Bedienungssteg liefern und einbauen
m
Stegbreite ____________m, 
Belastung ____________,
Material
.
)[image: ][image: ] (
410741
Bedienungssteg einschließlich Verankerung laut Plan liefern und einbauen.
) (
Für die technischen Einzelheiten sind die Ausschreibungsunterlagen maßgebend. Die Verankerungen sind vor dem Betonieren zu versetzen bzw. nach dem Betonieren am Bauteil zu befesti
gen. Die Befestigungsmittel wie Klebeanker u.dgl. sind plangemäß zu liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Korrosionsschutz, bei Stahl durch Feuerverzinkung, falls in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes verlangt ist,
bei Aluminium die Verwendun
g einer tausalzbeständigen Legierung und Anodisierung,
die Maßnahmen zur Verhinderung von Kontaktkorrosion,
den gesamten Aufwand für die erforderliche Genauigkeit nach Lage und Höhe.
Gesondert vergütet wird:
die allfälligen Beschichtungen.
410741A
Bedienungssteg m. Verankerung liefern+einb.
m
Stegbreite ____________, 
Belastung ____________,
Material
.
) (
410742
Bedienungspodest einschließlich Verankerung laut Plan liefern und einbauen.
Für die technischen Einzelheiten sind die Ausschreibungsunterla
gen maßgebend. Die Verankerungen sind vor dem Betonieren zu versetzen bzw. nach dem Betonieren am Bauteil zu befestigen. Die Befestigungsmittel wie Klebeanker u.dgl. sind plangemäß zu liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Korrosionsschutz, bei Stahl durch Feuerverzinkung, falls in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes verlangt ist,
bei Aluminium die Verwendung einer tausalzbeständigen Legierung und Anodisierung,
die Maßnahmen zur Verhinderung von Kontaktkorrosion,
den gesamten Aufwand für die erforderliche Genauigkeit nach Lage und Höhe.
Gesondert vergütet wird:
die allfälligen Beschichtungen.
410742A
Bedienungspodest m.Verankerung liefern+einb
Stk
) (
Abmessungen
) (
410743
Bedienungspodest laut Plan liefern und einbauen.
Für die technischen Einzelheiten sind die Ausschreibungsunterlagen maßgebend. Das Bedienungspodest ist in der bereits eingebauten Verankerungskonstruktion zu versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
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Belastung ____________,
Material
.
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· den Korrosionsschutz, bei Stahl durch Feuerverzinkung, falls in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes verlangt ist,
· bei Aluminium die Verwendung einer tausalzbeständigen Legierung und Anodisierung,
· die Maßnahmen zur Verhinderung von Kontaktkorrosion,
· die allfällig erforderlichen Verbindungsmittel,
· den allenfalls erforderlichen Vergussmörtel, Unterstopfmörtel u.dgl.,
· den gesamten Aufwand für die erforderliche Genauigkeit nach Lage und Höhe.
Gesondert vergütet wird:
[image: ] (
410743A
Bedienungspodest liefern und einbauen
Stk
) (
Abmessungen ____________m, 
) (
Belastung
) (
410745
Steigeisen aus Rundstahl liefern und einbauen.
) (
410745A
Steigeisen verzinkt liefern und einbauen
Stk
In feuerverzinkter Ausführung.
) (
410745B
Steigeisen Niro liefern und einbauen
Stk
In rostbeständiger Ausführung, Werkstoffnummer 1.4529.
) (
410746
Leitern einschließlich Verankerung liefern und einbauen.
) (
410746A
Leiter Stahl FVZ liefern und einbauen
m
Aus Stahl, feuerverzinkt, gemäß Plan
.
) (
410746B
Leiter Alu liefern und einbauen
m
Aus Aluminium, gemäß Plan
.
) (
410747
Holmverlängerung liefern und einbauen. Zu LB-Pos. 100746.
) (
410747A
Holmverlängerung Stahl fvr liefern u. einb.
Stk
Aus Stahl, feuerv
erzinkt, gemäß Plan
.
) (
410747B
Holmverlängerung Alu liefern und einbauen
Stk
Aus Aluminium, gemäß Plan
.
) (
Die Steigeisen, Mindestdurchmesser 20 mm, Innenlichte mind. 30 cm, sind 20 cm vor den Bauteil überstehend und mit ausreichender Einbindetiefe auszubilden. In der Regel sind die Steigeisen in der Schalung zu versetzen und mit dem Bauteil einzubetonieren. We
rden sie nachträglich versetzt, sind die Löcher mittels Kernbohrung herzustellen und die Steigeisen wie Klebeanker zu befestigen.
Die Leistung beinhaltet auch:
den allfälligen Mehraufwand bei der Schalung,
die allfällige Anpassung der Bewehrung, damit beim
 Bohren keine tragenden Bewehrungsstäbe beschädigt werden.
) (
,
) (
Material
.
) (
Die Holmverlängerung ist je nach Erfordernis bleibend oder abnehmbar auszuführen.
) (
die Verankerungskonstruktion,
die allfälligen Beschichtungen.
) (
410748
Rückenschutz als Absturzsicherung aus Material x, einschließlich Verankerung liefern und einbauen.
) (
Zu LB-Pos. 100745 bzw. 100746.
) (
410748A
Rückenschutz Stahl FVZ liefern und einbauen
m
Aus Stahl, feuerverzinkt.
) (
410748B
Rückenschutz Alu liefern und einbauen
m
)410750	Schutzeinrichtungen einschließlich Korrosionsschutz im Bereich von Leitungen, Verkehrsanlagen u.dgl. einschließlich Verankerung liefern und einbauen.
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Für die technischen Einzelheiten sind die Ausschreibungsunterlagen maßgebend. Die Verankerungen sind vor dem Betonieren zu versetzen bzw. nach dem Betonieren am Bauteil zu befestigen. Die Befestigungsmittel wie Klebeanker u.dgl. sind plangemäß zu liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Korrosionsschutz, bei Stahl durch Feuerverzinkung, falls in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes verlangt ist,
bei Aluminium die Verwendung einer tausalzbeständigen Legierung und Anodisierung,
die Maßnahmen zur Verhinderung von Kontaktkorrosion,
den gesamten Aufwand für die erforderliche Genauigkeit nach Lage und Höhe.
Gesondert vergütet wird:
die allfälligen Beschichtungen.
410750A
SchutzeinrichtungStahl FVZ liefern+einb. ST
Stk
aus Stahl, feue
rverzinkt,
) (
Bezeichnung
) (
410750B
Schutzeinrichtung Al liefern u. einbauen ST
Stk
aus Aluminium,
) (
Bezeichnung
) (
410750C
Schutzeinrichtung liefern u. einbauen ST
Stk
) (
Bezeichnung
) (
410750D
SchutzeinrichtungSt liefern und einbauen M1
m
aus Stahl, feuerverzinkt,
) (
Bezeichnung
) (
gemäß Plan ____________.
410750E
SchutzeinrichtungAl liefern und einbauen M1
m
) (
aus Aluminium,
Bezeichnung
 
) (
410750F
Schutzeinrichtung liefern und einbauen M1
m
) (
Bezeichnung
) (
410752
Lasthaken aus Stahl, feuerverzinkt, einschließlich Verankerung liefern und einbauen.
Der Lasthaken ist bei Stahlbeton in einen einbetonierten Anker einzuschrauben bzw. durch entsprechende Dübel zu befestigen.
410752A
Lasthaken liefern und einbauen
Stk
Trag
fähigkeit
kN.
) (
410754
Kranschiene aus Stahl, feuerverzinkt, einschließlich Verankerung liefern und einbauen.
Die Kranschiene ist bei Stahlbeton durch entsprechende Dübel zu befestigen. Die Anlageverhältnisse und Abmessungen sind den Ausschreibungsunterla
gen zu entnehmen.
410754A
Kranschiene liefern und einbauen
m
Tragfähigkeit
kN.
) (
410756
Verschluss für Einstiegöffnung samt Rahmen liefern und einbauen.
Verschlüsse gemäß dieser Position sind nicht geeignet für den Fahrbahn- und Gehwegbereich. Der Rahmen ist in der Regel in einem Arbeitsgang mit dem Bauteil einzubetonieren. Die Herstellung und
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,
) (
gemäß Plan
.
) (
,
) (
gemäß Plan ____________.
) (
,
) (
gemäß Plan
,
Material
.
) (
,
) (
,
) (
gemäß Plan ____________.
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gemäß Plan
,
Material
.
)
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der Einbau haben plangemäß zu erfolgen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Verankerungen und Befestigungsmittel,
· einen oder mehrere Haltegriffe,
· ein Schloss für Einsteckzylinder, jedoch ohne Lieferung des Zylinders,
· eine allfällig erforderliche Dichtung.
[image: ] (
410756A
Verschluss Blech liefern und einbauen
Stk
) (
410756B
Verschluss Gitter liefern und einbauen
Stk
) (
Aus Stahl, feuerverzinkt, Deckel als Gitterrost ausgebildet, lichte Abmessungen
) (
410758
Türe samt Rahmen aus Stahl, verzinkt und beschichtet, doppelwandig mit Isolierung, liefern und
einbauen.
) (
4107
58A
Türe 1000/2000 liefern und einbauen
Stk
Lichte Abmessungen 1000/2000 mm.
) (
410760
Brückentafel aus Metallguss liefern und an festen Brückenteilen montieren.
) (
410760A
Brückentafel Alu fest 360/275mm lief. mont.
Stk
aus Aluminiumguss mit Anodisierung als Oberflächenschutz, Befestigung mit Alu-Schrauben und Dübeln, Abmessungen 360 x 275 mm.
) (
410760B
Brückentafel Alu fest 400/545mm lief. mont.
Stk
aus Aluminiumguss mit Anodisierung als Oberflächenschutz, Befestigung m
it Alu-Schrauben und Dübeln, Abmessungen 400 x 545 mm.
) (
410760E
Brückentafel Bronze fest 360/275 lief. mont
Stk
aus Bronzeguss, Befestigung mit Messingschrauben und Dübeln, Abmessungen 360 x 275 mm.
) (
410760F
Brückentafel Bronze fest 400/545 lief. mont
Stk
aus Bronzeguss, Befestigung mit Messingschrauben und Dübeln, Abmessungen 400 x 545 mm.
) (
410761
Brückentafel aus Metallguss liefern und am Geländer montieren.
) (
Aus Stahl, feuerverzinkt, Deckel aus Blech, lichte Abmessungen
, Belastung
) (
Der Rahmen ist in der Regel in einem Arbeitsgang mit dem Bauteil einzubetonieren. Die Herstellung und der Einbau haben plangemäß zu erfolgen. Die Mindestschichtdicke der Beschichtung hat 80 µm zu betragen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Verankerungen und Befestigungsmittel,
die Türklinke,
das Schloß für Einsteckzylinder, jedoch ohne Lieferung des Zylinders,
die allfällig erforderliche Dichtung,
die Lüftungsöffnung, falls in der Ausschreibung verlangt.
) (
Belastung
.
) (
Die Tafeln sind gemäß Plan herzustellen. Schrift und Rand erhaben und poliert, der verbleibende Grund gussrau und matt. Der Beschriftungstext hat den Vorgaben des Auftraggebers zu entsprechen.
) (
.
) (
,
)Die Tafeln sind gemäß Plan herzustellen. Schrift und Rand erhaben und poliert, der verbleibende Grund gussrau und matt. Die Befestigungslaschen sind aus dem gleichen Material und mit gleichem Oberflächenschutz wie das Geländer auszuführen. Das Befestigungsmaterial ist in Nirosta-Qualität einschließlich Schutz gegen Kontaktkorrosion auszuführen.
410761A	Brückentafel Alu Geländer 360/275 mm	Stk
aus Aluminiumguss mit Anodisierung der Oberfläche, Abmessungen 360 x 275 mm.
410761B	Brückentafel Alu Geländer 400/545 mm	Stk
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aus Aluminiumguss mit Anodisierung der Oberfläche, Abmessungen 400 x 545 mm.
410761E	Brückentafel Bronze Geländer 360/275 mm	Stk
aus Bronzeguss, Abmessungen 360 x 275 mm.
410761F	Brückentafel Bronze Geländer 400/545 mm	Stk
aus Bronzeguss, Abmessungen 400 x 545 mm.
[image: ] (
410764
Messpunkt an vertikalen Flächen als Metallbolzen aus rostfreiem Material liefern und einbauen.
) (
410764A
Messpunkt vertikal liefern und einbauen
Stk
Material
.
) (
410765
Messpunkt an horizontalen Flächen als Metallbolzen aus rostfreiem Material liefern und einbauen.
) (
410765A
Messpunkt horizontal liefern und einbauen
Stk
Material
.
) (
410766
Messpunkt an beliebig geneigten Flächen als Metallbolzen aus rostfreiem Material liefern und
einbauen.
) (
410766A
Messpunkt liefern und einbauen
Stk
) (
Material
) (
410767
Messpunkt, vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.
) (
410767A
Messpunkt vertikal einbauen
Stk
an vertikalen Flächen einbauen,
) (
Abmessungen
) (
,
) (
Einbindetiefe
.
410767B
Messpunkt horizontal einbauen
) (
410767C
Messpunkt einbauen
Stk
an beliebig geneigten Flächen einbauen,
) (
Abmessungen
) (
Abmessungen ____________.
) (
Der Messpunkt darf nach Wahl des Auftragnehmers bei der Herstellung des Bauteiles in einem Arbeitsgang einbetoniert oder nachträglich versetzt werden. Der Messpunkt muss soweit aus der Bauteiloberfläche herausragen, dass die Ve
rmessungshilfsmittel zweckentsprechend aufgesetzt werden können.
) (
an horizontalen Flächen einbauen,
Abmessungen ____________,
Einbindetiefe
.
) (
Die Metallbolzen sind mit 20 mm Durchmesser und ca. 250 mm Länge auszuführen. Im eingebauten Zustand sollen sie ca. 50 mm über die vertikale Bauteilfläche vorstehen. Die Bolzen sind ca. 1 : 5 geneigt einzubauen, ihre Vorderkanten sind abzufasen.
) (
Der Mes
spunkt muss so weit aus der Bauteiloberfläche herausragen, dass die Vermessungshilfsmittel zweckentsprechend aufgesetzt werden können.
) (
Die nietförmigen Metallbolzen sind mit einem Kopfdurchmesser von 20 bis 40 mm und einem 80 bis 100 mm langen Schaft au
szuführen. Der Kopf des versetzten Bolzens muss etwa 5 mm herausragen.
) (
,
) (
Einbindetiefe
.
) (
,
) (
Stk
)410768	Messpunkt als Hülse mit Gewinde für einschraubbaren Metallbolzen einschließlich der Verschlusskappe liefern und einbauen.
Die Länge der Hülse soll ca. 130 mm, ihr Durchmesser im Mittel 30 mm betragen.
410768A	Messpunkt Hülse liefern und einbauen	Stk
Material	.
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410770	Fixpunktanlage herstellen	Stk
Fixpunktanlage herstellen.
Beschreibung:	.
[image: ]

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1608/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 42 - Lärmschutzbauten

[image: ] (
Kennung: FSV-VI Version: 006 
Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur
Datum: 30.09.2020 Status: Entwurf
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr
http://www.fsv.at
 
Vorversion:
FSV-VI 005
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr
ULG 4201 Lärmschutzwandstahlsteher
ULG 4202 Sockelelemente Lärmschutzwand 
ULG 4203 Lärmschutzwandelemente Straßenbau 
ULG 4204 Lärmschutzwandelemente Bahnbau
)

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1609/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
42	Lärmschutzbauten 
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Es gilt die ZTV-LSW. Wenn einzelne Punkte der ZTV-LSW im Widerspruch zu in Österreich gültigen
Normen und Richtlinien stehen, gelten die österreichischen Regelungen.
2. Nutzungsdauer
In Abänderung der ZTV-LSW muss die Alterungs- und Korrosionsbeständigkeit der verwendeten
Baustoffe und Bauteile mindestens 20 Jahre betragen.
3. Ausführung von Lärmschutzwänden an Bahnstrecken
Zusätzlich zu den Bestimmungen der ZTV-LSW und den unter Punkt 8. "Verweis auf technische Normen und Vertragsbedingungen" angeführten Regelwerken, gelten die RVE 04.01.01, sowie die ÖBB-Lärmschutzregelplanungen, die Normen ÖNORM EN 16272-1 und ÖNORM EN 16272-2. Wenn einzelne Punkte der ZTV-LSW im Widerspruch zu in Österreich gültigen Normen und Richtlinien bzw. der Lärmschutzregelplanungen stehen, gelten die in Österreich gültigen Normen, Richtlinien und die ÖBB-Lärmschutzregelplanung. Für die Ausführung von Lärmschutzwänden an ÖBB-Bahnstrecken gilt das Regelwerk 09.11 - Lärmschutz vollinhaltlich.
ÖBB-Regelpläne
Die angeführten Regelpläne sind auf "www.oebb.at/normenkauf" zu finden. Für die erforderlichen
Prüfungen und Zulassungen von Lärmschutzwandkassetten gilt die RVE 04.01.01.
4. Ausführung von Lärmschutzwänden an Autobahnen und Schnellstraßen
Zusätzlich zu den Bestimmungen der ZTV-LSW und den unter Punkt 8. "Verweis auf technische Normen und Vertragsbedingungen" angeführten Regelwerken, gelten die Lärmschutz-Regelpläne des Planungshandbuchs Straße der ASFINAG.
Die angeführten Regelpläne sind auf "www.asfinag.net/planung/plapb/bau" zu finden.
5. Erdungen bei Lärmschutzwänden
Sämtliche Erschwernisse durch allfällige Erdungsherstellung sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
6. Feuerverzinkung
Sämtliche Konstruktionselemente und Blechteile aus Stahl müssen nach deren Bearbeitung mit einer Feuerverzinkung nach ÖNORM EN ISO 1461 hergestellt werden. Jeder Bauteil ist ein wesentlicher Teil.
7. Abnahmeprüfung
Der AG veranlasst die erforderlichen Prüfungen um die Erzielung der in der Ausschreibung definierten Mindestanforderungen zu überprüfen. Die Luftschalldämmung und Schallreflexion wird im eingebauten Zustand am fertiggestelltem Lärmschutzsystem/der Lärmschutzwand gemäß ÖNORM EN 1793 Teil 5 und Teil 6 überprüft.
Voraussetzung für die Übernahme der Leistung ist ein positives Prüfergebnis der Abnahmeprüfung im eingebauten Zustand, wobei die Anforderungen an die Lärmschutzwand an jeder Stelle zu gewährleisten sind.
Die Kosten der Abnahmeprüfung trägt grundsätzlich der AG. Bei negativen Prüfergebnissen trägt die Kosten der AN.
8. Verweis auf technische Normen und Vertragsbedingungen
Die Bestimmungen der ÖNORM EN 1793-1, ÖNORM EN 1793-2, ÖNORM EN 1794-1,ÖNORM EN 1794-2, ÖNORM EN 1794-3 und ÖNORM EN 14388 sind einzuhalten.
9. Angeführte Richtlinien und Normen
ÖNORM EN 16272-1 "Bahnanwendungen - Oberbau -Lärmschutzwände und verwandte Vorrichtungen zur Beeinflussung der Luftschallausbreitung - Prüfverfahren zur Bestimmung der akustischen Eigenschaften - Teil 1: Produktspezifische Merkmale - Schallabsorption (Labormethode) bei diffusen Schallfeldern"
ÖNORM EN 16272-2 "Bahnanwendungen - Oberbau - Lärmschutzwände und verwandte Vorrichtungen zur Beeinflussung der Luftschallausbreitung - Prüfverfahren zur Bestimmung der akustischen Eigenschaften - Teil 2: Produktspezifische Merkmale - Luftschalldämmung (Labormethode) bei diffusen Schallfeldern Lärmschutzwände"
ÖNORM EN 1793-1 "Lärmschutzeinrichtungen an Straßen - Prüfeigenschaften zur Bestimmung der akustischen Eigenschaften - Teil 1: Produktspezifische Merkmale der Schallabsorption in diffusen
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Schallfeldern"
ÖNORM EN 1793-2 "Lärmschutzeinrichtungen an Straßen - Prüfeigenschaften zur Bestimmung der
akustischen Eigenschaften - Teil 2: Prüfeigenschaften zur Bestimmung der akustischen Eigenschaften, produktspezifische Merkmale der Luftschalldämmung in diffusen Schallfeldern"
ÖNORM EN 1793-5 "„Lärmschutzvorrichtungen an Straßen - Prüfverfahren zur Bestimmung der akustischen Eigenschaften – Teil 5: Produktspezifische Merkmale – In – situ Werte der Schallreflexion in gerichteten Schallfeldern“
ÖNORM EN 1793-6 „Lärmschutzvorrichtungen an Straßen Prüfverfahren zur Bestimmung der
akustischen Eigenschaften – Teil 6: Produktspezifische Merkmale – In – situ Werte der Luftschalldämmung in gerichteten Schallfeldern“
ÖNORM EN 1794-1 "Lärmschutzeinrichtungen an Straßen - Nichtakustische Eigenschaften - Teil 1: Mechanische Eigenschaften und Anforderungen an die Standsicherheit"
ÖNORM EN 1794-2 "Lärmschutzeinrichtungen an Straßen - Nichtakustische Eigenschaften - Teil 2: Allgemeine Sicherheits - und Umweltanforderungen"
ÖNORM EN 1794-3 "Lärmschutzvorrichtungen an Straßen - Nichtakustische Eigenschaften - Teil 3: Brandverhalten - Brennverhalten von Lärmschutzvorrichtungen und Klassifizierung"
ÖNORM EN 14388 "Lärmschutzeinrichtungen an Straßen - Vorschriften"
ÖNORM EN ISO 1461 "Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) - Anforderungen und Prüfungen"
RVE 04.01.01 "Lärmschutzwände - Berechnung und Konstruktion"
ZTV-LSW Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Ausführung von
Lärmschutzwänden an Straßen
Bezugsstellen
ZTV-LSW: FGSV Verlag GmbH,
Wesselinger Straße 17,
50999 Köln.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
4201	Lärmschutzwandstahlsteher

LB-Version: 6

420101	Liefern von feuerverzinkten Stehern Profil x der Stahlgüte x als Halterung für die Lärmschutzwandkassetten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Bohrungen für allfällig erforderliche Abdeckkappen. 
Gesondert vergütet wird:
· die Fußplatte samt Versetzen der Steher bzw. das Versetzen und Einbetonieren der Steher,
· das Liefern und Montieren der Abdeckkappen,
· die allfällig erforderlichen Erdungsmaßnahmen.
Verrechnet wird:
· die plangemäße Länge der Steher inkl. Einbindetiefe.
420101A	Steher HEA 160, S235 JR	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420101B	Steher HEB 160, S235 JR	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420101C	Steher HEM 160, S235 JR	m
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Geänderter Text der Position
420101D	Steher HEA 200, S235 JR	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420101E	Steher HEB 200, S235 JR	m
[image: ] (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420101F
Steher HEM 200, S235 JR
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420101G
Steher U 160, S235 JR
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420101H
Steher 2x U 160, S235 JR, EXC2
m
Steher 2 x U 160 einschließlich Verbindungsbleche für Verschwenkungen zwischen 14° und 90°. Ausführungsklasse EXC 2
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420101I
Steher 2x U 160, S235 JR, EXC3
m
Steher 2 x U 160 einschließlich Verbindungsbleche für Verschwenkungen zwischen 14° und 90°. Ausführungsklasse EXC 3
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420101J
Steher 2x HEB 160, S235 JR, EXC2
m
Steher 2 x HEB 160 einschließlich V
erbindungsbleche und durchgängigen Schweißnähten für Verschwenkungen zwischen 14° und 90°.
Ausführungsklasse EXC 2
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420101K
Sondersteher kg, S235 JR, EXC2
kg
Wandsteher einschließlich allfällig erforderlicher Verbindungsbleche lt. Plan
.
Ausführungsklasse EXC 2
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420101L
Sondersteher kg, S235 JR, EXC3
kg
)Wandsteher einschließlich allfällig erforderlicher Verbindungsbleche lt. Plan	. Ausführungsklasse EXC 3
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420101N	Steher HEA 160, S355 JR	m
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420101O	Steher HEB 160, S355 JR	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420101P	Steher HEM 160, S355 JR	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420101S	Steher HEA 200, S355 JR	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420101T	Steher HEB 200, S355 JR	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420101U	Steher HEM 200, S355 JR	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420101X	Sondersteher kg, S355 JR, EXC2	kg
Wandsteher einschließlich allfällig erforderlicher Verbindungsbleche lt. Plan	.
Ausführungsklasse EXC 2
LB-Version: 6	Geändert
 (
kg
)Änderung:	Geänderter Text der Position
420101Y	Sondersteher kg, S355 JR, EXC3
Wandsteher einschließlich allfällig erforderlicher Verbindungsbleche lt. Plan	. Ausführungsklasse EXC 3
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420102	Herstellen einer Grundplatte samt Bohrungen der Stahlgüte x und der Ausführungsklasse x, auf Steher für Lärmschutzwände auf Kunstbauten.
Die Feuerverzinkung hat nach dem Aufschweißen gemeinsam mit dem Steher zu erfolgen. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung von Aussteifungen,
· die zusätzlichen Leistungen und Aufwendungen für die Grundplatte sowie für den Steher, welche für eine einheitliche Ausführungsklasse EXC des gesamten Bauteils erforderlich sind,
· die Feuerverzinkung.
Verrechnet wird:
· das Gewicht der Grundplatte und der Steifen.
420102A	Grundplatte für Steher S235 JR, EXC2	kg
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420102B	Grundplatte für Steher S355 JR, EXC2	kg
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Geänderter Text der Position
420102C	Grundplatte für Steher S235 JR, EXC3	kg
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420102D	Grundplatte für Steher S355 JR, EXC3	kg

[image: ]LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position

420103	Aufzahlung auf Positionen Steher und Sondersteher für das Anschweißen von Erdungsbolzen M16 vor dem Verzinken und einer Gewindegangbarmachung nach dem Verzinken oder einer Gewindebohrung M16 samt zugehörigen Schrauben M16.
Verrechnet wird:
· je Stück Bolzen oder Gewindebohrung.
420103A	Az Steher für Erdungsanschlüsse	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
420104	Seilsicherung der Lärmschutzkasetten bzw. Sockelelemente bei den Stehern herstellen. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung aller erforderlichen Befestigungslaschen an den Lärmschutzkasetten bzw. Sockelementen,
· die Herstellung der Bohrungen bei den Stehern vor der Feuerverzinkung.
Gesondert vergütet wird:
· das Vorbereiten des Sockelementes für den Anschluss von allfälligen Seilsicherung. Verrechnet wird:
· je Laufmeter vertikaler Höhe der gesicherten Kassetten bzw. gesicherten Sockelelemente je Steher.
420104A	Seilsicherung LSW-Kassetten	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
420104B	Seilsicherung Sockelelemente	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420105	Steher unterschiedlicher Profile mit einer Länge von x m in einem herzustellenden Pfahlkopf aus Beton x auf Ortbetonpfähle versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· einen allfällig erforderlichen Aushub samt Laden und Wegschaffen des Aushubmaterials,
· das Herstellen des Ortbetonpfahlkopfes samt Schalung entsprechend der erforderlichen Einbindetiefe des Stehers,
· das Ausbetonieren des Pfahlkopfes,
· das Fixieren des Stehers.
	 
	Gesondert vergütet wird:
	 

	 
	· eine allfällig erforderliche Bewehrung nach Positionen der LG 20.
	 

	420105A
	Steher L<= 3,0 vers. C25/30/B3 Ortbet.
	Stk

	420105B
	Steher L> 3,0-5,0 vers. C25/30/B3 Ortbet.
	Stk

	420105C
	Steher L> 5,0 vers. C25/30/B3 Ortbet.
	Stk
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420105D
Steher L<
= 3,0 vers. C25/30/B7 Ortbet.
Stk
420105E
Steher L>3,0-5,0 vers. C25/30/B7 Ortbet.
Stk
420105F
Steher L> 5,0 vers. C25/30/B7 Ortbet.
Stk
) (
420106
Steher unterschiedlicher Profile mit einer Länge von x m in einem herzustellenden Pfahlkopf aus Beton x in St
ahlrammpfählen (Stahlramm.) versetzen (vers.).
Ein Anschweißen des Stehers am Stahlrammpfahl oder Bewehrungseisen ist dabei nicht zulässig. Für das Versetzen von Stehern an ÖBB-Bahnstrecken ist die Montageanweisung gemäß Regelwerk 09.11 einzuhalten.
Die Le
istung beinhaltet auch:
den erforderlichen Aushub innerhalb des Rohres samt Laden und Wegschaffen des Aushubmaterials bis 5 cm unterhalb der erforderlichen Einbindetiefe,
das Herstellen eines 5 cm dicken Unterlagsbetones X0,
das Ausbetonieren des Pfahlkopfes,
das Fixieren des Stehers.
Gesondert vergütet wird:
eine allfällig erforderliche Bewehrung nach Positionen der LG 31.
420106A
Steher L<= 3,0 C25/30/B3 Stahlramm. vers.
Stk
420106B
Steher L> 3,0-5,0 C25/30/B3 Stahlramm. ver
s.
Stk
420106C
Steher L> 5,0 C25/30/B3 Stahlramm. vers.
Stk
420106D
Steher L<= 3,0 C25/30/B7 Stahlramm. vers.
Stk
420106E
Steher L>3,0-5,0 C25/30/B7 Stahlramm. vers.
Stk
420106F
Steher L> 5,0 C25/30/B7 Stahlramm. vers.
Stk
) (
420107
Steher unterschiedlicher Profile mit einer Länge von x m in vorhandene Aussparungen versetzen und mit Beton x ausbetonieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Fixieren des Stehers.
420107A
Steher L<= 3,0 C25/30/B3 Ausspar. vers.
Stk
420107B
Steher L>
 3,0-5,0 C25/30/B3 Ausspar. vers.
Stk
420107C
Steher L> 5,0 C25/30/B3 Ausspar. vers.
Stk
420107D
Steher L<= 3,0 C25/30/B7 Ausspar. vers.
Stk
420107E
Steher L>3,0-5,0 C25/30/B7 Ausspar. vers.
Stk
420107F
Steher L> 5,0 C25/30/B7 Ausspar. vers.
Stk
)[image: ][image: ] (
Steher unterschiedlicher Profile mit Grund- oder Fußplatte und einer Länge von x m auf Kunstbauten versetzen.
) (
420108
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
das Fixieren des Stehers,
sämtliche Befestigungsmittel,
Vorbereiten der Betonoberfläche.
420108A
Steher L<= 3,0 versetzen Kunstbauten
Stk
420108B
Steher L> 3,0-5,0 versetzen Kunstbauten
Stk
420108C
Steher L> 5,0 versetzen Kunstbauten
Stk
) (
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420109	Steher unterschiedlicher Profile mit Fußplatte und einer Länge von x m für Lärmschutzwände an Bahnstrecken versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einrichten und Fixieren des Stehers,
· Vorbereiten der Betonoberfläche,
· die Unterfütterung der Fußplatte entsprechend Regelplan 08.01.00.40-0015,
· das Vorspannen der Anker.
Gesondert vergütet wird:
· die Anker LSW-Verankerung Bahn samt Befestigungsmittel.
420109A	Steher L<=3,0m versetzen Kunstbauten Bahn	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420109B	Steher L>3,0 – 5,0m versetzen Kunstbauten Bahn	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420109C	Steher L>5,0m versetzen Kunstbauten Bahn	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420110	Auffüllen von Stahlrammpfählen mit Magerbeton X0, wenn der Boden mehr als 5 cm unter der Einbindetiefe ansteht.
Verrechnet wird:
· die Kubatur des Mehrverbrauches.
420110A	Mehrverbrauch Unterlagsbeton Pfahlkopf Stahlrammpfahl	m3 
420111	Az Steher versetzen Kunstbauten Bahn Ortbeton	Stk
Aufzahlung für das Versetzen auf Ortbetonbauteilen.
Überschleifen der Betonoberfläche zum Entfernen der Betonschlempe und Einebnen der Oberfläche
im Bereich der LSW-Fussplatte und eines 3 cm breiten, umlaufenden Überstandes.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Schutz der Ankerstangen durch aufgeschraubte Schutzhülsen aus Stahl während der Bearbeitung,
· die Reinigungsarbeiten.
420112	Fußplatte auf Wandsteher für Lärmschutzwände an Bahnstrecken in Ausführungsklasse EXC x, gemäß Regelplanung-Bahn x liefern und aufschweißen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die zusätzlichen Leistungen und Aufwendungen für den Wandsteher, welche für eine einheitliche Ausführungsklasse EXC des gesamten Bauteils entsprechend der Ausführungsklasse EXC der Fußplatte erforderlich sind,
· die Erdungsanschlüsse gemäß Plan einschließlich der zugehörigen Schrauben M16,
· alle allenfalls erforderlichen Bohrungen für die Montage,
· die Feuerverzinkung nach ÖNORM EN ISO 1461.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern und Versetzen der erforderlichen Anker.
420112A	Fußplatte Bahn EXC3, 08.01.00.40-0006,Typ R160	Stk
Typ R160
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
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420112B	Fußplatte Bahn EXC3, 08.01.00.40-0006,Typ R200	Stk
Typ R200
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420112C	Fußplatte Bahn EXC3, 08.01.00.40-0007, KT-Abf.2.1	Stk
Für die KT-Abführung 2.1.
Verrechnet wird:
· Die horizontale Fußplatte am Innensteher und die 2 vertikalen Anschlussbleche am Außensteher werden als 1 Stück verrechnet.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420112D	Fußplatte Bahn EXC3, 08.01.00.40-0008, KT-Abf.2.1-NGL	Stk
Für die KT-Abführung 2.1-NGL.
Verrechnet wird:
· Die horizontale Fußplatte am Innensteher und die 2 vertikalen Anschlussbleche am Außensteher werden als 1 Stück verrechnet.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420112E	Fußplatte Bahn EXC3, 08.01.00.40-0009, KT-Abf.4.0	Stk
Für die KT-Abführung 4.0.
Verrechnet wird:
· Die horizontale Fußplatte am Innensteher und die 2 vertikalen Anschlussbleche am Außensteher werden als 1 Stück verrechnet.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420113	Sonder-Fußplatte auf Wandsteher für Lärmschutzwände an Bahnstrecken in Ausführungsklasse EXC x, gemäß Plan x liefern und aufschweißen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die zusätzlichen Leistungen und Aufwendungen für den Wandsteher, welche für eine einheitliche Ausführungsklasse EXC des gesamten Bauteils entsprechend der Ausführungsklasse EXC der Fußplatte erforderlich sind,
· die Erdungsanschlüsse gemäß Plan einschließlich der zugehörigen Schrauben M16,
· alle allenfalls erforderlichen Bohrungen für die Montage,
· die Feuerverzinkung nach ÖNORM EN ISO 1461.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern und Versetzen der erforderlichen Anker.
420113A	Sonder-Fußplatte Bahn EXC3, Plan 	Stk
Ausführung gemäß Plan:	.
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 420112C
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
420115	Verankerung für Lärmschutzwandsteher an Bahnstrecken, gemäß Regelplanung-Bahn x, Typ x, liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Befestigungsmaterialien.
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Verrechnet wird:
je Stück LSW Steher.
420115A
Verankerung-LSW Bahn, 08.01.00.40-0010, Typ A
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 420113A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
420115B
Verankerung-LSW Bahn, 08.01.00.40-0011, Typ B
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 420113B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
) (
420116
Sonder-Verankerung für Lärmschutzwandsteher an Bahnstrecken gemäß Plan x liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Befestigungsmaterialien. 
Verrechnet wird:
je Stück LSW Steher.
420116A
Sonder-Verankerung-LSW Bahn, Plan 
Stk
Plan:
.
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 420115C
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
) (
420118
Aufzahlung auf LSW-Steher für die Herstellung von zwei Abrostblechen je LSW-Steher gemäß ASFINAG-Regelplan vor der Feuerverzinkung des Stehers. Das Abrostblech ist an beiden Seiten des Stehers mit den Abmessungen (b/d
/l) 100x10x500mm und durchgehenden Schweißnähten auszuführen.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Korrosionsschutz,
sämtliche Befestigungsmittel,
sämtliche Schweißnähte.
Verrechnet wird:
ein Paar Abrostbleche je Steher.
420118A
Az Abrostblech für Steher
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)[image: ][image: ][image: ] (
420119
) (
Steherabdeckkappe aus Material x liefern und montieren.
Diese Abdeckkappen sind nach dem Versetzen der Lärmschutzwandelemente so zu befestigen, dass sie satt am Steher anliegen. Bei Lärmschutzwänden für Bahnstrecken haben diese den ÖBB-Regelplänen zu entsprechen. Die Befestigung der Steherabdeckkappen hat bei L
ärmschutzwänden an Bahnstrecken mit Schrauben zu erfolgen.
) (
420119A
Steherabdeckkappe HE-A, HE-B, HE-M, Alu
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
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420119B	Steherabdeckkappe HE-A, HE-B, HE-M, Stahlblech verzinkt	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420119C	Steherrabdeckkappe Sondersteher, Alu	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420119D	Steherabdeckkappe Sondersteher, Stahlblech verzinkt	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420120	Steherabdeckkappe für Sondersteher aus Material x liefern und montieren.
Diese Abdeckkappen sind nach dem Versetzen der Lärmschutzwandelemente so zu befestigen, dass sie satt am Sondersteher anliegen. Bei Lärmschutzwänden für Bahnstrecken haben diese den ÖBB-Regelplänen zu entsprechen. Die Befestigung der Steherabdeckkappen hat bei Lärmschutzwänden an Bahnstrecken mit mindestens 2 Schrauben zu erfolgen.
420120A	Steherrabdeckkappe Sondersteher Alu	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420120B	Steherabdeckkappe Sondersteher Stahlblech verzinkt	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420122	Verkleidung der Profil-Steher mit Material x. 
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Steherverkleidung pro Seite.
420122A	Verkleidung Profil-Steher, Alu	m
420122B	Verkleidung Profil-Steher, Holz	m
420124	Neoprenauflager LSW	Stk
Liefern und Verlegen von Neopren unterschiedlicher Größen bis 200 cm2 mit einer Dicke von 10mm
für die Auflagerung der Sockelelemente auf dem Pfahlkopf oder auf der Fußplatte der Lärmschutzwandsteher.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420126	Fahrbahnseitige, dauerhafte, sichtbare und farbliche Markierung der LSW-Stehermitte. Die Markierung muss zumindest an den horizontalen Fugen der Lärmschutzelemente mit einer Länge von 20cm gemäß ASFINAG-Regelplanung erfolgen.
Verrechnet wird:
· je Stück Steher unabhängig der Steherlänge.
420126A	Markierung der LSW-Stehermitte	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
4202	Sockelelemente Lärmschutzwand 
LB-Version: 6
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420201	Betonsockelelement, rechteckig, aus Betonsorte x, Dicke x cm liefern und zwischen Stehern versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Ausführung einer einseitigen Betonstrukturierung (Besenstrich u.dgl.),
· die Herstellung von Aussparungen,
· die erforderliche Bewehrung,
· etwaige Auflagerbleche,
· das Vorbereiten des Sockelementes für den Anschluss von allfälligen Seilsicherung,
· das Vergießen der Hebe- und Transportöffnungen mit schwindkompensierten Vergußmörtel,
· die erforderliche dauerelastische Abdichtung zwischen Sockelelement und Steher,
· ein allfälliger Aushub samt Laden und Wegschaffen des Materials.
Gesondert vergütet wird:
· die Mehrkosten für Elemente mit einseitiger Belastung durch Aufschüttungen. Verrechnet wird:
· die tatsächliche Elementlänge mal mittlerer Höhe der Elemente gemäß Regelblatt 42.02-2.
420201A	Betonsockelelement,recht, C25/30/B5, 12 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 420201C
Änderung:	Geänderter Text der Position
420201B	Betonsockelelement,recht, C25/30/B7, 12 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 420201D
Änderung:	Geänderter Text der Position
420201C	Betonsockelelement,recht, C25/30/B5, 15 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 420201E
Änderung:	Geänderter Text der Position
420201D	Betonsockelelement,recht, C25/30/B7, 15 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 420201F
Änderung:	Geänderter Text der Position
420201E	Betonsockelelement,recht, C25/30/B5, 16 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420201F	Betonsockelelement,recht, C25/30/B7, 16 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420201G	Betonsockelelement,recht, C25/30/B5, 20 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420201H	Betonsockelelement,recht, C25/30/B7, 20 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420202	Betonsockelelement, trapezförmig, aus Betonsorte x, Dicke x cm liefern und zwischen Stehern versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Ausführung einer einseitigen Betonstrukturierung (Besenstrich u.dgl.),
· die Herstellung von Aussparungen,
· die erforderliche Bewehrung,
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das Vorbereiten des Sockelementes für den Anschluss von allfälligen Seilsicherung,
das Vergießen der Hebe- und Transportöffnungen mit schwindkompensierten Vergußmörtel,
die erforderliche dauerelastische Abdichtung zwischen Sockelelement und Steher,
ein allfälliger Aushub samt Laden und Wegschaffen des Materials.
Gesondert vergütet wird:
die Mehrkosten für Elemente mit einseitiger Belastung durch Aufschüttungen. Verrechnet wird:
die tatsächliche Elementlänge mal mittlerer Höhe der Elemente gemäß Regelblatt 42.02-2.
420202A
Betonsockelelement,trap, C25/30/B5, 12 cm
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 420202C
Änderung:
Geänderter Text der Position
420202B
Betonsockelelement,trap, C25/30/B7, 12 cm
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 420202D
Änderung:
Geänderter Text der Position
420202C
Betonsockelelement,trap, C25
/30/B5, 15 cm
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 420202F
Änderung:
Geänderter Text der Position
420202D
Betonsockelelement,trap, C25/30/B7, 15 cm
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 420202G
Änderung:
Geänderter Text der Position
420202E
Betonsockelelement,trap, C25/30/B5, 16 cm
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
420202F
Betonsockelelement,trap, C25/30/B7, 16 cm
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
420202G
Betonsockelelement,trap, C25/30/B5, 20 cm
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
420202H
Betonsockelelement,trap, C25/30/B7, 20 cm
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)[image: ][image: ] (
Betonsockelelemente für einseitige Einschüttung bis 5 cm unter OK Sockelelement, rechteckig, aus Betonsorte x, Dicke x cm liefern und zwischen Stehern versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Ausführung einer einseitigen Betonstrukturierung (Besenstrich u.dgl.),
die Herstellung von Aussparungen,
die erforderliche Bewehrung,
das Vergießen der Hebe- und Transportöffnungen mit schwindkompensierten Vergußmörtel,
die erforderliche dauerelastisch
e Abdichtung zwischen Sockelelement und Steher,
ein allfälliger Aushub samt Laden und Wegschaffen des Materials.
Verrechnet wird:
) (
420203
) (
die Elementlänge mal Höhe der Elemente gemäß Regelblatt 42.02-1.
420203A
Betonsockelelement,eingesc, recht. C25/3
0/B5, 12 cm
m
2
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420203B	Betonsockelelement,eingesc, recht. C25/30/B7, 12 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420203D	Betonsockelelement,eingesc, recht. C25/30/B5, 15 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420203E	Betonsockelelement,eingesc, recht. C25/30/B7, 15 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420203F	Betonsockelelement,eingesc, recht. C25/30/B5, 18 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420203G	Betonsockelelement,eingesc, recht. C25/30/B7, 18 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420203H	Betonsockelelement,eingesc, recht. C25/30/B5, 20 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420204	Betonsockelelemente für einseitige Einschüttung bis 5 cm unter OK Sockelelement, trapezförmig, aus Betonsorte x, Dicke x cm liefern und zwischen Stehern versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Ausführung einer einseitigen Betonstrukturierung (Besenstrich u.dgl.),
· die Herstellung von Aussparungen,
· die erforderliche Bewehrung,
· das Vergießen der Hebe- und Transportöffnungen mit schwindkompensierten Vergußmörtel,
· die erforderliche dauerelastische Abdichtung zwischen Sockelelement und Steher,
· ein allfälliger Aushub samt Laden und Wegschaffen des Materials.
Verrechnet wird:
· die Elementlänge mal Höhe der Elemente gemäß Regelblatt 42.02-1.
420204A	Betonsockelelement,eingesc, trap. C25/30/B5, 12 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420204B	Betonsockelelement,eingesc, trap. C25/30/B7, 12 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420204D	Betonsockelelement,eingesc, trap. C25/30/B5, 15 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420204E	Betonsockelelement,eingesc, trap. C25/30/B7, 15 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Geänderter Text der Position
420204F	Betonsockelelement,eingesc, trap. C25/30/B5, 18 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420204G	Betonsockelelement,eingesc, trap. C25/30/B7, 18 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420204H	Betonsockelelement,eingesc.trap, C25/30/B7, 20 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420205	Liefern und Einbauen von Erdungen für Betonsockelelemente.
Die Technische Richtlinie "Rückstromführung und Bahnerdung auf ÖBB-Strecken" ist einzuhalten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Einbauen aller allenfalls notwendigen Befestigungsmittel und Schweißarbeiten.
420205A	Banderder LSW 40/4	m
Die Leistung beinhaltet auch:
· das fachgerechte Anschließen an die Erdungsbuchsen.
420205B	Erdungsbuchsen LSW	Stk
Verrechnet wird:
· je Stück Buchse.
420207	Liefern und Versetzen eines Aufstandsprofiles RHQ 100/100/4 für die Herstellung des Auflagers der Sockelbretter bei Höhensprüngen der Pfahlköpfe gem. Regelplanung-Bahn UL 2.
Die Leistung einhaltet auch:
· das Liefern und Versetzen des Stahlprofiles,
· das Einbetonieren des Profiles im Pfahlkopf,
· das Ausbetonieren des Profiles.
Verrechnet wird:
· die Länge des Aufstandsprofiles.
420207A	Aufstandsprofil Sockelbrett Bahn	m
420208	Vom Auftraggeber frei Bau beigestellte Betonsockelelemente mit Dicke x zwischen Stehern versetzen.
420208A	Betonsockelelement versetzen 10 cm	m2 
420208B	Betonsockelelement versetzen 12 cm	m2 
420208C	Betonsockelelement versetzen 15 cm	m2 
420208D	Betonsockelelement versetzen 16 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420208E	Betonsockelelement versetzen 18 cm	m2 
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 420208D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
420208F	Betonsockelelement versetzen 20 cm	m2 

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1623/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 420208E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
420210	Dämmstreifen Sockelelement Bahn und Straße	m
Liefern und Versetzen eines dauerelastischen Dämmstreifens zwischen den Lärmschutzwandelemten und den Sockelbrettern. Breite ca. 40mm, Höhe ca. 30mm
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Befestigungsmaterialien,
· die Anpassungen des Dämmstreifens an die örtlichen Gegebenheiten.
Verrechnet wird:
· nach Laufmeter Fuge.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

420220	Abdeckblech im Bereich der Sockelbretter bei Lärmschutzwänden an Bahnstrecken, gemäß Regelplanung-Bahn x liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Befestigungsmaterialien,
· die Anpassung der Bleche an die örtlichen Gegebenheiten.
Verrechnet wird:
· die Abdeckbleche gemäß Plan werden als 1 Stück verrechnet.
420220A	Abdeckblech Sockel Bahn,KT-Abf.2.1+2.1-NGL,70-2101	Stk
Für den Querschnitt 2.1+2.1-NGL zwischen Sockelbrett und Kabeltrogabführung gemäß Regelplan-Bahn 08.01.00.70-2101.
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 420206
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420220B	Abdeckblech Sockel Bahn,KT-Abf.4.0,70-4001	Stk
Für den Querschnitt 4.0 zwischen Sockelbrett und Kabeltrogabführung gemäß Regelplan-Bahn 08.01.00.70-4001.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420220C	Abdeckblech Sockel Bahn, DF über 50mm,70-0001	Stk
Bei Dehnfugen (DF) mit Dehnwegen über 50mm Dehnweg zwischen Sockelbrett und Randbalken gemäß Regelplan-Bahn 08.01.00.70-0001.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420221	Sonder-Abdeckbleche im Bereich der Sockelbretter bei Lärmschutzwänden an Bahnstrecken, gemäß
Plan x liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Befestigungsmaterialien,
· die Anpassung der Bleche an die örtlichen Gegebenheiten.
Verrechnet wird:
· die Abdeckbleche gemäß Plan werden als 1 Stück verrechnet.
420221A	Sonder-Abdeckblech Sockel Bahn, Plan 	Stk
Plan:
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
4203	Lärmschutzwandelemente Straßenbau
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Der jeweils angegebene Schallabsorptionsgrad richtet sich nach den Bestimmungen der ZTV-LSW. Demnach gelten gemäß Tabelle 1 >= 8 dB als hochabsorbierend und >= 4 - 7 dB als absorbierend und < 4 dB als nicht absorbierend.
Die Schalldämmung DLR von Lärmschutzwänden und ihrer Anschlüsse an andere Bauteile muss der Gruppe B3 (> 24 dB) entsprechen. Für höhere Anforderungen sind entsprechende Aufzahlungspositionen zu verwenden.
Für alle Wandkonstruktionen hat der AN die schalltechnischen Kennwerte durch ein Gutachten einer staatlichen autorisierten und akkreditierten Prüfstelle oder einer vom AG anerkannten Prüfstelle nachzuweisen.
Abweichend zur ZTV-LSW wird festgelegt, dass die Prüfzeugnisse im Regelfall immer vorzulegen sind.
Die Schalldämmung und Luftschalldämmung darf an Stößen, Dehnfugen, Übergängen und Einbauten wie Servicetüren, Brückenschürzen, Betonsockel etc. nicht vermindert sein.
Bei lose eingeschobenen akustischen und tragenden Elementen müssen auf der Vorder- und Rückseite elastische Dichtungs- und Klemmprofile zwischen den Steherflanschen und den Elementen eingebaut werden.
Schallabsorption:
· Als maßgebender Schallabsorptionsgrad ist DLα gemäß ÖNORM EN 1793-1 zu verwenden. Schalldämmung:
· Als maßgebender Luftschalldämmwert ist DLR gemäß ÖNORM EN 1793-2 zu verwenden.
· Die Schalldämmwirkung hat gemäß EN 1793-2 DLR ≥ 24 dB mindestens zu entsprechen. Das Prüfelement hat einen Steher zu enthalten.
Schallreflexion:
· Als maßgebender Schallreflexionsindex ist DLRI gemäß ÖNORM EN 1793-5 zu verwenden. Luftschalldämmung:
· Als maßgebender Luftschalldämmwert sind dazu DLSI,G (Gesamt – Steher + Element) bzw. DLSI,P (Steher) und DLSI,E (Element) gemäß ÖNORM EN 1793-6 heranzuziehen und hat mindestens ≥ 25 dB entsprechen.
Die Prüfzeugnisse sind spätestens ein Monat vor dem Versetzen der Lärmschutzvorrichtung dem AG vorzulegen.
Die Auflagerung der nicht mit dem Steher fix verschraubten Wandteile muss mindestens 4 cm betragen.
2. Angeführte Normen und Richtlinien
Anforderungen für Vermeidung von Vogelanprall an Glasflächen - Experimentelle Untersuchungen zur
Wirksamkeit von Glas-Markierungen unter natürlichen Lichtbedingungen im Flugtunnel
http://wua-wien.at/images/stories/naturschutz_stadtoekologie/vogelschlagstudie-2007.pdf 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
420301	Lärmschutzwandelemente aus Beton (Trägermaterial und Absorber) bzw. Beton/Holzbeton (Trägermaterial: Beton / Absorber: Beton bzw. Holzbeton), Betonsorte x, Schallabsorption an der Vorderseite mindestens x dB/Rückseite mindestens x dB, sowie einer Schallreflexion an der Vorderseite mindestens x dB/Rückseite mindestens x dB, in erforderlicher Länge liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Dichtungsmaßnahmen.
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Verrechnet wird:
· die Elementlänge mal Elementhöhe.
420301A	LSW-Beton,C25/30/B7, 4dB/0dB, 3dB/0dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
[image: ] (
420301B
LSW-Beton,C25/30/B7, 4dB/4dB, 3dB/3dB
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420301D
LSW-Beton,C25/30/B7, 8dB/0dB, 5dB/0dB
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420301E
LSW-Beton,C25/30/B7, 8dB/4dB, 5dB/3dB
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes 
Stichwort
Geänderter Text der Position
420301F
LSW-Beton,C25/30/B7, 8dB/8dB, 5dB/5dB
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420301G
LSW-Beton,C25/30/B7, 12dB/0dB, 6dB/0dB
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420301H
LSW-Beton,C25/30/B7, 12dB/4dB, 6dB/3dB
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420301I
LSW-Beton,C25/30/B7, 12dB/8dB, 6dB/5dB
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
)420301J	LSW-Beton,C25/30/B7, 12dB/12dB, 6dB/6dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420301O	LSW-Beton/Holzbeton,C25/30/B7, 4dB/0dB, 3dB/0dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420301P	LSW-Beton/Holzbeton,C25/30/B7, 4dB/4dB, 3dB/3dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420301R	LSW-Beton/Holzbeton,C25/30/B7, 8dB/0dB, 5dB/0dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420301S	LSW-Beton/Holzbeton,C25/30/B7, 8dB/4dB, 5dB/3dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420301T	LSW-Beton/Holzbeton,C25/30/B7, 8dB/8dB, 5dB/5dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420301U	LSW-Beton/Holzbeton,C25/30/B7, 12dB/0dB, 6dB/0dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420301V	LSW-Beton/Holzbeton,C25/30/B7, 12dB/4dB, 6dB/3dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420301W	LSW-Beton/Holzbeton,C25/30/B7, 12dB/8dB, 6dB/5dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420301X	LSW-Beton/Holzbeton,C25/30/B7, 12dB/12dB, 6dB/6dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420302	Lärmschutzwandelemente aus Holzbeton, Schallabsorption an der Vorderseite mindestens x dB/Rückseite mindestens x dB, sowie einer Schallreflexion an der Vorderseite mindestens x dB/Rückseite mindestens x dB, in erforderlicher Länge liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Dichtungsmaßnahmen. 
Verrechnet wird:
· die Elementlänge mal Elementhöhe.
420302A	LSW-Holzbeton, 4dB/0dB, 3dB/0dB	m2 
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420302B	LSW-Holzbeton, 4dB/4dB, 3dB/3dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
[image: ] (
Geänderter Text der Position
420302D
LSW-Holzbeton, 8dB/0dB, 5dB/0dB
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420302E
LSW-Holzbeton, 8dB/4dB, 5dB/3dB
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420302F
LSW-Holzbeton, 8dB/8dB, 5dB/5dB
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420302G
LSW-Holzbeton, 12dB/0dB, 6dB/0dB
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420302H
LSW-Holzbeton, 12dB/4dB, 6dB/3dB
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420302I
LSW-Holzbeton, 12dB/8dB, 6dB/5dB
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420302J
LSW-Holzbeton, 12dB/12dB, 6dB/6dB
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)420303	Lärmschutzwandelemente aus Aluminium pulverbeschichtet, Schallabsorptionsgrad an der Vorderseite mindestens x dB/Rückseite mindestens x dB, sowie einer Schallreflexion an der Vorderseite mindestens x dB/Rückseite mindestens x dB, in erforderlicher Länge liefern und versetzen.
Bauteile an den Elementeenden sind entsprechend robust und ebenfalls aus Aluminium auszuführen (Strangpressprofil oder Tiefziehteil). Die tragenden Bauteile sind aus Aluminiumstrangpressprofilen herzustellen (Ober- und Untergurt).
In Abänderung zur ZTV-LSW muss die Blechdicke von Aluelementen mindestens 1,25 mm betragen. Für den Korrosionsschutz der Außenflächen von Aluelementen sind die Beschichtungssysteme
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3.6.3/1 (eine Deckbeschichtung Polyesterpulver- Einbrennlackierung SSD 60μm) und 3.6.3/2 (eine Zwischenbeschichtung PUR- Nassbeschichtung SSD 50μm und eine Deckbeschichtung PUR-Nassbeschichtung SSD 50μm) nach ZTV-ING, zulässig. Aluminiumteile dürfen mit Stahlteilen nicht in elektrisch leitender Verbindung stehen (auch nicht über Verbindungsmittel wie Schrauben u.dgl.).
Abdichtung beidseitig vertikal, mit an den Seitendeckeln montierter EPDM-Rundschnurdichtung und Dichtungsklemmprofil aus stranggepresstem Aluminium, Bleche und Profile außenseitig polyesterpulverbeschichtet, Schichtdicke mind. 60 µ.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Dichtungsmaßnahmen. 
Verrechnet wird:
· die Elementlänge mal Elementhöhe.
420303A	LSW-Aluminium, 4dB/0dB, 3dB/0dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420303B	LSW-Aluminium, 4dB/4dB, 3dB/3dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420303D	LSW-Aluminium, 8dB/0dB, 5dB/0dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420303E	LSW-Aluminium, 8dB/4dB, 5dB/3dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420303F	LSW-Aluminium, 8dB/8dB, 5dB/5dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420303G	LSW-Aluminium, 12dB/0dB, 6dB/0dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420303H	LSW-Aluminium, 12dB/4dB, 6dB/3dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420303I	LSW-Aluminium, 12dB/8dB, 6dB/5dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
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420303J	LSW-Aluminium, 12dB/12dB, 6dB/6dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420304	Lärmschutzwandelemente aus Holz, Oberflächenstruktur der Vorderseite/Rückseite entweder in Staboptik schräg bzw. horizontal nach Wahl des Auftraggebers (stab) oder in Flechtoptik (flecht), Schallabsorptionsgrad an der Vorderseite mindestens x dB/Rückseite mindestens x dB, sowie einer Schallreflexion an der Vorderseite mindestens x dB/Rückseite mindestens x dB, in erforderlicher Länge liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Dichtungsmaßnahmen. 
Verrechnet wird:
· die Elementlänge mal Elementhöhe.
420304A	LSW-Holz,flecht/flecht, 4dB/0dB, 3dB/0dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420304B	LSW-Holz,flecht/flecht, 4dB/4dB, 3dB/3dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420304D	LSW-Holz,stab/flecht, 4dB/0dB, 3dB/0dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420304E	LSW-Holz,stab/flecht, 4dB/4dB, 3dB/3dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420304G	LSW-Holz,stab/stab, 4dB/0dB, 3dB/0dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420304H	LSW-Holz,stab/stab, 4dB/4dB, 3dB/3dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420304J	LSW-Holz,flecht/flecht, 8dB/0dB, 5dB/0dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420304L	LSW-Holz,flecht/flecht, 8dB/8dB, 5dB/5dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420304M	LSW-Holz,stab/flecht, 8dB/0dB, 5dB/0dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420304O	LSW-Holz,stab/flecht, 8dB/8dB, 5dB/5dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420304P	LSW-Holz,stab/stab, 8dB/0dB, 5dB/0dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420304R	LSW-Holz,stab/stab, 8dB/8dB, 5dB/5dB	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

Geänderter Text der Position

420305	Lärmschutzwandelemente transparent aus Acrylglas, Farbe x, Mindestglasdicke x mm, mit allseitigem Rahmen aus taumittelbeständig beschichtetem Aluminium und Gummidichtungen mit aufgestecktem Federprofil, ausgerüstet mit Seitendeckel und Federdichtungen zum Einbau in Stahlsteher, in erforderlicher Länge und Höhe mit maximal möglicher Glasfläche liefern und versetzen.
Bauteile an den Elementenden sind entsprechend robust und ebenfalls aus Aluminium auszuführen (Strangpressprofil oder Tiefziehteil). Die tragenden Bauteile sind aus Aluminiumstrangpressprofilen herzustellen (Ober- und Untergurt).
In Abänderung zur ZTV-LSW muss die Blechdicke von Aluelemente mindestens 1,25 mm betragen.
Für den Korrosionsschutz der Außenflächen von Aluelemente sind die Beschichtungssysteme 3.6.3/1 (eine Deckbeschichtung Polyesterpulver- Einbrennlackierung SSD 60μm) und 3.6.3/2 (eine Zwischenbeschichtung PUR- Nassbeschichtung SSD 50μm und eine Deckbeschichtung PUR-Nassbeschichtung SSD 50μm) nach ZTV-ING, zulässig. Aluminiumteile dürfen mit Stahlteilen nicht in elektrisch leitender Verbindung stehen (auch nicht über Verbindungsmittel wie Schrauben u.dgl.).
Glasscheibe allseitig mit EPDM-Dichtungen im Rahmen eingespannt, Aluminiumrahmenteile außenseitig polyesterpulverbeschichtet, Schichtdicke mind. 60 µ (entspr. ZTV-LSW bzw. Richtlinie Deutsche Bahn 800.2001 Punkt 7 (5) Variante A1).
Polyamidfäden:
Für die Ausführung zur Sicherung der Elemente über Verkehrswegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Dichtungsmaßnahmen. 
Verrechnet wird:
· die Elementlänge mal Elementhöhe.
420305A	LSW-Acryl, glasklar, 15 mm	m2 
LB-Version: 6
420305B	LSW-Acryl, glasklar, 20 mm	m2 
420305C	LSW-Acryl, eingefärbt, 15 mm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1631/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Änderung:	Geändertes Stichwort
420305D	LSW-Acryl, eingefärbt, 20 mm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
420305E	LSW-Acryl, glasklar, 15 mm, Polyamidfäden	m2 
mit eingegossenen Polyamidfäden
LB-Version: 6
420305F	LSW-Acryl, glasklar, 20 mm, Polyamidfäden	m2 
mit eingegossenen Polyamidfäden
420305G	LSW-Acryl, eingefärbt, 15 mm, Polyamidfäden	m2 
mit eingegossenen Polyamidfäden
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
420305H	LSW-Acryl, eingefärbt, 20 mm, Polyamidfäden	m2 
mit eingegossenen Polyamidfäden

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

420306	Aufzahlung auf Position "Lärmschutzwand-Acrylglas" für Vogelschutz, für die Wirksamkeit der Anprallhäufigkeit (Anflüge gegen markierte Scheibe) x lt. Prüfung im Flugtunnel.
420306A	Az LSW-Acryl Vogelschutz <10%	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420306B	Az LSW-Acryl Vogelschutz <20%	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420308	Lärmschutzwandelemente Material x und unterschiedlicher Abmessungen zwischen Stützen spielfrei und lärmdicht gemäß den Anforderungen versetzen. Die Beistellung der LSW-Elemente erfolgt durch den Auftraggeber (AG) frei Baustelle.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Erschwernisse und Anpassungen im Freilandbereich und auf Kunstbauten.
420308A	LSW-Elemente Beton oder Beton/Holzbeton versetzen, AG	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
420308B	LSW-Elemente Holzbeton versetzen, AG	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420308C	LSW-Elemente Aluminium versetzen, AG	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420308D	LSW-Elemente Holz versetzen, AG	m2 
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420308E	LSW-Elemente Acrylglas versetzen, AG	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
[image: ] (
Geänderter Text der Position
) (
420310
Aufzahlung für Lärmschutzwand-Beton bzw. Beton/Holzbeton, für Tür/Tor h/b cm aus Aluminium,
Schallschutzabsorption für Vorderseite mindestens x dB/Rückseite mindestens x dB.
Die Leistung beinhaltet auch:
die RVS-gemäße, beidseitige Kennzeichnung mittels Hinweistafel (Fluchttür-Schild),
den erforderlichen Selbstschließmechanismus der Türe,
sämtlic
he aus der Türherstellung erforderlichen Mehraufwendungen.
420310A
Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton, Tür 200/100 cm, 4dB/0dB
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420310B
Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton, Tür 200/100 cm, 4dB/4dB
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420310D
Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton, Tür 200/120 cm, 4dB/0dB
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geände
rtes Stichwort
Geänderter Text der Position
420310E
Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton, Tür 200/120 cm, 4dB/4dB
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420310G
Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton, Tür 200/100 cm, 8dB/0dB
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420310H
Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton, Tür 200/100 cm, 8dB/4dB
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geände
rtes Stichwort
)Geänderter Text der Position
420310I	Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton, Tür 200/100 cm, 8dB/8dB	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420310J	Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton, Tür 200/120 cm, 8dB/0dB	Stk
LB-Version: 6	Geändert
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420310K	Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton, Tür 200/120 cm, 8dB/4dB	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
[image: ] (
420310L
Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton, Tür 200/120 cm, 8dB/8dB
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420310M
Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton, Tür 200/100 cm, 12dB/0dB
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420310N
Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton, Tür 200/100 cm, 12dB/4dB
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420310O
Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton, Tür 200/100 cm, 12dB/8dB
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420310P
Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton, Tür 200/120 cm, 12dB/0dB
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420310Q
Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton, Tür 200/120 cm, 12dB/4dB
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420310R
Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton, Tür 200/120 cm, 12dB/8dB
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
)420311	Aufzahlung für Lärmschutzwand-Alu, für Tür/Tor h/b cm aus Aluminium, Schallschutzabsorption für Vorderseite mindestens x dB/Rückseite mindestens x dB.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die RVS-gemäße, beidseitige Kennzeichnung mittels Hinweistafel (Fluchttür-Schild),
· den erforderlichen Selbstschließmechanismus der Türe,
· sämtliche aus der Türherstellung erforderlichen Mehraufwendungen.
420311A	Az LSW-Alu, Tür 200/100 cm, 4dB/0dB	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Änderung:	Geänderter Text der Position
420311B	Az LSW-Alu, Tür 200/100 cm, 4dB/4dB	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420311D	Az LSW-Alu, Tür 200/120 cm, 4dB/0dB	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420311E	Az LSW-Alu, Tür 200/120 cm, 4dB/4dB	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420311G	Az LSW-Alu, Tür 200/100 cm, 8dB/0dB	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420311H	Az LSW-Alu, Tür 200/100 cm, 8dB/4dB	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420311I	Az LSW-Alu, Tür 200/100 cm, 8dB/8dB	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420311J	Az LSW-Alu, Tür 200/120 cm, 8dB/0dB	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420311K	Az LSW-Alu, Tür 200/120 cm, 8dB/4dB	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420311L	Az LSW-Alu, Tür 200/120 cm, 8dB/8dB	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420311M	Az LSW-Alu, Tür 200/100 cm, 12dB/0dB	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420311N	Az LSW-Alu, Tür 200/100 cm, 12dB/4dB	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420311O	Az LSW-Alu, Tür 200/100 cm, 12dB/8dB	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420311P	Az LSW-Alu, Tür 200/120 cm, 12dB/0dB	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
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Änderung:	Geänderter Text der Position
420311Q	Az LSW-Alu, Tür 200/120 cm, 12dB/4dB	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420311R	Az LSW-Alu, Tür 200/120 cm, 12dB/8dB	Stk
[image: ] (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
420312
Aufzahlung für Lärmschutzwand-Holz, für Tür/Tor h/b cm aus Aluminium, Schallschutzabsorption für Vorderseite mindestens x dB/Rückseite mindestens x dB.
Die Leistung beinhaltet auch:
die RVS-gemäße, beidseitige Kennzeichnung mittels Hinweistafel (Fluchttür-Schild),
den erforderlichen Selbstschließmechanismus der Türe,
sämtliche aus der Türherstellung erforderlichen Mehraufwendungen.
420312A
Az LSW-Holz, Tür 200/100 cm, 4dB/0dB
Stk
LB-V
ersion: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420312B
Az LSW-Holz, Tür 200/100 cm, 4dB/4dB
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420312D
Az LSW-Holz, Tür 200/120 cm, 4dB/0dB
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420312E
Az LSW-Holz, Tür 200/120 cm, 4dB/4dB
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420312G
Az LSW-Holz, Tür 200/100 cm, 8dB/0dB
Stk
LB-Version: 6
Geringfügi
g geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420312H
Az LSW-Holz, Tür 200/100 cm, 8dB/4dB
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420312I
Az LSW-Holz, Tür 200/100 cm, 8dB/8dB
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
)420312J	Az LSW-Holz, Tür 200/120 cm, 8dB/0dB	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420312K	Az LSW-Holz, Tür 200/120 cm, 8dB/4dB	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
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420312L
Az LSW-Holz, Tür 200/120 cm, 8dB/8dB
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420312M
Az LSW-Holz, Tür 200/100 cm, 12dB/0dB
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420312N
Az LSW-Holz, Tür 200/100 cm, 12dB/4dB
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420312O
Az LSW-Holz, Tür 200/100 cm, 12dB/8dB
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420312P
Az LSW-Holz, Tür 200/120 cm, 12dB/0dB
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420312Q
Az LSW-Holz, Tür 200/120 cm, 12dB/4dB
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung
:
Geänderter Text der Position
420312R
Az LSW-Holz, Tür 200/120 cm, 12dB/8dB
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
)[image: ] (
420313
) (
Aufzahlung (Az) für eine erhöhte Schalldämmung DL
R 
und Luftschalldämmung (DL
SI,G
, DL
SI,P 
und DL
SI,E
) von größer x dB für Lärmschutzwand-Beton bzw. Beton/Holzbeton.
) (
420313A
Az Schalldämmung >27 dB LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420313B
Az Schalldämmung >29 dB LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420313C
Az Schalldämmung >31 dB LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420313D
Az Schalldämmung >33 dB LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420313E
Az Schalldämmung >
35 dB LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton
m
2
 
ABK-LB V8.1a-A407
FSV-VI-006
www.fsv.at
 
)

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1637/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420313F	Az Schalldämmung >37 dB LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
[image: ] (
Geänderter Text der Position
) (
420313G
Az Schalldämmung >39 dB LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420313H
Az Schalldämmung >41 dB LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420313I
Az Schalldämmung >43 dB LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420313J
Az Schalldämmung >45 dB LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
) (
Aufzahlung (Az) für eine erhöhte Schalldämmung DL
R 
und Luftschalldämmung (DL
SI,G
, DL
SI,P 
und DL
SI,E
) von größer x dB für Lärmschutzwand-Holzbeton.
) (
420314
) (
420314A
Az Schalldämmung >27 dB LSW-Holzbeton
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420314B
Az Schalldämmung >29 dB LSW-Holzbeton
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420314C
Az Schalldämmung >31 dB LSW-Holzbeton
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
)420314D	Az Schalldämmung >33 dB LSW-Holzbeton	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420314E	Az Schalldämmung >35 dB LSW-Holzbeton	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1638/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
420314F	Az Schalldämmung >37 dB LSW-Holzbeton	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420315	Aufzahlung (Az) für eine erhöhte Schalldämmung DLR und Luftschalldämmung (DLSI,G, DLSI,P und
[image: ] (
DL
SI,E
) von größer x dB für Lärmschutzwand-Alu.
) (
420315A
Az Schalldämmung >27 dB LSW-Alu
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420315B
Az Schalldämmung >29 dB LSW-Alu
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420315C
Az Schalldämmung >31 dB LSW-Alu
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
420315D
Az Schalldämmung >33 dB LSW-Alu
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
Aufzahlung (Az) für eine erhöhte Schalldämmung DL
R 
und Luftschalldämmung (DL
SI,G
, DL
SI,P 
und DL
SI,E
) von größer x dB für Lärmschutzwand-Holz.
) (
420316
) (
420316A
Az Schalldämmung >27 dB LSW-Holz
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420316B
Az Schalldämmung >29 dB LSW-Holz
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420316C
Az Schalldämmung >31 dB LSW-Holz
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420316D
Az Schalldämmung >33 dB LSW-Holz
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
Aufzahlung (Az) für eine erhöhte Schalldämmung DL
R 
und Luftschalldämmung (DL
SI,G
, DL
SI,P 
und DL
SI,E
) von größer x dB für Lärmschutzwand-Acryl.
) (
420317
)420317A	Az Schalldämmung >27 dB LSW-Acryl	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420317B	Az Schalldämmung >29 dB LSW-Acryl	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420317C	Az Schalldämmung >31 dB LSW-Acryl	m2 
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LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
420317D
Az Schalldämmung >33 dB LSW-Acryl
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
420319
Aufzahlung (Az) für Lärmschutzwandelemente Material x, mit einem Eigengewicht des gesamten
) (
Lärmschutzwandelementes von <= 100 kg/m2.
) (
420319A
Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton, Eigengewicht<=100kg/m
2
m
2
 
Trägermaterial nicht aus Beton
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
420319B
Az LSW-Holzbeton, Eigengewicht<=100kg/m
2
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
420319C
Az LSW-Alu, Eigengewicht<=100kg/m
2
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
420319D
Az LSW-Holz, Eigengewicht<=100kg/m
2
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
420319E
Az LSW-Acryl, Eigengewicht<=100kg/m
2
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
420320
Abdeckung für Lärmschutzwandelemente aus Material x, mit Wassernasen, beidseitig 5cm Überstand, geneigt versetzt, Stoßfugen dicht verschlossen mit UV-beständiger Beschichtung, x cm breit herstellen, Abdeckung aus x samt Unterkonstruktion.
) (
420320A
Abdeckung LSW-Holz, 12-<25 cm, Holz
m
Abdeckung aus Holz.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
420320B
Abdeckung LSW-Holz, 12-<25 cm, Alu
m
Abdeckung aus Alu pulverbeschichtet.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
)420320C	Abdeckung LSW-Holz, 12-<25 cm, Kupfer	m
Abdeckung aus Kupfer.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420320E	Abdeckung LSW-Beton/Holzbeton, 12-<25 cm, Holz	m
Abdeckung aus Holz.
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Geändertes Stichwort
420320F	Abdeckung LSW-Beton/Holzbeton, 12-<25 cm, Alu	m
Abdeckung aus Alu pulverbeschichtet.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
[image: ] (
420320G
Abdeckung LSW-Beton/Holzbeton, 12-<25 cm, Kupfer
m
Abdeckung aus Kupfer.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
420323
Aufzahlung (Az) für Gestaltungselemente lt. Detailplan.
) (
420323A
Az Gestaltungselement lt. Detailplan
m
2
 
) (
420324
Aufzahlung (Az) für die Einfärbung von Lärmschutzwandelementen aus Beton auf eine Tiefe von x
) (
mm, Farbe nach Wahl des Auftraggebers.
) (
420324A
Az Einfärbung LSW-Beton t=12 mm
m
2
 
) (
420326
Schallabsorptionselement Material x mit Schallabsorptionsgrad x dB sowie einer Schallreflexion x dB
) (
liefern und an Wände und Decken aller Art befestigen, Befestigungsart x.
) (
420326A
Schallabsorptionsel. Alu >8dB,>5dB verkleben
m
2
 
LB-Version: 6
Geände
rt
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
420326B
Schallabsorptionsel. Alu >8dB,>5dB auf Lattung
m
2
 
Die Leistung beinhaltet auch:
eine allfällige erforderliche, tragfähige Unterkonstruktion/Lattung.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
420326C
Schallabsorptionsel. Beton/Holzbeton >8dB,>5dB verkleben
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
420326D
Schallabsorptionsel. Beton/Holzbeton >8dB,>5dB auf Lattung
m
2
 
Die Leistung beinhaltet auch:
eine allfällige erforderliche, tragfähige Unterkonstruktion/Lattung.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)420328	Rankhilfe aus Material x mit Abmessungen x für Schling- oder Kletterpflanzen an Lärmschutzwandelementen herstellen. Der Abstand vom Untergrund ist 100 mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Abstandhalter,
· alle Befestigungsmittel.
420328A	Rankhilfe Baustahlgitter AQ82 verzinkt	m2 
420328B	Rankhilfe Baustahlgitter CQS10 verzinkt	m2 
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420328C	Rankhilfe Rankseil Niro 6 mm	m2 
420330	Aufzahlung auf Positionen Lärmschutzwandelemente für die Herstellung einer speziellen Anti-Graffiti-Beschichtung ab Werk.
Aufgrund dieser Beschichtung muss das rückstandslose Entfernen von Spraylacken, Spritzlacken und Farbschmierereien mit Markerstiften und eine mehrfache Reinigung nach wiederholten Graffiti-Anbringungen möglich sein. Die Beschichtung hat im vollen Umfang der Oberflächenvorbehandlung lt. ZTV-LSW 06, Variante A1 und den damit verbundenen Einsatzbedingungen zu entsprechen.
420330A	Az Anti-Graffiti-Beschichtung	m2 
420339	Liefern und Versetzen eines Handlaufes entlang der Lärmschutzwand bestehend aus einem Stahlrohr mit einem Durchmesser/Wandstärke 60,3/4,0 mm.
Die Befestigung erfolgt auf den Wandstehern mittels Schraubverbindung. Der Korrosionsschutz hat jenem der Lärmschutzwandsteher zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Korrosionsschutz,
· sämtliche Befestigungsmittel,
· sämtliche Bohrungen.
Verrechnet wird:
· die abgewickelte Länge bzw. tatsächliche Länge von Achse Endsteher zu Achse Endsteher.
420339A	Handlauf LSW Straße	m
420340	Aufzahlung auf die Positionen Lärmschutzwandelemente Material x, für die Erschwernis der Ausführung von Abschlüssen schräg zur Säulenachse, unabhängig ob oberer Abschluss, unterer Abschluss oder Übergang zu anderen Materialien.
Verrechnet wird:
· die horizontale Länge des Elementes.
420340A	Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton,schräger Abschluss	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420340B	Az LSW-Holzbeton,schräger Abschluss	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420340C	Az LSW-Alu,schräger Abschluss	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420340D	Az LSW-Holz,schräger Abschluss	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420340E	Az LSW-Acryl,schräger Abschluss	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420341	Aufzahlung auf die Positionen Lärmschutzwandelemente Material x für die Herstellung einer Steherüberdeckung x.
420341A	Az LSW-Beton bzw Beton/Holzbeton,Steherüberdeckung einseitig	m2 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
420341B	Az LSW-Holzbeton,Steherüberdeckung einseitig	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420341C	Az LSW-Alu,Steherüberdeckung einseitig	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420341D	Az LSW-Holz,Steherüberdeckung einseitig	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420341E	Az LSW-Acryl,Steherüberdeckung einseitig	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420341F	Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton,Steherüberd. beidseitig	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420341G	Az LSW-Holzbeton,Steherüberdeckung beidseitig	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420341H	Az LSW-Alu,Steherüberdeckung beidseitig	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420341I	Az LSW-Holz,Steherüberdeckung beidseitig	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420341J	Az LSW-Acryl,Steherüberdeckung beidseitig	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420342	Aufzahlung auf die Positionen Lärmschutzwandelemente Material x für die Herstellung einer beidseitig dauerhaft sichtbaren Markierung der Mindestauflagertiefe von 4cm lt ASFINAG-Regelplan.
Verrechnet wird:
· die horizontale Länge des Elementes.
420342A	Az LSW-Beton bzw. Beton/Holzbeton,Markierung Auflagertiefe	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420342B	Az LSW-Holzbeton,Markierung Auflagertiefe	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420342C	Az LSW-Alu,Markierung Auflagertiefe	m2 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
420342D	Az LSW-Holz,Markierung Auflagertiefe	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420342E	Az LSW-Acryl,Markierung Auflagertiefe	m2 

[image: ]LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
4204	Lärmschutzwandelemente Bahnbau

Ständige Vorbemerkungen
Der jeweils angegebene Schallabsorptionsgrad richtet sich nach den Bestimmungen der ZTV-LSW. Demnach gelten > 8 dB als hochabsorbierend.
Technische Anforderungen für vom Auftragnehmer zu liefernde Lärmschutzwandelemente:
Für die erforderlichen Prüfungen und Zulassungen von Lärmschutzwandkassetten gilt bei der ÖBB die RVE 04.01.01.
Für alle Wandkonstruktionen hat der AN die schalltechnischen Kennwerte durch ein Gutachten einer staatlichen autorisierten und akkreditierten Prüfstelle nachzuweisen.
Schalldämmung:
· Abweichend zur ZTV-LSW wird festgelegt, dass die Prüfzeugnisse im Regelfall immer vorzulegen sind.
· Die Schalldämmung darf an Stößen, Dehnfugen, Übergängen und Einbauten wie Servicetüren, Brückenschürzen etc. nicht vermindert sein.
· Als maßgebender Luftschalldämmwert ist DLR gemäß ÖNORM EN 16272-2 zu verwenden.
· Die Schalldämmwirkung hat gemäß EN 16272-2 DLR mindestens 27 dB zu entsprechen. Das Prüfelement hat einen Steher zu enthalten.
Schallabsorption:
· Als maßgebender Schallabsorptionsgrad ist DLa gemäß ÖNORM EN 16272-1 zu verwenden.
· Die Schallabsorption hat gem. EN 16272-1 DLa mindestens 8 dB zu entsprechen.
Statische Anforderungen:
Bei Lärmschutzwandelementen sind die folgenden Einwirkungen zu berücksichtigen:
· Eigengewicht nach ÖNORM EN 1991-1,
· Winddruck nach ÖNORM EN 1991-2,
· aerodynamisch wirkende Zugvorbeifahrt nach EN 1991-2 und dem "Vereinfachten dynamischen Verfahrens" gemäß RVE 04.01.01 zu finden auf www.oebb.at/normenkauf, 
· Schneedruck nach ÖNORM EN 1991-1-3,
· Temperaturlasten,
· bei Übernahme der Geländerfunktion durch die LSW: horizontal 0,80 kN/lfm in 1 m Höhe über Randweg der Bahn gleichzeitig wirksam mit der Windlast.
Die gemäß ZTV-LSW bzw. gleichwertige Prüfungen sind nachstehende Nachweise vorzulegen:
· Prüfung der Schalldämmung,
· Prüfung der Schallabsorption,
· Prüfung der Standsicherheit,
· Prüfung des Verhaltens unter Eigengewicht,
· Prüfung der Standsicherheit der Elemente unter Windlast,
· Prüfung der Alterungs- und Korrosionsbeständigkeit.
Ergänzend dazu ist die Prüfung der Beständigkeit gegenüber Aufprall von Steinen vorzulegen. Dazu sind die nachgeordnete Sicherheit (Ersatz für Seilsicherung) anzuwenden. Gemäß Anhang B der EN 1794-2 (Gefahren durch herabfallende Wandteile)
· für Holz/Alu-Elemente: Prüfung auf Klasse 2 ( 45kg),
· für Beton-Paneele: Prüfung auf Klasse 4 (400kg),
Ergänzend dazu ist die Prüfung auf Ermüdung vorzulegen:
Nachweis der Dauerschwingversuche (5 Mio. Lastwechsel) mit Geschwindigkeiten eines Zuges bis
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200 km/h gem. technische Anforderungen für die Durchführung von Dauerschwingversuchen für Wandelemente von Lärmschutzwänden, welche im Abstand von 4,20 m zur nächstgelegenen Gleisachse angeordnet sind (Fassung 01.01.2010). Bei einer bestehenden Zulassung für die Deutsche Bahn ist von einer österreichischen Prüfanstalt der Nachweis zu erbringen, dass die verwendete Prüfung mindestens gleichwertig ist mit dem in dem "Nachweis Dauerschwingversuch mit Geschwindigkeiten bis 200 km/h)" gefordertem.
· Nachweis der Zeitfestigkeit (2 Mio. Lastwechsel im Verhältnis 1/2 mit 1 und 1/2 mit 0,60 fachen Lasten) mit Geschwindigkeiten eines Zuges bis 250 km/h gem. technische Anforderungen für die Durchführung von Schwingversuchen für Wandelemente von Lärmschutzwänden, welche im Abstand von 4,20 m zur nächstgelegenen Gleisachse angeordnet sind (Fassung 01.01.2010).
Sonstige geforderte technische Eigenschaften der Lärmschutzwandelemente:
Mineralfasermatten müssen wasserabstoßend und vollsilikonisiert sein, dürfen weder flattern noch einknicken und dürfen nicht in Folien eingeschlossen werden. Sie müssen so eingebaut und gehalten werden, dass sie von den offenen (gelochten) Vorderwand und Rückwandblechen einen Abstand aufweisen. Eindringendes Niederschlagswasser muss leicht aus den Elementen ausfließen können. Die Mineralfasermatten dürfen nicht im Wasser abführenden Bereich des Elementes stehen. Zwischen den einzelnen Elementen ist entweder eine Verzahnung auszuführen (Nut und Feder) oder jedes Element muss mit einer entsprechenden, einseitig fest aufgeklebten Dichtung auf dem Nächsten aufliegen. Die Fuge zwischen dem Wandsockelelement (i.A. Betonfertigteil) und dem darüber liegenden Wandelement (z.B. Holz) ist mit einem ausreichend dicken Neoprenprofil oder verrottungsbeständigen Schaumstoffstreifen abzudichten. Sämtliche Dichtungen müssen vor Montage der Wandteile eingebaut werden.
Die Auflagerung nicht fix mit dem Steher verschraubter Wandteile muss mindestens 4 cm betragen. Tunnel, Wannen und Stützmauern mit Lärmschutz:
Schallabsorbierende Verkleidungen von Tunnelportalen und -wänden sind nach den einschlägigen Richtlinien und statisch konstruktiven Vorgaben, insbesondere hinsichtlich der Materialqualität für Verankerungen, auszuführen.
In Analogie zur ZTV-LSW sind folgende Prüfungen der Elemente vorzulegen: Prüfungen der Schallabsorption,
· Prüfungen der Standsicherheit,
· Prüfungen des Verhaltes unter Eigengewicht,
· Prüfung der Standsicherheit der Elemente unter Windlast,
· Nachweis der Standsicherheit für die aerodynamische Belastung von wck = 1,7 KN/m2 ohne dynamische Wirkung,
· Prüfung der Alterungs- und Korrosionsbeständigkeit.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
420401	Liefern und versetzen von einseitig hochabsorbierenden Lärmschutzwandkassetten aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Farbe nach Wahl des AG (RAL-Standardfarbe).
Die Farbe wird im Zuge der Auftragsvergabe als Einheitsfarbe festgelegt.
Bauteile an den Elementenden sind entsprechend robust und ebenfalls aus Aluminium auszuführen (Strangpressprofil oder Tiefziehteil). Die tragenden Bauteile sind aus Aluminiumstrangpressprofilen herzustellen (Ober- und Untergurt).
In Abänderung zur ZTV-LSW muss die Blechdicke von Alukassetten mindestens 1,25 mm betragen.
Für den Korrosionsschutz der Außenflächen von Alukassetten sind die Beschichtungssysteme "Einschicht Polyesterpulver- Einbrennlackierung SSD 60µm" oder "Zweischicht mit Grundbeschichtung EP-Nassbeschichtung SSD 50 µm und Deckbeschichtung PUR-Nassbeschichtung SSD 50 µm“ nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Ziffer 3.6.3 zulässig.
Aluminiumteile dürfen mit Stahlteilen nicht in elektrisch leitender Verbindung stehen (auch nicht über Verbindungsmittel wie Schrauben u.dgl.).
Die Leistung beinhaltet auch:
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die erforderlichen Dichtungsmaßnahmen zwischen den Lärmschutzwandkassetten sowie zum Steher,
das Beistellen, Umstellen und Abbauen der erforderlichen Gerüstung,
den Mehraufwand beim Versetzen der Elemente durch d
ie Anordnung verschiedener Farben bzw. Materialien.
Verrechnet wird:
die Elementlänge mal Höhe der Elemente.
420401A
Alu-Kassetten einseitig hochabsorbierend 5 m
m
2
 
Aluminiumkassetten mit einer Elementlänge von 4960 mm, Höhe: 500 mm.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420401B
Alu-Kassetten einseitig hochabsorbierend 4 m
m
2
 
Aluminiumkassetten mit einer Elementlänge von 3960 mm, Höhe: 500 mm.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420401C
Alu-Kassetten einseitig hochabsorbierend 2 m
m
2
 
Aluminiumkassetten mit einer Elementlänge von 1960 mm, Höhe: 500 mm.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420401E
Alu-Kassetten eins. hochabsorb. Sonderlänge
m
2
 
Aluminiumkassetten mit von den Standardlängen abweichenden Abmessungen, Höhe: 500 mm.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420401F
Alu-Kassetten eins. hochabsorb. Sonderform
m
2
 
Aluminiumkassetten mit Abweichung von den Standardabmessungen sowie Ausführung als Dreieck, Trapez u.dgl.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
)[image: ] (
420402
) (
Liefern und versetzen von beidseitig hochabsorbierenden Lärmschutzwandkassetten aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Farbe nach Wahl des AG (RAL-Standardfarbe).
Die Farbe wird im Zuge der Auftragsvergabe als Einheitsfarbe festgelegt.
Bauteile an den Eleme
ntenden sind entsprechend robust und ebenfalls aus Aluminium auszuführen (Strangpressprofil oder Tiefziehteil). Die tragenden Bauteile sind aus Aluminiumstrangpressprofilen herzustellen (Ober- und Untergurt).
In Abänderung zur ZTV-LSW muss die Blechdicke v
on Alukassetten mindestens 1,25 mm betragen.
Für den Korrosionsschutz der Außenflächen von Alukassetten sind die Beschichtungssysteme "Einschicht Polyesterpulver- Einbrennlackierung SSD 60µm" oder "Zweischicht mit GrundbeschichtungEP-Nassbeschichtung SSD 5
0µmund Deckbeschichtung PUR-Nassbeschichtung SSD 50µm" nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Ziffer 3.6.3 zulässig.
Aluminiumteile dürfen mit Stahlteilen nicht in elektrisch leitender Verbindung stehen (auch nicht über Verbindungsmit
tel wie Schrauben u.dgl.).
Die Leistung beinhaltet auch:
die erforderlichen Dichtungsmaßnahmen zwischen den Lärmschutzwandelementen sowie zum Steher,
das Beistellen, Umstellen und Abbauen der erforderlichen Gerüstung,
den Mehraufwendungen beim Versetzen der Elemente durch die Anordnung verschiedener Farben bzw. Materialien.
) (
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Verrechnet wird:
· die Elementlänge mal Höhe der Elemente.
420402A	Alu-Kassetten beidseitig hochabsorb. 5 m	m2 
Aluminiumkassetten mit einer Elementlänge von 4960 mm, Höhe: 500 mm.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420402B	Alu-Kassetten beidseitig hochabsorb. 4 m	m2 
Aluminiumkassetten mit einer Elementlänge von 3960 mm, Höhe: 500 mm.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420402C	Alu-Kassetten beidseitig hochabsorb. 2 m	m2 
Aluminiumkassetten mit einer Elementlänge von 1960 mm, Höhe: 500 mm.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420402E	Alu-Kassetten beids hochabsorb. Sonderlänge	m2 
Aluminiumkassetten mit von den Standardlängen abweichenden Abmessungen, Höhe: 500 mm.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420402F	Alu-Kassetten beids. hochabsorb. Sonderform	m2 
Aluminiumkassetten mit Abweichung von den Standardabmessungen sowie Ausführung als Dreieck, Trapez u.dgl.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420404	Liefern und versetzen von hochabsorbierenden Lärmschutzwandverkleidungen aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Farbe nach Wahl des AG (RAL-Standardfarbe), bestehend aus Paneelen und der Tragkonstruktion.
Die Farbe wird im Zuge der Auftragsvergabe als Einheitsfarbe festgelegt.
Die Paneele sind an den Elementenden entsprechend robust und ebenfalls aus Aluminium auszuführen (Strangpressprofil oder Tiefziehteil). Die tragenden Bauteile sind aus Aluminiumstrangpressprofilen herzustellen (Ober- und Untergurt). Die Tragkonstruktion ist ebenfalls aus Aluminium mit integrierten EPDM-Dämpfelementen herzustellen. Eine dauerhaft spielfreihe Klemmung der Verkleidungspaneele ist konstruktiv sicher zu stellen.
In Abänderung zur ZTV-LSW muss die Blechdicke von Alu mindestens 1,25 mm betragen.
Für den Korrosionsschutz der Außenflächen von Alupaneele und der Tragkonstruktion sind die Beschichtungssysteme "Einschicht Polyesterpulver- Einbrennlackierung SSD 60µm" oder "Zweischicht mit Grundbeschichtung EP-Nassbeschichtung SSD 50 µm und Deckbeschichtung PUR-Nassbeschichtung SSD 50 µm" nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Ziffer 3.6.3 zulässig.
Aluminiumteile dürfen mit Stahlteilen nicht in elektrisch leitender Verbindung stehen (auch nicht über Verbindungsmittel wie Schrauben u.dgl.).
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Tragkonstruktion an ebenen Flächen,
· die Verankerung in schalglatter Betonwand bzw. Verschraubung an zusätzlicher Tragkonstruktion für nicht ebene Flächen,
· das Beistellen, Umstellen und Abbauen der erforderlichen Gerüstung,
· den Mehraufwendungen beim Versetzen der Verkleidungen durch die Anordnung verschiedener Farben bzw. Materialien.
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Gesondert vergütet wird:
· die Tragkonstruktion an nichtebenen Flächen.
· die Ausführung der Verkleidung auf nicht ebenen Flächen.
· die Ausführung von Aussparungen in der Verkleidung
Verrechnet wird:
· die Verkleidungsfläche,
· Aussparungen ab 0,25 m2 Einzelausmaß werden in Abzug gebracht.
[image: ] (
420404A
Alu-Verkleidung hochabsorbierend
m
2
 
Rechteckige, ebenflächige Alu-Verkleidungen.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
Geändertes Stichwort
) (
420405
Aufzahlung zu Alu-Verkleidungen
) (
420405A
Az Alu-Verkleidung Sonderform
m
2
 
Mehraufwendungen und Erschwernisse bei Ausführung als Dreieck, Trapez oder mit krummliniger Begrenzung.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420405B
Az Alu-Verkleidung gekrümmt
m
2
 
Mehraufwendungen und Erschwernisse bei Ausführung von gekrümmten Verkleidungen.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420405C
Az Alu-Verkleidung Sonderform gekrümmt
m
2
 
Mehraufwendungen und Erschwernisse bei Ausführung von gekrümmten Verkleidungen in Sonderform.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420405D
Az Tragkonstrukt. Alu-Verkleidung, nicht eben
m
2
 
Für das Herstellen von Tragkonstruktionen bei Alu-Verkleidungen an nichtebenen Flächen wie Bohrpfahlwänden, Steinmauerwerk u.dgl.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
)420405E	Az Alu-Verkleidung Aussparungen 0,25 bis 0,50m2	m2 
Mehraufwendungen und Erschwernisse für Ausführung Aussparungen mit Randeinfassung.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
420405F	Az Alu-Verkleidung Aussparungen 0,50 bis 2,00m2	m2 
Mehraufwendungen und Erschwernisse für Ausführung Aussparungen mit Randeinfassung.
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
420406	Herstellen Aussparungen ohne Randeinfassung	Stk
Herstellen von Aussparungen im nicht tragenden Teil von hochabsorbierenden
Lärmschutzwandverkleidungen für Geländeranbindung u. dgl. ohne Randeinfassung, unabhängig von Größe und Geometrie.

[image: ]LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

420409	Az Alu-Element Sonderfarbe	m2 
Aufzahlung auf die Positionen "Alu-Kassetten" bzw. "Alu-Verkleidung" für eine Sonderfarbe nach Wahl des AG.
Die Sonderfarbe ist eine RAL-Farbe, aber keine Einheitsfarbe. 
Verrechnet wird:
· die Fläche jener Bauteile, welche nicht in der festgelegten Einheitsfarbe ausgeführt wird.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
420411	Alu-Kassetten versetzen	m2 
Vom Auftraggeber beigestellte Alu-Kassetten jeder Form und Länge zwischen Stehern versetzen. Verrechnet wird:
· die Elementlänge mal Höhe der Elemente.
420415	Liefern und versetzen von einseitig hochabsorbierenden Lärmschutzelementen aus Holz. Ergänzend zum Punkt 5.3 der ZTV-LSW gilt:
Bei LSW-Kassetten aus Holz dürfen nur Kernhölzer der Lärche (Larix nicht imprägniert), Kiefer (Pinus, imprägniert) oder Douglasie (Tsuga, imprägniert) verwendet werden.
Die Anordnung der äußeren Lattung muss lotrecht sein. Die Holzarten dürfen innerhalb eines Wandabschnittes (= Gesamtlänge einer Wand) nicht gewechselt werden. Für die Abdeckung der obersten Elemente sind dachförmig profilierte und seitlich abgefaste Abdeckbretter 22/4-2,7 cm mit beidseitigen Wassernasen zu verwenden.
Es ist das Regelblatt 42.04-1 anzuwenden.
Das verwendete Holz muss resistent gegen organische Schädlinge sein (Klasse 1 nach DIN 68364). Grundsätzlich ist nur gehobeltes und kesseldruckimprägniertes Lärchen- oder Kiefernholz oder Gleichwertiges (z.B. Thermoholz bei entsprechenden Nachweisen) zugelassen.
Die Holzschutzmittel dürfen keine pflanzenschädigenden Stoffe absetzen.
Die Mindestdicke der Flechtholzstreifen muss 8 mm betragen. Risse und Verwerfungen dürfen die schalltechnische Funktion und die Standsicherheit nicht beeinträchtigen. Holz darf nur mit diffusionsoffenen Anstrichen versehen werden.
Die verwendete Holzfestigkeit muss mindestens der Holzklasse S10 gemäß ÖNORM DIN 4074 entsprechen.
Wenn Holz zusätzlich zur Kesseldruckimprägnierung farbgebend gestrichen wird, so ist die Verträglichkeit des farbgebenden Anstrichs mit der Kesseldruckimprägnierung nachzuweisen.
Die Lärmschutzelemente sind zusätzlich zum chemischen Holzschutz mit einer austauschbaren Abdeckung zu versehen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Dichtungsmaßnahmen zwischen den Lärmschutzwandelementen sowie zum Steher
· das Beistellen, Umstellen und Abbauen der erforderlichen Gerüstung.
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Verrechnet wird:
· die Elementlänge mal Höhe der Elemente.
420415A	Holzkassetten einseitig hochabsorbierend 5 m	m2 
Holzkassetten mit einer Elementlänge von 4960 mm, Höhe: 500 mm.
Holzart:	.
LB-Version: 6	Geändert
[image: ] (
420415B
Holzkassetten einseitig hochabsorbierend 4 m
m
2
 
Holzkassetten mit einer Elementlänge von 3960 mm, Höhe: 500 mm.
Holzart:
.
) (
420415C
Holzkassetten einseitig hochabsorbierend 2 m
m
2
 
Holzkassetten mit einer Elementlänge von 1960 mm, Höhe: 500 mm.
Holzart:
.
) (
420415E
Holzkassetten eins. hochabsorb. Sonderlänge
m
2
 
Holzkassetten mit von den Standardlängen abweichenden Abmessungen, Höhe: 500 mm.
Holzart:
.
) (
420415F
Holzkassetten eins.
 hochabsorb. Sonderform
m
2
 
Holzkassetten mit Abweichung von den Standardabmessungen sowie Ausführung als Dreieck, Trapez u.dgl.
Holzart:
.
) (
420416
Liefern und versetzen von beidseitig hochabsorbierenden Lärmschutzelementen aus Holz.
) (
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
Die Anordnung der äußeren Lattung muss lotrecht sein. Die Holzarten dürfen innerhalb eines Wandabschnittes (= Gesamtlänge einer Wand) nicht gewechselt werden. Für die Abdeckung der obersten Elemente sind dachförmig
 profilierte und seitlich abgefaste Abdeckbretter 22/4-2,7 cm mit beidseitigen Wassernasen zu verwenden.
Das verwendete Holz muss resistent gegen organische Schädlinge sein (Klasse 1 nach DIN 68364). Grundsätzlich ist nur gehobeltes und kesseldruckimprägni
ertes Lärchen- oder Kiefernholz oder Gleichwertiges (z.B. Thermoholz bei entsprechenden Nachweisen) zugelassen.
Die Holzschutzmittel dürfen keine pflanzenschädigenden Stoffe absetzen.
Die Mindestdicke der Flechtholzstreifen muss 8 mm betragen. Risse und Verwerfungen dürfen die schalltechnische Funktion und die Standsicherheit nicht beeinträchtigen. Holz darf nur mit diffusionsoffenen Anstrichen versehen werden.
Die verwendete Holzfestig
keit muss mindestens der Holzklasse S10 gemäß ÖNORM DIN 4074 entsprechen.
Wenn Holz zusätzlich zur Kesseldruckimprägnierung farbgebend gestrichen wird, so ist die Verträglichkeit des farbgebenden Anstrichs mit der Kesseldruckimprägnierung nachzuweisen.
Die Lärmschutzelemente sind zusätzlich zum chemischen Holzschutz mit einer austauschbaren Abdeckung zu versehen.
) (
Ergänzend zum Punkt 5.3 der ZTV-LSW gilt:
)
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Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Dichtungsmaßnahmen zwischen den Lärmschutzwandelementen sowie zum Steher,
· das Beistellen, Umstellen und Abbauen der erforderlichen Gerüstung.
Verrechnet wird:
· die Elementlänge mal Höhe der Elemente.

[image: ] (
420416A
Holzk
assetten beidseitig hochabsorb. 5 m
m
2
 
Holzkassetten mit einer Elementlänge von 4960 mm, Höhe: 500 mm.
Holzart:
.
) (
420416B
Holzkassetten beidseitig hochabsorb. 4 m
m
2
 
Holzkassetten mit einer Elementlänge von 3960 mm, Höhe: 500 mm.
Holzart:
.
) (
420416C
Holzkassetten beidseitig hochabsorb. 2 m
m
2
 
Holzkassetten mit einer Elementlänge von 1960 mm, Höhe: 500 mm.
Holzart:
.
) (
420416E
Holzkassetten beids. hochabsorb. Sonderl.
m
2
 
Holzkassetten mit von den Standardlängen abweichenden Abmessungen, Höhe: 500 mm.
Holzart:
.
) (
420416F
Holzkassetten beids. hochabsorb. Sonderform
m
2
 
Holzkassetten mit Abweichung von den Standardabmessungen sowie Ausführung als Dreieck, Trapez u.dgl.
Holzart:
.
) (
420418
Liefern und versetzen von hochabsorbierenden Lärmschutzwandpaneelen aus Holz.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
Die Anordnung der äußeren Lattung muss lotrecht sein. Die Holzarten dürfen innerhalb
 eines Wandabschnittes (= Gesamtlänge einer Wand) nicht gewechselt werden. Für die Abdeckung der obersten Elemente sind dachförmig profilierte und seitlich abgefaste Abdeckbretter 22/4-2,7 cm mit beidseitigen Wassernasen zu verwenden.
Das verwendete Holz muss resistent gegen organische Schädlinge sein (Klasse 1 nach DIN 68364). Grundsätzlich ist nur gehobeltes und kesseldruckimprägniertes Lärchen- oder Kiefernholz oder Gleichwertiges (z.B. Thermoholz bei entsprechenden Nachweisen) zugel
assen.
Die Holzschutzmittel dürfen keine pflanzenschädigenden Stoffe absetzen.
Die Mindestdicke der Flechtholzstreifen muss 8 mm betragen. Risse und Verwerfungen dürfen die schalltechnische Funktion und die Standsicherheit nicht beeinträchtigen. Holz darf 
nur mit diffusionsoffenen Anstrichen versehen werden.
Die verwendete Holzfestigkeit muss mindestens der Holzklasse S10 gemäß ÖNORM DIN 4074 entsprechen.
) (
Ergänzend zum Punkt 5.3 der ZTV-LSW gilt:
)

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1651/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Wenn Holz zusätzlich zur Kesseldruckimprägnierung farbgebend gestrichen wird, so ist die Verträglichkeit des farbgebenden Anstrichs mit der Kesseldruckimprägnierung nachzuweisen.
Die Lärmschutzelemente sind zusätzlich zum chemischen Holzschutz mit einer austauschbaren Abdeckung zu versehen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Dichtungsmaßnahmen zwischen den Lärmschutzwandelementen sowie zum Steher,
· die Tragkonstruktion an ebenen Flächen,
· das Beistellen, Umstellen und Abbauen der erforderlichen Gerüstung.
Gesondert vergütet wird:
· die Tragkonstruktion an nichtebenen Flächen. 
Verrechnet wird:
· die Elementlänge mal Höhe der Elemente,
· Aussparungen ab 0,5 m2 Einzelausmaß werden in Abzug gebracht.
420418A	Holzpaneel hochabsorbierend	m2 
Rechteckige, ebenflächige Holzpaneele.
Holzart:	.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420419	Aufzahlung auf Position "Holzpaneel"

420419A	Az Holzpaneel Sonderform	m2 
Mehraufwendungen und Erschwernisse bei Ausführung als Dreieck, Trapez oder mit krummliniger Begrenzung.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
420419B	Az Holzpaneel gekrümmt	m2 
Mehraufwendungen und Erschwernisse bei Ausführung von gekrümmten Paneelen.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
420419C	Az Holzpaneel Sonderform gekrümmt	m2 
Mehraufwendungen und Erschwernisse bei Ausführung von gekrümmten Paneelen in Sonderform.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
420420	Holzkassetten versetzen	m2 
Vom Auftraggeber beigestellte Holzkassetten jeder Form und Länge zwischen Stehern versetzen. Verrechnet wird:
· die Elementlänge mal Höhe der Elemente.
420423	Liefern und versetzen von einseitig hochabsorbierenden Lärmschutzwandkassetten aus Beton mit der Mindestgüte C25/30/B3.
Die Dicke im Bereich der Steherflanschen hat 12 cm zu betragen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Dichtungsmaßnahmen zwischen den Lärmschutzwandelementen sowie zum Steher,
· die Montagehilfen,
· die Schalung,
· die Bewehrung,
· das Beistellen, Umstellen und Abbauen der erforderlichen Gerüstung,
· das Liefern und Einbauen der erforderlichen Erdungsteile.
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Verrechnet wird:
· die Elementlänge mal Höhe der Elemente.
420423A	Betonkassetten einseitig hochabsorb. 5 m	m2 
Betonelemente mit einer Elementlänge von 4960 mm, Höhe: 500 mm.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420423B	Betonkassetten einseitig hochabsorb. 4 m	m2 
Betonelemente mit einer Elementlänge von 3960 mm, Höhe: 500 mm.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420423C	Betonkassetten einseitig hochabsorb. 2 m	m2 
Betonkassetten mit einer Elementlänge von 1960 mm, Höhe: 500 mm.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420423E	Betonkassetten eins hochabsorb. Sonderlänge	m2 
Betonkassetten mit von den Standardlängen abweichenden Abmessungen, Höhe: 500 mm.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420423F	Betonkassetten eins. hochabsorb. Sonderform	m2 
Betonkassetten mit Abweichung von den Standardabmessungen sowie Ausführung als Dreieck, Trapez u.dgl.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420424	Liefern und versetzen von beidseitig hochabsorbierenden Lärmschutzwandkassetten aus Beton mit der Mindestgüte C25/30/B3.
Die Dicke im Bereich der Steherflanschen hat 12 cm zu betragen.
Aus Gestaltungsgründen sind im Regelfall bei den Holzbetonelementen Oberflächen mit horizontaler und vertikaler Struktur zu verwenden. Diese werden in unregelmäßigem Wechsel versetzt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Dichtungsmaßnahmen zwischen den Lärmschutzwandelementen sowie zum Steher,
· die Montagehilfen,
· die Schalung,
· die Bewehrung,
· das Beistellen, Umstellen und Abbauen der erforderlichen Gerüstung,
· das Liefern und Einbauen der erforderlichen Erdungsteile.
Verrechnet wird:
· die Elementlänge mal Höhe der Elemente.
420424A	Betonkassetten beidseitig hochabsorb. 5 m	m2 
Betonelemente mit einer Elementlänge von 4960 mm, Höhe: 500 mm.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420424B	Betonkassetten beidseitig hochabsorb. 4 m	m2 
Betonelemente mit einer Elementlänge von 3960 mm, Höhe: 500 mm.
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420424C	Betonkassetten beidseitig hochabsorb. 2 m	m2 
Betonkassetten mit einer Elementlänge von 1960 mm, Höhe: 500 mm.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420424E	Betonkassetten beids. hochabs. Sonderlänge	m2 
Betonkassetten mit von den Standardlängen abweichenden Abmessungen, Höhe: 500 mm.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
420424F	Betonkassetten beids hochabsorb. Sonderform	m2 
Betonkassetten mit Abweichung von den Standardabmessungen sowie Ausführung als Dreieck, Trapez u.dgl.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position

420426	Betonkassetten versetzen	m2 
Vom Auftraggeber beigestellte Betonkassetten jeder Länge zwischen Stehern versetzen. Verrechnet wird:
· die Elementlänge mal Höhe der Elemente.
420430	Liefern und Versetzen von Lärmschutzwand-Servicetürelementen einschließlich eines allfällig erforderlichen Passstückes, um die Höhendifferenz zu den benachbarten Feldern auszugleichen.
Das Türblatt hat dem Absorbermaterial der anschließenden Lärmschutzwand zu entsprechen. Das Niveau im Durchgangsbereich ist eben bzw. mit einer maximal 2 cm hohen Bodenschwelle auszuführen. Die Servicetüren müssen mit Schlössern nachrüstbar ausgeführt werden. Rahmen, Stock und Servicetürelemente sind im Farbton entsprechend der Farbgebung der Lärmschutzwand zu beschichten. Die Servicetüren müssen selbstschließend sein. Servicetüren dürfen nicht reflektierend ausgeführt
werden, sondern sind so weit als möglich mit Absorptionsflächen zu versehen.
Korrosionsschutz: Für den Korrosionsschutz der Außenflächen der Alu-Servicetüren sind die Beschichtungssysteme "Einschicht Polyesterpulver- Einbrennlackierung SSD 60µm" oder "Zweischicht mit Grundbeschichtung EP-Nassbeschichtung SSD 50 µm und Deckbeschichtung PUR-Nassbeschichtung SSD 50 µm" nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Ziffer 3.6.3 auszuführen.
Weiteres das Liefern und Montieren von drei Aluminiumtafeln nach www.oebb.at/normenkauf (Eine Tafel mit Angabe des Bahnkilometers und der Streckennnummer an der Türaußenseite. Eine zweite Tafel mit der Bezeichnung "Ausgang", Bahnkilometer und Streckennummer an der Türinnenseite. Eine dritte Tafel mit Ausgangskennzeichnung im Nahbereich der Türe, wobei eine freie Durchgangshöhe von 2,20 m gewährleistet sein muss. Diese Tafel ist rechtwinkelig zur Lärmschutzwand anzubringen.) Die Montage hat derart zu erfolgen, dass eine gute Sichtbarkeit vom begehbaren Sicherheitsraum (Randweg) gegeben ist.
Für Türen in Lärmschutzwänden zwischen Gleisen gilt die gesonderte Bezeichnung gemäß www.oebb.at/normenkauf. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Verbindungsmittel,
· die Beschläge und Montagehilfen,
· die Befestigungsbohrungen in den Lärmschutzwandstehern,
· die Aluminiumtafeln.
420430A	Servicetür 1,20/2,50 m	Stk
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Die Durchgangslichte hat mindestens 1,20 m x 2,50 m zu betragen.
Die Türe besteht aus einem Gehflügel mit mindestens 1,20 m Durchgangsbreite.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
420430B
Servicetür 1,20/2,00 m
Stk
Die Durchgangslichte hat mindestens 1,20 m x 2,00 m zu betragen.
Die Türe besteht aus einem Gehflügel mit mindestens 1,20 m Durchgangsbreite.
)[image: ] (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
420432
Großtor
Stk
Liefern und versetzen von Großtoren in einer Lärmschutzwand.
Das Türblatt hat dem Absorbermaterial der anschließenden Lärmschutzwand zu entsprechen. 
) (
Lärmschutzwandsystem:
) (
,
) (
Die lichte Breite beträgt ____________m,
Die Höhe beträgt
m.
Die Leistung beinhaltet auch:
den verzinkten Stahlrahmen,
alle Verbindungsmittel,
die Beschläge und Montagehilfen,
eine allfällig notwendige Vestärkung und/oder Verlängerung der Torsäulen gegenüber dem Standardprofil.
) (
420435
Handlauf LSW Bahn
m
Liefern und versetzen eines Handlaufes bei Zugängen wie Rampen und Wartungstreppen bei einer Bahn-Lärmschutzwand bestehend aus einem verzinktem Stahlrohr mit 50 mm Durchmesser gemäß 
) (
Plan bzw. Regelzeichnung:
) (
.
) (
Die Befestigung hat auf den Stehern 
der Lärmschutzwand mittels Schraubverbindung zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Nehmen der Naturmaße,
die Verzinkung sämtlicher Anlagenteile,
das Liefern und Montieren aller Befestigungsmittel,
die Bohrungen,
die gekrümmten Endstücke und Dehnstücke,
die Werkstattplanung
Verrechnet wird:
die abgewickelte Länge des Handlaufes.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
420436
Handlauf Abgang Bahn,Plan 
Stk
Liefern und Versetzen von Handläufen für Abgänge gemäß Plan.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Befestigungsmaterialien.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
) (
420450
Herstellen von Pfahlaufsätzen aus Beton C25/30/B3 samt Köcher aus Beton zur Einbindung der Lärmschutzwandstahlstützen.
Die Leistung beinhaltet auch:
ABK-LB V8.1a-A407
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· den erforderlichen zusätzlichen Aushub,
· die erforderliche Baugrubensicherung,
· das allfällige Reinigen des abgeschrämten Pfahlkopfes und der Bewehrung,
· die Schalung,
· die Ausbildung der Köcheröffnung,
· die Ausbildung eines Gefälles mit 5 %,
· das fachgerechte Vergießen bei Köcherfundamenten mit schwindkompensiertem Mörtel oder Einsanden mit Splitt.
Gesondert vergütet wird:
· die Bewehrung.
420450A	Pfahlaufsatz mit Köcher DM 70 cm	Stk
Der Außendurchmesser des Pfahlkopfes beträgt 70 cm, die Höhe beträgt 80 cm. Die Köchertiefe beträgt 65 cm.
420450B	Pfahlaufsatz mit Köcher 60/60 cm	Stk
Die Außenabmessungen des Pfahlkopfes betragen 60/60 cm, die Höhe beträgt 80 cm. Die Köchertiefe beträgt 65 cm.
420450C	Pfahlaufsatz mit Köcher 80/80 cm	Stk
Die Außenabmessungen des Pfahlkopfes betragen 80/80 cm, die Höhe beträgt 80 cm. Die Köchertiefe beträgt 65 cm.
420451	Pfahlaufsatz ohne Köcher 60 cm	Stk
Herstellen von Pfahlaufsätzen mit einem Durchmesser von 60 cm aus Beton C25/30/B3 ohne Köcher samt Blechschalung in feuerverzinkter Ausführung.
Die Höhe beträgt 60 cm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den erforderlichen zusätzlichen Aushub,
· die erforderliche Baugrubensicherung,
· das allfällige Reinigen des abgeschrämten Pfahles und der Bewehrung,
· die Blechschalung,
· die Ausbildung der Oberfläche mit 5 % Gefälle.
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 43 - Straßenausrüstung, Rückhaltesysteme
Kennung: FSV-VI Version: 006 
Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur
Datum: 30.09.2020 Status: Entwurf
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr
http://www.fsv.at 
Vorversion:
FSV-VI 005
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr
ULG 4301 Fahrzeugrückhaltesysteme Stahlleitschienen
ULG 4302 Fahrzeugrückhaltesysteme Betonfertigteile
ULG 4303 Fahrzeugrückhaltesysteme Ortbeton
ULG 4304 Anpralldämpfer
ULG 4305 Fahrzeugrückhaltesysteme Temporär
ULG 4306 Zubehör
ULG 4307 Leiteinrichtungen
ULG 4308 Übergängskonstruktionen zwischen Fahrzeugrückhaltesystemen
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43	Straßenausrüstung, Rückhaltesysteme
Ständige Vorbemerkungen
Fahrzeugrückhaltesysteme (FRS):
1. Den entsprechenden Unterleistungsgruppen liegt die RVS 05.02.31 "Leiteinrichtungen, Rückhaltesysteme, Anforderungen und Aufstellung", die RVS 15.04.71 "Brückenausrüstung, Vertikale Leiteinrichtungen" und die RVS 05.05.40 Baustellenabsicherung zugrunde.
2. Den Ausschreibungsunterlagen vom Auftraggeber angeschlossene Projektpläne und spezifische Beilagen sind verbindlich.
3. Sämtliche Konstruktionsteile eines Rückhaltesystems müssen von einem Hersteller (Zulassungsinhaber) und/oder dessen autorisierten Vertragspartner geliefert werden.
Die Montage des Rückhaltesystems hat nach den Angaben des Herstellers zu erfolgen. Konstruktionselemente, die durch unsachgemäße Demontage beschädigt werden, sind vom Auftragnehmer zu ersetzen.
4. Für die Ausschreibung muss die Beschaffenheit des Bodens berücksichtigt werden (z.B. für die Aufstellung einer Betonleitwand oder die Rammfähigkeit von Leitschienensteher).
Rammfähig sind in der Regel Böden der Aushubklassen 1 und Lockerböden gemäß RVS 08.03.01 und geschüttete Böden, die sich in diese Aushubklassen einreihen lassen und keine Blöcke enthalten. Weiters gelten mechanisch und hydraulisch stabilisierte Böden und Tragschichten in der Regel als ramm- und tragfähig.
5. Die Herstellung von horizontalen und vertikalen Verzugsstrecken sowie Erschwernisse bei Steigungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
6. Die Kosten für das Laden und Verführen der vom Auftraggeber frei Baustelle beigestellten FRS zur jeweiligen Verwendungsstelle sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
7. Für die Verrechnung von Rückhaltesystemen gelten folgende Regeln:
Verrechnet wird die Anzahl der Einzelabsicherungen bzw. die aufgestellte Länge des jeweiligen Systems inklusive allfälliger Übergangskonstruktionen, aber ohne Absenkungen bzw. Anrampungen und Verzweigungselemente.
Die Mehrkosten bei erforderlichen, vom Auftraggeber angeordneten Übergangskonstruktionen bei unterschiedlichen Systemen werden gesondert vergütet.
8. Schulung Fachkraft für die Montage von Fahrzeugrückhaltesystemen.
Mindestens eine Person der vor Ort tätigen Montagegruppe muss über eine gültige Ausbildung zur
„Montage von Fahrzeugrückhaltesystemen“ verfügen. Diese Person ist mindestens 14 Tage vor
Montagebeginn dem Auftraggeber namhaft zu machen und der entsprechende Nachweis vorzulegen.
9. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 05.02.31 "Leiteinrichtungen, Rückhaltesysteme, Anforderungen und Aufstellung"
RVS 15.04.71 "Brückenausrüstung, Vertikale Leiteinrichtungen"
RVS 08.03.01 "Erdarbeiten"
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
4301	Fahrzeugrückhaltesysteme Stahlleitschienen
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Mehraufwendungen und Erschwernisse in Folge von Krümmungen > 50 m werden nicht gesondert vergütet und sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
2. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Die Anforderungen der folgenden Regelwerke sind einzuhalten:
RVS 08.23.05
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3. Angeführte Normen und Richtlinien 
RVS 08.23.05 "Leitschienen aus Stahl"
LB-Version: 6
430101	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
[image: ] (
das Liefern und Versetzen der erforderlichen Passelemente vor Ort.
430101A
FRS LSStahl,eins.,N1,A,W2, gerammt
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430101B
FRS LSStahl,eins.,N1,A,W3, gerammt
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430101D
FRS LSStahl,eins.,N1,A,W5, gerammt
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430101A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430101L
FRS LSStahl,eins.,N2,A,W3, gerammt
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430101N
FRS LSStahl,eins.,N2,A,W5, gerammt
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430101B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430102
Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Liefern und Versetzen der erforderlichen Passelement
e vor Ort.
430102B
FRS LSStahl,eins.,H1,A,W3, gerammt
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430102C
FRS LSStahl,eins.,H1,A,W4, gerammt
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430101C
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430102D
FRS LSStahl,eins.,H1,A,W5, gerammt
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430101D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
)430102J	FRS LSStahl,eins.,H1,B,W5, gerammt	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430101E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430102N	FRS LSStahl,eins.,H2,A,W4, gerammt	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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430102O	FRS LSStahl,eins.,H2,A,W5, gerammt	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430101F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430102U	FRS LSStahl,eins.,H2,B,W5, gerammt	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430101G
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430103	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Versetzen der erforderlichen Passelemente vor Ort.
430103A	FRS LSStahl,eins.,H3,A,W5, gerammt	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430103F	FRS LSStahl,eins.,H3,B,W5, gerammt	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430101H
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430103J	FRS LSStahl,eins.,H4b,A,W5, gerammt	m
LB-Version: 6	Geändert
430103O	FRS LSStahl,eins.,H4b,B,W5, gerammt	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430101I
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430104	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, liefern und versetzen mit einer um mind. 50 cm größeren Systemsteherlänge (z.B. an Böschungen).
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Versetzen erforderliche Passelemente vor Ort.
430104A	FRS LSStahl,eins.,N1,A,W2, gerammt+50 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430104B	FRS LSStahl,eins.,N1,A,W3, gerammt+50 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430101A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430104D	FRS LSStahl,eins.,N1,A,W5, gerammt+50 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430101A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430104L	FRS LSStahl,eins.,N2,A,W3, gerammt+50 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430104N	FRS LSStahl,eins.,N2,A,W5, gerammt+50 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430102B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
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430105	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, liefern und versetzen mit einer um mind. 50 cm größeren Systemsteherlänge (z.B. an Böschungen).
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Versetzen erforderliche Passelemente vor Ort.
430105B	FRS LSStahl,eins.,H1,A,W3, gerammt+50 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430105C	FRS LSStahl,eins.,H1,A,W4, gerammt+50 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430102C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430105D	FRS LSStahl,eins.,H1,A,W5, gerammt+50 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430102D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430105J	FRS LSStahl,eins.,H1,B,W5, gerammt+50 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430102E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430105N	FRS LSStahl,eins.,H2,A,W4, gerammt+50 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Neue Position
430105O	FRS LSStahl,eins.,H2,A,W5, gerammt+50 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430102F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430105U	FRS LSStahl,eins.,H2,B,W5, gerammt+50 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430102G
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430106	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, liefern und versetzen mit einer um mind. 50 cm größeren Systemsteherlänge (z.B. an Böschungsen).
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Versetzen erforderliche Passelemente vor Ort.
430106A	FRS LSStahl,eins.,H3,A,W5, gerammt+50 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430106F	FRS LSStahl,eins.,H3,B,W5, gerammt+50 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430102H
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430106J	FRS LSStahl,eins.,H4b,A,W5, gerammt+50 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430106O	FRS LSStahl,eins.,H4b,B,W5, gerammt+50 cm	m
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LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430102I
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430110	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, als einseitige Einzelabsicherung von Objekten
(EAbs.), Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, liefern und versetzen.
[image: ] (
430110A
FRS LSStahl,eins.,N1,A,W2, EAbs. gerammt
Stk
Abzusichernde Strecke S:
m.
) (
430110L
FRS LSStahl,eins.,N2,A,W3, EAbs. gerammt
Stk
Abzusichernde Strecke S:
m.
) (
430110N
FRS LSStahl,eins.,N2,A,W5, EAbs. gerammt
Stk
Abzusichernde Strecke S:
m.
) (
430111
Fahrz
eugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, als einseitige Einzelabsicherung von Objekten
(EAbs.), Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, liefern und versetzen.
) (
430111C
FRS LSStahl,eins.,H1,A,W4, EAbs. gerammt
Stk
Abzusichernde Strecke S:
m.
) (
430111D
FRS LSStahl,eins.,H1,A,W5, EAbs. gerammt
Stk
Abzusichernde Strecke S:
m.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 430108A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 430108B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
In dieser Leistung ist sowohl die systembedingte Mindestaufstelllänge, als auch die abzusichernde 
) (
Strecke S zu berücksichtigen.
Gesondert vergütet werden:
die Anfangs- End- und Übergangskonstruktionen.
) (
In dieser Leistung ist sowohl die systembedingte Mindestaufstelllänge, als auch die abzusichernde Strecke S zu berücksichtigen.
Gesondert vergütet werden:
die Anfangs- End- und Übergangskonstruktionen.
) (
Geänderter Text der Position
) (
Geänderter Text der Position
)LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430108C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430111J	FRS LSStahl,eins.,H1,B,W5, EAbs. gerammt	Stk
Abzusichernde Strecke S:	m.
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430108D
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Änderung:	Geänderte Positionsnummer 
Geänderter Text der Position
430111N	FRS LSStahl,eins.,H2,A,W4, EAbs. gerammt	Stk
Abzusichernde Strecke S:	m.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
430111O
FRS LSStahl,eins.,H2,A,W5, EAbs. gerammt
Stk
Abzusichernde Strecke S:
m.
) (
430111U
FRS LSStahl,eins.,H2,B,W5, EAbs. gerammt
Stk
Abzusichernde Strecke S:
m.
) (
430112
Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, als einseitige Einzelabsicherung von Objekten
(EAbs.), Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, liefern und versetzen.
) (
430112A
FRS LSStahl,eins.,H3,A,W5, EAbs. gerammt
Stk
Abzusichernde Strecke S:
m.
) (
430112F
FRS LSStahl,eins.,H3,B,W5, EAbs. gerammt
Stk
Abzusich
ernde Strecke S:
m.
) (
430112I
FRS LSStahl,eins.,H4b,A,W5, EAbs. gerammt
Stk
Abzusichernde Strecke S:
m.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 430108E
) (
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 430108F
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 430108G
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 430108H
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
In dieser Leistung ist sowohl die systembedingte Mindestaufstelllänge, als auch die abzusichernde Strecke S zu berücksichtigen.
Gesondert vergütet werden:
die Anfangs- End- und Übergangskonstruktionen.
) (
Geänderter Text der Position
) (
Geänderter Text der Position
) (
Geänderter Text der Position
)Geänderter Text der Position
430112O	FRS LSStahl,eins.,H4b,B,W5, EAbs. gerammt	Stk
Abzusichernde Strecke S:	m.
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430108H
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
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430113	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, als Absicherung von Notrufsäulen liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die systembedingte Mindestaufstelllänge . 
Gesondert vergütet wird:
· die Anfangs- und Endkonstruktionen.
[image: ] (
430113C
FRS LSStahl,eins.,H1,A,W4, Notrufs. gerammt
Stk
LB-Version: 6
430113D
FRS LSStahl,eins.,H1,A,W5, Notrufs. gerammt
Stk
LB-Version: 6
430113J
FRS LSStahl,eins.,H1,B,W5, Notrufs. gerammt
Stk
LB-Version: 6
430113N
FRS LSStahl,eins.,H2,A,W4, Notrufs. gerammt
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430113O
FRS LSStahl,eins.,H2,A,W5, Notrufs. gerammt
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430109D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430113U
FRS LSStahl,eins.,H2,B,W5, Notrufs. gerammt
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430109E
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430117
Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl einseitig wirkend, zum jeweiligen System mit Aufhaltestufe x passend, Absenkung kurz, als Anfangs- bzw. Endkonstruktion für gerammte Systeme liefern und versetzen.
430117A
FRS LSStahl,eins.,N1, Absenkung k
urz,, gerammt
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
430117B
FRS LSStahl,eins.,N2 Absenkung kurz, gerammt
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
430117C
FRS LSStahl,eins.,H1 Absenkung kurz,, gerammt
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
)Geänderter Text der Position
430117D	FRS LSStahl,eins.,H2 Absenkung kurz,, gerammt	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
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430117E	FRS LSStahl,eins.,H3 Absenkung kurz,, gerammt	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
430117F	FRS LSStahl,eins.,H4b Absenkung kurz,, gerammt	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

Geänderter Text der Position

430118	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl einseitig wirkend, zum jeweiligen System mit Aufhaltestufe x passend, Absenkung lang, als Anfangs- bzw. Endkonstruktion für gerammte Systeme liefern und versetzen.
430118A	FRS LSStahl,eins.,N1, Absenkung lang,, gerammt	Stk
LB-Version: 6
430118B	FRS LSStahl,eins.,N2 Absenkung lang,, gerammt	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
430118C	FRS LSStahl,eins.,H1 Absenkung lang,, gerammt	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
430118D	FRS LSStahl,eins.,H2 Absenkung lang,, gerammt	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
430118E	FRS LSStahl,eins.,H3 Absenkung lang,, gerammt	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
430118F	FRS LSStahl,eins.,H4b Absenkung lang,, gerammt	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
430119	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, als Rückhaltesystem für Fahrbahnrand mit Motorradunterfahrschutz liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Versetzen der erforderlichen Passelemente vor Ort.
430119Q	FRS LSStahl,eins.,N2,B,W3, Motorrad, gerammt	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430113A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430119S	FRS LSStahl,eins.,N2,B,W5, Motorrad, gerammt	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430120	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, als Rückhaltesystem für Fahrbahnrand mit Motorradunterfahrschutz liefern und versetzen mit einer um mind. 50 cm größeren Systemsteherlänge (z.B. an Böschungen).
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Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Versetzen der erforderlichen Passelemente vor Ort.
430120Q	FRS LSStahl,eins.,N2,B,W3, Motorrad, gerammt +50 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430120S	FRS LSStahl,eins.,N2,B,W5, Motorrad, gerammt +50 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430121	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl einseitig wirkend, zum jeweiligen System mit Aufhaltestufe x, mit Motorradunterfahrschutz passend, Absenkung kurz/lang, als Anfangs- bzw. Endkonstruktion für gerammte Systeme liefern und versetzen.
430121B	FRS LSStahl,eins.,N2 Absenkung kurz/lang, Motrorrad, gerammt	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430114A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer

Geänderter Text der Position

430131	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, beidseitig wirkend, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Versetzen der erforderlichen Passelemente vor Ort.
430131B	FRS LSStahl,beids.,N1,A,W3, gerammt	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430132	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, beidseitig wirkend, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Versetzen der erforderlichen Passelemente vor Ort.
430132O	FRS LSStahl,beids.,H2,A,W5, gerammt	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430120A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430133	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, beidseitig wirkend, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Versetzen der erforderlichen Passelemente vor Ort.
430133A	FRS LSStahl,beids.,H3,A,W5, gerammt	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430120B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
[image: ]
430134	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl zum jeweiligen System mit Aufhaltestufe x passend, Absenkung lang, beidseitig wirkend, als Anfangs- bzw. Endkonstruktion für gerammte Systeme liefern und versetzen.
430134A	FRS LSStahl,beids.,N1 Absenkung lang,gerammt	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
430134E	FRS LSStahl,beids.,H2 Absenkung lang,gerammt	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430125A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
430134F	FRS LSStahl,beids.,H3 Absenkung lang,gerammt	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430125B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer

Geändertes Stichwort

430138	Bohrloch in nicht rammfähigen Böden mit einem Durchmesser von x mm und einer Tiefe entsprechend der Rammtiefe des Fahrzeugrückhaltesystems mit Leitschienen aus Stahl herstellen, für den Einbau der Leitschienenstütze, und verfüllen der Bohrlöcher mit Kiessand und Bohrgut.
430138A	Bohrloch <= DN 200, FRS LSStahl	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430110A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430139	Betonrohre liefern und einbauen, Durchmesser x mm, 1 m lang, als Fundament für Steher bei Fahrzeugrückhaltesystemen mit Leitschienen aus Stahl, einschließlich Aufgraben, Wiederverfüllen der restlichen Künette mit Beton C 16/20/X 0, Laden und Wegschaffen des überschüssigen Aushubmaterials und Verfüllen des Betonrohres mit Splitt 4/8.
Diese Position kommt nur über gesonderte Anordnung durch den AG zur Anwendung. Die Leistung beinhaltet auch:
· das gesamte zur Herstellung benötigte Material.
430139A	Betonrohr <= DN 300 f.Stütze FRS LSStahl	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430111A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430140	Aufzahlung zu Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl mit Aufhaltestufe x, für gebogene Konstruktion mit einem Radius R x m zum jeweiligen System passend liefern und versetzen.
430140A	Az FRS LSStahl,N1 R<=5 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430107A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430140B	Az FRS LSStahl,N1 R>5-10 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430107B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430140C	Az FRS LSStahl,N1 R>10-50 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430107C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430140D	Az FRS LSStahl,N2 R<=5 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430107D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430140E	Az FRS LSStahl,N2 R>5-10 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430107E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430140F	Az FRS LSStahl,N2 R>10-50 m	m
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LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430107F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430140G	Az FRS LSStahl,H1 R<=5 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430107G
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430140H	Az FRS LSStahl,H1 R>5-10 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430107H
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430140I	Az FRS LSStahl,H1 R>10-50 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430107I
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430140J	Az FRS LSStahl,H2 R<=5 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430107J
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430140K	Az FRS LSStahl,H2 R>5-10 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430107K
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430140L	Az FRS LSStahl,H2 R>10-50 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430107L
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430140M	Az FRS LSStahl,H3 R<=5 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430107M
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430140N	Az FRS LSStahl,H3 R>5-10 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430107N
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430140O	Az FRS LSStahl,H3 R>10-50 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430107O
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430140P	Az FRS LSStahl,H4b R<=5 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430107P
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430140Q	Az FRS LSStahl,H4b R>5-10 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430107Q
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430140R	Az FRS LSStahl,H4b R>10-50 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430107R
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430143	Aufzahlung zu Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, mit Aufhaltestufe x, für Sonderkonstruktionen bei Brückendilatationen etc. für einen Dehnweg von +- x mm.
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
430143A	Az FRS LSStahl, N1, Dilatation Dehnweg +-100 mm	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430104A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430143B	Az FRS LSStahl, N1, Dilatation Dehnweg +-200 mm	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430104B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430143C	Az FRS LSStahl, N1, Dilatation Dehnweg > +-200 mm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430143D	Az FRS LSStahl, N2, Dilatation Dehnweg +-100 mm	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430104C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430143E	Az FRS LSStahl, N2, Dilatation Dehnweg +-200 mm	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430104D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430143F	Az FRS LSStahl, N2, Dilatation Dehnweg > +-200 mm	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430104E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430143G	Az FRS LSStahl, H1, Dilatation Dehnweg +-100 mm	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430104F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430143H	Az FRS LSStahl, H1, Dilatation Dehnweg +-200 mm	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430104G
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430143I	Az FRS LSStahl, H1, Dilatation Dehnweg > +-200 mm	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430104H
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430143J	Az FRS LSStahl, H2, Dilatation Dehnweg +-100 mm	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430104I
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430143K	Az FRS LSStahl, H2, Dilatation Dehnweg +-200 mm	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430104J
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430143L	Az FRS LSStahl, H2, Dilatation Dehnweg > +-200 mm	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430104K
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430143M	Az FRS LSStahl, H3, Dilatation Dehnweg +-100 mm	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430104L
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
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430143N	Az FRS LSStahl, H3, Dilatation Dehnweg +-200 mm	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430104M
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430143O	Az FRS LSStahl, H3, Dilatation Dehnweg > +-200 mm	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430104N
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430143P	Az FRS LSStahl, H4b, Dilatation Dehnweg +-100 mm	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430104O
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430143Q	Az FRS LSStahl, H4b, Dilatation Dehnweg +-200 mm	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430104P
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430143R	Az FRS LSStahl, H4b, Dilatation Dehnweg > +-200 mm	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430104Q
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430144	Aufzahlung Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend, für
Übergangselemente vom System LSStahl zu einem anderen System x laut Beschreibung liefern und versetzen.
430144A	Az FRS LSStahl,eins.,Übergang LSStahl/Stahl	Stk
Übergang auf eine Leitschiene aus Stahl
Fahrzeugrückhaltesystem LSStahl A: ____________ 
Fahrzeugrückhaltesystem LSStahl B: ____________
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430112A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
430144B	Az FRS LSStahl,eins.,Übergang LSStahl/Beton-FT	Stk
Übergang auf eine Beton-Fertigteilwand
[image: ]Fahrzeugrückhaltesystem LSStahl:
Fahrzeugrückhaltesystem Beton-FT:	 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430112C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
430144C	Az FRS LSStahl,eins.,Übergang LSStahl/ Betonbauwerk	Stk
Übergang auf ein Betonbauwerk Fahrzeugrückhaltesystem LSStahl: Betonbauwerk:
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430112D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
430145	Aufzahlung Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, für das Rammen bzw. Vorbohren bei bituminös gebundenen Schichten bis zu einer Schichtdicke von x cm.
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Verrechnet wird:
· je Stück Steher.
430145A	Az FRS LSStahl, bit.Schichten bis 10 cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430147A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430145B	Az FRS LSStahl, bit.Schichten bis 20 cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430147B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430145C	Az FRS LSStahl, bit.Schichten bis 30 cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430147C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer

Geänderter Text der Position

430146	Anheben von Fahrzeugrückhaltesystemen mit Leitschienen aus Stahl, einseitig bzw. beidseitig wirkend um ein Maß von x cm.
430146A	Anheben FRS LSStahl, einseitig <=20 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430140A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430146B	Anheben FRS LSStahl, beidseitig <=20 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430140B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430147	Leitschienenband mit Dämpfungselementen bzw. Abstandhaltern eines Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, ohne Unterschied des Systems, einschließlich Absenkungen von den Stehern demontieren, seitlich lagern und nach Abschluss der Bauarbeiten wiedermontieren. Die gelösten Verbindungsmittel sind zu erneuern.
Verrechnet wird:
· je Leitschienenband.
430147A	FRS LS-Band, de- und wiedermontieren	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430153A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430148	Abschneiden von Stehern aus Stahl jeder Profilart und -größe bei Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl.
430148A	Abschneiden Steher FRS LSStahl	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430154A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430151	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, auf Brücken oder Kunstbauten mit Grundplatte inklusive Befestigung liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Versetzen der erforderlichen Passelemente vor Ort.
430151A	FRS LSStahl,eins.,N1,A,W2, gedübelt	m
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
	Randleistenbreite B =


[image: ] (
430151M
FRS LSStahl,eins.,N2,A,W4, gedübelt
m
) (
Randleistenbreite B =
) (
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m v = ____________kN/m
m =
kNm/m
) (
430151N
FRS LSStahl,eins.,N2,A,W5, gedübelt
m
) (
Randleistenbreite B =
) (
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
) (
h = ____________kN/m v = ____________kN/m
m =
kNm/m
) (
430151P
FRS LSStahl,eins.,N2,B,W2, gedübelt
m
Randleistenbreite B = ____________
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m 
v = ____________kN/m
m =
kNm/m
) (
430151S
FRS LSStahl,eins.,N2,B,W5, gedübelt
m
) (
Randleistenbreite B =
) (
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m v = ____________kN/m
) (
m =
kNm/m
) (
430152
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430103A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430103B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, auf Brücken oder Kunstbauten mit Grundplatte inklusive Befestigung lie
fern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Liefern und Versetzen der erforderlichen Passelemente vor Ort.
) (
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m 
v = ____________kN/m
m =
kNm/m
)
430152H	FRS LSStahl,eins.,H1,B,W3, gedübelt	m
Randleistenbreite B =
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m, 
v = ____________kN/m,
m =	kNm/m.
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LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430103C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
[image: ] (
430152I
FRS LSStahl,eins.,H1,B,W4, gedübelt
m
) (
Randleistenbreite B =
) (
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m, v = ____________kN/m,
m =
kNm/m.
) (
430152K
FRS LSStahl,eins.,H1,B,W6, gedübelt
m
) (
Randleistenbreite B =
) (
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m, v = ____________kN/m,
m =
kNm/m.
) (
430152O
FRS LSStahl,eins.,H2,A,W5, gedübelt
m
) (
Randleistenbreite B =
) (
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
) (
h = ____________kN/m, v = ____________kN/m,
m =
kNm/m.
) (
430152R
FRS LSStahl,eins.,H2,B,W2, gedübelt
m
Randleistenbreite B = ____________
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m, 
v = ____________kN/m,
m =
kNm/m.
) (
430152S
FRS LSStahl,eins.,H2,B,W3, gedübelt
m
) (
Randleistenbreite B =
) (
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
) (
h = ____________kN/m, 
) (
v = ____________kN/m,
m =
kNm/m.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430103D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430103E
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
)430152U	FRS LSStahl,eins.,H2,B,W5, gedübelt	m
Randleistenbreite B =
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
[image: ]h = ____________kN/m, 
v = ____________kN/m,
m =	kNm/m.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430103F
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430153	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, auf Brücken oder Kunstbauten mit Grundplatte inklusive Befestigung liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Versetzen der erforderlichen Passelemente vor Ort.
[image: ] (
430153F
FRS LSStahl,eins.,H3,B,W5, gedübelt
m
) (
Randleistenbreite B =
) (
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m, 
v = ____________kN/m,
m =
kNm/m.
) (
430153H
FRS LSStahl,eins.,H4b,A,W4, gedübelt
m
) (
Randleistenbreite B =
) (
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
) (
h = ____________kN/m, v = ____________kN/m,
m =
kNm/m.
) (
430153J
FRS LSStahl,eins.,H4b,A,W6, gedübelt
m
Randleistenbreite B = ____________
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m, 
v = ____________kN/m,
m =
kNm/m.
) (
430153O
FRS LSStahl,eins.,H4b,B,W5, gedübelt
m
) (
Randleistenbreite B =
) (
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m, v = ____________kN/m,
) (
m =
kNm/m.
) (
430154
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430103G
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430103H
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430103I
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl für den Vor-/Nachlaufbereich von Brücken oder Kunstbauten, einseitig wirkend, liefern und versetzen. Das Fahrzeugrückhaltesystem ist zum Erreichen der Mindestaufstelllänge gemäß RVS 05.02.31 und der Einsat
zfreigabe passend zum ausgeschriebenen Brückensystem mit der Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, im Freiland auszuführen.
)430154A	FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,N1,A,W2, gerammt	PA
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430119A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430154M	FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,N2,A,W4, gerammt	PA
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
430154N	FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,N2,A,W5, gerammt	PA
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430154P	FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,N2,B,W2, gerammt	PA
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430154S	FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,N2,B,W5, gerammt	PA
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430119B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430155	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl für den Vor-/Nachlaufbereich von Brücken oder Kunstbauten, einseitig wirkend, liefern und versetzen. Das Fahrzeugrückhaltesystem ist zum Erreichen der Mindestaufstelllänge gemäß RVS 05.02.31 und der Einsatzfreigabe passend zum ausgeschriebenen Brückensystem mit der Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, im Freiland auszuführen.
430155H	FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,H1,B,W3, gerammt	PA
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430119C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430155I	FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,H1,B,W4, gerammt	PA
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430155K	FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,H1,B,W6, gerammt	PA
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430119D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430155O	FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,H1,A,W5, gerammt	PA
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430155R	FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,H2,B,W2, gerammt	PA
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430155S	FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,H2,B,W3, gerammt	PA
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430119E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430155U	FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,H2,B,W5, gerammt	PA
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430119F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430156	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl für den Vor-/Nachlaufbereich von Brücken oder Kunstbauten, einseitig wirkend, liefern und versetzen. Das Fahrzeugrückhaltesystem ist zum Erreichen der Mindestaufstelllänge gemäß RVS 05.02.31 und der Einsatzfreigabe passend zum ausgeschriebenen Brückensystem mit der Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, im Freiland auszuführen.
430156F	FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,H3,B,W5, gerammt	PA
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) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430119G
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430156H
FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,H4b,A,W4, gerammt
PA
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430119H
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430156J
FRS LSStahl, Vor-/Nachlauf Brücke, eins.,H4b,A,W6, gerammt
PA
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
430158
Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, kombiniert mit Geländer Höhe >= x m, auf Brücken oder Kunstbauten mit Grundplatte inklusive Befestigungsmater
ial liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Liefern und Versetzen der erforderlichen Passelemente vor Ort. Gesondert vergütet wird:
Die Geländerfüllung.
430158A
FRS LSStahl,eins.,H1,B,W4 mit Geländer 1,20m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430115A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430158B
FRS LSStahl,eins.,H1,B,W4 mit Geländer 1,50m
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430158C
FRS LSStahl,eins.,H1,B,W4 mit Geländer 1,80m
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
430159
Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, beidseitig wirkend, in Beton- oder Asphaltuntergrund, demontierbar und wiederversetzbar, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches
 x, sogenannte Mittelstreifenüberfahrt (MÜF) mit Grundplatte inkl. Befestigungsmaterial liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Liefern und Versetzen der erforderlichen Passelemente vor Ort.
430159O
FRS LSStahl, beids., H2,A,W5, MÜF gedübelt
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)[image: ] (
430161
) (
Aufzahlung zu Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend, kombiniert mit Geländer Höhe >
= x m für eine Geländerfüllung x gem. RVS 15.04.21.
) (
430161A
Az FRS LSStahl,eins. Geländer 1,2 m, Stabfüllung
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430161B
Az FRS LSStahl,eins. Geländer 1,2 m, Gitterfüllung
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430161C
Az FRS LSStahl,eins. Geländer 1,2 m, Spritzschutz
m
ABK-LB V8.1a-A407
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430161H	Az FRS LSStahl,eins. Geländer 1,5 m, Spritzschutz	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430161L	Az FRS LSStahl,eins. Geländer 1,8 m, Spritzschutz	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430170	Aufzahlung zu Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend für eine Absturzsicherung Höhe >= 1,20 m, Aufhaltestufe x, liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Versetzen der erforderlichen Passelemente vor Ort.
430170A	Az FRS LSStahl,eins. für Absturzsrg.,H1 gerammt	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430116A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430170B	Az FRS LSStahl,eins. für Absturzsrg.,H2 gerammt	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430116B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430170J	Az FRS LSStahl,eins. für Absturzsrg.,H2 gedübelt	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430116C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430171	Aufzahlung zu Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend für einen Handlauf Höhe >= 1,20 m, Aufhaltestufe x, liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Versetzen der erforderlichen Passelemente vor Ort. Gesondert vergütet wird:
· das Abschlusselement- Anfang bzw. -Ende.
Das Fahrzeugrückhaltesystem muss eine Modifikation gemäß EN 1317-5 für die Anbringung eines Handlaufes aufweisen.
430171B	Az FRS LSStahl, eins. N2 für Handlauf, gerammt	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430117A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430171C	Az FRS LSStahl, eins. H1 für Handlauf, gerammt	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430117B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer Geänderter Text der Position
430171D	Az FRS LSStahl, eins. H2 für Handlauf, gerammt	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430117C
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Änderung:	Geänderte Positionsnummer 
Geänderter Text der Position
430171I	Az FRS LSStahl, eins. N1 für Handlauf, gedübelt	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430117D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
[image: ] (
430171J
Az FRS LSStahl, eins. N2 für Handlauf, gedübelt
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430117E
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430171K
Az FRS LSStahl, eins. H1 für Handlauf, gedübelt
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430117F
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430171L
Az FRS LSStahl, eins. H2 für Handlauf, gedübelt
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430117G
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
) (
430172
Aufzahlung zu Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend für einen Handlauf. Abschlusselement- Anfang bzw. -Ende zum System passend liefern und versetzen.
430172A
Az FRS LSStahl,eins. für Handlf., Abschlussel.-Anf.-bzw.End
e
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430118A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
) (
430173
Aufzahlung zu Fahrzeugrückhaltesysteme mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend, zum jeweiligen System mit Aufhaltestufe x, für Blendschutz Liefern und Versetzen.
Das Fahrzeugrückhaltesystem muss eine Modifikation gemäß EN 1317-5 für den Blendschutzan
schluss aufweisen.
430173C
Az FRS LS Stahl, eins., H1 Blendschutz
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430173D
Az FRS LS Stahl, eins., H2 Blendschutz
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
430174
Aufzahlung zu Fahrzeugrückhaltesysteme mit Leitschienen aus Stahl, beiseitig wirkend, zum jeweiligen System mit Aufhaltestufe x, für Blendschutz Liefern und Versetzen.
Das Fahrzeugrückhaltesystem muss eine Modifikation gemäß EN 1317-5 für den Blendschutzan
schluss aufweisen.
)430174D	Az FRS LS Stahl, beids., H2 Blendschutz	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430174E	Az FRS LS Stahl, beids., H3 Blendschutz	m
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430180	Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x, durch Rammen oder oder auf Brücken bzw. Kunstbauten mit Grundplatte inkl. Befestigungsmaterial versetzen, mit Materialbeistellung durch den Auftraggeber.
Die Leistung beinhaltet auch:
 (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)[image: ] (
430180A
FRS LSStahl,eins., N1 gerammt AG
m
) (
System:
) (
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 430135A
) (
Änderung:
Neue Position
) (
430180B
FRS LSStahl,eins., N2 gerammt AG
m
) (
System:
) (
430180C
FRS LSStahl,eins., H1 gerammt AG
m
) (
System:
) (
430180D
FRS LSStahl,eins., H2 gerammt AG
m
) (
System:
) (
430180E
FRS LSStahl,eins., H3 gerammt AG
m
System: ____________
) (
430180F
FRS LSStahl,eins., H4b gerammt AG
m
) (
System:
) (
430180H
FRS LSStahl,eins., N1 gedübelt AG
m
) (
System:
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
die Montage von Passelementen,
die Montage von Dehnelementen.
)430180I	FRS LSStahl,eins., N2 gedübelt AG	m
System:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430180J	FRS LSStahl,eins., H1 gedübelt AG	m
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System:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430180K	FRS LSStahl,eins., H2 gedübelt AG	m
System:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430180L	FRS LSStahl,eins., H3 gedübelt AG	m
System:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430180M	FRS LSStahl,eins., H4b gedübelt AG	m
System:

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

430181	Leitschienenband für Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen aus Stahl, einseitig bzw. beidseitigt wirkend, ohne Unterschied des Systems, einschließlich Absenkungen und Sonderkonstruktionen auf vorhandene Steher montieren mit Materialbeistellung durch den Auftraggeber.
430181A	FRS LS-Band Stahl, eins., montieren AG	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430138A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430181B	FRS LS-Band Stahl, beids., montieren AG	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430138B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
4302	Fahrzeugrückhaltesysteme Betonfertigteile
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Die Betonfertigteile sind so auszubilden, dass eine entsprechende, gefahrlose Oberflächenentwässerung möglich ist.
2. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Die Anforderungen der folgenden Regelwerke sind einzuhalten:
RVS 08.23.06
3. Angeführte Normen und Richtlinien 
RVS 08.23.06 "Leitwände aus Beton"
LB-Version: 6
430201	Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, einseitig wirkend, frei verschieblich, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x liefern und versetzen.
430201G	FRS Beton-FT,eins.,N1,B,W3	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430201H	FRS Beton-FT,eins.,N1,B,W4	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430202A
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Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430201I	FRS Beton-FT,eins.,N1,B,W5	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430202B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430201Q	FRS Beton-FT,eins.,N2,B,W3	m
[image: ] (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430202C
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430201R
FRS Beton-FT,eins.,N2,B,W4
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430202D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430201S
FRS Beton-FT,eins.,N2,B,W5
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430202E
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430201U
FRS Beton-FT,eins.,T3,A,W1
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430201V
FRS Beton-FT,eins.,T3,A,W2
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430202H
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430202
Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, einseitig wirkend, frei verschieblich, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x liefern und versetzen.
430202I
FRS Beton-FT,eins.,H1,B,W4
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430201A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430202J
FRS Beton-FT,eins.,H1,B,W5
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430201B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430202K
FRS Beton-FT,eins.,H1,B,W6
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430201C
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430202U
FRS Beton-FT,eins.,H2,B,W5
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430201E
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
)430202V	FRS Beton-FT,eins.,H2,B,W6	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430201F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430203	Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, einseitig wirkend, frei verschieblich, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x liefern und versetzen.
430203F	FRS Beton-FT,eins.,H3,B,W5	m
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
430203G	FRS Beton-FT,eins.,H3,B,W6	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430001G
430203O	FRS Beton-FT,eins.,H4b,B,W5	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430203P	FRS Beton-FT,eins.,H4b,B,W6	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430201H
Änderung:	Neue Position
430205	Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, einseitig wirkend, inkl. Lagefixierung, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, auf Brücken oder Kunstbauten mit Randbalken (RB) inkl. Befestigung liefern und versetzen.
430205S	FRS Beton-FT,eins,H2,B,W3,Brücke,RB	m
Randleistenbreite B =
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m, 
v = ____________kN/m,
m =	kNm/m.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430211A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430205T	FRS Beton-FT,eins,H2,B,W4,Brücke,RB	m
Randleistenbreite B = ____________
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte: 	 
h = ____________kN/m, 
v = ____________kN/m,
m =	kNm/m.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430211B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430205U	FRS Beton-FT,eins,H2,B,W5,Brücke,RB	m
Randleistenbreite B =
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m, v = ____________kN/m,
m =	kNm/m.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430211C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430205V	FRS Beton-FT,eins,H2,B,W6,Brücke,RB	m
Randleistenbreite B =
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m, v = ____________kN/m,
m =	kNm/m.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430211D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430206	Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, einseitig wirkend, inkl. Lagefixierung, Aufhaltestufe x,
Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, auf Brücken oder Kunstbauten mit Randbalken (RB) inkl. Befestigung liefern und versetzen.
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430206E
FRS Beton-FT,eins,H3,B,W4,Brücke,RB
m
) (
Randleistenbreite B =
) (
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m, v = ____________kN/m,
m =
kNm/m.
)[image: ] (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
430206F
FRS Beton-FT,eins,H3,B,W5,Brücke,RB
m
Randleistenbreite B =
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m, 
v = ____________kN/m,
m =
kNm/m.
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430211E
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430206G
FRS Beton-FT,eins,H3,B,W6,Brücke,RB
m
Randleistenbreite B =
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m, 
v = ____________kN/m,
m =
kNm/m.
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430211F
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430206H
FRS Beton-FT,eins,H4b,B,W4,Brücke,RB
m
Randleistenbreite B =
 
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte: 
 
h = ____________kN/m, 
v = ____________kN/m,
m =
kNm/m.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430206I
FRS Beton-FT,eins,H4b,B,W5,Brücke,RB
m
) (
Randleistenbreite B =
) (
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
) (
h = ____________kN/m, 
v = ____________kN/m,
m =
kNm/m.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430211G
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430206J
FRS Beton-FT,eins,H4b,B,W6,Brücke,RB
m
) (
Randleistenbreite B =
) (
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m, v = ____________kN/m,
m =
kNm/m.
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430211H
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
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430208	Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, einseitig wirkend, inkl. Lagefixierung, Aufhaltestufe x,
Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, auf Brücken oder Kunstbauten ohne Randbalken (oRB) inkl. Befestigung liefern und versetzen.
[image: ] (
430208T
FRS Beton-FT,eins,H2,B,W4,Brücke,oRB
m
) (
Randleistenbreite B =
) (
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m, v = ____________kN/m,
m =
kNm/m.
) (
430209
Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, einseitig wirkend, inkl. Lagefixierung, Aufhaltestufe x,
Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, auf Brücken oder Kunstbauten ohne Randbalken (oRB) inkl. Befestigung liefern und versetzen.
) (
430209I
FRS Beton-FT,eins,H4b,B,W5,Brücke,oRB
m
) (
Randleistenbreite B =
) (
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h = ____________kN/m, v = ____________kN/m,
m =
kNm/m.
) (
430212
Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, einseitig wirkend, frei verschieblich, Aufhaltestufe x,
Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, als Einzelabsicherung von Objekten (EAbs.) liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
430212I
FRS Beton-FT,eins,H1,B,W4,EAbs.
Stk
Abzusichernde Objektlänge:
m.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430207A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430212J
FRS Beton-FT,eins,H1,B,W5,EAbs.
Stk
Abzusichernde Objektlänge:
m.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430207B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
die systembedingte Aufstelllänge. Gesondert vergütet wird:
die Anfangs- und Endkonstruktionen,
Sonderelemente (z.B. Verzweigungselemte),
Anschlüsse an andere FRS.
)430212K	FRS Beton-FT,eins,H1,B,W6,EAbs.	Stk
Abzusichernde Objektlänge:	m.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430207C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430212T	FRS Beton-FT,eins,H2,B,W4,EAbs.	Stk
Abzusichernde Objektlänge:	m.
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
430212U	FRS Beton-FT,eins,H2,B,W5,EAbs.	Stk
Abzusichernde Objektlänge:	m.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430207E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
[image: ] (
430212V
FRS Beton-FT,eins,H2,B,W6,EAbs.
Stk
Abzusichernde Objektlänge:
m.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430207F
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430213
Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, einseitig wirkend, frei verschieblich, Aufhaltestufe x,
Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, als Einzelabsicherung von Objekten (EAbs.) liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
430213F
FRS Beton-FT,eins,H3,B,W5,EAbs.
Stk
Abzusichernde Objektlänge: ____________m.
) (
430213G
FRS Beton-FT,eins,H3,B,W6,EAbs.
Stk
Abzusichernde Objektlänge: ____________m.
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 430207G
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
) (
430213O
FRS Beton-FT,eins,H4b,B,W5,EAbs.
Stk
Abzusichernde Objektlänge:
m.
) (
430213P
FRS Beton-FT,eins,H4b,B,W6,EAbs.
Stk
Abzusichernde Objektlänge:
m.
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 430207H
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
die systembedingte Aufstelllänge. Gesondert vergütet wird:
die Anfangs- und Endkonstruktionen,
Sonderelemente (z.B. Verzweigungselemte),
Anschlüsse an andere FRS.
)430215	Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, frei verschieblich, Aufhaltestufe x,
Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, als Absicherung von Notrufsäulen liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die systembedingte Aufstelllänge. 
Gesondert vergütet wird:
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· die Anfangs- und Endkonstruktionen,
· Sonderelemente (zB. Verzweigungselemente),
· Anschlüsse an andere FRS.
430215I	FRS Beton-FT,H1,B,W4,Notrufsäule	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430209A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
[image: ] (
430215J
FRS Beton-FT,H1,B,W5,Notrufsäule
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430209B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430215K
FRS Beton-FT,H1,B,W6,Notrufsäule
Stk
LB-Version: 6
Geringfügi
g geändert
Vorherige Position: 430209C
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430215T
FRS Beton-FT,H2,B,W4,Notrufsäule
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430215U
FRS Beton-FT,H2,B,W5,Notrufsäule
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430209E
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430215V
FRS Beton-FT,H2,B,W6,Notrufsäule
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430209F
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430216
Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, frei verschieblich, Aufhaltestufe x,
Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, als Absicherung von Notrufsäulen liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die systembedingte Aufstelllänge. 
Gesondert vergütet wird:
die Anfangs- und Endkonstruktionen,
Sonderelemente (zB. Verzweigungselemente),
Anschlüsse an andere FRS.
430216F
FRS Beton-FT,H3,B,W5,Notrufsäule
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430216G
FRS Beton-FT,H3,B,W6,Notrufsäule
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430209G
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
)430216O	FRS Beton-FT,H4b,B,W5,Notrufsäule	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430216P	FRS Beton-FT,H4b,B,W6,Notrufsäule	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430209H
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
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430218	Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, ein- bzw. beidseitig wirkend, Aufhaltestufe x, Anrampung 1:x, zum System passend als Anfangs- bzw. Endkonstruktion liefern und versetzen.
430218A	FRS Beton-FT, für Aufhaltestufe H2, Anrampung 1:5 kurz	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430215A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
[image: ] (
430218B
FRS Beton-FT, für Aufhaltestufe H2, Anrampung 1:12 lang
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 430215B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
430218C
FRS Beton-FT,für Aufhaltestufe H3/H4b, Anrampung 1:5 kurz
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 430215C
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
430218D
FRS Beton-FT, für Aufhaltestufe H3/H4b, Anrampung 1:12 lang
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 430215D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
Geändertes Stichwort
) (
430221
Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, beidseitig wirkend, frei verschieblich, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x liefern und versetzen.
430221G
FRS Beton-FT,beids.,N1,B,W3
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430221H
FRS Beton-FT,beids.,N1,B,W4
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430204A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430221I
FRS Beton-FT,beids.,N1,B,W5
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430204B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430221Q
FRS Beton-FT,beids.,N2,B,W3
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430204C
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430221R
FRS Beton-FT,beids.,N2,B,W4
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430204D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
)430221S	FRS Beton-FT,beids.,N2,B,W5	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430204E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430221T	FRS Beton-FT,beids.,N2,B,W6	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430204F
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Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430221U	FRS Beton-FT,beids.,T3,A,W1	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430221V	FRS Beton-FT,beids.,T3,A,W2	m
[image: ] (
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 430204I
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
) (
430222
Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, beidseitig wirkend, frei verschieblich, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x liefern und versetzen.
430222I
FRS Beton-FT,beids.,H1,B,W4
m
LB-Version: 6
Geringfügig geänder
t
Vorherige Position: 430203A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430222J
FRS Beton-FT,beids.,H1,B,W5
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430203B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430222K
FRS Beton-FT,beids.,H1,B,W6
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430203C
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430222U
FRS Beton-FT,beids.,H2,B,W5
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430203E
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430222V
FRS Beton-FT,beids.,H2,B,W6
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430203F
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430223
Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, beidseitig wirkend, frei verschieblich, Aufhaltestufe x, Anprallheftig
keitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x liefern und versetzen.
430223F
FRS Beton-FT,beids.,H3,B,W5
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430223G
FRS Beton-FT,beids.,H3,B,W6
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430203G
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
)430223O	FRS Beton-FT,beids.,H4b,B,W5	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430223P	FRS Beton-FT,beids.,H4b,B,W6	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430203H
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
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430226	Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, einseitig wirkend, inkl. Lagefixierung, Aufhaltestufe x,
Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, auf Brücken oder Kunstbauten mit Randbalken (RB) inkl. Befestigung liefern und versetzen.
[image: ] (
430226O
FRS Beton-FT,beids,H4b,B,W5,Brücke RB
m
) (
Brückenrandbreite B =
) (
Maximal zulässige Einwirkungen für die Kragplatte:
h =
kN/m,
v =
kN/m,
m =
kNm/m.
) (
430228
Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, beidseitig wirkend, Aufhaltestufe x,
Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, Trogausbildung ohne Hinterfüllung liefern und versetzen.
) (
430228U
FRS Beton-FT,beids.Trog o. Hinterf.,H2,B,W5
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
430229
Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, beidseitig wirkend, Aufhaltestufe x,
Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, Trogausbildung ohne Hinterfüllung liefern und versetzen.
) (
430229Q
FRS Beton-FT,beids.Trog o. Hinterf.,H4b,B,W7
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430205A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430232
Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x,
Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, im Untergrund verankert, liefern und versetzen.
) (
430232F
FRS Beton-FT,eins.,H1,B,W1,verankert
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
430232G
FRS Beton-FT,eins.,H1,B,W2,verankert
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
430232H
FRS Beton-FT,eins.,H1,B,W3,verankert
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
Gesondert vergütet wird:
) (
das Ortbetonfundament.
)430232Q	FRS Beton-FT,eins.,H2,B,W1,verankert	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430232R	FRS Beton-FT,eins.,H2,B,W2,verankert	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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430232S	FRS Beton-FT,eins.,H2,B,W3,verankert	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430201D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430233	Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x,
Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, im Untergrund verankert, liefern und versetzen.
[image: ] (
Gesondert vergütet wird:
das Ortbetonfundament.
430233E
FRS Beton-FT,eins.,H3,B,W4,verankert
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430233F
FRS Beton-FT,eins.,H3,B,W5,verankert
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430233L
FRS Beton-FT,eins.,H4b,B,W2,verankert
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430233N
FRS Beton-FT,eins.,H4b,B,W4,verankert
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430233O
FRS Beton-FT,eins.,H4b,B,W5,verankert
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
430242
Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, beidseitig wirkend, Aufhaltestufe x,
Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, im Untergrund verankert, liefern und versetzen.
Gesondert vergütet wird:
das Ortbetonfundament.
430242F
FRS Beton-FT,beids.,H1,B,W1,verankert
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430242G
FRS Beton-FT,beids.,H1,B,W2,verankert
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)430242H	FRS Beton-FT,beids.,H1,B,W3,verankert	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430242Q	FRS Beton-FT,beids.,H2,B,W1,verankert	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430242R	FRS Beton-FT,beids.,H2,B,W2,verankert	m
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430242S	FRS Beton-FT,beids.,H2,B,W3,verankert	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430203D
430243	Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, beidseitig wirkend, Aufhaltestufe x,
Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, im Untergrund verankert, liefern und versetzen.
Gesondert vergütet wird:
· das Ortbetonfundament.
430243E	FRS Beton-FT,beids.,H3,B,W4,verankert	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430243F	FRS Beton-FT,beids.,H3,B,W5,verankert	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430243L	FRS Beton-FT,beids.,H4b,B,W2,verankert	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430243N	FRS Beton-FT,beids.,H4b,B,W4,verankert	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430243O	FRS Beton-FT,beids.,H4b,B,W5,verankert	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430252	Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, als Einzelabsicherung von Objekten (EAbs.) im Untergrund verankert, liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die systembedingte Aufstelllänge. 
Gesondert vergütet wird:
· das Ortbetonfundament,
· die Anfangs- und Endkonstruktionen,
· Sonderelemente (z.B. Verzweigungselemte),
· Anschlüsse an andere FRS.
430252F	FRS Beton-FT,H1,B,W1,verankert, EAbs.	Stk
Abzusichernde Objektlänge:	m.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430252G	FRS Beton-FT,H1,B,W2,verankert, EAbs.	Stk
Abzusichernde Objektlänge:	m.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430252H	FRS Beton-FT,H1,B,W3,verankert, EAbs.	Stk
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Abzusichernde Objektlänge:	m.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430252I	FRS Beton-FT,H1,B,W4,verankert, EAbs.	Stk
Abzusichernde Objektlänge:	m.
 (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)[image: ] (
430252Q
FRS Beton-FT,H2,B,W1,verankert, EAbs.
Stk
Abzusichernde Objektlänge:
m.
) (
430252R
FRS Beton-FT,H2,B,W2,verankert, EAbs.
Stk
Abzusichernde Objektlänge:
m.
) (
430252S
FRS Beton-FT,H2,B,W3,verankert, EAbs.
Stk
Abzusichernde Objektlänge:
m.
) (
430252T
FRS Beton-FT,H2,B,W4,verankert, EAbs.
Stk
Abzusichernde Objektlänge:
m.
) (
430253
Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, einseitig wirkend, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, als Einzelabsicherung von Objekt
en (EAbs.) im Untergrund verankert, liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
430253B
FRS Beton-FT,H3,B,W1,verankert, EAbs.
Stk
Abzusichernde Objektlänge:
m.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
die systembedingte Aufstelllänge. Gesondert vergütet wird:
das Ortbetonfundament,
die Anfangs- und Endkonstruktionen,
Sonderelemente (z.B. Verzweigungselemte),
Anschlüsse an andere FRS.
)430253C	FRS Beton-FT,H3,B,W2,verankert, EAbs.	Stk
Abzusichernde Objektlänge:	m.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430253D	FRS Beton-FT,H3,B,W3,verankert, EAbs.	Stk
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Abzusichernde Objektlänge:	m.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430253E	FRS Beton-FT,H3,B,W4,verankert, EAbs.	Stk
Abzusichernde Objektlänge:	m.
[image: ] (
430253K
FRS Beton-FT,H4b,B,W1,verankert, EAbs.
Stk
Abzusichernde Objektlänge:
m.
) (
430253L
FRS Beton-FT,H4b,B,W2,verankert, EAbs.
Stk
Abzusichernde Objektlänge:
m.
) (
430253M
FRS Beton-FT,H4b,B,W3,verankert, EAbs.
Stk
Abzusichernde Objektlänge:
m.
) (
430253N
FRS Beton-FT,H4b,B,W4,verankert, EAbs.
Stk
Abzusichernde Objektlänge:
m.
) (
430255
Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen für den Vor-/Nachlaufbereich von Brücken oder Kunstbauten liefern und versetzen. Das Fahrzeugrückhaltesystem ist zum Erreichen 
der Mindestaufstelllänge gemäß RVS 05.02.31 und der Einsatzfreigabe passend zum ausgeschriebenen Brückensystem mit der Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, im Freiland auszuführen.
) (
430255S
FRS Beton-FT, Vor-/Nachla
uf Brücke,eins.,H2,B,W3
PA
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
430255T
FRS Beton-FT, Vor-/Nachlauf Brücke,eins.,H2,B,W4
PA
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
430255U
FRS Beton-FT, Vor-/Nachlauf Brücke,eins.,H2,B,W5
PA
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)
430255V	FRS Beton-FT, Vor-/Nachlauf Brücke,eins.,H2,B,W6	PA
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430256	Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen für den Vor-/Nachlaufbereich von Brücken oder Kunstbauten liefern und versetzen. Das Fahrzeugrückhaltesystem ist zum Erreichen der
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Mindestaufstelllänge gemäß RVS 05.02.31 und der Einsatzfreigabe passend zum ausgeschriebenen Brückensystem mit der Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, im Freiland auszuführen.
430256E	FRS Beton-FT, Vor-/Nachlauf Brücke,eins.,H3,B,W4	PA
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430256F	FRS Beton-FT, Vor-/Nachlauf Brücke,eins.,H3,B,W5	PA
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430256G	FRS Beton-FT, Vor-/Nachlauf Brücke,eins.,H3,B,W6	PA
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430256N	FRS Beton-FT, Vor-/Nachlauf Brücke,eins.,H4b,B,W4	PA
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430256O	FRS Beton-FT, Vor-/Nachlauf Brücke,eins.,H4b,B,W5	PA
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430256P	FRS Beton-FT, Vor-/Nachlauf Brücke,eins.,H4b,B,W6	PA
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430257	Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, beidseitig wirkend, frei verschieblich, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, als Fundierung einer gemäß der Einsatzfreigabe zugehörigen Verkehrszeichenbrücke (VZB) liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Ergänzung der Fundierungselemente auf die systembedingte Mindestaufstelllänge
· verzinkte Ankerschrauben im Element für die Befestigung der Verkehrszeichenbrücke,
· Leerrohre im Element für Elektrozuleitungen.
Gesondert vergütet wird:
· die statische Berechnung,
· die Anfangs- und Endkonstruktionen,
· Sonderelemente (z.B. Passelemente, Verzweigungselemte),
· Anschlüsse an andere FRS.
430257G	FRS Beton-FT,beids.,H3,B,W6,VZB	Stk
Mindestaufstelllänge:	m.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430257P	FRS Beton-FT,beids.,H4b,B,W6,VZB	Stk
Mindestaufstelllänge:	m.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430260	Aufzahlung zur Position Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilwänden für einen Handlauf Höhe
größer/gleich 1,20 m, Aufhaltestufe x, liefern und versetzen.
Das Fahrzeugrückhaltesystem muss eine Modifikation gemäß EN 1317-5 für die Anbringung eines Handlaufes aufweisen.
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Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Versetzen der erforderlichen Passelemente vor Ort. Gesondert vergütet wird:
· das Abschlusselement- Anfang bzw. -Ende
[image: ] (
430260A
Az FRS Beton- FT für Handlauf, N1
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430260B
Az FRS Beton- FT für Handlauf, N2
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430260C
Az FRS Beton- FT für Handlauf, H1
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430260D
Az FRS Beton- FT für Handlauf, H2
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue 
Position
430260E
Az FRS Beton- FT für Handlauf, H3
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430260F
Az FRS Beton- FT für Handlauf, H4b
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
430261
Aufzahlung zur Position Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen für einen Handlauf. Abschlusselementanfang bzw. -ende, passend zur Position Handlauf, liefern und versetzen.
430261A
Az FRS Beton- FT für Handlf., Abschlussel.-Anf.-bzw. Ende
m
LB-Versio
n: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
430262
Aufzahlung zu Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, für Sonderkonstruktionen bei Brückendilatationen etc. für einen Dehnweg von +- x mm.
430262A
Az FRS Beton-FT,Dilatation Dehnweg +- 20 mm
Stk
) (
Aufzahlung auf Pos.:
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430218A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
)430262B	Az FRS Beton-FT,Dilatation Dehnweg +- 40 mm	Stk
Aufzahlung auf Pos.:
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430218B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430262C	Az FRS Beton-FT,Dilatation Dehnweg +- 125 mm	Stk
Aufzahlung auf Pos.:
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430218D
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) (
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
430262D
Az FRS Beton-FT,Dilatation Dehnweg +- 200 mm
Stk
) (
Aufzahlung auf Pos.:
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430218E
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
)[image: ] (
430262E
Az FRS Beton-FT,Dilatation Dehnweg +- 450 mm
Stk
Aufzahlung auf Pos.:
)[image: ] (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
430263
Aufzahlung auf Positionen Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen für Übergangselemente
) (
von Betonfertigteilen zu einem anderen System laut Beschreibung liefern und versetzen.
) (
430263A
Az FRS Beton-FT,Übergang Beton-FT
Stk
Aufzahlung auf Pos.:
 
Übergang auf Betonfertigteilwand
 
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430219A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430263B
Az FRS Beton-FT,Übergang LSStahl
Stk
Aufzahlung auf Pos.:
 
Übergang auf LSStahl:
 
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430219B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430263C
Az FRS Beton-FT,Übergang neue Ortbeton-LW
Stk
Aufzahlung auf Pos.: ____________
Übergang auf eine neue Ortbeton-Leitwand
 
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430219D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430263D
Az FRS Beton-FT,Übergang besteh.Ortbeton-LW
Stk
) (
Aufzahlung auf Pos.:
) (
Übergang auf eine bestehende Ortbetonleitwand
 
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430219E
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430264
Aufzahlung zu Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen für Passstücke zum System passend liefern und versetzen.
430264A
Az FRS Beton-FT,Passstück
Stk
) (
Aufzahlung auf Pos.:
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430220A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430265
Aufzahlung zu Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, Sonderelement Verzweigungselement liefern und versetzen.
430265A
Az FRS Beton-FT, Verzweigungselement
Stk
) (
Passend zu Pos.:
) (
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430221A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430266	Aufzahlung zu Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen für Elementlänge x.
[image: ] (
430266A
Az FRS Beton-FT,Elementlänge 2 m
Stk
) (
Aufzahlung auf Pos.:
) (
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 430222A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
) (
430266B
Az FRS Beton-FT,Elementlänge 4 m
Stk
) (
Aufzahlung auf Pos.:
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430222B
) (
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430266C
Az FRS Beton-FT,Elementlänge 6 m
Stk
) (
Aufzahlung auf Pos.:
) (
430267
Aufzahlung zu Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, der Rückhalteklasse x, der
Elementlänge x m, mit Vorrichtung zum manuellen Öffnen der Elementkette.
) (
430267A
Az FRS Beton-FT,H2,Länge 6 m, Notfallöffnung
Stk
Aufzahlung auf Pos.: ____________
) (
430267B
Az FRS Beton-FT,H4b,Länge 6 m, Notfallöffnung
Stk
Aufzahlung auf Pos.:
 
 
) (
430267C
Az FRS Beton-FT,T3,Länge 6 m, Notfallöffnung
Stk
) (
Aufzahlung auf Pos.:
) (
430268
Aufzahlung zu Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen der Rückhalteklasse x, Elementlängen
x m, für die verbreiterte Ausführung der Fundamente zur Montage von Lichtmasten, Wechselverkehrszeichen etc. auf dem Element.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
verzinkte Ankerschrauben im Element für die Befestigung
Leerrohre im Element für Elektrozuleitungen 
Gesondert vergütet wird:
Liefern und montieren vom jeweiligen Zeichen,
statische Berechnung gegen Kippen,
Vergussmaterial unter der Grundplatte und Befestigungsschrauben für die Grundplatte,
nötige Verankerung vom Element bei höheren Einleitkräften (Kippen).
)430268A	Az FRS Beton-FT,H2, Länge 6 m, Fundament	Stk
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Aufzahlung auf Pos.:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430268B	Az FRS Beton-FT,H3, Länge 6 m, Fundament	Stk
Aufzahlung auf Pos.:
 (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)[image: ] (
430268C
Az FRS Beton-FT,H4b, Länge 6 m, Fundament
Stk
) (
Aufzahlung auf Pos.:
) (
430268D
Az FRS Beton-FT,Fundament, Verankerung
Stk
Aufzahlung für die Verankerung vom Element in den Untergrund laut statischer Berechnung.
) (
430270
Fahrzeugrückhaltesystem mit lärmabsorbierenden Betonfertigteilen, einseitig wirkend für Randstreifenabsicherung, frei verschieblich, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des
Wirkungsbereiches x, Gesamthöhe Lärmschutzwand x cm, liefern und ver
setzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
430270A
FRS Beton-FT,inkl. LSW,eins.,N2,B,W3,LSW 125 cm
m
) (
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
) (
430270B
FRS Beton-FT,inkl. LSW,eins.,N2,B,W3,LSW 150 cm
m
) (
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
) (
430270C
FRS Beton-FT,inkl. LSW,eins.,N2,B,W3,LSW 175 cm
m
) (
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
die systembedingte Aufstelllänge,
erforderliche Trapezelemente und Passfelder.
Gesondert vergütet wird:
die Anfangs- und Endkonstruktionen wie Anrampungen, u.dgl.,
Sonderelemente wie Fluchttüren, Rettungsöffnungen u.dgl.,
Anschlüsse an andere FRS.
)430270D	FRS Beton-FT,inkl. LSW,eins.,N2,B,W2,LSW 200 cm	m
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430272	Fahrzeugrückhaltesystem mit lärmabsorbierenden Betonfertigteilen, einseitig wirkend für Randstreifenabsicherung, frei verschieblich, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des
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) (
430272E
FRS Beton-FT,inkl. LSW,eins.,H1,B,W3,LSW 125 cm
m
) (
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
) (
430272F
FRS Beton-FT,inkl. LSW,eins.,H1,B,W3,LSW 150 cm
m
) (
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
) (
430272G
FRS Beton-FT,inkl. LSW,eins.,H1,B,W3,LSW 175 cm
m
Absorbermaterial mit Schallabsorption: ____________
) (
430272H
FRS Beton-FT,inkl. LSW,eins.,H1,B,W2,LSW 200 cm
m
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
 
 
) (
430277
Fahrzeugrückhaltesystem mit lärmabsorbierenden Betonfertigteilen, einseitig wirkend für Randstreifenabsicherung, frei verschieblich, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des
Wirkungsbereiches x, Gesamthöhe Lärmschutzwand x cm, liefern und ver
setzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
430277A
FRS Beton-FT,inkl. LSW,eins.,H2,B,W4,LSW 150 cm
m
) (
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
) (
Wirkungsbereiches x, Gesamthöhe Lärmschutzwand x m, liefern und versetzen. Die Leistung beinhaltet auch:
die systembedingte Aufstelllänge,
erforderliche Trapezelemente und Passfelder.
Gesondert vergütet wird:
die Anfangs- und Endkonstruktionen wie Anrampungen, u.dgl.,
Sonderelemente wie Fluchttüren, Rettungsöffnungen u.dgl.,
Anschlüsse an andere FRS.
) (
die systembedingte Aufstelllänge,
erforderliche Trapezelemente und Passfelder.
Gesondert vergütet wird:
die Anfangs- und Endkonstruktionen wie Anrampungen u.dgl.,
Sonderelemente wie Fluchttüren, Rettungsöffnungen u.dgl.,
Anschlüsse an andere FRS.
)Änderung:	Neue Position
430277B	FRS Beton-FT,inkl. LSW,eins.,H2,B,W4,LSW 200 cm	m
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430277C	FRS Beton-FT,inkl. LSW,eins.,H2,B,W4,LSW 250 cm	m
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430277D	FRS Beton-FT,inkl. LSW,eins.,H2,B,W4,LSW 300 cm	m
Absorbermaterial mit Schallabsorption:

[image: ]LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

430278	Fahrzeugrückhaltesystem mit lärmabsorbierenden Betonfertigteilen, einseitig wirkend für Randstreifenabsicherung, frei verschieblich, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, Gesamthöhe Lärmschutzwand x cm, liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die systembedingte Aufstelllänge,
· erforderliche Trapezelemente und Passfelder.
Gesondert vergütet wird:
· die Anfangs- und Endkonstruktionen wie Anrampungen u.dgl.,
· Sonderelemente wie Fluchttüren, Rettungsöffnungen u.dgl.,
· Anschlüsse an andere FRS.
430278E	FRS Beton-FT,inkl. LSW,eins.,H2,B,W5,LSW 150 cm	m
Absorbermaterial mit Schallabsorption: ____________
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430212A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430278F	FRS Beton-FT,inkl. LSW,eins.,H2,B,W5,LSW 200 cm	m
Absorbermaterial mit Schallabsorption:	 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430212B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430278G	FRS Beton-FT,inkl. LSW,eins.,H2,B,W5,LSW 250 cm	m
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430212C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430278H	FRS Beton-FT,inkl. LSW,eins.,H2,B,W5,LSW 300 cm	m
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430212D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430278I	FRS Beton-FT,inkl. LSW,eins.,H2,B,W5,LSW 350 cm	m
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430212E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430278J	FRS Beton-FT,inkl. LSW,eins.,H2,B,W5,LSW 400 cm	m
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
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LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 430212F
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430278K
FRS Beton-FT,inkl. LSW,eins.,H2,B,W5,LSW 450 cm
m
) (
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
) (
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 430212G
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
) (
430284
Fahrzeugrückhaltesystem mit lärmabsorbierenden Betonfertigteilen, beidseitig wirkend für Mittelstreifenabsicherung, frei verschieblich, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, Gesamthöhe Lärmschutzwand x cm, liefern und 
versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die systembedingte Aufstelllänge,
erforderliche Trapezelemente und Passfelder.
Gesondert vergütet wird:
die Anfangs- und Endkonstruktionen wie Anrampungen u.dgl.,
Sonderelemente wie Fluchttüren, Rettungsöffnungen u.dgl.,
Anschlüsse an andere FRS.
430284A
FRS Beton-FT inkl. LSW,beids.,H3,B,W5,LSW 170 cm
m
Absorbermaterial mit Schallabsorption: ____________
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430284F
FRS Beton-FT inkl. LSW,beids.,H3,B,W5,LSW 400 cm
m
) (
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
ABK-LB V8.1a-A407
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430284B
FRS Beton-FT inkl. LSW,beids.,H3,B,W5,LSW 200 cm
m
) (
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
) (
430284C
FRS Beton-FT inkl. LSW,beids.,H3,B,W5,LSW 250 cm
m
) (
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
) (
430284D
FRS Beton-FT inkl. LSW,beids.,H3,B,W5,LSW 300 cm
m
) (
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
) (
430284E
FRS Beton-FT inkl. LSW,beids.,H3,B,W5,LSW 350 cm
m
) (
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
430284G	FRS Beton-FT inkl. LSW,beids.,H3,B,W5,LSW 450 cm	m
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430285	Fahrzeugrückhaltesystem mit lärmabsorbierenden Betonfertigteilen, beidseitig wirkend für Mittelstreifenabsicherung, frei verschieblich, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, Gesamthöhe Lärmschutzwand x cm, liefern und versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die systembedingte Aufstelllänge,
· erforderliche Trapezelemente und Passfelder.
Gesondert vergütet wird:
· die Anfangs- und Endkonstruktionen wie Anrampungen u.dgl.,
· Sonderelemente wie Fluchttüren, Rettungsöffnungen u.dgl.,
· Anschlüsse an andere FRS.
430285H	FRS Beton-FT inkl. LSW,beids.,H3,B,W6,LSW 150 cm	m
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430213A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430285I	FRS Beton-FT inkl. LSW,beids.,H3,B,W6,LSW 200 cm	m
Absorbermaterial mit Schallabsorption:	 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430213B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430285J	FRS Beton-FT inkl. LSW,beids.,H3,B,W6,LSW 250 cm	m
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430213C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430285K	FRS Beton-FT inkl. LSW,beids.,H3,B,W6,LSW 300 cm	m
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430213D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430285L	FRS Beton-FT inkl. LSW,beids.,H3,B,W6,LSW 350 cm	m
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430213E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
430285M	FRS Beton-FT inkl. LSW,beids.,H3,B,W6,LSW 400 cm	m
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 430213F
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Änderung:	Geänderte Positionsnummer 
Geänderter Text der Position
[image: ] (
430285N
FRS Beton-FT inkl. LSW,beids.,H3,B,W6,LSW 450 cm
m
) (
Absorbermaterial mit Schallabsorption:
) (
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 430213G
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
) (
430287
Aufzahlung zu Fahrzeugrückhaltesystem mit lärmabsorbierenden Betonfertigteilen für x.
) (
430287A
Az FRS Beton-FT inkl. LSW, Acryltür
m
) (
Aufzahlung auf Pos.:
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430214A
) (
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430287B
Az FRS Beton-FT inkl. LSW, Schiebetür
m
) (
Aufzahlung auf Pos.:
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430214B
) (
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430287C
Az FRS Beton-FT inkl. LSW, Servicetür
m
) (
Aufzahlung auf Pos.:
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430214C
) (
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430290
Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen herstellen mit Materialbeistellung durch den
) (
430290A
FRS Beton-FT, herstellen Material AG
m
System: ____________
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430235A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430291
Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen, Demontage einschließlich der Absenkungen und
) (
430291A
FRS Beton-FT, Demontage + seitlich lagern
m
) (
System:
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430240A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430291B
FRS Beton-FT, Demontage + laden
m
) (
System:
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430240B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
Auftraggeber.
) (
Sonderkonstruktionen und x.
)430292	Fahrzeugrückhaltesystem aus Betonfertigteilen einschließlich der Absenkungen und Sonderkonstruktionen x.
430292A	FRS Beton-FT, laden	m
System:
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430241A
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430292B	FRS Beton-FT, Verfuhr Baustellenbereich	m
System:
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430241C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
[image: ] (
430292C
FRS Beton-FT, wegschaffen
m
) (
System:
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430241D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430292D
FRS Beton-FT, Verfuhr m/km
VE
) (
System:
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 430241E
) (
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
430292E
FRS Beton-FT, Ausrichten bzw. seitlich bis 5m umsetzen
m
) (
System:
) (
4303
Fahrzeugrückhaltesysteme Ortbeton
Ständige Vorbemerkungen
Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Die Anforderungen der folgenden Regelwerke sind einzuhalten:
RVS 08.23.06
Angeführte Normen und Richtlinien 
RVS 08.23.06 "Leitwände aus Beton"
) (
430301
Fahrzeugrückhaltesystem aus Ortbeton, Höhe 100 cm, Breite 70 cm, Aufhaltestufe x,
) (
430301A
FRS Ortbeton,H3,B,W2
m
) (
430301B
FRS Ortbeton,H4b,B,W2
m
) (
430303
Fahrzeugrückhaltesystem aus Ortbeton, Höhe 100 cm, Breite 70 cm, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, als Einzelabsicherung (EAbs.) von Objekten herstellen.
) (
430303A
FRS Ortbeton,H3,B,W2,EAbs.
Stk
Abzusichernde Obje
ktlänge:
m.
) (
430303B
FRS Ortbeton,H4b,B,W2,EAbs.
Stk
Abzusichernde Objektlänge:
m.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, herstellen.
) (
430304
Fahrzeugrückhaltesystem aus Ortbeton, Höhe 100 cm, Breite 70 cm, Aufhaltestufe x, Anprallheftigkeitsstufe x, Klasse des Wirkungsbereiches x, als Absicherung von Notrufsäulen herstellen.
) (
430304A
FRS Ortbeton,H3,B,W2,Notrufsäule
Stk
) (
430304B
FRS Ortbeton,H4b,B,W2,Notrufsäule
Stk
)430305	Scheinfugen an sichtbaren Flächen Fahrzeugrückhaltesystem aus Ortbeton herstellen.
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1704/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
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430305A	Scheinfuge FRS Ortbeton	Stk
430306	Fugenverschluss inkl. Aufweitung auf min. 6 mm bei Fahrzeugrückhaltesystem aus Ortbeton herstellen.
430306A	Fugenverschluss FRS Ortbeton	Stk
430307	Fahrzeugrückhaltesystem aus Ortbeton, Höhe 100 cm, Breite 70 cm, Anrampung x zum System passend als Anfangs- bzw. Endkonstruktion herstellen.
430307A	FRS Ortbeton,Anrampung kurz 5,0 m	Stk
430307B	FRS Ortbeton,Anrampung lang 12,0 m	Stk
430308	Aufzahlung zu Fahrzeugrückhaltesystem aus Ortbeton, Höhe 100 cm, Breite 70 cm, für Herstellung in einem Radius von x m.
430308A	Aufz. FRS Ortbeton Radius >=20 m und <50 m	m
430309	Aufzahlung zu Fahrzeugrückhaltesystem aus Ortbeton, Höhe 100 cm, Breite 70 cm, für die Herstellung einer Verziehung.
430309A	Aufz. FRS Ortbeton Verziehung 1:20	m
430309B	Aufz. FRS Ortbeton Verziehung 1:10	m
430310	Aufzahlung zu Fahrzeugrückhaltesystem aus Ortbeton, Höhe 100 cm, Breite 70 cm, für die Herstellung eines Entwässerungsdurchlasses Länge x cm, Höhe x cm.
430310A	Aufz. FRS Ortbeton Durchlass 60/10 cm	Stk
430312	Fahrzeugrückhaltesystem aus Ortbeton, Höhe 100 cm, Breite 70 cm, durchschneiden.
430312A	FRS Ortbeton durchschneiden	Stk
430312B	FRS Ortbeton durchschneiden inkl. Fundament 25 cm	Stk
4304	Anpralldämpfer
Ständige Vorbemerkungen
1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen 
Die Anforderungen der RVS 05.02.31 sind einzuhalten.
2. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 05.02.31 Rückhaltesysteme, Anforderungen und Aufstellung
430401	Anpralldämpfer, nicht zurückleitend, Leistungsstufe (LSt.) x parallel liefern und versetzen.
Die Anbindung muss so ausgelegt sein, um eine vom bestehenden Fahrzeugrückhaltesystem oder dem Anschlusselement eingebrachte Zugkraft in Zugbandhöhe von mindestens 150 kN mittels einer kraftschlüssigen Verbindung aufnehmen zu können.
Die Aufprallfläche ist mit reflektierender Folie richtungsweisend zu bekleben. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Anbindung,
· das Backup,
· das Herstellen des Fundamentes mit Beton C25/30/B7
· Herstellen des Aushubs, Laden und Wegschaffen des Aushubmaterials.
430401A	Anpralld.,n.zurückl., LSt. 50, parallel,lief.u.vers.	Stk
Art des FRS:
430401B	Anpralld.,n.zurückl., LSt. 80, parallel,lief.u.vers.	Stk
Art des FRS:
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) (
430401C
Anpralld.,n.zurückl., LSt. 100, parallel,lief.u.vers.
Stk
) (
Art des FRS:
) (
430402
Anpralldämpfer, nicht zurückleitend, Leistungsstufe (LSt.) x, v-förmig, liefern und versetzen.
Die Anbindung muss so ausgelegt sein, um eine vom bestehenden Fahrz
eugrückhaltesystem oder dem Anschlusselement eingebrachte Zugkraft in Zugbandhöhe von mindestens 150 kN mittels einer kraftschlüssigen Verbindung aufnehmen zu können.
) (
Die Aufprallfläche ist mit reflektierender Folie richtungsweisend zu bekleben. Die Leistung beinhaltet auch:
die Anbindung,
das Backup,
das Herstellen des Fundamentes mit Beton C25/30/B7
Herstellen des Aushubs, Laden und Wegschaffen des Aushubmaterials.
) (
430402B
Anpralld.,n.zurückl., LSt. 80, v-förmig,lief.u.vers.
Stk
Art des FRS:
430402C
Anpralld.,n.zurückl., LSt. 100, v-förmig,lief.u.vers.
Stk
Art des FRS:
4305
Fahrzeugrückhaltesysteme Temporär
Ständige Vorbemerkungen
Allgemeines
Die temporären Fahrzeugrückhaltesysteme sind so auszubilden, dass eine entsprechende, gefahrlose Oberflächenentwässerung möglich ist.
Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Die Anforderungen der RVS 08.23.05, RVS 08.23.06, RVS 05.05.41, RVS 05.05.42, R
VS 05.05.43 und RVS 05.05.44 sind einzuhalten.
Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 08.23.05 Leitschienen aus Stahl
RVS 08.23.06 Leitwände aus Beton
RVS 05.05.41 Gemeinsame Bestimmungen für alle Straßen
RVS 05.05.42 Straßen mit getrennten Richtungsfahrbah
nen
RVS 05.05.43 Baustellenabsicherung
RVS 05.05.44 Straßen mit einem Fahrstreifen je Richtung
LB-Version:
 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Vorbemerkung
) (
Fahrzeugrückhaltesystem, beidseitig wirkend, frei verschieblich, bis max. x cm Gesamtbreite 
beistellen durch x und montieren.
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
erforderlichen Übergänge und Anrampungen lt. Herstellerangaben bzw. Einsatzfreigabe,
Reflektoren lt. gültiger RVS in ausreichender Anzahl.
Verrechnet wird:
die größte Menge eines zeitgleich aufgestellten FRS einer Verkehrsführungsphase.
430501A
FRS, beids.,max.32cm, T3/A/W2 beistellen AN u.mont.
m
430501B
FRS, beids.,max.32cm, T3/A/W3 beistellen AN u.mont.
m
ABK-LB V8.1a-A407
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430402A
Anpralld.,n.zurückl., LSt. 50, v-förmig,lief.u.vers.
Stk
Art des FRS:
) (
430501
)
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
430501C	FRS, beids.,max.40cm, T3/A/W2 beistellen AN u.mont.	m
430501D	FRS, beids.,max.40cm, T3/A/W3 beistellen AN u.mont.	m
430501E	FRS, beids.,max.40cm, T3/A/W4 beistellen AN u.mont.	m
430501F	FRS, beids.,max.60cm/H80cm, H1/B/W4 beistellen AN u.mont.	m
430501G	FRS, beids.,max.60cm/H80cm, H1/B/W5 beistellen AN u.mont.	m
430501H	FRS, beids.,max.32cm, T3/A/W2 beistellen AG u.mont.	m
430501I	FRS, beids.,max.32cm, T3/A/W3 beistellen AG u.mont.	m
430501J	FRS, beids.,max.40cm, T3/A/W2 beistellen AG u.mont.	m
430501K	FRS, beids.,max.40cm, T3/A/W3 beistellen AG u.mont.	m
430501L	FRS, beids.,max.40cm, T3/A/W4 beistellen AG u.mont.	m
430501M	FRS, beids.,max.60cm/H80cm, H1/B/W4 beistellen AG u.mont.	m
430501N	FRS, beids.,max.60cm/H80cm, H1/B/W5 beistellen AG u.mont.	m
430501O	FRS, beids.,max.24cm, T3/A/W1 beistellen AN u. mont.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430501P	FRS, beids.,max.24cm, T3/A/W2 beistellen AN u. mont.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430501Q	FRS, beids.,max.26cm, T3/A/W2 beistellen AN u. mont.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430501R	FRS, beids.,max.50cm/H80cm, T3/A/W2 beistellen AN u. mont.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430501S	FRS, beids.,max.30cm/H80cm, H1/B/W4 beistellen AN u. mont.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430501T	FRS, beids.,max.39cm/H65cm, H1/B/W6 beistellen AN u. mont.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430501U	FRS, beids.,max.24cm, T3/A/W1 beistellen AG u. mont.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430501V	FRS, beids.,max.24cm, T3/A/W2 beistellen AG u. mont.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430501W	FRS, beids.,max.26cm, T3/A/W2 beistellen AG u. mont.	m
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430501X	FRS, beids.,max.50cm/H80cm, T3/A/W2 beistellen AG u. mont.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430501Y	FRS, beids.,max.30cm/H80cm, H1/B/W4 beistellen AG u. mont.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430501Z	FRS, beids.,max.39cm/H65cm, H1/B/W6 beistellen AG u. mont.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430502	Fahrzeugrückhaltesystem, beidseitig wirkend, frei verschieblich, bis max. x cm Gesamtbreite bereithalten. Das System ist inkl. der erforderlichen Übergänge und Anrampungen lt. Herstellerangaben bzw. Einsatzfreigabe instandzuhalten.
Verrechnet wird:
· die montierte Menge des FRS je Laufmeter und Kalendertag in VE.
430502A	FRS, beids.,max.32cm, T3/A/W2 bereithalten	VE
430502B	FRS, beids.,max.32cm, T3/A/W3 bereithalten	VE
430502C	FRS, beids.,max.40cm, T3/A/W2 bereithalten	VE
430502D	FRS, beids.,max.40cm, T3/A/W3 bereithalten	VE
430502E	FRS, beids.,max.40cm, T3/A/W4 bereithalten	VE
430502F	FRS, beids.,max.60cm/H80cm, H1/B/W4 bereithalten	VE
430502G	FRS, beids.,max.60cm/H80cm, H1/B/W5 bereithalten	VE
430502H	FRS, beids.,max.24cm, T3/A/W1, bereithalten	VE
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430502I	FRS, beids.,max.24cm, T3/A/W2, bereithalten	VE
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430502J	FRS, beids.,max.26cm, T3/A/W2, bereithalten	VE
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430502K	FRS, beids.,max.50cm/H80cm, T3/A/W2, bereithalten	VE
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430502L	FRS, beids.,max.30cm/H80cm, H1/B/W4, bereithalten	VE
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430502M	FRS, beids.,max.39cm/H65cm, H1/B/W6, bereithalten	VE
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LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
430503
Fahrzeugrückhaltesystem, beidseitig wirkend, frei verschieblich, bis max. x cm Gesamtbreite seitlich umstellen bis max. 5 m ohne Verfuhr. Das System ist inkl. der erforderlichen Übergänge und Anrampungen lt. Herstellerangaben bzw. Einsatzfreigabe anschließ
end wieder zu montieren.
430503A
FRS, beids.,max.32cm, T3/A/W2 umstellen
m
430503B
FRS, beids.,max.32cm, T3/A/W3 umstellen
m
430503C
FRS, beids.,max.40cm, T3/A/W2 umstellen
m
430503D
FRS, beids.,max.40cm, T3/A/W3 umstellen
m
430503E
FRS, beids.,max.40cm, T3/A/W4 umstellen
m
430503F
FRS, beids.,max.60cm/H80cm, H1/B/W4 umstellen
m
430503G
FRS, beids.,max.60cm/H80cm, H1/B/W5 umstellen
m
430503H
FRS, beids.,max.24cm, T3/A/W1 umstellen
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
43050
3I
FRS, beids.,max.24cm, T3/A/W2 umstellen
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430503J
FRS, beids.,max.26cm, T3/A/W2 umstellen
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430503K
FRS, beids.,max.50cm/H80cm, T3/A/W2 umstellen
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430503L
FRS, beids.,max.30cm/H80cm, H1/B/W4 umstellen
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430503M
FFRS, beids.,max.39cm/H65cm, H1/B/W6 umstellen
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)[image: ][image: ] (
430504
) (
Fahrzeugrückhaltesystem, beidseitig wirkend, frei verschieblich, bis max. x cm Gesamtbreite seitlich umstellen mit Verfuhr im Baustellenbereich. Das System ist inkl. der erforderlichen Übergänge und Anrampungen wieder zu montieren.
) (
430504A
FRS, beids.,max.32cm, T3/A/W2 umstell. Baustellenber.
m
430504B
FRS, beids.,max.32cm, T3/A/W3 umstell. Baustellenber.
m
430504C
FRS, beids.,max.40cm, T3/A/W2 umstell. Baustellenber.
m
430504D
FRS, beids.,max.40cm, T3/A/W3 umstell. Baustellenber.
m
430504E
FRS, beids.,max.40cm, T3/A/W4 umstell. Baustellenber.
m
430504F
FRS, beids.,max.60cm/H80cm, H1/B/W4 umstell. Baustellenber.
m
) (
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430504G	FRS, beids.,max.60cm/H80cm, H1/B/W5 umstell. Baustellenber.	m
430504H	FRS, beids.,max.24cm, T3/A/W1, umstell. Baustellenber.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430504I	FRS, beids.,max.24cm, T3/A/W2, umstell. Baustellenber.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430504J	FRS, beids.,max.26cm, T3/A/W2, umstell. Baustellenber.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430504K	FRS, beids.,max.50cm/H80cm, T3/A/W2, umstell. Baustellenber.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430504L	FRS, beids.,max.30cm/H80cm, H1/B/W4, umstell. Baustellenber.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430504M	FRS, beids.,max.39cm/H65cm, H1/B/W6, umstell. Baustellenber.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430505	Fahrzeugrückhaltesystem, beidseitig wirkend, frei verschieblich, bis max. x cm Gesamtbreite demontieren und abtransportieren.
430505A	FRS, beids.,max.32cm, T3/A/W2 demont.u.abtrans.	m
430505B	FRS, beids.,max.32cm, T3/A/W3 demont.u.abtrans.	m
430505C	FRS, beids.,max.40cm, T3/A/W2 demont.u.abtrans.	m
430505D	FRS, beids.,max.40cm, T3/A/W3 demont.u.abtrans.	m
430505E	FRS, beids.,max.40cm, T3/A/W4 demont.u.abtrans.	m
430505F	FRS, beids.,max.60cm/H80cm, H1/B/W4 demont.u.abtrans.	m
430505G	FRS, beids.,max.60cm/H80cm, H1/B/W5 demont.u.abtrans.	m
430505H	FRS, beids.,max.24cm, T3/A/W1,dem.abtr.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430505I	FRS, beids.,max.24cm, T3/A/W2,dem.abtr.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430505J	FRS, beids.,max.26cm, T3/A/W2,dem.abtr.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430505K	FRS, beids.,max.50cm/H80cm, T3/A/W2,dem.abtr.	m
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LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430505L
FRS, beids.,max.30cm/H80cm, H1/B/W4,dem.abtr.
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430505M
FRS, beids.,max.39cm/H65cm, H1/B/W6,dem.abtr.
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
430510
Aufzahlung auf die Position x für den Aufsatz eines Zaunelementes. Das Zaunelement ist auf mindestens einem geeigneten Steher je Schutzwandelement zu befestigen. Das Gesamtsystem ist derart auszubilden, dass zumindest bis 1,80 m Höhe über FOK eine Absicher
ung entsteht. Der Aufsatzzaun muss gemäß EN 1317-5 eine Zulassung oder eine Modifikation für das jeweilige Fahrzeugrückhaltesystem aufweisen.Neue Position
430510A
Az Zaunaufsatz beistellen AN u. mont
m
•
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
430510B
Az Zaunaufsatz beistellen AG u. mont.
m
•
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
430510C
Az Zaunaufsatz bereithalten
m
•
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
430510D
Az Zaunaufsatz umstellen
m
)[image: ][image: ] (
•
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
430510E
Az Zaunaufsatz umstellen Baustellenb.
m
•
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
430510F
Az Zaunaufsatz demontieren u. abtr.
m
•
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
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430511
Aufzahlung auf die Position x für den Aufsatz eines Sicht- und Spritzschutzes inkl. Unterkonstruktion. Das Gesamtsystem ist auf mindestens einem geeigneten Steher je Schutzwandelement zu befestigen. Das Gesamtsystem ist derart auszubilden, dass zumindest b
is 1,80 m Höhe über FOK ein Sicht- und Spritzschutz entsteht; die Standsicherheit ist nachzuweisen.Der Sicht- und Spritzschutz muss gemäß EN 1317-5 eine Zulassung oder eine Modifikation für das jeweilige Fahrzeugrückhaltesystem aufweisen.
430511A
Az Sicht/ Spritzschutz beistellen AN u. mont.
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430511B
Az Sicht/ Spritzschutz beistellen AG u. mont.
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430511C
Az Sicht/ Spritzschutz bereithalten
VE
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430511D
Az Sicht/ Spritzschutz umstellen
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430511E
Az Sicht/ Spritzschutz umstellen Baustellenb.
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
430511F
Az Sicht
/ Spritzschutz demontieren u. abtr.
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
4306
Zubehör
Ständige Vorbemerkungen
Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Die Anforderungen der RVS 08.23.05 und RVS 08.23.06 sind einzuhalten.
Angeführte Normen und Richtlinien 
RVS 08.23.05 Leitschienen aus Stahl 
RVS 08.23.06 Leitwände aus Beton
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Vorbemerkung
)[image: ] (
Rückstrahler, einseitig wirkend, passend zu Fahrzeugrückhaltesystem x liefern und seitlich montieren inkl. Unterkonstruktion und Befestigung.
Bohrungen in Stahlbauteilen sind nur mit nachträglicher Kaltverzinkung bzw. geeigneter Abdichtung zulässig. Sämtli
che Konstruktionsteile der Rückstrahler, wie die Unterkonstruktion, das Befestigungsmittel, die Reflektoren usw. müssen den Belastungen des vom Schneepflug ausgeworfenen Schnees auf Dauer standhalten können. Die in Leitschienenprofilen versetzten Rückstrah
ler dürfen über die Vorderkante des Leitschienenprofils nicht hinausragen.
) (
430601
) (
430601A
Rückstrahler,eins.,FRS LSStahl seitlich
Stk
430601C
Rückstrahler,eins.,FRS Betonleitwand seitl.
Stk
LB-Version: 6
) (
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430602	Rückstrahler, einseitig wirkend, passend zu Fahrzeugrückhaltesystem x liefern und aufgesetzt montieren inkl. Unterkonstruktion und Befestigung.
Bohrungen in Stahlbauteilen sind nur mit nachträglicher Kaltverzinkung bzw. geeigneter Abdichtung zulässig. Sämtliche Konstruktionsteile der Rückstrahler wie die Unterkonstruktion, das Befestigungsmittel, die Reflektoren usw. müssen den Belastungen des vom Schneepflug ausgeworfenen Schnees auf Dauer standhalten können. Die in Leitschienenprofilen versetzten Rückstrahler dürfen über die Vorderkante des Leitschienenprofils nicht hinausragen.
430602A	Rückstrahler,eins.,FRS LSStahl aufgesetzt	Stk
430602B	Rückstrahler,eins.,FRS Betonleitwand aufges	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430602C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430603	Rückstrahler, beidseitig wirkend, passend zu Fahrzeugrückhaltesystem x liefern und seitlich montieren inkl. Unterkonstruktion und Befestigung.
Bohrungen in Stahlbauteilen sind nur mit nachträglicher Kaltverzinkung bzw. geeigneter Abdichtung zulässig. Sämtliche Konstruktionsteile der Rückstrahler wie die Unterkonstruktion, das Befestigungsmittel, die Reflektoren usw. müssen den Belastungen des vom Schneepflug ausgeworfenen Schnees auf Dauer standhalten können. Die in Leitschienenprofilen versetzten Rückstrahler dürfen über die Vorderkante des Leitschienenprofils nicht hinausragen.
430603A	Rückstrahler,beids.,FRS LSStahl seitlich	Stk
430603B	Rückstrahler,beids.,FRS Betonleitwand seitl	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430603C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430604	Rückstrahler, beidseitig wirkend, passend zu Fahrzeugrückhaltesystem x liefern und aufgesetzt montieren inkl. Unterkonstruktion und Befestigung.
Bohrungen in Stahlbauteilen sind nur mit nachträglicher Kaltverzinkung bzw. geeigneter Abdichtung zulässig. Sämtliche Konstruktionsteile der Rückstrahler wie die Unterkonstruktion, das Befestigungsmittel, die Reflektoren usw. müssen den Belastungen des vom Schneepflug ausgeworfenen Schnees auf Dauer standhalten können. Die in Leitschienenprofilen versetzten Rückstrahler dürfen über die Vorderkante des Leitschienenprofils nicht hinausragen.
430604A	Rückstrahler,beids.,FRS LSStahl aufgesetzt	Stk
430604B	Rückstrahler,beids.,FRS Betonleitwand aufg.	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 430604C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
430610	Blendschutz aus Kunststofflamellen Lamellenhöhe (h) x cm, Lamellenbreite (b) x cm, Lamellenabstand (a) x cm auf Fahrzeugrückhaltesystem x herstellen.
Lamellenfarbe Grün oder Blau, nach Wahl des Auftraggebers. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Montieren sämtlicher für die Befestigung das Blendschutzes auf dem Rückhaltesystem erforderlicher Zubehörteile (Vierkantformrohrprofil mit Lamellenhaltern und zum Rückhaltesystem passenden Befestigunghalterungen samt Befestigungsmaterial) aus feuerverzinktem Stahl.
	 
	Verrechnet wird:
	 

	 
	· die Länge des mit Blendschutz versehenen Rückhaltesystems.
	 

	430610A
	Blendschutz Kunstst. h60,b=22,a=66, LSS
	m

	430610C
	Blendschutz Kunstst. h60,b=22,a=66, Betonw.
	m

	430610D
	Blendschutz Kunstst. h90,b=22,a=66, LSS
	m
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430610F	Blendschutz Kunstst. h90,b=22,a=66, Betonw.	m
430610G	Blendschutz Kunstst. h120,b=22,a=66, LSS	m
430610I	Blendschutz Kunstst. h120,b=22,a=66, Betonw	m
430615	Richtungspfeil für Fahrzeugrückhaltesystem liefern und montieren.
430615A	Richtungspfeile FRS	Stk
4307	Leiteinrichtungen
Ständige Vorbemerkungen
1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Die Anforderungen der folgenden Regelwerke sind einzuhalten:
RVS 05.02.41
RVS 08.23.08
2. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 05.02.41 "Schneestangen - Ausbildung und Anforderungen"
RVS 08.23.08 "Leitpflöcke"
430701	Bodenhülse für Schneestangen aus Material x mit einer Mindestlänge von x mm und einer lichten Weite von 70 mm samt automatischem Deckelverschluss und mit Verschlusskappe liefern und versetzen.
430701A	Schneestangenhülse Guss 300mm	Stk
430701B	Schneestangenhülse Guss 450mm	Stk
430701C	Schneestangenhülse Stahl 300mm	Stk
430701D	Schneestangenhülse Stahl 450mm	Stk
430705	Schneestangen aus Material x, Länge x cm liefern.
430705A	Schneestangen Holz 250 cm liefern	Stk
430705B	Schneestangen Kunststoff 250 cm liefern	Stk
430706	Schneestangen in bestehende Schneestangenhülsen versetzen.
430706A	Schneestangen versetzen	Stk
430709	Leitpflöcke aus Kunststoff (K) Farbe weiß, Typ x, Länge x cm mit Abdeckkappe schwarz, Retroreflektoren (R) x und integrierter, ausziehbarer Kunststoffschneestange liefern.
Die Folie der Schneestange ist hochrückstrahlend Typ 2, rot/weiß, die Länge der Schneestange hat im ausgezogenen Zustand 0,85 m über Leitpflockoberkante zu betragen.
Gesondert vergütet wird:
· das Versetzen.
430709A	Leitpfl.K.D2,100cm,R1+Schneestange	Stk
430709B	Leitpfl.K.D2,100cm,R2+Schneestange	Stk
430709C	Leitpfl.K.D2,100cm,R3+Schneestange	Stk
430709D	Leitpfl.K.D2,120cm,R1+Schneestange	Stk
430709E	Leitpfl.K.D2,120cm,R2+Schneestange	Stk
430709F	Leitpfl.K.D2,120cm,R3+Schneestange	Stk
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430709G
Leitpfl.K.D2,140cm,R1+Schneestange
Stk
430709H
Leitpfl.K.D2,140cm,R2+Schneestange
Stk
430709I
Leitpfl.K.D2,140cm,R3+Schneestange
Stk
) (
430710
Leitpflöcke aus Kunststoff (K) Farbe weiß, Typ x, Länge x cm mit Abdeckkappe schwarz, Retroreflektoren (R) x liefern.
Gesondert vergütet wird:
das Versetzen.
430710A
Leitpfl.K.D2,100cm,R1
Stk
430710B
Leitpfl.K.D2,100cm,R2
Stk
430710C
Leitpfl.K.D2,100cm,R3
Stk
430710D
Leitpfl.K.D2,120cm,R1
Stk
430710E
Leitpfl.K.D2,120cm,R2
Stk
430710F
Leitpfl.K.D2,120cm,R3
Stk
430710G
Leitpfl.K.D2,140cm,R1
Stk
430710H
Leitpfl.K.D2,140cm,R2
Stk
430710I
Leitpfl.K.D2,140cm,R3
Stk
) (
430711
Leitpflöcke aus Stahlblech (Stahlbl.) Farbe weiß, Typ x, Länge x cm mit Abdeckkappe schwarz, Retroreflektoren (R) x liefern.
Gesondert vergütet wird:
das Versetzen.
430711A
Leitpfl.Stahlbl.D2,100cm,R1
Stk
430711B
Leitpfl.Stahlbl.D2,100cm,R2
Stk
430711C
Lei
tpfl.Stahlbl.D2,100cm,R3
Stk
430711D
Leitpfl.Stahlbl.D2,120cm,R1
Stk
430711E
Leitpfl.Stahlbl.D2,120cm,R2
Stk
430711F
Leitpfl.Stahlbl.D2,120cm,R3
Stk
430711G
Leitpfl.Stahlbl.D2,140cm,R1
Stk
430711H
Leitpfl.Stahlbl.D2,140cm,R2
Stk
430711I
Leitpfl.Stahlbl.D2,
140cm,R3
Stk
) (
430713
Leitpflöcke jeder Art, frei Bau beigestellt, versetzen einschließlich Erdaushub, Wiederverfüllen und Wegschaffen des überschüssigen Aushubmaterials.
430713A
Leitpflöcke versetzen
Stk
) (
430714
Leitpflöcke jeder Art, frei Bau beigestellt, in vorhandene Fundamentsteine versetzen.
430714A
Leitpflöcke in Fundamentstein versetz.
Stk
)430717	Leitpflockfundament, Betonsorte C25/30/XF4, mit einem Oberflächendurchmesser von x cm und einer Höhe von x cm mit mittiger Aussparung zur Aufnahme von Leitpflöcken gemäß RVS mit einer Aufnahmetiefe von 20 cm und einer mittigen Aussparungsöffnung mit einem Durchmesser von 8 cm, zur Aufnahme von Schneestangen ab einer Tiefe von 20 cm bis zu einer Tiefe von x cm, liefern.
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Die angegebenen Abmessungen der Höhe, des Oberflächendurchmessers und der Tiefe dürfen innerhalb einer Toleranzgrenze von +- 3 cm liegen.
Gesondert vergütet wird:
· das Versetzen.
430717A	Leitpflockfundamentst.,D25,H36,T36,liefern	Stk
430717B	Leitpflockfundamentst.,D38,H36,T36,liefern	Stk

430718	Leitpflockfundamentstein jeder Art, frei Bau beigestellt, versetzen einschließlich Erdaushub,
Wiederverfüllen, Laden und Wegschaffen des überschüssigen Aushubmaterials.

430718A	Leitpflockfundamentst. versetzen	Stk
430719	Verkehrszeichenfundament (VZ) zur Aufnahme von Verkehrszeichenstehern mit einem Durchmesser x cm und einer Fundierungstiefe von x cm herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Erdarbeiten,
· das Laden und Wegschaffen des überschüssigen Materials.
430719A	VZ-Fundament 30cm, 100cm	Stk
430720	Verkehrszeichensteher, frei Bau beigestellt, in vorhandenes Fundament versetzen. Die Leistung beinhaltet auch:
· das allfällige Einsplitten des Rohrstehers,
· das Montieren der Verdrehsicherung.
430720A	Verkehrszeichensteher versetzen	Stk
430730	Fräsen von Rumpelstreifen. Dabei sind quer zur Fahrbahn lokale Vertiefungen in der Fahrbahn mit einer Tiefe von 5 - 10 mm herzustellen.
Die Abmessung der lokalen Fahrbahnvertiefungen hat 20 cm in Fahrbahnlängsrichtung und 30 cm in Fahrbahnquerrichtung zu betragen. Der Abstand der Vertiefungen (Mitte-Mitte RS) untereinander beträgt 30 cm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· nachgeschaltete Reinigung der Fahrbahn,
· das Wegschaffen des abgefrästen Materials.
Verrechnet wird:
· je lfm durchgehendem Rumpelstreifen.
430730A	Rumpelstreifen fräsen	m
4308	Übergängskonstruktionen zwischen Fahrzeugrückhaltesystemen 
Ständige Vorbemerkungen
Übergangskontruktionen sind nicht im Anwendungsbereich der EN 1317-5 und können daher keine CE-Kennzeichnung erhalten.
Für gemäß ENV 1317-4 geprüfte Übergangskonstruktionen ist daher eine Einsatzfreigabe des BMVIT erforderlich.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
430801	Geprüfte Übergangskonstruktionen zwischen Beton-FT und LS Stahl liefern und montieren.
Übergangskonstruktion Beton FT < > LS Stahl liefern und versetzen.
Getestet nach ENV1317-4.
430801A	ÜK FRS Beton-FT < > LS Stahl, H2, A, W5	Stk
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[image: ] (
Aufhaltestufe: H2
Anprallheftigkeitsstufe: A
Klasse des Wirkungsbereiches: W5 
) (
von System: 
) (
zu System: 
) (
liefern und versetzen.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
430801B
ÜK FRS Beton-FT < > LSStahl, H4b, B, W
Stk
Aufhaltestufe: H4b
Anprallheftigkeitsstufe: B
Klasse des Wirkungsbereiches: W6
von System:
 
zu System:
 
liefern und versetzen.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
430802
Geprüfte Übergangskonstruktionen zwischen LS Stahl und LS Stahl liefern und montieren.
Übergangskonstruktion LS Stahl < > LS Stahl 
Getestet nach ENV1317-4.
) (
430802A
ÜK FRS LS Stahl < > LS Stahl, H2, A, W4
Stk
Aufhaltestufe: H2
Anprallheftigkeitsstufe: A
Klasse des Wirkungsbereiches: W4
von System:
 
zu System: ____________ 
liefern und versetzen.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
430802B
ÜK FRS LS Stahl < > LSStahl, H2, A, W5
Stk
) (
Aufhaltestufe: H2
Anprallheftigkeitsstufe: A
Klasse des Wirkungsbereiches: W5 
) (
von System: 
) (
zu System: 
) (
liefern und versetzen.
)LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
430803	Geprüfte Übergangskonstruktionen zwischen Beton-FT und Beton-FT liefern und montieren.
Übergangskonstruktion Beton FT < > Beton FT
Getestet nach ENV1317-4.
430803A	ÜK FRS Beton-FT < > Beton-FT, H2, B, W5	Stk
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[image: ] (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
Aufhaltestufe: H2
Anprallheftigkeitsstufe: B
Klasse des Wirkungsbereiches: W5 
) (
von System: 
) (
zu System: 
) (
liefern und versetzen.
)
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ULG 4401 Allgemeine Leistungen
ULG 4402 Dokumentation
ULG 4411 Steuergerät, inkl. Anschlußeinheiten
ULG 4412 Signalsteuergerät Änderung
ULG 4413 Koordinierungskabel Trennanschluss
ULG 4415 Schrank- und Schaltteile
ULG 4417 Externes Tableau
ULG 4418 Externes Bedientableau instand setzen
ULG 4421 Signalprogramm
ULG 4431 Anmeldung Individualverkehr
ULG 4432 Anmeldung ÖPNV
ULG 4433 Anmeldung Fußgeher und Radfahrer
ULG 4434 Komponenten zur Anmeldung für Fußgeher und Radfahrer
ULG 4438 Anmeldetableau instand setzen
ULG 4439 Detektor einstellen
ULG 4441 Signalleitung H05VVJ-F 1,0 mm2
ULG 4442 Signalerdkabel E-YY-J 1,5 mm2
ULG 4443 Signalerdkabel E-YY-J 2,5 mm2
ULG 4445 Erdkabel E-YY-J 10 mm2
ULG 4446 Erdkabel E-YY-J 16 mm2
ULG 4447 Sonderkabel
ULG 4448 Fernmeldekabel F-2YA(T)2Y 0,8 mm2
ULG 4449 Kabelzusatz
ULG 4451 Signalgeber
ULG 4452 Unterflurleitsystem
ULG 4456 Verkehrszeichen innenbeleuchtet
ULG 4458 Signalgeber temporär abdecken
ULG 4459 Signalgeber instand setzen
ULG 4461 Stützhalter
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[image: ]ULG 4462 Tragverspannung
ULG 4463 Distanzstange
ULG 4464 Tafel
ULG 4465 Kontrastblende
ULG 4466 Systemstützhalter
ULG 4471 Signalsteher
ULG 4472 Abspannmast
ULG 4473 Signalauslegermast
ULG 4474 Ausleger freitragend
ULG 4478 Stützpunktzusatz
ULG 4479 Provisorischer Signalstützpunkt
ULG 4491 Zentrale
ULG 4499 Kabelziehschacht
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
44	Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA) 
Ständige Vorbemerkungen:
Ummontieren: Demontage eines vorhandenen Anlagenteils und Wiedermontage, ohne neuerliche Anfahrt, des selben Anlagenteils, oder eines baugleichen Anlagenteils.
Die Leistung beinhaltet nicht:
die Lieferung des entsprechenden Anlagenteils

4401	Allgemeine Leistungen

440101	Abnahmeprüfung der Anlage	PA
Abnahmeprüfung der Verkehrslichtsignalanlage gemäß RVS 05.04.33, falls in den Ausschreibungsunterlagen nicht anders festgelegt.
440102	Prüfung der straßenbaulichen Einbauten	PA
Im Baustellenbereich sind etwaig vorhandene straßenbauliche Einbauten für Verkehrslichtsignalanlagen, dazu gehören
· Verrohrungs- und Schachtsystem (Kabelziehschächte, Kabelschutzrohre)
· Tragwerksfundamente z.B. Fundamentrohre und Mastfundamente
· Steuergerätefundament
vorab zu erheben und zu prüfen.
Die Übereinstimmung der straßenbaulichen Einbauten hinsichtlich Lage, Anzahl und Ausmaß mit den Planungsdokumenten der Ausschreibungsunterlagen (Signallageplan, Regelpläne) ist zu prüfen.
Insbesondere ist zu prüfen:
· Ausmaß und exakte Ausrichtung der Fundamente,
· Anzahl und Lage der verbauten Kabelschutzrohre soweit feststellbar,
· Gängigkeit des Verrohrungssystems,
· Anzahl der vorhandenen Erder.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der baulichen Einbauten je Verkehrslichtsignalanlage sowie der Dokumentation der Prüfergebnisse.
440103	Abnahmeprüfung VLSA in der Nacht	PA
Abnahmeprüfung der Verkehrslichtsignalanlage in den Nachtstunden gemäß RVS 05.04.33, falls in den Ausschreibungsunterlagen nicht anders festgelegt.
440104	Kabel Fehlersuche	PA
Kabel Fehlersuche
Messungen am/bzw. an den Signal-, Fernmelde-, Koaxial- oder Lichtleiterkabel zur
Fehlereingrenzung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Sämtliche Kabelarbeiten wie An- und Abklemmen
· Öffnen und Schließen (VLSA-Steher, VLSA-Schaltgeräte oder Schächte).
· Ein Kabelschadenprotokoll mit allen Messergebnissen ist anschließend dem AG in schriftlicher Form zu übergeben.
· Alle erforderlichen Prüfarbeiten,
· Montagewagen sowie Prüf- und Messgeräte sind einzurechnen.
440105	Fehlersuche Steuergerät (Gewitterschaden)	PA
Fehlersuche Steuergerät (Gewitterschaden) 
Die Leistung beinhaltet:
· die Sicherung des Kreuzungsbereiches während der Arbeitsdauer mittels erforderlicher Tafeln.
· die Fehlereingrenzung und sämtliche Prüfarbeiten im Schaltgerätekasten vor Ort.
· einen überwachten Probelauf des Schaltgerätes.
· Sämtliche Kabelarbeiten wie An- und Abklemmen
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· Öffnen und Schließen (VLSA-Steher, VLSA-Schaltgerät oder Schächte).
· Alle erforderlichen Prüfarbeiten,
· Montagewagen sowie Prüf- und Messgeräte sind einzurechnen.
Liefern des benötigten Materials wird gesondert vergütet.
440106	RFID Chip
440106B	RFID Chip montieren	Stk
RFID Chip montieren
Die Leistung beinhaltet auch:
· Anbringung eines RFID Chips gem. Vorgaben des AG
· das benötigte Kleinmaterial.
Der RFID Chip wird vom AG beigestellt.
Diese Position wird pro RFID Chip verrechnet
440106U	RFID Chip ummontieren	Stk
RFID Chip ummontieren
440196	Kabelfehlerortung mittels TDR	Stk
Messungen an Signal-, Fernmelde-, Koaxialkabel zur Fehlereingrenzung zwischen zwei bis fünf Rangierpunkten. Über die erfolgten Messungen ist vom AN ein Protokoll zu verfassen und dem AG im Original zu übergeben.
Verrechnet wird je Rangierpunkt
440197	Materialtransport	PA
Transport der gelieferten oder beigestellten Anlagenkomponenten. Es ist die wirtschaftlichste Transportmöglichkeit für den AG zu wählen.
· Das am Standort des AG beigestellte Material (inklusive Kleinteile) ist vom AN zu verladen und an einen vom AG angegebenen Ort zu transportieren und abzuladen oder
· Die demontierten Anlagenkomponenten (inklusive Kleinteile) sind vom AN zu verladen und zum Standort des AG transportieren und abzuladen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Fahrer und das erforderliche Bedienungspersonal,
· die Stehzeit des Transportfahrzeuges während des Auf- und Abladens.
Transport von: 
Transport nach:
440199	Entsorgung von Altanlagenteilen	PA
Die zu demontierenden Teile sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Laden der demontierten Anlagenteile,
· Transport zur Entsorgungsstelle,
· sämtliche Entsorgungsgebühren.
4402	Dokumentation
Ständige Vorbemerkungen
Diese Unterleistungsgruppe gilt für Neubau-, Umbau-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen. Grundsätzlich sind sämtliche Maßnahmen an der elektrischen Anlage, an der signaltechnischen (Außen-)anlage oder am Steuergerät (inkl. Software) zu dokumentieren.
440201	Dokumentation erstellen	VE
Die Leistung beinhaltet die Erstellung und Lieferung der Anlagendokumentation einer VLSA mit den Detailinhalten:
· Herstellermeldung erstellen
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· Anlagenbuch erstellen
· Datensatz erstellen
· Signallageplan erstellen
· Tragwerkslageplan erstellen
· Rohr- und Kabellageplan erstellen
· Kabelliste erstellen
· Induktionsschleifenlageplan erstellen
· Stromlaufplan erstellen
Eine Verrechnungseinheit entspricht jeweils einer, der oben angeführten, Dokumentationen.
440202	Dokumentation ändern	VE
Die Leistung beinhaltet die Änderung und Lieferung der Anlagendokumentation einer VLSA mit den Detailinhalten:
· Herstellermeldung erstellen
· Ersatzanlagenbuch erstellen
· Datensatz erstellen
· Signallageplan ändern
· Tragwerkslageplan ändern
· Rohr- und Kabellageplan ändern
· Kabelliste ändern
· Stromlaufplan ändern
· Induktionsschleifenlageplan ändern
Eine Verrechnungseinheit entspricht jeweils einer, der oben angeführten, Dokumentationen.
440204	Anlagenbuch erstellen	VE
Die Leistung beinhaltet die Erstellung und Lieferung der Anlagendokumentation einer VLSA mit den Detailinhalten:
· Erstellung eines Anlagenbuches, bzw. eines Ersatzanlagenbuches gemäß Vorgaben durch den AG
Eine Verrechnungseinheit entspricht einer Erstellung eines Ersatzanlagenbuches je Anlage.
440208	Dokumentation des Energieverbrauchs	PA
Die Leistung beinhaltet die Erhebung und Dokumentation des kalkulierten Energieverbrauchs einer Verkehrslichtsignalanlage:
· Lieferung und Montage eines (ungeeichten) digitalen Wechselstromzählers für DIN Hutschiene vor der Inbetriebnahme
· Nullstellung und Beginn der Messung bei Inbetriebnahme
· Messung des Energieverbrauches für zumindest 168 Stunden (entspricht einer Kalenderwoche)
· etwaige Feiertage (JAUT = 5) dürfen nicht in die Messung einfließen
· Ermittlung des maximal aufgetretenen Energieverbrauchs
· Ablesung des Energieverbrauchs
· Kalkulation des Jahresenergieverbrauchs (= (kW/h / gezählte Stunden) * 8760)
· Übermittlung der Daten an ampelabschaltungen@ma33.wien.gv.at 
· Demontage des Wechselstromzählers
Diese Position kommt dann zur Anwendung, wenn durch Änderung an der Anlage eine Veränderung des Energieverbrauchs zu erwarten ist.
440209	Infotafel AN 100/150	PA
Baustellentafeln Größe x/x cm beistellen, abtragen, laden und wegschaffen.
Die Tafeln sind aus wetterfestem Material samt Steher und entsprechenden Versteifungen herzustellen, mit wetterfester Beschichtung zu versehen und nach Angaben des Auftraggebers zu beschriften. Die Tafeln sind nach Angaben des Auftraggebers und standsicher aufzustellen, auf Baudauer bereitzuhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder abzutragen, zu laden und wegzuschaffen. Die Tafeln verbleiben im Eigentum des Auftragnehmers.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· das Beistellen der Tafeln, der Steher, der Verstrebungen u.dgl.,
· die erforderlichen Grabungsarbeiten.
440210	Schutzerdungsprüfung VLSA Steher / Mast	PA
Am Tag der Inbetriebnahme ist im elektronischen Weg zu übermitteln:
· Herstellermeldung - gemäß Planungsrichtlinien des AG ausfüllen, einscannen, sowie am
elektronischen Wegversenden.
Bei der Inbetriebnahme ist vor Ort zu übergeben:
· Herstellermeldung im Original - Herstellermeldung des AN, welche vollständig auszufüllen sowie rechtsgültig zu unterfertigen ist,
· Anlagenbuch - Bei der Errichtung oder Änderung an der Außenanlage ist ein Prüfprotokoll gemäß Elektrotechnikgesetz für die gesamte Anlage durchzuführen. Das Anlagenbuch ist vollständig auszufüllen sowie rechtsgültig zu unterfertigen und bei der Inbetriebnahme im Original zu übergeben,
· Anlagendokumentation - spätestens zehn Werktage nach Inbetriebnahme ist eine vollständige Anlagendokumentation, inkl. dem Anlagenbuch, deren Sortierung und Dateibeschriftung gemäß den Planungsrichtlinien des AG zu erfolgen hat; und im elektronischen Weg dem AG zu übermitteln ist. Die Ausführung der Dokumentation hat gemäß den jeweiligen Spezifikationen des AG zu erfolgen. Schutzerdungsprüfung VLSA Steher / Mast
Vor der Inbetriebnahme von Steher / Mast ist vom Auftragnehmer die ordnungsgemäße Ausführung und Funktion der Schutzmaßnahme gegen elektrische Gefährdung zu überprüfen und in einem Messprotokoll festzuhalten. Dieses Messprotokoll ist anschließend unaufgefordert dem AG zu übergeben.
Die Leistung beinhaltet:
· Alle erforderlichen Prüfarbeiten,
· die Beistellung des Montagewagens sowie der Werkzeuge.
· Prüf- und Messgeräte sind einzurechnen.
· benötigte Werkzeuge und Geräte.
· Sämtliche Kabelarbeiten wie An- und Abklemmen.
· Öffnen und Schließen (wie z.B. VLSA-Steher, VLSA-Schaltgerät und Schächte)
Diese Position wird je Steher oder Mast vergütet.
4411	Steuergerät, inkl. Anschlußeinheiten
441101	Steuergerät
441101B	Steuergerät montieren	Stk
Montage eines Steuergerätes in einem vorhandenen Geräteschrank. Installation der erforderlichen Anschluss-, Auswerte- und Schalteinheiten inkl. Verdrahtung zu den Klemmstellen im Geräteschrank. Anschalten der Stromversorgung und der Erdung. Schema und Anordnung gemäß den Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Anteilige Installation und Verdrahtung inkl. Material wie Klemmen, Leitungen, Schienen, Kabelkanäle, Befestigungsmaterial und dergleichen im Geräteschrank.
441101C	Steuergerät demontieren	Stk
Demontage eines Steuergerätes aus einem Schaltschrank. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Wegschalten der Stromversorgung und der Erdung,
· Demontage der gerätebezogenen elektrischen Installation im Geräteschrank,
· Demontage der Anschluss-, Auswerte- und Schalteinheiten.
441101I	Steuergerät beistellen	VE
Beistellung eines Steuergerätes gemäß den Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen inkl. transportablem Fundament. Das Steuergerät umfasst die Grundmodule wie Steuerungsprozessor, Überwachungseinrichtung, Netzteil u.dgl. Die Leistung beinhaltet sämtliche Komponenten der Aufbau-und Verbindungstechnik sowie die erforderlichen Anschluss-, Auswerte- und Schalteinheiten. Der Aufbau des Steuergerätes hat einen ungehinderten Zugang zu den Kabelklemmen zu gewährleisten.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· Einbau eines Überspannungsfeinschutzes,
· JAUT inkl. GPS Zeitnormal,
· Bedienteil,
· Herstellung der Grundversorgung sowie die Signalüberwachung.
Gesondert vergütet wird:
· Die Montage und Demontage des Steuergerätes inkl. transportablen Fundaments. Diese Leistungen werden mit den Positionen 30.11.01B und 30.11.01C abgegolten.
441101O	OCIT Steuergerät liefern	Stk
Dem Angebot ist eine entsprechende Dokumentation des Steuergeräts beizufügen.
Die Lieferung des Steuergerätes beinhaltet das Steuergrundgerät gem. Teilspezifikationen des AG inkl. Zubehör wie Überwachungseinrichtungen und Schalteinheiten. Der Aufbau des Steuergrundgerätes hat einen ungehinderten Zugang zu den Kabelklemmen zu gewährleisten.
Die Leistung beinhaltet unter Berücksichtigung der Planungsunterlagen:
· sämtliche Komponenten der Aufbau- und Verbindungstechnik,
· sämtliche Grundmodule (Netzteil, Steuerungsprozessor, Bedienteil, Prüfschalter, Zeitzeichenempfänger, Signalsicherungseinrichtung),
· der Einbau eines Überspannungsfeinschutzes Kategorie III, entsprechend der ÖVE/ÖNORM E 8001-1/A4 "Errichtung von elektrischen Anlagen",
· sämtliche Module für den Anschluss, die Ansteuerung und Überwachung sämtlicher Aktoren und Sensoren sowie sonstiger Betriebselemente der VLSA,
· die Infrastruktur im Steuergerät für den Betrieb einer BLAK,
· die Herstellung der Grundversorgung,
· die Signalüberwachung.
Der Hersteller muss jeden neu angebotenen Signalsteuergeräte-Typ einer detaillierten Musterabnahme unterziehen.
Nach erfolgreichem Abschluss der Musterabnahme wird ein OCIT-Integrationstest zwischen jedem angebotenen Signalsteuergeräte-Typ und der Lichtsignalsteuerungszentrale des Auftraggebers durchgeführt.
Der Bieter hat alle für die Musterabnahme und den OCIT-Integrationstest erforderlichen Aufwendungen einschließlich der Vorbereitung, Durchführung in die Position einzurechnen.
Nach erfolgreich absolvierter Musterabnahme und Integrationstest wird vom Auftraggeber schriftlich die Freigabe der Installation des Signalsteuergeräts erteilt.
Der Hersteller hat mit jeden neu angebotenen Signalsteuergeräte-Typ die Einweisung des AG gemäß Leistungsbeschreibung im Dokument "VLSA – Steuergerät mit OCIT(R)-Schnittstelle, Teilspezifikation" vorzubereiten und durchzuführen und ist in den EHP einzurechnen.
441101U	Steuergerät ummontieren	Stk
Steuergerät ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Demontage eines bestehenden Steuergerätes aus einem vorhandenen Geräteschrank
· Deinstallation der vorhandenen Anschluss-, Auswerte- und Schalteinheiten inkl. Verdrahtung zu den Klemmstellen, soweit erforderlich
· Wegschalten der Stromversorgung und der Erdung
· Wiedermontage eines bestehenden Steuergerätes in einen vorhandenen Geräteschrank
· Installation der vorhandenen Anschluss-, Auswerte- und Schalteinheiten inkl. Verdrahtung zu den Klemmstellen
· Anschalten der Stromversorgung und der Erdung
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Steuergeräts ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
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· das erforderliche Kleinmaterial 
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Steuergeräts
441102	Betriebserdung für Steuergerät herstellen	Stk
Herstellen der für die VLSA erforderlichen Betriebserdung nach den gültigen Normen. Einführung eines Betriebserders in das Fundament des Geräteschrankes. Setzen der Erdsammelschiene, geeignet zur Aufnahme, Prüfmöglichkeit und anschließen des Erders. Es können Rund- oder Flachleiter zur Anlagen- bzw. Blitzschutzerdung verlegt werden. Wenn nicht anders angegeben, sind die Leiter aus feuerverzinktem Stahl zu verwenden.
Die Leistung beinhaltet:
· das benötigte Material wie Erdseil, -band, Staberder, Erdsammelschiene, Erdklemmen, Verbindungs- und Befestigungsschrauben,
· die Festlegung der für den Gerätestandort spezifisch erforderlichen Erdungsmöglichkeiten.
441103	Fehlstromschutzschaltung herstellen	Stk
FI-Schutzschalter liefern und einbauen. Diese Position kommt nur zur Anwendung, wenn die Ausführung der VLSA aufgrund der fehlenden Nullungsfreigabe des Energieanbieters mit Schutzmaßnahme Fehlerstrom - Schutzschaltung betrieben wird (siehe dazu auch "Allgemeine Vorbemerkungen" dieses Leistungsverzeichnisses" Punkt 5).
441104	Die Anschlusseinheit ergänzt die Funktionalität des Steuergerätes und ist eine Eingangsbaugruppe für die Aufbereitung und Übernahme von digitalen I/O Signalen (z.B. Anmeldungen) in das Steuergerät. Zur Anschlusseinheit gehören auch die erforderlichen Klemmstellen im Geräteschrank inkl. Verdrahtung.
Diese Positionen kommt lediglich bei nachträglicher Erweiterung eines bereits bestehenden Steuergerätes zur Anwendung.
441104A	Anmeldeanschlusseinheit liefern	Stk
Lieferung einer Anschlusseinheit zur Aufbereitung und Übernahme eines digitalen I/O Signals in das Steuergerät.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Anteilige Installation und Verdrahtung inkl. Material wie Klemmen, Leitungen, Schienen, Kabelkanäle, Befestigungsmaterial u. dgl. im Geräteschrank.
441104B	Anmeldeanschlusseinheit einbauen	Stk
Einbau einer Anschlusseinheit in ein bestehendes Steuergerät. Schema und Anordnung gemäß den Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
441104C	Anmeldeanschlusseinheit ausbauen	Stk
Anschlusseinheit aus Steuergerät ausbauen.
441105	Die Auswerteeinheit ergänzt die Funktionalität des Steuergerätes und ist eine Baugruppe zur Signalanalyse elektrischer Signale von Verkehrssensoren. z.B. werden elektrische Signale von Induktionsschleifen oder Videosensoren ausgewertet. Zur Auswerteeinheit gehören auch die erforderlichen Klemmstellen im Geräteschrank inkl. Verdrahtung.
Diese Position kommt lediglich bei nachträglicher Erweiterung eines bereits bestehenden Steuergerätes zur Anwendung.
441105A	Auswerteeinheit liefern	Stk
Lieferung einer Auswerteeinheit zur Auswertung der Information eines Verkehrssensors. Die Leistung beinhaltet auch:
· Anteilige Installation und Verdrahtung inkl. Material wie Klemmen, Leitungen, Schienen, Kabelkanäle, Befestigungsmaterial u.dgl. im Geräteschrank.
441105B	Auswerteeinheit einbauen	Stk
Einbau einer Auswerteeinheit in ein bestehendes Steuergerät.
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1726/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
441105C	Auswerteeinheit ausbauen	Stk
Auswerteeinheit aus Steuergerät ausbauen.
441106	Die Schalteinheit ergänzt die Funktionalität des Steuergerätes und ist eine Ausgangsbaugruppe zur Ansteuerung sämtlicher Signalgeber einer Signalgruppe.
Diese Position kommt lediglich bei nachträglicher Erweiterung eines bereits bestehenden Steuergerätes zur Anwendung.
441106A	Schalteinheit liefern	Stk
Lieferung einer Schalteinheit zur Ansteuerung sämtlicher Signalgeber eines Signalgruppe unabhängig von der Art der Relation.
441106B	Schalteinheit einbauen	Stk
Einbau einer Schalteinheit in ein bestehendes Steuergerät.
441106C	Schalteinheit ausbauen	Stk
Schalteinheit aus Steuergerät ausbauen.
441107	Der Signalstromkreisanschluss ist Teil der elektrischen Installation im Geräteschrank und umfasst den Leitungsschutz inkl. Ausgangsklemmen eines Stromkreises zur Ansteuerung einer Signalkammer, eines innen beleuchteten Verkehrszeichens oder ähnlicher Verbraucher.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Überstromschutzeinrichtung (Leitungsschutzschalter),
· Anteilige Installation und Verdrahtung ab Schalteinheit inkl. Material wie Klemmen, Leitungen, Schienen, Kabelkanäle, Befestigungsmaterial u.dgl. im Geräteschrank.
Diese Position kommt lediglich bei nachträglicher Erweiterung eines bereits bestehenden Steuergerätes zur Anwendung.
441107A	Signalstromkreisanschluss liefern	Stk
Lieferung eines Signalstromkreisanschlusses zur Ansteuerung einer Signalkammer, eines innen beleuchteten Verkehrszeichens oder ähnlicher Verbraucher.
441107B	Signalstromkreisanschluss einbauen	Stk
Einbau eines Signalstromkreisanschlusses in einen bestehenden Geräteschrank.
441107C	Signalstromkreisanschluss ausbauen	Stk
Signalstromkreisanschluss aus Geräteschrank ausbauen.
441107K	Signalstromkreisanschluss ordnen	PA
Signalstromkreisanschlüsse und Klemmstellen im Zuge eines Umbaus gemäß den Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen ordnen.
441108	Diese Position kommt lediglich bei einer nachträglichen Erweiterung eines bereits bestehenden Steuergerätes zur Anwendung.
441108A	Verkehrszeichenanschlusseinheit liefern	Stk
Lieferung einer Verkehrszeichenanschlusseinheit zur Übernahme von Ein- und Ausschaltimpuls und Schaltung sämtlicher beleuchteten Verkehrszeichen einer Verkehrslichtsignalanlage.
441108B	Verkehrszeichenanschlusseinheit einbauen	Stk
Verkehrszeichenanschlusseinheit in bestehenden Geräteschrank einbauen, verdrahten und prüfen.
441108C	Verkehrszeichenanschlusseinheit ausbauen	Stk
Verkehrszeichenanschlusseinheit ausbauen.
441109	Blinklichtsteuergerät zur Ansteuerung von Blicklichtsignalgebern.
441109A	Blinklichtsteuergerät liefern	Stk
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Lieferung des Blinklichtsteuergerätes für den dauerhaften Blinkbetrieb der Anlage.
Der Aufbau des Blinklichtsteuergeräts hat einen ungehinderten Zugang zu den Kabelklemmen zu gewährleisten.
Die Leistung beinhaltet unter Berücksichtigung der Planungsunterlagen:
· sämtliche Komponenten der Aufbau- und Verbindungstechnik,
· sämtliche Grundmodule (24V oder 40V Netzteil, Bedienteil, Prüfschalter)
· der Einbau eines Überspannungsfeinschutzes Kategorie III, entsprechend der ÖVE/ÖNORM E 8001-1/A4 "Errichtung von elektrischen Anlagen"
441109B	Blinklichtsteuergerät montieren	Stk
Blinklichtsteuergerät inkl. Zubehör wie Schalteinheiten montieren. 
Die Leistung beinhaltet:
· die Anpassung der Schaltschränke bei der Montage des Blinklichtsteuergeräts. Der Einbau der Steuergeräte erfolgt in, vom AG beigestellten, Schaltschränken. Die Maßzeichnungen der einzelnen Schaltschranktypen liegen dieser Ausschreibung bei.
· die Funktionsüberprüfungen der bestehenden Anlage: Es sind sämtliche Kabel sowie Klemmstellen der Anlage auf Funktionsfähigkeit, nach den gültigen elektrotechnischen bzw. nach den normativen Bestimmungen, zu überprüfen.
441109C	Blinklichtsteuergerät demontieren	Stk
Demontage eines Blinklichtsteuergerätes aus einem Schaltschrank. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Wegschalten der Stromversorgung und der Erdung,
· Demontage der gerätebezogenen elektrischen Installation im Geräteschrank,
· Demontage der Anschluss-, Auswerte- und Schalteinheiten.
441109I	Blinklichtsteuergerät beistellen	VE
Beistellung eines Blinklichtsteuergerätes gemäß den Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen inkl. transportablem Fundament. Das Steuergerät umfasst die Grundmodule wie Steuerungsprozessor, Überwachungseinrichtung, Netzteil u.dgl. Die Leistung beinhaltet sämtliche Komponenten der Aufbau- und Verbindungstechnik sowie die erforderlichen Anschluss-, Auswerte-und Schalteinheiten. Der Aufbau des Steuergerätes hat einen ungehinderten Zugang zu den Kabelklemmen zu gewährleisten.
Gesondert vergütet wird:
· Die Montage und Demontage des Blinklichtsteuergerätes inkl. transportablen Fundaments.
441109U	Blinklichtsteuergerät ummontieren	Stk
Blinklichtsteuergerät ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Demontage eines bestehenden Blinklichtsteuergerätes aus einem vorhandenen Geräteschrank
· Deinstallation der vorhandenen Anschluss-, Auswerte- und Schalteinheiten inkl. Verdrahtung zu den Klemmstellen, soweit erforderlich
· Wegschalten der Stromversorgung und der Erdung
· Wiedermontage eines bestehenden Blinklichtsteuergerätes in einen vorhandenen Geräteschrank
· Installation der vorhandenen Anschluss-, Auswerte- und Schalteinheiten inkl. Verdrahtung zu den Klemmstellen
· Anschalten der Stromversorgung und der Erdung
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen Anlage.
Die ordnungsgemäße Funktion des Blinklichtsteuergerätes ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
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· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Blinklichtsteuergerätes
441111	DFÜ Kontakte Sender Grundgerät
441111A	DFÜ Kontakte Sender Grundgerät liefern	Stk
Liefern eines Datenübertragungsgrundgerätes. Kontakte Sender bestehend aus Aufputzverteiler 1-reihig, Leitungsschutzschalter 1-pol, 2A, die notwendigen Trennklemmen sowie den Kanalgenerator für die Erzeugung von Trägersignalen für bis zu 128 Kanälen.
Die erzeugten Taktzyklen und die Übertragungssignale werden in ein Sytem synchronisiert. Die DFÜ muss auf eine DIN-Schiene aufrastbar sein, gemäß EN 50022. Betriebsspannung 230 VAC. Die DFÜ muss mit LED Funktionsanzeigen ausgestattet sein. Die Kanäle müssen frei wählbar sein.
441111B	DFÜ Kontakte Sender Grundgerät montieren	Stk
DFÜ Kontakte Sender Grundgerät montieren
441111C	DFÜ Kontakte Sender Grundgerät demontieren	Stk
Datenfernübertragungsgrundgerät demontieren
441112	DFÜ Kontakte Sender Erweiterung bis 8 Signale
441112A	DFÜ Kontakte Sender Erweiterung bis 8 Signale liefern	Stk
Datenfernübertragung Kontakte Sender Erweiterung bis 8 Signale bestehend aus 8 Kanalsender, sowie über Optokoppler getrennte Kontakte. Eingebaut in ein H4 Gehäuse, aufrastbar auf DIN Schiene, gemäß EN 50022.
Die Sender müssen mit LED Funktionsanzeigen ausgestattet sein. Betriebsspannung 230 VAC über Datenfernübertragung Kontakte Grundgerät. Die Eingänge müssen individuell programmierbar sein.
441112B	DFÜ Kontakte Sender Erweiterung bis 8 Signale montieren	Stk
Datenfernübertragung Kontakte Sender Erweiterung einbauen, verdrahten und prüfen.
441112C	DFÜ Kontakte Sender Erweiterung bis 8 Signale demontieren	Stk
Datenfernübertragung Kontakte Sender Erweiterung ausbauen.
441113	DFÜ Kontakte Empfänger Grundgerät
441113A	DFÜ Kontakte Empfänger Grundgerät liefern	Stk
Datenfernübertragung Kontakte Empfänger Grundgerät liefern.
441113B	DFÜ Kontakte Empfänger Grundgerät montieren	Stk
DFÜ Kontakte Empfänger Grundgerät montieren.
441113C	DFÜ Kontakte Empfänger Grundgerät demontieren	Stk
Datenfernübertragung Kontakte Empfänger Grundgerät demontieren.
441114	DFÜ Kontakte Empfänger Erweiterung bis 4 Signale
441114A	DFÜ Kontakte Empfänger Erweiterung bis 4 Signale liefern	Stk
Datenfernübertragung Kontakte Erweiterung Empfänger bis 4 Signale bestehend aus 4 Kanalempfänger, sowie galvanisch getrennte Relaiskontakte, 1-polig Wechsler- oder Schließer. Eingebaut in ein H4 Gehäuse, aufrastbar auf DIN Schiene, gemäß EN 50022.
Der Empfänger muss mit LED Funktionsanzeigen ausgestattet sein. Betriebsspannung 230 VAC über Datenfernübertragung Kontakte Empfänger Grundgerät. Die Ausgänge müssen individuell programmierbar sein.
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441114B	DFÜ Kontakte Empfänger Erweiterung bis 4 Signale montieren	Stk
Datenfernübertragung Kontakte Empfänger Erweiterung einbauen, verdrahten und prüfen.
441114C	DFÜ Kontakte Empfänger Erweiterung bis 4 Signale demontieren	Stk
Datenfernübertragung Kontakte Empfänger Erweiterung ausbauen.
441197	Steuergerät Adaptierung für den Leuchtmitteltausch	PA
Sämtliche Komponenten und Baugruppen des vorhandenen Signalsteuergeräts derart anpassen, dass nach dem Tausch auf LED Signalgeber (40 oder 230 Volt) weiterhin die zuverlässige Funktion der Verkehrslichtsignalanlage gewährleistet ist.
441198	Die Demontage einer VLSA, ist pauschal für eine gesamte Altanlage anzubieten.
Es sind folgende Arbeiten durchzuführen und in den EHP einzukalkulieren:
+ Demontage der Signalgeber inkl. Befestigung, Zubehör, Zusatztafeln
+ Entfernen der Leuchtmittel aus den Signalgebern
+ Demontage und Ausbau des Schaltgerätes
+ Demontage Schaltkasten ohne Fundament
+ Demontage des externen Bedientableaus
+ Bestehende Kabel wegschalten und demontieren oder ausziehen
+ Abklemmen aller erforderlichen Kabel inkl. Anschlusstrenner
+ Demontage sämtlicher Kabel inklusive aufrollen
+ Demontage der Befestigungsteile und Tragverspannung
sowie das Laden und das Wegschaffen ist in den EHP einzurechnen.
Zur Berechnung der Anzahl der Lichtpunkte sind folgende Mengen je Signalgeber anzusetzen:
+ Signalgeber 1K100 > 1 LP 
+ Signalgeber 1K200 > 1 LP 
+ Signalgeber 1K300 > 1 LP 
+ Signalgeber 2K200 > 2 LP 
+ Signalgeber 3K100 > 3 LP 
+ Signalgeber 3K200 > 3 LP 
+ Signalgeber 3K300 > 3 LP 
+ Signalgeber 4K100 > 4 LP 
+ Signalgeber Straßenbahn 4P > 4LP
+ Vorbereitungssignal mit Rückmeldung 1K200 > 2 LP
441198V	Demontage der Altanlage bis 20 LP	PA
Die Demontage einer VLSA, ist pauschal für eine gesamte Altanlage bis 20 Lichtpunkte anzubieten.
441198W	Demontage der Altanlage bis 40 LP	PA
Die Demontage einer VLSA, ist pauschal für eine gesamte Altanlage bis 40 Lichtpunkte anzubieten.
441198X	Demontage der Altanlage bis 60 LP	PA
Die Demontage einer VLSA, ist pauschal für eine gesamte Altanlage bis 60 Lichtpunkte anzubieten.
441198Y	Demontage der Altanlage über 60 LP	PA
Die Demontage einer VLSA, ist pauschal für eine gesamte Altanlage über 60 Lichtpunkte anzubieten.
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441199	Anlagenerdung herstellen	Stk
Herstellen der für die Verkehrslichtsignalanlage erforderlichen Anlagenerdung nach den gültigen Normen.
Die Leistung beinhaltet:
· das benötigte Material wie Staberder, Erdsammelschiene, Erdklemmen, Verbindungs- und Befestigungsschrauben,
· die Festlegung der für den Gerätestandort spezifisch erforderlichen Erdungsmöglichkeiten.
· das Liefern, das Verlegen, das Montieren sowie das Anschalten des Erdleiters

4412	Signalsteuergerät Änderung

441201	Änderung der Signalsicherung	PA
Änderung und Prüfung der im Steuergerät versorgten Signalsicherung im Zuge einer Änderung eines Signalprogrammes bzw. einer Änderung der Außenanlage.
441202	Änderung der Grundversorgung	PA
Änderung und Prüfung der im Steuergerät versorgten Grundversorgung im Zuge einer Änderung eines Signalprogramms bzw. einer Änderung der Außenanlage.
Die Leistung beinhaltet:
· Einschaltprogramm,
· Ausschaltprogramm,
· Lokalprogramm,
· Handprogramm.
Die ggf. erforderliche Änderung der Signalprogramme, Signalsicherung, Schaltzeiten und Versatzzeiten werden mit den entsprechenden Positionen abgegolten.
441203	Blindenakustik - Änderung der Betriebszeiten	PA
Durchführung der für die Herstellung einer Nachtabsenkung oder -abschaltung der Blindenakustik erforderlichen Maßnahmen sowohl am Steuergerät als auch an dem Blindenakustik-Tableaus. Die Änderung der Jahresautomatik wird mittels entsprechender Position abgegolten. Die Erstellung neuer bzw. Änderung bestehender Signalprogramme für den Betrieb einer Nachtabsenkung oder -abschaltung werden mittels entsprechender Position abgegolten.
Die Pauschale ist für die Änderung eines Steuergerätes, unabhängig der Anzahl der zu betreibenden Blindenakustik-Tableaus und externen Lautsprechern, anzuwenden.
Die Anpassung an die Sommer- und Winterzeit muss automatisch erfolgen, und darf keine nachträglichen Arbeiten und Kosten hervorrufen.
441204	AZ Blindenakustik - Infrastruktur herstellen	PA
Aufzahlungsposition zur Herstellung der Steuergeräteinfrastruktur für die Errichtung einer Blindenakustik am Knoten.
Die Pauschale ist für die Ausstattung eines Steuergerätes, unabhängig der Anzahl der zu betreibenden Blindenakustik-Tableaus und externen Lautsprecher, anzuwenden.
Gesondert vergütet wird:
· die Montage und Demontage von Signalgebern und Stützhaltern,
· die Lieferung und Montage von Tastern und Lautsprechern,
· die Lieferung und Montage der Verkabelung.
441205	Fehlersuche Steuergerät	PA
Die Leistung beinhaltet auch:
· das sofortige Absichern von beschädigten Anlagenteilen bei Gefahr in Verzug (z.B. Steher abschneiden, freie Kabelenden isolieren, Schutz gegen Stromschlag und Verletzungsschutz herstellen, leihweise Aufstellung der, für die Absicherung erforderlichen Abschrankungen, VZen gemäß StVO u.dgl.) als Sofortmaßnahme,
· die verkehrssichere Sicherung des Schaltgerätekastens samt Steuergerät gegen zusätzliche mechanische Belastungen mittels Abschrankung. Bei schlechten Witterungsverhältnissen ist
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die Dichtheit des Schaltkastens mittels Montagezelt zu gewährleisten,
· die Begutachtung der bereits demontierten Anlageteile vor Ort am Standort des AG. Verwendbare Anlagenteile für eine eventuelle Wiederverwertung aufbereiten,
· die Fehlereingrenzung im Schaltgerätekasten vor Ort und in der Werkstätte. Ausbau und Abtransport des Gerätes in die Werkstätte, um die Fehlereingrenzung abzuschließen,
· der überwachte Probelauf des Schaltgerätes an einem geeigneten Messplatz,
· sämtliche Prüfarbeiten zur Schadensfeststellung,
· die Koordinierung der Schadensbehebung im Zuge des Baufortschrittes,
· die Dokumentation des Schadens mittels Digitalfotos. Die Fotos sind im Dateiformat *.jpg oder *.jpeg zu liefern. Die maximale Dateigröße beträgt 4096 kB. Jede Beschädigung muss auf den Fotos im Detail abgebildet und einwandfrei nachvollziehbar sein. Darüber hinaus sind Fotos zu liefern, welche die Lokalisierung des Standortes des beschädigten Anlagenteils ermöglichen. Die Dokumentation ist im elektronischen Weg, per E-Mail, an den AG zu übermitteln.

4413	Koordinierungskabel Trennanschluss
441320	Koordkabel Trennanschluss 20-paarig

441320A	Koordkabel Trennanschluss 20-paarig liefern	Stk
441320B	Koordkabel Trennanschluss 20-paarig montieren	Stk
441320F	Koordkabel Trennanschluss 20-paarig anschalten	Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit.
441320G	Koordkabel Trennanschluss 20-paarig wegschalten	Stk
441320I	Koordkabel Trennanschluss 20-paarig beistellen	VE
Beistellung eines Koordinierungskabel Trennanschlusses.
441340	Für die Anschaltung des Steuergerätes an das Koordinierungskabel ist ein Kabeltrennanschluss für galvanische Trennung vorzusehen. 40-paariger Trennverteiler zum Auftrennen und Prüfen der Fernmeldekabel im spritzwasserdichten Isolierstoffgehäuse eingebaut, mit Fernsprechbuchsen versehen.
441340A	Koordkabel Trennanschluss 40-paarig liefern	Stk
441340B	Koordkabel Trennanschluss 40-paarig montieren	Stk
441340F	Koordkabel Trennanschluss 40-paarig anschalten	Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit.
441340G	Koordkabel Trennanschluss 40-paarig wegschalten	Stk
441340I	Koordkabel Trennanschluss 40-paarig beistellen	VE
Beistellung eines Koordinierungskabel Trennanschlusses.
4415	Schrank- und Schaltteile
441501	Geräteschrank zur Unterbringung des Signalsteuergerätes, der Einrichtung zur ÖPNV Beeinflussung, des Koordinierungsverteilers sowie der Verteileranlage.
441501A	Geräteschrank nach Angabe liefern	Stk
Lieferung eines Geräteschranks gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
441501B	Geräteschrank nach Angabe montieren	Stk
Geräteschrank auf den Sockel aufsetzen und mit den beim Sockel mitgelieferten Verbindungsschrauben befestigen.
441501C	Geräteschrank nach Angabe demontieren	Stk
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Geräteschrank von Sockel demontieren.
441511	Kunststoffsockel
441511A	Kunststoffsockel liefern	Stk
Lieferung eines komplett montierten Sockels für Geräteschrank gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Ankerschiene,
· Verbindungsschraubenset für die Schaltschrankmontage.
441511B	Kunststoffsockel versetzen	Stk
Versetzen eines Kunststoffsockels für einen Geräteschrank gemäß den Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
Sind mehrere Schaltschränke nebeneinander oder "Rücken an Rücken" anzuordnen, sind die zugehörigen Sockel so aufzustellen (Abstand, Höhe), dass die Schaltschränke in einer Reihe oder "Rücken an Rücken" montiert werden können
Die Leistung beinhaltet auch:
· Verdichten der Fundamentsohle und Herstellen Sauberkeitsschichte,
· Einführen von 4 Stück Kabelschutzschläuchen Durchmesser 90 mm in den Sockel.
Gesondert vergütet wird:
· Aushub einer Fundamentgrube,
· Aufbruch der befestigten Oberfläche,
· Verfüllmaterial,
· Verfüllen und Verdichten,
· Laden und Wegschaffen des Aufbruch- und Aushubmaterials,
· Provisorische Instandsetzung der befestigten Oberfläche,
· Wiederinstandsetzung der gepflasterten Oberfläche.
441511C	Kunststoffsockel entfernen	Stk
Entfernen eines Kunststoffsockels. 
Diese Leistung beinhaltet auch:
· Entfernen der alten Schläuche, ggf. abschneiden und entfernen der Kabelenden sowie laden und wegschaffen.
Gesondert vergütet wird:
· Verfüllmaterial liefern,
· Verfüllen der Grube,
· Aufbruch der befestigten Oberfläche.
441521	Schrankinstallation herstellen	PA
Herstellung der allgemeinen Schaltschrankinstallation für den Verteilerkasten einer Verkehrslichtsignalanlage ab der Einspeisung des Energieversorgungsunternehmens für eine ordnungsgemäße Funktion der Anlage gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
441522	Stromanschluss	PA
Herstellung eines Stromanschlusses an das Leitungsnetz des örtlichen Stromversorgers unter Einhaltung der geltenden Vorschriften.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Übermittlung, Beschaffung, Ausfüllung und Veranlassung der Unterfertigung sämtlicher Antrags-, Fertigstellungs- und sonstiger Formulare,
· sämtliche Aufwendungen zur Herstellung eines vorschriftsmäßigen Stromanschlusses,
· sämtliche Anschlusskästen und Kathodenfallableiter falls lt. jeweiligen Energieversorgungsunternehmen-Vorschreibung erforderlich,
· die laufende Kontakthaltung insbesondere zwecks Einschaltung der Anlage,
Gesondert vergütet wird:
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· sämtliche Grab- und Stemmarbeiten,
· die Lieferung und Verlegung von Schutzrohren, Abdeckplatten, Kabeln und Erdern.
441523	Der Tiefenerder muss den geforderten Erdübergangswiderstand gewährleisten.
441523A	Tiefenerder liefern	Stk
Oberteil geeignet für den Anschluss einer Erdungsleitung bis Durchmesser 10 mm.
441523B	Tiefenerder montieren	Stk
Das Einschlagen des Tiefenerders hat an solchen Stellen zu erfolgen, wo der geforderte Erdübergangswiderstand gewährleistet ist und keine Gefahr der Beschädigung von vorhandenen Einbauten besteht.
441524	Anlagenerdung für Verkehrslichtsignalanlage herstellen	Stk
Herstellen der für die Verkehrslichtsignalanlage erforderlichen Anlagenerdung.
Setzen der Erdsammelschiene, geeignet zur Aufnahme, Prüfmöglichkeit und Anschließen des Erders. Es können Rund- oder Flachleiter zur Anlagen- bzw. Blitzschutzerdung in angegebenem Durchmesser oder Breite/Höhe wie angegeben verlegt werden. Wenn nicht anders angegeben, sind die Leiter aus feuerverzinktem Stahl zu verwenden.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das benötigte Material wie Erdseil, -band, Staberder, Erdsammelschiene, Erdklemmen, Verbindungs- und Befestigungsschrauben.
441525	AZ Fehlstromschutzschaltung herstellen	Stk
Aufzahlungsposition auf die Position 30.1101A Signalsteuergerät liefern oder 30.1101I Signalsteuergerät beistellen.
FI-Schutzschalter mit Wiedereinschaltmodul liefern und in Steuergerät einbauen.
441531	Versetzen eines Kunststoffsockels
Sind mehrere Schaltschränke nebeneinander oder "Rücken an Rücken" anzuordnen, sind die zugehörigen Sockel so aufzustellen (Abstand, Höhe), dass die Schaltschränke in einer Reihe oder "Rücken an Rücken" montiert werden können
Die Leistung beinhaltet auch:
· Aushub einer Fundamentgrube (Bodenklasse 2-5 lt. ÖNORM B 2205) im notwendigen Ausmaß bis zu einer Tiefe von 100 cm, einschließlich Laden des Aushubmaterials
· Verdichten der Fundamentsohle und Herstellen einer 5 cm starken Sauberkeitsschichte aus Beton C8/10
· Einführen von 4 Stück Kabelschutzschläuchen DM 90 mm in den Sockel
· Liefern von geeignetem Verfüllmaterial
· Verfüllen und Verdichten des seitlichen Arbeitsraumes mit Verfüllmaterial
Gesondert vergütet wird:
· Aufbruch der befestigten Oberfläche
· Wegschaffen des Aufbruch- und Aushubmaterials
· Provisorische Instandsetzung der befestigten Oberfläche
· Wiederinstandsetzung der gepflasterten Oberfläche
441531T	Sockel für Schaltschrank Typ 1, 2+4 tauschen	Stk
Sockel für Schaltschrank Typ 1, 2+4 tauschen Die Leistung beinhaltet auch:
· Entfernen eines Sockels aus Kunststoff oder Beton mit einer Höhe bis 100 cm und einer Breite bis 130 cm.
· Sockel bis an die Sockelunterkante freilegen
· Entfernen der alten Schläuche, ggf. abschneiden und entfernen der Kabelenden sowie laden und wegschaffen
· Zwischenverführen, Verführen, Laden und Wegschaffen des Aushubmaterials sowie des Sockels, inkl. Entsorgung
· Sockel für Schaltschrank Typ 1, 2+4 liefern
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· Sockels für Schaltschrank Typ 1, 2+4 versetzen
· Verfüllmaterial liefern
· Arbeitsgrube schichtweise verfüllen und verdichten
· Oberfläche prov. wiederherstellen
441531U	Schaltschrank Kunststoff Typ 1, 2+4 ummontieren	Stk
Schaltschrank Kunststoff Typ 1, 2+4 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Schaltschrank demontieren
· Halbzylinder demontieren
· Halbzylinder momontieren
· Schaltschrank montieren
· etwaige Montageöffnungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Schaltschranks
441533	Demontieren Schaltschrank 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Halbzylinder demontieren und dem AG übergeben
441533T	Sockel für Schaltschrank Typ 3 tauschen	Stk
Sockel für Schaltschrank Typ 3 tauschen 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Entfernen eines Sockels aus Kunststoff oder Beton mit einer Höhe bis 100 cm und einer Breite bis 130 cm.
· Sockel bis an die Sockelunterkante freilegen
· Entfernen der alten Schläuche, ggf. abschneiden und entfernen der Kabelenden sowie laden und wegschaffen
· Zwischenverführen, Verführen, Laden und Wegschaffen des Aushubmaterials sowie des Sockels, inkl. Entsorgung
· Sockel für Schaltschrank Typ 3 liefern
· Sockels für Schaltschrank Typ 3 versetzen
· Verfüllmaterial liefern
· Arbeitsgrube schichtweise verfüllen und verdichten
· Oberfläche prov. wiederherstellen
441533U	Schaltschrank Kunststoff Typ 3 ummontieren	Stk
Schaltschrank Kunststoff Typ 3 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Schaltschrank demontieren
· Halbzylinder demontieren
· Halbzylinder momontieren
· Schaltschrank montieren
· etwaige Montageöffnungen fach- und sachgerecht verschließen
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Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Schaltschranks
4417	Externes Tableau
Ständige Vorbemerkungen
Externes Bedientableau zur Auswahl der Betriebsart für das Steuergerät bzw. zur Anzeige der Störungsart vor Ort. Darüber hinaus müssen am Bedientableau die Betriebszustände oder das jeweils laufende Programm angezeigt werden. Außerdem muss durch optische Anzeigen leicht erkennbar sein, ob eine Anlage einen ordnungsgemäßen Betriebszustand aufweist oder ob eine Störung vorliegt. Das gleichzeitige Drücken mehrerer, sich ausschließender Bedienelemente darf zu keiner Fehlschaltung der Anlage führen. Die Ausführung der einzelnen Taster und Schalter bzw. Anzeigeeinrichtungen sind in Folientechnik auszuführen.
441703	Die Ausführung des Bedientableaus hat der ÖNORM V 2004 "Steuertableau für Verkehrslichtsignalanlagen" zu entsprechen. Darüber hinaus müssen am Bedientableau die Betriebszustände oder das jeweils laufende Programm angezeigt werden. Außerdem muss durch optische Anzeigen leicht erkennbar sein, ob eine Anlage einen ordnungsgemäßen Betriebszustand aufweist oder ob eine Störung vorliegt.
Das gleichzeitige Drücken mehrerer, sich ausschließender Bedienelemente darf zu keiner Fehlschaltung der Anlage führen. Die Ausführung der einzelnen Taster und Schalter bzw. Anzeigeeinrichtungen sind in Folientechnik auszuführen.
441703A	externes Bedientableau liefern	Stk
Lieferung eines externen Bedientableaus.
Die Bestückung mit Bedienelementen erfolgt nach dem jeweiligen Bedarf. Entsprechend der Anzahl der im Rahmenprogramm bestehenden Phasenübergänge ist das Bedientableau mit maximal vier Einstelleinheiten (Codierschalter) auszustatten. Das Bedientableau beinhaltet die erforderliche Grundausstattung inkl. Anschlussklemmen, Türkontakt, Schutzgehäuse.
Das Halbzylinderschloss wird vom AG bereitgestellt und ist vom Standort des AG abzuholen. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Bestückung der Schaltzeitenliste
· die Signalleitung in der entsprechenden Länge bis zum Signalsteuergerät
441703B	externes Bedientableau montieren	Stk
Bedientableau an Mast, Signal- oder Tableausteher montieren. Signalleitung in Rohrtrasse einziehen und beidseitig anschalten. Der Montagestandort wird vom AG, entsprechend der Einsehbarkeit des Kreuzungsplateaus, vor Ort festgelegt.
441703C	externes Bedientableau demontieren	Stk
Bedientableau von Mast, Signal- oder Tableausteher demontieren.
441703I	Beistellung eines Bedientableaus.	VE
Beistellung eines Bedientableaus.
441703U	externes Bedientableau ummontieren	Stk
externes Bedientableau ummontieren
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Die Leistung beinhaltet auch:
· Bedientableau demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Bedieneinheit ausbauen
· Bedieneinheit einbauen
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Bedientableau montieren
· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des externen Bedientableaus ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des externen Bedientableaus

4418	Externes Bedientableau instand setzen
Ständige Vorbemerkungen
Instandhaltungsarbeiten und Änderungen an abgesetztem Bedientableau.



441801	Überkasten tauschen	Stk
Bedientableau demontieren und zerlegen.
Neuen Überkasten liefern, gesamte Bedieneinheit einbauen, Kabel anschalten und Bedientableau montieren.
Diese Position kommt lediglich bei nachträglichem Einbau an einer bestehenden Verkehrslichtsignalanlage zur Anwendung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Bestückung der Schaltzeitenliste,
· Feststellung der ordnungsgemäßen Funktion des externen Bedientableaus,
· Inbetriebnahme.
441802	Folientastatur tauschen	Stk
Bedientableau demontieren und zerlegen. Neue Folientastatur liefern, Bedieneinheit einbauen, Kabel
anschalten und Bedientableau montieren. Die ordnungsgemäße Funktion des externen Bedientableaus ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Diese Position kommt lediglich bei nachträglichem Einbau an einer bestehenden Verkehrslichtsignalanlage zu Anwendung.
441803	Codierschalter herstellen	Stk
Bedientableau demontieren und zerlegen. Codierschalter liefern und einbauen, gesamte Bedieneinheit einbauen, Kabel anschalten und Bedientableau montieren. Die ordnungsgemäße Funktion des externen Bedientableaus ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Diese Position kommt lediglich bei nachträglichem Einbau an einer bestehenden Verkehrslichtsignalanlage zu Anwendung und wird je Codierschalter vergütet.
441804	Taste herstellen	Stk
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Bedientableau demontieren und zerlegen. Taste liefern und einbauen, gesamte Bedieneinheit einbauen, Kabel anschalten und Bedientableau montieren. Die ordnungsgemäße Funktion des externen Bedientableaus ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Diese Position kommt lediglich bei nachträglichem Einbau an einer bestehenden Verkehrslichtsignalanlage zu Anwendung und wird je Taste vergütet.
441805	Anzeigelampe herstellen	Stk
Bedientableau demontieren und zerlegen. Anzeigelampe liefern und einbauen, gesamte Bedieneinheit einbauen, Kabel anschalten und Bedientableau montieren. Die ordnungsgemäße Funktion des externen Bedientableaus ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Diese Position kommt lediglich bei nachträglichem Einbau an einer bestehenden Verkehrslichtsignalanlage zu Anwendung und wird je Anzeigelampe vergütet.
441806	Diese Position kommt lediglich bei nachträglichem Einbau an einer bestehenden VLSA zur Anwendung.
441806A	externes Bedientableau Elektronikeinsatz liefern	Stk
Tableau Elektronikeinsatz liefern
441806U	externes Bedientableau Elektronikeinsatz ummontieren	Stk
Tableau Elektronikeinsatz ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Tableau Elektronikeinsatz demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Elektronikeinsatz ausbauen
· Elektronikeinsatz einbauen
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Tableau Elektronikeinsatz montieren
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Tableau Elektronikeinsatzes ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Tableau Elektronikeinsatzes
4421	Signalprogramm
Ständige Vorbemerkungen
Erstellung, Erweiterung oder Änderung von Signalprogrammen eines Signalschaltgerätes. Diese sind anhand der angeführten Komplexitätsmatrix abzurechnen.
442111	Vorbereitung zur Planung je VLSA	PA
Sichten der vorhandenen Unterlagen und Prüfung auf Vollständigkeit (Signallagepläne, Bodenmarkierungspläne, Aktenvermerke, Niederschriften, usw.) Besprechung mit dem AG bzgl. Auswirkungen von Detektoren und Meldeketten auf die signaltechnische Planung. Teilnahme an Ortsbegehungen, sowie Projektbesprechungen mit AG und Dritten.
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442112	Signallagepläne in das LISA+ Format	PA
Formatumwandlung der Signallagepläne in ein LISA+ fähiges Format. Erzeugen der tabellarischen Knotendaten, Ermittlung der Zwischenzeiten, Phasenfolgepläne, Phasenübergänge und Festlegung der Jahresautomatik. Übermittlung der Planung in den Dateiformaten *.zip und *.pdf an den AG.
442113	Versorgung einer Signalgruppe mit Namen und Typ	Stk
Versorgung einer Signalgruppe mit Namen und Typ, Konfliktdarstellung, Festlegung Zufahrtsname, Fahrstreifen, Zuordnung der Fahrstreifen zu den Signalgruppen, Fahrbeziehungen von Fahrstreifen nach Fachstreifen. Signalgeberzuordnung und Überwachung. Die Mengeneinheit bezieht sich auf ein Stück Signalgruppe.
442114	Festlegung der Signalgruppe je VLSA und Signalgruppe	VE
Festlegung der Signalprogramme und Signalgruppe, wie Grünzeit, Zwischenzeit und Versatzzeit nach dem System der Komplexitätspunkte. Bei der Erstellung von Signalprogrammen sind sämtliche Signalgruppen und Phasenübergänge abzurechnen.
Bei Erweiterung oder Änderung von Signalprogrammen sind lediglich die von der Änderung oder Erweiterung betroffenen Signalgruppen und Phasenübergängen abzurechnen. Die Ermittlung der Komplexitätsmatrix erfolgt für jedes betroffene Schaltprogramm in gesonderter Form:
Im ersten Schritt sind die einzelnen Signalgruppen entsprechend ihrer Gewichtung zu multiplizieren und anschließend zu summieren.
Die Gewichtung der einzelnen Signalgruppen:
1,0 ... Blinklicht-Relation
1,0 ... BLAK-Relation
1,0 ... Fußgeher-Relation
1,0 ... Radfahrer-Relation
1,0 ... ÖPNV-Relation
1,0 ... MIV-Relation
4,0 ... ÖPNV-Meldestrecke
Als eine ÖPNV-Meldestrecke ist eine Relation - unabhängig von der Anzahl der sich darauf bewegenden Linien - vom ersten (An)meldepunkt (oder Kontakt) bis zum letzten (Ab)meldepunkt (oder Kontakt) einer einzelnen VLSA anzusehen.
Im zweiten Schritt sind die Anzahl der Phasenübergänge zu ermitteln und mit dem Gewichtungsfaktor 3,0 zu multiplizieren. Für die Erstellung eines Ein- oder Ausschalt-Programms ist jeweils ein Phasenübergang abzurechnen.
Im abschließenden Schritt ist der Signalgruppenwert und der Phasenübergangswert zu summieren und entsprechend abzurechnen.
Die Ermittlung der Komplexitätspunkte hat vom AN in schriftlicher Form zu erfolgen und ist der Kollaudierung beizulegen. Bei der Erstellung von Signalprogrammen sind sämtliche Signalgruppen und Phasenübergänge abzurechnen. Bei Erweiterungen oder Änderungen von Signalprogrammen sind lediglich die von der Änderung oder Erweiterung betroffenen Signalgruppen und Phasenübergänge abzurechnen.
Die Verrechnungseinheit (VE) ist ein Komplexitätspunkt.
442115	Erstellung der Unterprogramme	Stk
Erstellung der Unterprogramme - Darstellung der möglichen Phasen - zu den entsprechenden Signalprogrammen.
442116	Festlegung und Zuordnung je Detektor zur Signalgruppe	Stk
Festlegung und Zuordnung je Detektor zu den Signalgruppen. Definition der Namen, Festlegung der Löschzeit, Belegungsdauer, Lückenzeit und Anmeldeverzögerung. Vorgaben an die verkehrsabhängige Steuerung in Textform erstellen.
442117	Festlegung der ÖPNV Meldeketten	Stk

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1739/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Festlegung der ÖPNV Meldeketten unter Berücksichtigung der Knotentopologie (Haltestellenlage, Fahrtrichtung, usw.). Vorgaben an die verkehrsabhängige Steuerung (Prioritätenreihung, Verfrühung, Verspätung).
4431	Anmeldung Individualverkehr
Ständige Vorbemerkungen
Detektoren zur Erfassung von KFZ des MIV.
443101	Induktionsschleife herstellen Individualverkehr	m
Induktionsschleife in die Fahrbahn einbauen und in Betrieb nehmen.
Fräsen einer für den Schleifendraht benötigten Nut in die Fahrbahndecke inkl. Zuleitung bis zur Fahrbahnkante. Zur Vermeidung von Staubentwicklung sind die erforderlichen Schlitze nass zu fräsen bzw. zu schneiden. Einlegen und verdrillen des Spezialschleifendrahtes. Ausblasen der Nut mit Hochdruckluft. Abdichtung der Nut mit Vlies und diese definitiv mit Heißbitumen vergießen.
Verrechnet wird nach Laufmeter geschnittener Nut ohne Überlappungen.
Schnittbreite: 
Schnitttiefe:
Die Leistung beinhaltet auch:
· das erforderliche Material wie Schleifendraht bis in den Kabelziehschacht, Vlies, Vergussmassen für Beton oder Asphalt, Kleinmaterial,
· allenfalls erforderliche Absperrungen, Verkehrszeichen, Warnleitanhänger sowie Behinderungen wie das Durchbohren von Randsteinen.
Gesondert vergütet wird:
· die Lieferung, Montage, Anschaltung sowie das Muffen des für die Verbindung der Induktionsschleife zum Steuergerät erforderlichen Fernmeldekabels F-2YAY.
443102	Der Infrarotdetektor, bestehend aus Infrarotsender und Auswerteelektronik, eingebaut in einem Kunststoffgehäuse mit integrierter Schute. Zum Schutz der Optik ist die Einlassöffnung für die Infrarotstrahlung mit einer Schutzabdeckung verschlossen. Kabeleinführung an der Unterseite des Gehäuses durch zwei Stopfbuchsen. Die Befestigungseinrichtung muss aus korrosionsbeständigem Material bestehen und ein exaktes Ausrichten auf den Erfassungsbereich ermöglichen.
443102A	Infrarotdetektor liefern	Stk
Lieferung eines Infrarotdetektors.
443102B	Jahres Schaltuhr 2-Kanal mit Funk montieren	Stk
443102C	Jahres Schaltuhr 2-Kanal mit Funk demontieren	Stk
443102I	Jahres Schaltuhr 2-Kanal mit Funk beistellen	VE
Beistellung einer Schaltuhr.
443102J	Infrarotdetektor reinigen	Stk
Die Befestigungsvorrichtung ist auf festen Halt zu prüfen und gegebenenfalls ordnungsgemäß instand zu setzen. Detektor außen reinigen.
443102K	AZ Richtungsabhängigkeit Infrarot	Stk
Aufzahlungsposition für Lieferung eines richtungsabhängigen Infrarotdetektors.
443102U	Infrarotdetektor ummontieren	Stk
Infrarotdetektor ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Infrarotdetektor demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
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· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Infrarotdetektor montieren
· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Infrarotdetektors ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Infrarotdetektors
443103	Der Ultraschalldetektor, bestehend aus Ultraschalldetektor und Auswerteelektronik, eingebaut in einem Kunststoffgehäuse mit integrierter Schute. Zum Schutz der Optik ist die Einlassöffnung für die Ultraschallstrahlung mit einer Schutzabdeckung verschlossen. Kabeleinführung an der Unterseite des Gehäuses durch zwei Stopfbuchsen. Die Befestigungseinrichtung muss aus korrosionsbeständigem Material bestehen und ein exaktes Ausrichten auf den Erfassungsbereich ermöglichen.
443103A	Ultraschalldetektor liefern	Stk
Lieferung eines auf Ultraschalltechnologie basierenden Detektors.
443103B	Ultraschalldetektor montieren	Stk
Montage eines vorhandenen Ultraschalldetektors an einen vorhandenen Abspannmast, freitragenden Ausleger, Signalsteher oder Stützhalter.
443103C	Ultraschalldetektor demontieren	Stk
Demontage eines vorhandenen, auf Ultraschalltechnologie basierenden, Detektors von einem vorhandenen Abspannmast, freitragenden Ausleger, Signalsteher oder Stützhalter.
443103I	Ultraschalldetektor beistellen	VE
Beistellung eines auf Ultraschalltechnologie basierenden Detektors.
443103J	Ultraschalldetektor reinigen	Stk
Die Befestigungsvorrichtung ist auf festen Halt zu prüfen und gegebenenfalls ordnungsgemäß instand zu setzen. Detektor außen reinigen.
443103K	AZ Richtungsabhängigkeit Ultraschall	Stk
Aufpreis für die Lieferung eines richtungsabhängigen Ultraschalldetektors.
443103U	Ultraschalldetektor ummontieren	Stk
Ultraschalldetektor ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Ultraschalldetektor demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Ultraschalldetektor montieren
· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
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Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Ultraschalldetektors ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Ultraschalldetektors
443104	Der Videodetektor, bestehend aus Videokamera und Auswerteelektronik, eingebaut in einem Kunststoffgehäuse mit integrierter Schute. Der Erfassungsbereich vom Detektorstandort aus hat mind. 30 Meter bei einem Öffnungswinkel von mind. 35 Grad zu betragen und ist für den jeweiligen Einsatzfall anpassbar zu gestalten.
Mindestanforderungen:
· vier richtungsabhängige Einzeldetektoren,
· Erfassung einer Anmeldung,
· Richtungserkennung,
· Stauerkennung mittels Belegzeit,
· Verknüpfung einzelner Detektoren untereinander,
· die Kamera ist in einem Wetterschutzgehäuse mindestens IP 65 unterzubringen,
· das Beschlagen der Objektivlinse ist durch geeignete Maßnahmen zu verhindern,
· die Befestigungsvorrichtung ist derart auszuführen, dass der Erfassungsbereich der Kamera in einfachster Weise ohne Ummontage in jeder Richtung um mindestens 45 Grad verstellbar ist,
· Kabeleinführung an der Unterseite des Gehäuses durch Stopfbuchsen,
· die Mastbefestigung muss aus korrosionsbeständigem Material bestehen und ein exaktes Ausrichten auf den Erfassungsbereich ermöglichen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Befestigungsvorrichtung der Kamera auf einem Mast.
443104A	Jahres Schaltuhr 4-Kanal mit Funk liefern	Stk
443104B	Jahres Schaltuhr 4-Kanal mit Funk montieren	Stk
443104C	Jahres Schaltuhr 4-Kanal mit Funk demontieren	Stk
443104I	Jahres Schaltuhr 4-Kanal mit Funk beistellen	VE
Beistellung einer Schaltuhr.
443104J	Videodetektor reinigen	Stk
Die Befestigungsvorrichtung ist auf festen Halt zu prüfen und gegebenenfalls ordnungsgemäß instand zu setzen. Detektor außen reinigen.
443104U	Videodetektor ummontieren	Stk
Videodetektor ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Videodetektor demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Videodetektor montieren
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· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die ordnungsgemäße Funktion des Videodetektors ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Videodetektors
443105	Radardetektor, bestehend aus Bewegungsmelder und Auswerteelektronik, eingebaut in einem Kunststoffgehäuse. Kabeleinführung an der Unterseite des Gehäuses durch zwei Stopfbuchsen. Die Mastbefestigung muss aus korrosionsbeständigem Material bestehen und ein exaktes Ausrichten auf den Erfassungsbereich ermöglichen.
443105A	Radardetektor liefern	Stk
Lieferung eines Radardetektors.
443105B	Radardetektor montieren	Stk
Montage eines Radardetektors an einen vorhandenen Abspannmast, freitragenden Ausleger, Signalsteher oder Stützhalter.
443105C	Radardetektor demontieren	Stk
Demontage eines bestehenden Radardetektors von einem vorhandenen Abspannmast, freitragenden Ausleger, Signalsteher oder Stützhalter.
443105I	Radardetektor beistellen	VE
Beistellung eines Radardetektors.
443105J	Radardetektor reinigen	Stk
Die Befestigungsvorrichtung ist auf festen Halt zu prüfen und gegebenenfalls ordnungsgemäß instand zu setzen. Detektor außen reinigen.
443105K	AZ Richtungsabhängigkeit Radar	Stk
Aufpreis für Lieferung eines richtungsabhängigen Radardetektors.
443105U	Radardetektor ummontieren	Stk
Radardetektor ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Radardetektor demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Radardetektor montieren
· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die ordnungsgemäße Funktion des Radardetektors ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
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· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Radardetektors
443106	Magnetfelddetektor zur Erfassung von Fahrzeugen. Messprinzip: Messung des Magnetfelds in drei voneinander unabhängigen Raumrichtungen. Übertragung der Detektionsdaten zu einem Accesspoint oder einem Repeater. Drahtloses Kommunikation im lizenzfreien 2,4 GHz Band. Reichweite zum Accesspoint oder Repeater 50 m. Integrierte Batterie für eine Lebensdauer von zumindest 5 Jahren. Gehäuse aus verstärktem Kunststoff zum Einbau in die Straßenkonstruktion. Schutzhülle zum beschädigungsfreien Ausbau des Detektors.
443106A	Magnetfelddetektor liefern	Stk
Lieferung eines Magnetfelddetektors.
Bei Unterschreitung der Mindestlebensdauer der Batterie erfolgt der Austausch auf Kosten des AN.
443106B	Magnetfelddetektor montieren	Stk
Kernbohrung, sowie Montage in eines Magnetfelddetektors in die Straßenkonstruktion und vergießen. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Lieferung der Vergussmasse sowie die Messung und Inbetriebnahme des Magnetfelddetektors.
443106C	Magnetfelddetektor demontieren	Stk
Kernbohrung in der Straßenkostruktion zur Freilegung des Magnetfeldsensors. Magnetfeldsensor demontieren und Kernbohrung vergießen.
443106U	Magnetfelddetektor ummontieren	Stk
Magnetfelddetektor ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Magnetfelddetektor demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Magnetfelddetektor montieren
· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die ordnungsgemäße Funktion des Magnetfelddetektors ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Magnetfelddetektors
443107	Accesspoint für die Kommunikation mit bis zu 48 Magnetfelddetektoren oder Repeatern.
443107A	Magnetfelddetektor Accesspoint liefern	Stk
Lieferung Accesspoint inkl. Ethernetverbindung zum Steuergerät.
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443107B	Magnetfelddetektor Accesspoint montieren	Stk
Montage des Accesspoints an einem bestehenden Signalsteher oder Mast. Herstellung der Ethernetverkabelung zum Steuergerät inkl. aller Kabelanschlussarbeiten. Herstellung der Stromversorgung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Lieferung die Messung und Inbetriebnahme des Accesspoints.
443107C	Magnetfelddetektor Accesspoint demontieren	Stk
Demontage des vorhandenen vorhandenen Accesspoints sowie der Verkabelung. Demontage der Komponenten im Steuergerät.
443107U	Magnetfelddetektor Accesspoint ummontieren	Stk
Accesspiont ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Accesspiont demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Accesspiont montieren
· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die ordnungsgemäße Funktion des Accesspionts ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Accesspoints
443108	Repeater für die Kommunikation mit bis zu 10 Magnetfelddetektoren zur Anbindung an einen Accesspoint.
Reichweite zur Basistation: 250 m
Integrierte Batterie für den Betrieb von zumindest 2 Jahren.
443108A	Magnetfelddetektor Repeater liefern	Stk
Lieferung eines Repeaters.
Bei Unterschreitung der Mindestlebensdauer der Batterie erfolgt der Austausch auf Kosten des AN.
443108B	Magnetfelddetektor Repeater montieren	Stk
Montage eine Repeaters an einen bestehenden Signalsteher oder Mast.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Messung und Inbetriebnahme des Repeaters.
443108C	Magnetfelddetektor Repeater demontieren	Stk
Demontage eine Repeaters von einem bestehenden Signalsteher oder Mast.
443108U	Magnetfelddetektor Repeater ummontieren	Stk
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Repeater ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
Repeater demontieren
Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
Repeater montieren
etwaige Montageöffnungen und Kabeldur
chführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die ordnungsgemäße Funktion des Repeater ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen. Einzurechnen ist:
das erforderliche Personal
die erforderlichen Werkzeuge
die erforderlichen Fahrzeuge
das erfo
rderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
die Lieferung des Repeaters
) (
4432
Anmeldung ÖPNV
Ständige Vorbemerkungen
Detektoren zur Erfassung von Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).
) (
443201
Induktionsschleife herstellen ÖPNV
m
Induktionsschleife in die Fahrbahn einbauen und in Betrieb nehmen.
Fräsen einer für den Schleifendraht benötigten Nut in die Fahrbahndecke inkl. Zuleitung bis zur Fahrbahnkante. Zur Vermeidung von Staubentwicklung sind 
die erforderlichen Schlitze nass zu fräsen bzw. zu schneiden. Einlegen und verdrillen des Spezialschleifendrahtes. Ausblasen der Nut mit Hochdruckluft. Abdichtung der Nut mit Vlies und diese definitiv mit Heißbitumen vergießen.
Verrechnet wird nach Laufmet
er geschnittener Nut ohne Überlappungen.
Schnittbreite: ____________ 
Schnitttiefe: ____________
Die Leistung beinhaltet auch:
das erforderliche Material wie Schleifendraht bis in den Kabelziehschacht, Vlies, Vergussmassen für Beton oder Asphalt, Kleinmaterial,
allenfalls erforderliche Absperrungen, Verkehrszeichen, Warnleitanhänger sowie Behinderungen wie das Durchbohren von Rand
steinen.
Gesondert vergütet wird:
die Lieferung, Montage, Anschaltung sowie das Muffen des für die Verbindung der Induktionsschleife zum Steuergerät erforderlichen Fernmeldekabels F-2YAY.
)[image: ][image: ] (
TAE / AFD
Telegramm-Auswerte-Baugruppe; zur Auswertung der ÖV-Telegramme (Typ R09.10 bis R09.16). Die Datenübernahme erfolgt seriell über die Schnittstelle zum Signalsteuergerät. Für eine Bewertung der ÖPNV-Eingriffe in die Signalsteuerung ist im Datenspeicher des S
ignalsteuergerätes ein ÖV-Speicher vorzusehen. Dieser Speicher ist als Rollspeicher auszubilden und erhält die ÖPNV-Informationen über eine Schnittstelle von der Telegrammauswerte-Baugruppe. Die zum gleichen Zeitpunkt aktuelle Signalplanlage muss ebenfalls
 im ÖV-Speicher hinterlegt werden.
Nachstehende Meldungen sind abzuspeichern:
Datum,
Uhrzeit mit Sekunde,
Liniennummer,
) (
443202
) (
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· Kursnummer,
· Routennummern des ÖPNV-Fahrzeuges,
· Priorität,
· Zuglänge,
· Fahrtrichtung,
· Lage des Fahrzeuges zum Fahrplan,
· sämtliche relevanten Daten des aktuellen Signalplanes (z.B. laufender Signalplan, laufende Phase, Fahrzeit von Anmeldung bis zur Abmeldung, usw.).
Es sind mindestens 1000 Meldungen im Rollspeicher zu hinterlegen. Das Datenformat hat den betreffenden VDV-Auflagen zu entsprechen. Der Inhalt des ÖV-Speichers muss über ein anzuschließendes Terminal oder Drucker abgefragt und dokumentiert werden. Über die Datenübertragung vom Signalsteuergerät zum Verkehrsrechner müssen die Daten des ÖV-Speichers (ÖPNV-Tagebuch) ebenfalls übertragen und in der Zentrale entsprechend zur Weiterverarbeitung bereitgestellt werden. ÖPNV-Tagebuch (ÖV-Speicher) bereitstellen, versorgen und im Zusammenwirken mit den ÖPNV-Verkehrsmitteln prüfen.
443202A	ÖPNV-Auswerteeinheit liefern und montieren	Stk
ÖPNV-Auswerteeinheit liefern und montieren.
443202B	ÖPNV-Auswerteeinheit montieren	Stk
ÖPNV-Auswerteeinheit beim Verkehrsunternehmen abholen, auf die Baustelle transportieren und montieren. Die Beistellung der Auswerteeinheit erfolgt durch das Verkehrsunternehmen. Einbau der ÖPNV-Auswerteeinheit (z.B. RBL-System) für die Aufnahme von ÖPNV-Telegrammen in einem Freifeldschrank. Die Auswerteeinheit dient als Übergabestelle. Die von der ÖPNV-Auswerteeinheit decodierten Funktelegramme werden von den Optokoppler Ausgabeeinheiten über Steckverbindungen und ein Systemkabel an das Steuergerät übermittelt. Aufgebaut mit Metallgehäuse (l = 270 mm, h = 135 mm, t = 55 mm). Ausführung inklusive der erforderlichen Kabeleinführungen für Netzversorgung, Systemkabelausführungen sowie der erforderlichen D-Sub-Steckverbindungen (1 x 37-polig, 1 x 15-polig). Die Auswerteeinheit, ein Netzkabel 1,5 m und die beiden D-Sub-Stecker werden den beigestellt.
443203	FEE / WFE
Funk-Empfangs-Einheit; geeignet zum Einbau im Steuergerät oder Montage auf externen Mast; inkl. Anschlusskabel 15 m sowie Masthalterung.
Datenfunkem pfänger:
· Band: 2 m,
· Modulation: FFSK,
· Frequenz: 146.075 MHz.
Für die zusätzliche Beeinflussung der Signalsteuerung durch die mit Datenfunk ausgestatteten Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs ist eine Beeinflussungseinrichtung zu liefern die entsprechend den örtlichen Gegebenheiten (Funkqualität) im Steuergerät oder am Mast zu montieren ist.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Komponenten zur Beeinflussung der Verkehrslichtsignalanlagenach VDV-Standard mit R09.14 oder R09.16 Datentelegrammen (z. B. Antenne, Stecker).
443203A	ÖPNV-Funkempfänger liefern und montieren	Stk
ÖPNV-Funkempfänger liefern und montieren.
443203B	ÖPNV-Funkempfänger montieren	Stk
ÖPNV-Funkempfänger beim Verkehrsunternehmen abholen, auf die Baustelle transportieren und in bestehenden Freifeldverteiler oder auf Signalsteher bzw. Mast montieren. Der ÖPNV-Funkempfänger hat die Aufgabe, die vom annähernden ÖPNV-Fahrzeug abgegebenen frequenzmodulierten FM-Funktelegramme zu empfangen, das HF-Signal zu demodulieren und in ein NF-Signal umzuwandeln. Die demodulierten NF-Signale werden an die angeschaltete ÖPNV-Auswerteeinheit übergeben. Der Funkempfänger besteht aus Empfängerteil, Demodulator, NF-Verstärker, Serienregler für interne Spannungsversorgung und Anschlussstecker.
443204	Drehschalter für Straßenbahn
443204A	Drehschalter für Straßenbahn liefern	Stk
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Lieferung eines Drehschalters für die Straßenbahn zur manuellen Bedienung der Anmeldung.
443204B	Drehschalter für Straßenbahn montieren	Stk
Montage eines Drehschalters für die Straßenbahn an einen bestehenden Signalsteher bzw. -mast oder Tableausteher.
443204C	Drehschalter für Straßenbahn demontieren	Stk
Demontage eines bestehenden Drehschalters für die Straßenbahn von einem Signalsteher bzw. -mast oder Tableausteher.
443204I	Drehschalter für Straßenbahn beistellen	VE
Beistellung eines Drehschalters für die Straßenbahn.
4433	Anmeldung Fußgeher und Radfahrer 
Ständige Vorbemerkungen
Detektoren zur Erfassung von Fußgehern, auch mit Blindenakustik für blinde und stark sehbehinderte Personen.
Elektrotechnische Mindestanforderungen:
· Schutzklasse II,
· Ausführung mindestens IP 54,
· Betriebstemperatur -25 °C bis +70 °C,
· Betriebsspannung 230 V AC, 40 V AC oder 24 V AC/DC.
443301	Anmeldetableau FG und Radfahrer
443301A	Anmeldetableau FG und Radfahrer liefern	Stk
Lieferung eines Fußgeheranmeldetableaus. Als Farbe des Fußgeheranmeldetableaus wird Signalgelb oder -orange bevorzugt, bei anderen Farben ist ein kontrastierender LED-Kranz erforderlich.
443301B	Anmeldetableau FG und Radfahrer montieren	Stk
Montage eines Fußgeheranmeldetableaus auf einen bestehenden Signalsteher bzw. -mast oder Tableausteher.
443301C	Anmeldetableau FG und Radfahrer demontieren	Stk
Demontage eines bestehenden Fußgeheranmeldetableaus von einem bestehenden Signalsteher bzw. -mast oder Tableausteher.
443301I	Anmeldetableau FG und Radfahrer beistellen	VE
Beistellung eines Fußgeheranmeldetableaus. Fußgeheranmeldetableau mit Blindenakustik zur selektiven Anmeldung von Fußgehern und/oder blinden Personen in den Farben Signalorange oder Gelb.
443301U	Anmeldetableau FG und RF ummontieren	Stk
Anmeldetableau ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
· Anmeldetableau demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Anmeldetableau montieren
· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Anmeldetableaus ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
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[image: ]Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Anmeldetableaus
443302	Fußgeheranmeldetableau mit Blindenakustik

443302A	Fußgeheranmeldetableau mit Blindenakustik liefern	Stk
Lieferung eines Fußgeheranmeldetableaus mit Blindenakustik gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
443302B	Fußgeheranmeldetableau mit Blindenakustik montieren	Stk
Montage eines Fußgeheranmeldetableaus mit Blindenakustik auf einem bestehenden Signalsteher bzw. -mast oder Tableausteher.
443302C	Fußgeheranmeldetableau mit Blindenakustik demontieren	Stk
Demontage eines bestehenden Fußgeheranmeldetableaus mit Blindenakustik von einem bestehenden Signalsteher bzw. -mast oder Tableausteher.
443302J	Fußgeheranmeldetableau mit Blindenakustik reinigen	Stk
Die Befestigungsvorrichtung ist auf festen Halt zu prüfen und gegebenenfalls ordnungsgemäß instand zu setzen. Anmeldetableau außen reinigen. Blindenakustikanmeldetableau zur selektiven Anmeldung blinder Personen in den Farben Signalorange oder Gelb.
443302U	Fußgeheranmeldetableau mit BLAK ummontieren	Stk
Fußgeheranmeldetableau mit BLAK ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Fußgeheranmeldetableau mit BLAK demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Fußgeheranmeldetableau mit BLAK montieren
· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Fußgeheranmeldetableaus mit BLAK ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Fußgeheranmeldetableaus mit BLAK
443303	Blindenakustik-Tableau
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1749/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
443303A	Blindenakustik-Tableau liefern	Stk
Lieferung eines Blindenakustik-Tableaus gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen. 443303B	Blindenakusti-Tableau montieren	Stk
Montage eines bestehenden Blindenakustik-Tableaus auf einem bestehenden Signalsteher bzw. -mast oder Tableausteher.
443303C	Blindenakustik-Tableau demontieren	Stk
Demontage eines bestehenden Blindenakustik-Tableau von einem bestehenden Signalsteher bzw. -mast oder Tableausteher.
443303J	Blindenakustik-Tableau reinigen	Stk
Die Befestigungsvorrichtung ist auf festen Halt zu prüfen und gegebenenfalls ordnungsgemäß instand zu setzen. Blindenakustik-Tableau außen reinigen.
443303U	BLAK-Tableau ummontieren	Stk
BLAK-Tableau ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· BLAK-Tableau demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· BLAK-Tableau montieren
· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des BLAK-Tableaus ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des BLAK-Tableaus
443304	Externer Lautsprecher zur Unterstützung des akustischen Signalgebers.
443304A	Externer Lautsprecher liefern	Stk
Lieferung eines externen Lautsprechers inkl. Montageeinrichtung.
443304B	Externer Lautsprecher montieren	Stk
Montage eines externen Lautsprechers an einem bestehenden Signalsteher bzw. -mast oder Stützhalter.
443304C	Externer Lautsprecher demontieren	Stk
Demontage eines bestehenden externen Lautsprechers von einem bestehenden Signalsteher bzw. -mast oder Stützhalter. Detektorinstandhaltung zur Schadens- und Störungsbehebung an bestehenden Detektoren.
443304J	Externer Lautsprecher reinigen	Stk
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1750/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Die Befestigungsvorrichtung ist auf festen Halt zu prüfen und gegebenenfalls ordnungsgemäß instand zu setzen. Externen Lautsprecher außen reinigen.
443304U	Externer Lautsprecher ummontieren	Stk
Externer Lautsprecher ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Externer Lautsprecher demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Externer Lautsprecher montieren
· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Externen Lautsprechers ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Externen Lautsprecher
443305	Blindenakustik Funkanmeldung liefern und einbauen	PA
Es ist ein elektronischer Blindenanforderungsempfänger eingebaut in ein ISO-Gehäuse, IP 54, sowie externer Antenne zu verwenden. Der Empfang des Anforderungsignals muss auf mindestens 25 m sichergestellt sein. Die optimale Lage im Kreuzungsbereich ist zu ermitteln. Wenn nötig können auch zwei oder mehrere Empfänger eingesetzt werden. Das Auffindsignal ist im Normalfall für die im Kreuzungsbereich befindlichen Fußgänger- Anmeldetableaus auf lautlos gestellt. Die Anforderung des Auffindsignals erfolgt über einen Handsender der von der sehbehinderten Person bei Bedarf ausgelöst werden kann. Das Signal wird potentialgetrennt zum Steuergerät übertragen und bewirkt, dass ein Auffindsignal für ca. 3 Minuten in den einzelnen Blindensignalgebern ausgestrahlt wird. Die Zeit muss mittels Parametrierung anpassbar sein.
443306	Schlüsselkarte zur selektiven Anmeldung liefern	Stk
Schlüsselkarte zur selektiven Anmeldung liefern
443308	Blindenakustiktableau mit selektiver BLAK Anmeldung
443308A	Blindenakustiktableau mit selektiver BLAK Anmeldung liefern	Stk
Blindenakustiktableau mit selektiver BLAK Anmeldung gemäß Vorgaben durch den AG liefern.
443309	Fußgeheranmeldetableau mit selektiver BLAK Anmeldung liefern
443309A	Fußgeheranmeldetableau mit selektiver BLAK Anmeldung liefern	Stk
Fußgeheranmeldungstableau mit Blindenakustik mit selektiver Anmeldung gemäß Vorgaben durch den AG liefern.
443309B	Anmeldetableau mit selektiver BLAK Anmeldung montieren	Stk
Montage eines Anmeldetableaus für FG und RF, FG mit selektiver BLAK Anmeldung oder BLAK Tableau mit selektiver Anmeldung auf vorhandenen Signalsteher, Tableausteher, Hochsteher oder Mast.
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443309I	Anmeldetableau mit selektiver BLAK Anmeldung beistellen	Stk
Beistellung eines Anmeldetableaus für FG und RF, FG mit selektiver BLAK Anmeldung oder BLAK Tableau mit selektiver Anmeldung
4434	Komponenten zur Anmeldung für Fußgeher und Radfahrer 
Komponenten zur Anmeldung für Fußgeher und Radfahrer
443401	Leistungen betreffend Zubehör zur Anmeldung von FG und RF
443401A	Tableau Deckel oben liefern	Stk
Tableau Deckel oben liefern.
443401U	Tableau Deckel oben ummontieren	Stk
Tableau Deckel oben ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Tableau demontieren
· Tableau Deckel oben demontieren
· Tableau Deckel oben montieren
· Tableau montieren
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Tableau ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen. Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Tableau Deckels oben
443402	Leistungen betreffend Zubehör zur Anmeldung für blinde und sehbeeinträchtigte Personen
443402A	BLAK Vibrator liefern	Stk
BLAK Vibrator liefern
443402U	BLAK Vibrator ummontieren	Stk
BLAK Vibrator ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Tableau demontieren
· BLAK Vibrator demontieren
· BLAK Vibrator montieren
· Tableau montieren
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Tableau ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen. Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
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· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des BLAK Vibrators
443403	Leistungen betreffend Zubehör zur Anmeldung für blinde und sehbeeinträchtigte Personen
443403A	BLAK Richtungspfeil oben liefern	Stk
Richtungspfeil oben liefern
443403U	BLAK Richtungspfeil oben ummontieren	Stk
Richtungspfeil oben ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Richtungspfeil demontieren
· Richtungspfeil montieren
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Tableaus ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Richtungspfeils oben
443404	Leistungen betreffend Zubehör zur Anmeldung von FG und RF
443404A	Tableau Deckel oben inkl. Leuchtenring liefern	Stk
Deckel oben inkl. Leuchtenring liefern
443404U	Tableau Deckel oben inkl. Leuchtenring ummontieren	Stk
Deckel oben inkl. Leuchtenring ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Tableau demontieren
· Tableau Deckel oben inkl. Leuchtenring demontieren
· Tableau Deckel oben inkl. Leuchtenring montieren
· Tableau montieren
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Tableaus ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
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· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Tableau Deckels oben inkl. Leuchtenring
443405	Leistungen betreffend Zubehör zur Anmeldung von FG und RF
443405A	Tableau Leuchtfeld "Bitte WARTEN" liefern	Stk
Tableau Leuchtfeld "Bitte WARTEN" liefern
443405U	Tableau Leuchtfeld "Bitte WARTEN" ummontieren	Stk
Tableau Leuchtfeld "Bitte WARTEN" ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Tableau demontieren
· Tableau Leuchtfeld "Bitte WARTEN" demontieren
· Tableau Leuchtfeld "Bitte WARTEN" montieren
· Tableau montieren
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Tableaus ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Tableau Leuchtfelds "Bitte WARTEN"
443406	Leistungen betreffend Zubehör zur Anmeldung von FG und RF
443406A	Tableau Deckel unten liefern	Stk
Tableau Deckel unten liefern.
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Vibrators
443406U	Tableau Deckel unten ummontieren	Stk
Tableau Deckel unten ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Tableau demontieren
· Tableau Deckel unten demontieren
· Tableau Deckel unten montieren
· Tableau montieren
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Tableau ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
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Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
[image: ] (
Die Leistung beinhaltet nicht:
die Lieferung des Tableau Deckel unten
die Ummontage des Vibrators
) (
443410
Leistungen betreffend Zubehör zur Anmeldung für FG und RF
) (
443410A
Tableau Tastereinsatz liefern - G
Stk
Lieferung eines Tastereinsatzes für ein Tableau Type GESIG.
443410U
Tableau Tastereinsatz ummontieren - G
Stk
Tableau Tastereinsatz ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
Tableau demontieren
Tableau Tastereinsatz demontieren
Tableau Tastereinsatz montieren
Tableau montieren
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Tableaus ist festzustellen und anschließend in Be
trieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
das erforderliche Personal
die erforderlichen Werkzeuge
die erforderlichen Fahrzeuge
das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
die Lieferung des Tableau Tastereinsatzes
) (
443411
Leistungen betreffend Zubehör zur Anmeldung für FG und RF
443411A
Tableau Mikrofoneinsatz liefern - G
Stk
Lieferung von einem Mikrofoneinsatz für ein Tableau.
Der Mikrofoneinsatz dient zur Funktionssteuerung des Tableaus und ist im Tableau eingebaut.
443411U
Tableau Mikrofoneinsatz ummontieren - G
Stk
Tableau Mikrofoneinsatz ummontieren
)Die Leistung beinhaltet auch:
· Tableau demontieren
· Tableau Mikrofoneinsatz demontieren
· Tableau Mikrofoneinsatz montieren
· Tableau montieren
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Tableaus ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu
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Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Tableau Mikrofoneinsatzes
443412	Leistungen betreffend Zubehör zur Anmeldung für FG und RF

443412A	Tableau Lautsprecheeinsatz liefern - G	Stk
Lieferung eines Lautsprechereinsatzes für ein Tableau.
Der Lautsprechereinsatz dient zur akustischen Ausgabe und ist im Tableau eingebaut.
443412U	Tableau Lautsprechereinsatz ummontieren - G	Stk
Tableau Lautsprechereinsatz ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Tableau demontieren
· Tableau Lautsprechereinsatz demontieren
· Tableau Lautsprechereinsatz montieren
· Tableau montieren
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Tableaus ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Tableau Lautsprechereinsatzes
443419	Leistungen betreffend Zubehör zur Anmeldung für FG und RF
443419A	Tableau Wiedereinschaltmodul liefern - G	Stk
Tableau Wiedereinschaltmodul, zur automatischen Einschaltung liefern.
443419U	Tableau Wiedereinschaltmodul ummontieren - G	Stk
Tableau Wiedereinschaltmodul ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Tableau demontieren
· Tableau Wiedereinschaltmodul demontieren
· Tableau Wiedereinschaltmodul montieren
· Tableau montieren
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im
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Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Tableaus ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Tableau Wiedereinschaltmoduls
4438	Anmeldetableau instand setzen
Ständige Vorbemerkungen
Detektorinstandhaltung zur Schadens- und Störungsbehebung an bestehenden Detektoren.
443801	Anmeldetableau tauschen	Stk
Neues Gehäuse liefern, bestehendes Fußgeher-, Blindenakustik- oder Fußgeher- und Blindenakustik-Tableau demontieren und zerlegen, gesamte Bedieneinheit einbauen, Kabel anschalten und Fußgeheranmeldetableau montieren. Funktionalität des Fußgeherdetektors testen. Neues Gehäuse liefern, bestehendes Fußgeher-, Blindenakustik- oder Fußgeher- und Blindenakustik-Tableau demontieren und zerlegen, gesamte Bedieneinheit einbauen, Kabel anschalten und Fußgeheranmeldetableau montieren. Funktionalität des Fußgeherdetektors testen.
443802	Anmeldetableau, Oberteil tauschen	Stk
Demontage eines bestehenden und Montage eines neu zu liefernden Oberteils oder Gehäuses des Anmeldetableaus.
443803	Anmeldetableau, Elektronik tauschen	Stk
Elektronikeinsatz bzw. Platine von Anmeldetableau tauschen. Anmeldetableau demontieren, defekten Einsatz bzw. Platine austauschen und Tableau wieder montieren.
443804	Taktile Informationsleiste tauschen	Stk
Neue taktile Informationsleiste liefern und gegen bestehende taktile Informationsleiste austauschen.
443805	Taktile Informationsleiste ändern	Stk
Taktile Informationsleiste den geänderten Querrelationen entsprechend ändern. Detektoreinstellung zur nachträglichen Änderung und Justierung von bestehenden Detektoren.
4439	Detektor einstellen
Ständige Vorbemerkungen
Detektoreinstellung zur nachträglichen Änderung und Justierung von bestehenden Detektoren.
443901	Blindenakustik einstellen	Stk
Einstellung einer Blindenakustik.
Folgende Parameter sind einzustellen:
· Auffindefrequenz,
· Auffindelautstärke,
· Freigabefrequenz,
· Freigabelautstärke,
· Lautstärke des externen Lautsprechers.
Diese Position wird je einzustellende Blindenakustikrelation (Schutzweg) vergütet.
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443902	Lautsprecher justieren	Stk
Justierung des externen Lautsprechers zur Schutzwegmitte.
Diese Position wird je einzustellender Blindenakustikrelation (Schutzweg) vergütet.
443903	Optische Anmeldeeinrichtung justieren	Stk
Justierung der optischen Anmeldeeinrichtung.
Diese Position wird je einstellender Anmeldeeinrichtung vergütet.
4441	Signalleitung H05VVJ-F 1,0 mm2 
Ständige Vorbemerkungen
Kunststoffkabel mit Isolierung und Mantel aus thermoplastischem Kunststoff nach ÖVE/ÖNORM 8200-627 „Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und in der Erde“ und ÖVE/ÖNORM K E 8200-603 „Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV“ mit mehrdrähtigem Leiter kreisförmigen Querschnittes, Mantelfarbe Grau.
Kabellängen (horizontal) werden aus der Verbindung der einzelnen Kabeltrassenfixpunkte ermittelt, jeweils von Mitte Kabelziehschacht bis Mitte Kabelziehschacht, im Verlauf der Trassenachse gemessen. Weitere Fixpunkte sind Gerätekasten und Signalsteher bzw. -mast.
Zusätzliche Kabellängen (vertikal) innerhalb der einzelnen, nachfolgend aufgezählten Anlagenteile werden maximal anerkannt:
· 12 m bei Kabelaufführung für öffentliche Beleuchtung,
· 10 m bei Kabelaufführung Verkehrslichtsignalanlagen,
· 4 m für Kabeleinführung (Geräteschrank, Steher, Mast),
· 1 m bei Ampelpilz, beleuchteten VZ.
Restlängen oder Verschnitte werden nicht gesondert vergütet.
444103	Signalleitung H05VV-J-F 3x1,0 mm2 
444103A	Signalleitung H05VV-J-F 3x1,0 mm2 liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfe und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444103B	Signalleitung H05VV-J-F 3x1,0 mm2 montieren	m
Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444103C	Signalleitung H05VV-J-F 3x1,0 mm2 demontieren	m
Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444103D	Signalleitung H05VV-J-F 3x1,0 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444103E	Signalleitung H05VV-J-F 3x1,0 mm2 ausziehen	m
Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444103F	Signalleitung H05VV-J-F 3x1,0 mm2 anschalten	Stk
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Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444103G	Signalleitung H05VV-J-F 3x1,0 mm2 wegschalten	Stk
Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444103I	Signalleitung H05VV-J-F 3x1,0 mm2 beistellen	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444103U	Signalleitung H05VV-J-F 3x1,0 mm2 ummontieren	m
Signalleitung H05VV-J-F 3x1,0 mm2 ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalleitung wegschalten
· Signalleitung demontieren oder ausziehen
· Signalleitung montieren oder einziehen
· Signalleitung anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion der Signalleitung ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung der Signalleitung
444105	Signalleitung H05VV-J-F 5x1,0 mm2 
444105A	Signalleitung H05VV-J-F 5x1,0 mm2 liefern	m
Kabellieferung einschließlich leihweiser Beistellung der notwendigen Kabeltrommeln, Transportbehelfen, Verschalungsbretter.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444105B	Signalleitung H05VV-J-F 5x1,0 mm2 montieren	m
Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren. Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444105C	Signalleitung H05VV-J-F 5x1,0 mm2 demontieren	m

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1759/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444105D	Signalleitung H05VV-J-F 5x1,0 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444105E	Signalleitung H05VV-J-F 5x1,0 mm2 ausziehen	m
Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444105F	Signalleitung H05VV-J-F 5x1,0 mm2 anschalten	Stk
Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444105G	Signalleitung H05VV-J-F 5x1,0 mm2 wegschalten	Stk
Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444105I	Signalleitung H05VV-J-F 5x1,0 mm2 beistellen	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444105U	Signalleitung H05VV-J-F 5x1,0 mm2 ummontieren	m
Signalleitung H05VV-J-F 5x1,0 mm2 ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalleitung wegschalten
· Signalleitung demontieren oder ausziehen
· Signalleitung montieren oder einziehen
· Signalleitung anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion der Signalleitung ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung der Signalleitung
444107	Signalleitung H05VV-J-F 7x1,0 mm2 
444107A	Signalleitung H05VV-J-F 7x1,0 mm2 liefern	m
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Kabellieferung einschließlich leihweiser Beistellung der notwendigen Kabeltrommeln, Transportbehelfe, Verschalungsbretter.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444107B	Signalleitung H05VV-J-F 7x1,0 mm2 montieren	m
Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444107C	Signalleitung H05VV-J-F 7x1,0 mm2 demontieren	m
Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444107D	Signalleitung H05VV-J-F 7x1,0 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444107E	Signalleitung H05VV-J-F 7x1,0 mm2 ausziehen	m
Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444107F	Signalleitung H05VV-J-F 7x1,0 mm2 anschalten	Stk
Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444107G	Signalleitung H05VV-J-F 7x1,0 mm2 wegschalten	Stk
Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444107I	Signalleitung H05VV-J-F 7x1,0 mm2 beistellen	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen, Verschalungsbretter,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444107U	Signalleitung H05VV-J-F 7x1,0 mm2 ummontieren	m
Signalleitung H05VV-J-F 7x1,0 mm2 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalleitung wegschalten
· Signalleitung demontieren oder ausziehen
· Signalleitung montieren oder einziehen
· Signalleitung anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion der Signalleitung ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
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· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung der Signalleitung
4442	Signalerdkabel E-YY-J 1,5 mm2 
Ständige Vorbemerkungen
Kunststoffkabel mit Isolierung und Mantel aus thermoplastischem Kunststoff nach ÖVE/ÖNORM 8200-627 „Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und in der Erde“ und ÖVE/ÖNORM K E 8200-603 „Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV“ mit mehrdrähtigem Leiter kreisförmigen Querschnittes, Mantelfarbe Schwarz.
Kabellängen (horizontal) werden aus der Verbindung der einzelnen Kabeltrassenfixpunkte ermittelt, jeweils von Mitte Kabelziehschacht bis Mitte Kabelziehschacht, im Verlauf der Trassenachse gemessen. Weitere Fixpunkte sind Gerätekasten und Signalsteher bzw. -mast.
Zusätzliche Kabellängen (vertikal) innerhalb der einzelnen, nachfolgend aufgezählten Anlagenteile werden maximal anerkannt:
· 12 m bei Kabelaufführung für öffentliche Beleuchtung,
· 10 m bei Kabelaufführung Verkehrslichtsignalanlagen,
· 4 m für Kabeleinführung (Geräteschrank, Steher, Mast),
· 1 m bei Ampelpilz, beleuchteten VZ.
Restlängen oder Verschnitte werden nicht gesondert vergütet.
444203	Signalerdkabel E-YY-J 3x1,5 mm2 
444203A	Signalerdkabel E-YY-J 3x1,5 mm2 liefern	m
Kabellieferung
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444203B	Signalerdkabel E-YY-J 3x1,5 mm2 montieren	m
Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren. Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444203C	Signalerdkabel E-YY-J 3x1,5 mm2 demontieren	m
Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444203D	Signalerdkabel E-YY-J 3x1,5 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444203E	Signalerdkabel E-YY-J 3x1,5 mm2 ausziehen	m
Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444203F	Signalerdkabel E-YY-J 3x1,5 mm2 anschalten	Stk
Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
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· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444203G	Signalerdkabel E-YY-J 3x1,5 mm2 wegschalten	Stk
Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444203H	Signalerdkabel E-YY-J 3x1,5 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444203I	Signalerdkabel E-YY-J 3x1,5 mm2 beistellen	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444204	Signalerdkabel E-YY-J 4x1,5 mm2 
444204A	Signalerdkabel E-YY-J 4x1,5 mm2 liefern	m
Kabellieferung
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444204B	Signalerdkabel E-YY-J 4x1,5 mm2 montieren	m
Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständige Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren. Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444204C	Signalerdkabel E-YY-J 4x1,5 mm2 demontieren	m
Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444204D	Signalerdkabel E-YY-J 4x1,5 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444204E	Signalerdkabel E-YY-J 4x1,5 mm2 ausziehen	m
Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444204F	Signalerdkabel E-YY-J 4x1,5 mm2 anschalten	Stk
Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444204G	Signalerdkabel E-YY-J 4x1,5 mm2 wegschalten	Stk
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Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444204H	Signalerdkabel E-YY-J 4x1,5 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444204I	Signalerdkabel E-YY-J 4x1,5 mm2 beistellen	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444204U	Signalerdkabel E-YY-J 4x1,5 mm2 ummontieren	m
Signalerdkabel E-YY-J 4x1,5 mm2 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalerdkabel wegschalten
· Signalerdkabel demontieren oder ausziehen
· Signalerdkabel montieren oder einziehen
· Signalerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalerdkabels ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Signalerdkabels
444205	Signalerdkabel E-YY-J 5x1,5 mm2 
444205A	Signalerdkabel E-YY-J 5x1,5 mm2 liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444205B	Signalerdkabel E-YY-J 5x1,5 mm2 montieren	m
Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren. Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444205C	Signalerdkabel E-YY-J 5x1,5 mm2 demontieren	m
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Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444205D	Signalerdkabel E-YY-J 5x1,5 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444205E	Signalerdkabel E-YY-J 5x1,5 mm2 ausziehen	m
Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444205F	Signalerdkabel E-YY-J 5x1,5 mm2 anschalten	Stk
Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444205G	Signalerdkabel E-YY-J 5x1,5 mm2 wegschalten	Stk
Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444205H	Signalerdkabel E-YY-J 5x1,5 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444205I	Signalerdkabel E-YY-J 5x1,5 mm2 beistellen	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444207	Signalerdkabel E-YY-J 7x1,5 mm2 
444207A	Signalerdkabel E-YY-J 7x1,5 mm2 liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444207B	Signalerdkabel E-YY-J 7x1,5 mm2 montieren	m
Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren. Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444207C	Signalerdkabel E-YY-J 7x1,5 mm2 demontieren	m
Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
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444207D	Signalerdkabel E-YY-J 7x1,5 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444207E	Signalerdkabel E-YY-J 7x1,5 mm2 ausziehen	m
Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444207F	Signalerdkabel E-YY-J 7x1,5 mm2 anschalten	Stk
Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444207G	Signalerdkabel E-YY-J 7x1,5 mm2 wegschalten	Stk
Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444207H	Signalerdkabel E-YY-J 7x1,5 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444207I	Signalerdkabel E-YY-J 7x1,5 mm2 beistellen	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444207U	Signalerdkabel E-YY-J 7x1,5 mm2 ummontieren	m
Signalerdkabel E-YY-J 7x1,5 mm2 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalerdkabel wegschalten
· Signalerdkabel demontieren oder ausziehen
· Signalerdkabel montieren oder einziehen
· Signalerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalerdkabels ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Signalerdkabels
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444210	Signalerdkabel E-YY-J 10x1,5 mm2 
444210A	Signalerdkabel E-YY-J 10x1,5 mm2 liefern	m
Kabellieferung
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444210B	Signalerdkabel E-YY-J 10x1,5 mm2 montieren	m
Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigem Kabelbinder oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444210C	Signalerdkabel E-YY-J 10x1,5 mm2 demontieren	m
Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444210D	Signalerdkabel E-YY-J 10x1,5 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444210E	Signalerdkabel E-YY-J 10x1,5 mm2 ausziehen	m
Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444210F	Signalerdkabel E-YY-J 10x1,5 mm2 anschalten	Stk
Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444210G	Signalerdkabel E-YY-J 10x1,5 mm2 wegschalten	Stk
Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444210H	Signalerdkabel E-YY-J 10x1,5 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444210I	Signalerdkabel E-YY-J 10x1,5 mm2 beistellen	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfe und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· der Rücktransport der Kabeltrommeln.
444214	Signalerdkabel E-YY-J 14x1,5 mm2 
444214A	Signalerdkabel E-YY-J 14x1,5 mm2 liefern	m
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Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444214B	Signalerdkabel E-YY-J 14x1,5 mm2 montieren	m
Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444214C	Signalerdkabel E-YY-J 14x1,5 mm2 demontieren	m
Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444214D	Signalerdkabel E-YY-J 14x1,5 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444214E	Signalerdkabel E-YY-J 14x1,5 mm2 ausziehen	m
Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444214F	Signalerdkabel E-YY-J 14x1,5 mm2 anschalten	Stk
Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444214G	Signalerdkabel E-YY-J 14x1,5 mm2 wegschalten	Stk
Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444214H	Signalerdkabel E-YY-J 14x1,5 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444214I	Signalerdkabel E-YY-J 14x1,5 mm2 beistellen	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444214U	Signalerdkabel E-YY-J 14x1,5 mm2 ummontieren	m
Signalerdkabel E-YY-J 14x1,5 mm2 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalerdkabel wegschalten
· Signalerdkabel demontieren oder ausziehen
· Signalerdkabel montieren oder einziehen
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· Signalerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalerdkabels ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Signalerdkabels
444219	Signalerdkabel E-YY-J 19x1,5 mm2 
444219A	Signalerdkabel E-YY-J 19x1,5 mm2 liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfe und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444219B	Signalerdkabel E-YY-J 19x1,5 mm2 montieren	m
Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444219C	Signalerdkabel E-YY-J 19x1,5 mm2 demontieren	m
Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444219D	Signalerdkabel E-YY-J 19x1,5 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444219E	Signalerdkabel E-YY-J 19x1,5 mm2 ausziehen	m
Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444219F	Signalerdkabel E-YY-J 19x1,5 mm2 anschalten	Stk
Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444219G	Signalerdkabel E-YY-J 19x1,5 mm2 wegschalten	Stk
Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444219H	Signalerdkabel E-YY-J 19x1,5 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung
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in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444219U	Signalerdkabel E-YY-J 19x1,5 mm2 ummontieren	m
Signalerdkabel E-YY-J 19x1,5 mm2 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalerdkabel wegschalten
· Signalerdkabel demontieren oder ausziehen
· Signalerdkabel montieren oder einziehen
· Signalerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalerdkabels ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Signalerdkabels
4443	Signalerdkabel E-YY-J 2,5 mm2 
Ständige Vorbemerkungen
Kunststoffkabel mit Isolierung und Mantel aus thermoplastischem Kunststoff nach ÖVE/ÖNORM 8200-627 „Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und in der Erde“ und ÖVE/ÖNORM K E 8200-603 „Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV“ mit mehrdrähtigem Leiter kreisförmigen Querschnittes, Mantelfarbe Schwarz.
Kabellängen (horizontal) werden aus der Verbindung der einzelnen Kabeltrassenfixpunkte ermittelt, jeweils von Mitte Kabelziehschacht bis Mitte Kabelziehschacht, im Verlauf der Trassenachse gemessen. Weitere Fixpunkte sind Gerätekasten und Signalsteher bzw. -mast.
Zusätzliche Kabellängen (vertikal) innerhalb der einzelnen, nachfolgend aufgezählten Anlagenteile werden maximal anerkannt:
· 12 m bei Kabelaufführung für öffentliche Beleuchtung,
· 10 m bei Kabelaufführung Verkehrslichtsignalanlagen,
· 4 m für Kabeleinführung (Geräteschrank, Steher, Mast),
Restlängen oder Verschnitte werden nicht gesondert vergütet.
444303	Signalerdkabel E-YY-J 3x2,5 mm2 
444303A	Signalerdkabel E-YY-J 3x2,5 mm2 liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444303B	Signalerdkabel E-YY-J 3x2,5 mm2 montieren	m
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Bestehendes Kabel an Abspannzügen mittels UV beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444303C	Signalerdkabel E-YY-J 3x2,5 mm2 demontieren	m
Bestehendes Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444303D	Signalerdkabel E-YY-J 3x2,5 mm2 einziehen	m
Bestehendes Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444303E	Signalerdkabel E-YY-J 3x2,5 mm2 ausziehen	m
Bestehendes Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444303F	Signalerdkabel E-YY-J 3x2,5 mm2 anschalten	Stk
Bestehendes Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444303G	Signalerdkabel E-YY-J 3x2,5 mm2 wegschalten	Stk
Bestehendes Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444303H	Signalerdkabel E-YY-J 3x2,5 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444303I	Signalerdkabel E-YY-J 3x2,5 mm2 beistellen	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444303U	Signalerdkabel E-YY-J 3x2,5 mm2 ummontieren	m
Signalerdkabel E-YY-J 3x2,5 mm2 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalerdkabel wegschalten
· Signalerdkabel demontieren oder ausziehen
· Signalerdkabel montieren oder einziehen
· Signalerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalerdkabels ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
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Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
[image: ] (
Die Leistung beinhaltet nicht:
die Lieferung des Signalerdkabels
) (
444305
Signalerdkabel E-YY-J 5x2,5 mm
2
 
444305A
Signalerdkabel E-YY-J 5x2,5 mm2 liefern
m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444305B
Signalerdkabel E-YY-J 5x2,5 mm2 montieren
m
Bestehendes Kabel an Abspannzügen mittels UV beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444305C
Signalerdkabel E-YY-J 5x2,5 mm2 demontieren
m
Bestehende
s Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444305D
Signalerdkabel E-YY-J 5x2,5 mm2 einziehen
m
Bestehendes Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444305E
Signalerdkabel E-YY-J 5x2,5 mm2 ausziehen
m
Bestehendes Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444305F
Signalerdkabel E-YY-J 5x2,5 mm2 anschalten
Stk
Bestehendes Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet 
auch:
die Prüfung der Isolationswerte,
die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444305G
Signalerdkabel E-YY-J 5x2,5 mm2 wegschalten
Stk
Bestehendes Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
)444305H	Signalerdkabel E-YY-J 5x2,5 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
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444305I	Signalerdkabel E-YY-J 5x2,5 mm2 beistellen	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444305U	Signalerdkabel E-YY-J 5x2,5 mm2 ummontieren	m
Signalerdkabel E-YY-J 5x2,5 mm2 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalerdkabel wegschalten
· Signalerdkabel demontieren oder ausziehen
· Signalerdkabel montieren oder einziehen
· Signalerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalerdkabels ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Signalerdkabels
444307	Signalerdkabel E-YY-J 7x2,5 mm2
444307A	Signalerdkabel E-YY-J 7x2,5 mm2 liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444307B	Signalerdkabel E-YY-J 7x2,5 mm2 montieren	m
Bestehendes Kabel an Abspannzügen mittels UV beständigen Kabelbinder oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444307C	Signalerdkabel E-YY-J 7x2,5 mm2 demontieren	m
Bestehendes Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444307D	Signalerdkabel E-YY-J 7x2,5 mm2 einziehen	m
Bestehendes Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444307E	Signalerdkabel E-YY-J 7x2,5 mm2 ausziehen	m
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Bestehendes Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444307F	Signalerdkabel E-YY-J 7x2,5 mm2 anschalten	Stk
Bestehendes Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444307G	Signalerdkabel E-YY-J 7x2,5 mm2 wegschalten	Stk
Bestehendes Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444307H	Signalerdkabel E-YY-J 7x2,5 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe, bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444307I	Signalerdkabel E-YY-J 7x2,5 mm2 beistellen	VE
Kabelbeistellung
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444307U	Signalerdkabel E-YY-J 7x2,5 mm2 ummontieren	m
Signalerdkabel E-YY-J 7x2,5 mm2 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalerdkabel wegschalten
· Signalerdkabel demontieren oder ausziehen
· Signalerdkabel montieren oder einziehen
· Signalerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalerdkabels ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Signalerdkabels
444314	Signalerdkabel E-YY-J 14x2,5 mm2
444314A	Signalerdkabel E-YY-J 14x2,5 mm2 liefern	m

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1774/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444314B	Signalerdkabel E-YY-J 14x2,5 mm2 montieren	m
Bestehendes Kabel an Abspannzügen mittels UV beständigen Kabelbinder oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444314C	Signalerdkabel E-YY-J 14x2,5 mm2 demontieren	m
Bestehendes Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444314D	Signalerdkabel E-YY-J 14x2,5 mm2 einziehen	m
Bestehendes Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444314E	Signalerdkabel E-YY-J 14x2,5 mm2 ausziehen	m
Bestehendes Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444314F	Signalerdkabel E-YY-J 14x2,5 mm2 anschalten	Stk
Bestehendes Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444314G	Signalerdkabel E-YY-J 14x2,5 mm2 wegschalten	Stk
Bestehendes Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444314H	Signalerdkabel E-YY-J 14x2,5 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe, bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444314I	Signalerdkabel E-YY-J 14x2,5 mm2 beistellen	VE
Kabelbeistellung
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444314U	Signalerdkabel E-YY-J 14x2,5 mm2 ummontieren	m
Signalerdkabel E-YY-J 14x2,5 mm2 ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
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· Signalerdkabel wegschalten
· Signalerdkabel demontieren oder ausziehen
· Signalerdkabel montieren oder einziehen
· Signalerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalerdkabels ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
[image: ] (
Einzurechnen ist:
das erforderliche Personal
die erforderlichen Werkzeuge
die erforderlichen Fahrzeuge
das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
die Lieferung des Signalerdkabels
) (
444319
Signalerdkabel E-YY-J 19x2,5 mm2
) (
444319A
Signalerdkabel E-YY-J 19x2,5 mm2 liefern
m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444319B
Signalerdkabel E-YY-J 19x2,5 mm2 montieren
m
Bestehendes Kabel an Abspannzügen mittels UV beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444319C
Signalerdkabel E-YY-J 19x2,5 mm2 demontieren
m
Bestehend
es Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren. 
Die Leistung beinhaltet auch:
Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444319D
Signalerdkabel E-YY-J 19x2,5 mm2 einziehen
m
Bestehendes Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr,
 Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444319E
Signalerdkabel E-YY-J 19x2,5 mm2 ausziehen
m
Bestehendes Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
)444319F	Signalerdkabel E-YY-J 19x2,5 mm2 anschalten	Stk
Bestehendes Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444319G	Signalerdkabel E-YY-J 19x2,5 mm2 wegschalten	Stk
Bestehendes Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
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444319H	Signalerdkabel E-YY-J 19x2,5 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444319I	Signalerdkabel E-YY-J 19x2,5 mm2 beistellen	VE
Kabelbeistellung
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444319U	Signalerdkabel E-YY-J 19x2,5 mm2 ummontieren	m
Signalerdkabel E-YY-J 19x2,5 mm2 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalerdkabel wegschalten
· Signalerdkabel demontieren oder ausziehen
· Signalerdkabel montieren oder einziehen
· Signalerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalerdkabels ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Signalerdkabels
4445	Erdkabel E-YY-J 10 mm2
444504	Erdkabel E-YY-J 4x10 mm2 
444504A	Erdkabel E-YY-J 4x10 mm2 liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444504B	Erdkabel E-YY-J 4x10 mm2 montieren	m
Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren. Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
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444504C	Erdkabel E-YY-J 4x10 mm2 demontieren	m
Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444504D	Erdkabel E-YY-J 4x10 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444504E	Erdkabel E-YY-J 4x10 mm2 ausziehen	m
Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444504F	Erdkabel E-YY-J 4x10 mm2 anschalten	Stk
Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444504G	Erdkabel E-YY-J 4x10 mm2 wegschalten	Stk
Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444504H	Erdkabel E-YY-J 4x10 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444504I	Erdkabel E-YY-J 4x10 mm2 beistellen	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444505	Erdkabel E-YY-J 5x10 mm2 
444505A	Erdkabel E-YY-J 5x10 mm2 liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444505B	Erdkabel E-YY-J 5x10 mm2 montieren	m
Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren. Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444505C	Erdkabel E-YY-J 5x10 mm2 demontieren	m
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Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444505D	Erdkabel E-YY-J 5x10 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444505E	Erdkabel E-YY-J 5x10 mm2 ausziehen	m
Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444505F	Erdkabel E-YY-J 5x10 mm2 anschalten	Stk
Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444505G	Erdkabel E-YY-J 5x10 mm2 wegschalten	Stk
Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444505H	Erdkabel E-YY-J 5x10 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444505I	Erdkabel E-YY-J 5x10 mm2 beistellen	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
4446	Erdkabel E-YY-J 16 mm2 
Ständige Vorbemerkungen
Kunststoffkabel mit Isolierung und Mantel aus thermoplastischem Kunststoff nach ÖVE/ÖNORM 8200-627 „Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und in der Erde“ und ÖVE/ÖNORM K E 8200-603 „Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV“, Mantelfarbe Schwarz.
Kabellängen (horizontal) werden aus der Verbindung der einzelnen Kabeltrassenfixpunkte ermittelt, jeweils von Mitte Kabelziehschacht bis Mitte Kabelziehschacht, im Verlauf der Trassenachse gemessen. Weitere Fixpunkte sind Gerätekasten und Signalsteher bzw. -mast.
Zusätzliche Kabellängen (vertikal) innerhalb der einzelnen, nachfolgend aufgezählten Anlagenteile werden maximal anerkannt:
· 12 m bei Kabelaufführung für öffentliche Beleuchtung,
· 10 m bei Kabelaufführung Verkehrslichtsignalanlagen,
· 4 m für Kabeleinführung (Geräteschrank, Steher, Mast),
Restlängen oder Verschnitte werden nicht gesondert vergütet.
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444601	Kunststoffkabel mit Isolierung und Mantel aus thermoplastischem Kunststoff nach ÖVE/ÖNORM 8200-627 „Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und in der Erde“ und ÖVE/ÖNORM K E 8200-603 „Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV“ mit mehrdrähtigem Leiter kreisförmigen Querschnittes, Mantelfarbe Schwarz.
444601A	Erdkabel E-YY-J 1x16 mm2 liefern	m
Kabellieferung
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444601C	Erdkabel E-YY-J 1x16 mm2 demontieren	m
Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444601D	Erdkabel E-YY-J 1x16 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444601E	Erdkabel E-YY-J 1x16 mm2 ausziehen	m
Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444601F	Erdkabel E-YY-J 1x16 mm2 anschalten	Stk
Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444601G	Erdkabel E-YY-J 1x16 mm2 wegschalten	Stk
Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444601H	Erdkabel E-YY-J 1x16 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe zur Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444601I	Erdkabel E-YY-J 1x16 mm2 beistellen	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444604	Kunststoffkabel mit Isolierung und Mantel aus thermoplastischem Kunststoff nach ÖVE/ÖNORM 8200-627 „Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und in der Erde“ und ÖVE/ÖNORM K E 8200-603 „Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV“ mit mehrdrähtigem Leiter kreisförmigen Querschnittes, Mantelfarbe Schwarz.
444604A	Erdkabel E-YY-J 4x16 mm2 liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444604B	Erdkabel E-YY-J 4x16 mm2 montieren	m
Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444604C	Erdkabel E-YY-J 4x16 mm2 demontieren	m
Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444604D	Erdkabel E-YY-J 4x16 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444604E	Erdkabel E-YY-J 4x16 mm2 ausziehen	m
Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444604F	Erdkabel E-YY-J 4x16 mm2 anschalten	Stk
Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444604G	Erdkabel E-YY-J 4x16 mm2 wegschalten	Stk
Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444604H	Erdkabel E-YY-J 4x16 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444604I	Erdkabel E-YY-J 4x16 mm2 beistellen	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444605	Kunststoffkabel mit Isolierung und Mantel aus thermoplastischem Kunststoff nach ÖVE/ÖNORM 8200-627 „Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und in der Erde“ und ÖVE/ÖNORM K E 8200-603 „Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV“ mit mehrdrähtigem Leiter kreisförmigen Querschnittes, Mantelfarbe Schwarz.
444605A	Erdkabel E-YY-J 5x16 mm2 liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
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444605B	Erdkabel E-YY-J 5x16 mm2 montieren	m
Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444605C	Erdkabel E-YY-J 5x16 mm2 demontieren	m
Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444605D	Erdkabel E-YY-J 5x16 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444605E	Erdkabel E-YY-J 5x16 mm2 ausziehen	m
Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444605F	Erdkabel E-YY-J 5x16 mm2 anschalten	Stk
Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444605G	Erdkabel E-YY-J 5x16 mm2 wegschalten	Stk
Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444605H	Erdkabel E-YY-J 5x16 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444605I	Erdkabel E-YY-J 5x16 mm2 beistellen	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
4447	Sonderkabel
Ständige Vorbemerkungen
Kunststoffkabel mit Isolierung und Mantel aus thermoplastischem Kunststoff nach ÖVE/ÖNORM 8200-627 „Kunststoffisolierte Energiekabel bis 3,6/6 kV“ „Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und in der Erde“ und ÖVE/ÖNORM K E 8200-603 „Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV, Mantelfarbe Schwarz.
Kabellängen (horizontal) werden aus der Verbindung der einzelnen Kabeltrassenfixpunkte ermittelt, jeweils von Mitte Kabelziehschacht bis Mitte Kabelziehschacht, im Verlauf der Trassenachse gemessen. Weitere Fixpunkte sind Gerätekasten und Signalsteher bzw. -mast.
Zusätzliche Kabellängen (vertikal) innerhalb der einzelnen, nachfolgend aufgezählten Anlagenteile werden maximal anerkannt:
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· 4 m für Kabeleinführung (Geräteschrank, Steher, Mast), 
Restlängen oder Verschnitte werden nicht gesondert vergütet.
444701	Kunststoffkabel mit Isolierung und Mantel aus thermoplastischem Kunststoff nach ÖVE/ÖNORM 8200-627 „Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und in der Erde“ und ÖVE/ÖNORM K E 8200-603 „Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV“ mit mehrdrähtigem Leiter kreisförmigen Querschnittes, Mantelfarbe Schwarz.
444701A	Signalerdkabel E-YY 1x25 mm2 liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444701B	Signalerdkabel E-YY 1x25 mm2 montieren	m
Bestehendes Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444701C	Signalerdkabel E-YY 1x25 mm2 demontieren	m
Bestehendes Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444701D	Signalerdkabel E-YY 1x25 mm2 einziehen	m
Bestehendes Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444701E	Signalerdkabel E-YY 1x25 mm2 ausziehen	m
Bestehendes Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444701F	Signalerdkabel E-YY 1x25 mm2 anschalten	Stk
Bestehendes Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444701G	Signalerdkabel E-YY 1x25 mm2 wegschalten	Stk
Bestehendes Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444701H	Signalerdkabel E-YY 1x25 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe zur Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Kabelverbindung bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Verbindung, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444701I	Signalerdkabel E-YY 1x25 mm2 beistellen	VE
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Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444702	Kunststoffkabel mit Isolierung und Mantel aus thermoplastischem Kunststoff nach ÖVE/ÖNORM 8200-627 „Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und in der Erde“ und ÖVE/ÖNORM K E 8200-603 „Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV“ mit mehrdrähtigem Leiter kreisförmigen Querschnittes, Mantelfarbe Schwarz.
444702A	Signalerdkabel E-YY 5x25 mm2 liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444702B	Signalerdkabel E-YY 5x25 mm2 montieren	m
Bestehendes Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444702C	Signalerdkabel E-YY 5x25 mm2 demontieren	m
Bestehendes Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444702D	Signalerdkabel E-YY 5x25 mm2 einziehen	m
Bestehendes Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444702E	Signalerdkabel E-YY 5x25 mm2 ausziehen	m
Bestehendes Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444702F	Signalerdkabel E-YY 5x25 mm2 anschalten	Stk
Bestehendes Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444702G	Signalerdkabel E-YY 5x25 mm2 wegschalten	Stk
Bestehendes Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444702H	Signalerdkabel E-YY 5x25 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444702I	Signalerdkabel E-YY 5x25 mm2 beistellen	VE
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Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444703	Kunststoffkabel mit Isolierung und Mantel aus thermoplastischem Kunststoff nach ÖVE/ÖNORM 8200-627 „Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und in der Erde“ und ÖVE/ÖNORM K E 8200-603 „Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV“ mit mehrdrähtigem Leiter kreisförmigen Querschnittes, Mantelfarbe Schwarz.
444703A	Signalerdkabel E-YY 1x50 mm2 liefern	m
Kabellieferung
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444703B	Signalerdkabel E-YY 1x50 mm2 montieren	m
Bestehendes Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444703C	Signalerdkabel E-YY 1x50 mm2 demontieren	m
Bestehendes Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444703D	Signalerdkabel E-YY 1x50 mm2 einziehen	m
Bestehendes Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444703E	Signalerdkabel E-YY 1x50 mm2 ausziehen	m
Bestehendes Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444703F	Signalerdkabel E-YY 1x50 mm2 anschalten	Stk
Bestehendes Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444703G	Signalerdkabel E-YY 1x50 mm2 wegschalten	Stk
Bestehendes Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444703H	Signalerdkabel E-YY 1x50 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Kabelverbindung bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde-und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Verbindung, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444703I	Signalerdkabel E-YY 1x50 mm2 beistellen	VE
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Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444711	Kunststoffkabel mit Isolierung und Mantel aus thermoplastischem Kunststoff nach ÖVE/ÖNORM 8200-627 „Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und in der Erde“ und ÖVE/ÖNORM K E 8200-603 „Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV“ mit mehrdrähtigem Leiter kreisförmigen Querschnittes, Mantelfarbe Schwarz.
444711A	Kabel E-AYY 1kV 4x25 mm2 liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444711B	Kabel E-AYY 1kV 4x25 mm2 montieren	m
Bestehendes Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444711C	Kabel E-AYY 1kV 4x25 mm2 demontieren	m
Bestehendes Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444711D	Kabel E-AYY 1kV 4x25 mm2 einziehen	m
Bestehendes Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444711E	Kabel E-AYY 1kV 4x25 mm2 ausziehen	m
Bestehendes Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444711F	Kabel E-AYY 1kV 4x25 mm2 anschalten	Stk
Bestehendes Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444711G	Kabel E-AYY 1kV 4x25 mm2 wegschalten	Stk
Bestehendes Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444711H	Kabel E-AYY 1kV 4x25 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444711I	Kabel E-AYY 1kV 4x25 mm2 beistellen	VE
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Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444712	Kunststoffkabel mit Isolierung und Mantel aus thermoplastischem Kunststoff nach ÖVE/ÖNORM 8200-627 „Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und in der Erde“ und ÖVE/ÖNORM K E 8200-603 „Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV“ mit mehrdrähtigem Leiter kreisförmigen Querschnittes, Mantelfarbe Schwarz.
444712A	Kabel E-AYY 1kV 4x35 mm2 liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444712B	Kabel E-AYY 1kV 4x35 mm2 montieren	m
Bestehendes Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444712C	Kabel E-AYY 1kV 4x35 mm2 demontieren	m
Bestehendes Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444712D	Kabel E-AYY 1kV 4x35 mm2 einziehen	m
Bestehendes Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444712E	Kabel E-AYY 1kV 4x35 mm2 ausziehen	m
Bestehendes Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444712F	Kabel E-AYY 1kV 4x35 mm2 anschalten	Stk
Bestehendes Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444712G	Kabel E-AYY 1kV 4x35 mm2 wegschalten	Stk
Bestehendes Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444712H	Kabel E-AYY 1kV 4x35 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444712I	Kabel E-AYY 1kV 4x35 mm2 beistellen	VE
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Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444721	Kunststoffkabel mit Isolierung und Mantel aus thermoplastischem Kunststoff nach ÖVE/ÖNORM 8200-627 „Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und in der Erde“ und ÖVE/ÖNORM K E 8200-603 „Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV“ mit mehrdrähtigem Leiter kreisförmigen Querschnittes, Mantelfarbe Schwarz.
444721A	Kabel E-AY2Y-JN SM 1kV 4x50 mm2 liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444721B	Kabel E-AY2Y-JN SM 1kV 4x50 montieren	m
Bestehendes Kabel an Abspannzügen mittels UV beständigem Kabelbinder oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444721C	Kabel E-AY2Y-JN SM 1kV 4x50 demontieren	m
Bestehendes Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444721D	Kabel E-AY2Y-JN SM 1kV 4x50 einziehen	m
Bestehendes Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444721E	Kabel E-AY2Y-JN SM 1kV 4x50 ausziehen	m
Bestehendes Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444721F	Kabel E-AY2Y-JN SM 1kV 4x50 anschalten	Stk
Bestehendes Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444721G	Kabel E-AY2Y-JN SM 1kV 4x50 wegschalten	Stk
Bestehendes Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444721H	Kabel E-AY2Y-JN SM 1kV 4x50 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444721I	Kabel E-AY2Y-JN SM 1kV 4x50 beistellen	VE
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Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444722	Kunststoffkabel mit Isolierung und Mantel aus thermoplastischem Kunststoff nach ÖVE/ÖNORM 8200-627 „Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und in der Erde“ und ÖVE/ÖNORM K E 8200-603 „Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV“ mit mehrdrähtigem Leiter kreisförmigen Querschnittes, Mantelfarbe Schwarz.
444722A	Kabel E-AY2Y-JN SM 1kV 4x150 mm2 liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444722B	Kabel E-AY2Y-JN SM 1kV 4x150 montieren	m
Bestehendes Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444722C	Kabel E-AY2Y-JN SM 1kV 4x150 demontieren	m
Bestehendes Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444722D	Kabel E-AY2Y-JN SM 1kV 4x150 einziehen	m
Bestehendes Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444722E	Kabel E-AY2Y-JN SM 1kV 4x150 ausziehen	m
Bestehendes Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444722F	Kabel E-AY2Y-JN SM 1kV 4x150 anschalten	Stk
Bestehendes Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444722G	Kabel E-AY2Y-JN SM 1kV 4x150 wegschalten	Stk
Bestehendes Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444722H	Kabel E-AY2Y-JN SM 1kV 4x150 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444722I	Kabel E-AY2Y-JN SM 1kV 4x150 beistellen	VE
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Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444731	Vor der Kabelbestellung ist die zu verwendende Kabeltype (speziell hinsichtlich Leiterfarben - PEN-oder NLeiter) mit dem zuständigen EVU abzuklären.
444731A	Kabel E-XY2Y HD 1kV 4x16 mm2 RE liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444731B	Kabel E-XY2Y HD 1kV 4x16 mm2 RE montieren	m
Bestehendes Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444731C	Kabel E-XY2Y HD 1kV 4x16 mm2 RE demontieren	m
Bestehendes Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444731D	Kabel E-XY2Y HD 1kV 4x16 mm2 RE einziehen	m
Bestehendes Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444731E	Kabel E-XY2Y HD 1kV 4x16 mm2 RE ausziehen	m
Bestehendes Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444731F	Kabel E-XY2Y HD 1kV 4x16 mm2 RE anschalten	Stk
Bestehendes Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444731G	Kabel E-XY2Y HD 1kV 4x16 mm2 RE wegschalten	Stk
Bestehendes Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444731H	Kabel E-XY2Y HD 1kV 4x16 mm2 RE muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444731I	Kabel E-XY2Y HD 1kV 4x16 mm2 RE beistellen	VE
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Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444741	Vor der Kabelbestellung ist die zu verwendende Kabeltype (speziell hinsichtlich Leiterfarben - PEN-oder NLeiter) mit dem zuständigen EVU abzuklären.
444741A	Kabel E-XAY2Y HD 1kV 4x50 mm2 SM liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444741B	Kabel E-XAY2Y HD 1kV 4x50 mm2 SM montieren	m
Bestehendes Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444741C	Kabel E-XAY2Y HD 1kV 4x50 mm2 SM demontieren	m
Bestehendes Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444741D	Kabel E-XAY2Y HD 1kV 4x50 mm2 SM einziehen	m
Bestehendes Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444741E	Kabel E-XAY2Y HD 1kV 4x50 mm2 SM ausziehen	m
Bestehendes Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444741F	Kabel E-XAY2Y HD 1kV 4x50 mm2 SM anschalten	Stk
Bestehendes Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444741G	Kabel E-XAY2Y HD 1kV 4x50 mm2 SM wegschalten	Stk
Bestehendes Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444741H	Kabel E-XAY2Y HD 1kV 4x50 mm2 SM muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444741I	Kabel E-XAY2Y HD 1kV 4x50 mm2 SM beistellen	VE
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Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444751	Koaxialkabel mit einem Innenleiter und einer äußeren Schirmung aus Drahtgeflecht zur Übertragung hoher (Video)Datenraten. Spezifikation: mindestens 75 Ohm Wellenwiderstand und einer Bitrate von 1 bis 2 Gbit/s über eine Entfernung von 1 km sowie einem Dämpfungswert bei 50 MHz von etwa 3-5 dB / 100 m.
444751A	KOAX Kabel RG59 liefern	Stk
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444751B	KOAX Kabel RG59 montieren	m
Bestehendes Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444751C	KOAX Kabel RG59 demontieren	m
Bestehendes Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444751D	KOAX Kabel RG59 einziehen	m
Bestehendes Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444751E	KOAX Kabel RG59 ausziehen	m
Bestehendes Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444751F	KOAX Kabel RG59 anschalten	Stk
Bestehendes Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444751G	KOAX Kabel RG59 wegschalten	Stk
Bestehendes Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444751H	KOAX Kabel RG59 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe zur Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Kabelverbindung bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Verbindung, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444751I	KOAX Kabel RG59 beistellen	VE
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Kabelbeistellung je Laufmeter und Tag. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444761	Anforderungen gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
444761A	LWL Kabel A-DF (ZN)2Y 1x12E9/125 liefern	m
LWL Kabel liefern.
444761B	LWL Kabel A-DF (ZN)2Y 1x12E9/125 montieren	m
LWL Kabel montieren.
444761C	LWL Kabel A-DF (ZN)2Y 1x12E9/125 demontieren	m
LWL Kabel demontieren.
444761D	LWL Kabel A-DF (ZN)2Y 1x12E9/125 einziehen	m
LWL Kabel einziehen.
444761E	LWL Kabel A-DF (ZN)2Y 1x12E9/125 ausziehen	m
LWL Kabel ausziehen.
444761F	LWL Kabel A-DF (ZN)2Y 1x12E9/125 anschalten	m
LWL Kabel anschalten.
444761G	LWL Kabel A-DF (ZN)2Y 1x12E9/125 wegschalten	m
LWL Kabel wegschalten.
444761H	LWL Kabel A-DF (ZN)2Y 1x12E9/125 muffen	m
LWL Kabel muffen.
444761J	LWL Kabel A-DF (ZN)2Y 1x12E9/125 einblasen	m
LWL Kabel einblasen.
444761K	LWL Kabel A-DF (ZN)2Y 1x12E9/125 ausblasen	m
LWL Kabel ausblasen.
444761L	LWL Kabel A-DF (ZN)2Y 1x12E9/125 spleissen	Stk
Abmanteln und befestigen. Spleissen von ankommenden uns abgehenden LWL Kabeln in Spleissbox. Auffächern und justieren der zu spleissenden Glasfasern. Konfektion des LWL Kabels mittels Spleissgerät. Unterbrinngung der Glasfaserspleisse in der vorhandenen Spleissbox.
444761M	LWL Kabel A-DF (ZN)2Y 1x12E9/125 einspleissen	Stk
LWL Kabel in eine bestehende Muffe einspleissen.
444761N	OTDR Messung	PA
Optical Time Domain Reflektometrie (Zeitreflektometrie)
Messung von einer Faser:
Bei dieser Messung wird ein Laserimpuls von 3ns bis 20ns in einen Lichtwellenleiter eingekoppelt un das Rückstreulicht über die Zeit gemessen. Wird zur Längenbestimmung und Ermittlung der Leitungsdämpfung (Spleißung bzw. Patchung) herangezogen.
444761O	LWL Spleißbox liefern und montieren	PA
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Spleißbox für 19 Zoll Einbau oder Wandmontage, für 12 Fasern mit LC-Kupplungen inkl. Pigtails und Spleißkassette für den Schaltgeräteeinbau liefern und montieren. Die notwendigen Kleinmaterialien und Montagegeräte sind in die Einheitspreise einzurechnen.
[image: ] (
444761U
LWL Kabel A-DF (ZN)2Y 1x12E9/125 ummontieren
m
LWL Kabel ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
LWL Kabel wegschalten
LWL Kabel demontieren oder ausziehen
LWL Kabel montieren oder einziehen
LWL Kabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des LWL Kabels ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
das erforderliche Personal
die erforderlichen Werkzeuge
die erforderlichen Fahrzeuge
das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
die Lieferung des LWL Kabel
) (
444762
Simplex Patchkabel mit E2000 Steckern
444762A
LWL - Patchkabel 1m liefern
m
LWL Patchkabel liefern.
444762B
LWL - Patchkabel 1m montieren
m
LWL Patchkabel montieren.
444762C
LWL - Patchkabel 1m demontieren
m
LWL Patchkabel demontieren.
444762F
LWL - Patchkabel 1m anschalten
m
LWL Patchkabel anschalten.
444762G
LWL - Patchkabel 1m wegschaltalten
m
LWL Patchkabel wegschalten.
) (
444771
Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm
444771A
Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm liefern
m
Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm liefern
)444771B	Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm montieren	m
Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm montieren
444771C	Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm demontieren	m
Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm demontieren
444771D	Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm einziehen	m
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Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm einziehen
444771E	Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm ausziehen	m
Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm ausziehen
444771F	Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm anschalten	Stk
Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm anschalten
444771G	Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm wegschalten	Stk
Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm wegschalten
444771H	Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444771I	Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm beistellen	VE
Kabelbeistellung
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444771U	Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm ummontieren	m
Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm wegschalten
· Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm demontieren oder ausziehen
· Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm montieren oder einziehen
· Koaxialkabel 1,0/6,6-75 Ohm anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Koaxialkabels 1,0/6,6-75 Ohm ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Koaxialkabels 1,0/6,6-75 Ohm
4448	Fernmeldekabel F-2YA(T)2Y 0,8 mm2 
Ständige Vorbemerkungen
Kabellängen (horizontal) werden aus der Verbindung der einzelnen Kabeltrassenfixpunkte ermittelt, jeweils von Mitte Kabelziehschacht bis Mitte Kabelziehschacht, im Verlauf der Trassenachse gemessen. Weitere Fixpunkte sind Gerätekasten und Signalsteher bzw. -mast.
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Zusätzliche Kabellängen (vertikal) innerhalb der einzelnen, nachfolgend aufgezählten Anlagenteile werden maximal anerkannt:
· 10 m bei Kabelaufführung Verkehrslichtsignalanlagen,
· 4 m für Kabeleinführung (Geräteschrank, Steher, Mast),
Restlängen oder Verschnitte werden nicht gesondert vergütet.
444802	Nachrichtenerdkabel geschirmt, mit 2paarigen Leitern, aus Polyäthylen(PE)-isolierten blanken Kupferleitern mit einem Durchmesser von 0,8 mm2, gemeinsame Abschirmung aus Aluminium und PE-Mantel. Konstruktiver Aufbau und Verwendbarkeit entsprechend den ÖVE-Vorschriften, für die Verlegung im Freien geeignet (die UV-Festigkeit ist dem AG auf dessen Verlangen nachzuweisen), Mantelfarbe Schwarz.
444802A	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 2x2x0,8 mm2 liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444802B	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 2x2x0,8 mm2 montieren	m
Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444802C	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 2x2x0,8 mm2 demontieren	m
Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444802D	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 2x2x0,8 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444802E	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 2x2x0,8 mm2 ausziehen	m
Kabel aus bestehendem Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444802F	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 2x2x0,8 mm2 anschalten	Stk
Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte und der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444802G	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 2x2x0,8 mm2 wegschalten	Stk
Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444802H	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 2x2x0,8 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444802I	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 2x2x0,8 mm2 beistellen	VE
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Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen, Verschalungsbretter,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444802U	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 2x2x0,8 mm2 ummontieren	m
Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 2x2x0,8 mm2 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Fernmeldeerdkabel wegschalten
· Fernmeldeerdkabel demontieren oder ausziehen
· Fernmeldeerdkabel montieren oder einziehen
· Fernmeldeerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Fernmeldeerdkabel ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Fernmeldeerdkabels
444806	Nachrichtenerdkabel geschirmt, mit 6paarigen Leitern, aus Polyäthylen(PE)-isolierten blanken Kupferleitern mit einem Durchmesser von 0,8 mm2, gemeinsame Abschirmung aus Aluminium und PE-Mantel. Konstruktiver Aufbau und Verwendbarkeit entsprechend den ÖVE-Vorschriften, für die Verlegung im Freien geeignet (die UV-Festigkeit ist dem AG auf dessen Verlangen nachzuweisen), Mantelfarbe Schwarz.
444806A	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 6x2x0,8 mm2 liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444806B	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 6x2x0,8 mm2 montieren	m
Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren. Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444806C	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 6x2x0,8 mm2 demontieren	m
Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444806D	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 6x2x0,8 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444806E	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 6x2x0,8 mm2 ausziehen	m
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Kabel aus bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444806F	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 6x2x0,8 mm2 anschalten	Stk
Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte und der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444806G	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 6x2x0,8 mm2 wegschalten	Stk
Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444806H	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 6x2x0,8 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444806I	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 6x2x0,8 mm2 beist	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen, Verschalungsbretter,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444806U	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 6x2x0,8 mm2 ummontieren	m
Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 6x2x0,8 mm2 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Fernmeldeerdkabel wegschalten
· Fernmeldeerdkabel demontieren oder ausziehen
· Fernmeldeerdkabel montieren oder einziehen
· Fernmeldeerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Fernmeldeerdkabel ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Fernmeldeerdkabels
444820	Nachrichtenerdkabel geschirmt, mit 20paarigen Leitern, aus Polyäthylen (PE)-isolierten blanken Kupferleitern mit einem Durchmesser von 0,8 mm2, gemeinsame Abschirmung aus Aluminium und PE-Mantel. Konstruktiver Aufbau und Verwendbarkeit entsprechend den ÖVE-Vorschriften, für die Verlegung im Freien geeignet (die UV-Festigkeit ist dem AG auf dessen Verlangen nachzuweisen), Mantelfarbe Schwarz.
444820A	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 20x2x0,8 mm2 liefern	m
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Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444820B	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 20x2x0,8 mm2 montieren	m
Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444820C	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 20x2x0,8 mm2 demontieren	m
Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444820D	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 20x2x0,8 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444820E	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 20x2x0,8 mm2 ausziehen	m
Kabel aus bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444820F	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 20x2x0,8 mm2 anschalten	Stk
Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte und der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444820G	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 20x2x0,8 mm2 wegschalten	Stk
Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444820H	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 20x2x0,8 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444820I	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 20x2x0,8 mm2 beistellen	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen, Verschalungsbretter,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444820U	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 20x2x0,8 mm2 ummontieren	m
Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 20x2x0,8 mm2 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Fernmeldeerdkabel wegschalten
· Fernmeldeerdkabel demontieren oder ausziehen
· Fernmeldeerdkabel montieren oder einziehen
· Fernmeldeerdkabel anschalten
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Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Fernmeldeerdkabel ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Fernmeldeerdkabels
444829	Nachrichtenlufthängekabel geschirmt, mit 20paarigen Leitern, aus Polyäthylen (PE)-isolierten blanken Kupferleitern mit einem Durchmesser von 0,8 mm2, gemeinsame Abschirmung aus Aluminium und PE-Mantel. Konstruktiver Aufbau und Verwendbarkeit entsprechend den ÖVE-Vorschriften, für die Verlegung im Freien geeignet (die UV-Festigkeit ist dem AG auf dessen Verlangen zu bestätigen), Mantelfarbe schwarz.
444829A	Fernmeldehängekabel F-2YAT2Y 20x2x0,8 mm2 liefern	m
Kabellieferung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444829B	Fernmeldehängekabel F-2YAT2Y 20x2x0,8 mm2 montieren	m
Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444829C	Fernmeldehängekabel F-2YAT2Y 20x2x0,8 mm2 demontieren	m
Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444829D	Fernmeldehängekabel F-2YAT2Y 20x2x0,8 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444829E	Fernmeldehängekabel F-2YAT2Y 20x2x0,8 mm2 ausziehen	m
Kabel von bestehender Auswerteeinheit oder Koordinierungsverteiler wegschalten. Kabel aus Bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444829F	Fernmeldehängekabel F-2YAT2Y 20x2x0,8 mm2 anschalten	Stk
Kabel an bestehende Auswerteeinheit oder Koordinierungsverteiler anschalten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte und der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444829G	Fernmeldehängekabel F-2YAT2Y 20x2x0,8 mm2 wegschalten	Stk
Kabel von bestehender Auswerteeinheit oder Koordinierungsverteiler wegschalten.
444829H	Fernmeldehängekabel F-2YAT2Y 20x2x0,8 mm2 muffen	Stk
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Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444829I	Fernmeldehängekabel F-2YAT2Y 20x2x0,8 mm2 beistellen	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen, Verschalungsbretter,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444829U	Fernmeldehängekabel F-2YAT2Y 20x2x0,8 mm2 ummontieren	m
Fernmeldehängekabel F-2YA2Y 2x2x0,8 mm2 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Fernmeldehängekabel wegschalten
· Fernmeldehängekabel demontieren oder ausziehen
· Fernmeldehängekabel montieren oder einziehen
· Fernmeldehängekabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Fernmeldehängekabel ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Fernmeldehängekabels
444899	Nachrichtenerdkabel geschirmt, mit 100 paarigen Leitern, aus Polyäthylen (PE)-isolierten blanken Kupferleitern mit einem Durchmesser von 0,8 mm2, gemeinsame Abschirmung aus Aluminium und PE-Mantel. Konstruktiver Aufbau und Verwendbarkeit entsprechend den ÖVE-Vorschriften, für die Verlegung im Freien geeignet (die UV-Festigkeit ist dem AG auf dessen Verlangen nachzuweisen), Mantelfarbe Schwarz.
444899A	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 100x2x0,8 mm2 liefern	m
Kabellieferung
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen und Verschalungsbrettern,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444899B	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 100x2x0,8 mm2 montieren	m
Kabel an Abspannzügen mittels UV-beständigen Kabelbinders oder an Maststützpunkten montieren. Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Einziehgeräten und Abrolleinrichtungen.
444899C	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 100x2x0,8 mm2 demontieren	m
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Kabel von Abspannzug oder Kabelstützpunkt demontieren. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Demontage- und Aufrolleinrichtungen.
444899D	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 100x2x0,8 mm2 einziehen	m
Kabel in bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast einziehen.
444899E	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 100x2x0,8 mm2 ausziehen	m
Kabel aus bestehendes Gerätekastenfundament, Rohr, Maueraufführung, Signalsteher oder Mast ausziehen.
444899F	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 100x2x0,8 mm2 anschalten	Stk
Kabel an bestehende Anlagenkomponente anschalten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte und der ordnungsgemäßen Beschaltung.
444899G	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 100x2x0,8 mm2 wegschalten	Stk
Kabel von bestehender Anlagenkomponente wegschalten.
444899H	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 100x2x0,8 mm2 muffen	Stk
Herstellung einer Kabelmuffe für die Verbindung der Kabel in Kabelziehschacht, Kabeltasse, auf Abspann-, Hilfs- oder Verbindungszug. Liefern der Verbindungsmuffe bestehend aus Gießharzkabelarmatur für Fernmelde- und Niederspannungskabel. Herstellung der Kabelverbindung in lötfreier Technik. Vergießen der Muffe, korrosionsfest, wasserdicht; Prüfspannung 10 kV.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung der Isolationswerte,
· die Prüfung der ordnungsgemäßen Verschaltung des gemufften Kabels.
444899I	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 100x2x0,8 mm2 beistellen	VE
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung von Kabeltrommeln, Transportbehelfen, Verschalungsbretter,
· etwaige Mindermengenzuschläge,
· den Rücktransport der Kabeltrommeln.
444899U	Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 100x2x0,8 mm2 ummontieren	m
Fernmeldeerdkabel F-2YA2Y 100x2x0,8 mm2 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Fernmeldeerdkabel wegschalten
· Fernmeldeerdkabel demontieren oder ausziehen
· Fernmeldeerdkabel montieren oder einziehen
· Fernmeldeerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Fernmeldeerdkabel ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
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Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Fernmeldeerdkabels
4449	Kabelzusatz
Ständige Vorbemerkungen
Durchgangsklemmung zur Kabelanschaltung in Signalsteher oder Mast. Kabelstützpunkt zur Kabelmontage an Mast oder Hauswand.
444901	Die Durchgangsklemmung im Türbereich von Signalstehern und Masten sind so auszuführen, dass eine geschützte Klemmverbindung der Versorgungs-, Signal- und Fernmeldekabel gewährleisten ist.
· schutzisoliert (Schutzklasse II), Schutzart IP 42 nach DIN EN 60529 (VDE 0470-1),
· Bemessungsspannung: 800 V,
· Bemessungsstoßspannung 8 kV,
· Bemessungsspannung (Ex e II): 550 V,
· Verschmutzungsgrad: 3,
· Überspannungskategorie: III,
· Tragsschienenmontage TS35,
· Frontverdrahtung,
· 2 x 14 Klemmen für den Anschluss der Kabel,
· 3-Leiter-Durchgangsklemme,
· mittige Beschriftung,
· Anschlussquerschnitt von 0,25 mm2 bis 2,5 mm2.
444901A	Durchgangsklemmung liefern	Stk
Durchgangsklemmung liefern.
444901B	Durchgangsklemmung montieren	Stk
Durchgangsklemmung in Signalsteher, Mast oder Mastklemmkasten montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Klemmenbeschriftung.
444901C	Durchgangsklemmung demontieren	Stk
Durchgangsklemmung demontieren.
444901I	Durchgangsklemmung beistellen	VE
Beistellung einer Durchgangsklemmung.
444901U	Durchgangsklemmung ummontieren	Stk
Durchgangsklemmung ummontieren
Signalerdkabel E-YY-J 4x1,5 mm2 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Durchgangsklemmung demontieren
· Durchgangsklemmung montieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalerdkabels ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
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· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial

[image: ]Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung der Durchgangsklemmung
· die Lieferung der Signalleitung oder Signalerdkabels

444902	Kabelstützpunkte dienen zur Befestigung von Signalerd-, Fernmeldeerd-, oder Fernmeldehängekabel unabhängig von Durchmesser, Typ oder Adernanzahl an Mast, Signalsteher, Querdraht oder Hauswand.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Montagematerialien wie Schaukelhaken, Drahtseilklemmen und Drahtseilkauschen. Gesondert vergütet wird:
· die Herstellung von Mastschelle oder Gabelkeilschraube.
444902A	Kabelstützpunkt liefern	Stk
Kabelstützpunkte zur Befestigung von Signalerd-, oder Fernmeldeerd-, oder Fernmeldehängekabel unabhängig von Durchmesser, Typ oder Adernanzahl an Mast, Signalsteher, Querdraht oder Hauswand liefern.
444902B	Kabelstützpunkt montieren	Stk
Montage eines bestehenden Kabelstützpunktes.
444902C	Kabelstützpunkt demontieren	Stk
Demontage eines bestehenden Kabelstützpunktes.
444902I	Kabelstützpunkt beistellen	VE
Beistellung eines Kabelstützpunktes.
444902U	Kabelstützpunkt ummontieren	m
Kabelstützpunkt ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalleitung oder Signalerdkabel demontieren, soweit erforderlich
· Kabelstützpunkt demontieren
· Kabelstützpunkt montieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel montieren
· etwaige Montageöffnungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· Signalleitung oder Signalerdkabel ummontieren
444903	Die im Mast oder Steher ankommenden Kabel sind auf kriechstromfeste Reihenklemmen zu führen. Zur tropf- und kondenswassersicheren Unterbringung dieser Klemmen sind die Klemmkästen im Mast
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1804/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
oder Steher anzuordnen. Es sind Kunststoffklemmkästen mit durchsichtiger, abschraubbarer Vorderfront zu verwenden. Neben sämtlichen Kabeleinführungen ist auch eine Ausführung für den Erdleiteranschluss an den bestehenden Mast oder Steher erforderlich.
444903A	Klemmkasten liefern	Stk
Lieferung eines Klemmkastens.
444903B	Klemmkasten montieren	Stk
Montage eines Klemmkastens.
444903C	Klemmkasten demontieren	Stk
Demontage eines Klemmkastens.
444903I	Klemmkasten beistellen	VE
Beistellung eines Klemmkastens.
444903U	Klemmkasten ummontieren 
Klemmkasten ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Durchgangsklemmung demontieren
· Klemmkasten demontieren
· Klemmkasten montieren
· Durchgangsklemmung montieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung der Durchgangsklemmung
· die Lieferung der Signalleitung oder Signalerdkabels
· die Lieferung des Klemmkastens
444904	Die Mastsicherungskästen müssen je nach Bedarf bis zu drei Sicherungen umfassen. Mastsicherungskästen sind gegen Tropf- und Kondenswasser geschützt auszuführen. Darüber hinaus ist eine Auslassöffnung für einen möglichen Erdleiteranschluss des Stehers oder Mastes vorzusehen.
	444904A
	Mastsicherungskasten liefern
	Stk

	 
	Lieferung eines Mastsicherungskastens.
	 

	444904B
	Mastsicherungskasten montieren
	Stk

	 
	Montage eines Mastsicherungskastens.
	 

	444904C
	Mastsicherungskasten demontieren
	Stk

	 
	Demontage eines Mastsicherungskastens.
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444904I	Mastsicherungskasten beistellen	VE
Beistellung eines Mastsicherungskastens.
444904U	Mastsicherungskasten ummontieren	m
Mastsicherungskasten ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Durchgangsklemmung demontieren
· Mastsicherungskasten demontieren
· Mastsicherungskasten montieren
· Durchgangsklemmung montieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung der Durchgangsklemmung
· die Lieferung der Signalleitung oder Signalerdkabels
· die Lieferung des Mastsicherungskastens
444905	Messung einer Kabelstrecke	PA
Messungen an Signal-, Fernmelde-, Koaxial- oder Lichtleiterkabel zur Fehlereingrenzung. Über die erfolgten Messungen ist vom AN ein Protokoll zu verfassen und dem AG im Original zu übergeben.
4451	Signalgeber
Ständige Vorbemerkungen
Signalgeber zur Visualisierung der Signalisierungszustände. Es gelten die Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
445111	1-Kammer Signalgeber mit einem Streulinsendurchmesser von 100 mm.
445111A	Signalgeber 1-Kammer, 100 mm liefern	Stk
Signalgeber mit oder ohne Symbolik in den Streulinsenfarben Rot, Gelb oder Grün gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen liefern. Konformität: Bei Lieferungen im Zuge von Erweiterungen oder Schadensbehebungen, ist der an der Anlage verbaute Signalgebertyp zu liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Signalleitung H05VV-F in der entsprechenden Länge bis zur nächsten Klemmstelle.
445111B	Signalgeber 1-Kammer, 100 mm montieren	Stk
Signalgeber an Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung montieren und einrichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einziehen der Signalleitung H05VV-F,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der
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Klemmstelle,
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschilds am Signalgeber, vom Gerätestandort aus erkennbar.
Gesondert vergütet wird:
· die Lieferung der Signalleitung H05VV-F im Falle einer Wiedermontage nach einer Demontage.
445111C	Signalgeber 1-Kammer, 100 mm demontieren	Stk
Signalgeber von Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung demontieren, Signalleitung H05VV-F wegschalten und ausziehen.
445111I	Signalgeber 1-Kammer, 100 mm beistellen	VE
Beistellung eines Signalgebers.
445111J	Signalgeber 1-Kammer, 100 mm neben der Fahrbahn reinigen	Stk
Signalgeber neben der Fahrbahn, außen und innen reinigen, samt überprüfen der Funktionstüchtigkeit.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung der Montagehöhe des Signalgebers sowie die Eintragung der von den Normmaßen abweichende Werte im Montageschein,
· die Einstellung des Signalgebers auf optimale Erkennbarkeit für den Verkehrsteilnehmer,
· die Lieferung und das Anbringen fehlender Stromkreisbezeichnungsschilder an den Signalen,
· bei Halogenabsorptionsoptiken das Einrichten des Fadenkreuzes auf "Mittigkeit".
445111U	Signalgeber 1-Kammer 100 mm ummontieren	Stk
Signalgeber 1K100 ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalgeber demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Signalgeber montieren
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalgebers ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Signalgebers
445112	1-Kammer Signalgeber mit einem Streulinsendurchmesser von 200 mm
445112A	Signalgeber 1-Kammer, 200 mm liefern	Stk
Signalgeber mit oder ohne Symbolik in den Streulinsenfarben Rot, Gelb oder Grün gemäß Festlegungen in den Vertragsbestimmungen liefern. Konformität: Bei Lieferungen im Zuge von Erweiterungen oder Schadensbehebungen, ist der an der Anlage verbaute Signalgebertyp zu liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· die Signalleitung H05VV-F in der entsprechenden Länge bis zur nächsten Klemmstelle,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle.
445112B	Signalgeber 1-Kammer, 200 mm montieren	Stk
Signalgeber an Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung montieren und einrichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einziehen der Signalleitung H05VV-F,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle,
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschilds am Signalgeber, vom Gerätestandort aus erkennbar.
Gesondert vergütet wird:
· die Lieferung der Signalleitung H05VV-F im Falle einer Wiedermontage nach einer Demontage.
445112C	Signalgeber 1-Kammer, 200 mm demontieren	Stk
Signalgeber von Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung demontieren, Signalleitung H05VV-F wegschalten und ausziehen.
445112I	Signalgeber 1-Kammer, 200 mm beistellen	VE
Beistellung eines Signalgebers.
445112J	Signalgeber 1-Kammer, 200 mm neben der Fahrbahn reinigen	Stk
Signalgeber neben der Fahrbahn, außen und innen reinigen, samt Überprüfen der Funktionstüchtigkeit.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung der Montagehöhe des Signalgebers sowie die Eintragung der von den Normmaßen abweichenden Werte im Montageschein,
· die Einstellung des Signalgebers auf optimale Erkennbarkeit für den Verkehrsteilnehmer,
· die Lieferung und das Anbringen fehlender Stromkreisbezeichnungsschilder an den Signalen,
· bei Halogenabsorptionsoptiken das Einrichten des Fadenkreuzes auf "Mittigkeit".
445112K	Signalgeber 1-Kammer, 200 mm über der Fahrbahn reinigen	Stk
Signalgeber über der Fahrbahn, außen und innen reinigen, samt Überprüfen der Funktionstüchtigkeit. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung der Montagehöhe des Signalgebers sowie die Eintragung der von den Normmaßen abweichenden Werte im Montageschein,
· die Einstellung des Signalgebers auf optimale Erkennbarkeit für den Verkehrsteilnehmer,
· die Lieferung und das Anbringen fehlender Stromkreisbezeichnungsschilder an den Signalen,
· bei Halogenabsorptionsoptiken das Einrichten des Fadenkreuzes auf "Mittigkeit".
445112U	Signalgeber 1-Kammer 200 mm ummontieren	Stk
Signalgeber 1K200 ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalgeber demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Signalgeber montieren
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalgebers ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
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· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Signalgebers
445113	1-Kammer Signalgeber mit einem Streulinsendurchmesser von 300 mm

445113A	Signalgeber 1-Kammer, 300 mm liefern	Stk
Signalgeber mit oder ohne Symbolik in den Streulinsenfarben Rot, Gelb oder Grün gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen liefern. Konformität: Bei Lieferungen im Zuge von Erweiterungen oder Schadensbehebungen, ist der an der Anlage verbaute Signalgebertyp zu liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Signalleitung H05VV-F in der entsprechenden Länge bis zur nächsten Klemmstelle,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle.
445113B	Signalgeber 1-Kammer, 300 mm montieren	Stk
Signalgeber an Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung montieren und einrichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einziehen der Signalleitung H05VV-F,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle,
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschilds am Signalgeber, vom Gerätestandort aus erkennbar.
Gesondert vergütet wird:
· die Lieferung der Signalleitung H05VV-F im Falle einer Wiedermontage nach einer Demontage.
445113C	Signalgeber 1-Kammer, 300 mm demontieren	Stk
Signalgeber von Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung demontieren, Signalleitung H05VV-F wegschalten und ausziehen.
445113I	Signalgeber 1-Kammer, 300 mm beistellen	VE
Beistellung eines Signalgebers.
445113J	Signalgeber 1-Kammer, 300 mm neben der Fahrbahn reinigen	Stk
Signalgeber neben der Fahrbahn, außen und innen reinigen, samt Überprüfen der Funktionstüchtigkeit.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung der Montagehöhe des Signalgebers sowie die Eintragung der von den Normmaßen abweichenden Werte im Montageschein,
· die Einstellung des Signalgebers auf optimale Erkennbarkeit für den Verkehrsteilnehmer,
· die Lieferung und das Anbringen fehlender Stromkreisbezeichnungsschilder an den Signalen,
· bei Halogenabsorptionsoptiken das Einrichten des Fadenkreuzes auf "Mittigkeit".
445113K	Signalgeber 1-Kammer, 300 mm über der Fahrbahn reinigen	Stk
Signalgeber über der Fahrbahn, außen und innen reinigen, samt Überprüfen der Funktionstüchtigkeit. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung der Montagehöhe des Signalgebers sowie die Eintragung der von den Normmaßen abweichenden Werte im Montageschein,
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· die Einstellung des Signalgebers auf optimale Erkennbarkeit für den Verkehrsteilnehmer,
· die Lieferung und das Anbringen fehlender Stromkreisbezeichnungsschilder an den Signalen,
· bei Halogenabsorptionsoptiken das Einrichten des Fadenkreuzes auf "Mittigkeit".
445113U	Signalgeber 1-Kammer 300 mm ummontieren	Stk
Signalgeber 1K300 ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalgeber demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Signalgeber montieren
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalgebers ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Signalgebers
445122	2-Kammer Signalgeber mit einem Streulinsendurchmesser von 200 mm
445122A	Signalgeber 2-Kammer, 200 mm liefern	Stk
Signalgeber mit oder ohne Symbolik in den Streulinsenfarben Rot, Gelb oder Grün gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen liefern. Konformität: Bei Lieferungen im Zuge von Erweiterungen oder Schadensbehebungen, ist der an der Anlage verbaute Signalgebertyp zu liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Signalleitung H05VV-F in der entsprechenden Länge bis zur nächsten Klemmstelle,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle.
445122B	Signalgeber 2-Kammer, 200 mm montieren	Stk
Signalgeber an Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung montieren und einrichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einziehen der Signalleitung H05VV-F,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle,
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschilds am Signalgeber, vom Gerätestandort aus erkennbar.
Gesondert vergütet wird:
· die Lieferung der Signalleitung H05VV-F im Falle einer Wiedermontage nach einer Demontage.
445122C	Signalgeber 2-Kammer, 200 mm demontieren	Stk
Signalgeber von Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung demontieren, Signalleitung H05VV-F wegschalten und ausziehen.
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445122I	Signalgeber 2-Kammer, 200 mm beistellen	VE
Beistellung eines Signalgebers.
445122J	Signalgeber 2-Kammer, 200 mm neben der Fahrbahn reinigen	Stk
Signalgeber neben der Fahrbahn, außen und innen reinigen, samt Überprüfen der Funktionstüchtigkeit.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung der Montagehöhe des Signalgebers sowie die Eintragung der von den Normmaßen abweichenden Werte im Montageschein,
· die Einstellung des Signalgebers auf optimale Erkennbarkeit für den Verkehrsteilnehmer,
· die Lieferung und das Anbringen fehlender Stromkreisbezeichnungsschilder an den Signalen,
· bei Halogenabsorptionsoptiken das Einrichten des Fadenkreuzes auf "Mittigkeit",
· Fußgehersignale sind so einzustellen, dass für SchutzwegebenützerInnen vom gegenüberliegenden Straßenrand die volle Erkennbarkeit des Signalgebers gewährleistet ist.
445122K	Signalgeber 2-Kammer, 200 mm über der Fahrbahn reinigen	Stk
Signalgeber über der Fahrbahn, außen und innen reinigen, samt Überprüfen der Funktionstüchtigkeit. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung der Montagehöhe des Signalgebers sowie die Eintragung der von den Normmaßen abweichenden Werte im Montageschein,
· die Einstellung des Signalgebers auf optimale Erkennbarkeit für den Verkehrsteilnehmer,
· die Lieferung und das Anbringen fehlender Stromkreisbezeichnungsschilder an den Signalen,
· bei Halogenabsorptionsoptiken das Einrichten des Fadenkreuzes auf "Mittigkeit",
· Fußgehersignale sind so einzustellen, dass für SchutzwegebenützerInnen vom gegenüberliegenden Straßenrand die volle Erkennbarkeit des Signalgebers gewährleistet ist.
445122U	Signalgeber 2-Kammer 200 mm ummontieren	Stk
Signalgeber 2K200 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalgeber demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Signalgeber montieren
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalgebers ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Signalgebers
445131	3-Kammer Signalgeber mit einem Streulinsendurchmesser von 100 mm
445131A	Signalgeber 3-Kammer, 100 mm liefern	Stk
Signalgeber mit oder ohne Symbolik in den Streulinsenfarben Rot, Gelb oder Grün gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen liefern. Konformität: Bei Lieferungen im Zuge von
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Erweiterungen oder Schadensbehebungen, ist der an der Anlage verbaute Signalgebertyp zu liefern. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Signalleitung H05VV-F in der entsprechenden Länge bis zur nächsten Klemmstelle,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle.
445131B	Signalgeber 3-Kammer, 100 mm montieren	Stk
Signalgeber an Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung montieren und einrichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einziehen der Signalleitung H05VV-F,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle,
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschilds am Signalgeber, vom Gerätestandort aus erkennbar.
Gesondert vergütet wird:
· die Lieferung der Signalleitung H05VV-F im Falle einer Wiedermontage nach einer Demontage.
445131C	Signalgeber 3-Kammer, 100 mm demontieren	Stk
Signalgeber von Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung demontieren, Signalleitung H05VV-F wegschalten und ausziehen.
445131I	Signalgeber 3-Kammer, 100 mm beistellen	VE
Beistellung eines Signalgebers.
445131J	Signalgeber 3-Kammer, 100 mm neben der Fahrbahn reinigen	Stk
Signalgeber neben der Fahrbahn, außen und innen reinigen, samt Überprüfen der Funktionstüchtigkeit.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung der Montagehöhe des Signalgebers sowie die Eintragung der von den Normmaßen abweichenden Werte im Montageschein,
· die Einstellung des Signalgebers auf optimale Erkennbarkeit für den Verkehrsteilnehmer,
· die Lieferung und das Anbringen fehlender Stromkreisbezeichnungsschilder an den Signalen,
· bei Halogenabsorptionsoptiken das Einrichten des Fadenkreuzes auf "Mittigkeit".
445131U	Signalgeber 3-Kammer 100 mm ummontieren	Stk
Signalgeber 3K100 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalgeber demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Signalgeber montieren
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalgebers ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
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Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Signalgebers
445132	3-Kammer Signalgeber mit einem Streulinsendurchmesser von 200 mm.
445132A	Signalgeber 3-Kammer, 200 mm liefern	Stk
Signalgeber mit oder ohne Symbolik in den Streulinsenfarben Rot, Gelb oder Grün gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen liefern. Konformität: Bei Lieferungen im Zuge von Erweiterungen oder Schadensbehebungen, ist der an der Anlage verbaute Signalgebertyp zu liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Signalleitung H05VV-F in der entsprechenden Länge bis zur nächsten Klemmstelle,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle.
445132B	Signalgeber 3-Kammer, 200 mm montieren	Stk
Signalgeber an Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung montieren und einrichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einziehen der Signalleitung H05VV-F,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle,
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschilds am Signalgeber, vom Gerätestandort aus erkennbar.
Gesondert vergütet wird:
· die Lieferung der Signalleitung H05VV-F im Falle einer Wiedermontage nach einer Demontage.
445132C	Signalgeber 3-Kammer, 200 mm demontieren	Stk
Signalgeber von Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung demontieren, Signalleitung H05VV-F wegschalten und ausziehen.
445132I	Signalgeber 3-Kammer, 200 mm beistellen	VE
Beistellung eines Signalgebers.
445132J	Signalgeber 3-Kammer, 200 mm neben der Fahrbahn reinigen	Stk
Signalgeber neben der Fahrbahn, außen und innen reinigen, samt überprüfen der Funktionstüchtigkeit.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung der Montagehöhe des Signalgebers sowie die Eintragung der von den Normmaßen abweichende Werte im Montageschein,
· die Einstellung des Signalgebers auf optimale Erkennbarkeit für den Verkehrsteilnehmer,
· die Lieferung und das Anbringen fehlender Stromkreisbezeichnungsschilder an den Signalen,
· bei Halogenabsorptionsoptiken das Einrichten des Fadenkreuzes auf "Mittigkeit".
445132K	Signalgeber 3-Kammer, 200 mm über der Fahrbahn reinigen	Stk
Signalgeber über der Fahrbahn, außen und innen reinigen, samt überprüfen der Funktionstüchtigkeit. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung der Montagehöhe des Signalgebers sowie die Eintragung der von den Normmaßen abweichende Werte im Montageschein,
· die Einstellung des Signalgebers auf optimale Erkennbarkeit für den Verkehrsteilnehmer,
· die Lieferung und das Anbringen fehlender Stromkreisbezeichnungsschilder an den Signalen,
· bei Halogenabsorptionsoptiken das Einrichten des Fadenkreuzes auf "Mittigkeit".
445132U	Signalgeber 3-Kammer 200 mm ummontieren	Stk
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Signalgeber 3K200 ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalgeber demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Signalgeber montieren
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalgebers ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Signalgebers
445133	3-Kammer Signalgeber mit einem Streulinsendurchmesser von 300 mm.
445133A	Signalgeber 3-Kammer 300 mm liefern	Stk
Signalgeber mit oder ohne Symbolik in den Streulinsenfarben Rot, Gelb oder Grün gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen liefern. Konformität: Bei Lieferungen im Zuge von Erweiterungen oder Schadensbehebungen, ist der an der Anlage verbaute Signalgebertyp zu liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Signalleitung H05VV-F in der entsprechenden Länge bis zur nächsten Klemmstelle,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle.
445133B	Signalgeber 3-Kammer, 300 mm montieren	Stk
Signalgeber an Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung montieren und einrichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einziehen der Signalleitung H05VV-F,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle,
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschilds am Signalgeber, vom Gerätestandort aus erkennbar.
Gesondert vergütet wird:
· die Lieferung der Signalleitung H05VV-F, im Falle einer Wiedermontage nach einer Demontage.
445133C	Signalgeber 3-Kammer, 300 mm demontieren	Stk
Signalgeber von Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung demontieren, Signalleitung H05VV-F wegschalten und ausziehen.
445133I	Signalgeber 3-Kammer, 300 mm beistellen	Stk
Beistellung eines Signalgebers.
445133J	Signalgeber 3-Kammer, 300 mm neben der Fahrbahn reinigen	Stk
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Signalgeber neben der Fahrbahn, außen und innen reinigen, samt überprüfen der Funktionstüchtigkeit.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung der Montagehöhe des Signalgebers sowie die Eintragung der von den Normmaßen abweichenden Werte im Montageschein,
· die Einstellung des Signalgebers auf optimale Erkennbarkeit für den Verkehrsteilnehmer,
· die Lieferung und das Anbringen fehlender Stromkreisbezeichnungsschilder an den Signalen,
· bei Halogenabsorptionsoptiken das Einrichten des Fadenkreuzes auf "Mittigkeit".
445133K	Signalgeber 3-Kammer, 300 mm über der Fahrbahn reinigen	Stk
Signalgeber über der Fahrbahn, außen und innen reinigen, samt überprüfen der Funktionstüchtigkeit. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung der Montagehöhe des Signalgebers sowie die Eintragung der von den Normmaßen abweichenden Werte im Montageschein,
· die Einstellung des Signalgebers auf optimale Erkennbarkeit für den Verkehrsteilnehmer,
· die Lieferung und das Anbringen fehlender Stromkreisbezeichnungsschilder an den Signalen,
· bei Halogenabsorptionsoptiken das Einrichten des Fadenkreuzes auf "Mittigkeit".
445133U	Signalgeber 3-Kammer, 300 mm ummontieren	Stk
Signalgeber 3K300 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalgeber demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Signalgeber montieren
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalgebers ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Signalgebers
445141	4-Kammer Signalgeber mit einem Streulinsendurchmesser von 100 mm.
445141A	Signalgeber 4-Kammer, 100 mm liefern	Stk
Signalgeber mit oder ohne Symbolik in den Streulinsenfarben Rot, Gelb oder Grün gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen liefern. Konformität: Bei Lieferungen im Zuge von Erweiterungen oder Schadensbehebungen, ist der an der Anlage verbaute Signalgebertyp zu liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Signalleitung H05VV-F in der entsprechenden Länge bis zur nächsten Klemmstelle,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle.
445141B	Signalgeber 4-Kammer, 100 mm montieren	Stk
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Signalgeber an Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung montieren und einrichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einziehen der Signalleitung H05VV-F,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle,
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschilds am Signalgeber, vom Gerätestandort aus erkennbar.
Gesondert vergütet wird:
· die Lieferung der Signalleitung H05VV-F im Falle einer Wiedermontage nach einer Demontage.
445141C	Signalgeber 4-Kammer, 100 mm demontieren	Stk
Signalgeber von Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung demontieren, Signalleitung H05VV-F wegschalten und ausziehen.
445141I	Signalgeber 4-Kammer, 100 mm beistellen	VE
Beistellung eines Signalgebers.
445141J	Signalgeber 4-Kammer, 100 mm neben der Fahrbahn reinigen	Stk
Signalgeber neben der Fahrbahn, außen und innen reinigen, samt überprüfen der Funktionstüchtigkeit.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung der Montagehöhe des Signalgebers sowie die Eintragung der von den Normmaßen abweichenden Werte im Montageschein,
· die Einstellung des Signalgebers auf optimale Erkennbarkeit für den Verkehrsteilnehmer,
· die Lieferung und das Anbringen fehlender Stromkreisbezeichnungsschilder an den Signalen,
· bei Halogenabsorptionsoptiken das Einrichten des Fadenkreuzes auf "Mittigkeit".
445141U	Signalgeber 4-Kammer 100 mm ummontieren	Stk
Signalgeber 4K200 ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalgeber demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Signalgeber montieren
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalgebers ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Signalgebers
445144	Straßenbahnsignalgeber mit einem Leuchtpunktdurchmesser von 100 mm
445144A	Signalgeber Straßenbahn 4-Punkt liefern	Stk
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Signalgeber ohne Symbolik in den Streulinsenfarben Weiß oder Gelb gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen liefern. Konformität: Bei Lieferungen im Zuge von Erweiterungen oder Schadensbehebungen, ist der an der Anlage verbaute Signalgebertyp zu liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Signalleitung H05VV-F in der entsprechenden Länge bis zur nächsten Klemmstelle,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle.
445144B	Signalgeber Straßenbahn 4-Punkt montieren	Stk
Signalgeber an Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung montieren und einrichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einziehen der Signalleitung H05VV-F,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle,
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschilds am Signalgeber, vom Gerätestandort aus erkennbar.
Gesondert vergütet wird:
· die Lieferung der Signalleitung H05VV-F im Falle einer Wiedermontage nach einer Demontage.
445144C	Signalgeber Straßenbahn 4-Punkt demontieren	Stk
Signalgeber von Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung demontieren, Signalleitung H05VV-F wegschalten und ausziehen.
445144I	Signalgeber Straßenbahn 4-Punkt beistellen	VE
Beistellung eines Signalgebers.
445144J	Signalgeber Straßenbahn 4-Punkt neben der Fahrbahn reinigen	Stk
Signalgeber neben der Fahrbahn, außen und innen reinigen, samt Überprüfen der Funktionstüchtigkeit.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung der Montagehöhe des Signalgebers sowie die Eintragung der von den Normmaßen abweichenden Werte im Montageschein,
· die Einstellung des Signalgebers auf optimale Erkennbarkeit für den Verkehrsteilnehmer,
· die Lieferung und das Anbringen fehlender Stromkreisbezeichnungsschilder an den Signalen,
· bei Halogenabsorptionsoptiken das Einrichten des Fadenkreuzes auf "Mittigkeit".
445144K	Signalgeber Straßenbahn 4-Punkt über der Fahrbahn reinigen	Stk
Signalgeber über der Fahrbahn, außen und innen reinigen, samt Überprüfen der Funktionstüchtigkeit. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung der Montagehöhe des Signalgebers sowie die Eintragung der von den Normmaßen abweichenden Werte im Montageschein,
· die Einstellung des Signalgebers auf optimale Erkennbarkeit für den Verkehrsteilnehmer,
· die Lieferung und das Anbringen fehlender Stromkreisbezeichnungsschilder an den Signalen,
· bei Halogenabsorptionsoptiken das Einrichten des Fadenkreuzes auf "Mittigkeit".
445144U	Signalgeber Straßenbahn 4-Punkt ummontieren	Stk
Signalgeber Straßenbahn 4P ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalgeber demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Signalgeber montieren
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalgebers ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Signalgebers
445199	1-Kammer Vorbereitungssignalgeber 200 mit Symbolik "A" für ÖPNV und Doppelreflektor mit der
Symbolik "Pfeil" zur Rückmeldung der Anmeldung in der Streulinsenfarbe Weiß liefern.
445199A	Vorbereitungssignal mit Pfeil 1-Kammer, 200mm liefern	Stk
Signalgeber mit Symbolik in den Streulinsenfarben Weiß oder Gelb gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen liefern. Konformität: Bei Lieferungen im Zuge von Erweiterungen oder Schadensbehebungen, ist der an der Anlage verbaute Signalgebertyp zu liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Signalleitung H05VV-F in der entsprechenden Länge bis zur nächsten Klemmstelle,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle.
445199B	Vorbereitungssignal mit Pfeil 1-Kammer, 200mm montieren	Stk
Signalgeber an Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung montieren und einrichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einziehen der Signalleitung H05VV-F,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle,
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschilds am Signalgeber, vom Gerätestandort aus erkennbar.
Gesondert vergütet wird:
· die Lieferung der Signalleitung H05VV-F im Falle einer Wiedermontage nach einer Demontage.
445199C	Vorbereitungssignal mit Pfeil 1-Kammer, 200mm demontieren	Stk
Signalgeber von Stützhalter, Ampelpilz, Ampelluftring oder Befestigungseinrichtung demontieren, Signalleitung H05VV-F wegschalten und ausziehen.
445199I	Vorbereitungssignal mit Pfeil 1-Kammer, 200mm beistellen	VE
Beistellung eines Signalgebers.
445199U	Vorbereitungssignal mit Pfeil 1-Kammer 200 mm ummontieren	Stk
Vorbereitungssignal mit Rückmeldung 1K 200 ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalgeber demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Signalgeber montieren
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des Signalgebers ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Signalgebers

4452	Unterflurleitsystem
445201	Unterfluraktoren

445201A	Unterfluraktoren liefern	Stk
Lieferung eines Unterfluraktors in den Signalfarbe nach Angabe des AG.
445201B	Unterfluraktoren montieren	Stk
Kernbohrung, sowie Montage eines Unterfluraktors in die Straßenkonstruktion und vergießen. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Lieferung der Vergussmasse
· die verkehrssichere Überbrückung während des Aushärtens der Vergussmasse
445201C	Unterfluraktoren demontieren	Stk
Kernbohrung in der Straßenkonstruktion zur Freilegung des Unterfluraktors. Unterfluraktor demontieren und Kernbohrung vergießen.
445202	Unterfluraktoren
445202A	Zuleitung Unterfluraktoren herstellen	m
Fräsen einer für die Zuleitung zum Unterfluraktor benötigten Nut in die Fahrbahndecke.
Zur Vermeidung von Staubentwicklung sind die erforderlichen Schlitze nass zu fräsen bzw. zu schneiden.
Schnittbreite: 12 mm
Schnitttiefe: 80 mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Ausblasen der Nut mit Hochdruckluft
· das Einlegen des Signalerdkabels
· die Abdichtung der Nut mit Vlies und
· das Vergießen der Nut mittels Heißbitumen
· das Durchbohren von Randsteinen.
· das erforderliche Material wie Vlies, Vergussmassen für Beton oder Asphalt, Kleinmaterial,
Gesondert vergütet wird:
· die Lieferung das Signalerdkabels
Verrechnet wird nach Laufmeter geschnittener Nut ohne Überlappungen.
445203	Diese Position kommt lediglich bei einer nachträglichen Erweiterung eines bereits bestehenden Steuergerätes zur Anwendung.
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445203A	Steuereinheit Unterfluraktoren liefern	Stk
Lieferung einer Steuereinheit zur Ansteuerung von Unterfluraktoren zur Übernahme von Ein- und Ausschaltimpuls und Schaltung sämtlicher Unterfluraktoren einer Aktorengruppe. Je Aktorengruppe kommt ein Stück zur Abrechnung.
445203B	Steuereinheit Unterfluraktoren einbauen	Stk
Steuereinheit zur Ansteuerung von Unterfluraktoren in bestehenden Geräteschrank einbauen, verdrahten und prüfen.
445203C	Steuereinheit Unterfluraktoren ausbauen	Stk
Steuereinheit zur Ansteuerung von Unterfluraktoren aus bestehendem Geräteschrank ausbauen.
4456	Verkehrszeichen innenbeleuchtet 
Ständige Vorbemerkungen
Verkehrszeichen innenbeleuchtet zur Visualisierung der Wegeführung sowie zur Verbesserung der Wahrnehmung ggü. herkömmlichen Verkehrszeichen. Beim Öffnen eines Verkehrszeichens dürfen keine Teile herabfallen.
445601	Wiener Sicherheitssäule bestehend aus flexiblem UV-beständigen und lichtdurchlässigen Kunststoffoberteil in der Farbe Weiß mit aufgeklebten, hochreflektierenden Verkehrszeichenfolien, Fundamentteil und Leuchtmittel.
Ausführung der Folien als Leitbaken rot / weiß schräg nach links unten, rechts unten oder links- und rechts unten weisend. Unabhängig von der Anzahl und dem Layout der einzelnen Folien. Leuchtenwanne mit LED-Einsatz und Reflektoren. Der Fundamentteil hat aus korrosionsbeständigem Material zu bestehen. Der LED-Einsatz ist erst bei Montage der Sicherheitssäule einzusetzen. Der Oberteil muss so ausgeführt sein, dass beim Überfahren mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h keine Beschädigung auftritt und sich dieser wieder in seine ursprüngliche Lage aufrichtet. Die Höhe der Leuchtsäule darf max. 1200 mm betragen. Der Elektroblock ist unterflurig im Fundamentteil zu situieren.
Der Fundamentblock ist in sich geschlossen, als Schutzart IP 67 und in Schutzklasse II auszuführen.
445601A	Wiener Sicherheitssäule liefern	Stk
Wiener Sicherheitssäule liefern. Der Fundamentrahmen(-teil) ist samt Einbauanleitung der ausführenden Baufirma zu übergeben.
445601B	Wiener Sicherheitssäule montieren	Stk
Wiener Sicherheitssäule an bestehendes Fundament montieren. 
Gesondert vergütet wird:
· die Herstellung des Säulenfundaments,
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschilds an der Wiener Sicherheitssäule, vom Gerätestandort aus erkennbar.
445601C	Wiener Sicherheitssäule demontieren	Stk
Wiener Sicherheitssäule von bestehendem Fundament demontieren.
445601J	Wiener Sicherheitssäule reinigen	Stk
Wiener Sicherheitssäule innen und außen reinigen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung auf Funktionstüchtigkeit,
· die Lieferung und das Anbringen fehlender Stromkreisbezeichnungsschilder an den Signalen.
445601U	Wiener Sicherheitssäule ummontieren	Stk
Wiener Sicherheitssäule ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
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· Signalerdkabel wegschalten
· Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Wiener Sicherheitssäule demontieren
· Wiener Sicherheitssäule montieren
· Signalerdkabel einziehen
· Signalerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion der Wiener Sicherheitssäule ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Fundaments
· die Herstellung des Fundaments
· die Lieferung der Wiener Sicherheitssäule
445602	Verkehrsleuchtsäule mit Verkehrszeichen in Schutzklasse II unabhängig von der Leuchtfarbe und des Verkehrszeichenlayouts gem. Par. 52/15 StVO 1960. inkl. Leuchtmitteln, Vorschaltgeräten, Startern etc. Aufsatzverkehrszeichen innenbeleuchtet, schräg nach rechts unten, links unten oder links- und rechts unten weisender Pfeil, auf die Leuchtsäule fertig aufgesetzt.
Ausführung des Trägerkörpers aus Aluminium oder Stahlblech, weiß lackiert. Leuchtkorb mind. 60 cm hoch, Durchmesser 20 cm. Die einzelnen Sektoren dürfen, waagrecht gemessen, nicht mehr als 20 Grad unbeleuchtet sein. Die Sektoren des Lichtaustrittes müssen mind. 35 Grad betragen. Der durchscheinende Körper besteht aus schlagfestem Material (kein Glas). Montagemaße der Grundplatte (Schraubenbefestigung auf Fundament): 240 x 240 mm.
445602A	Verkehrsleuchtsäule mit VZ liefern	Stk
Verkehrsleuchtsäule mit Verkehrszeichen liefern. Der Fundamentrahmen ist der ausführenden Baufirma zu übergeben.
445602B	Verkehrsleuchtsäule mit VZ montieren	Stk
Verkehrsleuchtsäule mit Verkehrszeichen auf bestehendes Fundament montieren. Gesondert vergütet wird:
· die Herstellung des Säulenfundaments,
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschilds an der Verkehrsleuchtsäule, vom Gerätestandort aus erkennbar.
445602C	Verkehrsleuchtsäule mit VZ demontieren	Stk
Verkehrsleuchtsäule mit Verkehrszeichen von bestehendem Fundament demontieren.
445602J	Verkehrsleuchtsäule mit VZ reinigen	Stk
Verkehrsleuchtsäule mit VZ innen und außen reinigen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung auf Funktionstüchtigkeit,
· das Beistellen und Aufkleben fehlender Strom kreisbezeichnung.
445602U	Verkehrsleuchtsäule mit VZ ummontieren	Stk
Verkehrsleuchtsäule mit VZ ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
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· Signalerdkabel wegschalten
· Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Verkehrsleuchtsäule demontieren
· Verkehrsleuchtsäule montieren
· Signalerdkabel einziehen
· Signalerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion der Verkehrsleuchtsäule ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.

Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Fundaments
· die Herstellung des Fundaments
· die Lieferung der Verkehrsleuchtsäule

445603	Beleuchtetes Verkehrszeichen in Schutzklasse II, unabhängig von Form und Verkehrszeichenlayout gem. StVO Paragraf 50 und 52.
Abmessungen:
Dreieck: 700 mm Seitenlänge, 
Quadrat: 470 mm Seitenlänge, 
Kreis: 670 mm Durchmesser, 
Achteck: 630 mm Außenabmessung.
Ausführung des Tragkörpers aus lackiertem Aluminiumblech, innen weiß, außen hellgrau lackiert. Der Rand außerhalb des beleuchteten Teils darf 3 cm nicht überschreiten. Der transparente Teil hat aus schlagfestem Material zu erfolgen.
445603A	Beleuchtetes VZ liefern	Stk
Lieferung eines beleuchteten Verkehrszeichens. Die Lieferung eines beleuchteten Verkehrszeichens hat mit der Signalleitung H05VV-F in der entsprechenden Länge bis zur nächsten Klemmstelle zu erfolgen. Die Lieferung und Montage der Stützhalter werden aus den entsprechenden Positionen abgegolten.
445603B	Beleuchtetes VZ montieren	Stk
Beleuchtetes Verkehrszeichen an Stützhalter montieren und einrichten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einziehen der Signalleitung H05VV-F,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle,
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschilds am beleuchteten VZ, vom Gerätestandort aus erkennbar
Gesondert vergütet wird:
· die Lieferung der Signalleitung H05VV-F, im Falle einer Wiedermontage nach einer Demontage.
445603C	Beleuchtetes VZ demontieren	Stk
Beleuchtetes VZ von bestehendem Signalsteher oder Mast demontieren, Signalleitung H05VV-F wegschalten und ausziehen.
445603J	Beleuchtetes VZ reinigen	Stk
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Beleuchtetes VZ innen und außen reinigen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung auf Funktionstüchtigkeit,
· die Lieferung und das Anbringen fehlender Stromkreisbezeichnungsschilder an den Signalen.
445603U	Beleuchtetes VZ ummontieren	Stk
Beleuchtetes Verkehrszeichen ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalerdkabel wegschalten
· Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· beleuchtetes Verkehrszeichen demontieren
· beleuchtetes Verkehrszeichen montieren
· Signalerdkabel einziehen
· Signalerdkabel anschalten
· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion des beleuchteten Verkehrszeichens ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des beleuchteten Verkehrszeichens
445604	Lieferung eines beleuchteten Wegweisers, unabhängig vom Layout gemäß StVO Par. 53.
Abmessungen: B = 1740 mm, H = 460 mm.
Ausführung gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
445604A	Beleuchteter Wegweiser liefern	Stk
Lieferung eines beleuchteten Wegweisers mit einer entsprechenden Montagekonsole zur Mastmontage.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Signalleitung H05VV-F in der entsprechenden Länge bis zur nächsten Klemmstelle. Gesondert vergütet wird:
· die Ermittlung der Abmessungen des für die Montage vorgesehenen Masts, mittels Hubkanzelfahrzeug inkl. Bedienpersonal.
445604B	Beleuchteter Wegweiser montieren	Stk
Beleuchteten Wegweiser an bestehenden Signalsteher oder Mast an vorhandener Mastkonsole montieren und einrichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einziehen der Signalleitung H05VV-F,
· das Aufformen und Anschalten der Signalleitung H05VV-F am Signalgeber sowie an der Klemmstelle,
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschild am WW, vom Gerätestandort aus erkennbar.
Gesondert vergütet wird:
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· die Lieferung der Signalleitung H05VV-F, im Falle einer Wiedermontage nach einer Demontage.
445604C	Beleuchteter Wegweiser demontieren	Stk
Beleuchteten Wegweiser von bestehendem Signalsteher oder Mast demontieren, Signalleitung H05VV-F wegschalten und ausziehen.
445604J	Beleuchteter Wegweiser reinigen	Stk
Beleuchteten Wegweiser innen und außen reinigen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung auf Funktionstüchtigkeit,
· die Lieferung und das Anbringen fehlender Stromkreisbezeichnungsschilder an den Signalen.
445604K	Beleuchteten Wegweiser umglasen	Stk
An einem vorhanden beleuchteten Wegweiser die vorhandene Leuchtscheibe durch eine neue Leuchtscheibe austauschen, die Dichtung ist zu erneuern und einzurechnen.
Gesondert vergütet wird:
· die Lieferung der neuen Leuchtscheibe
445605	Flexible Leuchtsäule bestehend aus flexiblem UV-beständigem Kunststoffoberteil (lichtdurchlässig) in Weiß mit aufgeklebten, hochreflektierenden Verkehrszeichenfolien mit rechteckigem oder quadratischem Querschnitt mit gelber oder rot/weißer Leitbake auf allen Seiten. Der Elektroblock muss im Fundamentteil unterflur situiert und in sich geschlossen sein. Als Schutzart ist IP 67 und Schutzklasse I oder II erforderlich. Leuchtenwanne mit Reflektoren für Leuchtstofflampen 3 x 11 Watt. Der Fundamentteil hat aus korrosionsbeständigem Material (Aluminium oder rostfreier Stahl) zu bestehen. Die Leuchtmittel sind erst bei Montage des Leuchtsäulenoberteiles einzusetzen. Der Leuchtsäulenoberteil muss so ausgeführt sein, dass beim Überfahren mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h keine Beschädigung auftritt und sich dieser wieder in seine ursprüngliche Lage aufrichtet. Die max. Höhe der Leuchtsäule darf 1200 mm betragen.
445605A	flexible Leuchtsäule ohne Verkehrszeichen liefern	Stk
Flexible Leuchtsäule ohne Verkehrszeichen liefern. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Lieferung des Fundamentrahmens,
· die Übergabe des Fundamentrahmenens an die ausführende Baufirma,
· die Lieferung des passenden Leuchtmittels.
445605B	flexible Leuchtsäule ohne Verkehrszeichen montieren	Stk
Flexible Leuchtsäule ohne Verkehrszeichen an bestehendes Fundament montieren. Gesondert vergütet wird:
· die Herstellung des Säulenfundaments,
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschilds an der flexiblen Leuchtsäule, vom Gerätestandort aus erkennbar.
445605C	flexible Leuchtsäule ohne Verkehrszeichen demontieren	Stk
Flexible Leuchtsäule ohne Verkehrszeichen von bestehendem Fundament demontieren.
445605J	flexible Leuchtsäule ohne Verkehrszeichen reinigen	Stk
Flexible Leuchtsäule ohne Verkehrszeichen innen und außen reinigen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung auf Funktionstüchtigkeit,
· die Lieferung und das Anbringen fehlender Stromkreisbezeichnungsschilder an den Signalen.
445605U	flexible Leuchtsäule ohne Verkehrszeichen ummontieren	Stk
Flexible Leuchtsäule ohne Verkehrszeichen ummontieren
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Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalerdkabel wegschalten
· Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· flexible Leuchtsäule demontieren
· flexible Leuchtsäule montieren
· Signalerdkabel einziehen
· Signalerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion der flexiblen Leuchtsäule ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Fundaments
· die Herstellung des Fundaments
· die Lieferung der flexiblen Leuchtsäule
445606	Verkehrsleuchtsäule mit Verkehrszeichen in Schutzklasse II unabhängig von der Leuchtfarbe und des Verkehrszeichenlayouts gem. Par. 52/15 StVO 1960. inkl. Leuchtmitteln, Vorschaltgeräten, Startern etc. Aufsatzverkehrszeichen innenbeleuchtet, schräg nach rechts unten, links unten oder links- und rechts unten weisender Pfeil, auf die Leuchtsäule fertig aufgesetzt.
Ausführung des Trägerkörpers aus Aluminium oder Stahlblech, weiß lackiert. Leuchtkorb mind. 60 cm hoch, Durchmesser 20 cm. Die einzelnen Sektoren dürfen, waagrecht gemessen, nicht mehr als 20 Grad unbeleuchtet sein. Die Sektoren des Lichtaustrittes müssen mind. 35 Grad betragen. Der durchscheinende Körper besteht aus schlagfestem Material (kein Glas). Montagemaße der Grundplatte (Schraubenbefestigung auf Fundament): 240 x 240 mm.
445606A	Verkehrsleuchtsäule ohne VZ liefern	Stk
Verkehrsleuchtsäule ohne VZ nach Angaben AG liefern 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Verkehrsleuchtsäule ohne Verkehrszeichen an einen vom AG genannten Ort liefern.
445606B	Verkehrsleuchtsäule ohne VZ montieren	Stk
Verkehrsleuchtsäule ohne VZ montieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Verkehrsleuchtsäule ohne Verkehrszeichen auf bestehendes Fundament montieren.
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschilds an der Verkehrsleuchtsäule, vom Gerätestandort aus erkennbar.
Die ordnungsgemäße Funktion ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
445606C	Verkehrsleuchtsäule ohne VZ demontieren	Stk
Verkehrsleuchtsäule ohne VZ von bestehendem Signalsteher oder Mast demontieren, Signalleitung H05VV-F wegschalten und ausziehen
445606U	Verkehrsleuchtsäule ohne VZ ummontieren	Stk
Verkehrsleuchtsäule ohne VZ ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
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· Signalerdkabel wegschalten
· Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Verkehrsleuchtsäule ohne VZ demontieren
· Verkehrsleuchtsäule ohne VZ montieren
· Signalerdkabel einziehen
· Signalerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Die ordnungsgemäße Funktion der Verkehrsleuchtsäule ohne VZ ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Fundaments
· die Herstellung des Fundaments
· die Lieferung der Verkehrsleuchtsäule ohne VZ
4458	Signalgeber temporär abdecken 
Ständige Vorbemerkungen
Sämtliche Arbeiten dieser Leistungsuntergruppe sind unabhängig der Montagehöhe, Art und Größe der Signalgeber zu kalkulieren.
445801	Signalgeber abdecken	Stk
Signalgeber mittels grauer Abdeckung (Plane) wetter- und windbeständig abdecken. Die Abdeckung hat die Beschriftung "Signal außer Betrieb" aufzuweisen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Einsatz eines Hubkanzelfahrzeugs inkl. Bedienpersonal.
445802	Signalgeber aufdecken	Stk
Abdeckung von Signalgeber entfernen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Einsatz eines Hubkanzelfahrzeugs inkl. Bedienpersonal.
4459	Signalgeber instand setzen
445901	Streulinse tauschen	Stk
Demontage einer vorhandenen Streulinse sowie Lieferung und Montage einer neuen Streulinse unabhängig von Größe, Farbe oder Symbolik.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Einsatz eines Hubkanzelfahrzeugs inkl. Bedienpersonal.
445902	Signalgebergehäuse tauschen	Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
· Demontage des Signalgebers,
· das Zerlegen eines vorhandenen Signalgebers,
· das Erhalten brauchbarer Teile sowie Entsorgung von unbrauchbaren Teilen,
· das Liefern eines neuen Signalgebergehäuses,
· den Zusammenbau des Signalgebers,
· die Wiedermontage des instand gesetzten Signalgebers,
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· den Einsatz eines Hubkanzelfahrzeugs inkl. Bedienpersonal,
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschilds am Signalgeber, vom Gerätestandort aus erkennbar.
445903	Spannring oder Spannschraube tauschen	Stk
Demontage des beschädigten Spannrings oder einer Spannschraube. Lieferung und Montage eines neuen Spannringes oder einer neuen Spannschraube sowie Entsorgung des demontierten Spannrings bzw. Spannschraube.

Die Leistung beinhaltet auch:
- den Einsatz eines Hubkanzelfahrzeugs inkl. Bedienpersonal.

445904	Signalfront tauschen	Stk
Demontage der Signalfront inkl. Schute und Streulinse. Lieferung und Montage einer neuen Signalfront inkl. Signalschute und Streulinse unabhängig der Farbe und Symbolik der Streulinse sowie Entsorgung der demontierten Teile
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Einsatz eines Hubkanzelfahrzeugs inkl. Bedienpersonal,
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschilds am Signalgeber, vom Gerätestandort aus erkennbar.
445905	Signalschute tauschen	Stk
Demontage der beschädigten Signalschute. Lieferung und Montage einer neuen Signalschute sowie Entsorgung der demontierten Signalschute.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Einsatz eines Hubkanzelfahrzeugs inkl. Bedienpersonal,
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschilds am Signalgeber, vom Gerätestandort aus erkennbar.
445906	Signalgeber - LED Einsatz tauschen	Stk
Demontage eines Halogen, LED- oder Glühlampeneinsatzes (inkl. Leuchtmittel). Lieferung und Montage eines neuen LED-Einsatzes.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Einsatz eines Hubkanzelfahrzeugs inkl. Bedienpersonal.
445907	Signalgeber einrichten	Stk
Signalgeber lockern, einrichten und verdrehsicher befestigen. Darüber hinaus ist das Gehäuse des Signalgebers gegebenenfalls in sich zu fixieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche notwendige Arbeiten an den zugehörigen Montagevorrichtungen, Spurenzusatztafeln, Vorsignaltafeln und Umfeldblenden,
· den Einsatz eines Hubkanzelfahrzeugs inkl. Bedienpersonal,
· das Anbringen des Stromkreisbezeichnungsschilds am Signalgeber, nach Möglichkeit vom Gerätestandort aus erkennbar.
445908	Anbringen eines Stromkreisbezeichnungsschilds	Stk
Anbringen eines Stromkreisbezeichnungsschilds an Verkehrszeichen, vom Gerätestandort aus
erkennbar.
Anbringen eines Stromkreisbezeichnungsschilds
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern des Stromkreisbezeichnungsschildes.
445910	LED-Einsatz für Fußgänger tauschen	Stk
LED-Einsatz für Fußgänger tauschen 
LED-Einsatz für Fußgänger tauschen
Die Leistung beinhaltet auch:
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· Demontage eines Halogen, LED- oder Glühlampeneinsatzes (inkl. Leuchtmittel)
· LED-Einsatz für Fußgeher nach Angaben des AG liefern und montieren
Die ordnungsgemäße Funktion des LED Einsatzes ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu
nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
445911	LED-Einsatz bis 100 mm tauschen	Stk
LED-Einsatz bis 100 mm tauschen 
LED-Einsatz bis 100 mm tauschen
Die Leistung beinhaltet auch:
· Demontage eines Halogen, LED- oder Glühlampeneinsatzes (inkl. Leuchtmittel)
· LED-Einsatz nach Angaben des AG mit einem Streulinsendurchmesser bis 100 mm liefern und montieren
Die ordnungsgemäße Funktion des LED Einsatzes ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
445912	LED-Einsatz bis 210 mm tauschen	Stk
LED-Einsatz bis 210 mm tauschen 
LED-Einsatz bis 210 mm tauschen
Die Leistung beinhaltet auch:
· Demontage eines Halogen, LED- oder Glühlampeneinsatzes (inkl. Leuchtmittel)
· LED-Einsatz nach Angaben des AG mit einem Streulinsendurchmesser bis 210 mm liefern und montieren
Die ordnungsgemäße Funktion des LED Einsatzes ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
445913	LED-Einsatz bis 300 mm tauschen	Stk
LED-Einsatz bis 300 mm tauschen 
LED-Einsatz bis 300 mm tauschen
Die Leistung beinhaltet auch:
· Demontage eines Halogen, LED- oder Glühlampeneinsatzes (inkl. Leuchtmittel)
· LED-Einsatz nach Angaben des AG mit einem Streulinsendurchmesser bis 300 mm liefern und montieren
Die ordnungsgemäße Funktion des LED Einsatzes ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu nehmen.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

 (
Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur
Seite 1828/2850
Leistungsbeschreibung
gedruckt am 30.09.2020
LGPosNr. HK Positionsstichwort
Quelle EH
) (
445914
LED-Einsatz Straßenbahn 4P tauschen
Stk
LED-Einsatz Straßenbahn 4P tauschen 
LED-Einsatz Straßenbahn 4P tauschen
Die Leistung beinhaltet auch:
Demontage eines Halogen, LED- oder Glühlampeneinsatzes (inkl. Leuchtmittel)
LED-Einsatz Straßenbahn 4P nac
h Angaben des AG liefern und montieren
Die ordnungsgemäße Funktion des LED Einsatzes ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu
nehmen.
Einzurechnen ist:
das erforderliche Personal
die erforderlichen Werkzeuge
die erforderlichen Fahrzeuge
das erforderliche Kleinmaterial
) (
445915
LED-Einsatz Vorbereitungssignal tauschen
Stk
LED-Einsatz Vorbereitungssignal tauschen LED-Einsatz Vorbereitungssignal tauschen
Die Leistung beinhaltet auch:
Demontage eines Halogen, LED- oder Glühlampeneinsatzes (inkl. Leuchtmittel)
LED-Einsatz Vorbereitungssignalnach Angaben des AG liefern und montieren
Die ordnungsgemäße Funktion des LED Einsatzes ist festzustellen und anschließend in Betrieb zu
nehmen.
Einzurechnen ist:
das erforderliche Personal
die erforderlichen Werkzeuge
die erforderlichen Fahrzeuge
das erforderliche Kleinmaterial
) (
4461
Stützhalter
Ständige Vorbemerkungen
Ausführung oberer Stützhalter: aus Formrohr 30 x 30 mm, Wandstärke mind. 3 mm, verzinkt, angepasst an Signalsteher oder Mast.
Ausführung unterer Stützhalter bis zu einer Länge von 600 mm: aus Flacheisen 30 x 3 mm, Wandstärke mind. 3 mm, verzinkt, angepasst an Signalsteher oder Mast.
Ausführung unterer Stützhalter ab einer Länge größer als 600 mm: aus Formrohr 30 x 30 mm, Wandstär
ke mind. 3 mm, verzinkt, angepasst an Signalsteher oder Mast.
Die Leistung beinhaltet auch:
Distanzstangen in Form eines verzinkten Rohres mit beidseitigem Gewinde M20 zur Befestigung eines 1- oder 2-Kammersignales neben einem 3-Kammersignal an einem gemei
nsamen Stützhalter oder Ampelpilz. Wird das Distanzstück zwischen oberem Stützhalter und Signal verwendet, so erfolgt die Kabelführung im hohlen Distanzstück.
)[image: ][image: ] (
446103
) (
Oberer Stützhalter, Länge bis 300 mm, für die Befestigung von max. zwei Signalgebern.
Gegebenenfalls inkl. Ausgleichsgestänge zum Höhenausgleich von 1K- und 2K-Signalgebern zu 3K-Signalgebern.
) (
446103A
Stützhalter oben bis 300 mm liefern
Stk
Oberen Stütz
halter liefern.
446103B
Stützhalter oben bis 300 mm montieren
Stk
Herstellen der Kabeleinführung in vorhandenen Signalsteher oder Mast. Die Bohrung ist kalt zu verzinken. Oberen Stützhalter an vorhandenen Signalsteher oder Mast mittels zwei Stück Nirosta-Schrauben M8 montieren.
446103C
Stützhalter oben bis 300 mm demontieren
Stk
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Oberen Stützhalter von vorhandenem Signalsteher oder Mast demontieren. Die Befestigungs- und Kabelführungsbohrungen sind zu vernieten.
446103I	Stützhalter oben bis 300 mm beistellen	VE
Beistellung eines oberen Stützhalters.
446103U	Stützhalter oben bis 300 mm ummontieren	Stk
Stützhalter oben bis 300 mm ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Stützhalter demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Stützhalter montieren
· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Stützhalters
446106	Oberer Stützhalter, Länge bis 600 mm, für die Befestigung von max. vier Signalgebern. Gegebenenfalls inkl. Ausgleichsgestänge zum Höhenausgleich von 1K- und 2K-Signalgebern zu 3K-Signalgebern.
446106A	Stützhalter oben bis 600 mm liefern	Stk
Oberen Stützhalter liefern.
446106B	Stützhalter oben bis 600 mm montieren	Stk
Herstellen der Kabeleinführung in vorhandenen Signalsteher oder Mast. Die Bohrung ist kalt zu verzinken. Oberen Stützhalter an vorhandenen Signalsteher oder Mast mittels zwei Stück Nirosta-Schrauben M8 montieren.
446106C	Stützhalter oben bis 600 mm demontieren	Stk
Oberen Stützhalter von vorhandenem Signalsteher oder Mast demontieren. Die Befestigungs- und Kabelführungsbohrungen sind zu vernieten.
446106I	Stützhalter oben bis 600 mm beistellen	VE
Beistellung eines oberen Stützhalters.
446106U	Stützhalter oben bis 600 mm ummontieren	Stk
Stützhalter oben bis 600 mm ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Stützhalter demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
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· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Stützhalter montieren
· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial

Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Stützhalters

446109	Oberer Stützhalter, Länge bis 900 mm, für die Befestigung von max. sechs Signalgebern.
Gegebenenfalls inkl. Ausgleichsgestänge zum Höhenausgleich von 1K- und 2K-Signalgebern zu 3K-Signalgebern.
446109A	Stützhalter oben bis 900 mm liefern	Stk
Oberen Stützhalter liefern.
446109B	Stützhalter oben bis 900 mm montieren	Stk
Herstellen der Kabeleinführung in vorhandenen Signalsteher oder Mast. Die Bohrung ist kalt zu verzinken. Oberen Stützhalter an vorhandenen Signalsteher oder Mast mittels zwei Stück Nirosta-Schrauben M8 montieren.
446109C	Stützhalter oben bis 900 mm demontieren	Stk
Oberen Stützhalter von vorhandenem Signalsteher oder Mast demontieren. Die Befestigungs- und Kabelführungsbohrungen sind zu vernieten.
446109I	Stützhalter oben bis 900 mm beistellen	VE
Beistellung eines oberen Stützhalters.
446109U	Stützhalter oben bis 900 mm ummontieren	Stk
Stützhalter oben bis 900 mm ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Stützhalter demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Stützhalter montieren
· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1831/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Stützhalters
446110	Oberer Stützhalter, Länge größer 900 mm, für die Befestigung von max. sechs Signalgebern.
Gegebenenfalls inkl. Ausgleichsgestänge zum Höhenausgleich von 1K- und 2K-Signalgebern zu 3K-Signalgebern.
446110A	Stützhalter oben mit Überlänge liefern	Stk
Oberen Stützhalter liefern.
446110B	Stützhalter oben mit Überlänge montieren	Stk
Herstellen der Kabeleinführung in vorhandenen Signalsteher oder Mast. Die Bohrung ist kalt zu verzinken. Oberen Stützhalter an vorhandenen Signalsteher oder Mast mittels zwei Stück Nirosta-Schrauben M8 montieren.
446110C	Stützhalter oben mit Überlänge demontieren	Stk
Oberen Stützhalter von vorhandenem Signalsteher oder Mast demontieren. Die Befestigungs- und Kabelführungsbohrungen sind zu vernieten.
446110I	Stützhalter oben mit Überlänge beistellen	VE
Beistellung eines oberen Stützhalters.
446110U	Stützhalter oben mit Überlänge ummontieren	Stk
Stützhalter oben mit Überlänge ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Stützhalter demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Stützhalter montieren
· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Stützhalters
446113	Unterer Stützhalter, Länge bis 300 mm, für die Befestigung von einem Signalgeber.
446113A	Stützhalter unten bis 300 mm liefen	Stk
Unteren Stützhalter liefern.
446113B	Stützhalter unten bis 300 mm montieren	Stk
Die Bohrungen sind kalt zu verzinken. Unteren Stützhalter an vorhandenen Signalsteher oder Mast mittels zwei Stück Nirosta-Schrauben M8 montieren.
446113C	Stützhalter unten bis 300 mm demontieren	Stk
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Unteren Stützhalter von vorhandenem Signalsteher oder Mast demontieren. Die Befestigungsbohrungen sind zu vernieten.
446113I	Stützhalter unten bis 300 mm beistellen	VE
Beistellung eines unteren Stützhalters.
446113U	Stützhalter unten bis 300 mm ummontieren	Stk
Stützhalter unten bis 300 mm ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Stützhalter demontieren
· Stützhalter montieren
· etwaige Montageöffnungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Stützhalters
446116	Unterer Stützhalter, Länge bis 600 mm, für die Befestigung von zwei Signalgebern.
446116A	Stützhalter unten bis 600 mm liefen	Stk
Unteren Stützhalter liefern.
446116B	Stützhalter unten bis 600 mm montieren	Stk
Die Bohrungen sind kalt zu verzinken. Unteren Stützhalter an vorhandenen Signalsteher oder Mast mittels zwei Stück Nirosta-Schrauben M8 montieren.
446116C	Stützhalter unten bis 600 mm demontieren	Stk
Unteren Stützhalter von vorhandenem Signalsteher oder Mast demontieren. Die Befestigungsbohrungen sind zu vernieten.
446116I	Stützhalter unten bis 600 mm beistellen	VE
Beistellung eines unteren Stützhalters.
446116U	Stützhalter unten bis 600 mm ummontieren	Stk
Stützhalter unten bis 600 mm ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Stützhalter demontieren
· Stützhalter montieren
· etwaige Montageöffnungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
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· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Stützhalters
446119	Unterer Stützhalter, Länge bis 900 mm, für die Befestigung von drei Signalgeber.
446119A	Stützhalter unten bis 900 mm liefen	Stk
Unterer Stützhalter, Länge bis 900 mm, für die Befestigung von drei Signalgebern.
446119B	Stützhalter unten bis 900 mm montieren	Stk
Die Bohrungen sind kalt zu verzinken. Unteren Stützhalter an vorhandenen Signalsteher oder Mast mittels zwei Stück Nirosta-Schrauben M8 montieren.
446119C	Stützhalter unten bis 900 mm demontieren	Stk
Unteren Stützhalter von vorhandenem Signalsteher oder Mast demontieren. Die Befestigungsbohrungen sind zu vernieten.
446119I	Stützhalter unten bis 900 mm beistellen	VE
Beistellung eines unteren Stützhalters.
446119U	Stützhalter unten bis 900 mm ummontieren	Stk
Stützhalter unten bis 900 mm ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Stützhalter demontieren
· Stützhalter montieren
· etwaige Montageöffnungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Stützhalters
4462	Tragverspannung
Ständige Vorbemerkungen
Tragverspannung zur Montage von Signalgebern über dem Fahrbahnbereich.
446201	Tragverspannung aus Stahlseil St II 35 mm2 zwischen Hauswand oder Mast und Ampelluftring, zwischen zwei Ampelluftringen, zwischen zwei Masten, zwischen zwei Hauswänden oder zwischen Hauswand und Mast inkl. Zubehör: Schäckel (15.000 N), Drahtseilkauschen 8 mm und 10 mm, Drahtseilklemmen M8 - 3/8", Isolatoren (Nennspannung 750 V). Je Abspannzug sind zwei Isolatoren einzubauen.
446201A	Stahlabspannzug liefern	m
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Stahlabspannzug liefern. 
Gesondert vergütet werden:
· Zusätzliche Isolatoren für die Überspannung eines nichtisolierten Fahrdrahtes des ÖPNV.
446201B	Stahlabspannzug montieren	m
Vorhandenen geraden Abspannzug montieren. Erschwernisse bei Oberleitungsquerungen werden in der entsprechenden Position vergütet.
446201C	Stahlabspannzug demontieren	m
Vorhandenen geraden Abspannzug demontieren. Erschwernisse bei Oberleitungsquerungen werden in der entsprechenden Position vergütet.
446201I	Stahlabspannzug beistellen	VE
Beistellung eines Abspannzuges.
446201K	AZ Stahlabspannzug Oberleitung	Stk
Diese Position entspricht der Querung eines Fahrdrahtes.
Die Leistung beinhaltet auch:
- die Lieferung und den Einbau von zusätzlichen zwei Isolatoren je Oberleitung,
- sämtliche Erschwernisse bei der Lieferung, Montage und/oder Demontage eines Abspannzuges über einer Oberleitung.
446201U	Stahlabspannzug ummontieren	m
Stahlabspannzug ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel demontieren, soweit erforderlich
· Stahlabspannzug demontieren
· Stahlabspannzug montieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel montieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Stahlabspannzuges
· Aufzahlung bei Querung der Oberleitung
446202	Tragverspannung aus Stahlseil St II 25 mm2 zwischen Hauswand oder Mast und Ampelluftring, zwischen zwei Ampelluftringen, zwischen zwei Masten, zwischen zwei Hauswänden oder zwischen Hauswand und Mast inkl. Zubehör: Schäckel (15.000 N), Drahtseilkauschen 8 mm und 10 mm, Drahtseilklemmen M8 - 3/8, Isolatoren (Nennspannung 750 V). Je Hilfszug sind zwei Isolatoren einzubauen.
446202A	Stahlhilfszug liefern	m
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Hilfszug liefern.
Gesondert vergütet werden:
· Zusätzliche Isolatoren für die Überspannung eines nichtisolierten Fahrdrahtes des ÖPNV.
446202B	Stahlhilfszug montieren	m
Geraden Hilfszug montieren. Erschwernisse bei Oberleitungsquerungen werden in der entsprechenden Position vergütet.
446202C	Stahlhilfszug demontieren	m
Geraden Hilfszug demontieren. Erschwernisse bei Oberleitungsquerungen werden in der entsprechenden Position vergütet.
446202I	Stahlhilfszug beistellen	VE
Beistellung eines Hilfszuges.
446202K	AZ Stahlhilfszug Oberleitung	Stk
Diese Position entspricht der Querung eines Fahrdrahtes. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Lieferung und den Einbau von zusätzlichen zwei Isolatoren je Oberleitung,
· sämtliche Erschwernisse bei der Lieferung, Montage und/oder Demontage eines Abspannzuges über einer Oberleitung.
446202U	Stahlhilfszug ummontieren	m
Stahlhilfszug ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel demontieren, soweit erforderlich
· Stahlhilfszug demontieren
· Stahlhilfszug montieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel montieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Stahlhilfszuges
· Aufzahlung bei Querung der Oberleitung
446205	Ampelpilz bestehend aus:
· Ampelluftring,
· Tragplatte,
· Kugelgelenk,
· Abdeckung,
· Befestigungsring für Windverspannung,
· Verteilerklemmleiste,
· Befestigungsteile zur Befestigung der Signalgeber.
446205A	Ampelpilz liefern	Stk
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Ampelpilz bestehend aus:
· Ampelluftring,
· Stange,
· Tragplatte,
· Kugelgelenk,
· Abdeckung,
· Befestigungsring für Windverspannung,
· Verteilerklemmleiste,
· Befestigungsteile zur Befestigung der Signalgeber.
446205B	Ampelpilz montieren	Stk
Ampelpilz montieren und einrichten.
446205C	Ampelpilz demontieren	Stk
Ampelpilz demontieren.
446205I	Ampelpilz beistellen	VE
Beistellung eines Ampelpilzes.
446205U	Ampelpilz ummontieren	Stk
Ampelpilz ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel demontieren, soweit erforderlich
· Ampelpilz demontieren
· Ampelpilz montieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel montieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Ampelpilzes
446206	Einzelsignaltragwerkbefestigung bestehend aus
· Ampelluftring,
· Stange,
· Tragplatte,
· T-Form blech für Windverspannung,
· Verteilerklemmleiste
	446206A
	Einzelsignaltragwerkbefestigung liefern
	Stk

	 
	Ampelluftring liefern.
	 

	446206B
	Einzelsignaltragwerkbefestigung montieren
	Stk

	 
	Ampelluftring montieren.
	 

	446206C
	Einzelsignaltragwerkbefestigung demontieren
	Stk

	 
	Ampelluftring demontieren.
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446206I
Einzelsignaltragwerkbefestigung beistellen
VE
Beistellung einer Einzelsignaltragwerkbefestigung. Stange (bis 1,00 Meter lang, verzinkt, angepasst als Ausgleich der Höhenunterschiede zwischen Mast- oder Hausbefestigung und Signalgeberunterkante von 5,20 Met
er insbesondere bei Fahrleitungen der Straßenbahn).
446206U
Einzelsignaltragwerkbefestigung ummontieren
Stk
Einzelsignaltragwerkbefestigung ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
Signalleitung oder Signalerdkabel demontieren, soweit erforderlich
Einzelsignaltragwerkbefestigung demontieren
Einzelsignaltragwerkbefestigung montieren
Signalleitung oder Signalerdkabel montieren
Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
Die Wiedermont
age kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
das erforderliche Personal
die erforderlichen Werkzeuge
die erforderlichen Fahrzeuge
das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
die Lieferung der Einzelsignaltragwerkbefestigung
) (
446208
Windverspannung zu Ampelpilz oder Ampelluftring aus Fe-Draht 3,10 mm verzinkt, je nach Tragverspannung 3- oder 4-fach. Ein Stück entspricht einer gesamten Windverspannung je Ampelpilz- oder Ampelluftringaufhängung.
446208A
Windverspannung liefern
Stk
Windv
erspannung liefern.
446208B
Windverspannung montieren
Stk
Windverspannung montieren.
446208C
Windverspannung demontieren
Stk
Windverspannung demontieren.
446208I
Windverspannung beistellen
VE
Beistellung einer Windverspannung.
)[image: ][image: ] (
446209
) (
Die Querdrahtaufhängung zur Montage eines Straßenbahnvor- oder -hauptsignales auf Spanndraht oder Spannseil.
) (
446209A
Querdrahtaufhängung liefern
Stk
 
Querdrahtaufhängung liefern.
 
446209B
Querdrahtaufhängung montieren
Stk
 
Querdrahtaufhängung montieren.
 
446209C
Querdrahtaufhängung demontieren
Stk
 
Querdrahtaufhängung demontieren.
 
446209I
Querdrahtaufhängung beistellen
VE
) (
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Beistellung einer Querdrahtaufhängung.
446209U	Querdrahtaufhängung ummontieren	Stk
Querdrahtaufhängung ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel demontieren
· Querdrahtaufhängung demontieren
· Querdrahtaufhängung montieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel montieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung der Querdrahtaufhängung
446210	Bruchsichere Befestigungen von Abspann- oder Hilfszügen an Hauswänden, unabhängig von der Mauerwerksart, mit jeweils zwei Stück Gabelkeilschrauben. Bruchsicherung aus Stahlseil 35 mm2.
446210A	Maueranker liefern	Stk
Hauswandbefestigung inkl. zwei Stück Gabelkeilschrauben liefern.
446210B	Maueranker montieren	Stk
Hauswandbefestigung montieren.
446210C	Maueranker demontieren	Stk
Hauswandbefestigung demontieren. Bohrungen in der Fassade verputzen.
446210U	Maueranker ummontieren	Stk
Maueranker ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Maueranker demontieren
· Maueranker montieren
· Fassade fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
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Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Mauerankers
446211	Bruchsichere Befestigungen von Abspannzügen an Masten.
446211A	Mastbefestigung liefern	Stk
Mastbefestigung inkl. Abfangstück liefern.
446211B	Mastbefestigung montieren	Stk
Mastbefestigung montieren.
446211C	Mastbefestigung demontieren	Stk
Mastbefestigung demontieren.
Mastaufführungen durch Bohrung mittels Sägeglocke mit 30 mm Durchmesser und Montage der Masteinführung. Sämtliche bearbeiteten Teile sind zu verzinken. Bei oberirdischen Mastausführungen von Kabeln sind regendichte nach unten weisende Ansatzstücke vorzusehen, und das Kabel ist im Bereich dieser Ausführungen mit einem zusätzlichen Isolierschlauch zu schützen. Die Masteinführung ist 0,30 Meter unter der Verspannung anzubringen. Das Kabel hat einen Wassersack von zumindest 0,30 Meter Überlänge aufzuweisen.
446212	Mastaufführungen durch Bohrung mittels Sägeglocke mit 30 mm Durchmesser und Montage der Masteinführung. Sämtliche bearbeiteten Teile sind zu verzinken. Bei oberirdischen Mastausführungen von Kabeln sind regendichte nach unten weisende Ansatzstücke vorzusehen, und das Kabel ist im Bereich dieser Ausführungen mit einem zusätzlichen Isolierschlauch zu schützen. Die Masteinführung ist 0,30 Meter unter der Verspannung anzubringen. Das Kabel hat einen Wassersack von zumindest 0,30 Meter Überlänge aufzuweisen.
446212A	Masteinführung liefern	Stk
Masteinführung liefern.
446212B	Masteinführung montieren	Stk
Masteinführung montieren.
446212C	Masteinführung demontieren	Stk
Masteinführung demontieren. Die Befestigungs- und Kabelführungsbohrungen sind zu vernieten.
4463	Distanzstange
Distanzstangen in verschiedenen Längen für Montage an Stützhalter und Ampelpilz
446303	Distanzstange bis 300 mm.
446303A	Distanzstange bis 300 mm liefern	Stk
Distanzstange bis 300 mm liefern
446303B	Distanzstange bis 300 mm montieren	Stk
Distanzstange bis 300 mm montieren. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Befestigungsmaterialien wie Doppelgewindestücke sowie Muttern und Schrauben aus rostfreiem Stahl.
446303C	Distanzstange bis 300 mm demontieren	Stk
Distanzstange bis 300 mm von bestehendem Stützhalter oder Ampelpilz demontieren. Die Befestigungs- und Kabelführungsbohrungen sind zu vernieten.
446306	Distanzstange bis 600 mm.
446306A	Distanzstange bis 600 mm liefern	Stk
Distanzstange bis 600 mm liefern

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1840/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
446306B	Distanzstange bis 600 mm montieren	Stk
Distanzstange bis 600 mm montieren. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Befestigungsmaterialien wie Doppelgewindestücke sowie Muttern und Schrauben aus rostfreiem Stahl.
446306C	Distanzstange bis 600 mm demontieren	Stk
Distanzstange bis 600 mm von bestehendem Stützhalter oder Ampelpilz demontieren. Die Befestigungs- und Kabelführungsbohrungen sind zu vernieten.
446309	Distanzstange bis 900 mm.
446309A	Distanzstange bis 900 mm liefern	Stk
Distanzstange bis 900 mm liefern
446309B	Distanzstange bis 900 mm montieren	Stk
Distanzstange bis 900 mm montieren. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Befestigungsmaterialien wie Doppelgewindestücke sowie Muttern und Schrauben aus rostfreiem Stahl.
446309U	Distanzstange bis 900 mm ummontieren	Stk
Distanzstange bis 900 mm ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
· Distanzstange demontieren
· Signalleitung oder Signalerdkabel wegschalten
· Signalleitung oder Signalerdkabel demontieren oder ausziehen, soweit erforderlich
· Signalleitung oder Signalerdkabel montieren oder einziehen
· Signalleitung oder Signalerdkabel anschalten
· Distanzstange montieren
· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung der Distanzstange
4464	Tafel
446401	Spurensignalzusatztafel zur Verbesserung der Identifikation eines Signalgebers und dessen Regelungsbereich. Mit diesen Positionen werden die Signalzusatztafeln an einem Signalgeber abgegolten.
Bei Ausführung als Doppelsignal kommen die Positionen entsprechend der Anzahl der Signalgeber zur Anwendung.
446401A	Signalzusatztafel liefern	Stk
Signalzusatztafel liefern gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
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446401B	Signalzusatztafel montieren	Stk
Signalzusatztafel unter- oder oberhalb vom Signalgeber mit der Befestigungseinrichtung der Signalgeber montieren.
446401C	Signalzusatztafel demontieren	Stk
Signalzusatztafel demontieren.
446401I	Signalzusatztafel beistellen	VE
Beistellung einer Signalzusatztafel.
446401U	Signalzusatztafel ummontieren	Stk
Signalzusatztafel ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
· Signalzusatztafel demontieren
· Signalzusatztafel montieren
· etwaige Montageöffnungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung der Signalzusatztafel
446402	Straßenbahnvorsignalzusatztafel Kennzeichnung eines Straßenbahnsignals als Vorsignal.
446402A	Straßenbahnvorsignalzusatztafel liefern	Stk
Tafel "Straßenbahnvorsignal" inkl. Montagerahmen gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen liefern.
446402B	Straßenbahnvorsignalzusatztafel montieren	Stk
Straßenbahnvorsignalzusatztafel auf Montagerahmen befestigen und Montagerahmen auf Straßenbahnsignalgeber montieren.
446402C	Straßenbahnvorsignalzusatztafel demontieren	Stk
Straßenbahnvorsignalzusatztafel und Montagerahmen demontieren.
446402I	Straßenbahnvorsignalzusatztafel beistellen	VE
Beistellung einer Straßenbahnvorsignalzusatztafel.
446402U	Straßenbahnvorsignalzusatztafel ummontieren	Stk
Straßenbahnvorsignalzusatztafel ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
· Straßenbahnvorsignalzusatztafel demontieren
· Straßenbahnvorsignalzusatztafel montieren
· etwaige Montageöffnungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
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[image: ]Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung der Straßenbahnvorsignalzusatztafel

446403	Sonstige Ausrüstungen sind Verkehrszeichen, Mülleimer, Straßenbenennungstafel,
Wahlwerbeplakate, Zeitungstaschen usw., welche an Signalsteher oder Abspannmasten montiert sein können.
446403B	sonstige Ausrüstung montieren	Stk
Sonstige Ausrüstungen auf Signalsteher oder Abspannmast provisorisch und verkehrssicher montieren.
446403C	sonstige Ausrüstung demontieren	Stk
Bestehende, sonstige Ausrüstungen von Signalsteher oder Abspannmast demontieren.
446403U	sonstige Ausrüstung ummontieren	Stk
sonstige Ausrüstung ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
· sonstige Ausrüstung demontieren
· sonstige Ausrüstung montieren
· etwaige Montageöffnungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
446404	Hinweistafel "Nachtblinken" zur Kennzeichnung einer Verkehrslichtsignalanlage mit Nachtblinkbetrieb.
446404A	Hinweistafel Nachtblinken liefern	Stk
Hinweistafel liefern gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
446404B	Hinweistafel Nachtblinken montieren	Stk
Hinweistafel an Signalsteher oder Mast montieren.
446404C	Hinweistafel Nachtblinken demontieren	Stk
Hinweistafel an Signalsteher oder Mast demontieren.
446404U	Hinweistafel Nachtblinken ummontieren	Stk
Hinweistafel Nachtblinken ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
· Hinweistafel Nachtblinken demontieren
· Hinweistafel Nachtblinken montieren
· etwaige Montageöffnungen fach- und sachgerecht verschließen
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Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung der Hinweistafel Nachtblinken
446405	Hinweistafel, Farbe Weiß, Schrift Schwarz, mit der Aufschrift: "Verkehrsabhängige Ampel, bitte bis zur Haltelinie vorfahren!". Die Größe der Hinweistafel ist abhängig von den Sicht- und Montageverhältnissen vor Ort. Die Konstruktion ist statisch sicher auszulegen.
446405A	Hinweistafel Haltelinie liefern	Stk
Hinweistafel liefern gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
446405B	Hinweistafel Haltelinie montieren	Stk
Hinweistafel an Signalsteher, Mast oder freitragenden Ausleger montieren.
446405C	Hinweistafel Haltelinie demontieren	Stk
Hinweistafel "Haltelinie" demontieren.
446405U	Hinweistafel Haltelinie ummontieren	Stk
Hinweistafel Haltelinie ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
· Hinweistafel Haltelinie demontieren
· Hinweistafel Haltelinie montieren
· etwaige Montageöffnungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung der Hinweistafel Haltelinie
446406	Hinweistafel, Farbe Weiß, Schrift grundsätzlich Schwarz, mit der Aufschrift: "bei ROT hier halt" oder "Kreuzungsbereich bei ROT freihalten". Das Wort "ROT" ist in roter Schrift aufgedruckt. Die Größe der Hinweistafel ist abhängig von den Sicht- und Montageverhältnissen vor Ort. Die Konstruktion ist statisch sicher auszulegen. Der genaue Wortlaut wird vor Beginn der Bauarbeiten vom AG bekanntgegeben.
446406A	Hinweistafel Halt bei Rot liefern	Stk
Hinweistafel liefern gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
446406B	Hinweistafel Halt bei Rot montieren	Stk
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Hinweistafel an Signalsteher, Mast oder freitragenden Ausleger montieren.
446406C	Hinweistafel Halt bei Rot demontieren	Stk
Hinweistafel "Haltelinie" demontieren.
446406T	Hinweistafel Halt bei Rot ummontieren	Stk
Hinweistafel Halt bei Rot ummontieren
Die Leistung beinhaltet auch:
· Hinweistafel Halt bei Rot demontieren
· Hinweistafel Halt bei Rot montieren
· etwaige Montageöffnungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung der Hinweistafel Halt bei Rot
4465	Kontrastblende
Ständige Vorbemerkungen
Kontrastblende für 1-Kammer-Signalgeber. Mit diesen Positionen werden die Kontrastblenden an einem Signalgeber abgegolten. Bei Kombination von zwei Signalgebern und somit einer weiteren Kontrastblende kommen jeweils beide Lieferpositionen zur Anwendung, für die Montage, bzw. die Demontage kommt die Position für die größere der Kontrastblenden zur Abrechnung.
446501	Kontrastblende für 1-Kammer-Signalgeber. Mit diesen Positionen werden die Kontrastblenden an einem Signalgeber abgegolten. Bei Kombination von zwei Signalgebern und somit einer weiteren Kontrastblende kommen jeweils beide Lieferpositionen zur Anwendung, für die Montage, bzw. die Demontage kommt die Position für die größere der Kontrastblenden zur Abrechnung.
446501A	Kontrastblende für 1-Kammer Signalgeber liefern	Stk
Lieferung einer Kontrastblende gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
Die Lieferung beinhaltet auch:
· die allfällige Ausstattung mittels Symbolfeld,
· die allfällige Aufbringung eines Pfeil- oder Hinweissymbols.
446501B	Kontrastblende für 1-Kammer Signalgeber montieren	Stk
Kontrastblende montieren.
446501C	Kontrastblende für 1-Kammer Signalgeber demontieren	Stk
Kontrastblende demontieren.
446501I	Kontrastblende für 1-Kammer Signalgeber beistellen	VE
Beistellung einer Kontrastblende.
446501U	Kontrastblende für 1K-Signalgeber ummontieren	Stk
Kontrastblende für 1K-Signalgeber ummontieren

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1845/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Die Leistung beinhaltet auch:
· Kontrastblende demontieren
· Kontrastblende montieren
· etwaige Montageöffnungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung der Kontrastblende
446502	Kontrastblende für 2-Kammer-Signalgeber. Mit diesen Positionen werden die Kontrastblenden an einem Signalgeber abgegolten. Bei Kombination von zwei Signalgebern und somit einer weiteren Kontrastblende kommen jeweils beide Lieferpositionen zur Anwendung, für die Montage bzw. die Demontage kommt die Position für die größere der Kontrastblenden zur Abrechnung.
446502A	Kontrastblende für 2-Kammer Signalgeber liefern	Stk
Lieferung einer Kontrastblende gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen. Die Lieferung beinhaltet auch:
· die allfällige Ausstattung mittels Symbolfeld,
· die allfällige Aufbringung eines Pfeil- oder Hinweissymbols.
446502B	Kontrastblende für 2-Kammer Signalgeber montieren	Stk
Kontrastblende montieren.
446502C	Kontrastblende für 2-Kammer Signalgeber demontieren	Stk
Kontrastblende demontieren.
446502I	Kontrastblende für 2-Kammer Signalgeber beistellen	VE
Beistellung einer Kontrastblende.
446502U	Kontrastblende für 2K-Signalgeber ummontieren	Stk
Kontrastblende für 2K-Signalgeber ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Kontrastblende demontieren
· Kontrastblende montieren
· etwaige Montageöffnungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
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Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung der Kontrastblende
446503	Kontrastblende für 3-Kammer-Signalgeber. Mit diesen Positionen werden die Kontrastblenden an einem Signalgeber abgegolten. Bei Kombination von zwei Signalgebern und somit einer weiteren Kontrastblende kommen jeweils beide Lieferpositionen zur Anwendung, für die Montage bzw. die Demontage kommt die Position für die größere der Kontrastblenden zur Abrechnung.
446503A	Kontrastblende für 3-Kammer Signalgeber liefern	Stk
Lieferung einer Kontrastblende gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen. Die Lieferung beinhaltet auch:
· die allfällige Ausstattung mittels Symbolfeld,
· die allfällige Aufbringung eines Pfeil- oder Hinweissymbols.
446503B	Kontrastblende für 3-Kammer Signalgeber montieren	Stk
Kontrastblende montieren.
446503C	Kontrastblende für 3-Kammer Signalgeber demontieren	Stk
Kontrastblende demontieren.
446503I	Kontrastblende für 3-Kammer Signalgeber beistellen	VE
Beistellung einer Kontrastblende.
446503U	Kontrastblende für 3K-Signalgeber ummontieren	Stk
Kontrastblende für 3K-Signalgeber ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Kontrastblende demontieren
· Kontrastblende montieren
· etwaige Montageöffnungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung der Kontrastblende
4466	Systemstützhalter
446601	Systemstützhalter oben aus Aluguss oder Kunststoffspritzguß für LED Signalgeber, inkl. Signalkabelführung. Systemstützhalter kommen überall dort zum Einsatz, wo einzelne LED Signalgeber auf einem Signaltragwerk montiert werden können. Sind zwei oder mehr Signalgeber, zusammengehörig an einem Signaltragwerk zu montieren, sind Signalstützhalter der ULG 44.61 zu verbauen.
446601A	Systemstützhalter oben liefern	Stk
Lieferung eines oberen Systemstützhalters
446601B	Systemstützhalter oben montieren	Stk
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Herstellen der Kabeleinführung in vorhandenen Signalsteher oder Mast. Die Bohrung ist kalt zu verzinken. Oberen Systemstützhalter an vorhandenen Signalsteher oder Mast mittels Nirosta-Schrauben M8 montieren. Eine Anbringung am Signalstützpunkt mittels Bandmaterial, ohne zusätzliche Verschraubung, ist nicht zulässig.
446601C	Systemstützhalter oben demontieren	Stk
Oberen Systemstützhalter von vorhandenem Signalsteher oder Mast demontieren. Die Befestigungs-und Kabelführungsbohrungen sind zu vernieten.
446601I	Systemstützhalter oben beistellen	VE
Beistellen eines oberen Systemstützhalters.
446601U	Systemstützhalter oben ummontieren	Stk
Systemstützhalter oben ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Systemstützhalter oben demontieren
· Systemstützhalter oben montieren
· etwaige Montageöffnungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Systemstützhalters oben
446611	Systemstützhalter unten aus Aluguss oder Kunststoffspritzguß für LED Signalgeber, inkl. Signalkabelführung. Systemstützhalter kommen überall dort zum Einsatz, wo einzelne LED Signalgeber auf einem Signaltragwerk montiert werden können. Sind zwei oder mehr Signalgeber, zusammengehörig an einem Signaltragwerk zu montieren, sind Signalstützhalter der ULG 44.61 zu verbauen.
446611A	Systemstützhalter unten liefern	Stk
Lieferung eines unteren Systemstützhalters
446611B	Systemstützhalter unten montieren	Stk
Herstellen der Kabeleinführung in vorhandenen Signalsteher oder Mast. Die Bohrung ist kalt zu verzinken. Unteren Systemstützhalter an vorhandenen Signalsteher oder Mast mittels Nirosta-Schrauben M8 montieren. Eine Anbringung am Signalstützpunkt mittels Bandmaterial, ohne zusätzliche Verschraubung, ist nicht zulässig.
446611C	Systemstützhalter unten demontieren	Stk
Unteren Systemstützhalter von vorhandenem Signalsteher oder Mast demontieren. Die Befestigungs-und Kabelführungsbohrungen sind zu vernieten.
446611I	Systemstützhalter unten beistellen	VE
Beistellen eines unteren Systemstützhalters
446611U	Systemstützhalter unten ummontieren	Stk
Systemstützhalter unten ummontieren
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Die Leistung beinhaltet auch:
· Systemstützhalter unten demontieren
· Systemstützhalter unten montieren
· etwaige Montageöffnungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung des Systemstützhalters unten
4471	Signalsteher
Ständige Vorbemerkungen
Signalsteher gemäß Festlegungen in den Vertragsbestimmungen. Angegeben ist die freie Länge in Meter über der Tag/Nacht Grenze. Im Falle eines zu tiefen Signalsteherfundamentes ist der Höhenunterschied durch eine entsprechende Unterfütterung auszugleichen. Für die Demontage bzw. das Ziehen der Signalstehers gilt: Signalsteher samt Aufsätzen demontieren bzw. aus dem Fundament ziehen und an einer geeigneten Stelle zwischenlagern.
447101	Signalsteher mit einer freien Länge von 1,50 m über Niveau.
447101A	Signalsteher freie Länge 1,5 m liefern	Stk
447101B	Signalsteher freie Länge 1,5 m stellen	Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
•	sämtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.
447101C	Signalsteher freie Länge 1,5 m umlegen	Stk
447101J	Signalsteher freie Länge 1,5 m beschichten	Stk
Gesamtbeschichtung Signalsteher, freie Länge 1,50 m gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447103	Signalsteher mit einer freien Länge von 3,20 Meter über Niveau.
447103A	Signalsteher freie Länge 3,2 m liefern	Stk
447103B	Signalsteher freie Länge 3,2 m stellen	Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.
447103C	Signalsteher freie Länge 3,2 m umlegen	Stk
447103J	Signalsteher freie Länge 3,2 m beschichten	Stk
Gesamtbeschichtung Signalsteher, freie Länge 3,20 m gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447104	Signalsteher mit einer freien Länge von 4,50 m über Niveau.
447104A	Signalsteher freie Länge 4,5 m liefern	Stk
447104B	Signalsteher freie Länge 4,5 m stellen	Stk
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Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.
447104C	Signalsteher freie Länge 4,5 m umlegen	Stk
447104J	Signalsteher freie Länge 4,5 m beschichten	Stk
Gesamtbeschichtung Signalsteher, freie Länge 4,50 m gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447111	Die Positionen dieser Leistungsgruppe umfassen folgende Leistungen:
· Eventuelle erforderliche Zwischentransporte auf der Baustelle.
· Ein- und Ausfädeln der Erdkabel sowie das An- und Abklemmen der Erdungsabzweiger.
Das Erdungsseil darf nicht durch Fertigteilfundamente, Lichtständer oder Maste geführt werden, sondern muss neben dem Fundament verlegt werden.
447111A	Fertigteilfundament liefern	Stk
Fertigteilfundament liefern
Lieferung eines Fertigteilfundamentes bis zu einer Größe von 40 x 40 x 100 cm. Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Verladetätigkeiten,
· die Stehzeit des Transportfahrzeuges während des Auf- und Abladens.
· den Fahrer und das erforderliche Bedienungspersonal
· Es ist das wirtschaftlichste Fahrzeug zu wählen.
· Die Lieferung auf die Baustelle.
· Folienunterlage liefern
447111B	Fertigteilfundament versetzen	Stk
Fertigteilfundament versetzen
Versetzen eines Fertigteilfundamentes bis zu einer Größe von (40 x 40 x 100 cm). Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Verladetätigkeiten,
· die Stehzeit des Transportfahrzeuges während des Versetzens
· das Verlegen der Folienunterlage
· das Einbringen in die Baugrube
447111C	Fertigteilfundament entfernen	Stk
Fertigteilfundament entfernen
Entfernen eines Fertigteilfundamentes bis zu einer Größe von 40 x 40 x 100 cm. Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Verladetätigkeiten,
· die Stehzeit des Transportfahrzeuges während des Entfernens,
· das Entfernen der Folienunterlage,
· das Herausheben aus der Baugrube
447111T	Ortsbetonfundament auf Betonfertigteilfundament tauschen	Stk
Ortsbetonfundament auf Betonfertigteilfundament tauschen
Die Leistung beinhaltet auch:
· Ortbetonfundament freilegen
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· Ortbetonfundament abtragen
· Kabelschutzrohr ausfädeln und sichern
· Signalsteher entfernen
· Fertigteilfundament liefern
· Folienunterlage liefern und einbringen
· Fertigteilfundament einrichten
· Kabelschutzrohrverrohrung herstellen und in Fertigteilfundament einfädeln
· Zwischenverführen, Verführen, Laden und Wegschaffen des Aushubmaterials sowie des Ortbetonfundaments, inkl. Entsorgung
· Verfüllmaterial liefern
· Arbeitsgrube schichtweise verfüllen und verdichten
· Oberfläche prov. wiederherstellen
Das Erdungsseil darf nicht durch Fertigteilfundamente, Lichtständer oder Maste geführt werden, sondern muss neben dem Fundament verlegt werden.
447198	AZ Signalsteher Bodenflansch	Stk
Aufzahlung für Bodenflansch aus Stahl oder Aluminium für gerade Maste, quadratisch mit vier Bohrungen für Befestigung an vorhandenem Fundament, zum Anschweißen des gewählten Signalstehers. Flanschgröße und Einstecktiefe entsprechend den Anforderungen des gewählten Signalstehers zur statisch sicheren Montage.
447199	Signalsteher kürzen	Stk
Kürzen von Signalsteher
Die Leistung beinhaltet auch:
· Den Signalsteher auf die benötigte Länge kürzen.
· Die Schnittstelle wieder ordnungsgemäß und dauerhaft zu versiegeln.
· benötigte Materialien und Fahrzeuge sowie Gerätschaften.
Die Vergütung der Position erfolgt pro Steher.

4472	Abspannmast

447205	Abspannmast mit einer Gebrauchslast von 5 kN gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447205A	Abspannmast 5 kN liefern	Stk
447205B	Abspannmast 5 kN stellen	Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.
447205C	Abspannmast 5 kN umlegen	Stk
447205J	Abspannmast 5 kN beschichten	Stk
Gesamtbeschichtung Abspannmast 5 kN gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447207	Abspannmast mit einer Gebrauchslast von 7,5 kN gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447207A	Abspannmast 7,5 kN liefern	Stk
447207B	Abspannmast 7,5 kN stellen	Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.
447207C	Abspannmast 7,5 kN umlegen	Stk
447207J	Abspannmast 7,5 kN beschichten	Stk
Gesamtbeschichtung Abspannmast 7,5 kN gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
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447210	Abspannmast mit einer Gebrauchslast von 10 kN gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447210A	Abspannmast 10 kN liefern	Stk
447210B	Abspannmast 10 kN stellen	Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.
[image: ] (
447210C
Abspannmast 10 kN umlegen
Stk
447210J
Abspannmast 10 kN beschichten
Stk
Gesamtbeschichtung Abspannmast 10 kN gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
) (
447212
Gesamtbeschichtung Abspannmast 12.000 N gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447212A
Abspannmast 12 kN liefern
Stk
447212B
Abspannmast 12 kN stellen
Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.
447
212C
Abspannmast 12 kN umlegen
Stk
447212J
Abspannmast 12 kN beschichten
Stk
Gesamtbeschichtung Abspannmast 12 kN gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
) (
447215
Abspannmast mit einer Gebrauchslast von 15 kN gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447215A
Abspannmast 15 kN liefern
Stk
447215B
Abspannmast 15 kN stellen
Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.
447215C
Abspannmast 15 kN umlegen
Stk
447215J
Abspannmast 15 kN beschichten
Stk
Gesamtbeschichtung Abspannmast 15 kN gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
) (
447220
Abspannmast mit einer Gebrauchslast von 20 kN gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447220A
Abspannmast 20 kN liefern
Stk
447220B
Abspannmast 20 kN stellen
Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauc
h.
447220C
Abspannmast 20 kN umlegen
Stk
)447220J	Abspannmast 20 kN beschichten	Stk
Gesamtbeschichtung Abspannmast 20 kN gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447225	Abspannmast mit einer Gebrauchslast von 25 kN gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447225A	Abspannmast 25 kN liefern	Stk
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447225B
Abspannmast 25 kN stellen
Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.
447225C
Abspannmast 25 kN umlegen
Stk
447225J
Abspannmast 25 kN beschichten
Stk
Gesamtbeschichtung Abspannmast 25 kN gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
) (
4473
Signalauslegermast
Ständige Vorbemerkungen
Signalauslegermast gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen. Angegeben ist die maximale Auslegerlänge. Im Falle eines zu tiefen Signalauslegermastfundamentes ist der Höhenunterschied durch eine entsprechende Unterfütterung
 auszugleichen. Für die Demontage bzw. das Ziehen der Signalauslegermast gilt: Signalauslegermast samt Aufsätzen demontieren bzw. aus dem Fundament ziehen und an einer geeigneten Stelle zwischenlagern.
) (
447303
Signalauslegermast mit einer Auslegerlänge 3
,50 Meter gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447303A
Signalauslegermast 3,50 m liefern
Stk
447303B
Signalauslegermast 3,50 m stellen
Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.
447303C
Signalaus
legermast 3,50 m umlegen
Stk
447303J
Signalauslegermast 3,50 m beschichten
Stk
Gesamtbeschichtung Signalauslegermast 4,50 m gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
) (
447304
Signalauslegermast mit einer Auslegerlänge 4,50 Meter gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447304A
Signalauslegermast 4,50 m liefern
Stk
447304B
Signalauslegermast 4,50 m stellen
Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.
447304C
Signalauslegermast 4,50 m umlegen
Stk
447304J
Signalauslegermast 4,50 m beschichten
Stk
Gesamtbeschichtung Signalauslegermast 4,50 m gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
)[image: ] (
Signalauslegermast mit einer Auslegerlänge 5,50 Meter gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
) (
447305
) (
447305A
Signalauslegermast 5,50 m liefern
Stk
447305B
Signalauslegermast 5,50 m stellen
Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.
447305C
Signalauslegermast 5,50 m umlegen
Stk
447305J
Signalauslegermast 5,50 m beschichten
Stk
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Gesamtbeschichtung Signalauslegermast 5,50 m gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447306	Signalauslegermast mit einer Auslegerlänge 6,50 Meter gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
[image: ] (
447306A
Signalauslegermast 6,50 m liefern
Stk
447306B
Signalauslegermast 6,50 m stellen
Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.
447306C
Signalauslegermast 6,50 m umlegen
Stk
447306J
Signalauslegermast 6,50 m beschichten
Stk
Gesamtbeschichtung Signalauslegermast 6,50 m gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
) (
447307
Signalauslegermast mit einer Auslegerlänge 7,50 Meter gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447307A
Signalauslegermast 7,50 m liefern
Stk
447307B
Signalauslegermast 7,50 m stellen
Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Materialien
 wie Sand, Beton, Schutzschlauch.
447307C
Signalauslegermast 7,50 m umlegen
Stk
447307J
Signalauslegermast 7,50 m beschichten
Stk
Gesamtbeschichtung Signalauslegermast 7,50 m gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
) (
447308
Signalauslegermast mit einer Auslegerlänge 8,50 Meter gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447308A
Signalauslegermast 8,50 m liefern
Stk
447308B
Signalauslegermast 8,50 m stellen
Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Materialien wie Sa
nd, Beton, Schutzschlauch.
447308C
Signalauslegermast 8,50 m umlegen
Stk
447308J
Signalauslegermast 8,50 m beschichten
Stk
Gesamtbeschichtung Signalauslegermast 8,50 m gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
) (
Signalauslegermast mit einer Auslegerlänge 9,50 Meter gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
) (
447309
)447309A	Signalauslegermast 9,50 m liefern	Stk
447309B	Signalauslegermast 9,50 m stellen	Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.
447309C	Signalauslegermast 9,50 m umlegen	Stk
447309J	Signalauslegermast 9,50 m beschichten	Stk
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Gesamtbeschichtung Signalauslegermast 9,50 m gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447310	Signalauslegermast mit einer Auslegerlänge 10,50 Meter gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447310A	Signalauslegermast 10,50 m liefern	Stk
447310B	Signalauslegermast 10,50 m stellen	Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.
447310C	Signalauslegermast 10,50 m umlegen	Stk
447310J	Signalauslegermast 10,50 m beschichten	Stk
Gesamtbeschichtung Signalauslegermast 10,50 m gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447311	Signalauslegermast mit einer Auslegerlänge 11,50 Meter gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447311A	Signalauslegermast 11,50 m liefern	Stk
447311B	Signalauslegermast 11,50 m stellen	Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Materialien wie Sand, Beton, Schutzschlauch.
447311C	Signalauslegermast 11,50 m umlegen	Stk
447311J	Signalauslegermast 11,50 m beschichten	Stk
Gesamtbeschichtung Signalauslegermast 11,50 m gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
4474	Ausleger freitragend
Ständige Vorbemerkungen
Ausleger freitragend und Befestigungseinrichtung zur Montage von Signalgebern über der Fahrbahn.
447403	Signalausleger freitragend mit einer Länge von 3,50 m. Signalausleger freitragend, gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447403A	freitragender Ausleger 3,50 m liefern	Stk
Signalausleger freitragend inkl. Mastzwischenstück liefern.
447403B	freitragender Ausleger 3,50 m montieren	Stk
Signalausleger freitragend an vorhandenem Mast montieren und einrichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung der Kabeleinführung am bestehenden Mast.
447403C	freitragender Ausleger 3,50 m demontieren	Stk
Signalausleger freitragend von vorhandenem Mast demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Vernieten der Befestigungs- und Kabelführungsbohrungen.
447403J	freitragender Ausleger 3,50 m beschichten	Stk
Gesamtbeschichtung freitragender Ausleger 3,50 m gemäß Festlegungen in den
Ausschreibungsunterlagen.
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447404	Signalausleger freitragend mit einer Länge von 4,50 m. Signalausleger freitragend, gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447404A	freitragender Ausleger 4,50 m liefern	Stk
Signalausleger freitragend inkl. Mastzwischenstück liefern.
[image: ] (
447404B
freitragender Ausleger 4,50 m montieren
Stk
Signalausleger freitragend an vorhandenem Mast montieren und einrichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Herstellung der Kabeleinführung am bestehenden Mast.
447404C
freitragender Ausleger 4,50 m demontieren
Stk
Signalausleger freitragend von vorhandenem Mast demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Vernieten der Befestigungs- und Kabelführungsbohrungen.
447404J
freitragender Ausleger 4,50 m beschichten
Stk
Gesamtbeschichtung freitragender Ausleger 4,50 m gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
) (
447405
Signalausleger freitragend mit einer Länge von 5,50 m. Signalausleger freitragend, gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447405A
freitragender Ausleger 5,50 m liefern
Stk
Signalausleger freitragend inkl. Mastzwischenstück liefern.
447405B
fre
itragender Ausleger 5,50 m montieren
Stk
Signalausleger freitragend an vorhandenem Mast montieren und einrichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Herstellung der Kabeleinführung am bestehenden Mast.
447405C
freitragender Ausleger 5,50 m demontieren
Stk
Signalausleger freitragend von vorhandenem Mast demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Vernieten der Befestigungs- und Kabelführungsbohrungen.
447405J
freitragender Ausleger 5,50 m beschichten
Stk
Gesamtbeschichtung freitragender Ausleger 5,50 m gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
) (
447406
Signalausleger freitragend mit einer Länge von 6,50 m. Signalausleger freitragend, gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447406A
fr
eitragender Ausleger 6,50 m liefern
Stk
Signalausleger freitragend inkl. Mastzwischenstück liefern.
)447406B	freitragender Ausleger 6,50 m montieren	Stk
Signalausleger freitragend an vorhandenem Mast montieren und einrichten. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung der Kabeleinführung am bestehenden Mast.
447406C	freitragender Ausleger 6,50 m demontieren	Stk
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Signalausleger freitragend von vorhandenem Mast demontieren. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Vernieten der Befestigungs- und Kabelführungsbohrungen.
447406J	freitragender Ausleger 6,50 m beschichten	Stk
Gesamtbeschichtung freitragender Ausleger 6,50 m gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447407	Signalausleger freitragend mit einer Länge von 7,50 m. Signalausleger freitragend, gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447407A	freitragender Ausleger 7,50 m liefern	Stk
Signalausleger freitragend inkl. Mastzwischenstück liefern.
447407B	freitragender Ausleger 7,50 m montieren	Stk
Signalausleger freitragend an vorhandenem Mast montieren und einrichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung der Kabeleinführung am bestehenden Mast.
447407C	freitragender Ausleger 7,50 m demontieren	Stk
Signalausleger freitragend von vorhandenem Mast demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Vernieten der Befestigungs- und Kabelführungsbohrungen.
447407J	freitragender Ausleger 7,50 m beschichten	Stk
Gesamtbeschichtung freitragender Ausleger 7,50 m gemäß Festlegungen in den
Ausschreibungsunterlagen.
447408	Signalausleger freitragend mit einer Länge von 8,50 m. Signalausleger freitragend, gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447408A	freitragender Ausleger 8,50 m liefern	Stk
Signalausleger freitragend inkl. Mastzwischenstück liefern.
447408B	freitragender Ausleger 8,50 m montieren	Stk
Signalausleger freitragend an vorhandenem Mast montieren und einrichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
- die Herstellung der Kabeleinführung am bestehenden Mast.
447408C	freitragender Ausleger 8,50 m demontieren	Stk
Signalausleger freitragend von vorhandenem Mast demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Vernieten der Befestigungs- und Kabelführungsbohrungen.
447408J	freitragender Ausleger 8,50 m beschichten	Stk
Gesamtbeschichtung freitragender Ausleger 8,50 m gemäß Festlegungen in den
Ausschreibungsunterlagen.
447409	Signalausleger freitragend mit einer Länge von 9,50 m. Signalausleger freitragend, gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447409A	freitragender Ausleger 9,50 m liefern	Stk
Signalausleger freitragend inkl. Mastzwischenstück liefern.
447409B	freitragender Ausleger 9,50 m montieren	Stk

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1857/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Signalausleger freitragend an vorhandenem Mast montieren und einrichten. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung der Kabeleinführung am bestehenden Mast.
447409C	freitragender Ausleger 9,50 m demontieren	Stk
Signalausleger freitragend von vorhandenem Mast demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Vernieten der Befestigungs- und Kabelführungsbohrungen.
447409J	freitragender Ausleger 9,50 m beschichten	Stk
Gesamtbeschichtung freitragender Ausleger 9,50 m gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447410	Signalausleger freitragend mit einer Länge von 10,50 m. Signalausleger freitragend, gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447410A	freitragender Ausleger 10,50 m liefern	Stk
Signalausleger freitragend inkl. Mastzwischenstück liefern.
447410B	freitragender Ausleger 10,50 m montieren	Stk
Signalausleger freitragend an vorhandenem Mast montieren und einrichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung der Kabeleinführung am bestehenden Mast.
447410C	freitragender Ausleger 10,50 m demontieren	Stk
Signalausleger freitragend von vorhandenem Mast demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Vernieten der Befestigungs- und Kabelführungsbohrungen.
447410J	freitragender Ausleger 10,50 m beschichten	Stk
Gesamtbeschichtung freitragender Ausleger 10,50 m gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447411	Signalausleger freitragend mit einer Länge von 11,50 m. Signalausleger freitragend, gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447411A	freitragender Ausleger 11,50 m liefern	Stk
Signalausleger freitragend inkl. Mastzwischenstück liefern.
447411B	freitragender Ausleger 11,50 m montieren	Stk
Signalausleger freitragend an vorhandenem Mast montieren und einrichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung der Kabeleinführung am bestehenden Mast.
447411C	freitragender Ausleger 11,50 m demontieren	Stk
Signalausleger freitragend von vorhandenem Mast demontieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Vernieten der Befestigungs- und Kabelführungsbohrungen.
447411J	freitragender Ausleger 11,50 m beschichten	Stk
Gesamtbeschichtung freitragender Ausleger 11,50 m gemäß Festlegungen in den
Ausschreibungsunterlagen.
4478	Stützpunktzusatz
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447801	Mastklemmkasten gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
447801A	Mastklemmkasten liefern	Stk
Mastklemmkasten liefern.
447801B	Mastklemmkasten montieren	Stk
Mastklemmkasten angepasst an Stahlabspann- oder Signalauslegermast montieren. Herstellung der Kabeleinführung von Mastklemmkasten in den Mast (Durchmesser ca. 50 mm), Schnittfläche kaltverzinken.
447801C	Mastklemmkasten demontieren	Stk
Mastklemmkasten demontieren. Die Befestigungs- und Kabelführungsbohrungen sind zu vernieten.
447802	Signalsteher- u. Mastbezeichnung herstellen	Stk
Dauerhafte Kennzeichnung der Signalmaste und -steher entsprechend der Bezeichnung aus dem Signallageplan mittels Aluminium- oder Weißblechschild. Das Schild ist oberhalb des Steher-, Masttürchens oder Mastklemmkastens zu montieren. Die Beschriftung muss gefräst sein, sodass die Lesbarkeit auch nach dem Überstreichen erhalten bleibt. Größe: ca. 40 mm x 15 mm.
447803	Befestigungseinrichtung zu Signalausleger freitragend bestehend aus Mastzwischenstück, Gelenk, U-Bügel und L-Winkel feuerverzinkt zur Befestigung der Signalgeber am Ausleger in jeder möglichen Richtung. U-Bügel als oberer und unterer Stützhalter zur Befestigung und Einrichtung der Signalgeber. L-Winkel für gegebenenfalls um 90 Grad zueinander versetzte Signalgeber. Auslegerbefestigungseinrichtung komplett zur Befestigung von einem Signalgeber. Eine Verrechnungseinheit entspricht einer Befestigungseinrichtung für einen Signalgeber, unabhängig von Größe und Kontrastblende, auf einem Ausleger. Bei doppelten Signalgebern wird die entsprechende Anzahl von Befestigungseinrichtungen vergütet. Gegebenenfalls inkl. Ausgleichsgestänge zum Höhenausgleich von 1K- und 2K-Signalgebern zu 3K-Signalgebern.
447803A	Befestigungseinrichtung liefern	Stk
Befestigungseinrichtung liefern.
447803B	Befestigungseinrichtung montieren	Stk
Befestigungseinrichtung am Signalausleger montieren. Mastzwischenstück auf Zopf des Signalauslegers aufstecken, einrichten und befestigen. Signalkabel durch Würgenippel ziehen und nicht benötigte Nippel mit Blindabdeckung verschrauben. U-Bügel und gegebenenfalls L-Winkel am Mastzwischenstück montieren und einrichten.
447803C	Befestigungseinrichtung demontieren	Stk
Befestigungseinrichtung demontieren. Die Befestigungs- und Kabelführungsbohrungen sind zu vernieten.
447803I	Befestigungseinrichtung beistellen	VE
Beistellung einer Befestigungseinrichtung.
447803U	Befestigungseinrichtung ummontieren	Stk
Befestigungseinrichtung ummontieren 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Befestigungseinrichtung demontieren
· Befestigungseinrichtung montieren
· etwaige Montageöffnungen und Kabeldurchführungen fach- und sachgerecht verschließen
Die Wiedermontage kann an der selben Position erfolgen, aber auch an einer anderen Position im Bereich der betroffenen VLSA.
Einzurechnen ist:
· das erforderliche Personal
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· die erforderlichen Werkzeuge
· die erforderlichen Fahrzeuge
· das erforderliche Kleinmaterial
Die Leistung beinhaltet nicht:
· die Lieferung der Befestigungseinrichtung
4479	Provisorischer Signalstützpunkt 
Ständige Vorbemerkungen
Herstellung bzw. Miete von provisorischen Signalstützpunkten zur Montage von Signalgebern, im Zuge von provisorischen Verkehrslichtsignalanlage oder für temporäre Umbauten bestehender Verkehrslichtsignalanlage, inkl. Fundament. Zu verwendende Gewichtsfundamente müssen den statischen Anforderungen entsprechen und das Kippen des Signalstützpunktes, auch bei Winddruck, verhindern.
Die Sicherung des Fundamentes bei Verwendung einzelner Gewichte (z.B. Steine) hat mittels Spannbändern aus Stahl zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erstellung eines Gutachtens, welches die statische Sicherheit bestätigt und dem AG zu übergeben ist.
447901	Provisorischer Signalstützpunkt mittels Signalsteher, zur Montage von Signalgebern, Fußgeheranmeldeeinrichtung oder Verkehrsleiteinrichtungen bis zu einer Höhe von 3,20 Meter.
447901B	Provisorischen Signalsteher aufstellen	Stk
Provisorischen Signalsteher errichten.
447901C	Provisorischen Signalsteher abbauen	Stk
Provisorischen Signalsteher demontieren.
447901I	Provisorischen Signalsteher beistellen	VE
Beistellung eines provisorischen Signalstehers.
447902	Provisorischer Signalstützpunkt mittels Signalmast, zur Montage von Signalgebern, Fußgeheranmeldeeinrichtung oder Verkehrsleiteinrichtungen unabhängig von der Montagehöhe.
447902B	Provisorischen Mast aufstellen	Stk
Provisorischen Mast errichten.
447902C	Provisorischen Mast abbauen	Stk
Provisorischen Mast demontieren.
447902I	Provisorischen Mast beistellen	VE
Beistellung eines provisorischen Mastes.
Provisorischer Signalstützpunkt mittels Signalmast inkl. Ausleger bis 3,50 m, zur Montage von Signalgebern, Fußgeheranmeldeeinrichtung oder Verkehrsleiteinrichtungen bis zu und über einer Höhe von 3,20 m.
447903	Provisorischer Signalstützpunkt mittels Signalmast inkl. Ausleger bis 3,50 m, zur Montage von Signalgebern, Fußgeheranmeldeeinrichtung oder Verkehrsleiteinrichtungen bis zu und über einer Höhe von 3,20 m.
447903B	Provisorischen Mast mit Ausleger 3,50 m aufstellen	Stk
Provisorischen Mast mit Ausleger inkl. Fundament aufstellen und montieren.
447903C	Provisorischen Mast mit Ausleger 3,50 m abbauen	Stk
Provisorischen Mast mit Ausleger inkl. Fundament abbauen bzw. demontieren.
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447903I	Provisorischer Mast mit Ausleger 3,50 m beistellen	VE
Beistellung eines provisorischen Mastes, inkl. Ausleger bis 3,50 m.
Provisorischer, freitragender Ausleger zur Montage an einem bestehenden Mast, für die Montage von Signalgebern über der Fahrbahn. Länge des Auslegers 6,00 m.
447904	Provisorischer, freitragender Ausleger zur Montage an einem bestehenden Mast, für die Montage von Signalgebern über der Fahrbahn. Länge des Auslegers 6,00 m.
447904B	Provisorischer Ausleger 6,00 m montieren	Stk
Provisorischen Ausleger montieren. Die Montage des provisorischen Auslegers hat ohne Anbohren des bestehenden Mastes zu erfolgen. Die Herstellung einer Masteinführung, welche mittels entsprechender Positionen vergütet wird, ist zulässig. Das Verdrehen des Auslegers ist durch entsprechend konstruktive Maßnahmen zu verhindern.
447904C	Provisorischer Ausleger 6,00 m demontieren	Stk
Provisorischen Ausleger demontieren. Die Bohrungen für die Masteinführung sind zu vernieten.
447904I	Provisorischer Ausleger 6,00 m beistellen	VE
Beistellung eines provisorischen Auslegers bis 6,00 Meter.

4491	Zentrale

449101	Für den Anschluss eines Signalsteuergerätes an das Koordinierungskabelnetz ist ein 60-paariger Trennverteiler zum Auftrennen und Prüfen der Fernmeldekabel in einem zweiteiligen IP 65 Kunststoff-Anschlusskasten für Anschaltung von bis zu drei Fernmeldekabel 20 x 2 x 0.8 mm2 vorzusehen. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit ist für das aktive Adernpaar ein Überspannungsschutz vorzusehen. Zur Verbindung mit dem Signalsteuergerätes wird im Anschlusskasten eine CAT5- bzw. CAT7-Dose eingebaut.
449101A	Koordinierungskabelanschluss liefern	Stk
Anschlusskasten mit eingebautem 60-paarigen Trennverteiler inklusive Überspannungsschutz und eingebauter CAT5- bzw. CAT7-Dose liefern.
449101B	Koordinierungskabelanschluss montieren	Stk
Anschlusskasten mit eingebautem 60-paarigen Trennverteiler inklusive Überspannungsschutz und eingebauter CAT5- bzw. CAT7-Dose montieren, verdrahten, eine Verbindung zum Schaltgerät mit CAT5- bzw. CAT7-Kabel herstellen und mit der Gerätefirma in Betrieb nehmen.
449101C	Koordinierungskabelanschluss demontieren	Stk
Eingebauten Anschlusskasten mit eingebauten 60-paarigen Trennverteiler demontieren.
449102	Signalsteuergerätanschluss ohne CAT5/7 Dose	PA
Anschluss eines Signalsteuergerätes an einem bestehenden Anschlusskasten ohne CAT5 bzw. CAT7 - Dose. Einbau einer CAT5 bzw. CAT7 - Dose, verdrahten, eine Verbindung zum Schaltgerät mit CAT5 bzw. CAT7-Kabel herstellen und mit der Gerätefirma in Betrieb nehmen.
449103	Signalsteuergerätanschluss mit CAT5/7 Dose	PA
Anschluss eines Signalsteuergeräts an einem bestehenden Anschlusskasten mit CAT5- bzw. CAT7-Dose. Verdrahten, eine Verbindung zum Schaltgerät mit CAT5- bzw. CAT7-Kabel herstellen und mit der Gerätefirma in Betrieb nehmen.
449104	Rangierung für eine Datenleitung
449104A	Rangierung herstellen	Stk
Herstellung einer Rangierung bei einem Adernpaar (0,8 mm2) in einem bestehenden Anschlusskasten oder Rangierverteiler.
449104B	Rangierung entfernen	Stk
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Entfernung einer Rangierung bei einem Adernpaar (0,8 mm2) in einem bestehenden Anschlusskasten oder Rangierverteiler.
449105	Softwarekomplettversorgung Eigengerät	Stk
Herstellung einer Softwarekomplettversorgung am Signalsteuerrechner für ein Eigengerät einschließlich sämtlicher Verarbeitungs-, Bedien- und Visualisierungsfunktionalitäten.
449106	Softwarekomplettversorgung Fremdgerät	Stk
Herstellung einer Softwarekomplettversorgung am Signalsteuerrechner für ein Eigengerät einschließlich sämtlicher Verarbeitungs-, Bedien- und Visualisierungsfunktionalitäten.
449107	Anforderungen gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
449107A	Layer 2 Switch liefern	Stk
Layer 2 Switch liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Verbindungskabel CAT5 (Länge 1 m) zwischen Steuergerät und dem Layer 2 Switch.
449107B	Layer 2 Switch einbauen	Stk
Layer 2 Switch im Schaltschrank einbauen, betriebsfertig anschließen, prüfen und in Betrieb nehmen.
449107C	Layer 2 Switch ausbauen	Stk
Layer 2 Switch ausbauen.
449108	Anforderungen gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
449108A	LWL-Endverteiler liefern	Stk
LWL-Endverteiler liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Spleißungen, Pigtails, Buchsen samt Blindabdeckungen sowie Spleißkassetten mit allem Zubehör.
449108B	LWL-Endverteiler einbauen	Stk
LWL-Endverteiler im Schaltschrank einbauen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Anschluss für zwei Kabel,
· je Kabelende sind sechs Fasern aufzulegen und sechs durchzuschleifen,
· Patch-Kabel werden im Gehäuse gesteckt.
449108C	LWL-Endverteiler ausbauen	Stk
LWL-Endverteiler ausbauen.
449109	Anforderungen gemäß Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen.
449109A	Datenübertragung liefern	Stk
Datenübertragung liefern 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Verbindungskabel CAT5 (Länge 1 m) zwischen Router und dem Layer 2 Switch.
449109B	Datenübertragung einbauen	Stk
Datenübertragung im Schaltschrank einbauen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Router im Schaltschrank einbauen,
· das betriebsfertige Anschließen,
· das Prüfen und in Betrieb nehmen,
· die Koordination mit Provider,
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· die Datenanbindung,
· sämtliche Mehrleistungen für Kabeleinführung,
· der Endabschluss des Anbindungskabels.
449109C	Datenübertragung ausbauen	Stk
Datenübertragung ausbauen.
449110	Ethernet Acess Node für Verkehrslichtsignalanlagen
449110A	Ethernet Acess Node liefern	Stk
Ethernet Acess Node für Verkehrslichtsignalanlagen liefern.
449110B	Ethernet Acess Node montieren	Stk
Ethernet Acess Node für Verkehrslichtsignalanlagen montieren.
449110C	Ethernet Acess Node demontieren	Stk
Ethernet Acess Node für Verkehrslichtsignalanlagen demontieren.
449111	Für den Anschluss eines Signalsteuergerätes an das Koordinierungskabelnetz ist ein 60-paariger Trennverteiler zum Auftrennen und Prüfen der Fernmeldekabel in einem zweiteiligen IP 65 Kunststoff-Anschlusskasten für Anschaltung von bis zu drei Fernmeldekabeln 20 x 2 x 0.8 mm2 vorzusehen. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit ist für das aktive Adernpaar ein Überspannungsschutz vorzusehen. Zur Verbindung mit dem Signalsteuergerätes wird im Anschlusskasten eine CAT5- bzw. CAT7-Dose eingebaut.
449111A	Koordinierungskabelanschluss 60P liefern	Stk
Anschlusskasten mit eingebautem 60-paarigen Trennverteiler inklusive Überspannungsschutz und eingebauter CAT5- bzw. CAT7-Dose liefern.
449111B	Koordinierungskabelanschluss 60P montieren	Stk
Anschlusskasten mit eingebautem 60-paarigen Trennverteiler inklusive Überspannungsschutz und eingebauter CAT5- bzw. CAT7-Dose montieren, verdrahten, eine Verbindung zum Schaltgerät mit CAT5- bzw. CAT7-Kabel herstellen und mit der Gerätefirma in Betrieb nehmen.
449111C	Koordinierungskabelanschluss 60P demontieren	Stk
Eingebauten Anschlusskasten mit eingebautem 60-paarigen Trennverteiler demontieren.
449112	Für den Anschluss eines Signalsteuergerätes an das Koordinierungskabelnetz ist ein 100-paariger Trennverteiler zum Auftrennen und Prüfen der Fernmeldekabel in einem zweiteiligen IP 65 Kunststoff-Anschlusskasten für Anschaltung von bis zu fünf Fernmeldekabeln 20 x 2 x 0.8 mm2 vorzusehen. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit ist für das aktive Adernpaar ein Überspannungsschutz vorzusehen. Zur Verbindung mit dem Signalsteuergerätes wird im Anschlusskasten eine CAT5- bzw. CAT7-Dose eingebaut.
449112A	Koordinierungskabelanschluss 100P liefern	Stk
Anschlusskasten mit eingebautem 100-paarigen Trennverteiler inklusive Überspannungsschutz und eingebauter CAT5- bzw. CAT7-Dose liefern.
449112B	Koordinierungskabelanschluss 100P montieren	Stk
Anschlusskasten mit eingebautem 100-paarigen Trennverteiler inklusive Überspannungsschutz und eingebauter CAT5- bzw. CAT7-Dose montieren, verdrahten, eine Verbindung zum Schaltgerät mit CAT5- bzw. CAT7-Kabel herstellen und mit der Gerätefirma in Betrieb nehmen.
449112C	Koordinierungskabelanschluss 100P demontieren	Stk
Eingebauten Anschlusskasten mit eingebautem 100-paarigen Trennverteiler demontieren.
449113	Ethernet Extender liefern und montieren	Stk
Für die Anschaltung des Signalsteuergerätes an den Gebietsknoten ist das Anschlussgrundgerät Ethernet/Modem mit einer Anschlusseinheit je Steuergerät bestehend aus Industrial Ethernet Extender (DDW-120) inklusive Überspannungsschutz, Patchkabel und anteiliger Switcheinheit zu
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erweitern. Anschlusseinheit Ethernet bis 5,7 Mbit/Sekunde je Signalsteuergerät liefern, montieren, verdrahten, parametrieren, in Betrieb nehmen und prüfen. Die Transportleistungen, das notwendige Montagekleinmaterial sowie die Beistellung von erforderlichen Geräten, Messgeräten, Montagewagen sind in den Einheitspreisen einzurechnen.
449114	GPRS Übertragungseinheit
449114A	GPRS Übertragungseinheit liefern	Stk
Aufbau und Verkabelung sämtlicher Komponenten einer Datenübertragungseinheit, Parametrierung des GPRS Routers inklusive Funktionstest.
449114B	GPRS Übertragungseinheit montieren	Stk
Einbau in einen vorhandenen VLSA Gerätekasten inklusive Anschaltung an vorhandene 230 Volt Spannungsklemmen und Ethernet Anschluss an das vorhandene Steuergerät. Überprüfung der Datenübertragung mittels, vom AG, beigestellter SIM Karte und Test der Rückmeldung des Signalsteuergerätes.
449114C	GPRS Übertragungseinheit demontieren	Stk
Ausbau der Datenübertragungseinheit und abklemmen der Netzspannungsversorgung und des Ethernet Anschlusses.
449115	Freischaltung closed user group je VLSA	Stk
Vergabe der IP Adresse und Freischaltung der SIM Karte für die Verwendung als Netzwerkverbindung im closed user group network je VLSA

4499	Kabelziehschacht

449911	Verkehrslichtsignalanlage Schacht herstellen	Stk
Kabelziehschacht Lastklasse C (gemäß EN124), mit 250 kN belastbar, für KFZ-Abstellstreifen, Parkplätze. Innenweite 60 x 60 cm, Tiefe 100 cm. Herstellung eines Kabelziehschachtes der Klasse C Schachtherstellung vor Ort (Betongüte C20/25 B7) mit Innenschalung, Wandstärke 20cm, gegen Erdreich betoniert auf 20 cm Drainageschotterbett, Einbau von 16 Stk. PAE-Muffen.
Gesondert vergütet wird:
· der Aufbruch,
· der Aushub.
449912	Runder Gussdeckel ohne Lüftung und runder Gussrahmen für Kabelziehschächte der Lastklasse C (gemäß EN124), lichte Weite des Rahmens mind. 60cm.
449912A	Schachtabdeckung liefern	Stk
Lieferung eines runden Gussdeckel und eines runden Gussrahmen.
449912B	Schachtabdeckung versetzen	Stk
Versetzen eines runden Gussdeckel und eines runden Gussrahmen.
449912C	Schachtabdeckung entfernen	Stk
Entfernen eines runden Gussdeckels, und eines runden Gussrahmens.
449913	Sonderschacht herstellen	m3 
Kabelziehschacht Lastklasse C (gemäß EN124), mit 250 kN belastbar, für KFZ - Abstellstreifen, Parkplätze. Innenweite 100x 60 cm, Tiefe 100 cm. Herstellung eines Kabelziehschachtes der Klasse C. Schachtherstellung vor Ort (Betongüte C20/25 B7) mit Innenschalung, Wandstärke 20cm, gegen Erdreich betoniert auf 20 cm Drainageschotterbett, Einbau von 16 Stk. PAE – Muffen
Gesondert vergütet wird:
· der Aufbruch,
· der Aushub.
449914	Rechteckiger Gussdeckel ohne Lüftung und rechteckiger Gussrahmen für Kabelziehschächte der Lastklasse C (gemäß EN124), lichte Weite des Rahmens mind. 100 x 60cm.
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449914A	Sonderschachtabdeckung liefern	Stk
Lieferung eines Gussdeckel und eines runden Gussrahmen, rechteckige Ausführung.
449914B	Sonderschachtabdeckung versetzen	Stk
Versetzen eines rechteckigen Gussdeckel und eines rechteckigen Gussrahmen.
449915	Gussdeckel und Gussrahmen für Kabelziehschächte. Maximalbelastung 60 to, lichte Weite des Rahmens mind. 60cm.
449915A	Schachtabdeckung 60 Tonnen liefern	Stk
Lieferung eines runden Gussdeckel ohne Lüftung Lieferung eines Gussrahmens, innen rund,
Auflagerahmen außen quadratisch, zum Einbau in Gussasphalt mind. 3cm abgesetzt.
449915B	Schachtabdeckung 60 Tonnen versetzen	Stk
Versetzen eines runden Gussdeckels und eines runden Gussrahmens.
449915C	Schachtabdeckung 60 Tonnen entfernen	Stk
Entfernen eines runden Gussdeckels, und eines runden Gussrahmens.
449916	Schachtabdeckung öffnen / schließen	Stk
Schachtabdeckung öffnen / schließen 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Anfahrt / Abfahrt
· das Reinigen des Rahmens
· das normgerechte Absichern des offenen Schachtes
· das benötigte Werkzeug
· das benötigte Personal
· und etwaige Stehzeiten
449917	Wiederinstandsetzung eines abgesunkenen Schachtes	Stk
Wiederinstandsetzung eines abgesunkenen Schachtes 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Das Absichern der Arbeitsstelle.
· Schneidearbeiten sowie den erforderlichen Aufbruch der befestigten Oberfläche.
· Herausheben des Schachtdeckels samt Rahmen.
· Aushub der Baugrube
· Wegschaffen des Aufbruch- und Aushubmaterials.
· Benötigte Schalung.
· Betonieren des Schachtes.
· Waagrechtes Versetzen des Schachtdeckels samt Rahmen.
· Herstellung einer verkehrssicheren Oberfläche mit Kaltmischgut.
· Sowie benötigtes Material und Werkzeug.
Die Position wird nach Anzahl der instandgesetzten Schächte vergütet.
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45	Verkehrszeichen
Ständige Vorbemerkungen
1. Technische Vertragsbedingungen
Den entsprechenden Unterleistungsgruppen liegen einerseits die RVS 05.02.11, RVS 08.23.01 und die RVS 08.31.02 als auch die StVO 1966 idgF und StVZVO 1998 idgF zugrunde.
Den Ausschreibungsunterlagen vom Auftraggeber angeschlossene Projektpläne und spezifische Beilagen sind verbindlich.
Die Kosten für das Laden und Verführen der vom Auftraggeber frei Baustelle beigestellten FRS zur jeweiligen Verwendungsstelle sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
2. Angeführte Normen und Richtlinien
Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO) idgF
Straßenverkehrszeichenverordnung 1998 (StVZVO) idgF
RVS 05.02.11 „Verkehrsführung – Leiteinrichtungen – Verkehrszeichen und Ankündigungen – Anforderungen und Aufstellungen“
RVS 08.23.01 „Technische Vertragsbestimmungen – Straßenausrüstung – Verkehrszeichen“
RVS 08.31.02 „Technische Vertragsbestimmungen – Verkehrszeichen – Temporäre Verkehrszeichen“

LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position

4501	Verkehrszeichen liefern
Ständige Vorbemerkungen
Verkehrszeichen liefern frei Baustelle/Zielort gemäß den Ausschreibungsunterlagen.
Gesondert vergütet werden:
· Transport- und Logistikkosten für jede vom Auftraggeber verlangte zusätzliche Lieferung, wenn der Gesamtauftrag nicht in Einem auszuliefern ist.
450101	Gefahrenzeichen (GZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Dreieck, Seitenlänge x / d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450101A	GZ StVO 50 Dreieck 700/2,0 flach Folie 1	Stk
Ausgenommen GZ des § 50 Z 6a, 6b, 11, 11a und 12
450101B	GZ StVO 50 Dreieck 700/2,0 flach Folie 2	Stk
450101C	GZ StVO 50 Dreieck 700/2,0 flach Folie 3	Stk
450101D	GZ StVO 50 Dreieck 700/2,0 RV Folie 1	Stk
Ausgenommen GZ des § 50 Z 6a, 6b, 11, 11a und 12
450101E	GZ StVO 50 Dreieck 700/2,0 RV Folie 2	Stk
450101F	GZ StVO 50 Dreieck 700/2,0 RV Folie 3	Stk
450101G	GZ StVO 50 Dreieck 700/2,0 UP Folie 1	Stk
Ausgenommen GZ des § 50 Z 6a, 6b, 11, 11a und 12
450101H	GZ StVO 50 Dreieck 700/2,0 UP Folie 2	Stk
450101I	GZ StVO 50 Dreieck 700/2,0 UP Folie 3	Stk
450101J	GZ StVO 50 Dreieck 1000/2,5 flach Folie 1	Stk
Ausgenommen GZ des § 50 Z 6a, 6b, 11, 11a und 12
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450101K	GZ StVO 50 Dreieck 1000/2,5 flach Folie 2	Stk
450101L	GZ StVO 50 Dreieck 1000/2,5 flach Folie 3	Stk
450101M	GZ StVO 50 Dreieck 1000/2,5 RV Folie 1	Stk
Ausgenommen GZ des § 50 Z 6a, 6b, 11, 11a und 12
450101N	GZ StVO 50 Dreieck 1000/2,5 RV Folie 2	Stk
450101O	GZ StVO 50 Dreieck 1000/2,5 RV Folie 3	Stk
450101P	GZ StVO 50 Dreieck 1000/2,5 UP Folie 1	Stk
Ausgenommen GZ des § 50 Z 6a, 6b, 11, 11a und 12
450101Q	GZ StVO 50 Dreieck 1000/2,5 UP Folie 2	Stk
450101R	GZ StVO 50 Dreieck 1000/2,5 UP Folie 3	Stk
450102	Gefahrenzeichen (GZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Baken, b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450102A	GZ StVO 50 Baken 310/960/2,0 flach Folie 2	Stk
450102B	GZ StVO 50 Baken 310/960/2,0 flach Folie 3	Stk
450102C	GZ StVO 50 Baken 310/960/2,0 RV Folie 2	Stk
450102D	GZ StVO 50 Baken 310/960/2,0 RV Folie 3	Stk
450102E	GZ StVO 50 Baken 310/960/2,0 UP Folie 2	Stk
450102F	GZ StVO 50 Baken 310/960/2,0 UP Folie 3	Stk
450102G	GZ StVO 50 Baken 380/1200/2,0 flach Folie 2	Stk
450102H	GZ StVO 50 Baken 380/1200/2,0 flach Folie 3	Stk
450102I	GZ StVO 50 Baken 380/1200/2,0 UP Folie 2	Stk
450102J	GZ StVO 50 Baken 380/1200/2,0 UP Folie 3	Stk
450103	Gefahrenzeichen (GZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Andreaskreuz x-gleisig (gl.), waagrecht (w)/senkrecht (s), freigestellt, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450103A	GZ StVO 50 Andreaskreuz 1-gl. w freigestellt flach Folie 2	Stk
450103B	GZ StVO 50 Andreaskreuz 1-gl. w freigestellt flach Folie 3	Stk
450103C	GZ StVO 50 Andreaskreuz m-gl. w freigestellt flach Folie 2	Stk
450103D	GZ StVO 50 Andreaskreuz m-gl. w freigestellt flach Folie 3	Stk
450103E	GZ StVO 50 Andreaskreuz m-gl. s freigestellt flach Folie 2	Stk
450103F	GZ StVO 50 Andreaskreuz m-gl. s freigestellt flach Folie 3	Stk
450104	Gefahrenzeichen (GZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Andreaskreuz x-gleisig (gl.), waagrecht
(w)/senkrecht (s)/quadratisch (q), Tafel b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450104A	GZ StVO 50 Andreaskreuz 1-gl. w 630/960/2,5 flach Folie 2	Stk
450104B	GZ StVO 50 Andreaskreuz 1-gl. w 630/960/2,5 flach Folie 3	Stk
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450104C	GZ StVO 50 Andreaskreuz 1-gl. w 630/960/2,5 UP Folie 2	Stk
450104D	GZ StVO 50 Andreaskreuz 1-gl. w 630/960/2,5 UP Folie 3	Stk
450104E	GZ StVO 50 Andreaskreuz 1-gl. w 750/1150/3,0 flach Folie 2	Stk
450104F	GZ StVO 50 Andreaskreuz 1-gl. w 750/1150/3,0 flach Folie 3	Stk
450104G	GZ StVO 50 Andreaskreuz 1-gl. w 750/1150/3,0 UP Folie 2	Stk
450104H	GZ StVO 50 Andreaskreuz 1-gl. w 750/1150/3,0 UP Folie 3	Stk
450104I	GZ StVO 50 Andreaskreuz m-gl. q 960/960/2,5 flach Folie 2	Stk
450104J	GZ StVO 50 Andreaskreuz m-gl. q 960/960/2,5 flach Folie 3	Stk
450104K	GZ StVO 50 Andreaskreuz m-gl. q 960/960/2,5 UP Folie 2	Stk
450104L	GZ StVO 50 Andreaskreuz m-gl. q 960/960/2,5 UP Folie 3	Stk
450104M	GZ StVO 50 Andreaskreuz m-gl. s 630/1400/2,5 flach Folie 2	Stk
450104N	GZ StVO 50 Andreaskreuz m-gl. s 630/1400/2,5 flach Folie 3	Stk
450104O	GZ StVO 50 Andreaskreuz m-gl. s 630/1400/2,5 UP Folie 2	Stk
450104P	GZ StVO 50 Andreaskreuz m-gl. s 630/1400/2,5 UP Folie 3	Stk
450104Q	GZ StVO 50 Andreaskreuz m-gl. s 750/1600/3,0 flach Folie 2	Stk
450104R	GZ StVO 50 Andreaskreuz m-gl. s 750/1600/3,0 flach Folie 3	Stk
450104S	GZ StVO 50 Andreaskreuz m-gl. s 750/1600/3,0 UP Folie 2	Stk
450104T	GZ StVO 50 Andreaskreuz m-gl. s 750/1600/3,0 UP Folie 3	Stk
450110	Vorschriftszeichen (VZ) gemäß StVO Paragraf x (Verbotszeichen), Form Rund, Durchmesser x/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450110A	VZ StVO 52/1-14 Rund 480/2,0 flach Folie 1	Stk
Ausgenommen VZ des § 52 Z 2, 4a, 4c
450110B	VZ StVO 52/1-14 Rund 480/2,0 flach Folie 2	Stk
450110C	VZ StVO 52/1-14 Rund 480/2,0 flach Folie 3	Stk
450110D	VZ StVO 52/1-14 Rund 480/2,0 RV Folie 1	Stk
Ausgenommen VZ des § 52 Z 2, 4a, 4c
450110E	VZ StVO 52/1-14 Rund 480/2,0 RV Folie 2	Stk
450110F	VZ StVO 52/1-14 Rund 480/2,0 RV Folie 3	Stk
450110G	VZ StVO 52/1-14 Rund 480/2,0 UP Folie 1	Stk
Ausgenommen VZ des § 52 Z 2, 4a, 4c
450110H	VZ StVO 52/1-14 Rund 480/2,0 UP Folie 2	Stk
450110I	VZ StVO 52/1-14 Rund 480/2,0 UP Folie 3	Stk
450111	Vorschriftszeichen (VZ) gemäß StVO Paragraf x (Verbotszeichen), Form Rund, Durchmesser x/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
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450111A	VZ StVO 52/1-14 Rund 670/2,0 flach Folie 1	Stk
Ausgenommen VZ des § 52 Z 2, 4a, 4c
450111B	VZ StVO 52/1-14 Rund 670/2,0 flach Folie 2	Stk
450111C	VZ StVO 52/1-14 Rund 670/2,0 flach Folie 3	Stk
450111D	VZ StVO 52/1-14 Rund 670/2,0 RV Folie 1	Stk
Ausgenommen VZ des § 52 Z 2, 4a, 4c
450111E	VZ StVO 52/1-14 Rund 670/2,0 RV Folie 2	Stk
450111F	VZ StVO 52/1-14 Rund 670/2,0 RV Folie 3	Stk
450111G	VZ StVO 52/1-14 Rund 670/2,0 UP Folie 1	Stk
Ausgenommen VZ des § 52 Z 2, 4a, 4c
450111H	VZ StVO 52/1-14 Rund 670/2,0 UP Folie 2	Stk
450111I	VZ StVO 52/1-14 Rund 670/2,0 UP Folie 3	Stk
450112	Vorschriftszeichen (VZ) gemäß StVO Paragraf x (Verbotszeichen), Form Rund, Durchmesser x/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450112A	VZ StVO 52/1-14 Rund 960/2,5 flach Folie 1	Stk
Ausgenommen VZ des § 52 Z 2, 4a, 4c
450112B	VZ StVO 52/1-14 Rund 960/2,5 flach Folie 2	Stk
450112C	VZ StVO 52/1-14 Rund 960/2,5 flach Folie 3	Stk
450112D	VZ StVO 52/1-14 Rund 960/2,5 RV Folie 1	Stk
Ausgenommen VZ des § 52 Z 2, 4a, 4c
450112E	VZ StVO 52/1-14 Rund 960/2,5 RV Folie 2	Stk
450112F	VZ StVO 52/1-14 Rund 960/2,5 RV Folie 3	Stk
450112G	VZ StVO 52/1-14 Rund 960/2,5 UP Folie 1	Stk
Ausgenommen VZ des § 52 Z 2, 4a, 4c
450112H	VZ StVO 52/1-14 Rund 960/2,5 UP Folie 2	Stk
450112I	VZ StVO 52/1-14 Rund 960/2,5 UP Folie 3	Stk
450113	Vorschriftszeichen (VZ) gemäß StVO Paragraf x (Verbotszeichen), Form Rechteck, Seitenabmessungen b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450113A	VZ StVO 52/1-14 470/630/2,0 flach Folie 1	Stk
450113B	VZ StVO 52/1-14 470/630/2,0 flach Folie 2	Stk
450113C	VZ StVO 52/1-14 470/630/2,0 flach Folie 3	Stk
450113D	VZ StVO 52/1-14 470/630/2,0 RV Folie 1	Stk
450113E	VZ StVO 52/1-14 470/630/2,0 RV Folie 2	Stk
450113F	VZ StVO 52/1-14 470/630/2,0 RV Folie 3	Stk
450113G	VZ StVO 52/1-14 470/630/2,0 UP Folie 1	Stk
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) (
450113H
VZ StVO 52/1-14 470/630/2,0 UP Folie 2
Stk
450113I
VZ StVO 52/1-14 470/630/2,0 UP Folie 3
Stk
450113J
VZ StVO 52/1-14 630/960/2,5 flach Folie 1
Stk
450113K
VZ StVO 52/1-14 630/960/2,5 flach Folie 2
Stk
450113L
VZ StVO 52/1-14 630/960/2,5 flach Folie 3
Stk
450113M
VZ StVO 52/1-14 630/960/2,5 RV Folie 1
Stk
450113N
VZ StVO 52/1-14 630/960/2,5 RV Folie 2
Stk
450113O
VZ StVO 52/1-14 630/960/2,5 RV Folie 3
Stk
450113P
VZ StVO 52/1-14 630/960/2,5 UP Folie 1
Stk
450113Q
VZ StVO 52/1-14 630/960/2,5 UP Folie 2
Stk
450113R
VZ StVO 52/1-14 630/960/2,5 UP Folie 3
Stk
450113S
V
Z StVO 52/1-14, 960/1200/3,0 flach Folie 1
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
450113T
VZ StVO 52/1-14, 960/1200/3,0 flach Folie 2
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
450113U
VZ StVO 52/1-14, 960/1200/3,0 flach Folie 3
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
450113V
VZ StVO 52/1-14, 960/1200/3,0 UP Folie 1
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
450113W
VZ StVO 52/1-14, 960/1200/3,0 UP Folie 2
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
450113X
VZ StVO 52/1-14, 960/1200/3,0 UP Folie 3
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)[image: ][image: ] (
450114
) (
Vorschriftszeichen (VZ) gemäß StVO Paragraf x (Verbotszeichen), Form Quadrat (q), Seitenlänge x/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
) (
450114A
VZ StVO 52/1-14, q 470/2,0 flach Folie 1
Stk
450114B
VZ StVO 52/1-14, q 470/2,0 flach Folie 2
Stk
450114C
VZ StVO 52/1-14, q 470/2,0 flach Folie 3
Stk
450114D
VZ StVO 52/1-14, q 470/2,0 RV Folie 1
Stk
450114E
VZ StVO 52/1-14, q 470/2,0 RV Folie 2
Stk
) (
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450114F	VZ StVO 52/1-14, q 470/2,0 RV Folie 3	Stk
450114G	VZ StVO 52/1-14, q 470/2,0 UP Folie 1	Stk
450114H	VZ StVO 52/1-14, q 470/2,0 UP Folie 2	Stk
450114I	VZ StVO 52/1-14, q 470/2,0 UP Folie 3	Stk
450115	Vorschriftszeichen (VZ) gemäß StVO Paragraf x (Verbotszeichen), Form Quadrat (q), Seitenlänge x/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450115A	VZ StVO 52/1-14, q 630/2,0 flach Folie 1	Stk
450115B	VZ StVO 52/1-14, q 630/2,0 flach Folie 2	Stk
450115C	VZ StVO 52/1-14, q 630/2,0 flach Folie 3	Stk
450115D	VZ StVO 52/1-14, q 630/2,0 RV Folie 1	Stk
450115E	VZ StVO 52/1-14, q 630/2,0 RV Folie 2	Stk
450115F	VZ StVO 52/1-14, q 630/2,0 RV Folie 3	Stk
450115G	VZ StVO 52/1-14, q 630/2,0 UP Folie 1	Stk
450115H	VZ StVO 52/1-14, q 630/2,0 UP Folie 2	Stk
450115I	VZ StVO 52/1-14, q 630/2,0 UP Folie 3	Stk
450116	Vorschriftszeichen (VZ) gemäß StVO Paragraf x (Verbotszeichen), Form Quadrat (q), Seitenlänge x/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450116A	VZ StVO 52/1-14, q 960/2,5 flach Folie 1	Stk
450116B	VZ StVO 52/1-14, q 960/2,5 flach Folie 2	Stk
450116C	VZ StVO 52/1-14, q 960/2,5 flach Folie 3	Stk
450116D	VZ StVO 52/1-14, q 960/2,5 UP Folie 1	Stk
450116E	VZ StVO 52/1-14, q 960/2,5 UP Folie 2	Stk
450116F	VZ StVO 52/1-14, q 960/2,5 UP Folie 3	Stk
450117	Vorschriftszeichen (VZ) gemäß StVO Paragraf x (Gebotszeichen), Form Rechteck, Seitenabmessungen b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450117A	VZ StVO 52/15, 470/630/2,0 flach Folie 1	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
450117B	VZ StVO 52/15, 470/630/2,0 flach Folie 2	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450117C	VZ StVO 52/15, 470/630/2,0 flach Folie 3	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 450117B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
450117D	VZ StVO 52/15, 470/630/2,0 RV Folie 1	Stk
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LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 450117C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
450117E	VZ StVO 52/15, 470/630/2,0 RV Folie 2	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450117F	VZ StVO 52/15, 470/630/2,0 RV Folie 3	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 450117D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
450117G	VZ StVO 52/15, 470/630/2,0 UP Folie 1	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 450117E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
450117H	VZ StVO 52/15, 470/630/2,0 UP Folie 2	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450117I	VZ StVO 52/15, 470/630/2,0 UP Folie 3	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 450117F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
450117J	VZ StVO 52/15, 630/960/2,5 flach Folie 1	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 450117G
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
450117K	VZ StVO 52/15, 630/960/2,5 flach Folie 2	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450117L	VZ StVO 52/15, 630/960/2,5 flach Folie 3	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 450117H
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
450117M	VZ StVO 52/15, 630/960/2,5 RV Folie 1	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 450117I
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
450117N	VZ StVO 52/15, 630/960/2,5 RV Folie 2	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450117O	VZ StVO 52/15, 630/960/2,5 RV Folie 3	Stk
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LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 450117J
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
450117P	VZ StVO 52/15, 630/960/2,5 UP Folie 1	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 450117K
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
[image: ] (
Geändertes Stichwort
450117Q
VZ StVO 52/15, 630/960/2,5 UP Folie 2
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
450117R
VZ StVO 52/15, 630/960/2,5 UP Folie 3
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 450117L
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
450117S
VZ StVO 52/15, 960/1200/3,0 flach Folie 1
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 450117M
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
450117T
VZ StVO 52/15, 960/1200/3,0 flach Folie 2
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
450117U
VZ StVO 52/15, 960/1200/3,0 flach Folie 3
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 450117N
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
450117V
VZ StVO 52/15, 960/1200/3,0 UP Folie 1
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig ge
ändert
Vorherige Position: 450117Q
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
450117W
VZ StVO 52/15, 960/1200/3,0 UP Folie 2
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
450117X
VZ StVO 52/15, 960/1200/3,0 UP Folie 3
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 450117R
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
450118
Vorschriftszeichen (VZ) gemäß StVO Paragraf x (Gebotszeichen), Form Rund, Durchmesser x/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, m
it Folie Typ x beschichtet, liefern.
)
	450118A
	VZ StVO 52/15-22 Rund 480/2,0 flach Folie 1
	Stk

	 
	Ausgenommen VZ des § 52 Z 15
	 

	450118B
	VZ StVO 52/15-22 Rund 480/2,0 flach Folie 2
	Stk

	450118C
	VZ StVO 52/15-22 Rund 480/2,0 flach Folie 3
	Stk

	450118D
	VZ StVO 52/15-22 Rund 480/2,0 RV Folie 1
	Stk
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Ausgenommen VZ des § 52 Z 15
450118E	VZ StVO 52/15-22 Rund 480/2,0 RV Folie 2	Stk
450118F	VZ StVO 52/15-22 Rund 480/2,0 RV Folie 3	Stk
450118G	VZ StVO 52/15-22 Rund 480/2,0 UP Folie 1	Stk
Ausgenommen VZ des § 52 Z 15
[image: ] (
450118H
VZ StVO 52/15-22 Rund 480/2,0 UP Folie 2
Stk
) (
450118I
VZ StVO 52/15-22 Rund 480/2,0 UP Folie 3
Stk
) (
450119
Vorschriftszeichen (VZ) gemäß StVO Paragraf x (Gebotszeichen), Form Rund, Durchmesser x/d x
mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
) (
450119A
VZ StVO 52/15-22 Rund 670/2,0 flach Folie 1
Stk
Ausgenommen VZ des § 52 Z 15
) (
450119B
VZ StVO 52/15-22 Rund 670/2,0 
flach Folie 2
Stk
) (
450119C
VZ StVO 52/15-22 Rund 670/2,0 flach Folie 3
Stk
) (
450119D
VZ StVO 52/15-22 Rund 670/2,0 RV Folie 1
Stk
Ausgenommen VZ des § 52 Z 15
) (
450119E
VZ StVO 52/15-22 Rund 670/2,0 RV Folie 2
Stk
) (
450119F
VZ StVO 52/15-22 Rund 670/2,0 RV Folie 3
Stk
) (
450119G
VZ StVO 52/15-22 Rund 670/2,0 UP Folie 1
Stk
Ausgenommen VZ des § 52 Z 15
) (
450119H
VZ StVO 52/15-22 Rund 670/2,0 UP Folie 2
Stk
) (
450119I
VZ StVO 52/15-22 Rund 670/2,0 UP Folie 3
Stk
) (
450120
Vorschriftszeichen (VZ) gemäß StVO Paragraf x (Gebotszeichen), Form Rund, Durchmesser x/d x
mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
) (
450120A
VZ StVO 52/15-22 Rund 960/
2,5 flach Folie 1
Stk
Ausgenommen VZ des § 52 Z 15
) (
450120B
VZ StVO 52/15-22 Rund 960/2,5 flach Folie 2
Stk
) (
450120C
VZ StVO 52/15-22 Rund 960/2,5 flach Folie 3
Stk
) (
450120D
VZ StVO 52/15-22 Rund 960/2,5 RV Folie 1
Stk
Ausgenommen VZ des § 52 Z 15
) (
450120E
VZ StVO 52/15-22 Rund 960/2,5 RV Folie 2
Stk
)450120F	VZ StVO 52/15-22 Rund 960/2,5 RV Folie 3	Stk
450120G	VZ StVO 52/15-22 Rund 960/2,5 UP Folie 1	Stk
Ausgenommen VZ des § 52 Z 15
450120H	VZ StVO 52/15-22 Rund 960/2,5 UP Folie 2	Stk
450120I	VZ StVO 52/15-22 Rund 960/2,5 UP Folie 3	Stk
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
450121	Vorschriftszeichen (VZ) gemäß StVO Paragraf 52/23 (Vorrang geben), Form Dreieck, Seitenlänge x / d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450121A	VZ StVO 52/23 Dreieck 700/2,0 flach Folie 2	Stk
450121B	VZ StVO 52/23 Dreieck 700/2,0 flach Folie 3	Stk
450121C	VZ StVO 52/23 Dreieck 700/2,0 RV Folie 2	Stk
450121D	VZ StVO 52/23 Dreieck 700/2,0 RV Folie 3	Stk
450121E	VZ StVO 52/23 Dreieck 700/2,0 UP Folie 2	Stk
450121F	VZ StVO 52/23 Dreieck 700/2,0 UP Folie 3	Stk
450121G	VZ StVO 52/23 Dreieck 1000/2,5 flach Folie 2	Stk
450121H	VZ StVO 52/23 Dreieck 1000/2,5 flach Folie 3	Stk
450121I	VZ StVO 52/23 Dreieck 1000/2,5 RV Folie 2	Stk
450121J	VZ StVO 52/23 Dreieck 1000/2,5 RV Folie 3	Stk
450121K	VZ StVO 52/23 Dreieck 1000/2,5 UP Folie 2	Stk
450121L	VZ StVO 52/23 Dreieck 1000/2,5 UP Folie 3	Stk
450122	Vorschriftszeichen (VZ) gemäß StVO Paragraf 52/24 (Halt), Form Achteck, Seitenlänge x / d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450122A	VZ StVO 52/24 Halt 630/2,0 flach Folie 2	Stk
450122B	VZ StVO 52/24 Halt 630/2,0 flach Folie 3	Stk
450122C	VZ StVO 52/24 Halt 630/2,0 RV Folie 2	Stk
450122D	VZ StVO 52/24 Halt 630/2,0 RV Folie 3	Stk
450122E	VZ StVO 52/24 Halt 630/2,0 UP Folie 2	Stk
450122F	VZ StVO 52/24 Halt 630/2,0 UP Folie 3	Stk
450122G	VZ StVO 52/24 Halt 940/2,5 flach Folie 2	Stk
450122H	VZ StVO 52/24 Halt 940/2,5 flach Folie 3	Stk
450122I	VZ StVO 52/24 Halt 940/2,5 RV Folie 2	Stk
450122J	VZ StVO 52/24 Halt 940/2,5 RV Folie 3	Stk
450122K	VZ StVO 52/24 Halt 940/2,5 UP Folie 2	Stk
450122L	VZ StVO 52/24 Halt 940/2,5 UP Folie 3	Stk
450123	Vorschriftszeichen (VZ) gemäß StVO Paragraf x (Vorrangstrasse/Ende der Vorrangstrasse), Form Quadrat (q), Seitenlänge x/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450123A	VZ StVO 52/25, q 470/2,0 flach Folie 1	Stk
450123B	VZ StVO 52/25, q 470/2,0 flach Folie 2	Stk
450123C	VZ StVO 52/25, q 470/2,0 flach Folie 3	Stk
450123D	VZ StVO 52/25, q 470/2,0 RV Folie 1	Stk
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450123E	VZ StVO 52/25, q 470/2,0 RV Folie 2	Stk
450123F	VZ StVO 52/25, q 470/2,0 RV Folie 3	Stk
450123G	VZ StVO 52/25, q 470/2,0 UP Folie 1	Stk
450123H	VZ StVO 52/25, q 470/2,0 UP Folie 2	Stk
450123I	VZ StVO 52/25, q 470/2,0 UP Folie 3	Stk
450124	Vorschriftszeichen (VZ) gemäß StVO Paragraf x (Vorrangstrasse/Ende der Vorrangstrasse), Form Quadrat (q), Seitenlänge x/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450124A	VZ StVO 52/25, q 630/2,0 flach Folie 1	Stk
450124B	VZ StVO 52/25, q 630/2,0 flach Folie 2	Stk
450124C	VZ StVO 52/25, q 630/2,0 flach Folie 3	Stk
450124D	VZ StVO 52/25, q 630/2,0 RV Folie 1	Stk
450124E	VZ StVO 52/25, q 630/2,0 RV Folie 2	Stk
450124F	VZ StVO 52/25, q 630/2,0 RV Folie 3	Stk
450124G	VZ StVO 52/25, q 630/2,0 UP Folie 1	Stk
450124H	VZ StVO 52/25, q 630/2,0 UP Folie 2	Stk
450124I	VZ StVO 52/25, q 630/2,0 UP Folie 3	Stk
450125	Vorschriftszeichen (VZ) gemäß StVO Paragraf x (Vorrangstrasse/Ende der Vorrangstrasse), Form Quadrat (q), Seitenlänge x/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450125A	VZ StVO 52/25, q 960/2,5 flach Folie 1	Stk
450125B	VZ StVO 52/25, q 960/2,5 flach Folie 2	Stk
450125C	VZ StVO 52/25, q 960/2,5 flach Folie 3	Stk
450125D	VZ StVO 52/25, q 960/2,5 UP Folie 1	Stk
450125E	VZ StVO 52/25, q 960/2,5 UP Folie 2	Stk
450125F	VZ StVO 52/25, q 960/2,5 UP Folie 3	Stk
450130	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Quadrat (q), Seitenlänge x/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450130A	HZ StVO 53, q 310/2,0 flach Folie 1	Stk
450130B	HZ StVO 53, q 310/2,0 flach Folie 2	Stk
450130C	HZ StVO 53, q 310/2,0 flach Folie 3	Stk
450130D	HZ StVO 53, q 310/2,0 RV Folie 1	Stk
450130E	HZ StVO 53, q 310/2,0 RV Folie 2	Stk
450130F	HZ StVO 53, q 310/2,0 RV Folie 3	Stk
450130G	HZ StVO 53, q 310/2,0 UP Folie 1	Stk
450130H	HZ StVO 53, q 310/2,0 UP Folie 2	Stk
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450130I	HZ StVO 53, q 310/2,0 UP Folie 3	Stk
450131	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Quadrat (q), Seitenlänge x/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450131A	HZ StVO 53, q 470/2,0 flach Folie 1	Stk
Ausgenommen HZ des § 53 Z 2a, 2b, 2c
450131B	HZ StVO 53, q 470/2,0 flach Folie 2	Stk
450131C	HZ StVO 53, q 470/2,0 flach Folie 3	Stk
450131D	HZ StVO 53, q 470/2,0 RV Folie 1	Stk
Ausgenommen HZ des § 53 Z 2a, 2b, 2c
450131E	HZ StVO 53, q 470/2,0 RV Folie 2	Stk
450131F	HZ StVO 53, q 470/2,0 RV Folie 3	Stk
450131G	HZ StVO 53, q 470/2,0 UP Folie 1	Stk
Ausgenommen HZ des § 53 Z 2a, 2b, 2c
450131H	HZ StVO 53, q 470/2,0 UP Folie 2	Stk
450131I	HZ StVO 53, q 470/2,0 UP Folie 3	Stk
450132	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Quadrat (q), Seitenlänge x/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450132A	HZ StVO 53, q 630/2,0 flach Folie 1	Stk
Ausgenommen HZ des § 53 Z 2a, 2b, 2c
450132B	HZ StVO 53, q 630/2,0 flach Folie 2	Stk
450132C	HZ StVO 53, q 630/2,0 flach Folie 3	Stk
450132D	HZ StVO 53, q 630/2,0 RV Folie 1	Stk
Ausgenommen HZ des § 53 Z 2a, 2b, 2c
450132E	HZ StVO 53, q 630/2,0 RV Folie 2	Stk
450132F	HZ StVO 53, q 630/2,0 RV Folie 3	Stk
450132G	HZ StVO 53, q 630/2,0 UP Folie 1	Stk
Ausgenommen HZ des § 53 Z 2a, 2b, 2c
450132H	HZ StVO 53, q 630/2,0 UP Folie 2	Stk
450132I	HZ StVO 53, q 630/2,0 UP Folie 3	Stk
450133	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Quadrat (q), Seitenlänge x/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450133A	HZ StVO 53, q 960/2,5 flach Folie 1	Stk
Ausgenommen HZ des § 53 Z 2a, 2b, 2c
450133B	HZ StVO 53, q 960/2,5 flach Folie 2	Stk
450133C	HZ StVO 53, q 960/2,5 flach Folie 3	Stk
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) (
450133D
HZ StVO 53, q 960/2,5 UP Folie 1
Stk
Ausgenommen HZ des § 53 Z 2a, 2b, 2c
450133E
HZ StVO 53, q 960/2,5 UP Folie 2
Stk
450133F
HZ StVO 53, q 960/2,5 UP Folie 3
Stk
) (
450134
Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Quadrat (q), Seitenlänge x/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP
)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450134A
HZ StVO 53, q 1500/3,0 flach Folie 1
Stk
450134B
HZ StVO 53, q 1500/3,0 flach Folie 2
Stk
450134C
HZ StVO 53, q 1500/3,0 flach Folie 3
Stk
450134D
HZ StVO 53, q 1500/3,0 UP Folie 1
Stk
450134E
HZ StVO 53, q 1500/3,0 UP Folie 2
Stk
450134F
HZ StVO 53, q 1500/3,0 UP Folie 3
Stk
450134G
HZ StVO 53, q 2000/3,0 UP Folie 1
Stk
450134H
HZ StVO 53, q 2000/3,0 UP Folie 2
Stk
450134I
HZ StVO 53, q 2000/3,0 UP Folie 3
Stk
450134J
HZ StVO 53, q 2500/3,0 UP Folie 1
Stk
450134K
HZ StVO 53, q 2500/3,0 UP Folie 2
Stk
450134L
HZ StVO 53, q 2500/3,0 UP Folie 3
Stk
) (
450138
Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, 
Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450138A
HZ StVO 53, 150/70/2,0 flach Folie 1
Stk
450138B
HZ StVO 53, 150/70/2,0 flach Folie 2
Stk
450138C
HZ StVO 53, 150/70/2,0 flach Folie 3
Stk
450138D
HZ StVO 53, 150/310/2,0 flach Folie 1
Stk
450138E
HZ StVO 53, 170/310/2,0 flach Folie 1
Stk
450138F
HZ StVO 53, 170/310/2,0 flach Folie 2
Stk
450138G
HZ StVO 53, 170/310/2,0 flach Folie 3
Stk
)[image: ] (
450139
) (
Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
) (
450139A
HZ 
StVO 53, 470/200/2,0 flach Folie 1
Stk
450139B
HZ StVO 53, 470/200/2,0 flach Folie 2
Stk
450139C
HZ StVO 53, 470/200/2,0 flach Folie 3
Stk
) (
450140
Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
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450140A	HZ StVO 53, 470/310/2,0 flach Folie 1	Stk
450140B	HZ StVO 53, 470/310/2,0 flach Folie 2	Stk
450140C	HZ StVO 53, 470/310/2,0 flach Folie 3	Stk
450140D	HZ StVO 53, 470/310/2,0 RV Folie 1	Stk
450140E	HZ StVO 53, 470/310/2,0 RV Folie 2	Stk
450140F	HZ StVO 53, 470/310/2,0 RV Folie 3	Stk
450140G	HZ StVO 53, 470/310/2,0 UP Folie 1	Stk
450140H	HZ StVO 53, 470/310/2,0 UP Folie 2	Stk
450140I	HZ StVO 53, 470/310/2,0 UP Folie 3	Stk
450141	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450141A	HZ StVO 53, 470/630/2,0 flach Folie 1	Stk
450141B	HZ StVO 53, 470/630/2,0 flach Folie 2	Stk
450141C	HZ StVO 53, 470/630/2,0 flach Folie 3	Stk
450141D	HZ StVO 53, 470/630/2,0 RV Folie 1	Stk
450141E	HZ StVO 53, 470/630/2,0 RV Folie 2	Stk
450141F	HZ StVO 53, 470/630/2,0 RV Folie 3	Stk
450141G	HZ StVO 53, 470/630/2,0 UP Folie 1	Stk
450141H	HZ StVO 53, 470/630/2,0 UP Folie 2	Stk
450141I	HZ StVO 53, 470/630/2,0 UP Folie 3	Stk
450142	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450142A	HZ StVO 53, 470/960/2,0 flach Folie 1	Stk
450142B	HZ StVO 53, 470/960/2,0 flach Folie 2	Stk
450142C	HZ StVO 53, 470/960/2,0 flach Folie 3	Stk
450142D	HZ StVO 53, 470/960/2,0 RV Folie 1	Stk
450142E	HZ StVO 53, 470/960/2,0 RV Folie 2	Stk
450142F	HZ StVO 53, 470/960/2,0 RV Folie 3	Stk
450142G	HZ StVO 53, 470/960/2,0 UP Folie 1	Stk
450142H	HZ StVO 53, 470/960/2,0 UP Folie 2	Stk
450142I	HZ StVO 53, 470/960/2,0 UP Folie 3	Stk
450143	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450143A	HZ StVO 53, 630/310/2,0 flach Folie 1	Stk
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450143B	HZ StVO 53, 630/310/2,0 flach Folie 2	Stk
450143C	HZ StVO 53, 630/310/2,0 flach Folie 3	Stk
450143D	HZ StVO 53, 630/310/2,0 RV Folie 1	Stk
450143E	HZ StVO 53, 630/310/2,0 RV Folie 2	Stk
450143F	HZ StVO 53, 630/310/2,0 RV Folie 3	Stk
450143G	HZ StVO 53, 630/310/2,0 UP Folie 1	Stk
450143H	HZ StVO 53, 630/310/2,0 UP Folie 2	Stk
450143I	HZ StVO 53, 630/310/2,0 UP Folie 3	Stk
450144	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450144A	HZ StVO 53, 630/960/2,5 flach Folie 1	Stk
450144B	HZ StVO 53, 630/960/2,5 flach Folie 2	Stk
450144C	HZ StVO 53, 630/960/2,5 flach Folie 3	Stk
450144D	HZ StVO 53, 630/960/2,5 RV Folie 1	Stk
450144E	HZ StVO 53, 630/960/2,5 RV Folie 2	Stk
450144F	HZ StVO 53, 630/960/2,5 RV Folie 3	Stk
450144G	HZ StVO 53, 630/960/2,5 UP Folie 1	Stk
450144H	HZ StVO 53, 630/960/2,5 UP Folie 2	Stk
450144I	HZ StVO 53, 630/960/2,5 UP Folie 3	Stk
450145	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450145A	HZ StVO 53, 960/310/2,0 flach Folie 1	Stk
450145B	HZ StVO 53, 960/310/2,0 flach Folie 2	Stk
450145C	HZ StVO 53, 960/310/2,0 flach Folie 3	Stk
450145D	HZ StVO 53, 960/310/2,0 RV Folie 1	Stk
450145E	HZ StVO 53, 960/310/2,0 RV Folie 2	Stk
450145F	HZ StVO 53, 960/310/2,0 RV Folie 3	Stk
450145G	HZ StVO 53, 960/310/2,0 UP Folie 1	Stk
450145H	HZ StVO 53, 960/310/2,0 UP Folie 2	Stk
450145I	HZ StVO 53, 960/310/2,0 UP Folie 3	Stk
450146	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450146A	HZ StVO 53, 960/1200/3,0 flach Folie 1	Stk
Ausgenommen HZ des § 53 Z 8a, 8b, 8c und 8d
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450146B	HZ StVO 53, 960/1200/3,0 flach Folie 2	Stk
450146C	HZ StVO 53, 960/1200/3,0 flach Folie 3	Stk
450146D	HZ StVO 53, 960/1200/3,0 UP Folie 1	Stk
Ausgenommen HZ des § 53 Z 8a, 8b, 8c und 8d
450146E	HZ StVO 53, 960/1200/3,0 UP Folie 2	Stk
450146F	HZ StVO 53, 960/1200/3,0 UP Folie 3	Stk
450147	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450147A	HZ StVO 53, 1000/1500/3,0 flach Folie 1	Stk
450147B	HZ StVO 53, 1000/1500/3,0 flach Folie 2	Stk
450147C	HZ StVO 53, 1000/1500/3,0 flach Folie 3	Stk
450147D	HZ StVO 53, 1000/1500/3,0 UP Folie 1	Stk
450147E	HZ StVO 53, 1000/1500/3,0 UP Folie 2	Stk
450147F	HZ StVO 53, 1000/1500/3,0 UP Folie 3	Stk
450148	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450148A	HZ StVO 53, 1150/250/2,0 flach Folie 1	Stk
450148B	HZ StVO 53, 1150/250/2,0 flach Folie 2	Stk
450148C	HZ StVO 53, 1150/250/2,0 flach Folie 3	Stk
450148D	HZ StVO 53, 1150/250/2,0 RV Folie 1	Stk
450148E	HZ StVO 53, 1150/250/2,0 RV Folie 2	Stk
450148F	HZ StVO 53, 1150/250/2,0 RV Folie 3	Stk
450148G	HZ StVO 53, 1150/250/2,0 UP Folie 1	Stk
450148H	HZ StVO 53, 1150/250/2,0 UP Folie 2	Stk
450148I	HZ StVO 53, 1150/250/2,0 UP Folie 3	Stk
450149	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450149A	HZ StVO 53, 1150/400/2,0 flach Folie 1	Stk
450149B	HZ StVO 53, 1150/400/2,0 flach Folie 2	Stk
450149C	HZ StVO 53, 1150/400/2,0 flach Folie 3	Stk
450149D	HZ StVO 53, 1150/400/2,0 RV Folie 1	Stk
450149E	HZ StVO 53, 1150/400/2,0 RV Folie 2	Stk
450149F	HZ StVO 53, 1150/400/2,0 RV Folie 3	Stk
450149G	HZ StVO 53, 1150/400/2,0 UP Folie 1	Stk
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450149H	HZ StVO 53, 1150/400/2,0 UP Folie 2	Stk
450149I	HZ StVO 53, 1150/400/2,0 UP Folie 3	Stk
450150	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450150A	HZ StVO 53, 1150/620/2,0 flach Folie 1	Stk
450150B	HZ StVO 53, 1150/620/2,0 flach Folie 2	Stk
450150C	HZ StVO 53, 1150/620/2,0 flach Folie 3	Stk
450150D	HZ StVO 53, 1150/620/2,0 RV Folie 1	Stk
450150E	HZ StVO 53, 1150/620/2,0 RV Folie 2	Stk
450150F	HZ StVO 53, 1150/620/2,0 RV Folie 3	Stk
450150G	HZ StVO 53, 1150/620/2,0 UP Folie 1	Stk
450150H	HZ StVO 53, 1150/620/2,0 UP Folie 2	Stk
450150I	HZ StVO 53, 1150/620/2,0 UP Folie 3	Stk
450151	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450151A	HZ StVO 53, 1200/600/2,5 flach Folie 1	Stk
450151B	HZ StVO 53, 1200/600/2,5 flach Folie 2	Stk
450151C	HZ StVO 53, 1200/600/2,5 flach Folie 3	Stk
450151D	HZ StVO 53, 1200/600/2,5 UP Folie 1	Stk
450151E	HZ StVO 53, 1200/600/2,5 UP Folie 2	Stk
450151F	HZ StVO 53, 1200/600/2,5 UP Folie 3	Stk
450152	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450152A	HZ StVO 53, 1460/250/2,0 flach Folie 1	Stk
450152B	HZ StVO 53, 1460/250/2,0 flach Folie 2	Stk
450152C	HZ StVO 53, 1460/250/2,0 flach Folie 3	Stk
450152D	HZ StVO 53, 1460/250/2,0 UP Folie 1	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450152E	HZ StVO 53, 1460/250/2,0 UP Folie 2	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450152F	HZ StVO 53, 1460/250/2,0 UP Folie 3	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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450153	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450153A	HZ StVO 53, 1460/330/2,0 flach Folie 1	Stk
450153B	HZ StVO 53, 1460/330/2,0 flach Folie 2	Stk
450153C	HZ StVO 53, 1460/330/2,0 flach Folie 3	Stk
450153D	HZ StVO 53, 1460/330/2,0 UP Folie 1	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450153E	HZ StVO 53, 1460/330/2,0 UP Folie 2	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450153F	HZ StVO 53, 1460/330/2,0 UP Folie 3	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450154	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450154A	HZ StVO 53, 1460/400/2,0 flach Folie 1	Stk
450154B	HZ StVO 53, 1460/400/2,0 flach Folie 2	Stk
450154C	HZ StVO 53, 1460/400/2,0 flach Folie 3	Stk
450154D	HZ StVO 53, 1460/400/2,0 UP Folie 1	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450154E	HZ StVO 53, 1460/400/2,0 UP Folie 2	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450154F	HZ StVO 53, 1460/400/2,0 UP Folie 3	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450155	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450155A	HZ StVO 53, 1460/500/2,0 flach Folie 1	Stk
450155B	HZ StVO 53, 1460/500/2,0 flach Folie 2	Stk
450155C	HZ StVO 53, 1460/500/2,0 flach Folie 3	Stk
450155D	HZ StVO 53, 1460/500/2,0 UP Folie 1	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450155E	HZ StVO 53, 1460/500/2,0 UP Folie 2	Stk
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450155F	HZ StVO 53, 1460/500/2,0 UP Folie 3	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450156	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450156A	HZ StVO 53, 1460/620/2,5 flach Folie 1	Stk
450156B	HZ StVO 53, 1460/620/2,5 flach Folie 2	Stk
450156C	HZ StVO 53, 1460/620/2,5 flach Folie 3	Stk
450156D	HZ StVO 53, 1460/620/2,5 UP Folie 1	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450156E	HZ StVO 53, 1460/620/2,5 UP Folie 2	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450156F	HZ StVO 53, 1460/620/2,5 UP Folie 3	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450157	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450157A	HZ StVO 53, 1740/330/3,0 flach Folie 1	Stk
450157B	HZ StVO 53, 1740/330/3,0 flach Folie 2	Stk
450157C	HZ StVO 53, 1740/330/3,0 flach Folie 3	Stk
450157D	HZ StVO 53, 1740/330/3,0 UP Folie 1	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450157E	HZ StVO 53, 1740/330/3,0 UP Folie 2	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450157F	HZ StVO 53, 1740/330/3,0 UP Folie 3	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
450158	Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450158A	HZ StVO 53, 1740/500/3,0 flach Folie 1	Stk
450158B	HZ StVO 53, 1740/500/3,0 flach Folie 2	Stk
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450158C
HZ StVO 53, 1740/500/3,0 flach Folie 3
Stk
450158D
HZ StVO 53, 1740/500/3,0 UP Folie 1
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
450158E
HZ StVO 53, 1740/500/3,0 UP Folie 2
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
450158F
HZ StVO 53, 1740/500/3,0 UP Folie 3
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
450159
Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450159A
HZ StVO 53, 1740/660/3,0 flach Folie 1
Stk
450159B
HZ StVO 53, 1740/660/3,0 flach Folie 2
Stk
450159C
HZ StVO 53, 1740/660/3,0 flach Folie 3
Stk
450159D
HZ StVO 53, 1740/660/3,0 UP Folie 1
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
450159E
HZ StVO 
53, 1740/660/3,0 UP Folie 2
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
450159F
HZ StVO 53, 1740/660/3,0 UP Folie 3
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
450160
Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450160A
HZ StVO 5
3, 1740/750/3,0 flach Folie 1
Stk
450160B
HZ StVO 53, 1740/750/3,0 flach Folie 2
Stk
450160C
HZ StVO 53, 1740/750/3,0 flach Folie 3
Stk
)[image: ][image: ] (
Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
) (
450163
) (
450
163A
HZ StVO 53, 1500/310/2,0 flach Folie 1
Stk
450163B
HZ StVO 53, 1500/310/2,0 flach Folie 2
Stk
450163C
HZ StVO 53, 1500/310/2,0 flach Folie 3
Stk
450163D
HZ StVO 53, 1500/310/2,0 UP Folie 1
Stk
450163E
HZ StVO 53, 1500/310/2,0 UP Folie 2
Stk
) (
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450163F
HZ StVO 53, 1500/310/2,0 UP Folie 3
Stk
) (
450164
Hinweiszeichen (HZ) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck (liegendes bzw. stehendes Format), Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450164A
HZ StVO 5
3, 1500/2000/3,0 UP Folie 1
Stk
450164B
HZ StVO 53, 1500/2000/3,0 UP Folie 2
Stk
450164C
HZ StVO 53, 1500/2000/3,0 UP Folie 3
Stk
450164D
HZ StVO 53, 1500/2500/3,0 UP Folie 1
Stk
450164E
HZ StVO 53, 1500/2500/3,0 UP Folie 2
Stk
450164F
HZ StVO 53, 1500/250
0/3,0 UP Folie 3
Stk
450164G
HZ StVO 53, 2000/1000/3,0 UP Folie 1
Stk
450164H
HZ StVO 53, 2000/1000/3,0 UP Folie 2
Stk
450164I
HZ StVO 53, 2000/1000/3,0 UP Folie 3
Stk
450164J
HZ StVO 53, 2000/2500/3,0 UP Folie 1
Stk
450164K
HZ StVO 53, 2000/2500/3,0 UP Folie 2
Stk
450164L
HZ StVO 53, 2000/2500/3,0 UP Folie 3
Stk
) (
450170
Zusatztafel (ZT) gemäß StVO Paragraf x, Form Quadrat (q), Seitenlänge x/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450170A
ZT StVO 54, q 310/2,0 flach Folie 1
Stk
45017
0B
ZT StVO 54, q 310/2,0 flach Folie 2
Stk
450170C
ZT StVO 54, q 310/2,0 flach Folie 3
Stk
450170D
ZT StVO 54, q 310/2,0 RV Folie 1
Stk
450170E
ZT StVO 54, q 310/2,0 RV Folie 2
Stk
450170F
ZT StVO 54, q 310/2,0 RV Folie 3
Stk
450170G
ZT StVO 54, q 310/2,0 UP Folie 1
Stk
450170H
ZT StVO 54, q 310/2,0 UP Folie 2
Stk
450170I
ZT StVO 54, q 310/2,0 UP Folie 3
Stk
)[image: ] (
450171
) (
Zusatztafel (ZT) gemäß StVO Paragraf x, Form Quadrat (q), Seitenlänge x/d x mm, Ausführung mit Profilart x {fla
ch (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
) (
450171A
ZT StVO 54, q 470/2,0 flach Folie 1
Stk
450171B
ZT StVO 54, q 470/2,0 flach Folie 2
Stk
450171C
ZT StVO 54, q 470/2,0 flach Folie 3
Stk
450171D
ZT StVO 54, q 470/2,0 RV Folie 1
Stk
450171E
ZT StVO 54, q 470/2,0 RV Folie 2
Stk
450171F
ZT StVO 54, q 470/2,0 RV Folie 3
Stk
) (
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450171G	ZT StVO 54, q 470/2,0 UP Folie 1	Stk
450171H	ZT StVO 54, q 470/2,0 UP Folie 2	Stk
450171I	ZT StVO 54, q 470/2,0 UP Folie 3	Stk
450172	Zusatztafel (ZT) gemäß StVO Paragraf x, Form Quadrat (q), Seitenlänge x/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450172A	ZT StVO 54, q 630/2,0 flach Folie 1	Stk
450172B	ZT StVO 54, q 630/2,0 flach Folie 2	Stk
450172C	ZT StVO 54, q 630/2,0 flach Folie 3	Stk
450172D	ZT StVO 54, q 630/2,0 RV Folie 1	Stk
450172E	ZT StVO 54, q 630/2,0 RV Folie 2	Stk
450172F	ZT StVO 54, q 630/2,0 RV Folie 3	Stk
450172G	ZT StVO 54, q 630/2,0 UP Folie 1	Stk
450172H	ZT StVO 54, q 630/2,0 UP Folie 2	Stk
450172I	ZT StVO 54, q 630/2,0 UP Folie 3	Stk
450173	Zusatztafel (ZT) gemäß StVO Paragraf x, Form Quadrat (q), Seitenlänge x/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450173A	ZT StVO 54, q 960/2,5 flach Folie 1	Stk
450173B	ZT StVO 54, q 960/2,5 flach Folie 2	Stk
450173C	ZT StVO 54, q 960/2,5 flach Folie 3	Stk
450173D	ZT StVO 54, q 960/2,5 RV Folie 1	Stk
450173E	ZT StVO 54, q 960/2,5 RV Folie 2	Stk
450173F	ZT StVO 54, q 960/2,5 RV Folie 3	Stk
450173G	ZT StVO 54, q 960/2,5 UP Folie 1	Stk
450173H	ZT StVO 54, q 960/2,5 UP Folie 2	Stk
450173I	ZT StVO 54, q 960/2,5 UP Folie 3	Stk
450174	Zusatztafel (ZT) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck, Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450174A	ZT StVO 54, 310/150/2,0 flach Folie 1	Stk
450174B	ZT StVO 54, 310/150/2,0 flach Folie 2	Stk
450174C	ZT StVO 54, 310/150/2,0 flach Folie 3	Stk
450174D	ZT StVO 54, 310/150/2,0 RV Folie 1	Stk
450174E	ZT StVO 54, 310/150/2,0 RV Folie 2	Stk
450174F	ZT StVO 54, 310/150/2,0 RV Folie 3	Stk
450174G	ZT StVO 54, 310/150/2,0 UP Folie 1	Stk
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450174H	ZT StVO 54, 310/150/2,0 UP Folie 2	Stk
450174I	ZT StVO 54, 310/150/2,0 UP Folie 3	Stk
450175	Zusatztafel (ZT) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck, Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450175A	ZT StVO 54, 470/150/2,0 flach Folie 1	Stk
450175B	ZT StVO 54, 470/150/2,0 flach Folie 2	Stk
450175C	ZT StVO 54, 470/150/2,0 flach Folie 3	Stk
450175D	ZT StVO 54, 470/150/2,0 RV Folie 1	Stk
450175E	ZT StVO 54, 470/150/2,0 RV Folie 2	Stk
450175F	ZT StVO 54, 470/150/2,0 RV Folie 3	Stk
450175G	ZT StVO 54, 470/150/2,0 UP Folie 1	Stk
450175H	ZT StVO 54, 470/150/2,0 UP Folie 2	Stk
450175I	ZT StVO 54, 470/150/2,0 UP Folie 3	Stk
450176	Zusatztafel (ZT) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck, Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450176A	ZT StVO 54, 470/230/2,0 flach Folie 1	Stk
450176B	ZT StVO 54, 470/230/2,0 flach Folie 2	Stk
450176C	ZT StVO 54, 470/230/2,0 flach Folie 3	Stk
450176D	ZT StVO 54, 470/230/2,0 RV Folie 1	Stk
450176E	ZT StVO 54, 470/230/2,0 RV Folie 2	Stk
450176F	ZT StVO 54, 470/230/2,0 RV Folie 3	Stk
450176G	ZT StVO 54, 470/230/2,0 UP Folie 1	Stk
450176H	ZT StVO 54, 470/230/2,0 UP Folie 2	Stk
450176I	ZT StVO 54, 470/230/2,0 UP Folie 3	Stk
450177	Zusatztafel (ZT) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck, Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450177A	ZT StVO 54, 470/310/2,0 flach Folie 1	Stk
450177B	ZT StVO 54, 470/310/2,0 flach Folie 2	Stk
450177C	ZT StVO 54, 470/310/2,0 flach Folie 3	Stk
450177D	ZT StVO 54, 470/310/2,0 RV Folie 1	Stk
450177E	ZT StVO 54, 470/310/2,0 RV Folie 2	Stk
450177F	ZT StVO 54, 470/310/2,0 RV Folie 3	Stk
450177G	ZT StVO 54, 470/310/2,0 UP Folie 1	Stk
450177H	ZT StVO 54, 470/310/2,0 UP Folie 2	Stk
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450177I	ZT StVO 54, 470/310/2,0 UP Folie 3	Stk
450178	Zusatztafel (ZT) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck, Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450178A	ZT StVO 54, 630/230/2,0 flach Folie 1	Stk
450178B	ZT StVO 54, 630/230/2,0 flach Folie 2	Stk
450178C	ZT StVO 54, 630/230/2,0 flach Folie 3	Stk
450178D	ZT StVO 54, 630/230/2,0 RV Folie 1	Stk
450178E	ZT StVO 54, 630/230/2,0 RV Folie 2	Stk
450178F	ZT StVO 54, 630/230/2,0 RV Folie 3	Stk
450178G	ZT StVO 54, 630/230/2,0 UP Folie 1	Stk
450178H	ZT StVO 54, 630/230/2,0 UP Folie 2	Stk
450178I	ZT StVO 54, 630/230/2,0 UP Folie 3	Stk
450179	Zusatztafel (ZT) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck, Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450179A	ZT StVO 54, 630/310/2,0 flach Folie 1	Stk
450179B	ZT StVO 54, 630/310/2,0 flach Folie 2	Stk
450179C	ZT StVO 54, 630/310/2,0 flach Folie 3	Stk
450179D	ZT StVO 54, 630/310/2,0 RV Folie 1	Stk
450179E	ZT StVO 54, 630/310/2,0 RV Folie 2	Stk
450179F	ZT StVO 54, 630/310/2,0 RV Folie 3	Stk
450179G	ZT StVO 54, 630/310/2,0 UP Folie 1	Stk
450179H	ZT StVO 54, 630/310/2,0 UP Folie 2	Stk
450179I	ZT StVO 54, 630/310/2,0 UP Folie 3	Stk
450180	Zusatztafel (ZT) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck, Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450180A	ZT StVO 54, 630/470/2,0 flach Folie 1	Stk
450180B	ZT StVO 54, 630/470/2,0 flach Folie 2	Stk
450180C	ZT StVO 54, 630/470/2,0 flach Folie 3	Stk
450180D	ZT StVO 54, 630/470/2,0 RV Folie 1	Stk
450180E	ZT StVO 54, 630/470/2,0 RV Folie 2	Stk
450180F	ZT StVO 54, 630/470/2,0 RV Folie 3	Stk
450180G	ZT StVO 54, 630/470/2,0 UP Folie 1	Stk
450180H	ZT StVO 54, 630/470/2,0 UP Folie 2	Stk
450180I	ZT StVO 54, 630/470/2,0 UP Folie 3	Stk
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450181	Zusatztafel (ZT) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck, Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450181A	ZT StVO 54, 960/310/2,5 flach Folie 1	Stk
450181B	ZT StVO 54, 960/310/2,5 flach Folie 2	Stk
450181C	ZT StVO 54, 960/310/2,5 flach Folie 3	Stk
450181D	ZT StVO 54, 960/310/2,5 RV Folie 1	Stk
450181E	ZT StVO 54, 960/310/2,5 RV Folie 2	Stk
450181F	ZT StVO 54, 960/310/2,5 RV Folie 3	Stk
450181G	ZT StVO 54, 960/310/2,5 UP Folie 1	Stk
450181H	ZT StVO 54, 960/310/2,5 UP Folie 2	Stk
450181I	ZT StVO 54, 960/310/2,5 UP Folie 3	Stk
450182	Zusatztafel (ZT) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck, Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450182A	ZT StVO 54, 960/470/2,5 flach Folie 1	Stk
450182B	ZT StVO 54, 960/470/2,5 flach Folie 2	Stk
450182C	ZT StVO 54, 960/470/2,5 flach Folie 3	Stk
450182D	ZT StVO 54, 960/470/2,5 RV Folie 1	Stk
450182E	ZT StVO 54, 960/470/2,5 RV Folie 2	Stk
450182F	ZT StVO 54, 960/470/2,5 RV Folie 3	Stk
450182G	ZT StVO 54, 960/470/2,5 UP Folie 1	Stk
450182H	ZT StVO 54, 960/470/2,5 UP Folie 2	Stk
450182I	ZT StVO 54, 960/470/2,5 UP Folie 3	Stk
450183	Zusatztafel (ZT) gemäß StVO Paragraf x, Form Rechteck, Seitenlänge b/h/d x mm, Ausführung mit Profilart x {flach (fl); Randverformung (RV); Umrandungsprofil (UP)}, mit Folie Typ x beschichtet, liefern.
450183A	ZT StVO 54, 960/630/2,5 flach Folie 1	Stk
450183B	ZT StVO 54, 960/630/2,5 flach Folie 2	Stk
450183C	ZT StVO 54, 960/630/2,5 flach Folie 3	Stk
450183D	ZT StVO 54, 960/630/2,5 RV Folie 1	Stk
450183E	ZT StVO 54, 960/630/2,5 RV Folie 2	Stk
450183F	ZT StVO 54, 960/630/2,5 RV Folie 3	Stk
450183G	ZT StVO 54, 960/630/2,5 UP Folie 1	Stk
450183H	ZT StVO 54, 960/630/2,5 UP Folie 2	Stk
450183I	ZT StVO 54, 960/630/2,5 UP Folie 3	Stk
4505	Rundrohrsteher und Zubehör liefern
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Ständige Vorbemerkungen
Verkehrszeichenträger Rundrohrsteher und Zubehör liefern frei Baustelle/Zielort gemäß den Ausschreibungsunterlagen.
Gesondert vergütet wird:
· Transport- und Logistikkosten für jede vom Auftraggeber verlangte zusätzliche Lieferung, wenn der Gesamtauftrag nicht in Einem auszuliefern ist.
450501	Rundrohrsteher aus Aluminium Rohrdurchmesser/Wanddicke/Länge x mm mit Abdeckkappe liefern. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Ablängen auf Zwischenlängen. 
Gesondert vergütet wird:
· die Verdrehsicherung.
450501A	Rundrohrsteher Alu 48/2,0/1500	Stk
450501B	Rundrohrsteher Alu 48/2,0/2000	Stk
450501C	Rundrohrsteher Alu 48/2,0/2500	Stk
450501D	Rundrohrsteher Alu 48/2,0/3000	Stk
450501E	Rundrohrsteher Alu 48/2,0/3500	Stk
450501F	Rundrohrsteher Alu 48/2,0/4000	Stk
450502	Rundrohrsteher aus Aluminium Rohrdurchmesser/Wanddicke/Länge x mm mit Abdeckkappe liefern. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Ablängen auf Zwischenlängen. 
Gesondert vergütet wird:
· bei Steherlängen ab 4.200 mm die angeschweißte Grundplatte 150/150/5 mm,
· die Verdrehsicherung.
450502A	Rundrohrsteher Alu 60/2,0/1500	Stk
450502B	Rundrohrsteher Alu 60/2,0/2000	Stk
450502C	Rundrohrsteher Alu 60/2,0/2500	Stk
450502D	Rundrohrsteher Alu 60/2,0/3000	Stk
450502E	Rundrohrsteher Alu 60/2,0/3500	Stk
450502F	Rundrohrsteher Alu 60/2,0/4000	Stk
450503	Rundrohrsteher aus Aluminium Rohrdurchmesser/Wanddicke/Länge x mm mit Abdeckkappe liefern. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Ablängen auf Zwischenlängen. 
Gesondert vergütet wird:
· bei Steherlängen ab 4.200 mm die angeschweißte Grundplatte 150/150/5 mm,
· die Verdrehsicherung.
450503A	Rundrohrsteher Alu 60/3,0/1500	Stk
450503B	Rundrohrsteher Alu 60/3,0/2000	Stk
450503C	Rundrohrsteher Alu 60/3,0/2500	Stk
450503D	Rundrohrsteher Alu 60/3,0/3000	Stk
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450503E	Rundrohrsteher Alu 60/3,0/3500	Stk
450503F	Rundrohrsteher Alu 60/3,0/4000	Stk
450504	Rundrohrsteher aus Aluminium Rohrdurchmesser/Wanddicke/Länge x mm mit Abdeckkappe liefern. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Ablängen auf Zwischenlängen. 
Gesondert vergütet wird:
· bei Steherlängen ab 4.200 mm die angeschweißte Grundplatte 150/150/5 mm,
· die Verdrehsicherung.
450504A	Rundrohrsteher Alu 76/3,0/1500	Stk
450504B	Rundrohrsteher Alu 76/3,0/2000	Stk
450504C	Rundrohrsteher Alu 76/3,0/2500	Stk
450504D	Rundrohrsteher Alu 76/3,0/3000	Stk
450504E	Rundrohrsteher Alu 76/3,0/3500	Stk
450504F	Rundrohrsteher Alu 76/3,0/4000	Stk
450505	Rundrohrsteher aus geschweißtem Stahlrohr der Stahlqualität S235 JRG 2
Rohrdurchmesser/Wanddicke/Länge x mm, innen und außen feuerverzinkt mit Abdeckkappe liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Ablängen auf Zwischenlängen. 
Gesondert vergütet wird:
· bei Steherlängen ab 4.200 mm die angeschweißte Grundplatte 150/150/5 mm,
· die Verdrehsicherung.
450505A	Rundrohrsteher Stahl 48/2,0/1500	Stk
450505B	Rundrohrsteher Stahl 48/2,0/2000	Stk
450505C	Rundrohrsteher Stahl 48/2,0/2500	Stk
450505D	Rundrohrsteher Stahl 48/2,0/3000	Stk
450505E	Rundrohrsteher Stahl 48/2,0/3500	Stk
450505F	Rundrohrsteher Stahl 48/2,0/4000	Stk
450506	Rundrohrsteher aus geschweißtem Stahlrohr der Stahlqualität S235 JRG 2
Rohrdurchmesser/Wanddicke/Länge x mm, innen und außen feuerverzinkt mit Abdeckkappe liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Ablängen auf Zwischenlängen. 
Gesondert vergütet wird:
· bei Steherlängen ab 4.200 mm die angeschweißte Grundplatte 150/150/5 mm,
· die Verdrehsicherung.

	450506A
	Rundrohrsteher Stahl 60/2,0/1500
	Stk

	450506B
	Rundrohrsteher Stahl 60/2,0/2000
	Stk

	450506C
	Rundrohrsteher Stahl 60/2,0/2500
	Stk

	450506D
	Rundrohrsteher Stahl 60/2,0/3000
	Stk

	450506E
	Rundrohrsteher Stahl 60/2,0/3500
	Stk
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450506F	Rundrohrsteher Stahl 60/2,0/4000	Stk
450507	Rundrohrsteher aus geschweißtem Stahlrohr der Stahlqualität S235 JRG 2
Rohrdurchmesser/Wanddicke/Länge x mm, innen und außen feuerverzinkt mit Abdeckkappe liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Ablängen auf Zwischenlängen. 
Gesondert vergütet wird:
· bei Steherlängen ab 4.200 mm die angeschweißte Grundplatte 150/150/5 mm,
· die Verdrehsicherung.
450507A	Rundrohrsteher Stahl 60/3,2/1500	Stk
450507B	Rundrohrsteher Stahl 60/3,2/2000	Stk
450507C	Rundrohrsteher Stahl 60/3,2/2500	Stk
450507D	Rundrohrsteher Stahl 60/3,2/3000	Stk
450507E	Rundrohrsteher Stahl 60/3,2/3500	Stk
450507F	Rundrohrsteher Stahl 60/3,2/4000	Stk
450508	Rundrohrsteher aus geschweißtem Stahlrohr der Stahlqualität S235 JRG 2
Rohrdurchmesser/Wanddicke/Länge x mm, innen und außen feuerverzinkt mit Abdeckkappe liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Ablängen auf Zwischenlängen. 
Gesondert vergütet wird:
· bei Steherlängen ab 4.200 mm die angeschweißte Grundplatte 150/150/5 mm,
· die Verdrehsicherung.
450508A	Rundrohrsteher Stahl 76,1/2,6/1500	Stk
450508B	Rundrohrsteher Stahl 76,1/2,6/2000	Stk
450508C	Rundrohrsteher Stahl 76,1/2,6/2500	Stk
450508D	Rundrohrsteher Stahl 76,1/2,6/3000	Stk
450508E	Rundrohrsteher Stahl 76,1/2,6/3500	Stk
450508F	Rundrohrsteher Stahl 76,1/2,6/4000	Stk
450509	Rundrohrsteher aus geschweißtem Stahlrohr der Stahlqualität S235 JRG 2
Rohrdurchmesser/Wanddicke/Länge x mm, innen und außen feuerverzinkt mit Abdeckkappe liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Ablängen auf Zwischenlängen. 
Gesondert vergütet wird:
· bei Steherlängen ab 4.200 mm die angeschweißte Grundplatte 150/150/5 mm,
· die Verdrehsicherung.
450509A	Rundrohrsteher Stahl 90/3,2/3000	Stk
450509B	Rundrohrsteher Stahl 90/3,2/3500	Stk
450509C	Rundrohrsteher Stahl 90/3,2/4000	Stk
450510	Verdrehsicherung für Rundrohrsteher Material x ohne Unterschied der Abmessung liefern. Mit dem Einheitspreis abgegolten sind:
· alle notwendigen Bohrungen,
· alle anderen Konstruktionsteile.
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450510A	Verdrehsicherung für Rohrsteher Alu	Stk
450510B	Verdrehsicherung für Rohrsteher Stahl	Stk
450511	Abdeckkappen aus Kunststoff für Rundrohrsteher mit D x mm liefern.
450511A	Abdeckkappe f. Rohrsteher D48	Stk
450511B	Abdeckkappe f. Rohrsteher D60	Stk
450511C	Abdeckkappe f. Rohrsteher D76	Stk
450511D	Abdeckkappe f. Rohrsteher D90	Stk

450512	Verkehrszeichen (VZ) Fertigteilfundament (FT) Betonsorte C25/30/XF4, x cm hoch mit
Kunststoffkonus für Rohrsteher Durchmesser x mm liefern.

450512A	VZ FT Fundament h<=50cm f. Rohrsteher D 48 mm	Stk
450512B	VZ FT Fundament h<=50cm f. Rohrsteher D 60 mm	Stk
450512C	VZ FT Fundament h<=50cm f. Rohrsteher D 76 mm	Stk
450512D	VZ FT Fundament h 50-70cm f. Rohrsteher D 48 mm	Stk
450512E	VZ FT Fundament h 50-70cm f. Rohrsteher D 60 mm	Stk
450512F	VZ FT Fundament h 50-70cm f. Rohrsteher D 76 mm	Stk
450512G	VZ FT Fundament h > 70 cm f. Rohrsteher D 60 mm	Stk
450512H	VZ FT Fundament h > 70 cm f. Rohrsteher D 76 mm	Stk
450512I	VZ FT Fundament h > 70 cm f. Rohrsteher D 90 mm	Stk
450513	Bodenhülse D x mm/x mm lang komplett mit Gewinde- und Spannring liefern.
450513A	Bodenhülse D60/300	Stk
450514	Rohrverlängerung als Steck-Klemmsystem aus geschweißten Klemmprofilen, feuerverzinkt für Rundrohrsteher mit D x mm liefern.
450514A	Rohrverlängerung f. Rohr D48	Stk
450514B	Rohrverlängerung f. Rohr D60	Stk
450514C	Rohrverlängerung f. Rohr D76	Stk
450514D	Rohrverlängerung f. Rohr D90	Stk
450515	Schraubfundament für Rohre mit D x mm/Länge x mm liefern.
450515A	Schraubfundament D 60/550	Stk
450515B	Schraubfundament D 60/800	Stk
450515C	Schraubfundament D 60/1000	Stk
450515D	Schraubfundament D76-90/850	Stk
450515E	Schraubfundament D76-90/1000	Stk
450515F	Schraubfundament D76-90/1400	Stk
4510	Tafelbefestigungen auf Rohrsteher
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1895/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Ständige Vorbemerkungen
Verkehrszeichenträger Rundrohrsteher und Zubehör liefern frei Baustelle/Zielort gemäß den Ausschreibungsunterlagen.
Gesondert vergütet wird:
· Transport- und Logistikkosten für jede vom Auftraggeber verlangte zusätzliche Lieferung, wenn der Gesamtauftrag nicht in Einem auszuliefern ist.
451001	Tafelbefestigung auf einem Rohrsteher (RSt) für ein Verkehrszeichen der Form Dreieck mit einer Seitenlänge x mm unabhängig von der Profilart für einseitige (1s) oder doppelseitige (2s) Befestigung an Rohrsteher unabhängig vom Durchmesser liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Befestigungsteile.
451001A	Tafelbefestigung RSt Dreieck 700 1s	Stk
451001B	Tafelbefestigung Rst Dreieck 1000 1s	Stk
451001C	Tafelbefestigung Rst Dreieck 700 2s	Stk
451001D	Tafelbefestigung Rst Dreieck 1000 2s	Stk
451002	Tafelbefestigung auf einem Rohrsteher (RSt) für ein Verkehrszeichen rechteckiger/stehender Form mit einer b/h x mm unabhängig von der Profilart für einseitige (1s) oder doppelseitige (2s) Befestigung an Rohrsteher unabhängig vom Durchmesser liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Befestigungsteile.
451002A	Tafelbefestigung RSt 250/630 1s	Stk
451002B	Tafelbefestigung RSt 250/1000 1s	Stk
451002C	Tafelbefestigung RSt 310/960 1s	Stk
451002D	Tafelbefestigung RSt 310/1250 1s	Stk
451002E	Tafelbefestigung RSt 380/1200 1s	Stk
451002F	Tafelbefestigung RSt 470/630 1s	Stk
451002G	Tafelbefestigung RSt 470/700 1s	Stk
451002H	Tafelbefestigung RSt 600/900 1s	Stk
451002I	Tafelbefestigung RSt 630/960 1s	Stk
451002J	Tafelbefestigung RSt 800/1200 1s	Stk
451002K	Tafelbefestigung RSt 960/1200 1s	Stk
451002L	Tafelbefestigung RSt 1000/1500 1s	Stk
451003	Tafelbefestigung auf einem Rohrsteher (RSt) für ein Verkehrszeichen der Form Rund mit einem Durchmesser x mm unabhängig von der Profilart für einseitige (1s) oder doppelseitige (2s) Befestigung an Rohrsteher unabhängig vom Durchmesser liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Befestigungsteile.
451003A	Tafelbefestigung RSt Rund 480 1s	Stk
451003B	Tafelbefestigung RSt Rund 670 1s	Stk
451003C	Tafelbefestigung RSt Rund 960 1s	Stk
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451003D	Tafelbefestigung RSt Rund 480 2s	Stk
451003E	Tafelbefestigung RSt Rund 670 2s	Stk
451003F	Tafelbefestigung RSt Rund 960 2s	Stk
451004	Tafelbefestigung auf einem Rohrsteher (RSt) für ein Verkehrszeichen der Form Halt mit einer Seitenlänge x mm unabhängig von der Profilart für einseitige (1s) oder doppelseitige (2s) Befestigung an Rohrsteher unabhängig vom Durchmesser liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Befestigungsteile.
451004A	Tafelbefestigung RSt Halt 630 1s	Stk
451004B	Tafelbefestigung RSt Halt 940 1s	Stk
451005	Tafelbefestigung auf einem Rohrsteher (RSt) für ein Verkehrszeichen Vorrangstrasse/Ende der Vorrangstrasse (§52/25) mit einer Seitenlänge x mm unabhängig von der Profilart für einseitige (1s) oder doppelseitige (2s) Befestigung an Rohrsteher unabhängig vom Durchmesser liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Befestigungsteile.
451005A	Tafelbefestigung RSt §52/25 470 1s	Stk
451005B	Tafelbefestigung RSt §52/25 630 1s	Stk
451005C	Tafelbefestigung RSt §52/25 960 1s	Stk
451005D	Tafelbefestigung RSt §52/25 470 2s	Stk
451005E	Tafelbefestigung RSt §52/25 630 2s	Stk
451005F	Tafelbefestigung RSt §52/25 960 2s	Stk
451006	Tafelbefestigung auf einem Rohrsteher (RSt) für ein Verkehrszeichen der Form Quadrat mit einer Seitenlänge x mm unabhängig von der Profilart für einseitige (1s) oder doppelseitige (2s) Befestigung an Rohrsteher unabhängig vom Durchmesser liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Befestigungsteile.
451006A	Tafelbefestigung RSt Quadrat 310 1s	Stk
451006B	Tafelbefestigung RSt Quadrat 470 1s	Stk
451006C	Tafelbefestigung RSt Quadrat 630 1s	Stk
451006D	Tafelbefestigung RSt Quadrat 960 1s	Stk
451006E	Tafelbefestigung RSt Quadrat 310 2s	Stk
451006F	Tafelbefestigung RSt Quadrat 470 2s	Stk
451006G	Tafelbefestigung RSt Quadrat 630 2s	Stk
451006H	Tafelbefestigung RSt Quadrat 960 2s	Stk
451007	Tafelbefestigung auf einem Rohrsteher (RSt) für ein Verkehrszeichen rechteckiger/liegender Form mit einer b/h x mm unabhängig von der Profilart für einseitige (1s) oder doppelseitige (2s) Befestigung an Rohrsteher unabhängig vom Durchmesser liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Befestigungsteile.
451007A	Tafelbefestigung RSt 310/150 1s	Stk
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451007B	Tafelbefestigung RSt 400/150 1s	Stk
451007C	Tafelbefestigung RSt 470/150 1s	Stk
451007D	Tafelbefestigung RSt 470/230 1s	Stk
451007E	Tafelbefestigung RSt 470/310 1s	Stk
451007F	Tafelbefestigung RSt 630/230 1s	Stk
451007G	Tafelbefestigung RSt 630/310 1s	Stk
451007H	Tafelbefestigung RSt 630/470 1s	Stk
451007I	Tafelbefestigung RSt 960/310 1s	Stk
451007J	Tafelbefestigung RSt 960/470 1s	Stk
451007K	Tafelbefestigung RSt 960/630 1s	Stk
451007L	Tafelbefestigung RSt 1150/250 1s	Stk
451007M	Tafelbefestigung RSt 1150/400 1s	Stk
451007N	Tafelbefestigung RSt 1150/620 1s	Stk
451007O	Tafelbefestigung RSt 1460/250 1s	Stk
451007P	Tafelbefestigung RSt 1150/310 1s	Stk
451008	Tafelbefestigung auf einem Rohrsteher (RSt) für ein Verkehrszeichen rechteckiger/liegender Form mit einer b/h x mm unabhängig von der Profilart für einseitige (1s) oder doppelseitige (2s) Befestigung an Rohrsteher unabhängig vom Durchmesser liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Befestigungsteile.
451008A	Tafelbefestigung RSt 310/150 2s	Stk
451008B	Tafelbefestigung RSt 400/150 2s	Stk
451008C	Tafelbefestigung RSt 470/150 2s	Stk
451008D	Tafelbefestigung RSt 470/230 2s	Stk
451008E	Tafelbefestigung RSt 470/310 2s	Stk
451008F	Tafelbefestigung RSt 630/230 2s	Stk
451008G	Tafelbefestigung RSt 630/310 2s	Stk
451008H	Tafelbefestigung RSt 630/470 2s	Stk
451008I	Tafelbefestigung RSt 960/310 2s	Stk
451008J	Tafelbefestigung RSt 960/470 2s	Stk
451008K	Tafelbefestigung RSt 960/630 2s	Stk
451008L	Tafelbefestigung RSt 1150/250 2s	Stk
451008M	Tafelbefestigung RSt 1150/400 2s	Stk
451008N	Tafelbefestigung RSt 1150/620 2s	Stk
451008O	Tafelbefestigung RSt 1460/250 2s	Stk
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) (
451009
Tafelbefestigung auf zwei Rohrstehern (RSt) für ein Verkehrszeichen Form Quadrat mit einer Seitenlänge x mm unabhängig von der Profilart für einseitige (1s) oder doppelseitige (2s) Befestigung an Rohrsteher unabhängig vom Durchmesser liefern.
Die Leistung 
beinhaltet auch:
alle Befestigungsteile.
451009A
Tafelbefestigung RSt Quadrat 1500 1s
Stk
451009B
Tafelbefestigung RSt Quadrat 2000 1s
Stk
451009C
Tafelbefestigung RSt Quadrat 2500 1s
Stk
451009D
Tafelbefestigung RSt Quadrat 1500 2s
Stk
451009E
Tafelbefestigung RSt Quadrat 2000 2s
Stk
451009F
Tafelbefestigung RSt Quadrat 2500 2s
Stk
) (
451010
Tafelbefestigung auf zwei Rohrstehern (RSt) für ein Verkehrszeichen rechteckiger/liegender Form mit einer b/h x mm unabhängig von der Profilart für einseiti
ge (1s) oder doppelseitige (2s) Befestigung an Rohrsteher unabhängig vom Durchmesser liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
alle Befestigungsteile.
451010A
Tafelbefestigung RSt 1200/600 1s
Stk
451010B
Tafelbefestigung RSt 1460/400 1s
Stk
451010C
Tafelbefes
tigung RSt 1460/500 1s
Stk
451010D
Tafelbefestigung RSt 1460/620 1s
Stk
451010E
Tafelbefestigung RSt 1460/660 1s
Stk
451010F
Tafelbefestigung RSt 1460/330 1s
Stk
) (
4520
Rohrrahmen,I-Träger,Gitterrohrsteher liefern 
Ständige Vorbemerkungen
Verkehrszeichenträger wie Rohrrahmen, I-Träger, Gitterrohrsteher und Zubehör liefern frei Baustelle/Zielort gemäß den Ausschreibungsunterlagen.
Gesondert vergütet wird:
Transport- und Logistikkosten für jede vom Auftraggeber verlangte zusätzliche Lieferung
, wenn der Gesamtauftrag nicht in Einem auszuliefern ist.
Normen und Richtlinien
RVS 05.02.11 Verkehrsführung, Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen und Ankündigungen, Anforderungen und Aufstellung
)[image: ][image: ] (
Rohrrahmen aus Aluminium (Alu) mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
) (
452001
) (
452001A
Rohrrahmen Alu ger 700
Stk
452001B
Rohrrahmen Alu ger 1000
Stk
452001C
Rohrrahmen Alu ger 1500
Stk
) (
452002
Rohrrahmen aus Aluminium (Alu) mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung x mm und einer Zusatztafel (ZT) mit einer Höhe von x mm liefern.
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) (
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452002A
Rohrrahmen Alu ger 700+ ZT 310
Stk
452002B
Rohrrahmen Alu ger 1000+ ZT 310
Stk
452002C
Rohrrahmen Alu ger 1500+ ZT 310
Stk
) (
452003
Rohrrahmen aus Aluminium (Alu) mit rundem (rd) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452003A
Rohrrahmen Alu
 rd 670
Stk
452003B
Rohrrahmen Alu rd 960
Stk
452003C
Rohrrahmen Alu rd 1200
Stk
) (
452004
Rohrrahmen aus Aluminium (Alu) mit rundem (rd) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung x mm und einer Zusatztafel (ZT) mit einer Höhe von x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Klemmla
schen und Befestigungsteile.
452004A
Rohrrahmen Alu rd 670+ ZT 310
Stk
452004B
Rohrrahmen Alu rd 960+ ZT 310
Stk
) (
452005
Rohrrahmen aus Aluminium (Alu) mit rundem (rd) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für zwei Verkehrszeichen mit 
einer Abmessung x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452005A
Rohrrahmen Alu rd 2*670
Stk
452005B
Rohrrahmen Alu rd 2*960
Stk
) (
452006
Rohrrahmen aus Aluminium (Alu) mit rundem (rd) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit Abmessungen rund, Durchmesser x mm und Seitenlänge x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Klemmlaschen und Befest
igungsteile.
452006A
Rohrrahmen Alu rd D670+700
Stk
452006B
Rohrrahmen Alu rd D960+1000
Stk
)[image: ][image: ] (
Rohrrahmen aus Aluminium (Alu) mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit Abmessungen Seitenlänge x mm und rund, Durchmesser x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Klemmlaschen und Befe
stigungsteile.
) (
452007
) (
452007A
Rohrrahmen Alu ger 700+ D670
Stk
452007B
Rohrrahmen Alu ger 1000+ D960
Stk
) (
452008
Rohrrahmen aus Aluminium (Alu) mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit Abmessungen Quadrat, Seitenlänge x mm und rund, Durchmesser x mm liefern.
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Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452008A	Rohrrahmen Alu ger 630/630+ D670	Stk
452008B	Rohrrahmen Alu ger 940/940+ D960	Stk
452010	Rohrrahmen aus Aluminium (Alu) mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung b/h x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452010A	Rohrrahmen Alu ger 630/630	Stk
452010B	Rohrrahmen Alu ger 960/960	Stk
452010C	Rohrrahmen Alu ger 1500/1500	Stk
452011	Rohrrahmen aus Aluminium (Alu) mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung b/h x mm und einer Zusatztafel (ZT) mit einer Höhe von x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452011A	Rohrrahmen Alu ger 630+ ZT 310	Stk
452011B	Rohrrahmen Alu ger 960+ ZT 310	Stk
452012	Rohrrahmen aus Aluminium (Alu) mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung b/h x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452012A	Rohrrahmen Alu ger 630/960	Stk
452012B	Rohrrahmen Alu ger 960/1200	Stk
452012C	Rohrrahmen Alu ger 1000/1500	Stk
452012D	Rohrrahmen Alu ger 1000/2000	Stk
452012E	Rohrrahmen Alu ger 1500/2000	Stk
452013	Rohrrahmen aus Aluminium (Alu) mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung b/h x mm und einer Zusatztafel (ZT) mit einer Höhe von x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452013A	Rohrrahmen Alu ger 630/960 + ZT 310	Stk
452013B	Rohrrahmen Alu ger 960/1200 + ZT 310	Stk
452013C	Rohrrahmen Alu ger 1000/1500 + ZT 310	Stk
452013D	Rohrrahmen Alu ger 1000/2000 + ZT 310	Stk
452014	Rohrrahmen aus Aluminium (Alu) mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß
RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung b/h x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
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452014A	Rohrrahmen Alu ger 960/630	Stk
452014B	Rohrrahmen Alu ger 1200/960	Stk
452014C	Rohrrahmen Alu ger 1500/1000	Stk
452014D	Rohrrahmen Alu ger 2000/1000	Stk
452014E	Rohrrahmen Alu ger 2000/1500	Stk
452015	Rohrrahmen aus Aluminium (Alu) mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung b/h x mm und einer Zusatztafel (ZT) mit einer Höhe von x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452015A	Rohrrahmen Alu ger 960/630+ ZT 310	Stk
452015B	Rohrrahmen Alu ger 1200/960+ ZT 310	Stk
452015C	Rohrrahmen Alu ger1500/1000+ ZT 310	Stk
452015D	Rohrrahmen Alu ger 2000/1000+ ZT 310	Stk
452016	Rohrrahmen aus Aluminium (Alu) mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung b/h x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452016A	Rohrrahmen Alu ger 1150/250	Stk
452016B	Rohrrahmen Alu ger 1150/400	Stk
452016C	Rohrrahmen Alu ger 1150/620	Stk
452016D	Rohrrahmen Alu ger 1460/250	Stk
452016E	Rohrrahmen Alu ger 1460/330	Stk
452016F	Rohrrahmen Alu ger 1460/400	Stk
452016G	Rohrrahmen Alu ger 1460/500	Stk
452016H	Rohrrahmen Alu ger 1460/620	Stk
452016I	Rohrrahmen Alu ger 1460/660	Stk
452016J	Rohrrahmen Alu ger 1740/330	Stk
452016K	Rohrrahmen Alu ger 1740/500	Stk
452016L	Rohrrahmen Alu ger 1740/660	Stk
452016M	Rohrrahmen Alu ger 1740/750	Stk
452016N	Rohrrahmen Alu ger 2200/330	Stk
452016O	Rohrrahmen Alu ger 2200/400	Stk
452016P	Rohrrahmen Alu ger 2200/500	Stk
452016Q	Rohrrahmen Alu ger 2200/660	Stk
452016R	Rohrrahmen Alu ger 2200/750	Stk
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452016S	Rohrrahmen Alu ger 2200/900	Stk
452016T	Rohrrahmen Alu ger 2500/400	Stk
452016U	Rohrrahmen Alu ger 2500/660	Stk
452016V	Rohrrahmen Alu ger 2500/900	Stk
452017	Rohrrahmen aus Aluminium (Alu) mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für zwei Verkehrszeichen mit einer Abmessung b/h x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452017A	Rohrrahmen Alu ger 2*1150/250	Stk
452017B	Rohrrahmen Alu ger 2*1150/400	Stk
452017C	Rohrrahmen Alu ger 2*1150/620	Stk
452017D	Rohrrahmen Alu ger 2*1460/250	Stk
452017E	Rohrrahmen Alu ger 2*1460/330	Stk
452017F	Rohrrahmen Alu ger 2*1460/400	Stk
452017G	Rohrrahmen Alu ger 2*1460/500	Stk
452017H	Rohrrahmen Alu ger 2*1460/620	Stk
452017I	Rohrrahmen Alu ger 2*1460/660	Stk
452017J	Rohrrahmen Alu ger 2*1740/330	Stk
452017K	Rohrrahmen Alu ger 2*1740/500	Stk
452017L	Rohrrahmen Alu ger 2*1740/660	Stk
452017M	Rohrrahmen Alu ger 2*1740/750	Stk
452017N	Rohrrahmen Alu ger 2*2200/330	Stk
452017O	Rohrrahmen Alu ger 2*2200/400	Stk
452017P	Rohrrahmen Alu ger 2*2200/500	Stk
452017Q	Rohrrahmen Alu ger 2*2200/660	Stk
452017R	Rohrrahmen Alu ger 2*2200/750	Stk
452017S	Rohrrahmen Alu ger 2*2200/900	Stk
452017T	Rohrrahmen Alu ger 2*2500/400	Stk
452017U	Rohrrahmen Alu ger 2*2500/660	Stk
452017V	Rohrrahmen Alu ger 2*2500/900	Stk
452018	Rohrrahmen aus Aluminium (Alu) mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für drei Verkehrszeichen mit einer Abmessung b/h x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452018A	Rohrrahmen Alu ger 3*1150/25	Stk
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452018B	Rohrrahmen Alu ger 3*1150/400	Stk
452018C	Rohrrahmen Alu ger 3*1150/620	Stk
452018D	Rohrrahmen Alu ger 3*1460/250	Stk
452018E	Rohrrahmen Alu ger 3*1460/330	Stk
452018F	Rohrrahmen Alu ger 3*1460/400	Stk
452018G	Rohrrahmen Alu ger 3*1460/500	Stk
452018H	Rohrrahmen Alu ger 3*1460/620	Stk
452018I	Rohrrahmen Alu ger 3*1460/660	Stk
452018J	Rohrrahmen Alu ger 3*1740/330	Stk
452018K	Rohrrahmen Alu ger 3*1740/500	Stk
452018L	Rohrrahmen Alu ger 3*1740/660	Stk
452018M	Rohrrahmen Alu ger 3*2200/330	Stk
452018N	Rohrrahmen Alu ger 3*2200/400	Stk
452018O	Rohrrahmen Alu ger 3*2200/500	Stk
452018P	Rohrrahmen Alu ger 3*2200/660	Stk
452018Q	Rohrrahmen Alu ger 3*2500/400	Stk
452018R	Rohrrahmen Alu ger 3*2500/660	Stk
452019	Rohrrahmen aus Aluminium (Alu) mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung b/h x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452019A	Rohrrahmen Alu ger 1150/310	Stk
452019B	Rohrrahmen Alu ger 2000/470	Stk
452019C	Rohrrahmen Alu ger 2500/620	Stk
452031	Rohrrahmen aus Stahl mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452031A	Rohrrahmen Stahl ger 700	Stk
452031B	Rohrrahmen Stahl ger 1000	Stk
452031C	Rohrrahmen Stahl ger 1500	Stk
452032	Rohrrahmen aus Stahl mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung x mm und einer Zusatztafel (ZT) mit einer Höhe von x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452032A	Rohrrahmen Stahl ger 700+ ZT 310	Stk

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1904/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
452032B	Rohrrahmen Stahl ger 1000+ ZT 310	Stk
452032C	Rohrrahmen Stahl ger 1500+ ZT 310	Stk
452033	Rohrrahmen aus Stahl mit rundem (rd) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11
für Verkehrszeichen mit einer Abmessung x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
[image: ] (
sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452033A
Rohrrahmen Stahl rd 670
Stk
452033B
Rohrrahmen Stahl rd 960
Stk
452033C
Rohrrahmen Stahl rd 1200
Stk
) (
452034
Rohrrahmen aus Stahl mit rundem (rd) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung x mm und ei
ner Zusatztafel (ZT) mit einer Höhe von x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452034A
Rohrrahmen Stahl rd 670+ ZT 310
Stk
452034B
Rohrrahmen Stahl rd 960+ ZT 310
Stk
) (
452035
Rohrrahmen aus Stahl mit rundem (rd) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für zwei Verkehrszeichen mit einer Abmessung x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452035A
Rohrrahmen Stahl rd
 2*670
Stk
452035B
Rohrrahmen Stahl rd 2*960
Stk
) (
452036
Rohrrahmen aus Stahl mit rundem (rd) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit Abmessungen rund, Durchmesser x mm und Seitenlänge x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452036A
Rohrrahmen Stahl rd D670+700
Stk
452036B
Rohrrahmen Stahl rd D960+1000
Stk
) (
452037
Rohrrahmen aus Stahl mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit Abmessungen Seitenlänge x mm und rund, Durchmesser x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Klemmlaschen und Befestigungste
ile.
452037A
Rohrrahmen Stahl ger 700+ D670
Stk
) (
452037B
Rohrrahmen Stahl ger 1000+ D960
Stk
)452038	Rohrrahmen aus Stahl mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit Abmessungen Quadrat, Seitenlänge x mm und rund, Durchmesser x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452038A	Rohrrahmen Stahl ger 630/630+ D670	Stk
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452038B	Rohrrahmen Stahl ger 940/940+ D960	Stk
452040	Rohrrahmen aus Stahl mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung b/h x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
[image: ] (
452040A
Rohrrahmen 
Stahl ger 630/630
Stk
452040B
Rohrrahmen Stahl ger 960/960
Stk
452040C
Rohrrahmen Stahl ger 1500/1500
Stk
) (
452041
Rohrrahmen aus Stahl mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung b/h x mm und einer Zusatztafel (ZT) mit einer Höhe von x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Klemmlasche
n und Befestigungsteile.
452041A
Rohrrahmen Stahl ger 630+ ZT 310
Stk
452041B
Rohrrahmen Stahl ger 960+ ZT 310
Stk
) (
452042
Rohrrahmen aus Stahl mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmes
sung b/h x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452042A
Rohrrahmen Stahl ger 630/960
Stk
452042B
Rohrrahmen Stahl ger 960/1200
Stk
452042C
Rohrrahmen Stahl ger 1000/1500
Stk
452042D
Rohrrahmen Stahl ger 1000/2000
Stk
452042E
Rohrrahmen Stahl ger 1500/2000
Stk
) (
452043
Rohrrahmen aus Stahl mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung b/h x mm und einer Zusatztafel (
ZT) mit einer Höhe von x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452043A
Rohrrahmen Stahl ger 630/960 + ZT 310
Stk
452043B
Rohrrahmen Stahl ger 960/1200 + ZT 310
Stk
452043C
Rohrrahmen Stahl ger 1000/1500 + ZT 310
Stk
452043D
Rohrrahmen Stahl ger 1000/2000 + ZT 310
Stk
)452044	Rohrrahmen aus Stahl mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung b/h x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452044A	Rohrrahmen Stahl ger 960/630	Stk
452044B	Rohrrahmen Stahl ger 1200/960	Stk
452044C	Rohrrahmen Stahl ger 1500/1000	Stk
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452044D	Rohrrahmen Stahl ger 2000/1000	Stk
452044E	Rohrrahmen Stahl ger 2000/1500	Stk
452045	Rohrrahmen aus Stahl mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung b/h x mm und einer Zusatztafel (ZT) mit einer Höhe von x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452045A	Rohrrahmen Stahl ger 960/630+ ZT 310	Stk
452045B	Rohrrahmen Stahl ger 1200/960+ ZT 310	Stk
452045C	Rohrrahmen Stahl ger1500/1000+ ZT 310	Stk
452045D	Rohrrahmen Stahl ger 2000/1000+ ZT 310	Stk
452046	Rohrrahmen aus Stahl mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung b/h x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452046A	Rohrrahmen Stahl ger 1150/250	Stk
452046B	Rohrrahmen Stahl ger 1150/400	Stk
452046C	Rohrrahmen Stahl ger 1150/620	Stk
452046D	Rohrrahmen Stahl ger 1460/250	Stk
452046E	Rohrrahmen Stahl ger 1460/330	Stk
452046F	Rohrrahmen Stahl ger 1460/400	Stk
452046G	Rohrrahmen Stahl ger 1460/500	Stk
452046H	Rohrrahmen Stahl ger 1460/620	Stk
452046I	Rohrrahmen Stahl ger 1460/660	Stk
452046J	Rohrrahmen Stahl ger 1740/330	Stk
452046K	Rohrrahmen Stahl ger 1740/500	Stk
452046L	Rohrrahmen Stahl ger 1740/660	Stk
452046M	Rohrrahmen Stahl ger 1740/750	Stk
452046N	Rohrrahmen Stahl ger 2200/330	Stk
452046O	Rohrrahmen Stahl ger 2200/400	Stk
452046P	Rohrrahmen Stahl ger 2200/500	Stk
452046Q	Rohrrahmen Stahl ger 2200/660	Stk
452046R	Rohrrahmen Stahl ger 2200/750	Stk
452046S	Rohrrahmen Stahl ger 2200/900	Stk
452046T	Rohrrahmen Stahl ger 2500/400	Stk
452046U	Rohrrahmen Stahl ger 2500/660	Stk
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452046V
Rohrrahmen Stahl ger 2500/900
Stk
) (
452047
Rohrrahmen aus Stahl mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für zwei Verkehrszeichen mit einer Abmessung b/h x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452047A
Rohrrahmen St
ahl ger 2*1150/250
Stk
452047B
Rohrrahmen Stahl ger 2*1150/400
Stk
452047C
Rohrrahmen Stahl ger 2*1150/620
Stk
452047D
Rohrrahmen Stahl ger 2*1460/250
Stk
452047E
Rohrrahmen Stahl ger 2*1460/330
Stk
452047F
Rohrrahmen Stahl ger 2*1460/400
Stk
452047G
Rohrr
ahmen Stahl ger 2*1460/500
Stk
452047H
Rohrrahmen Stahl ger 2*1460/620
Stk
452047I
Rohrrahmen Stahl ger 2*1460/660
Stk
452047J
Rohrrahmen Stahl ger 2*1740/330
Stk
452047K
Rohrrahmen Stahl ger 2*1740/500
Stk
452047L
Rohrrahmen Stahl ger 2*1740/660
Stk
452047M
Rohrrahmen Stahl ger 2*1740/750
Stk
452047N
Rohrrahmen Stahl ger 2*2200/330
Stk
452047O
Rohrrahmen Stahl ger 2*2200/400
Stk
452047P
Rohrrahmen Stahl ger 2*2200/500
Stk
452047Q
Rohrrahmen Stahl ger 2*2200/660
Stk
452047R
Rohrrahmen Stahl ger 2*2200/
750
Stk
452047S
Rohrrahmen Stahl ger 2*2200/900
Stk
452047T
Rohrrahmen Stahl ger 2*2500/400
Stk
452047U
Rohrrahmen Stahl ger 2*2500/660
Stk
452047V
Rohrrahmen Stahl ger 2*2500/900
Stk
)[image: ][image: ] (
452048
) (
Rohrrahmen aus Stahl mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für drei Verkehrszeichen mit einer Abmessung b/h x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
) (
452048A
Rohrrahmen Stahl ger 3*1150/25
Stk
452048B
Rohrrahmen Stahl ger 3*1150/400
Stk
452048C
Rohrrahmen Stahl ger 3*1150/620
Stk
452048D
Rohrrahmen Stahl ger 3*1460/250
Stk
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452048E	Rohrrahmen Stahl ger 3*1460/330	Stk
452048F	Rohrrahmen Stahl ger 3*1460/400	Stk
452048G	Rohrrahmen Stahl ger 3*1460/500	Stk
452048H	Rohrrahmen Stahl ger 3*1460/620	Stk
452048I	Rohrrahmen Stahl ger 3*1460/660	Stk
452048J	Rohrrahmen Stahl ger 3*1740/330	Stk
452048K	Rohrrahmen Stahl ger 3*1740/500	Stk
452048L	Rohrrahmen Stahl ger 3*1740/660	Stk
452048M	Rohrrahmen Stahl ger 3*2200/330	Stk
452048N	Rohrrahmen Stahl ger 3*2200/400	Stk
452048O	Rohrrahmen Stahl ger 3*2200/500	Stk
452048P	Rohrrahmen Stahl ger 3*2200/660	Stk
452048Q	Rohrrahmen Stahl ger 3*2500/400	Stk
452048R	Rohrrahmen Stahl ger 3*2500/660	Stk
452049	Rohrrahmen aus Stahl mit geradem (ger) oberen Abschluss für Tafelbefestigung gemäß RVS 05.02.11 für Verkehrszeichen mit einer Abmessung b/h x mm liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Klemmlaschen und Befestigungsteile.
452049A	Rohrrahmen Stahl ger 1150/310	Stk
452049B	Rohrrahmen Stahl ger 2000/470	Stk
452049C	Rohrrahmen Stahl ger 2500/620	Stk
452061	Steherverlängerung aufschraubbar mit Rohrdurchmesser 76 mm für Rohrrahmen Material x, x mm lang, liefern.
452061A	Steherverlängerung Rohrrahmen Alu, 1000 mm	Stk
452061B	Steherverlängerung Rohrrahmen Alu, 1500 mm	Stk
452061C	Steherverlängerung Rohrrahmen Stahl, 1000 mm	Stk
452061D	Steherverlängerung Rohrrahmen Stahl, 1500 mm	Stk
452062	Abstützungslasche für Abstützrohr Durchmesser 60 mm an Rohrrahmen DN x mm liefern. Gesondert vergütet wird:
· das Abstützrohr (Rohrsteher).
452062A	Abstützungslasche für Rohrrahmen DN60/DN60	Stk
452062B	Abstützungslasche für Rohrrahmen DN60/DN76	Stk

	452070
	Aluminium-I-Träger 180/80 mm für die Befestigung von Großtafeln bezogen auf ebene Bodenfläche gemäß RVS 05.02.11 für Tafelgröße Breite x/x mm Höhe, Steheranzahl x Stück mit Steherlänge je x m liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Befestigungsteile einschließlich der Klemmblöcke.
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Gesondert vergütet wird:
· I-Träger Verlängerung und Abstützung.
452070A	Alu-I-T 1500/2500, 2*4,5 m	Stk
452070B	Alu-I-T 2000/2000, 2*4,0 m	Stk
452070C	Alu-I-T 2500/1500, 2*3,5 m	Stk
452070D	Alu-I-T 2500/2000, 2*4,0 m	Stk
452070E	Alu-I-T 2500/2500, 2*4,5 m	Stk
452070F	Alu-I-T 2500/3500, 2*5,5 m	Stk
452070G	Alu-I-T 3000/1000, 2*3,0 m	Stk
452070H	Alu-I-T 3000/1500, 2*3,5 m	Stk
452070I	Alu-I-T 3000/2000, 2*4,0 m	Stk
452070J	Alu-I-T 3500/1000, 3*3,0 m	Stk
452070K	Alu-I-T 3500/1500, 3*3,5 m	Stk
452070L	Alu-I-T 3500/2500, 3*4,5 m	Stk
452070M	Alu-I-T 3500/3500, 3*5,5 m	Stk
452071	Verlängerung für Aluminium-I-Träger 180/80 mm, geschraubt, x mm lang liefern.
452071A	Alu-I-Träger Verlängerung 500 mm	Stk
452071B	Alu-I-Träger Verlängerung 1000 mm	Stk
452072	Abstützungslasche mit Aufnahmeplatte für Abstützrohr Durchmesser 60 mm an Aluminium-I-Träger 180/80 mm liefern.
Gesondert vergütet wird:
· das Abstützrohr (Rohrsteher).
452072A	Abstützungslasche für Alu-I-Träger	Stk
452091	Gitterrohsteher (GRS) aus verschweißten und im Anschluss daran feuerverzinkten Stahl-Rundrohren mit einer Spreizung (Gurtabstand) von x mm / Rohrdurchmesser x mm mit einer Länge von x m liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die angeschweißten Ankerplatten. 
Gesondert vergütet werden:
· der Ankerkorb,
· die Abstützungslasche.
452091A	Gitterrohrsteher 350/48 mm, 3,0 m	Stk
452091B	Gitterrohrsteher 350/48 mm, 3,5 m	Stk
452091C	Gitterrohrsteher 350/48 mm, 4,0 m	Stk
452091D	Gitterrohrsteher 350/48 mm, 4,5 m	Stk
452091E	Gitterrohrsteher 350/48 mm, 5,0 m	Stk
452091F	Gitterrohrsteher 350/48 mm, 5,5 m	Stk
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452092	Gitterrohsteher (GRS) aus verschweißten und im Anschluss daran feuerverzinkten Stahl-Rundrohren mit einer Spreizung (Gurtabstand) von x mm / Rohrdurchmesser x mm mit einer Länge von x m liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die angeschweißten Ankerplatten. 
Gesondert vergütet werden:
· der Ankerkorb,
· die Abstützungslasche.
452092A	Gitterrohrsteher 500/60 mm, 4,5 m	Stk
452092B	Gitterrohrsteher 500/60 mm, 5,0 m	Stk
452092C	Gitterrohrsteher 500/60 mm, 5,5 m	Stk
452092D	Gitterrohrsteher 500/60 mm, 6,0 m	Stk
452092E	Gitterrohrsteher 500/60 mm, 6,5 m	Stk
452093	Gitterrohsteher (GRS) aus verschweißten und im Anschluss daran feuerverzinkten Stahl-Rundrohren mit einer Spreizung (Gurtabstand) von x mm / Rohrdurchmesser x mm mit einer Länge von x m liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die angeschweißten Ankerplatten. 
Gesondert vergütet werden:
· der Ankerkorb,
· die Abstützungslasche.
452093A	Gitterrohrsteher 750/60 mm, 5,5 m	Stk
452093B	Gitterrohrsteher 750/60 mm, 6,0 m	Stk
452093C	Gitterrohrsteher 750/60 mm, 6,5 m	Stk
452094	Gitterrohsteher (GRS) aus verschweißten und im Anschluss daran feuerverzinkten Stahl-Rundrohren mit einer Spreizung (Gurtabstand) von x mm / Rohrdurchmesser x mm mit einer Länge von x m liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die angeschweißten Ankerplatten. 
Gesondert vergütet werden:
· der Ankerkorb,
· die Abstützungslasche.
452094A	Gitterrohrsteher 1000/76 mm, 6,0 m	Stk
452094B	Gitterrohrsteher 1000/76 mm, 6,5 m	Stk
452094C	Gitterrohrsteher 1000/76 mm, 7,0 m	Stk
452094D	Gitterrohrsteher 1000/76 mm, 7,5 m	Stk
452094E	Gitterrohrsteher 1000/76 mm, 8,0 m	Stk
452094F	Gitterrohrsteher 1000/76 mm, 8,5 m	Stk
452095	Gitterrohsteher (GRS) aus verschweißten und im Anschluss daran feuerverzinkten Stahl-Rundrohren
mit einer Spreizung (Gurtabstand) von x mm / Rohrdurchmesser x mm mit einer Länge von x m liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die angeschweißten Ankerplatten.
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1911/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Gesondert vergütet werden:
· der Ankerkorb,
· die Abstützungslasche.
452095A	Gitterrohrsteher 1000/90 mm, 8,5 m	Stk
452095B	Gitterrohrsteher 1000/90 mm, 9,0 m	Stk
452095C	Gitterrohrsteher 1000/90 mm, 9,5 m	Stk
452095D	Gitterrohrsteher 1000/90 mm, 10,0 m	Stk
452095E	Gitterrohrsteher 1000/90 mm, 10,5 m	Stk
452096	Ankerkorb für Gitterrohrsteher (GRS) x liefern.
452096A	Ankerkorb für Gitterrohrsteher 350/48	Stk
452096B	Ankerkorb für Gitterrohrsteher 500/60	Stk
452096C	Ankerkorb für Gitterrohrsteher 750/60	Stk
452096D	Ankerkorb für Gitterrohrsteher 1000/76	Stk
452096E	Ankerkorb für Gitterrohrsteher 1000/90	Stk
452097	Halter für die Befestigung von Großtafeln auf Gitterrohrstehern (GRS) mit Rohrdurchmesser (D) x mm liefern.
452097A	Halter GRS D 48	Stk
452097B	Halter GRS D 60	Stk
452097C	Halter GRS D 76	Stk
452097D	Halter GRS D 90	Stk
4540	Transport und Logistik 
Neue ULG
454001	Transport- und Logistikkosten für vom Auftraggeber verlangte zusätzliche Lieferungen, wenn der Gesamtauftrag nicht in Einem auszuliefern ist.
1 VE = Eine zusätzliche Teillieferung. 
Verrechnet wird:
· jede zusätzliche Teillieferung nach der ersten Lieferung.
454001A	Transport + Logistik je zus. Lieferung	VE
4550	Montage und Aufstellung 
Ständige Vorbemerkungen
Montagebedingte Transporte und Lagerungen sämtlicher Steher, Träger und Tafeln inklusive aller Befestigungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
455001	Tafelmontage mit x Befestigungen auf Rohrstehern. 
Gesondert vergütet werden:
· das Liefern der Tafeln,
· das Liefern der Rohrsteher,
· das Liefern der Befestigungsmittel.
455001A	Tafelmontage 1 Befestigung Rohrsteher	Stk
455001B	Tafelmontage 2 Befestigungen Rohrsteher	Stk
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455001C	Tafelmontage 3 Befestigungen Rohrsteher	Stk
455002	Tafelmontage mit x Laschen auf Rohrrahmen. 
Gesondert vergütet werden:
· das Liefern der Tafeln,
· das Liefern der Rohrrahmen,
· die Befestigungsmittel.
Verrechnet wird:
· je Stück Tafel.
455002A	Tafelmontage 3 Laschen Rohrrahmen	Stk
455002B	Tafelmontage 4 Laschen Rohrrahmen	Stk
455002C	Tafelmontage 6 Laschen Rohrrahmen	Stk
455002D	Tafelmontage 8 Laschen Rohrrahmen	Stk
455003	Großtafelmontage auf Alu-I-Träger mit x Blöcke. 
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Tafeln,
· das Liefern der I-Träger mit Klemmblöcke.
455003A	Großtafelmontage Alu-I-Träger 4 Klemmblöcke	Stk
455003B	Großtafelmontage Alu-I-Träger 6 Klemmblöcke	Stk
455003C	Großtafelmontage Alu-I-Träger 8 Klemmblöcke	Stk
455003D	Großtafelmontage Alu-I-Träger 9 Klemmblöcke	Stk
455003E	Großtafelmontage Alu-I-Träger 10 Klemmblöcke	Stk
455003F	Großtafelmontage Alu-I-Träger 12 Klemmblöcke	Stk
455003G	Großtafelmontage Alu-I-Träger 15 Klemmblöcke	Stk
455004	Großtafelmontage auf Gitterrohrsteher (GRS) mit x Laschen. 
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Tafeln,
· das Liefern der Gitterrohrsteher,
· das Liefern der Befestigungslaschen.
455004A	Großtafelmontage Gitterrohrsteh. 4 Laschen	Stk
455004B	Großtafelmontage Gitterrohrsteh. 6 Laschen	Stk
455004C	Großtafelmontage Gitterrohrsteh. 8 Laschen	Stk
455004D	Großtafelmontage Gitterrohrsteh. 10 Laschen	Stk
455004E	Großtafelmontage Gitterrohrsteh. 12 Laschen	Stk
455004F	Großtafelmontage Gitterrohrsteh. 15 Laschen	Stk
455004G	Großtafelmontage Gitterrohrsteh. 18 Laschen	Stk
455004H	Großtafelmontage Gitterrohrsteh. 24 Laschen	Stk
455005	Versetzen von Rohrstehern bzw. Abstützrohren in vorhandene Fundamente. Die Leistung beinhaltet auch:
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· das Verkeilen und Vergießen,
· das Montieren von Verdrehsicherungen, Abdeckkappen,
· das Montieren der Rohrverlängerung.
455005A	Versetzen Rohrsteher/Abstützrohr	Stk
455006	Versetzen von Rohrrahmen in vorhandene Fundamente. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Verkeilen und Vergießen,
· das Montieren der Rohrverlängerung.
455006A	Versetzen Rohrrahmen	Stk
455007	Versetzen von auf x Stück Alu-I-Trägern montierten Großtafeln in vorhandene Fundamentaussparungen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einrichten, Verkeilen und Vergießen.
455007A	Versetzen 2 Alu-I-Träger mit Großtafel	Stk
455007B	Versetzen 3 Alu-I-Träger mit Großtafel	Stk
455008	Versetzen von Gitterrohrstehern auf vorbereitetes Fundament. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle erforderlichen Befestigungsteile. 
Gesondert vergütet wird:
· das Herstellen der Fundamente,
· das Liefern der Gitterrohrsteher,
· das Liefern des Ankerkorbes.
455008A	Versetzen Gitterrohrsteher	Stk
455009	Versetzen von auf x Stück Gitterrohrsteher montierten Großtafeln auf vorhandene Fundamente mittels Ankerschrauben.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einrichten.
· alle erforderlichen Befestigungsteile.
Gesondert vergütet wird:
· das Herstellen der Fundamente,
· das Liefern der Gitterrohrsteher,
· das Liefern des Ankerkorbes.
455009A	Versetzen 2 Gitterrohrsteher mit Großtafel	Stk
455009B	Versetzen 3 Gitterrohrsteher mit Großtafel	Stk
455010	Verkehrszeichen (VZ) Fertigteilfundament (FT), x cm hoch, frei Bau beigestellt, versetzen
einschließlich Erdaushub, Wiederverfüllen, Laden und Wegschaffen des überschüssigen Aushubmaterials.
455010A	VZ FT Fundament h<=50 cm versetzen	Stk
455010B	VZ FT Fundament h 50-70 cm versetzen	Stk
455010C	VZ FT Fundament h >70 cm versetzen	Stk
455011	Schraubfundament für Rohre unabhängig von Dimension und Länge versetzen.
455011A	Schraubfundament versetzen	Stk
455012	Bodenhülse unabhängig von Dimension und Länge versetzen.
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455012A	Bodenhülse versetzen	Stk
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46	Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zäune

[image: ]4601	Amphibienschutzeinrichtungen
Ständige Vorbemerkungen
1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Die Anforderungen der folgenden Regelwerke sind einzuhalten:
RVS 04.03.11
2. Angeführte Normen und Richtlinien 
RVS 04.03.11 "Amphibienschutz an Straßen"
460101	Fangzaun temporär als Zaun-Kübel-Methode herstellen und abbauen. Die Leistung beinhaltet auch:
· alle erforderlichen Erdarbeiten.

460101A	Fangzaun temporär Zaun-Kübel-Methode	m
460105	Amphibientunnel aus Betonfertigteilen lt. Regelplan mit einer Betongüte C25/30/B2(A), einer lichten Breite von x cm und einer lichten Höhe von x cm herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Hüllrohre, Aussparungen, Hebeanker etc. bei den Fertigteilen,
· das schwindfreie Mörtelbett in den Aussparungen der Fundamente,
· das Isolieren der Stoßbereiche mittels dauerplastischer Abdichtung bzw. aufgeklebtem Fugenband,
· das Angleichen und Einebnen des eingebrachten Oberbodens im Tunnel.
Gesondert vergütet werden:
· der Aushub und das Wiederverfüllen,
· die Fundamentherstellung,
· die Spannstangen und das Auspressen der Spannkanäle,
· das Einbringen des Oberbodens.
460105A	Amphibientunnel Beton-FT, b/h=200/60 cm	m
Regelplan ____________
460105B	Amphibientunnel Beton-FT, b/h=200/100 cm	m
Regelpan	 
460106	Portal für Amphibientunnel aus Betonfertigteilen lt. Regelplan Schalplan mit einer Betongüte
C25/30/B2(A), einer lichte Breite von x cm und einer lichten Höhe von x cm herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Hüllrohre, Aussparungen, Hebeanker etc. bei den Fertigteilen,
· das schwindfreie Mörtelbett in den Aussparungen der Fundamente,
· das Isolieren der Stoßbereiche mittels dauerplastischer Abdichtung bzw. aufgeklebtem Fugenband,
· das Angleichen und Einebnen des eingebrachten Oberbodens im Tunnel.
Gesondert vergütet werden:
· der Aushub und das Wiederverfüllen,
· die Fundamentherstellung,
· die Spannstangen und das Auspressen der Spannkanäle,
· das Einbringen des Oberbodens für Amphibientunnel aus Betonfertigteilen lt. Regelplan mit einer Betongüte C25/30/B2(A), einer lichten Breite von x cm und einer lichten Höhe von x cm herstellen.
460106A	Portal Amphibient. Beton-FT, b/h=200/60 cm	Stk
Regelplan Schalplan
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460106B	Portal Amphibient. Beton-FT, b/h=200/100 cm	Stk
Regelplan Schalplan
460110	Amphibienleiteinrichtung, bestehend aus Leitprofil, Haltepfosten mind. 1,35 m lang und Abdeckhauben herstellen gemäß RVS samt Überstiegsschutz.
Die Leiteinrichtung besteht aus beschichtetem, feuerverzinktem Stahlblech, Blechdicke mind. 2,5 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mind. 60-80 my, Farbbeschichtung aus 2-Komponentenlack mit Eisenglimmer RAL6013. Die Lauffläche muss eine Querneigung nach außen aufweisen. Die Länge der einzelnen Elemente hat im nicht geschnittenen Zustand mindestens 4 m zu betragen. Die einzelnen Elemente sind untereinander mittels Verschraubung zu verbinden und Fugen sind mittels geeigneter Profile abzudecken.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Versetzen der Leitelemente und Pfosten samt Abdeckungen,
· die erforderlichen Anpassungsarbeiten,
· die Kosten für gekrümmte Linienführung,
· die Kosten für Abwinkelungen bis 30 Grad,
· die Kosten für Passstücke, Schnitte usw.
Gesondert vergütet werden:
· das Herstellen eines Grobplanums samt Kiesbettung,
· das Herstellen des Unterhaltsstreifen, Planum und Hinterfüllung.
460110A	Amphibienleiteinrichtung aus Stahl	m
Geänderte Positionsnummer
460111	Aufzahlungen.
460111A	Az Amphibienleiteinr.Eckausbildung >30 Grad	Stk
Az auf Positionen für Amphibienleiteinrichtung für eine Eckausbildung >30 bis 90 Grad.
460111B	Az Amphibienleiteinr.Umkehrelement	Stk
Az auf Positionen für Amphibienleiteinrichtung für ein Umkehrelement lt. RVS.
460111C	Az Amphibienleiteinr.Anschluss	Stk
Az auf Positionen für Amphibienleiteinrichtung für den Anschluss an Amphibientunnel, Kunstbauten etc.
Verrechnet wird:
· der Anschluss je Portal.
460112	Planum und Hinterfüllung für Amphibienleiteinrichtungen herstellen. Material liefern, einbauen, verdichten ca. 80 cm breit, 10 cm dick aus kornabgestuftem Material < 32 mm in Flächen jeder Neigung samt Herstellen eines Planums für die Amphibienleiteinrichtungen.
Liefern, Einbauen, gegebenenfalls Unterstopfen und Verdichten von kornabgestuftem Material ca. 50 cm breit, 10 cm dick zur Herstellung eines Unterhaltstreifens unmittelbar vor der Lauffläche der Leiteinrichtungen. Liefern und hinterfüllen der Amphibienschutzanlage mit kornabgestuftem Material.
Gesondert vergütet wird:
· allenfalls erforderliche Dammschüttungen.
460112A	Planum+Hinterfüllung Amphibienleiteinricht.	m
4602	Wildschutzeinrichtungen
Ständige Vorbemerkungen
1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Die Anforderungen der folgenden Regelwerke sind einzuhalten:
RVS 04.03.12
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2. Angeführte Normen und Richtlinien 
RVS 04.03.12 "Wildschutz"
460201	Herstellen eines Wildzaunes Höhe x cm unter Verwendung von Zaunsäulen, Zaungitter x, Spannseilen und Befestigungsmaterial samt Zubehör aus feuerverzinktem Stahl in hasendichter Ausführung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Herstellen der Betonfundamente aus C16/20/X0 (mind. 30 cm Durchmesser und 70 cm Tiefe) einschließlich Aushub für die End-, Eck-, Mittelspann- und Richtungsbruchsäulen samt Streben,
· das fachgerechte Versetzen der Zwischensäulen durch Rammen bzw. Einbetonieren samt Aushub,
· die zur hasendichten Herstellung erforderlichen Geländeangleichungen,
· das Laden und Wegschaffen des überschüssigen Aushubmaterials.
Gesondert vergütet werden:
· Mehrkosten für das Ausheben in Fels.
460201A	Wildzaun 160 cm Knotengeflecht hasendicht	m
460201B	Wildzaun 200 cm Knotengeflecht hasendicht	m
460201C	Wildzaun 160 cm Knoten punktgeschweißt hasendicht	m
460201D	Wildzaun 200 cm Knoten punktgeschweißt hasendicht	m
460202	Herstellen eines Wildzaunes Höhe x cm unter Verwendung von Zaunsäulen, Zaungitter x, Spannseilen und Befestigungsmaterial samt Zubehör aus feuerverzinktem Stahl in nicht hasendichter Ausführung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Herstellen der Betonfundamente aus C16/20/X0 (mind. 30 cm Durchmesser und 70 cm Tiefe) einschließlich Aushub für die End,- Eck-, Mittelspann- und Richtungsbruchsäulen samt Streben,
· das fachgerechte Versetzen der Zwischensäulen durch Rammen bzw. Einbetonieren samt Aushub,
· das Laden und Wegschaffen des überschüssigen Aushubmaterials.
Gesondert vergütet werden:
· Mehrkosten für das Ausheben in Fels.
460202A	Wildzaun 160 cm Knotengeflecht nicht hasend.	m
460202B	Wildzaun 200 cm Knotengeflecht n.hasendicht	m
460202C	Wildzaun 160 cm Knoten punktgeschweißt nicht hasend.	m
460202D	Wildzaun 200 cm Knoten punktgeschweißt n.hasendicht	m
460205	Aufzahlung auf die Position Wildzaun für das Herstellen eines Schutzes bei Schwarzwildvorkommen gegen Untergraben durch Anbringen von zwei Reihen Stacheldraht mit einer Verankerung im Boden.
460205A	Az Stacheldrahtreihen Schwarzwild	m
460210	Tür 1-flügelig LW x cm für Wildzaun x cm hoch, einschließlich Türrahmen samt Verstrebung und Gitteranschlussstangen, einschließlich Zylinderschlosseinsatz samt Beschlag, Türverriegelung und Zylinder, dessen Schlossnummer beim Auftraggeber zu erfragen ist, einschließlich drei Schlüssel, mit Betonfundament C16/20/X0 mit mind. 30 cm Durchmesser und einer Tiefe von 70 cm für Türrahmen und Streben herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den erforderlichen Aushub,
· das Laden und Wegschaffen des Aushubmaterials.
460210A	Tür 1-flügelig 120 cm für Wildzaun 160 cm	Stk
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460210B	Tür 1-flügelig 120 cm für Wildzaun 200 cm	Stk
460211	Tor 2-flügelig LW x cm für Wildzaun x cm hoch, einschließlich zweier Torsäulen samt Verstrebungen und Gitteranschlussstangen, einschließlich Überlegeeisen mit einhängbarem Zylindervorhängeschloss, dessen Schlossnummer beim Auftraggeber zu erfragen ist, einschließlich drei Schlüssel, mit durchgehendem Stahlbetonfundament C16/20/X0 50 cm breit und 70 cm tief mit Mindestbewehrung herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den erforderlichen Aushub,
· das Laden und Wegschaffen des Aushubmaterials.
460211A	Tor 2-flügelig 500 cm für Wildzaun 160 cm	Stk
460211B	Tor 2-flügelig 500 cm für Wildzaun 200 cm	Stk
4603	Zäune
Ständige Vorbemerkungen 
1. Allgemeines
Sämtliche nicht verzinkte Stahlteile sind zu entrosten und mit zwei Grundbeschichtungen und einer Deckbeschichtung zu versehen. Holzsäulen sind mit einem zweimaligen Imprägnieranstrich zu versehen.
460301	Zaun x m hoch über Gelände bzw. Zaunsockel, aus Viereckgeflecht mit Maschenweite x mm, Drahtdicke x mm, mit den höhenabhängigen Spanndrahtreihen herstellen aus feuerverzinktem Drahtgeflecht.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Zaunsäulen,
· die erforderlichen Abstrebungen,
· die erforderlichen Aushubarbeiten,
· die Herstellung der Zaunsäulenfundamente,
· das Vergießen von Aussparungen,
· das Befestigen des Maschengitters an den Spanndrähten mittels 1,5 mm Bindedraht,
· die erforderlichen Drähte und Spannschlösser und Kleinteile,
· das Laden und Wegschaffen von Aushub- und Überschussmaterial.
460301A	Zaun 1,00 m,MW 60/60/2,5 mm,verzinkt	m
460301B	Zaun 1,25 m,MW 60/60/2,5 mm,verzinkt	m
460301C	Zaun 1,50 m,MW 60/60/2,5 mm,verzinkt	m
460301D	Zaun 2,00 m,MW 60/60/2,5 mm,verzinkt	m
460302	Zaun x m hoch über Gelände bzw. Zaunsockel, aus Viereckgeflecht mit Maschenweite x mm, Drahtdicke x mm, mit den höhenabhängigen Spanndrahtreihen herstellen aus Kunststoffgeflecht.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Zaunsäulen,
· die erforderlichen Abstrebungen,
· die erforderlichen Aushubarbeiten,
· die Herstellung der Zaunsäulenfundamente,
· das Vergießen von Aussparungen,
· das Befestigen des Maschengitters an den Spanndrähten mittels 1,5 mm Bindedraht,
· die erforderlichen Drähte und Spannschlösser und Kleinteile,
· das Laden und Wegschaffen von Aushub- und Überschussmaterial.
460302A	Zaun 1,00 m,MW 60/60/2,5 mm,Kunststoff	m
460302B	Zaun 1,25 m,MW 60/60/2,5 mm,Kunststoff	m
460302C	Zaun 1,50 m,MW 60/60/2,5 mm,Kunststoff	m
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460302D	Zaun 2,00 m,MW 60/60/2,5 mm,Kunststoff	m
460303	Zaun x m hoch über Gelände bzw. Zaunsockel, aus Viereckgeflecht mit Maschenweite x mm, Drahtdicke x mm, mit den höhenabhängigen Spanndrahtreihen herstellen aus Aluminiumgeflecht.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Zaunsäulen,
· die erforderlichen Abstrebungen,
· die erforderlichen Aushubarbeiten,
· die Herstellung der Zaunsäulenfundamente,
· das Vergießen von Aussparungen,
· das Befestigen des Maschengitters an den Spanndrähten mittels 1,5 mm Bindedraht,
· die erforderlichen Drähte und Spannschlösser und Kleinteile,
· das Laden und Wegschaffen von Aushub- und Überschussmaterial.
460303A	Zaun 1,00 m,MW 60/60/2,2 mm,Alu	m
460303B	Zaun 1,25 m,MW 60/60/2,2 mm,Alu	m
460303C	Zaun 1,50 m,MW 60/60/2,2 mm,Alu	m
460303D	Zaun 2,00 m,MW 60/60/2,2 mm,Alu	m
460304	Zaun x m hoch über Gelände bzw. Zaunsockel, aus Doppelstabmatten mit einer Maschenweite 50/200 mm, Drahtdicke waagrecht 2 x 8 mm, vertikal 1 x 6 mm, herstellen. Oberfläche verzinkt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle erforderlichen Zaunsäulen mit Abdeckprofil,
· die erforderlichen Abstrebungen,
· die Aushubarbeiten samt Laden und Wegschaffen von Überschussmaterial,
· die Herstellung der Zaunsäulenfundamente,
· das Vergießen von Aussparungen,
· die erforderlichen Befestigungsmittel wie Drähte und Spannschlösser und Kleinteile u.dgl.
460304A	Zaun 1,00 m, Stabm. 50/200 mm, verzinkt	m
460304B	Zaun 1,50 m, Stabm. 50/200 mm, verzinkt	m
460304C	Zaun 2,00 m, Stabm. 50/200 mm, verzinkt	m
460305	Zauntür x-flügelig, LW x cm, x cm hoch, liefern und montieren zu Zaun aus feuerverzinktem Maschendraht.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Türsäulen,
· die erforderlichen Aushubarbeiten,
· die Herstellung von erforderlichen Säulenfundamenten,
· das Vergießen von Aussparungen
· das Laden und Wegschaffen von Aushub- und Überschussmaterial,
· die Lieferung und Montage der erforderlichen bzw. der im Regelplan eingetragenen Beschläge, Schlösser und Schlüssel.
Gesondert vergütet wird:
· Mehrkosten für das Ausheben in Fels.
460305A	Zauntür 1-flügel.,LW100cm,h=100cm,verzinkt	Stk
460305B	Zauntür 1-flügel.,LW100cm,h=125cm,verzinkt	Stk
460305C	Zauntür 1-flügel.,LW100cm,h=150cm,verzinkt	Stk
460305D	Zauntür 1-flügel.,LW100cm,h=200cm,verzinkt	Stk
460306	Zauntür x-flügelig, LW x cm, x cm hoch, liefern und montieren zu Zaun aus Kunststoffgeflecht. Die Leistung beinhaltet auch:
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· die Türsäulen,
· die erforderlichen Aushubarbeiten,
· die Herstellung von erforderlichen Säulenfundamenten,
· das Vergießen von Aussparungen,
· das Laden und Wegschaffen von Aushub- und Überschussmaterial,
· die Lieferung und Montage der erforderlichen bzw. der im Regelpan eingetragenen Beschläge, Schlösser und Schlüssel.
Gesondert vergütet wird:
· Mehrkosten für das Ausheben in Fels.
460306A	Zauntür 1-flügel.,LW100cm,h=100cm,Kunstst.	Stk
460306B	Zauntür 1-flügel.,LW100cm,h=125cm,Kunstst.	Stk
460306C	Zauntür 1-flügel.,LW100cm,h=150cm,Kunstst.	Stk
460306D	Zauntür 1-flügel.,LW100cm,h=200cm,Kunstst.	Stk
460307	Zauntür x-flügelig, LW x cm, x cm hoch, liefern und montieren zu Zaun aus Aluminiumgeflecht. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Türsäulen,
· die erforderlichen Aushubarbeiten,
· die Herstellung von erforderlichen Säulenfundamenten,
· das Vergießen von Aussparungen,
· das Laden und Wegschaffen von Aushub- und Überschussmaterial,
· die Lieferung und Montage der erforderlichen bzw. der im Regelpan eingetragenen Beschläge, Schlösser und Schlüssel.
Gesondert vergütet wird:
· Mehrkosten für das Ausheben in Fels.
460307A	Zauntür 1-flügel.,LW100cm,h=100cm,Alu	Stk
460307B	Zauntür 1-flügel.,LW100cm,h=125cm,Alu	Stk
460307C	Zauntür 1-flügel.,LW100cm,h=150cm,Alu	Stk
460307D	Zauntür 1-flügel.,LW100cm,h=200cm,Alu	Stk
460308	Zauntür x-flügelig, LW x cm, x m hoch, liefern und montieren zu Zaun aus Doppelstabmatten mit einer Maschenweite 50/200 mm, Drahtdicke waagrecht 2 x 8 mm, vertikal 1 x 6 mm, herstellen. Oberfläche verzinkt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Türsäulen,
· die erforderlichen Aushubarbeiten,
· die Herstellung der erforderlichen Fundamente,
· das Vergießen von Aussparungen,
· das Laden und Wegschaffen von Aushub- und Überschussmaterial,
· die Lieferung und Montage der erforderlichen Beschläge, Schlösser und 3 Schlüssel.
Gesondert vergütet wird:
· Mehrkosten für das Ausheben in Fels.
460308A	Zauntür 1-flügel., LW100cm, h=1,0m, Stabmatten 50/200 mm	Stk
460308B	Zauntür 1-flügel., LW100cm, h=1,5m, Stabmatten 50/200 mm	Stk
460308C	Zauntür 1-flügel., LW100cm, h=2,0m, Stabmatten 50/200 mm	Stk
460310	Zauntor x-flügelig, LW x cm, x cm hoch, liefern und montieren zu Zaun aus feuerverzinktem Maschendraht.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Türsäulen,
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· die erforderlichen Aushubarbeiten,
· die Herstellung von erforderlichen Säulenfundamenten,
· das Vergießen von Aussparungen,
· das Laden und Wegschaffen von Aushub- und Überschussmaterial,
· die Lieferung und Montage der erforderlichen bzw. der im Regelpan eingetragenen Beschläge, Schlösser und Schlüssel.
Gesondert vergütet wird:
· Mehrkosten für das Ausheben in Fels.
460310A	Zauntor 2-flügel.,LW300cm,h=100cm,verzinkt	Stk
460310B	Zauntor 2-flügel.,LW300cm,h=125cm,verzinkt	Stk
460310C	Zauntor 2-flügel.,LW300cm,h=150cm,verzinkt	Stk
460310D	Zauntor 2-flügel.,LW300cm,h=200cm,verzinkt	Stk
460310E	Zauntor 2-flügel.,LW400cm,h=100cm,verzinkt	Stk
460310F	Zauntor 2-flügel.,LW400cm,h=125cm,verzinkt	Stk
460310G	Zauntor 2-flügel.,LW400cm,h=150cm,verzinkt	Stk
460310H	Zauntor 2-flügel.,LW400cm,h=200cm,verzinkt	Stk
460311	Zauntor x-flügelig, LW x cm, x cm hoch, liefern und montieren zu Zaun aus Kunststoffgeflecht. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Türsäulen,
· die erforderlichen Aushubarbeiten,
· die Herstellung von erforderlichen Säulenfundamenten,
· das Vergießen von Aussparungen,
· das Laden und Wegschaffen von Aushub- und Überschussmaterial,
· die Lieferung und Montage der erforderlichen bzw. der im Regelpan eingetragenen Beschläge, Schlösser und Schlüssel.
Gesondert vergütet wird:
· Mehrkosten für das Ausheben in Fels.
460311A	Zauntor 2-flügel.,LW300cm,h=100cm,Kunstst.	Stk
460311B	Zauntor 2-flügel.,LW300cm,h=125cm,Kunstst.	Stk
460311C	Zauntor 2-flügel.,LW300cm,h=150cm,Kunstst.	Stk
460311D	Zauntor 2-flügel.,LW300cm,h=200cm,Kunstst.	Stk
460311E	Zauntor 2-flügel.,LW400cm,h=100cm,Kunstst.	Stk
460311F	Zauntor 2-flügel.,LW400cm,h=125cm,Kunstst.	Stk
460311G	Zauntor 2-flügel.,LW400cm,h=150cm,Kunstst.	Stk
460311H	Zauntor 2-flügel.,LW400cm,h=200cm,Kunstst.	Stk

	460312
	Zauntor x-flügelig, LW x cm, x cm hoch, liefern und montieren zu Zaun aus Aluminiumgeflecht. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Türsäulen,
· die erforderlichen Aushubarbeiten,
· die Herstellung von erforderlichen Säulenfundamenten,
· das Vergießen von Aussparungen,
· das Laden und Wegschaffen von Aushub- und Überschussmaterial,
· die Lieferung und Montage der erforderlichen bzw. der im Regelpan eingetragenen Beschläge, Schlösser und Schlüssel.
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Gesondert vergütet wird:
· Mehrkosten für das Ausheben in Fels.
460312A	Zauntor 2-flügel.,LW300cm,h=100cm,Alu	Stk
460312B	Zauntor 2-flügel.,LW300cm,h=125cm,Alu	Stk
460312C	Zauntor 2-flügel.,LW300cm,h=150cm,Alu	Stk
460312D	Zauntor 2-flügel.,LW300cm,h=200cm,Alu	Stk
460312E	Zauntor 2-flügel.,LW400cm,h=100cm,Alu	Stk
460312F	Zauntor 2-flügel.,LW400cm,h=125cm,Alu	Stk
460312G	Zauntor 2-flügel.,LW400cm,h=150cm,Alu	Stk
460312H	Zauntor 2-flügel.,LW400cm,h=200cm,Alu	Stk
460313	Zauntor x-flügelig, LW x cm, x m hoch, liefern und montieren zu Zaun aus Doppelstabmatten mit einer Maschenweite 50/200 mm, Drahtdicke waagrecht 2 x 8 mm, vertikal 1 x 6 mm, herstellen. Oberfläche verzinkt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Torsäulen,
· die erforderlichen Aushubarbeiten,
· die Herstellung der erforderlichen Fundamente,
· das Vergießen von Aussparungen,
· das Laden und Wegschaffen von Aushub- und Überschussmaterial,
· die Lieferung und Montage der erforderlichen Beschläge, Schlösser und 3 Schlüssel.
Gesondert vergütet wird:
· Mehrkosten für das Ausheben in Fels.
460313A	Zauntor 2-flügel., LW300cm, h=1,0m, Stabmatten 50/200mm	Stk
460313B	Zauntor 2-flügel., LW300cm, h=1,5m, Stabmatten 50/200mm	Stk
460313C	Zauntor 2-flügel., LW300cm, h=2,0m, Stabmatten 50/200mm	Stk
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47	Instandsetzungsarbeiten Bauwerke 
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
[image: ]Instandsetzungsarbeiten dürfen gem. ÖNORM B 4706 nur von entsprechend ausgebildetem und erfahrenem Personal ausgeführt werden. Dies ist durch den Nachweis der laufenden Schulung des Fach- und Führungspersonals und entsprechende Referenzprojekte zu dokumentieren. Als Richtschnur können die Bedingungen für die Erlangung des Gütezeichens "Instandsetzungsfachbetrieb" der Richtlinie "Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton" der Österreichischen Bautechnik Vereinigung (ÖBV), 1040 Wien, Karlsgasse 5, herangezogen werden. Das Gütezeichen "Instandsetzungsfachbetrieb" der ÖBV ersetzt diese Nachweise.
Bei Arbeitsbeginn und entsprechend dem Arbeitsfortschritt sind vom Auftraggeber gemeinsam mit dem Auftragnehmer die instand zu setzenden Bereiche im Detail festzustellen. Umfang und Art der Arbeiten sind daraufhin vom Auftraggeber anzuordnen. Über den angeordneten Umfang hinausgehende Arbeiten werden nicht vergütet. Sind die Arbeiten halbseitig oder in Teilabschnitten auszuführen, so sind die Mehrkosten hiefür in die entsprechenden Leistungspositionen einzurechnen, falls keine gesonderten Positionen dafür vorgesehen sind. Hilfsgerüste bis zu einer Gerüsthöhe von 2,0 m und Leitern bis zu einer Länge von 4,0 m sind mit dem Einheitspreis abgegolten.
2. Begriffe
Die Begriffe "unbewehrt, gering bewehrt und bewehrt sowie Stahlbeton" sind der ÖNORM EN
1992-1-1 und ÖNORM B 1992-1-1 entnommen.
3. Zugelassene Systeme bzw. Produkte, Gütenachweise
Für Instandsetzungsmörtel ist eine CE-Kennzeichnung gemäß harmonisierter EN 1504-3 erforderlich. Mit dieser Leistungsbeschreibung werden Lieferungen und Leistungen an ingenieurtechnischen Bauwerken mit hohen Leistungsanforderungen behandelt, für Produkte der EN 1504-3 gilt für die Bescheinigung der Konformität daher das System 2+.
Zusätzlich sind einzelne Leistungsmerkmale der Produkte durch eine akkreditierte Prüfstelle vor dem Einbau nachzuweisen. Die für die einzelnen Produktgruppen erforderlichen Prüfungen und die zu erfüllenden Anforderungen sind diejenigen, die in der Richtlinie "Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton" der Österreichischen Bautechnik Vereinigung (ÖBV), 1040 Wien, Karlsgasse 5, als Grundprüfung (GP) zur Erlangung des Gütezeichens "Instandsetzungsprodukt" nach der gegenständlichen Richtlinie ausgewiesen sind.
Das ÖBV-Gütezeichen "Instandsetzungsprodukt" der der Leistungsbeschreibung entsprechenden Verwendungsgruppe ersetzt die angeführten Voreinbauprüfungen. Derartige Produkte sind in der Datenbank "Gütezeichen" der ÖBV auf deren Homepage (www.bautechnik.pro) jederzeit aktuell einsehbar.
Wenn bei Altbetonflächen die Anforderungen (z.B. Rauheit, Ebenflächigkeit, Abreißfestigkeit, Druckfestigkeit) gemäß den technischen Vertragsbedingungen nicht eingehalten werden können, sind Sondervereinbarungen zu treffen.
4. Entsorgung von Abtragsmaterial.
Das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei welchem die Anforderungen für die Baurestmassendeponie eingehalten werden, ist samt Altlastenbeitrag mit den Einheitspreisen der betreffenden Leistungspositionen abgegolten.
Bei Überschreitung der Anforderungen werden die Mehraufwendungen für die rechtskonforme Behandlung gegen Nachweis gesondert vergütet.
5. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM B 4706 "Instandesetzung von Betonbauwerken - Nationale Festlegungen für Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betonbauwerken gemäß ÖNORM EN 1504"
ÖNORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau"
ÖNORM B 1992-1-1 "Eurocode 2 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1992-1-1, nationale Erläuterungen und nationale Ergänzungen"
ÖNORM EN 1504-3 "Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Definitionen, Anforderungen, Qualitätsüberwachung und Beurteilung der
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) (
Konformität - Teil 3: Statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung" ÖBV-Richtlinie "Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton"
LB-Version: 6
) (
4701
Vor-, Abbruch- und Abtragsarbeiten 
Ständige Vorbemerkungen
Abbruch- und Abtragsmethode
Die Wahl der Abbruch- und Abtragsmethode obliegt dem Auftragnehmer, sofern in der Ausschreibung
nicht anders vorgegeben.
Der Abbruch bzw. der Abtrag und die Gerätewahl hat so zu erfolgen, dass keine Schäden, insbesondere keine Schäden an den verbleibenden Bauteilen entstehen. Insbesonders ist der Einsatz schwerer Abbruchgeräte, welche an tragenden Bauteilen große Erschütteru
ngen hervorrufen, nicht zulässig. Beim Teilabbruch von Bauteilen aus Spannbeton ist vor allem im Bereich der Spannköpfe und Spannkabel besondere Vorsicht erforderlich.
Schutzmaßnahmen in Abhängigkeit der gewählten Abbruch- und Abtragsmethoden sind mit den 
Einheitspreisen abgegolten, sofern diese nicht gesondert ausgeschrieben sind z.B zur Wasserableitung zum Schutz von benachbarten oder unterhalb befindlicher Personen, Objekte, Verkehrswege oder Gewässer. Gesondert vergütet werden allfällig erforderliche Ma
ßnahmen zur Aufbereitung von Arbeitswässern wie Absetzen, pH-Wertkorrektur und chemische Aufbereitung sowie sonstige Maßnahmen aus behördlichen Auflagen.
Die Wahl der Abbruch- und Abtragsmethode und deren Geräte hat so zu erfolgen, dass eine Trennung des M
aterials nach Deponieklassen gegeben ist.
Bei allen Abbruch- und Abtragsarbeiten werden Abweichungen von den angegebenen Betongüten bis 2 Festigkeitsklassen nicht gesondert vergütet.
Vorhandene Bewehrung darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers durchtrenn
t oder entfernt werden.
Für das Abbrechen mit Hochdruckwasser sind Geräte zu verwenden, die im Hinblick auf Betongüte und Abtragstiefe die entsprechende Leistung (Arbeitsdruck und Wasserdurchfluss) aufweisen.
Abrechnungshinweise
Bei Abrechnung von Abbrüchen bleibt das Volumen von Einbauten unberücksichtigt, ausgenommen
abgeschalte Hohlräume über 0,5 m
3
. Leerverrohrungen und Kabelziehschächte gelten nicht als abgeschalte Hohlräume.
Die Einheitspreise der Abbruch- und Abtragsarbeite
n beinhalten auch die Kosten für das Auf- und Abladen sowie Wegschaffen, sofern in den einzelnen Positionen keine anderweitige Festlegung getroffen ist.
Ermittlung der Abtragsflächen
In Eck- und ähnlichen Bereichen gelangen jeweils die Sichtflächen zur Ver
rechnung. Die jeweilige
Kante bzw. Ixe gilt auch als Grenze für jede folgende Tiefenstaffel.
Regelblatt
Abrechnungsskizzen für die Positionen 47.01.25 bis 47.01.27 sind im Regelblatt 47.01-1 enthalten.
LB-Version: 6
)[image: ] (
Bauteile aus unbewehrtem oder gering bewehrtem Beton abbrechen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
alle Erschwernisse durch Leitungen und sonstige Einbauten, die mit abzutragen und nicht zur Wiederverwendung vorgesehen sind,
die bei der gewählten Abbruchmethode erforderlichen Schnitte,
das Laden und Wegschaffen des Abbruchmaterials.
Gesondert vergütet wird:
das Freilegen von Leitungen und sonstigen Einbauten, die zur Wiederverwendung vorgesehen sind,
die vom Auftraggeber im Anschlussbereich angeordneten Schnitte.
Verrechnet wird:
) (
470101
) (
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· bei M1: die Länge in der Schwerachse,
· bei M2: die abgetragene Fläche, bei gekrümmten Flächen die Abwicklung,
· bei M3: die abgetragene Kubatur.
470101A	Beton abbrechen Randbalken M1	m
Randbalken.
470101B	Beton abbrechen Mittelstreifen M1	m
[image: ] (
Mittelstreifen.
) (
470101C
Beton abbrechen Bauteil M1
m
) (
Bauteil:
) (
470101D
Beton abbrechen Bauteil M2
m
2
 
Bauteil: ____________
mittlere Dicke ____________cm.
470101E
Beton abbrechen Spritzbetonschale M2
m
2
 
Spritzbetonschale, mittlere Dicke
cm.
) (
470101F
Beton abbrechen Randbalken M3
m
3
 
Randstreifen und Randbalken.
) (
470101G
Beton abbrechen Mittelstreifen M3
m
3
 
Mittelstreifen.
) (
470101H
Beton abbrechen Stützmauer Flügelmauer
m
3
 
Stütz-, Futter-, Flügelmauer.
) (
470101I
Beton abbrechen Pfeiler Widerlager
m
3
 
Pfeiler, Widerlager, Kammermauer.
) (
470101J
Beton abbrechen Fundament
m
3
 
Fundament.
) (
470101K
Beton abbrechen Bauteil M3
m
3
 
Bauteil:
) (
470101L
Beton abbrechen Spritzbetonschale M3
m
3
 
Spritzbetonschale.
) (
470102
Herstellung einer Nut auf horizontalen und leicht geneigten Betonflächen mittels
Hochdruckwasserstrahlen.
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
das Laden und Wegschaffen des Abbruchmaterials,
die erforderlichen Schutzmaßnahmen.
) (
470102A
Beton abbrechen Nut HDW Stk
Stk
) (
Tiefe: Breite:
) (
Einzellänge:
)470104	Bauteile aus Stahlbeton abbrechen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Erschwernisse durch Leitungen und sonstigen Einbauten, die mit abzutragen und nicht zur Wiederverwendung vorgesehen sind,
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· die bei der gewählten Abbruchmethode erforderlichen Schnitte,
· das Laden und Wegschaffen des Abbruchmaterials.
Gesondert vergütet wird:
· das Freilegen von Leitungen und sonstige Einbauten, die zur Wiederverwendung vorgesehen sind,
· die vom Auftraggeber im Anschlussbereich angeordneten Schnitte.
Verrechnet wird:
· bei M1: die Länge in der Schwerachse,
· bei M2: die abgetragene Fläche, bei gekrümmten Flächen die Abwicklung,
· bei M3: die abgetragene Kubatur.
470104A	STB abbrechen Randbalken M1	m
Randbalken.
470104B	STB abbrechen Mittelstreifen M1	m
Mittelstreifen.
470104C	STB abbrechen Bauteil M1	m
Bauteil:
470104D	STB abbrechen Bauteil M2	m2 
Bauteil: ____________
mittlere Dicke	cm.
470104E	STB abbrechen Spritzbetonschale M2	m2 
Spritzbetonschale, mittlere Dicke	cm.
470104F	STB abbrechen Randbalken M3	m3 
Randstreifen und Randbalken.
470104G	STB abbrechen Mittelstreifen M3	m3 
Mittelstreifen.
470104H	STB abbrechen Stützmauer Flügelmauer	m3 
Stütz-, Futter-, Flügelmauer.
470104I	STB abbrechen Pfeiler Widerlager	m3 
Pfeiler, Widerlager, Kammermauer.
470104J	STB abbrechen Fundament	m3 
Fundament.
470104K	STB abbrechen Bauteil M3	m3 
Bauteil:
470104L	STB abbrechen Spritzbetonschale M3	m3 
Spritzbetonschale.
470104M	STB abbrechen Schleppplatte	m3 
Schleppplatte.
470104N	STB abbrechen Kragplatte	m3 
Kragplatte.
470109	Bauteile aus Stein- oder Ziegelmauerwerk abbrechen, Ankerwand, Brunnen, Schacht. Die Leistung beinhaltet auch:
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· alle Erschwernisse durch Leitungen und sonstige Einbauten, die mit abzutragen und nicht zur Wiederverwendung vorgesehen sind,
· die bei der gewählten Abbruchmethode erforderlichen Schnitte,
· das Laden und Wegschaffen.
Gesondert vergütet werden:
· das Freilegen von Leitungen und sonstigen Einbauten, die zur Wiederverwendung vorgesehen sind,
· die vom Auftraggeber im Anschlussbereich angeordneten Schnitte.
Verrechnet wird:
· bei M2: die abgetragene Fläche, bei gekrümmten Flächen die Abwicklung,
· bei M3: die abgetragene Kubatur.
470109A	Mauerwerk abbrechen Bauteil M2	m2 
Bauteil: ____________
mittlere Dicke	cm.
470109B	Mauerwerk abbrechen Brüstungsmauer	m3 
Brüstungsmauer.
470109C	Mauerwerk abbrechen Schottermauer	m3 
Schottermauer, Auflagerbank.
470109D	Mauerwerk abbrechen Stützmauer Flügelmauer	m3 
Stütz-, Futter-, Flügelmauer.
470109E	Mauerwerk abbrechen Pfeiler Widerlager	m3 
Pfeiler, Widerlager, Kammermauer.
470109F	Mauerwerk abbrechen Fundament	m3 
Fundament.
470109G	Mauerwerk abbrechen Bauteil M3	m3 
Bauteil:
470110	Aufzahlung für die vom Auftraggeber angeordnete Abbruch- bzw. Abtragsmethode Hochdruckwasserstrahlen (HDW).
470110A	Az Abtrag bzw. Abbruch mittels HDW M1	m
zu LV-Pos.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
470110B	Az Abtrag bzw. Abbruch mittels HDW M2	m2 
zu LV-Pos.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
470110C	Az Abtrag bzw. Abbruch mittels HDW M3	m3 
zu LV-Pos.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
470111	Aufzahlung für die Erschwernisse durch das vom Auftraggeber angeordnete Erhalten der vorhandenen Bewehrung.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· das beschädigungslose Freilegen der verbleibenden Bewehrung,
· das den statischen Erfordernissen entsprechende Ablängen und allenfalls Richten,
· das Liefern und Einbauen der durch den Abbruch beschädigten Bewehrung durch Steckeisen bzw. Klebeanker im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auf Kosten des Auftragnehmers.
Verrechnet wird:
· jener Teil des Abbruchkörpers, in dem die Bewehrung laut Anordnung des Auftraggebers erhalten bleiben muss.
[image: ] (
470111A
Az verbleibende Bewehrung M1
m
) (
zu LV-Pos.
) (
470111B
Az verbleibende Bewehrung M2
m
2
 
) (
zu LV-Pos.
) (
470111C
Az verbleibende Bewehrung M3
m
3
 
) (
zu LV-Pos.
) (
470112
Durchbrüche, Schlitze, Nischen, u.dgl. in Bauteilen aus unbewehrtem oder gering bewehrtem Beton
herstellen.
) (
470112A
Durchbrüche Beton Bauteil M3
m
3
 
Bauteil
.
) (
470112B
Durchbrüche Beton Bauteil ST
Stk
Bauteil
.
) (
470113
Durchbrüche, Schlitze, Nischen u.dgl. in Bauteilen aus Stahlbeton oder Spannbeton herstellen.
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Abmessungen:
) (
alle Erschwernisse durch Leitungen und sonstigen Einbauten, die mit abzutragen und nicht zur Wiederverwendung vorgesehen sind,
die bei der gewählten Abbruchmethode erforderlichen Schnitte,
das Laden und Wegschaffen.
Gesondert vergütet werden:
das Freilegen von Leitungen und sonstige Einbauten, die zur Wiederverwendung vorgesehen sind,
die vom Auftraggeber im Anschlussbereich angeordneten Schnitte.
Verrechnet wird:
die angeordnete Größe bzw. Stückanzahl.
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
)Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Erschwernisse durch Leitungen und sonstige Einbauten, die mit abzutragen und nicht zur Wiederverwendung vorgesehen sind,
· die bei der gewählten Abbruchmethode erforderlichen Schnitte,
· das Laden und Wegschaffen.
Gesondert vergütet werden:
· das Freilegen von Leitungen und sonstigen Einbauten, die zur Wiederverwendung vorgesehen sind,
· die vom Auftraggeber im Anschlussbereich angeordneten Schnitte.
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Verrechnet wird:
· die angeordnete Größe bzw. Stückanzahl.
470113A	Durchbrüche Stahl/Spannbeton Bauteil M3	m3 
Bauteil	.
[image: ] (
470113B
Durchbrüche Stahl/Spannbeton Bauteil ST
Stk
) (
Bauteil
.
) (
470114
Durchbrüche, Schlitze, Nischen u.dgl. in Bauteilen aus Stein- oder Ziegelmauerwerk herstellen.
) (
470114A
Durchbrüche Mauerwerk Bauteil M3
m
3
 
Bauteil
.
) (
470114B
Durchbrüche Mauerwerk Bauteil ST
Stk
Bauteil
.
) (
470115
Suchschlitz in Bauteilen zur Feststellung der Lage von Leitungen, Bewehrungen, Spannkabel u.dgl.
bis zu einer Tiefe von 15 cm herstellen.
) (
470115A
Suchschlitz Bauteil
m
) (
Bauteil:
) (
470115C
Suchschlitz Unterbeton, Füllbeton
m
Belagsunterbeton, Widerlagerfüllbeton, Schleppplatte.
) (
470116
Freilegen von Leitungen bei Durchführung von Abbrucharbeiten
Für Beschädigungen der Leitungen im Zuge der Bauarbeiten haftet der Auftragnehmer.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Erschwernisse beim Freilegen der Leitungen wie z.B. das Entfernen der Bewehrung und den allenfalls erforderlichen Abtrag von bestehenden Schutzeinrichtungen wie Kabelschutzrohre, Abdeckungen, Halbschalen u.ä.
Verrechnet wird:
das Ausmaß der freig
elegten Leitungen.
) (
Abmessungen:
) (
Abmessungen:
) (
alle Erschwernisse durch Leitungen und sonstige Einbauten, die mit abzutragen und nicht zur Wiederverwendung vorgesehen sind,
die bei der gewählten Abbruchmethode erforderlichen Schnitte,
das Laden und Wegschaffen des Abtragsmaterials.
Gesondert vergütet werden:
das Freilegen von Leitungen und sonstigen Einbauten, die zur Wiederverwendung vorgesehen sind,
die vom Auftraggeber im Anschlussbereich angeordneten Schnitte.
Verrechnet wird:
die a
ngeordnete Größe bzw. Stückanzahl.
) (
Leitungen, Bewehrung, Spannkabel u.dgl. dürfen nicht beschädigt werden. Diese LB-Pos. wird bei Bauteilen aus unbewehrtem Beton, schwach bewehrtem Beton, Stahl- und Spannbeton angewendet.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Laden und Wegschaffen des Abbruchmaterials. 
Gesondert vergütet wird:
das allfällig notwendige Verschließen.
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
)470116A	Leitungen freilegen Randbalken, Mittelstreifen	m
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Randbalken und Mittelstreifen.
470116B	Leitungen freilegen Mauer	m
Stütz-, Futter-, Flügelmauer, Widerlager.
470117	Schutztrog für freigelegte Leitungen und Ersatzleitungen beistellen, aufbauen sowie abbauen.
470117A	Schutztrog ohne Tragkonstruktion	m
Gesondert vergütet wird:
· das Umlegen der Leitungen. 
Ohne gesonderte Tragkonstruktion.
470117B	Schutztrog mit Tragkonstruktion	m
Gesondert vergütet wird:
· das Umlegen der Leitungen. 
Mit selbsttragender Konstruktion.
470117C	Az Schutztrog begehbar	m
Aufzahlung für einen begehbaren Schutztrog.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
470118	freigelegte Leitungen umlegen	m
Freigelegte Leitungen umlegen 
Gesondert vergütet werden:
· alle für das Umlegen erforderlichen zusätzlichen Arbeiten an den Leitungen wie Trennen, Spleißen, Verlängern u.ä.
Verrechnet wird:
· das Ausmaß der zu verlegenden einzelnen Leitungen. 
Leitung: ____________
470125	Schadhaften Beton von horizontalen oder schwach geneigten Flächen bis zum ausreichend tragfähigen Untergrund abtragen, Mindestabtragstiefe 1 cm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen aller losen und brüchigen Betonteile,
· das Reinigen der Oberflächen,
· die Erschwernisse im Bereich der Bewehrung,
· das Laden und Wegschaffen.
Gesondert vergütet werden:
· das Herstellen von scharfkantigen und geradlinigen Begrenzungen zu den Anschlussflächen,
· die Erschwernisse für die Bearbeitung von Einzelfllächen kleiner als 4 m2. Verrechnet wird:
· die Abtragsfläche in Tiefenstaffeln 3,5 cm, 8,5 cm, 13,5 cm usw. gemäß Pkt. (4) der ständigen Vorbemerkungen (Regelblatt 47.01-1) enthaltenen Abrechnungsskizze und nicht aus Mittelwerten der Tiefe.
	470125A
	Beton abtragen horizontal unbewehrt 3,5
	m2 

	 
	Im Abtragsbereich unbewehrter oder schwach bewehrter Beton, Abtragstiefe bis 3,5 cm.
	 

	470125B
	Mehrtiefe Betonabtrag Pos. 47.0125A
	m2 

	 
	Mehrtiefen bis je 5 cm zu Position 47.01.25A für Abtragstiefen größer 3,5 cm.
	 

	470125C
	Beton abtragen horizontal bewehrt 3,5
	m2 
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Im Abtragsbereich Stahlbeton oder Spannbeton, Abtragstiefe bis 3,5 cm.
470125D	Mehrtiefe Betonabtrag Pos. 47.0125C	m2 
Mehrtiefen bis je 5 cm zu LB-Pos. 47.0125C für Abtragstiefen größer 3,5 cm.
470126	Schadhaften Beton von stark geneigten oder vertikaler Flächen bis zum ausreichend tragfähigen Untergrund großflächig abtragen, Mindestabtragstiefe 1 cm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen aller losen und brüchigen Betonteile,
· das Reinigen der Oberflächen,
· die Erschwernisse im Bereich der Bewehrung,
· das Laden und Wegschaffen.
Gesondert vergütet werden:
· das Herstellen von scharfkantigen und geradlinigen Begrenzungen zu den Anschlussflächen,
· die Erschwernisse für die Bearbeitung von Einzelfllächen kleiner als 4 m2.
Verrechnet wird:
· die Abtragsfläche in Tiefenstaffeln 3,5 cm, 8,5 cm, 13,5 cm usw. gemäß Pkt. (4) der ständigen Vorbemerkungen (Regelblatt 47.01-1) enthaltenen Abrechnungsskizze und nicht aus Mittelwerten der Tiefe.
470126A	Beton abtragen vertikal unbewehrt 3,5	m2 
Im Abtragsbereich unbewehrter oder schwach bewehrter Beton, Abtragstiefe bis 3,5 cm.
470126B	Mehrtiefe zu Betonabtrag Pos. 47.0126A	m2 
Mehrtiefen bis je 5 cm zu LB-Pos. 47.0126A für Abtragstiefen größer 3,5 cm.
470126C	Beton abtragen vertikal bewehrt 3,5	m2 
Im Abtragsbereich Stahlbeton oder Spannbeton, Abtragstiefe bis 3,5 cm.
470126D	Mehrtiefe zu Betonabtrag Pos. 47.0126C	m2 
Mehrtiefen bis je 5 cm zu LB-Pos. 47.0126C für Abtragstiefen größer 3,5 cm.
470127	Schadhaften Beton von Untersichten bis zum ausreichend tragfähigen Untergrund großflächig
abtragen, Mindestabtragstiefe 1 cm, (Einzelflächen größer 4 m2).
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen aller losen und brüchigen Betonteile,
· das Reinigen der Oberflächen,
· die Erschwernisse im Bereich der Bewehrung,
· das Laden und Wegschaffen.
Gesondert vergütet werden:
· das Herstellen von scharfkantigen und geradlinigen Begrenzungen zu den Anschlussflächen,
· die Erschwernisse für die Bearbeitung von Einzelfllächen kleiner als 4 m2. Verrechnet wird:
· die Abtragsfläche in Tiefenstaffeln 3,5 cm, 8,5 cm, 13,5 cm usw. gemäß Pkt. (4) der ständigen Vorbemerkungen (Regelblatt 47.01-1) enthaltenen Abrechnungsskizze und nicht aus Mittelwerten der Tiefe.
	470127A
	Beton abtragen Untersicht unbewehrt 3,5
	m2 

	 
	Im Abtragsbereich unbewehrter oder schwach bewehrter Beton, Abtragstiefe bis 3,5 cm.
	 

	470127B
	Mehrtiefe zu Betonabtrag Pos. 47.0127A
	m2 

	 
	Mehrtiefen bis je 5 cm zu LB-Pos. 47.0127A für Abtragstiefen größer 3,5 cm.
	 

	470127C
	Beton abtragen Untersicht bewehrt 3,5
	m2 

	 
	Im Abtragsbereich Stahlbeton oder Spannbeton, Abtragstiefe bis 3,5 cm.
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470127D
Mehrtiefe zu Betonabtrag Pos. 47.0127C
m
2
 
Mehrtiefen bis je 5 cm zu LB-Pos. 47.0127C für Abtragstiefen größer 3,5 cm.
) (
470128
Aufzahlung für die Erschwernisse im Zuge des Abtragens von Beton für Einzelflächen kleiner als 4 m
2 
unabhängig von deren Lage und Tiefe.
Verrechnet wird:
ein Stück je Einzelfläche kleiner als 4 m
2
.
470128A
Az Erschwernisse Beton abtragen Kleinflächen < 4 m2
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
470129
Beton mit ausreichender Festigkeit im Bereich von Graten, Überzähnen abtragen.
Die Abtragsränder müssen auf Null auslaufen. Die freigelegte Betonfläche darf keine qualitativen Schäden erleiden.
470129A
Grate, Überzähne abtragen
m
Bauteil
.
) (
470130
Abtragsränder scharfkantig 1 cm
m
Abtragsränder auf Betonoberflächen scharfkantig, geradlinig und ohne Ausbrüche auf eine Tiefe von mind. 1 cm herstellen.
Die Ränder werden zur Abgrenzung des flächenhaften Abtrages hergestellt. Verrechnet wird:
diese LB-Po
s. auch dann, wenn die Abtragsränder mit dem geeigneten Abtragsgerät hergestellt werden.
) (
470131
Schnitte in Betonflächen scharfkantig und geradlinig auf eine Tiefe von 1 cm herstellen. Gesondert vergütet wird:
das Schneiden von Bewehrungsstahl.
470131A
Schnitte Beton 1 cm horizontale Flächen
m
In horizontalen oder schwach geneigten Flächen.
470131B
Schnitte Beton 1 cm vertikale Flächen
m
In stark geneigten oder vertikalen Flächen.
470131C
Schnitte Beton 1 cm Untersichten
m
In Untersichtsflächen.
470131D
Schnitte Beton 1 cm Bauteil
m
In Bauteil
.
)[image: ][image: ] (
470132
) (
Mehrtiefen zu LB-Pos. 47.01.31.
Für Schnitte bis zu einer Tiefe von 5 cm.
Verrechnet wird:
die angeordnete Mehrtiefe. 
Gesondert vergütet wird:
das Schneiden von Bewehrungsstahl.
) (
470132A
Mehrtiefe je 1cm zu Betonschn. Pos. 47.01.31
m
Je 1 cm Schnittiefe.
) (
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470133
Kernbohrungen in horizontalen oder schwach geneigten Flächen herstellen. Die Leistung beinhaltet auch:
das Laden und Wegschaffen des Abtragsmaterials. 
Gesonder
t vergütet wird:
das Schneiden von Bewehrungsstahl.
470133A
Kernb horizontal Beton
m
in Beton und Stahlbeton, Durchmesser
.
470133B
Kernb horizontal Ziegelmauerwerk
m
) (
in Ziegelmauerwerk Durchmesser
) (
470133C
Kernb horizontal Natursteinmauerwerk
m
) (
in Natursteinmauerwerk Durchmesser
) (
470134
Kernbohrungen in stark geneigten oder vertikalen Flächen herstellen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
das Laden und Wegschaffen des Abtragmaterials. 
Gesondert vergütet wird:
das Schneiden von Bewehrungsstahl.
470134A
Kernbohrung vertikal Beton
m
in Beton und Stahlbeton, Durchmesser
.
)[image: ][image: ][image: ] (
470134B
Kernbohrung vertikal Ziegelmauerwerk
m
) (
in Ziegelmauerwerk Durchmesser
) (
470134C
Kernbohrung vertikal Natursteinmauerwerk
m
) (
470135
Kernbohrungen in Untersichtsflächen herstellen. Die Leistung beinhaltet auch
das Laden und Wegschaffen des Abtragmaterials. Gesondert vergütet wird:
das Schneiden von Bewehrungsstahl.
) (
470135A
Kernbohrung Untersichtsflächen Beton
m
in Beton und Stahlbeton, Durchmesser
.
) (
470135B
Kernbohrung Untersichtsflächen Ziegelmauerwerk
m
) (
in Ziegelmauerwerk Durchmesser
) (
470135C
Kernbohrung Untersichtsflächen Natursteinmauerwerk
m
) (
in Natursteinmauerwerk Durchmesser
) (
in Natursteinmauerwerk Durchmesser
) (
470136
Schneiden von Bewehrungsstahl unabhängig vom Durchmesser. 
Verrechnet wird:
•
eine VE entspricht 1 cm
2
 der Schnittfläche.
470136A
Schnitte Bewehrung
VE
Bauteil
.
) (
470137
Betonkanten und -ixen vorbereiten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
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· das Laden und Wegschaffen des Abtragmaterials. 
Gesondert vergütet werden:
· die von Auftraggeber gesondert angeordneten Schnitte in den Betonflächen.
470137A	Betonkanten abrunden	m
Abrunden mit einem Radius von R= 5 cm einer bestehenden Betonkanten z.B. für das Aufbringen der Abdichtung.
[image: ] (
470137B
Betonixen vorbereiten
m
Betonflanken der Ixen beidseitig je 5 cm breit und mindestens 1 cm tief abtragen für das spätere Herstell
en von Hohlkehlen.
) (
470137C
Betonkanten vorbereiten für Neukanten 10
m
Betonkanten abtragen für das spätere Herstellen von neuen Kanten bis zu einer Breite von 10 cm beidseits.
) (
470137D
Betonkanten vorbereiten für Neukanten
m
Betonkante abtragen für das spätere Herstellen von neuen Kanten bis zu einer Breite von cm beidseits.
) (
470138
Fugenabdichtungen einschließlich Füllmaterial abtragen, die Fugenflanken sind zu reinigen.
Die Leistung beinhaltet auch:
Laden und Wegschaffen des Abtragmaterials. 
Gesondert vergütet werden:
die von Auftraggeber gesondert angeordneten Schnitte in den Betonflächen.
) (
470138A
Fugenabdichtungen abtragen
m
Fugen:
) (
470139
Freilegen von einzelnen Bewehrungsstäben.
) (
470139A
Freilegen einzelner Bewehrungsstäbe halber Umfang
m
Freilegen der Bewehrungsstäbe bis zum halben Umfang.
) (
470139B
Freilegen einzelner Bewehrungsstäbe hinterstemmen
m
Hinterstemmen der Bewehrungsstäbe.
) (
Die Bewehrungsstäbe sind im Bereich von zu geringer Betonüberdeckung bzw. bei Betonschäden freizulegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Vorschneiden der Abtragsränder,
das Laden und Wegschaffen des Abtragsmaterials und Strahlschuttes,
das Strahlen der Abbruchfläche und des Bewehrungsstabes auf Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2,
das Herstellen des Korossionsschutzes.
Verrechnet wird:
die freigelegte Länge des Bewehrungsstabes.
)
470140	Mörtel aus Mauerwerksfugen abtragen einschließlich Auswaschen der Fugen. Die Leistung beinhaltet auch:
· die allfälligen Erschwernisse bei abschnittsweiser Arbeitsdurchführung,
· sämtliche Maßnahmen zur Sicherung der Einzelsteine (z.B. mittels Keilen),
· das Laden und Wegschaffen des Abtragsmaterials.
Verrechnet werden:
· die Länge der bearbeiteten Mörtelfugen.
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470140A	Fugenmörtel Natursteinmauerwerk entf. 10 cm M1	m
Fugen in Natursteinmauerwerk bis 10 cm Tiefe.
470140B	Mehrtiefe Fugenmörtel entf. Pos. 47.0140A	m
Mehrtiefe zu LV-Pos. 47.0140A für Fugentiefen größer 10 bis 20 cm.
[image: ] (
470140C
Fugenmörtel Natursteingewölbe entf. 10 cm M1
m
Fugen in Natursteingewölbe bis 10 cm Tiefe.
470140D
Mehrtiefe Fugenmörtel entf. Pos. 47.0140C
m
Mehrtiefe zu LV-Pos. 47.0140C f
ür Fugentiefen größer 10 bis 20 cm.
470140E
Fugenmörtel Ziegelmauerwerk entf. 5 cm M1
m
Fugen in Ziegelmauerwerk bis 5 cm Tiefe.
470140F
Mehrtiefe Fugenmörtel entf. Pos. 47.0140E
m
Mehrtiefe zu LV-Pos. 47.0140E für Fugentiefen größer 5 cm bis 10 cm.
470140G
Fugenmörtel Ziegelgewölbe entf. 5 cm M1
m
Fugen in Ziegelgewölbe bis 5 cm Tiefe.
470140H
Mehrtiefe Fugenmörtel entf. Pos. 47.0140G
m
Mehrtiefe zu LV-Pos. 47.0140G für Fugentiefen größer 5 cm bis 10 cm.
) (
470146
Mörtel aus Mauerwerksfugen abtragen einschließlich Auswaschen der Fugen. Die Leistung beinhaltet auch:
die allfälligen Erschwernisse bei abschnittsweiser Arbeitsdurchführung,
sämtliche Maßnahmen zur Sicherung der Einzelsteine (z.B. mittels Keilen),
das Lad
en und Wegschaffen des Abtragsmaterials.
Verrechnet wird:
die Sichtfläche des bearbeiteten Mauerwerks.
470146A
Fugenmörtel Natursteinmauerwerk entf. 10 cm M2
m
2
 
Fugen in Natursteinmauerwerk bis 10 cm Tiefe.
470146B
Mehrtiefe Fugenmörtel entf. Pos. 47.0146A
m
2
 
Mehrtiefe zu LV-Pos. 47.0146A für Fugentiefen größer 10 bis 20 cm.
470146C
Fugenmörtel Natursteingewölbe entf. 10 cm M2
m
2
 
Fugen in Natursteingewölbe bis 10 cm Tiefe.
470146D
Mehrtiefe Fugenmörtel entf. Pos. 47.0146C
m
2
 
Mehrtiefe zu LV-Pos. 47.0146C für Fugentiefen größer 10 bis 20 cm.
470146E
Fugenmörtel Ziegelmauerwerk entf. 5 cm M2
m
2
 
Fugen in Ziegelmauerwerk bis 5 cm Tiefe.
)470146F	Mehrtiefe Fugenmörtel entf. Pos. 47.0146E	m2 
Mehrtiefe zu LV-Pos. 47.0146E für Fugentiefen größer 5 cm bis 10 cm.
470146G	Fugenmörtel Ziegelgewölbe entf. 5 cm M2	m2 
Fugen in Ziegelgewölbe bis 5 cm Tiefe.
470146H	Mehrtiefe Fugenmörtel entf. Pos. 47.0146G	m2 
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Mehrtiefe zu LV-Pos. 47.0146G für Fugentiefen größer 5 cm bis 10 cm.
470157	Mörtel aus Pflasterfugen abtragen einschließlich Auswaschen der Fugen. Die Leistung beinhaltet auch:
· allfällige Erschwernisse bei abschnittsweiser Arbeitsdurchführung,
· das Laden und Wegschaffen des Abtragsmaterials.
Verrechnet wird:
· die Länge der bearbeiteten Mörtelfugen.
470157A	Fugenmörtel Bruchst.Pfl entf. M1	m
Bruchsteinpflaster.
470157B	Fugenmörtel Kleinst.pfl. entf. M1	m
Kleinsteinpflaster.
470157C	Fugenmörtel Großst.pfl. entf. M1	m
Großsteinpflaster.
470157D	Fugenmörtel Betst.Pfl entf. M1	m
Betonsteinpflaster.
470157E	Fugenmörtel Pfl.platten entf. M1	m
Pflasterplatten.
470158	Mörtel aus Pflasterfugen abtragen einschließlich Auswaschen der Fugen. Die Leistung beinhaltet auch:
· allfällige Erschwernisse bei abschnittsweiser Arbeitsdurchführung,
· das Laden und Wegschaffen des Abtragsmaterials.
Verrechnet wird:
· die Sichtfläche des bearbeiteten Pflasters.
470158A	Fugenmörtel Bruchst.Pfl entf. M2	m2 
Bruchsteinpflaster.
470158B	Fugenmörtel Kleinst.pfl entf. M2	m2 
Kleinsteinpflaster.
470158C	Fugenmörtel Großst.pfl entf. M2	m2 
Großsteinpflaster.
470158D	Fugenmörtel Betst.Pfl entf. M2	m2 
Betonsteinpflaster.
470158E	Fugenmörtel Pfl.platten entf. M2	m2 
Pflasterplatten.
470160	Natursteine aus dem Verband steinmetzmäßig auslösen, reinigen und zur Wiederverwendung seitlich
lagern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· allfällige Erschwernisse bei abschnittsweiser Arbeitsdurchführung,
· das Reinigen der Anschlussfugen des verbleibenden Verbandes sowie der Abtrag des Fugenmörtels,
· sämtliche Maßnahmen zur Sicherung verbleibender Einzelsteine (z.B. mittels Keilen),
· das Laden und Wegschaffen des Abtragsmaterials.
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Gesondert vergütet werden:
· sonstige Oberflächenbehandlung wie z.B. Trockenstrahlen.
470160A	Naturstein ausl.Wiederverw. -20cm/-50kg M2	m2 
Steindicke bis 20 cm, Steingewicht bis 50 kg.
470160B	Naturstein ausl.Wiederverw. -20cm/gr50kg M2	m2 
Steindicke bis 20 cm, Steingewicht über 50 kg.
470160C	Naturstein ausl.Wiederverw. gr20cm/-50kg M2	m2 
Steindicke über 20 cm, Steingewicht bis 50 kg.
470160D	Naturstein ausl.Wiederverw gr20cm/gr50kg M2	m2 
Steindicke über 20 cm, Steingewicht über 50 kg.
470160F	Naturstein ausl.Wiederverw. -20cm/-50kg ST	Stk
Steindicke bis 20 cm, Steingewicht bis 50 kg.
470160G	Naturstein ausl.Wiederverw. -20cm/gr50kg ST	Stk
Steindicke bis 20 cm, Steingewicht über 50 kg.
470160H	Naturstein ausl.Wiederverw. gr20cm/-50kg ST	Stk
Steindicke über 20 cm, Steingewicht bis 50 kg.
470160I	Naturstein ausl.Wiederverw gr20cm/gr50kg ST	Stk
Steindicke über 20 cm, Steingewicht über 50 kg.
470161	Natursteine aus dem Verband auslösen und das Abbruchmaterial laden und wegschaffen. Die Leistung beinhaltet auch:
· allfällige Erschwernisse bei abschnittsweiser Arbeitsdurchführung,
· das Reinigen der Anschlussfugen des verbleibenden Verbandes sowie der Abtrag des Fugenmörtels,
· sämtliche Maßnahmen zur Sicherung verbleibender Einzelsteine (z.B. mittels Keilen).
Gesondert vergütet werden:
· sonstige Oberflächenbehandlung wie z.B. Trockenstrahlen.
470161A	Naturstein ausl.wegschaffen -20cm/-50kg M2	m2 
Steindicke bis 20 cm, Steingewicht bis 50 kg.
470161B	Naturstein ausl.wegschaffen -20cm/gr50kg M2	m2 
Steindicke bis 20 cm, Steingewicht über 50 kg.
470161C	Naturstein ausl.wegschaffen gr20cm/-50kg M2	m2 
Steindicke über 20 cm, Steingewicht bis 50 kg.
470161D	Naturstein ausl.wegschaffen gr20cm/gr50kg M2	m2 
Steindicke über 20 cm, Steingewicht über 50 kg.
470161F	Naturstein ausl.wegschaffen -20cm/-50kg ST	Stk
Steindicke bis 20 cm, Steingewicht bis 50 kg.
470161G	Naturstein ausl.wegschaffen -20cm/gr50kg ST	Stk
Steindicke bis 20 cm, Steingewicht über 50 kg.
470161H	Naturstein ausl.wegschaffen gr20cm/-50kg ST	Stk
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Steindicke über 20 cm, Steingewicht bis 50 kg.
470161I	Naturstein ausl.wegschaffen gr20cm/gr50kg ST	Stk
Steindicke über 20 cm, Steingewicht über 50 kg.
470162	Rand- und Leistensteine aus Naturstein abtragen, reinigen und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich lagern.
Beschädigte Randsteine sind vor Abbruchbeginn gemeinsam festzustellen. Die durch
unsachgemäßen Abtrag beschädigten Randsteine sind durch den Auftragnehmer auf seine Kosten zu ersetzen oder mit Zustimmung des Auftraggebers ohne gesonderte Vergütung fachgerecht zu bearbeiten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen von Stopf- und Versetzmörtel,
· das Laden und Wegschaffen des Abtragmaterials.
Gesondert vergütet werden:
· sonstige Oberflächenbehandlung wie z.B. Trockenstrahlen,
· das Entfernen von elastischen oder thermoplastischen Vergussmassen.
470162A	Randstein abtr. Wiederverw. Nat.St -500 M1	m
Mit einer Querschnittsfläche bis 500 cm2.
470162B	Randstein abtr. Wiederverw. Nat.St gr500 M1	m
Mit einer Querschnittsfläche über 500 cm2.
470162D	Randstein abtr. Wiederverw. Nat.St -500 ST	Stk
Mit einer Querschnittsfläche bis 500 cm2.
470162E	Randstein abtr. Wiederverw. Nat.St gr500 ST	Stk
Mit einer Querschnittsfläche über 500 cm2.
470163	Rand- und Leistensteine aus Beton abtragen, reinigen und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich lagern.
Beschädigte Randsteine sind vor Abbruchbeginn gemeinsam festzustellen. Die durch
unsachgemäßen Abtrag beschädigten Randsteine sind durch den Auftragnehmer auf seine Kosten zu ersetzen oder mit Zustimmung des Auftraggebers ohne gesonderte Vergütung fachgerecht zu bearbeiten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen von Stopf- und Versetzmörtel,
· das Laden und Wegschaffen des Abtragsmaterials.
470163A	Randstein abtr. Wiederverw. Bet.St -500 M1	m
Mit einer Querschnittsfläche bis 500 cm2.
470163B	Randstein abtr. Wiederverw. Bet.St gr500 M1	m
Mit einer Querschnittsfläche über 500 cm2.
470163D	Randstein abtr. Wiederverw. Bet.St -500 ST	Stk
Mit einer Querschnittsfläche bis 500 cm2.
470163E	Randstein abtr. Wiederverw. Bet.St gr500 ST	Stk
Mit einer Querschnittsfläche über 500 cm2.
470164	Rand- und Leistensteine abtragen, reinigen und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich lagern.
Beschädigte Randsteine sind vor Abbruchbeginn gemeinsam festzustellen. Die durch unsachgemäßen Abtrag beschädigten Randsteine sind durch den Auftragnehmer auf seine Kosten zu
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ersetzen oder mit Zustimmung des Auftraggebers ohne gesonderte Vergütung fachgerecht zu bearbeiten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen von Stopf- und Versetzmörtel,
· das Laden und Wegschaffen des Abtragsmaterials.
Gesondert vergütet werden:
· sonstige Oberflächenbehandlung wie z.B. Trockenstrahlen,
· das Entfernen von elastischen oder thermoplastischen Vergussmassen.
470164A	Randstein abtr. Wiederverw. M1	m
Typ	.
470165	Rand- und Leistensteine aus Naturstein abtragen und das Abtragsgut laden und wegschaffen. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen von Stopf- und Versetzmörtel.
470165A	Randstein abtr. wegschaffen -500 M1	m
Mit einer Querschnittsfläche bis 500 cm2.
470165B	Randstein abtr. wegschaffen Nat.St gr500 M1	m
Mit einer Querschnittsfläche über 500 cm2.
470165D	Randstein abtr. wegschaffen Nat.St -500 ST	Stk
Mit einer Querschnittsfläche bis 500 cm2.
470165E	Randstein abtr. wegschaffen Nat.St gr500 ST	Stk
Mit einer Querschnittsfläche über 500 cm2.
470166	Rand- und Leistensteine aus Beton abtragen und das Abtragsgut laden und wegschaffen. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen von Stopf- und Versetzmörtel.
470166A	Randstein abtr. wegschaffen Bet.St -500 M1	m
Mit einer Querschnittsfläche bis 500 cm2.
470166B	Randstein abtr. wegschaffen Bet.St gr500 M1	m
Mit einer Querschnittsfläche über 500 cm2.
470166D	Randstein abtr. wegschaffen Bet.St -500 ST	Stk
Mit einer Querschnittsfläche bis 500 cm2.
470166E	Randstein abtr. wegschaffen Bet.St gr500 ST	Stk
Mit einer Querschnittsfläche über 500 cm2.
470167	Rand- und Leistensteine abtragen und das Abtragsgut laden und wegschaffen, Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen, Laden und Wegschaffen von Stopf- und Versetzmörtel.
470167A	Randstein abtr. wegschaffen M1	m
Randstein aus	.
470168	Steinwurf und Steinschlichtung abtragen und Steine zur Wiederverwendung lagern. Gesondert vergütet wird:
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· das Laden und Wegschaffen von nicht zur Wiederverwendung im Baustellenbereich vorgesehenem Füllmaterial.
Verrechnet wird:
· die abgetragene Kubatur ohne Auflockerung.
[image: ] (
470168A
Steinwurf abtr. Wiederverw. lagern
m
3
 
Einsschließlich quer- und längsfördern bis 25 m.
470168B
Steinwurf abtr. Wiederverw. verführen
m
3
 
Einschließlich laden und verführen bis 100 m.
) (
470169
Steinwurf abtr.
m
3
 
Steinwurf und Steinschlichtung abtragen, laden und wegschaffen.
Verrechnet wird:
die abgetragene Kubatur ohne Auflockerung.
) (
470170
Pflasterungen unabhängig von der Neigung der Oberfläche einschließlich Sandbett abtragen, Steine reinigen und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich seitlich lagern.
Die Leistung beinhaltet auch:
das 
Reinigen der Anschlussflächen,
das Laden und Wegschaffen der Sandbettung.
470170A
Pflasterung u. Sandbett abtr. Wiederverw. Bruchst. bis 20/15
m
2
 
Bruchstein- und Großsteinpflaster bis zu einer mittleren Dicke von 20 cm und bis zu einer mittleren Sandbettdicke bis 15 cm.
470170B
Pflasterung u. Sandbett abtr. Wiederverw. Bruchst. > 20/15
m
2
 
Bruchstein- und Großwürfelpflaster mit einer mittleren Dicke größer 20 cm und bis zu einer mittleren Sandbettdicke bis15 cm.
470170C
Pflasterung u. Sandbett abtr. Wiederverw. Bet.St bis10/15
m
2
 
Betonsteinpflaster bis zu einer mittleren Dicke von 10 cm und
 bis zu einer mittleren Sandbettdicke bis15 cm.
) (
470171
Pflasterungen unabhängig von der Neigung der Oberfläche einschließlich Sandbett abtragen, laden und wegschaffen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Reinigen der Anschlussflächen.
470171A
Pflasterung 
u. Sandbett abtr.u.wegsch. Bruchst. bis 20/15
m
2
 
Bruchstein- und Großsteinpflaster bis zu einer mittleren Dicke von 20 cm und bis zu einer mittleren Sandbettdicke bis15 cm.
470171B
Pflasterung u. Sandbett abtr.u.wegsch. Bruchst. > 20/15
m
2
 
Bruchstein- und Großwürfelpflaster mit einer mittleren Dicke größer 20 cm und bis zu einer mittleren Sandbettdicke bis15 cm.
)470171C	Pflasterung u. Sandbett abtr.u.wegsch. Betonst. bis 10/15	m2 
Betonsteinpflaster bis zu einer mittleren Dicke von 10 cm und bis zu einer mittleren Sandbettdicke bis15 cm.
470172	Aufzahlung auf die Positionen Pflasterungen abtragen für Erschwernisse durch Mörtelfuge.
470172A	Az Mörtelfuge zu Pos. 47.0170	m2 
Zu LV-Pos. 47.0170.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
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Änderung:	Geändertes Stichwort
470172B	Az Mörtelfuge zu Pos. 47.0171	m2 
Zu LV-Pos. 47.0171.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
[image: ] (
470176
Aufzahlung auf die Positionen Pflasterabtragen für bewehrte Betonbettung. Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Neigung der Oberfläche.
470176A
Az Betonbett bewehrt zu Pos. 47.0173+74
m
2
 
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
470173
Pflasterungen unabhängig von der Neigung der Oberfläche einschließlich Betonbett abtragen, Steine reinigen und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich seitlich lagern.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Reinigen der Anschlussflächen und der angrenzenden Bauteile,
das Laden und Wegschaffen der Betonbettung.
470173A
Pflasterung u. Betonb. abtr.Wiederv. Bruchst. bis 20/15
m
2
 
Bruchstein- und Großsteinpflaster bis zu einer mittleren Dicke von 20 cm und ei
ner mittleren Betonbettdicke bis 15 cm.
470173B
Pflasterung u. Betonb. abtr.Wiederv. Bruchst. > 20/15
m
2
 
Bruchstein- und Großwürfelpflaster mit einer mittleren Dicke größer 20 cm und einer mittleren Betonbettdicke bis 15 cm.
470173C
Pflasterung u. Betonb.
 abtr.Wiederv. Betonst. bis 10/15
m
2
 
Betonsteinpflaster bis zu einer mittleren Dicke von 10 cm und einer mittleren Betonbettdicke bis 15 cm.
) (
470174
Pflasterungen unabhängig von der Neigung der Oberfläche einschließlich Betonbett abtragen und das Abtrag
smaterial laden und wegschaffen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Reinigen der Anschlussflächen.
470174A
Pflasterung u. Betonb. abtr.u. wegsch. Bruchst. bis 20/15
m
2
 
Bruchstein- und Großsteinpflaster bis zu einer mittleren Dicke von 20 cm und einer mittleren Betonbettdicke bis 15 cm.
470174B
Pflasterung u. Betonb. abtr.u. wegsch. Bruchst. > 20/15
m
2
 
Bruchstein- und Großsteinpflaster mit einer mittleren Dicke größer 20
 cm und einer mittleren Betonbettdicke bis 15 cm.
470174C
Pflasterung u. Betonb. abtr.u. wegsch. Betonst. bis 10/15
m
2
 
Betonsteinpflaster bis zu einer mittleren Dicke von 10 cm und einer mittleren Betonbettdicke bis 15 cm.
) (
470175
Aufzahlung auf die Pos
itionen Pflasterabtragen für Betonbettmehrstärke bis 15 cm. Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Neigung der Oberfläche.
470175A
Az Mehrstärke Betonbett zu Pos. 47.0173+74
m
2
 
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
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470177	Schutzbeton auf waagrechten und senkrechten Flächen abtragen, laden und wegschaffen.
Die darunterliegende Bauteilfläche darf nicht beschädigt werden.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse durch eine allfällig festhaftende Abdichtung,
· die Erschwernis für das Abtragen von allfälligen Einlagen und Bewehrungen.
Gesondert vergütet wird:
· das Herstellen geradliniger Ränder.
· das Abtragen einer allfällig vorhandenen Abdichtung.
Verrechnet wird:
· die angeordnete Abtragsfläche. Bei Mehr- oder Minderdicken gegenüber der ausgeschriebenen Dicke bei flächenförmigen Abträgen wird das Ausmaß im Verhältnis der tatsächlichen zur ausgeschriebenen Dicke umgerechnet und das vermehrte oder verminderte Ausmaß der Abrechnung unter Beibehaltung des Einheitspreises zugrunde gelegt.
470177A	Schutzbeton abtragen, laden u. wegschaffen	m2 
Dicke i. M.	.
470178	Abdichtung auf waagrechten, geneigten und senkrechten Flächen abtragen, laden und wegschaffen. Die Flächen sind so zu reinigen, dass die nachfolgende Oberflächenbearbeitung möglich ist. Verrechnet wird:
· die tatsächlich abgetragene Fläche.
470178A	Bituminöse Abdichtung abtragen laden u. wegschaffen	m2 
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Abtrag des Untergießbitumens.
470178B	Flüssigkunststoff-Abdichtung abtragen laden u. wegschaffen	m2 
470178C	Kunststoff-Abdichtung abtragen laden u. wegschaffen	m2 
470178D	Bituminöse Abdichtung abtr.,laden u.wegsch. Teilflächenabtr.	m2 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Erschwernisse beim Abtrag für den zu schaffenden Abdichtungsanschluss,
· Anschleifen und Aufbringen eines Haftgrundes.
470178E	Flüssigkunststoff-Abd. abtr.,laden u.wegsch. Teilflächenabtr	m2 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Erschwernisse beim Abtrag für den zu schaffenden Abdichtungsanschluss,
· Anschleifen und Aufbringen eines Haftgrundes.
470178F	Kunststoff-Abd. abtr.,laden u.wegsch. Teilflächenabtr	m2 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Erschwernisse beim Abtrag für den zu schaffenden Abdichtungsanschluss,
· Anschleifen und Aufbringen eines Haftgrundes.
470179	Deckenaufbau 30 breit abtragen, laden und wegschaffen	m
Deckenaufbau über der Abdichtung zur Herstellung eines Abdichtungsanschlusses auf eine Breite von
30 cm vorsichtig abtragen einschließlich Laden und Wegschaffen des Abtragsmaterials.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die händische Entfernung der Belagsreste unmittelbar über der Abdichtung, erforderlichenfalls durch Anwärmen der festhaftenden Belagsreste,
· das Reinigen der bestehenden Abdichtung,
· das allfällige Abziehen der Metallfolie.
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Gesondert vergütet werden:
· die erforderlichen Belagsschnitte.
470180	Aussinterungen und Ausblühungen abtragen.
Der Untergrund darf keine qualitativen Schäden erleiden.
470180A	Aussinterung abtragen	m2 
Bauteil	.
470184	Randstein strahlen	m2 
Randsteine aus Naturstein mit geeignetem Strahlverfahren behandeln, bis das ursprüngliche Aussehen der Steinoberfläche und die Mindestrauigkeit erreicht wird.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen von Verunreinigungen an der Oberfläche,
· das Abtragen von losen Betonteilen,
· verfahrensbedingte Schutz- und Entsorgungsmaßnahmen,
· das Laden und Wegschaffen des Strahlschuttes.
Gesondert vergütet wird:
· das Reinigen der Randsteine von elastischen und thermoplastischen Vergussmassen. Verrechnet werden:
· die angeordneten, gestrahlten Flächen.
470185	Randstein Verguss abtragen	m
Randsteine von elastischen oder thermoplastischen Vergussmassen reinigen. Die Arbeitsmethode ist so zu wählen, dass der Stein nicht beschädigt wird. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Laden und Wegschaffen der Vergussmassen. 
Verrechnet werden:
· die angeordneten gereinigten Längen.
470186	Randstein schneiden	m2 
Randsteine aus Naturstein in Längs- oder Querrichtung schneiden.
Die Arbeitsmethode ist so zu wählen, dass der Stein nicht beschädigt wird.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Laden und Wegschaffen des Abbruchmaterials. 
Verrechnet wird:
· die Schnittfläche in m2.
470187	Fugenschnitte in Beton und Stahlbeton geradlinig herstellen 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Laden und Wegschaffen des Schnittguts,
· das Reinigen der Fuge.
Gesondert vergütet wird:
· das Schneiden von Bewehrungsstahl.
470187A	Fugenschnitte	m
Bauteil ____________,
Fugenbreite	,
Fugentiefe	.
4702	Ausbau von Brückenausrüstung
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Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Ständigen Vorbemerkungen der ULG 4701.
470201	Übergangskonstruktion ausbauen, laden, wegschaffen sowie vorrichten für den Einbau einer neuen
Übergangskonstruktion. Die Verwendung schwerer Abbruchgeräte ist nicht zulässig. Der Ausbau hat schonend zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
[image: ] (
470201A
Übergangskonstr. ausbauen, laden, wegschaffen M1
m
Bauteil
 ,
System
, 
Verrechnet wird:
die Gesamtlänge der ausgebauten Konstruktion.
) (
470201B
Übergangskonstr. ausbauen, laden, wegschaffen ST
Stk
Bauteil
 ,
System
, 
Länge lt. Bestand.
) (
470202
Übergangskonstruktion ausbauen, seitlich lagern sowie vorrichten für den Einbau einer neuen Übergangskonstruktion. Die Verwendung schwerer Abbruchgeräte ist nicht zulässig. Der Ausbau hat schonend zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
Gesondert vergütet wird:
das allenfalls erforderliche Abklemmen von Leitungen u.ä.,
das Entfernen der Beläge und Abdichtungen sowie das Durchführen der erforderlichen Trennschnitte in den Belägen.
) (
Gesondert vergütet wird:
das allenfalls erforderliche Abklemmen von Leitungen u.Ä.,
das Entfernen der Beläge und Abdichtungen sowie das Durchführen der erforderlichen Trennschnitte in den Belägen.
) (
ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
Herstellen der Aussparungen, Rohrdur
chführungen u.Ä. entsprechend den Erfordernissen der neuen Übergangskonstruktion,
das Trennen von Materialien, das Laden und Wegschaffen der Ausbau- und Abtragsmaterialien,
das Liefern und fachgerechte Einbauen von etwaig beschädigter Anschlussbewehrung,
d
as stahlbaumäßige Ausbauen der Übergangskonstruktion einschließlich der erforderlichen Trennschnitte.
) (
das sorgfältige Entfernen von anhaftendem Beton und bituminösen Schichten
ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
Herstellen der Aussparungen, Rohrdurchführungen u.Ä. entsprechend den Erfordernissen der neuen Übergangskonstruktion,
das Trennen von Materialien, das Laden und Wegschaffen der Ausbau -und Abtragsmaterialien (exkl. Übergangskonstruktion),
das Liefern und f
achgerechte Einbauen von etwaig beschädigter Anschlussbewehrung,
das stahlbaumäßige Ausbauen der Übergangskonstruktion einschließlich der erforderlichen Trennschnitte.
)470202A	Übergangskonstr. ausbauen, seitlich lagern M1	m
Bauteil	 ,
System	, 
Verrechnet wird:
· die Gesamtlänge der ausgebauten Konstruktion.
470202B	Übergangskonstr. ausbauen, seitlich lagern ST	Stk
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Bauteil____________,
System	, 
Länge lt. Bestand.
470205	Geländer ausbauen und seitlich lagern. 
Der Ausbau hat schonend zu erfolgen.
[image: ] (
470205A
Geländer ausbauen, seitlich lagern, Steher abtrennen M1
m
) (
Bauteil
) (
470206
Geländer ausbauen und seitlich lagern.
) (
470206A
Geländer ausbauen, seitlich lagern, Steher ausbauen M1
m
) (
Bauteil
) (
Die erforderlichen Trennungen sind geradlinig auszuführen und allenfalls nachzuschleifen, sodass ein Wiedereinbau möglich ist.
Das Abtrennen der Geländersteher erfolgt bündig mit der Betonoberkante. 
Die Leistung beinhaltet auch:
das sorgfältige Entfernen 
von anhaftendem Beton und bituminösen Schichten,
ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
eventuell anfallendes Material laden und wegschaffen,
das allenfalls erforderliche Abklemmen von Leitungen u.Ä.
) (
,
) (
Geländertype
.
Verrechnet wird:
) (
die abgewickelte Geländerlänge zwischen den Achsen der abgetragenen Endsteher.
) (
Die erforderliche Trennungen sind geradlinig auszuführen und allenfalls nachzuschleifen, sodass ein Wiedereinbau möglich ist.
Die Leistung beinhaltet auch:
das sorgfältige En
tfernen von anhaftendem Beton und bituminösen Schichten,
ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
eventuell anfallendes Material laden und wegschaffen,
das allenfalls erforderliche Abklemmen von Leitungen u.Ä.
) (
Geländertype
.
) (
Der Ausbau hat schonend zu erfolgen.
) (
,
)[image: ]
Verrechnet wird:
· die abgewickelte Geländerlänge zwischen den Achsen der abgetragenen Endsteher.
470207	Geländer ausbauen und seitlich lagern.
Der Ausbau hat schonend durch das Lösen der Schraubverbindungen zu erfolgen.
Die erforderliche Trennungen sind geradlinig auszuführen und allenfalls nachzuschleifen, sodass ein Wiedereinbau möglich ist.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das sorgfältige Entfernen von anhaftendem Beton und bituminösen Schichten,
· ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
· eventuell anfallendes Material laden und wegschaffen,
· das allenfalls erforderliche Abklemmen von Leitungen u.Ä.
Gesondert vergütet wird:
· das durch den AG angeordnete bündige Abtrennen der Ankerstangen.
470207A	Geländer ausbauen, seitlich lagern, Steher verschraubt M1	m
Bauteil	,
Geländertype	.
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) (
Verrechnet wird:
die abgewickelte Geländerlänge zwischen den Achsen der abgetragenen Endsteher.
) (
470208
Geländer ausbauen, laden und wegschaffen.
Der Ausbau hat schonend zu erfolgen.
Beim Abtrennen der Geländersteher wird die Höhenlage des Schnittes vom AG angeordnet.
Die Leistung beinhaltet auch:
ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
das geradlinige Trennen und Nachschleifen von verbleibenden Geländerteilen,
eventuell anfallendes Material laden und wegschaffen,
das allenfalls erforderliche Abklemmen von Leitungen u.Ä.
)[image: ] (
470208A
Geländer ausbauen, laden, wegschaffen, Steher abtrennen M1
m
) (
Bauteil
) (
,
) (
Geländertype
.
Verrechnet wird:
die abgewickelte Geländerlänge zwischen den Achsen der abgetragenen Endsteher.
) (
470209
Geländer ausbauen, laden und wegschaffen.
Der Ausbau hat schonend zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
das geradlinige Trennen und Nachschleifen von verbleibenden Geländerteilen,
eventuell anfallendes Material laden und wegschaffen,
das allenfalls erforderliche Abklemmen von Leitungen u.Ä.
470209A
Geländer ausbauen, laden, wegschaff., Steher ausbauen M1
m
) (
Bauteil
) (
470210
Geländer ausbauen, laden und wegschaffen.
Der Ausbau hat schonend durch das Lösen der Schraubverbindungen zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
das geradlinige Trennen und Nachschleifen von verbleibenden Geländerteilen,
eventuell anfallendes Materi
al laden und wegschaffen,
das allenfalls erforderliche Abklemmen von Leitungen u.Ä.
Gesondert vergütet wird:
das durch den AG angeordnete bündige Abtrennen der Ankerstangen.
470210A
Geländer ausbauen, laden, wegschaffen, Steher verschraubt M1
m
Bauteil____________,
Geländertype
.
Verrechnet wird:
die Geländerlänge zwischen den Achsen der abgetragenen Endsteher.
) (
470211
Spritzschutzverkleidung abbauen und seitlich lagern.
Der Abbau hat schonend zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Abba
uen aller zugehörigen Rahmen und Befestigungsmittel,
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Verrechnet wird:
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die Geländerlänge zwischen den Achsen der abgetragenen Endsteher.
)
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· ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
· eventuell anfallendes Material laden und wegschaffen,
· das allenfalls erforderliche Abklemmen von Leitungen u.Ä.
470211A	Spritzschutzverkl. abbauen, seitlich lagern M1	m
Bauteil	,
Systemtype	,
Höhe	. 
Verrechnet wird:
· die Achslänge der Spritzschutzverkleidung.
470211B	Spritzschutzverkl. abbauen, seitlich lagern M2	m2 
Bauteil____________, 
Systemtype____________.
Verrechnet wird:
· die Achslänge der Spritzschutzverkleidung mal der Höhe.
470212	Spritzschutzverkleidung abbauen, laden und wegschaffen.
Der Abbau hat schonend zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abbauen aller zugehörigen Rahmen und Befestigungsmittel,
· ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
· eventuell anfallendes Material laden und wegschaffen,
· das allenfalls erforderliche Abklemmen von Leitungen u.Ä.
470212A	Spritzschutzverkl. abbauen, laden, wegschaffen M1	m
Bauteil____________,
Systemtype	,
Höhe	. 
Verrechnet wird:
· die Achslänge der Spritzschutzverkleidung.
470212B	Spritzschutzverkl. abbauen, laden, wegschaffen M2	m2 
Bauteil____________,
Systemtype	.
Verrechnet wird:
· die Achslänge der Spritzschutzverkleidung mal der Höhe.
470213	Lärmschutzwände abbauen und seitlich lagern.
Der Abbau hat schonend durch das Lösen der Schraubverbindungen zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abbauen eventuell vorhandener Sockelbretter, Sicherungsseile, Abdeckkappen, Handläufe u.dgl.,
· ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
· eventuell anfallendes Material laden und wegschaffen,
· das allenfalls erforderliche Abklemmen von Leitungen u.Ä.
Gesondert vergütet wird:
· das durch den AG angeordnete bündige Abtrennen der Ankerstangen.
470213A	Lärmschutzwände abbauen, seitlich lagern, verschraubt M1	m
Bauteil	,
Lärmschutzwandsystem	,
Höhe	.
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Verrechnet wird:
· die abgetragene Lärmschutzwandlänge.
470213B	Lärmschutzwände abbauen, seitlich lagern, verschraubt M2	m2 
Bauteil	,
Lärmschutzwandsystem	.
Verrechnet wird:
· die abgetragene Lärmschutzwandfläche.
470214	Lärmschutzwände abbauen, laden und wegschaffen.
Der Abbau hat schonend durch das Lösen der Schraubverbindungen zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abbauen eventuell vorhandener Sockelbretter, Sicherungsseile Abdeckkappen, Handläufe u.dgl.,
· ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
· eventuell anfallendes Material laden und wegschaffen,
· das allenfalls erforderliche Abklemmen von Leitungen u.Ä.
Gesondert vergütet wird:
· das durch den AG angeordnete bündige Abtrennen der Ankerstangen.
470214A	Lärmschutzwände abbauen, laden, wegschaffen, verschraubt M1	m
Bauteil	,
Lärmschutzwandsystem	,
Höhe	. 
Verrechnet wird:
· die abgetragene Lärmschutzwandlänge.
470214B	Lärmschutzwände abbauen, laden, wegschaffen, verschraubt M2	m2 
Bauteil	,
Lärmschutzwandsystem	.
Verrechnet wird:
· die abgetragene Lärmschutzwandfläche.
470215	Berührungsschutz horizontal abbauen und seitlich lagern.
Der Abbau des Berührungsschutzes (z.B. Fahrleitungsschutzdächer, Abschirmungen gegen spannungsführende Teile im Bereich von Schienenwegen) hat schonend zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abbauen aller zugehörigen Rahmen und Befestigungsmittel,
· ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
· die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen,
· eventuell anfallendes Material laden und wegschaffen,
· das allenfalls erforderliche Abklemmen von Leitungen u.dgl.
Gesondert vergütet wird:
· das durch den AG angeordnete bündige Abtrennen der Ankerstangen.
470215A	Berühr.schutz horiz. abbauen, seitlich lagern M2	m2 
Bauteil	,
Berührungsschutzsystem	.
Verrechnet wird:
· die abgetragene Berührungsschutzfläche.
470215B	Berühr.schutz horiz. abbauen, seitlich lagern PA	PA
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Bauteil	,
Berührungsschutzsystem	.
470216	Berührungsschutz horizontal abbauen, laden und wegschaffen.
[image: ] (
470216A
Berühr.schutz horiz. abbauen, laden, wegschaffen M2
m
2
 
Bauteil
,
Berührungsschutzsystem
.
Verrechnet wird:
die abgetragene Berührungsschutzfläche.
) (
470216B
Berühr.schutz horiz. abbauen, laden, wegschaffen PA
PA
Bauteil
,
Berührungsschutzsystem
.
) (
470217
Berührungsschutz vertikal abbauen und seitlich lagern.
) (
470217A
Berühr.schutz vertikal abbauen, seitlich lagern M2
m
2
 
Bauteil____________,
Berührungsschutzsystem
.
Verrechnet wird:
die abgetragene Berührungsschutzfläche.
) (
470217B
Berühr.schutz vertikal abbauen, seitlich lagern PA
PA
Bauteil
,
Berührungsschutzsystem
.
) (
470218
Berührungsschutz vertikal abbauen, laden und wegschaffen.
) (
Der Abbau des Berührungsschutzes (z.B. Abschirmungen gegen spannungsführende Teile im Bereich von Schienenwegen) hat schonend zu erfolgen.
Die Leistung beinhalt
et auch:
das Abbauen aller zugehörigen Rahmen und Befestigungsmittel,
ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
eventuell anfallendes Material laden und wegschaffen,
das allenfalls erforderliche Abklemmen von Leitungen u.Ä.
Gesondert vergütet wird:
das durch den AG angeordnete bündige Abtrennen der Ankerstangen.
) (
Der Abbau des Berührungsschutzes (z.B. Fahrleitungsschutzdächer, Abschirmungen gegen spannungsführende Teile im Bereich von Schienenwegen) hat schonend zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Abbauen aller zugehörigen Rahmen und Befestigungsmittel,
ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
eventuell anfallendes Material laden und wegschaffen,
das allenfalls erforderliche Abklemmen von Leitungen u.Ä.
Gesonder
t vergütet wird:
das durch den AG angeordnete bündige Abtrennen der Ankerstangen.
)Der Abbau des Berührungsschutzes (z.B. Abschirmungen gegen spannungsführende Teile im Bereich von Schienenwegen) hat schonend zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abbauen aller zugehörigen Rahmen und Befestigungsmittel,
· ein allfällig erforderliches Abtragskonzept,
· eventuell anfallendes Material laden und wegschaffen,
· das allenfalls erforderliche Abklemmen von Leitungen u.Ä.
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Gesondert vergütet wird:
· das durch den AG angeordnete bündige Abtrennen der Ankerstangen.
[image: ] (
470218A
Berühr.schutz vertikal abbauen, laden, wegschaffen M2
m
2
 
) (
Bauteil
,
Berührungsschutzsystem
.
Verrechnet wird:
die abgetragene Berührungsschutzfläche.
) (
470218B
Berühr.schutz vertikal abbauen, laden, wegschaffen PA
PA
Bauteil
,
Berührungsschutzsystem
.
) (
470221
Ausbauen Abdichtungsentwässerung.
Ausbauen einer Abdichtungsentwässerung (Trichter, Abdeckungen, Ablaufrohre bis zu 1,0 m, Befestigungen u.dgl.).
Der Ausbau hat schonend zu erfolgen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
das Laden und Wegschaffen des ausgebauten Materials. 
Gesondert vergütet wird:
das Ausbauen von Abdichtungsentwässerungsleitungen,
eventuell erforderliche Kernbohrungen.
) (
470221A
Ausbauen Abdichtungsentwässerung
Stk
) (
470222
Ausbauen von Abdichtungsentwässerungsleitungen (z.B. Rohre, Befestigungen).
Der Ausbau hat schonend zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Laden und Wegschaffen des ausgebauten Materials. 
Gesondert ve
rgütet wird:
das Ausbauen der Abdichtungsentwässerungen (Trichter, Abdeckungen, Ablaufrohre bis zu 1,0 m, Befestigungen u.dgl.),
etwaig notwendige Kernbohrungen.
) (
470222A
Ausbauen Abdichtungsentwässerungsleitungen
m
) (
Material:
) (
Durchmesser:
) (
470223
Ausbauen einer Tagwasserentwässerung (Gitterrost, Rahmen, Ablauftrichter, Ablaufrohre bis zu 1,0
m u.dgl.).
Der Ausbau hat schonend zu erfolgen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
das Laden und Wegschaffen des ausgebauten Materials. 
Gesondert vergütet wird:
das Ausbauen von Tagwasserentwässerungsleitungen,
eventuell erforderliche Kernbohrungen.
)470223A	Ausbauen Tagwasserentwässerung	Stk
470224	Ausbauen von Tagwasserentwässerungsleitungen (z.B. Rohre, Befestigungen).
Der Ausbau hat schonend zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Laden und Wegschaffen des ausgebauten Materials. 
Gesondert vergütet wird:
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· das Ausbauen der Tagwasserentwässerungen (Gitterrost, Rahmen, Ablauftrichter, Ablaufrohre bis zu 1,0 m),
· etwaig notwendig Kernbohrungen.
470224A	Ausbauen Tagwasserentwässerungsleitungen	m
Material:
Durchmesser:
4711	Vorbereitungsarbeiten Betoninstandsetzung 
Ständige Vorbemerkungen
Die Positionen der ULG 4711 behandeln nicht die Untergrundvorbereitung von Flächen für das Aufbringen von Abdichtungen, Beschichtungen und Anstrichen, diese werden in der LG 32 behandelt.
Schutzmaßnahmen in Abhängigkeit der gewählten Abbruch- und Abtragsmethoden sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern diese nicht gesondert ausgeschrieben sind z.B zur Wasserableitung zum Schutz von benachbarten oder unterhalb befindlicher Personen, Objekte, Verkehrswege oder Gewässer. Gesondert vergütet werden allfällig erforderliche Maßnahmen zur Aufbereitung von Arbeitswässern wie Absetzen, pH-Wertkorrektur und chemische Aufbereitung sowie sonstige Maßnahmen aus behördlichen Auflagen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die allfällige erforderliche Verwendung von Einzeldüsen.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
471101	Betonflächen, horizontal oder schwach geneigt, behandeln. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen von Verunreinigungen an der Oberfläche,
· das Abtragen von losen Betonteilen,
· das Abtragen von Zementschlämme, sofern die vorgeschriebene Mindestabreißfestigkeit nicht vorhanden ist,
· den maximalen Abtrag im Rahmen dieser Position bis zu 3 mm,
· das Reinigen der gestrahlten Flächen sowie das Laden und Wegschaffen des anfallenden Materials.
Gesondert vergütet wird:
· ein Abtrag von mehr als 3 mm,
· das Abtragen von Anstrichen und Beschichtungen,
· das Abtragen von Aussinterungen.
Verrechnet wird:
· die abgewickelte Fläche.
471101A	Beton horizontal Trockenstrahlen Abreißfestigkeit 1,5	m2 
Trockenstrahlen mit festem Strahlmittel zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa.
471101B	Beton horizontal Hochdruckwasserstrahlen Abreißf. 1,5	m2 
Hochdruckwasserstrahlen zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa. Es sind Geräte mit rotierenden Düsen mit einem Arbeitsdruck über 1000 bar einzusetzen.
471101C	Beton horizontal Trockenstrahlen Abreißfestigkeit 2,0	m2 
Trockenstrahlen mit festem Strahlmittel zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 2,0 MPa.
471101D	Beton horizontal Hochdruckwasserstrahlen Abreißf. 2,0	m2 
Hochdruckwasserstrahlen zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 2,0 MPa. Es sind Geräte mit rotierenden Düsen mit einem Arbeitsdruck über 1000 bar einzusetzen.
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471102	Betonflächen, unabhängig von der Neigung/Lage nach dem Abbruch bzw. Abtrag behandeln. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen von Verunreinigungen an der Oberfläche,
· das Abtragen von losen Betonteilen,
· Erschwernisse aufgrund der Anschlussbewehrung,
· das Reinigen der gestrahlten Flächen sowie das Laden und Wegschaffen des anfallenden Materials.
Verrechnet wird:
· die abgewickelte Fläche.
471102A	Beton nach Abtrag Trockenstrahlen Abreißfestigkeit 1,5	m2 
Trockenstrahlen mit festem Strahlmittel zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa.
471102B	Beton nach Abtrag Hochdruckwasserstrahlen Abreißf. 1,5	m2 
Hochdruckwasserstrahlen zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa. Es sind Geräte mit rotierenden Düsen mit einem Arbeitsdruck über 1000 bar einzusetzen.
471102C	Beton nach Abtrag Trockenstrahlen Abreißfestigkeit 2,0	m2 
Trockenstrahlen mit festem Strahlmittel zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 2,0 MPa.
471102D	Beton nach Abtrag Hochdruckwasserstrahlen Abreißf. 2,0	m2 
Hochdruckwasserstrahlen zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 2,0 MPa. Es sind Geräte mit rotierenden Düsen mit einem Arbeitsdruck über 1000 bar einzusetzen.
471103	Beton- und Mörteloberfläche, unabhängig von der Neigung/Lage, nach Oberflächeninstandsetzung behandeln.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen von Verunreinigungen an der Oberfläche,
· das Abtragen von losen Betonteilen,
· Erschwernisse aufgrund der Anschlussbewehrung,
· das Reinigen der gestrahlten Flächen sowie das Laden und Wegschaffen des anfallenden Materials.
Verrechnet wird:
· die abgewickelte Fläche.
471103A	Beton/Mörtel nach Instandsetzung Trockenstrahlen 1,5	m2 
Trockenstrahlen mit festem Strahlmittel zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa.
471103B	Beton/Mörtel nach Instandsetzung Hochdruckwasserstrahlen 1,5	m2 
Hochdruckwasserstrahlen zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa. Es sind Geräte mit rotierenden Düsen mit einem Arbeitsdruck über 2000 bar einzusetzen.
471104	Betonflächen, stark geneigt oder vertikal, behandeln. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen von Verunreinigungen an der Oberfläche,
· das Abtragen von losen Betonteilen,
· das Abtragen von Zementschlämme, sofern die vorgeschriebene Mindestabreißfestigkeit nicht vorhanden ist,
· den maximalen Abtrag im Rahmen dieser Position bis zu 3 mm,
· das Reinigen der gestrahlten Flächen sowie das Laden und Wegschaffen des anfallenden Materials.
Gesondert vergütet wird:
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· ein Abtrag von mehr als 3 mm,
· das Abtragen von Anstrichen und Beschichtungen,
· das Abtragen von Aussinterungen.
Verrechnet wird:
· die abgewickelte Fläche.
471104A	Beton vertikal Trockenstrahlen Abreißfestigkeit 1,5	m2 
Trockenstrahlen mit festem Strahlmittel zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa.
471104B	Beton vertikal Hochdruckwasserstrahlen Abreißfestigkeit 1,5	m2 
Hochdruckwasserstrahlen zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa. Es sind Geräte mit rotierenden Düsen mit einem Arbeitsdruck über 1000 bar einzusetzen.
471104C	Beton vertikal Trockenstrahlen Abreißfestigkeit 2,0	m2 
Trockenstrahlen mit festem Strahlmittel zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 2,0 MPa.
471104D	Beton vertikal Hochdruckwasserstrahlen Abreißfestigkeit 2,0	m2 
Hochdruckwasserstrahlen zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 2,0 MPa. Es sind Geräte mit rotierenden Düsen mit einem Arbeitsdruck über 1000 bar einzusetzen.
471107	Betonflächen, an Untersichten, behandeln. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen von Verunreinigungen an der Oberfläche,
· das Abtragen von losen Betonteilen,
· das Abtragen von Zementschlämme, sofern die vorgeschriebene Mindestabreißfestigkeit nicht vorhanden ist,
· den maximalen Abtrag im Rahmen dieser Position bis zu 3 mm,
· das Reinigen der gestrahlten Flächen sowie das Laden und Wegschaffen des anfallenden Materials.
Gesondert vergütet wird:
· ein Abtrag von mehr als 3 mm,
· das Abtragen von Anstrichen und Beschichtungen,
· das Abtragen von Aussinterungen.
Verrechnet wird:
· die abgewickelte Fläche.
471107A	Beton Untersicht Trockenstrahlen Abreißfestigkeit 1,5	m2 
Trockenstrahlen mit festem Strahlmittel zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa.
471107B	Beton Untersicht Hochdruckwasserstrahlen Abreißf. 1,5	m2 
Hochdruckwasserstrahlen zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa. Es sind Geräte mit rotierenden Düsen mit einem Arbeitsdruck über 1000 bar einzusetzen.
471107C	Beton Untersicht Trockenstrahlen Abreißfestigkeit 2,0	m2 
Trockenstrahlen mit festem Strahlmittel zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 2,0 MPa.
471107D	Beton Untersicht Hochdruckwasserstrahlen Abreißf. 2,0	m2 
Hochdruckwasserstrahlen zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 2,0 MPa. Es sind Geräte mit rotierenden Düsen mit einem Arbeitsdruck über 1000 bar einzusetzen.
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471109	Aufzahlung auf Positionen Strahlen Beton für das Freilegen des Korngerüstes. Verrechnet wird:
· die abgewickelte Fläche.
471109A	Az Freilegen Korngerüst 1,0 mm	m2 
Mindestrautiefe im Mittel 1,0 mm, gemessen nach dem Sandflächenverfahren.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
471109B	Az Freilegen Korngerüst 3,0 mm	m2 
Mindestrautiefe im Mittel 3,0 mm, gemessen nach dem Sandflächenverfahren.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
471110	Aufzahlung auf die Positionen Hochdruckwasserstrahlen Abreißfestigkeit horizontal, vertikal und Untersichten für eine Mehrtiefe von 3-10 mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen von losen Betonteilen,
· das Abtragen von Zementschlämme, sofern die vorgeschriebene Mindestabreißfestigkeit nicht vorhanden ist,
· den maximalen Abtrag im Rahmen dieser Position bis zu 10 mm,
· das Laden und Wegschaffen des anfallenden Materials.
Gesondert vergütet wird:
· ein Abtrag von mehr als 10 mm. 
Verrechnet wird:
· die abgewickelte Fläche.
471110A	Az Mehrtiefe Hochdruckwasserstrahlen Abreißf.1,5, 3-10 mm	m2 
Hochdruckwasserstrahlen zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa. Es sind Geräte mit rotierenden Düsen mit einem Arbeitsdruck über 1000 bar einzusetzen.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
471110B	Az Mehrtiefe Hochdruckwasserstrahlen Abreißf.2,0, 3-10 mm	m2 
Hochdruckwasserstrahlen zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 2,0 MPa. Es sind Geräte mit rotierenden Düsen mit einem Arbeitsdruck über 1000 bar einzusetzen.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
471111	Abtragen von Anstrichen bis 0,3 mm Schichtstärke von Betonflächen unabhängig von der Neigung/Lage und Erreichung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa mittels Strahlen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen von Verunreinigungen an der Oberfläche,
· das Abtragen von losen Betonteilen,
· das Abtragen von Aussinterungen,
· das Abtragen von Zementschlämme, sofern die vorgeschriebene Mindestabreißfestigkeit nicht vorhanden ist,
· den maximalen Abtrag im Rahmen dieser Position bis zu 3 mm geschädigten Betons,
· das Reinigen der gestrahlten Flächen sowie das Laden und Wegschaffen des anfallenden Materials.
Gesondert vergütet wird:
· ein Abtrag von Beschichtungen und Spachtelungen,
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· ein Abtrag von mehr als 3 mm geschädigten Betons, 
Verrechnet wird:
· die abgewickelte Fläche.
471111A	Beton Trockenstrahlen abtragen Anstriche Abreißt. 1,5	m2 
Trockenstrahlen mit festem Strahlmittel zur Entfernung von Anstrichen und zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa.
471111B	Beton Hochdruckwasserstrahlen abtragen Anstriche Abreißt.1,5	m2 
Hochdruckwasserstrahlen zur Entfernung von Anstrichen und zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa.
Es sind Geräte mit rotierenden Düsen mit einem Arbeitsdruck über 2000 bar einzusetzen.
471111C	Beton Trockenstrahlen abtragen Anstriche Abreißt., 2,0	m2 
Trockenstrahlen mit festem Strahlmittel zur Entfernung von Anstrichen und zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 2,0 MPa.
471111D	Beton Hochdruckwasserstrahlen abtragen Anstriche Abreißt.2,0	m2 
Hochdruckwasserstrahlen zur Entfernung von Anstrichen und zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 2,0 MPa.
Es sind Geräte mit rotierenden Düsen mit einem Arbeitsdruck über 2000 bar einzusetzen.
471112	Abtragen von Beschichtungen bis zu 5 mm Schichtstärke von Betonflächen unabhängig von der Neigung/Lage und Erreichung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa mittels Strahlen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen von Verunreinigungen an der Oberfläche,
· das Abtragen von losen Betonteilen,
· das Abtragen von allfälligen Anstrichen,
· das Abtragen von Aussinterungen,
· das Abtragen von Zementschlämme, sofern die vorgeschriebene Mindestabreißfestigkeit nicht vorhanden ist,
· den maximalen Abtrag im Rahmen dieser Position bis zu 3 mm geschädigten Betons,
· das Reinigen der gestrahlten Flächen sowie das Laden und Wegschaffen des anfallenden Materials.
Gesondert vergütet wird:
· ein Abtrag von Spachtelungen,
· ein Abtrag von mehr als 3 mm geschädigten Betons.
Verrechnet wird:
· die abgewickelte Fläche.
471112A	Beton Trockenstrahlen abtragen Beschichtung Abreißt. 1,5	m2 
Trockenstrahlen mit festem Strahlmittel zur Entfernung von Beschichtungen und zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa.
471112B	Beton Hochdruckwasserstrahlen abtr. Beschichtung Abreißt.1,5	m2 
Hochdruckwasserstrahlen zur Entfernung von Beschichtungen und zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa.
Es sind Geräte mit rotierenden Düsen mit einem Arbeitsdruck über 2000 bar einzusetzen.
471112C	Beton Trockenstrahlen abtragen Beschichtung Abreißt. 2,0	m2 
Trockenstrahlen mit festem Strahlmittel zur Entfernung von Beschichtungen und zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 2,0 MPa.
471112D	Beton Hochdruckwasserstrahlen abtr. Beschichtung Abreißt.2,0	m2 
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Hochdruckwasserstrahlen zur Entfernung von Beschichtungen und zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 2,0 MPa.
Es sind Geräte mit rotierenden Düsen mit einem Arbeitsdruck über 2000 bar einzusetzen.
471113	Abtragen von Spachtelungen bis 10 mm Schichtstärke von Betonflächen unabhängig von der Neigung/Lage und Erreichung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa mittels Strahlen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen von Verunreinigungen an der Oberfläche,
· das Abtragen von losen Betonteilen,
· das Abtragen von Aussinterungen,
· das Abtragen von allfälligen Anstrichen,
· das Abtragen von Zementschlämme, sofern die vorgeschriebene Mindestabreißfestigkeit nicht vorhanden ist,
· den maximalen Abtrag im Rahmen dieser Position bis zu 3 mm geschädigten Betons,
· das Reinigen der gestrahlten Flächen sowie das Laden und Wegschaffen des anfallenden Materials.
Gesondert vergütet wird:
· ein Abtrag von Beschichtungen,
· ein Abtrag von mehr als 3 mm geschädigten Betons,
Verrechnet wird:
· die abgewickelte Fläche.
471113A	Beton Trockenstrahlen abtragen Spachtelungen Abreißt. 1,5	m2 
Trockenstrahlen mit festem Strahlmittel zur Entfernung von Spachtelungen und zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa.
471113B	Beton Hochdruckwasserstr. abtragen Spachtelungen Abreißt.1,5	m2 
Hochdruckwasserstrahlen zur Entfernung von Spachtelungen und zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 1,5 MPa.
Es sind Geräte mit rotierenden Düsen mit einem Arbeitsdruck über 2000 bar einzusetzen.
471113C	Beton Trockenstrahlen abtragen Spachtelungen Abreißt. 2,0	m2 
Trockenstrahlen mit festem Strahlmittel zur Entfernung von Spachtelungen und zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 2,0 MPa.
471113D	Beton Hochdruckwasserstr. abtragen Spachtelungen Abreißt.2,0	m2 
Hochdruckwasserstrahlen zur Entfernung von Spachtelungen und zur Erzielung eines Abreißfestigkeitswertes von mindestens 2,0 MPa.
Es sind Geräte mit rotierenden Düsen mit einem Arbeitsdruck über 2000 bar einzusetzen.
471114	Aufzahlung auf Positionen abtragen von Beschichtungen für das Abtragen von hochrissüberbrückenden Beschichtungen mittels Strahlen.
471114A	Az abtragen hochrissüberbrückender Beschichtungen	m2 
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
471115	Aufzahlung auf Positionen abtragen von Spachtelungen für das Abtragen von reaktionsharzgebundenen Spachtelungen mittels Strahlen.
471115A	Az abtragen reaktionsharzgebundenen Spachtelungen	m2 
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
471141	Bewehrungsstahl von anhaftendem Rost, von Betonteilen oder anderen festen Teilen reinigen. Die Leistung beinhaltet auch:
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1959/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
· das Reinigen der gestrahlten Flächen,
· das Laden und Wegschaffen des Abtragmaterials und des Strahlschuttes.
Verrechnet wird:
· nach Laufmeter Bewehrungsstahl ohne Unterschied des Durchmessers.
471141A	Reinigen Bewehrung Sa 2,5	m
Reinheitsgrad Sa 2,5 durch Strahlverfahren.
471141B	Reinigen Bewehrung Sa 2,0	m
Reinheitsgrad Sa 2,0 durch Strahlverfahren.
471141C	Reinigen Bewehrung Sa 1	m
Reinheitsgrad Sa 1 durch Strahlverfahren.
471141D	Reinigen Bewehrung Hand St 3	m
Reinheitsgrad St 3 durch Handentrostung.
471142	Ergänzen der bestehenden Bewehrung.
Der Einheitspreis gilt ohne Unterschied der Durchmesser und für alle plangemäß erforderlichen Längen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern der Bewehrung,
· das sachgemäße Lagern,
· das Schneiden und Biegen,
· den Zutransport zur Einbaustelle,
· das Liefern des Bindedrahtes und der Abstandhalter,
· das Einflechten in den Bestand.
471142A	Ergänzen der bestehenden Bewehrung, Stabstahl	t
Betonstahl B550B.
471142C	Ergänzen der bestehenden Bewehrung, Matten	t
Betonstahlmatten B550.
471143	Beschichten von Bewehrungsstahl, und zwar Beschichtung der freigelegten und gereinigten Oberfläche von Bewehrungsstahl in mindestens zweimaliger Applikation herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die systembedingt erforderliche Dicke der Beschichtung. 
Verrechnet wird:
· nach Laufmeter Bewehrungsstahl ohne Unterschied des Durchmessers.
471143A	Bewehrstahlbeschichtung KH aktiv	m
Kunstharzbasis mit Aktivpigmenten.
471143B	Bewehrstahlbeschichtung KH inert	m
Kunstharzbasis mit inerten Pigmenten.
471143C	Bewehrstahlbeschichtung KH passiv	m
Kunstharzbasis mit passivierenden Pigmenten.
471143D	Bewehrstahlbeschichtung hydraulisch	m
Schlämmen auf hydraulischer Basis mit passivierenden Bestandteilen.
471144	Bohrlöcher für Steckeisen an horizontalen oder schwach geneigten Flächen herstellen, reinigen und vergießen, Durchmesser der Steckeisen bis einschließlich 20 mm.
Der Bohrdurchmesser ist entsprechend dem Durchmesser des Steckeisens und der
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ausgeschriebenen Vergussart zu wählen. 
Gesondert vergütet wird:
· die Steckeisen. 
Verrechnet wird:
· die Länge des Bohrloches.
471144A	Bohrlöcher Steckeisen Kumö. horizontal -20 mm	m
Vergussmaterial Kunststoffmörtel.
471144B	Bohrlöcher Steckeisen Kuzem. horizontal -20 mm	m
Vergussmaterial kunststoffmodifizierter Zementmörtel.
471144C	Bohrlöcher Steckeisen Zem. horizontal -20 mm	m
Vergussmaterial Zementmörtel.
471144D	Bohrlöcher Steckeisen nachtr. Bew.Anschluss hori. -20 mm	m
Vergussmaterial: Europäisch technisch zugelassener Mörtel für nachträglichen
Bewehrungsanschluss.
471144E	Bohrlöcher Steckeisen Perfo Zem. horizontal -20 mm	m
einschließlich einbauen von entsprechenden Perfo-Schalen, Vergussmaterial Zementmörtel.
471145	Bohrlöcher für Steckeisen an horizontalen oder schwach geneigten Flächen herstellen, reinigen und vergießen, Durchmesser der Steckeisen über 20 mm.
Der Bohrdurchmesser ist entsprechend dem Durchmesser des Steckeisens und der ausgeschriebenen Vergussart zu wählen.
Gesondert vergütet werden:
· die Steckeisen. 
Verrechnet wird:
· die Länge des Bohrloches.
471145A	Bohrlöcher Steckeisen Kumö. horizontal > 20 mm	m
Vergussmaterial Kunststoffmörtel.
471145B	Bohrlöcher Steckeisen Kuzem. horizontal > 20 mm	m
Vergussmaterial kunststoffmodifizierter Zementmörtel.
471145C	Bohrlöcher Steckeisen Zem. horizontal > 20 mm	m
Vergussmaterial Zementmörtel.
471145D	Bohrlöcher Steckeisen nachtr. Bew.Anschluss hori. >20 mm	m
Vergussmaterial: Europäisch technisch zugelassener Mörtel für nachträglichen Bewehrungsanschluss.
471145E	Bohrlöcher Steckeisen Perfo Zem. horizontal > 20 mm	m
einschließlich Einbauen von entsprechenden Perfo-Schalen, Vergussmaterial Zementmörtel.
471146	Bohrlöcher für Steckeisen an vertikalen oder stark geneigten Flächen herstellen, reinigen und vergießen, Durchmesser der Steckeisen bis einschließlich 20 mm.
Der Bohrdurchmesser ist entsprechend dem Durchmesser des Steckeisens und der ausgeschriebenen Vergussart zu wählen.
Gesondert vergütet werden:
· die Steckeisen.
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Verrechnet wird:
die Länge des Bohrloches.
471146A
Bohrlöcher Steckeisen Steck Kumö. vertikal -20 mm
m
Vergussmaterial Kunststoffmörtel.
471146B
Bohrlöcher Steckeisen Steck Kuzem. vertikal -20 mm
m
Vergussmaterial kunststoffmodifizierter Zementmörtel.
471146C
Bohrlöcher Steckeisen Steck Zement vertikal -20
 mm
m
Vergussmaterial Zementmörtel.
471146D
Bohrlöcher Steckeisen nachtr. Bew.Anschluss vertikal -20 mm
m
Vergussmaterial: Europäisch technisch zugelassener Mörtel für nachträglichen
Bewehrungsanschluss.
471146E
Bohrlöcher Steckeisen Perfo Zement vertikal -20 mm
m
einschließlich Einbauen von entsprechenden Perfo-Schalen, Vergussmaterial Zementmörtel.
) (
471147
Bohrlöcher für Steckeisen an vertikalen oder stark geneigten Flächen herstellen, reinigen und vergießen, 
Durchmesser der Steckeisen über 20 mm.
Der Bohrdurchmesser ist entsprechend dem Durchmesser des Steckeisens und der ausgeschriebenen Vergussart zu wählen.
Gesondert vergütet werden:
die Steckeisen. 
Verrechnet wird:
die Länge des Bohrloches.
471147A
Bohrlöcher Steckeisen Steck Kumö. vertikal > 20 mm
m
Vergussmaterial Kunststoffmörtel.
471147B
Bohrlöcher Steckeise Steck Kuzem. vertikal > 20 mm
m
Vergussmatrial kunststoffmodifizierter Zementmörtel.
471147C
Bohrlöcher Steckeisen Steck Zement. vertikal >
 20 mm
m
Vergussmatrial Zementmörtel.
471147D
Bohrlöcher Steckeisen nachtr. Bew.Anschluss vertikal >20 mm
m
Vergussmaterial: Europäisch technisch zugelassener Mörtel für nachträglichen Bewehrungsanschluss.
471147E
Bohrlöcher Steckeisen Perfo Zement. vertikal > 20 mm
m
einschließlich einbauen von entsprechenden Perfo-Schalen, Vergussmaterial Zementmörtel.
)[image: ] (
Anker inkl. Klemmteile zur Befestigung von Bewehrung auf bestehende Bauteile versetzen, Ankerdurchmesser 
bis 20 mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Liefern der Anker und Klemmteile,
das Bohren der Ankerlöcher,
das Versetzen der Anker,
das Befestigen der Bewehrung inkl. der notwendigen Abstandhalter.
) (
471160
) (
471160A
Anker mit Klemmteil -20
Stk
) (
Anker
) (
,
) (
Klemmteil
.
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4712	Beton und Mauerwerksinstandsetzung 
Ständige Vorbemerkungen
1. Abrechnungshinweise
In Eck- und ähnlichen Bereichen gelangen jeweils die Sichtflächen zur Verrechnung. Die jeweilige
Kante bzw. Ixe gilt auch als Grenze für jede folgende Tiefenstaffel.
2. Regelblatt
Die Abrechnungsskizzen für alle Flächenpositionen von 47.03.04 bis 47.03.50 befinden sich auf
Regelblatt 47.03-1.
3. Technische Vertragsbedingungen 
Für Pflasterungen gilt die RVS 08.18.01.
471201	Haftbrücke auf hydraulischer Basis liefern und auf der gesamten zu sanierenden Betonfläche und der allenfalls freiliegenden Bewehrung aufbringen.
Die Haftbrücke darf nur so weit aufgebracht werden, dass ein Weiterarbeiten frisch auf frisch möglich
ist. Erhärtete Teile der aufgebrachten Haftbrücke sind restlos abzutragen, zu laden und wegzuschaffen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das ausreichende Vornässen der Fläche vor dem Aufbringen der Haftbrücke. Verrechnet wird:
· die Oberfläche der sanierten Reparaturstelle.
471201A	Haftbrücke hydraulisch horizontal	m2 
auf horizontalen oder schwach geneigten Flächen.
471201B	Haftbrücke hydraulisch vertikal	m2 
auf vertikalen oder stark geneigten Flächen.
471201C	Haftbrücke hydraulisch Untersicht	m2 
auf Untersichten.
471202	Haftbrücke auf Reaktionsharzbasis liefern und auf der gesamten zu sanierenden Betonfläche und der allenfalls freiliegenden Bewehrung aufbringen.
Die Haftbrücke darf nur so weit aufgebracht werden, dass ein Weiterarbeiten frisch auf frisch möglich ist.
Verrechnet wird:
· die Oberfläche der sanierten Reparaturstelle.
471202A	Haftbrücke Reaktionsharzbasis horizontal	m2 
auf horizontalen oder schwach geneigten Flächen
471202B	Haftbrücke Reaktionsharzbasis vertikal	m2 
auf vertikalen oder stark geneigten Flächen.
471202C	Haftbrücke Reaktionsharzbasis Untersicht	m2 
auf Untersichten.
471203	Feinmörtel R2 XF4 für Betonschäden, Kiesnester, Lunker oder kleine Abplatzungen liefern und einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die produktspezifische Haftbrücke und die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz). Verrechnet wird:
· die Menge des fertig gemischten, eingebauten Feinmörtels.
471203A	Feinmörtel R2 XF4 KLFL horizontal	l
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für horizontale oder schwach geneigte Flächen, für Einzelflächen bis 4 m2.
471203B	Feinmörtel R2 XF4 GRFL horizontal	l
für horizontale oder schwach geneigte Flächen, für Einzelflächen über 4 m2.
471203C	Feinmörtel R2 XF4 KLFL vertikal	l
für stark geneigte oder vertikale Flächen, für Einzelflächen bis 4 m2.
471203D	Feinmörtel R2 XF4 GRFL vertikal	l
für stark geneigte oder vertikale Flächen, für Einzelflächen über 4 m2.
471203E	Feinmörtel R2 XF4 KLFL Untersicht	l
an Untersichten, für Einzelflächen bis 4 m2.
471203F	Feinmörtel R2 XF4 GRFL Untersicht	l
an Untersichten, für Einzelflächen über 4 m2.
471204	Reparaturmörtel als Fertigmörtel Rx XF4 für horizontale oder schwach geneigte Flächen liefern und einbauen, auf Einzelflächen bis 4 m2.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Reinigen und Vornässen,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Gesondert vergütet wird:
· die produktspezifische Haftbrücke. 
Verrechnet wird:
· die instandgesetzte Fläche gemäß Regelblatt 47.03-1.
471204A	Fertigmörtel R4 XF4 KLFL horizontal 1,5 M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm.
471204B	Fertigmörtel R4 XF4 KLFL horizontal Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicke je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 471204A, wenn die Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471204C	Fertigmörtel R3 XF4 KLFL horizontal 1,5 M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm.
471204D	Fertigmörtel R3 XF4 KLFL horizontal Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicke je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 471204C, wenn die Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471205	Reparaturmörtel als Fertigmörtel Rx XF4 für horizontale oder schwach geneigte Flächen oder zum
Versetzen von Einbauten und Brückenausrüstungen liefern und einbauen, auf Einzelflächen bis 4 m2, für Schichtdicken von 1 cm aufwärts.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Reinigen und Vornässen,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Gesondert vergütet wird:
· die produktspezifische Haftbrücke.
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Verrechnet wird:
· die Menge des fertig gemischten, eingebauten Mörtels.
471205A	Fertigmörtel R4 XF4 KLFL/VM horizontal LT	l
Schichtdicke	.
471205B	Fertigmörtel R3 XF4 KLFL/VM horizontal LT	l
Schichtdicke	.
471206	Reparaturmörtel als Fertigmörtel Rx XF4 für stark geneigte oder vertikale Flächen liefern und einbauen, auf Einzelflächen bis 4 m2.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Reinigen und Vornässen,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Gesondert vergütet wird:
· die produktspezifische Haftbrücke. 
Verrechnet wird:
· die instandgesetzte Fläche gemäß Regelblatt 47.03-1.
471206A	Fertigmörtel R4 XF4 KLFL vertikal 1,5 M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm.
471206B	Fertigmörtel R4 XF4 KLFL vertikal Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicke je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 471206A, wenn die Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471206C	Fertigmörtel R3 XF4 KLFL vertikal 1,5 M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm.
471206D	Fertigmörtel R3 XF4 KLFL vertikal Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicke je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 471206C, wenn die Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471207	Reparaturmörtel als Fertigmörtel Rx XF4 für stark geneigte oder vertikale Flächen liefern und einbauen, auf Einzelflächen bis 4 m2, für Schichtdicken von 1 cm aufwärts.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Reinigen und Vornässen,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Gesondert vergütet wird:
· die produktspezifische Haftbrücke. 
Verrechnet wird:
· die Menge des fertig gemischten, eingebauten Mörtels.
471207A	Fertigmörtel R4 XF4 KLFL vertikal LT	l
Schichtdicke	.
471207B	Fertigmörtel R3 XF4 KLFL vertikal LT	l
Schichtdicke	.
471208	Reparaturmörtel als Fertigmörtel Rx XF4 liefern und an Untersichten einbauen, auf Einzelflächen bis 4 m2.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· das Reinigen und Vornässen,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Gesondert vergütet wird:
· die produktspezifische Haftbrücke. 
Verrechnet wird:
· die instandgesetzte Fläche gemäß Regelblatt 47.03-1.
471208A	Fertigmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht 1,5 M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm.
471208B	Fertigmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicke je angefangenem 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 471208A, wenn die Dicke mehr als 1,5 cm, beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471208C	Fertigmörtel R3 XF4 KLFL Untersicht 1,5 M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm.
471208D	Fertigmörtel R3 XF4 KLFL Untersicht Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicke je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 471208C, wenn die Dicke mehr als 1,5 cm, beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471209	Reparaturmörtel als Fertigmörtel Rx XF4 liefern und an Untersichten einbauen, auf Einzelflächen bis 4 m2, für Schichtdicken von 1 cm aufwärts.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Reinigen und Vornässen,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Gesondert vergütet wird:
· die produktspezifische Haftbrücke. 
Verrechnet wird:
· die Menge des fertig gemischten, eingebauten Mörtels.
471209A	Fertigmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht LT	l
Schichtdicke	.
471209B	Fertigmörtel R3 XF4 KLFL Untersicht LT	l
Schichtdicke	.
471210	Reparaturmörtel als Fertigmörtel Rx XF4 für horizontale oder schwach geneigte Flächen liefern und einbauen, auf Einzelflächen über 4 m2.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Reinigen und Vornässen,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Gesondert vergütet wird:
· die produktspezifische Haftbrücke. 
Verrechnet wird:
· die instandgesetzte Fläche gemäß Regelblatt 47.03-1.
471210A	Fertigmörtel R4 XF4 GRFL horizontal 1,5 M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm.
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471210B	Fertigmörtel R4 XF4 GRFL horizontal Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicke je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 471210A, wenn die Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471210C	Fertigmörtel R3 XF4 GRFL horizontal 1,5 M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm.
471210D	Fertigmörtel R3 XF4 GRFL horizontal Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicke je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 471210C, wenn die Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471211	Reparaturmörtel als Fertigmörtel Rx XF4 für horizontale oder schwach geneigte Flächen liefern und einbauen, auf Einzelflächen über 4 m2, für Schichtdicken von 1 cm aufwärts.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Reinigen und Vornässen,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Gesondert vergütet wird:
· die produktspezifische Haftbrücke. 
Verrechnet wird:
· die Menge des fertig gemischten, eingebauten Mörtels.
471211A	Fertigmörtel R4 XF4 GRFL horizontal LT	l
Schichtdicke	.
471211B	Fertigmörtel R3 XF4 GRFL horizontal LT	l
Schichtdicke	.
471212	Reparaturmörtel als Fertigmörtel Rx XF4 für stark geneigte oder vertikale Flächen liefern und einbauen, auf Einzelflächen über 4 m2.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Reinigen und Vornässen,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Gesondert vergütet wird:
· die produktspezifische Haftbrücke. 
Verrechnet wird:
· die instandgesetzte Fläche gemäß Regelblatt 47.03-1.
471212A	Fertigmörtel R4 XF4 GRFL vertikal 1,5 M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm.
471212B	Fertigmörtel R4 XF4 GRFL vertikal Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicke je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 471212A, wenn die Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471212C	Fertigmörtel R3 XF4 GRFL vertikal 1,5 M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm.
471212D	Fertigmörtel R3 XF4 GRFL vertikal Mehrdicke M2	m2 

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1967/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Mehrdicke je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 471212C, wenn die Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471213	Reparaturmörtel als Fertigmörtel Rx XF4 für stark geneigte oder vertikale Flächen liefern und einbauen, auf Einzelflächen über 4 m2, für Schichtdicken von 1 cm aufwärts.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Reinigen und Vornässen,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Gesondert vergütet wird:
· die produktspezifische Haftbrücke. 
Verrechnet wird:
· die Menge des fertig gemischten, eingebauten Mörtels.
471213A	Fertigmörtel R4 XF4 GRFL vertikal LT	l
Schichtdicke	.
471213B	Fertigmörtel R3 XF4 GRFL vertikal LT	l
Schichtdicke	.
471214	Reparaturmörtel als Fertigmörtel Rx XF4 liefern und an Untersichten einbauen, auf Einzelflächen über 4 m2.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Reinigen und Vornässen,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Gesondert vergütet wird:
· die produktspezifische Haftbrücke. 
Verrechnet wird:
· die instandgesetzte Fläche gemäß Regelblatt 47.03-1.
471214A	Fertigmörtel R4 XF4 GRFL Untersicht 1,5 M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm.
471214B	Fertigmörtel R4 XF4 GRFL Untersicht Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicke je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 471214A, wenn die Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471214C	Fertigmörtel R3 XF4 GRFL Untersicht 1,5 M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm.
471214D	Fertigmörtel R3 XF4 GRFL Untersicht Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicke je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 471214C, wenn die Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.

	471215
	Reparaturmörtel als Fertigmörtel Rx XF4 liefern und an Untersichten einbauen, auf Einzelflächen über
4 m2, für Schichtdicken von 1 cm aufwärts.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Reinigen und Vornässen,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Gesondert vergütet wird:
· die produktspezifische Haftbrücke.
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Verrechnet wird:
· die Menge des fertig gemischten, eingebauten Mörtels.
471215A	Fertigmörtel R4 XF4 GRFL Untersicht LT	l
Schichtdicke	.
471215B	Fertigmörtel R3 XF4 GRFL Untersicht LT	l
Schichtdicke	.
471221	Reaktionsharzmörtel (Mischungsverhältnis RH:Quarzsand = 1:3) liefern und einbauen. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Reinigen,
· den beigegebenen Quarzsand.
Gesondert vergütet wird:
· die Haftbrücke nach LB-Pos. 471202. 
Verrechnet wird:
· die Menge des eingebauten Reaktionsharzes.
471221A	Reaktionsharzmörtel horizontal KG	kg
für horizontale oder schwach geneigte Flächen.
471221B	Reaktionsharzmörtel vertikal KG	kg
für vertikale oder stark geneigte Flächen.
471221C	Reaktionsharzmörtel Untersicht KG	kg
für Untersichten.
471232	Spritzmörtel als Fertigmörtel Rx XF4 liefern und auf stark geneigten oder vertikalen Flächen
aufbringen, auf Einzelflächen bis 4 m2, Arbeitsmethode Trockenspritzverfahren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Reinigen und Vornässen der Auftragsflächen,
· das Laden und Wegschaffen des anfallenden Rückpralls,
· die Erschwernisse für das Einspritzen der Bewehrung,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Verrechnet wird:
· die instandgesetzte Fläche gemäß Regelblatt 47.03-1.
471232A	Trockenspritzmörtel R4 XF4 KLFL 2,0 vertikal SPR M2	m2 
Schichtdicke 1,5 bis 2,0 cm, im Mittel gemessen. 
Die Oberfläche ist spritzrau zu belassen.
471232B	Trockenspritzmörtel R4 XF4 KLFL vertikal SPR Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 471232A, wenn die mittlere Dicke mehr als 2,0 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471232C	Trockenspritzmörtel R4 XF4 KLFL vertikal SPR M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen. 
Die Oberfläche ist spritzrau zu belassen.
471232D	Trockenspritzmörtel R4 XF4 KLFL 1,5 vertikal GL M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm, im Mittel gemessen. 
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1969/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
471232E	Trockenspritzmörtel R4 XF4 KLFL vertikal GL Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 471232D, wenn die mittlere Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471232F	Trockenspritzmörtel R4 XF4 KLFL vertikal GL M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471232H	Trockenspritzmörtel R3 XF4 KLFL 2,0 vertikal SPR M2	m2 
Schichtdicke 1,5 bis 2,0 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist spritzrau zu belassen.
471232I	Trockenspritzmörtel R3 XF4 KLFL vertikal SPR Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 471232H, wenn die mittlere Dicke mehr als 2,0 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471232J	Trockenspritzmörtel R3 XF4 KLFL vertikal SPR M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist spritzrau zu belassen.
471232K	Trockenspritzmörtel R3 XF4 KLFL 1,5 vertikal GL M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471232L	Trockenspritzmörtel R3 XF4 KLFL vertikal GL Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 471232K, wenn die mittlere Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471232M	Trockenspritzmörtel R3 XF4 KLFL vertikal GL M2	m2 
Schichtdicke ____________cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471233	Spritzmörtel als Fertigmörtel Rx XF4, liefern und an Untersichten aufbringen, auf Einzelflächen bis 4
m2, Arbeitsmethode Trockenspritzverfahren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Wegschaffen des anfallenden Rückpralls,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz),
· das Reinigen und Vornässen der Auftragsflächen.
Verrechnet wird:
· die Fläche der jeweiligen Dickenstufe, bezogen auf die jeweilige Schichtdicke.
471233A	Trockenspritzmörtel R4 XF4 KLFL 2,0 Untersicht M2	m2 
Schichtdicke 1,5 bis 2,0 cm, im Mittel gemessen. 
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471233B	Trockenspritzmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470233A, wenn die mittlere Dicke mehr als 2,0 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
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471233C	Trockenspritzmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471233D	Trockenspritzmörtel R4 XF4 KLFL 1,5 Untersicht GL M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471233E	Trockenspritzmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht GL Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470233D, wenn die mittlere Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471233F	Trockenspritzmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht GL M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471233H	Trockenspritzmörtel R3 XF4 KLFL 2,0 Untersicht M2	m2 
Schichtdicke 1,5 bis 2,0 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471233I	Trockenspritzmörtel R3 XF4 KLFL Untersicht Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470233H, wenn die mittlere Dicke mehr als 2,0 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471233J	Trockenspritzmörtel R3 XF4 KLFL Untersicht M2	m2 
Schichtdicke ____________cm, im Mittel gemessen. 
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471233K	Trockenspritzmörtel R3 XF4 KLFL 1,5 Untersicht GL M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471233L	Trockenspritzmörtel R3 XF4 KLFL Untersicht GL Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470233K, wenn die mittlere Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet
471233M	Trockenspritzmörtel R3 XF4 KLFL Untersicht GL M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471234	Spritzmörtel als Fertigmörtel Rx XF4, liefern und auf stark geneigten oder vertikalen Flächen
aufbringen, auf Einzelflächen über 4 m2, Arbeitsmethode Trockenspritzverfahren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Wegschaffen des anfallenden Rückpralls,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz),
· das Reinigen und Vornässen der Auftragsflächen.
Verrechnet wird:
· die Fläche der jeweiligen Dickenstufe, bezogen auf die jeweilige Schichtdicke.
471234A	Trockenspritzmörtel R4 XF4 GRFL 2,0 vertikal M2	m2 
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Schichtdicke 1,5 bis 2,0 cm, im Mittel gemessen. 
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471234B	Trockenspritzmörtel R4 XF4 GRFL vertikal Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470234A, wenn die mittlere Dicke mehr als 2,0 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471234C	Trockenspritzmörtel R4 XF4 GRFL vertikal M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471234D	Trockenspritzmörtel R4 XF4 GRFL 1,5 vertikal GL M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471234E	Trockenspritzmörtel R4 XF4 GRFL vertikal GL Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470234D, wenn die mittlere Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471234F	Trockenspritzmörtel R4 XF4 GRFL vertikal GL M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471234H	Trockenspritzmörtel R3 XF4 GRFL 2,0 vertikal M2	m2 
Schichtdicke 1,5 bis 2,0 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471234I	Trockenspritzmörtel R3 XF4 GRFL vertikal Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470234H, wenn die mittlere Dicke mehr als 2,0 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471234J	Trockenspritzmörtel R3 XF4 GRFL vertikal M2	m2 
Schichtdicke ____________cm, im Mittel gemessen. 
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471234K	Trockenspritzmörtel R3 XF4 GRFL 1,5 vertikal GL M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471234L	Trockenspritzmörtel R3 XF4 GRFL vertikal GL Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470234K, wenn die mittlere Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471234M	Trockenspritzmörtel R3 XF4 GRFL vertikal GL M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471235	Spritzmörtel als Fertigmörtel Rx XF4, liefern und an Untersichten aufbringen, auf Einzelflächen über 4
m2, Arbeitsmethode Trockenspritzverfahren.
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Die Leistung beinhaltet auch:
· das Wegschaffen des anfallenden Rückpralls,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz),
· das Reinigen und Vornässen der Auftragsflächen.
Verrechnet wird:
· die Fläche der jeweiligen Dickenstufe, bezogen auf die jeweilige Schichtdicke.
471235A	Trockenspritzmörtel R4 XF4 GRFL 2,0 Untersicht M2	m2 
Schichtdicke 1,5 bis 2,0 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471235B	Trockenspritzmörtel R4 XF4 GRFL Untersicht Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470235A, wenn die mittlere Dicke mehr als 2,0 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471235C	Trockenspritzmörtel R4 XF4 GRFL Untersicht M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471235D	Trockenspritzmörtel R4 XF4 GRFL 1,5 Untersicht GL M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471235E	Trockenspritzmörtel R4 XF4 GRFL Untersicht GL Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470235D, wenn die mittlere Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471235F	Trockenspritzmörtel R4 XF4 GRFL Untersicht GL M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471235H	Trockenspritzmörtel R3 XF4 GRFL 2,0 Untersicht M2	m2 
Schichtdicke 1,5 bis 2,0 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471235I	Trockenspritzmörtel R3 XF4 GRFL Untersicht Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470235H, wenn die mittlere Dicke mehr als 2,0 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471235J	Trockenspritzmörtel R3 XF4 GRFL Untersicht M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471235K	Trockenspritzmörtel R3 XF4 GRFL 1,5 Untersicht GL M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471235L	Trockenspritzmörtel R3 XF4 GRFL Untersicht GL Mehrdicke M2	m2 
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Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470235K, wenn die mittlere Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471235M	Trockenspritzmörtel R3 XF4 GRFL Untersicht GL M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471236	Spritzmörtel als Fertigmörtel Rx XF4, liefern und auf stark geneigten oder vertikalen Flächen
aufbringen, auf Einzelflächen bis 4 m2, Arbeitsmethode Nassspritzverfahren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Wegschaffen des anfallenden Rückpralls,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz),
· das Reinigen und Vornässen der Auftragsflächen.
Verrechnet wird:
· die Fläche der jeweiligen Dickenstufe, bezogen auf die jeweilige Schichtdicke.
471236A	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL 2,0 vertikal M2	m2 
Schichtdicke 1,5 bis 2,0 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471236B	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL vertikal Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470236A, wenn die mittlere Dicke mehr als 2,0 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471236C	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL vertikal M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471236D	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL 1,5 vertikal GL M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471236E	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL vertikal GL Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470236D, wenn die mittlere Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471236F	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL vertikal GL M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471236H	Nassspritzmörtel R3 XF4 KLFL 2,0 vertikal M2	m2 
Schichtdicke 1,5 bis 2,0 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471236I	Nassspritzmörtel R3 XF4 KLFL vertikal Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470236H, wenn die mittlere Dicke mehr als 2,0 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471236J	Nassspritzmörtel R3 XF4l KLFL vertikal M2	m2 
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Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen. 
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471236K	Nassspritzmörtel R3 XF4 KLFL 1,5 vertikal GL M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm, im Mittel gemessen. 
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471236L	Nassspritzmörtel R3 XF4 KLFL vertikal GL Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470236K, wenn die mittlere Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471236M	Nassspritzmörtel R3 XF4 KLFL vertikal GL M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen. 
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471237	Spritzmörtel als Fertigmörtel Rx XF4, liefern und an Untersichten aufbringen, auf Einzelflächen bis 4
m2, Arbeitsmethode Nassspritzverfahren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Wegschaffen des anfallenden Rückpralls,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz),
· das Reinigen und Vornässen der Auftragsflächen.
Verrechnet wird:
· die Fläche der jeweiligen Dickenstufe, bezogen auf die jeweilige Schichtdicke.
471237A	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL 2,0 Untersicht M2	m2 
Schichtdicke 1,5 bis 2,0 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471237B	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470237A, wenn die mittlere Dicke mehr als 2,0 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471237C	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht M2	m2 
Schichtdicke ____________cm, im Mittel gemessen. 
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471237D	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL 1,5 Untersicht GL M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471237E	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht GL Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470237D, wenn die mittlere Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471237F	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht GL M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471237H	Nassspritzmörtel R3 XF4 KLFL 2,0 Untersicht M2	m2 
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Schichtdicke 1,5 bis 2,0 cm, im Mittel gemessen. 
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471237I	Nassspritzmörtel R3 XF4 KLFL Untersicht Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470237H, wenn die mittlere Dicke mehr als 2,0 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471237J	Nassspritzmörtel R3 XF4 KLFL Untersicht M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471237K	Nassspritzmörtel R3 XF4 KLFL 1,5 Untersicht GL M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471237L	Nassspritzmörtel R3 XF4 KLFL Untersicht GL Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470237K, wenn die mittlere Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471237M	Nassspritzmörtel R3 XF4 KLFL Untersicht GL M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471238	Spritzmörtel als Fertigmörtel Rx XF4, liefern und auf stark geneigten oder vertikalen Flächen
aufbringen, auf Einzelflächen über 4 m2, Arbeitsmethode Nassspritzverfahren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Wegschaffen des anfallenden Rückpralls,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz),
· das Reinigen und Vornässen der Auftragsflächen.
Verrechnet wird:
· die Fläche der jeweiligen Dickenstufe, bezogen auf die jeweilige Schichtdicke.
471238A	Nassspritzmörtel R4 XF4 GRFL 2,0 vertikal M2	m2 
Schichtdicke 1,5 bis 2,0 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471238B	Nassspritzmörtel R4 XF4 GRFL vertikal Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470238A, wenn die mittlere Dicke mehr als 2,0 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471238C	Nassspritzmörtel R4 XF4 GRFL vertikal M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471238D	Nassspritzmörtel R4 XF4 GRFL 1,5 vertikal GL M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471238E	Nassspritzmörtel R4 XF4 GRFL vertikal GL Mehrdicke M2	m2 
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Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470238D, wenn die mittlere Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471238F	Nassspritzmörtel R4 XF4 GRFL vertikal GL M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen. 
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471238H	Nassspritzmörtel R3 XF4 GRFL 2,0 vertikal M2	m2 
Schichtdicke 1,5 bis 2,0 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471238I	Nassspritzmörtel R3 XF4 GRFL vertikal Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470238H, wenn die mittlere Dicke mehr als 2,0 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471238J	Nassspritzmörtel R3 XF4 GRFL vertikal M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471238K	Nassspritzmörtel R3 XF4 GRFL 1,5 vertikal GL M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm, im Mittel gemessen.
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471238L	Nassspritzmörtel R3 XF4 GRFL vertikal GL Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470238K, wenn die mittlere Dicke mehr als 1,5 cm beträgt.
Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471238M	Nassspritzmörtel R3 XF4 GRFL vertikal GL M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen. 
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471239	Spritzmörtel als Fertigmörtel Rx XF4, liefern und an Untersichten aufbringen, auf Einzelflächen über 4 m2, Arbeitsmethode Nassspritzverfahren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Wegschaffen des anfallenden Rückpralls,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz),
· das Reinigen und Vornässen der Auftragsflächen.
Verrechnet wird:
· die Fläche der jeweiligen Dickenstufe, bezogen auf die jeweilige Schichtdicke.
471239A	Nassspritzmörtel R4 XF4 GRFL 2,0 Untersicht M2	m2 
Schichtdicke 1,5 bis 2,0 cm, im Mittel gemessen. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471239B	Nassspritzmörtel R4 XF4 GRFL Untersicht Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470239A, wenn die mittlere Dicke mehr als 2,0 cm beträgt. Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471239C	Nassspritzmörtel R4 XF4 GRFL Untersicht M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471239D	Nassspritzmörtel R4 XF4 GRFL 1,5 Untersicht GL M2	m2 
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Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm, im Mittel gemessen. Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471239E	Nassspritzmörtel R4 XF4 GRFL Untersicht GL Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm. Aufzahlung auf LV-Pos. 470239D, wenn die mittlere Dicke mehr als 1,5 cm beträgt. Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471239F	Nassspritzmörtel R4 XF4 GRFL Untersicht GL M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen. 
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471239H	Nassspritzmörtel R3 XF4 GRFL 2,0 Untersicht M2	m2 
Schichtdicke 1,5 bis 2,0 cm, im Mittel gemessen. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471239I	Nassspritzmörtel R3 XF4 GRFL Untersicht Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm, Aufzahlung auf LV-Pos. 470239I, wenn die mittlere Dicke mehr als 2,0 cm beträgt. Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471239J	Nassspritzmörtel R3 XF4 GRFL Untersicht M2	m2 
Schichtdicke	cm, im Mittel gemessen. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471239K	Nassspritzmörtel R3 XF4 GRFL 1,5 Untersicht GL M2	m2 
Schichtdicke 1,0 bis 1,5 cm, im Mittel gemessen. Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten. 471239L	Nassspritzmörtel R3 XF4 GRFL Untersicht GL Mehrdicke M2	m2 
Mehrdicken je angefangenen 1,0 cm. Aufzahlung auf LV-Pos. 470239K, wenn die mittlere Dicke mehr als 1,5 cm beträgt. Bei größeren Gesamtdicken werden Schichten mehrfach übereinander abgerechnet.
471239M	Nassspritzmörtel R3 XF4 GRFL Untersicht GL M2	m2 
Schichtdicke ____________cm, im Mittel gemessen. 
Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471240	Spritzmörtel als Fertigmörtel Rx XF4, liefern und auf stark geneigten oder vertikalen Flächen aufbringen, auf Einzelflächen bis 4 m2, Arbeitsmethode Trockenspritzverfahren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Wegschaffen des anfallenden Rückpralls,
· das Reinigen und Vornässen der Auftragsflächen,
· mehrmalige Arbeitsgänge bei größeren Schichtdicken,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Verrechnet wird:
· der verbrauchte Mörtel einschließlich Rückprall in Liter.
471240A	Trockenspritzmörtel R4 XF4 KLFL vertikal LT	l
Mindestschichtdicke 1,5 cm. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471240B	Trockenspritzmörtel R4 XF4 KLFL vertikal GL LT	l
Mindestschichtdicke 1,0 cm. Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471240C	Trockenspritzmörtel R3 XF4 KLFL vertikal LT	l
Mindestschichtdicke 1,5 cm. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471240D	Trockenspritzmörtel R3 XF4 KLFL vertikal GL LT	l
Mindestschichtdicke 1,0 cm. Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
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471241
Spritzmörtel als Fertigmörtel Rx XF4, liefern und an Untersichten aufbringen, auf Einzelflächen bis 4 m
2
, Arbeitsmethode Trockenspritzverfahren.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Wegschaffen des anfallenden Rückpralls,
das Reinigen und Vornässen der Auftragsflächen,
mehrmalige Arbeitsgänge bei größeren Schichtdicken,
die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Verrechnet wird:
der verbrauchte Mörtel einschließlich Rückprall in Liter.
471241A
Trockenspritzmörtel R4 XF4 
KLFL Untersicht LT
l
Mindestschichtdicke 1,5 cm. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471241B
Trockenspritzmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht GL LT
l
Mindestschichtdicke 1,0 cm. Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471241C
Trockenspritzmörtel R3 XF4 KLFL Untersicht LT
l
Mindestschichtdicke 1,5 cm. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471241D
Trockenspritzmörtel R3 XF4 KLFL Untersicht GL LT
l
Mindestschichtdicke 1,0 cm. Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
) (
471242
Spritzmörtel als Fertigmörtel Rx XF4, liefern und auf stark geneigten oder vertikalen Flächen aufbringen, auf Einzelflächen über 4 m
2
, Arbeitsmethode Trockenspritzverfahren.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Wegschaffen des anfallenden Rückpralls,
das Reinigen und Vornässen der Auftragsflächen,
mehrmalige Arbeitsgänge bei größeren Schichtdicken,
die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Verrechnet wird:
der verbrauchte Mörtel einschließlich Rückprall in Liter.
471242A
Trockenspritzmörtel R4 XF4 
GRFL vertikal LT
l
Mindestschichtdicke 1,5 cm. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471242B
Trockenspritzmörtel R4 XF4 GRFL vertikal GL LT
l
Mindestschichtdicke 1,0 cm. Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471242C
Trockenspritzmörtel R3 XF4 GRFL vertikal LT
l
Mindestschichtdicke 1,5 cm. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471242D
Trockenspritzmörtel R3 XF4 GRFL vertikal GL LT
l
Mindestschichtdicke 1,0 cm. Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
)[image: ] (
Spritzmörtel als Fertigmörtel Rx XF4, liefern und an Untersichten aufbringen, auf Einzelflächen über 4 m
2
, Arbeitsmethode Trockenspritzverfahren.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Wegschaffen des anfallenden Rückpralls,
das Reinigen und Vornässen der Auftr
agsflächen,
mehrmalige Arbeitsgänge bei größeren Schichtdicken,
die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Verrechnet wird:
) (
471243
) (
der verbrauchte Mörtel einschließlich Rückprall in Liter.
471243A
Trockenspritzmörtel R4 XF4 GRFL Untersicht LT
l
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Mindestschichtdicke 1,5 cm. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471243B	Trockenspritzmörtel R4 XF4 GRFL Untersicht GL LT	l
Mindestschichtdicke 1,0 cm. Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471243C	Trockenspritzmörtel R3 XF4 GRFL Untersicht LT	l
Mindestschichtdicke 1,5 cm. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
[image: ] (
471243D
Trockenspritzmörtel R3 XF4 GRFL Untersicht GL LT
l
Mindestschichtdicke 1,0 cm. Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
) (
471244
Spritzmörtel als Fertigmörtel Rx XF4, liefern und auf stark geneigten oder vertikalen Flächen aufbringen, auf Einzelflächen bis 4 m
2
, Arbeitsmethode Nassspritzverfahren.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Wegschaffen des anfallenden Rückpralls,
das Reinigen und Vornässen der Auftragsflächen,
mehrmalige Arbeitsgänge bei größeren Schichtdicken,
die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Gesondert vergütet wird:
die produktspezifische Haftbrücke. 
Verrechnet wird:
der verbrauchte Mörtel einschließlich Rückprall in Liter.
471244A
Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL vertikal LT
l
Mindestschichtdicke 1,5 cm. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471244B
Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL vertikal GL LT
l
Mindestschichtdicke 1,0 cm
. Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471244C
Nassspritzmörtel R3 XF4 KLFL vertikal LT
l
Mindestschichtdicke 1,5 cm. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471244D
Nassspritzmörtel R3 XF4 KLFL vertikal GL LT
l
Mindestschichtdicke 1,0 cm. Die Obe
rfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
) (
471245
Spritzmörtel als Fertigmörtel Rx XF4, liefern und an Untersichten aufbringen, auf Einzelflächen bis 4
m
2
, Arbeitsmethode Nassspritzverfahren. 
Die Leistung beinhaltet auch:
das Wegschaffen des anfallenden Rückpralls,
das Reinigen und Vornässen der Auftragsflächen,
mehrmalige Arbeitsgänge bei größeren Schichtdicken,
die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Verrechnet wird:
der verbrauchte Mörtel einschließlich Rückprall i
n Liter.
)471245A	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht LT	l
Mindestschichtdicke 1,5 cm. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471245B	Nassspritzmörtel R4 XF4 KLFL Untersicht GL LT	l
Mindestschichtdicke 1,0 cm. Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471245C	Nassspritzmörtel R3 XF4 KLFL Untersicht LT	l
Mindestschichtdicke 1,5 cm. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471245D	Nassspritzmörtel R3 XF4 KLFL Untersicht GL LT	l
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Mindestschichtdicke 1,0 cm. Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471246	Spritzmörtel als Fertigmörtel Rx XF4, liefern und auf stark geneigten oder vertikalen Flächen aufbringen, auf Einzelflächen über 4 m2, Arbeitsmethode Nassspritzverfahren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Wegschaffen des anfallenden Rückpralls,
· das Reinigen und Vornässen der Auftragsflächen,
· mehrmalige Arbeitsgänge bei größeren Schichtdicken,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Verrechnet wird:
· der verbrauchte Mörtel einschließlich Rückprall in Liter.
471246A	Nassspritzmörtel R4 XF4 GRFL vertikal LT	l
Mindestschichtdicke 1,5 cm. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471246B	Nassspritzmörtel R4 XF4 GRFL vertikal GL LT	l
Mindestschichtdicke 1,0 cm. Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471246C	Nassspritzmörtel R3 XF4 GRFL vertikal LT	l
Mindestschichtdicke 1,5 cm. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471246D	Nassspritzmörtel R3 XF4 GRFL vertikal GL LT	l
Mindestschichtdicke 1,0 cm. Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471247	Spritzmörtel als Fertigmörtel Rx XF4, liefern und an Untersichten aufbringen, auf Einzelflächen über 4 m2, Arbeitsmethode Nassspritzverfahren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Wegschaffen des anfallenden Rückpralls,
· das Reinigen und Vornässen der Auftragsflächen,
· mehrmalige Arbeitsgänge bei größeren Schichtdicken,
· die Nachbehandlung (z.B. Verdunstungsschutz).
Verrechnet wird:
· der verbrauchte Mörtel einschließlich Rückprall in Liter.
471247A	Nassspritzmörtel R4 XF4 GRFL Untersicht LT	l
Mindestschichtdicke 1,5 cm. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471247B	Nassspritzmörtel R4 XF4 GRFL Untersicht GL LT	l
Mindestschichtdicke 1,0 cm. Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471247C	Nassspritzmörtel R3 XF4 GRFL Untersicht LT	l
Mindestschichtdicke 1,5 cm. Die Oberfläche ist nicht zu verreiben.
471247D	Nassspritzmörtel R3 XF4 GRFL Untersicht GL LT	l
Mindestschichtdicke 1,0 cm. Die Oberfläche ist abzuziehen oder zu glätten.
471252	Aufzahlung für alle Mörtel und Spritzmörtelpositionen für die Herstellung von Betonkanten bzw. Betonixen.
471252A	Aufzahlung Betonkanten Mörtel	m
Aufzahlung für die Herstellung von Betonkanten.
471252B	Aufzahlung Betonkante Mörtel rund	m
Aufzahlung für die Herstellung von Betonkanten, mit Abrundung Radius R = 5 cm.
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471252C	Aufzahlung Betonixe Mörtel rund	m
Aufzahlung für die Herstellung von Betonixen, mit Ausrundung Radius R = 5 cm.
471254	Herstellen der Verfugung mit Fertigmörtel im Spritzverfahren. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern des Fertigmörtels R3,
· das Vornässen der Mauerwerksfugen,
· das Ausfüllen der Mauerwerksfugen mit Fertigmörtel,
· das Anpassen der Fugenoberfläche an den Bestand,
· allfällige Erschwernisse bei abschnittsweiser Arbeitsdurchführung,
· das Abtragen der beim Verfugen entstandenen Verunreinigungen.
Verrechnet wird:
· die Länge der bearbeiteten Mörtelfugen. Vereinzelte Mehr- und Mindertiefen gegenüber den angegebenen Richtwerten bleiben unberücksichtigt.
471254A	Verf. Natursteinmauerwerk 10 cm mit Fertigmörtel M1	m
Natursteinmauerwerk, Fugentiefe bis 10 cm.
471254B	Verf. Natursteingewölbe 10 cm mit Fertigmörtel M1	m
Natursteingewölbe, Fugentiefe bis 10 cm.
471254C	Verf. Ziegelmauerwerk 5 cm mit Fertigmörtel M1	m
Ziegelmauerwerk, Fugentiefe bis 5 cm.
471254D	Verf. Ziegelgewölbe 5 cm mit Fertigmörtel M1	m
Ziegelgewölbe, Fugentiefe 5 cm.
471254E	Verf. mit Fertigmörtel M1	m
Bauteil	, Fugentiefe ____________.
471255	Herstellen der Verfugung mit Fertigmörtel im Spritzverfahren. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern des Fertigmörtels R3,
· das Vornässen der Mauerwerksfugen,
· das Ausfüllen der Mauerwerksfugen mit Fertigmörtel,
· das Anpassen der Fugenoberfläche an den Bestand,
· allfällige Erschwernisse bei abschnittsweiser Arbeitsdurchführung,
· das Abtragen der beim Verfugen entstandenen Verunreinigungen.
Verrechnet wird:
· die Fläche mit bearbeiteten Mörtelfugen. Vereinzelte Mehr- und Mindertiefen gegenüber den angegebenen Richtwerten bleiben unberücksichtigt.
471255A	Verf. Natursteinmauerwerk 10 cm mit Fertigmörtel M2	m2 
Natursteinmauerwerk, Fugentiefe bis 10 cm.
471255B	Verf. Natursteingewölbe 10 cm mit Fertigmörtel M2	m2 
Natursteingewölbe, Fugentiefe bis 10 cm.
471255C	Verf. Ziegelmauerwerk 5 cm mit Fertigmörtel M2	m2 
Ziegelmauerwerk, Fugentiefe bis 5 cm.
471255D	Verf. Ziegelgewölbe 5 cm mit Fertigmörtel M2	m2 
Ziegelgewölbe, Fugentiefe 5 cm.
471255E	Verf. mit Fertigmörtel M2	m2 
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Bauteil	, Fugentiefe	.
471259	Herstellen von Verfugungen von Pflasterungen mit Fertigmörtel. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern des frostbeständigen Fertigmörtels,
· das Vornässen der Fugen,
· das Ausfüllen der Fugen mit Fertigmörtel,
· das Anpassen der Fugenoberfläche an den Bestand,
· allfällige Erschwernisse bei abschnittsweiser Arbeitsdurchführung,
· das Abtragen, Laden und Wegschaffen der beim Verfugen entstandenen Verunreinigungen.
Verrechnet wird:
· die Fläche der verfugten Pflasterung.
471259A	Verfugen von Pflasterungen	m2 
Pflasterung
471260	Natursteine in den bestehenden Verband einsetzen und mit Zementmörtel verfugen. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern des frostbeständigen Zementmörtels,
· das Vornässen,
· das Ausfüllen der Mauerwerksfugen mit frostbeständigen Zementmörtel,
· das Anpassen der Fugenoberfläche an den Bestand,
· allfällige Erschwernisse bei abschnittsweiser Arbeitsdurchführung,
· das Abtragen, Laden und Wegschaffen der beim Verfugen entstandenen Verunreinigungen.
Gesondert vergütet wird:
· die erforderlichen Natursteinlieferungen. Verrechnet wird:
· die abgewickelte Fläche samt Fugenfläche des bearbeiteten Mauerwerkes.
471260A	Natursteine einsetzen -20 cm/-50 kg M2	m2 
Steindicke bis 20 cm, Steingewicht bis 50 kg.
471260B	Natursteine einsetzen -20 cm/gr50 kg M2	m2 
Steindicke bis 20 cm, Steingewicht über 50 kg.
471260C	Natursteine einsetzen gr20 cm/-50 kg M2	m2 
Steindicke über 20 cm, Steingewicht bis 50 kg.
471260D	Natursteine einsetzen gr20 cm/gr50 kg M2	m2 
Steindicke über 20 cm, Steingewicht über 50 kg.
471261	Natursteine in den bestehenden Verband einsetzen und mit Zementmörtel verfugen. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern des frostbeständigen Zementmörtels,
· das Vornässen,
· das Ausfüllen der Mauerwerksfugen mit frostbeständigen Zementmörtel,
· das Anpassen der Fugenoberfläche an den Bestand,
· allfällige Erschwernisse bei abschnittsweiser Arbeitsdurchführung,
· das Abtragen, Laden und Wegschaffen der beim Verfugen entstandenen Verunreinigungen.
Gesondert vergütet wird:
· die erforderlichen Natursteinlieferungen.
471261A	Natursteine einsetzen -20 cm/-50 kg ST	Stk
Steindicke bis 20 cm, Steingewicht bis 50 kg.
471261B	Natursteine einsetzen -20 cm/gr50 kg ST	Stk
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Steindicke bis 20 cm, Steingewicht über 50 kg.
471261C
Natursteine einsetzen gr20 cm/-50 kg ST
Stk
Steindicke über 20 cm, Steingewicht bis 50 kg.
471261D
Natursteine einsetzen gr20 cm/gr50 kg ST
Stk
Steindicke über 20 cm, Steingewicht über 50 kg.
) (
471262
Ziegelsteine in den bestehenden Verband einsetzen und mit Kalk-Zementmörtel verfugen. Die Leistung beinhaltet auch:
das Liefern des Kalk-Zementmörtels,
das Vornässen,
das Ausfüllen der Mauerwerksfugen mit Kalk-Zementmörtel,
das Anpassen der Fugenoberfläche an den Bestand,
allfällige Erschwernisse bei abschnittsweiser Arbeitsdurchführung,
das Abtragen der beim Verfugen entstandenen Verunreinigungen.
Gesondert vergütet wird:
die erforderlichen Ziegellieferungen.
471262A
Ziegelsteine einsetzen -15 cm
m
2
 
Ziegelsteine bis 15 cm Dicke.
471262B
Ziegelsteine einsetzen gr15 cm
m
2
 
Ziegelsteine über 15 cm Dicke.
) (
471263
Randsteine verlegen und einrichten. 
Die Leistungen beinhaltet auch:
das Verlegen der Steine auf Kunststoffkeilen,
das höhen- und lagemäßige Einrichten der Steine,
die notwendigen Abschalungen und Abstützungen.
Gesondert vergütet wird:
die Lieferung von neuen Randsteinen,
der Vergussmörtel,
der Randsteinsockel.
Verrechnet wird:
nach Laufmeter einschließlich der Fugen,
bei gekrümmten Steinen die abgewickelte, fahrbahnseitige Länge.
471263A
Randsteine verlegen -500 cm2
m
Randsteinquerschnitt bis 500 cm2.
471263B
Randsteine verlegen gr500 cm2
m
Randsteinquerschnitt größer 500 cm2.
)[image: ] (
471264
) (
Vergussmörtel für die nach LV-Pos. 131263 versetzten Randsteine liefern und einbauen. Die Leistung beinhaltet auch:
die Verfugung mit Vergussmörtel. 
Gesondert vergütet wird:
die Verfugung von Dehnfuge
n. 
Verrechnet wird:
die Menge des fertig gemischten, eingebauten Mörtels.
) (
471264A
Randsteinverguss Fertigmörtel
l
Als Fertigmörtel.
) (
ABK-LB V8.1a-A407
FSV-VI-006
www.fsv.at
 
)

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1984/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
471265	Randsteinsockel (Unterlagsbeton) herstellen. Die Höhenlage des Sockels ist so herzustellen, dass eine Fuge von 2 bis 3 cm zum Versetzen verbleibt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Schalungen und Abstützungen,
· die Nachbehandlung durch Feuchthalten oder Abdecken, wobei das Aufbringen von haftungsstörendem Verdunstungsschutz nicht zulässig ist.
· [image: ] (
471265A
Randsteinsockel C25/30/B7/GK16 M1
m
aus Beton der Sorte C25/30/B7/GK16,
Querschnitt
.
) (
471265B
Randsteinsockel C25/30/B7/GK16 M3
m
3
 
aus Beton der Sorte C25/30/B7/GK16.
) (
471265C
Randsteinsockel C25/30/B7/GK16/F59 M1
m
aus Beton der Sorte C25/30/B7/GK16/F59,
Querschnitt
.
) (
471265D
Randsteinsockel C25/30/B7/GK16/F59 M3
m
3
 
aus Beton der Sorte C25/30/B7/GK16/F59.
) (
471266
Versetzmörtel gemäß ÖNORM B 4022 für den Einbau von Lagern liefern und einbauen.
Verrechnet wird:
die Menge des fertig gemischten, eingebauten Mörtels.
) (
471266A
Versetzmörtel für Lager zementgebundener Fertigmörtel
l
Schwindkompensierter zementgebundener Fertigmörtel.
) (
471266B
Versetzmörtel für Lager Epoxydharzbasis
l
Kunststoffmörtel auf Epoxydharzbasis.
) (
471266C
Versetzmörtel für Lager Methacrylatharz
l
Methacrylatharzmörtel.
) (
471267
) (
471267A
Bauwerksergänzung Beton mit Schalung
m
3
 
der Sorte
, Bauteil 
.
) (
471269
Nicht mehr erforderliche Leitschienenverankerungstöpfe mit zementgebundenem, schwindarmem
Vergussmörtel verfüllen.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
Beton, bewehrt oder unbewehrt, für Einzelkubaturen größer als 0,2 m
3
, zur Ergänzung von Bauteilen einschließlich Schalung und deren Abstützung liefern und einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Aufbringen einer Haftbrücke auf hydraulischer Basis an den Anschlussflächen. Gesondert vergütet wird:
die Behandlung der Anschlussflächen mittels Strahlverfahren,
die erforderliche Bewehrung.
)das Reinigen der vorhandenen Verankerungstöpfe,
· das Abschneiden oder Umbiegen der Verankerungstöpfe 4 cm unter der Oberkante der Randleiste.
471269A	Verguss Verankerungstopf alt	Stk
als Fertigmörtel.
4713	Verpress- u. Verfüllarbeiten Instandsetzung
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471301
Verpresspacker samt Zubehör liefern und versetzen, einschließlich der allenfalls erforderlichen Bohrung oder Verklebung.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Abtragen der Packer samt Zubehör und Verschließen der Löcher.
471301A
Verpresspacker liefern und vers
etzen
Stk
)[image: ] (
Risse für das Verpressen abdichten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
das Liefern des Abdichtungsmaterials,
das Vorbereiten der Betonoberfläche,
das Ausblasen der Risse,
das Abtragen, Laden und Wegschaffen der Klebebänder, der Spachtelmasse und des ausgetretenen Verpressgutes.
) (
471302
)[image: ] (
471302A
Risse abdichten Klebeband
m
Mit Klebeband.
471302B
Risse abdichten Spachtelmasse
m
Mit Spachtelmasse.
) (
471304
Einpressmaterial liefern. 
Verrechnet wird:
das tatsächlich eingebaute Verpressmaterial.
471304A
Einpressmaterial EP-kraftschlüssig liefern
l
auf Epoxidharzbasis für kraftschlüssige Verpressung.
471304B
Einpressmaterial PU-dehnfähig liefern
l
auf Polyurethanbasis für dehnfähige Verpressung.
471304C
Einpressmaterial PU-starr liefern
l
auf Polyurethanbasis für starre Verpressung zur temporären Abdichtung gegen Wassereintritte.
471304D
Einpressmaterial Acrylatbasis quellfähig liefern
l
auf Acrylat
basis für quellfähige Verpressung.
471304E
Einpressmaterial M ikrofeinst-Zement kraftschl. liefern
l
auf hydraulischer Basis aus Mikrofeinst-Zement mit Einpresshilfe für kraftschlüssige Verpressung.
471304F
Einpressmaterial Zement kraftschlüssig liefern
l
auf hydraulischer Basis mit Einpresshilfe für kraftschlüssige Verpressung.
) (
471305
Risse+Hohlräume verpressen VE
VE
Risse und Hohlräume verpressen nach Zeitaufwand. 
Die Leistung beinhaltet auch:
die Gerätekosten,
das Protokollieren des Verpressvorganges,
das Lösen, Laden und Wegschaffen der Verpressreste und Reinigungsmittel, einschließlich Gebinde.
Gesondert vergütet wird:
das Einpressmaterial. 
Verrechnet wird:
als Verrechnungseinheit die Arbeitszeit des mit den 
Verpressarbeiten beschäftigten Fachpersonals in Partiestunden. Eine Partie besteht aus mind. 2 Mann.
) (
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471306	Risse+Hohlräume verpressen l	l
Risse und Hohlräume verpressen nach Materialaufwand. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Gerätekosten,
· das Protokollieren des Verpressvorganges,
· das Lösen, Laden und Wegschaffen der Verpressreste und Reinigungsmittel, einschließlich Gebinde.
Gesondert vergütet wird:
· das Einpressmaterial. 
Verrechnet wird:
· nach dem tatsächlich eingebauten Einpressmaterial.

471307	Risse von der Oberfläche aus mittels Kapillar- oder Gravitationseinwirkung verfüllen.

Das Verfüllmaterial auf Epoxidharzbasis ohne erhöhten Anspruch an die Sichtflächen ist mit Pinsel oder Tropf- bzw. Spritzflasche auf die Risse aufzutragen, bis die Risse vollständig verfüllt sind und das Epoxidharz bis zur Betonoberfläche reicht.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern des Verfüllmaterials auf Epoxidharzbasis,
· das Anschleifen der Oberfläche,
· das Ausblasen der Risse,
· das Lösen, Laden und Wegschaffen der Verpressreste und Reinigungsmittel, einschließlich Gebinde.
471307A	Risse verfüllen Beton	l
auf Betonflächen, mit Verfüllmaterial auf Epoxidharzbasis ohne erhöhten Anspruch an die Sichtflächen.
471347	Einmessen der Lage der Spannkabel mit den vom AG beigestellten Plänen und unter Zuhilfenahme eines Bewehrungssuchgerätes.
Vergütet wird gemäß Aufmaß Position "Anbohren Hüllrohre Spannglieder".
471347A	Lokalisierung Spannglied	Stk
471348	Anbohren der Hüllrohre von Spanngliedern	m
Anbohren der Hüllrohre von Spanngliedern zur Feststellung nicht verpresster Bereiche sowie zum Verpressen von Hohlstellen, Bohrdurchmesser mind. 20 mm.
Beim Durchbohren des Hüllrohres darf der Spannstahl nicht beschädigt werden. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Verwendung von selbstabsaugenden Bohrmaschinen, die bei Metallberührung automatisch abschalten,
· das fachgerechte Verschließen der Bohrlöcher.
Gesondert vergütet wird:
· das Auspressen der Hohlräume. 
Verrechnet wird:
· die Länge der hergestellten Bohrlöcher.
471350	Diese Position wird vergütet, wenn trotz sorgsam durchgeführter Lokalisierung das Spannglied nicht getroffen wird.
Des Weiteren kann diese Position auch als Suchbohrung abgerechnet werden, falls keine Pläne (bzw. ausreichend genaue Pläne) vorhanden sind und ein Einmessen mittels Bewehrungssuchgerätes nur bedingt möglich ist.
471350A	(Fehl-) Suchbohrungen Spannglied	Stk
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471351
Die visuelle Beurteilung, falls erforderlich mit Endoskop, hat zumindest folgende Kriterien zu enthalten:
Spannkanal: Verfüllungsgrad, Feuchtigkeitszustand,
Spannglied: Rostbefall, Zustand.
Des Weiteren sind Ablagerung von Mörtel auf Spannglied und Hüllrohr festzuhalten.
) (
471351A
Überprüfung Füllzustand Spannglieder vor der Injektion
Stk
) (
471352
Bohrlöcher schließen Spannglied mit kunststoffmodifiziertem Zementmörtel.
) (
471352A
Bohrlöche
r schließen Spannglied
Stk
) (
471353
Anmischen und Einbringen eines entsprechenden Einpressmörtels mit Zusatzmitteln für nicht verfüllte
Spannglieder.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
Messen des Hohlraumes mittels Vakuumgerät,
Vergleich des gemessenen Hohlraumes mit der tatsächlich eingebrachten Mörtelmenge,
Führen eines Injektionsprotokolls.
Gesondert vergütet wird:
der Mörtelbedarf.
) (
Verrechnet wird:
als Verrechnungseinheit die Arbeitszeit des mit den Verpressarbeiten beschäftigten Fachpersonals in Partiestunden. Eine Partie besteht aus mind. 2 Mann.
) (
471353A
Verpressen nicht verfüllter Spannglieder VE
VE
) (
471354
Einpressmörtel mit Zusatzmitteln fü
r das Verpressen von nicht verfüllten Spanngliedern liefern.
) (
471354A
Einpressmörtel nicht verfüllter Spannglieder liefern
l
) (
471355
Herstellen einer Dokumentation der Injektion von Spannbetongliedern mit allen wesentlichen Angaben, Datum, Uhrzeiten, Temperatur (Bauteil/Umgebung), Einmessung der Bohrlöcher, Lage der Injektionen, Einmessen der einzelnen Bohrlöcher (z.B Lagen, Bohrlochlän
gen, Abstände) etwaige Abweichungen gegenüber Vorgaben, Begründungen, Beschreibung des Injektionsvorganges, alle Angaben zu den Injektionsfüllstoffen (z.B. Art, Mischungsverhältnis, Materialtemperatur, Produktbezeichnungen) Materialverbrauch, allumfassende
 Injektionsprotokolle (z.B. Verlauf der Injektion, die Reihenfolgen, Drücke, Dauer, Abläufe, Besonderheiten) Materialverbräuche, Erstellung einer durchgehenden Fotodokumentation.
) (
Verrechnet wird:
je Stück Bohrung.
) (
471355A
Dokumentation der Injektion Spannglieder
Stk
) (
4720
Planung Stahlbauinstandsetzung
Ständige Vorbemerkungen
1. Es gelten die ständigen Vorbemerkungen der ULG 3501.
) (
472010
Planung Stahlbauinstandsetzung Werkstattplanung
PA
Erstellen von Berechnungs- und Planungsunterlagen für Instandsetzungsarbeiten an Stahlkonstruktionen und Stahlverbundkonstruktionen:
Werkstattpläne,
Korrosionsschutzpläne,
Stücklisten,
Gewichts- und Beschichtungsflächenberechnungen.
Bauteil:
.
)472020	Planung Stahlbauinstandsetzung Montage Stahlkon.	PA
Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nicht anderes festgelegt ist, steht dem Auftragnehmer die Art der Montage (Einheben, Einschieben, Lancieren u.dgl.) frei.
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) (
Erstellen von Berechnungs- und Planungsunterlagen:
Planung der Montage sowie der erforderlichen Montagehilfskonstruktionen (MOHIKO) und deren Gründungen für Stahlkonstruktionen.
Bauteil: 
.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Erstellung der statischen Berech
nungen, der Planunterlagen und technischen Berichte,
die Berücksichtigung von sämtlichen Bau- und Belastungszuständen,
das Einholen aller erforderlichen Bewilligungen und Genehmigungen,
die Prüfung und Freigabe von einem Ziviltechniker mit entsprechender Befugnis.
) (
472023
Planung Stahlbauinstandsetzung Montage Stahlverbundkon.
PA
Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nicht anderes festgelegt ist, steht dem Auftragnehmer die Art der Mon
tage (Einheben, Einschieben, Lancieren u.dgl.) frei.
Erstellen von Berechnungs- und Planungsunterlagen:
Planung der Montage sowie der erforderlichen Montagehilfskonstruktionen (MOHIKO) und deren Gründungen für Stahlverbundkonstruktionen.
Bauteil: 
.
Die Leistung beinhaltet auch:
alle Aufwendungen infolge der mit den Stahlkonstruktionen verbundenen Stahlbetonbauteilen,
die Planung der Ein- und Weiterleitung der Auflagerkräfte der Schalung und Rüstung für die Herstellung der Stahlbetonbauteile in die Stahlkonstruktionen,
die Erstellung der statischen Berechnungen, der Planunterlagen und technischen Berichte,
die Berücksic
htigung von sämtlichen Bau- und Belastungszuständen,
das Einholen aller erforderlichen Bewilligungen und Genehmigungen,
die Prüfung und Freigabe von einem Ziviltechniker mit entsprechender Befugnis.
Gesondert vergütet wird:
die Planung der Schalung und Rüs
tung für die Herstellung der Stahlbetonbauteile.
) (
4721
Vorbereitungsarbeiten Stahlbauinstandsetzung
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die ständigen Vorbemerkungen der ULG 3510.
Abtragsmethode
Die vom Auftraggeber beizustellenden statischen Berechnungen und genehmigten Pläne für den Abtrag von statisch relevanten Teilen und die sich ergebenden Bauzustände sind zu beachten. Die Wahl der Trennmethode hat so zu erfolgen, dass keine Schäden an den v
erbleibenden Bauteilen entstehen.
Bei der Demontage wiederverwendbarer Teile ist darauf zu achten, dass durch die
Demontagevorgänge die spätere Wiederverwendung nicht beeinträchtigt wird. Aufgetretene Schäden durch unsachgemäße Demontage sind vom Auftragne
hmer auf eigene Kosten fachgerecht zu beheben.
Das Laden und Wegschaffen des Schrottes ist mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern hierfür keine eigenen Leistungspositionen vorgesehen sind.
)[image: ][image: ] (
Stahlkonstruktionsteile demontieren, laden und wegschaffen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
das erforderliche Lösen der Verbindungsmittel,
die erforderlichen Trennschnitte,
das transportgerechte Zerteilen.
Gesondert vergütet wird:
die erforderlichen Arbeits
gerüste,
die erforderlichen Ersatzkonstruktionen (Hilfsunterstellungen und Behelfskonstruktionen).
) (
472101
) (
472101A
Stahlkonstruktion demontieren, laden u. wegschaffen TO
t
) (
Konstruktionsteil
) (
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472101B	Stahlkonstruktion demontieren, laden u. wegschaffen M1	m
Verrechnet wird:
· die mittlere Länge.
Konstruktionsteil
[image: ] (
472101C
Stahlkonstruktion demontieren, laden u. wegschaffen ST
Stk
) (
Konstruktionsteil
) (
472101D
Stahlkonstruktion demontieren, laden u. wegschaffen PA
PA
) (
Konstruktionsteil
) (
472102
Stahlkonstruktionsteile demontieren und seitlich lagern.
) (
472102A
Stahlkonstruktion demontieren und seitlich lagern TO
t
) (
Konstruktionsteil:
) (
472102B
Stahlkonstruktion demontieren und seitlich lagern M1
m
Verrechnet wird:
die mittlere Länge. 
Konstruktionsteil
) (
472102C
Stahlkonstruktion demontieren und seitlich lagern ST
Stk
Konstruktionsteil
) (
472102D
Stahlkonstruktion demontieren und seitlich lager
n PA
PA
Konstruktionsteil
) (
472104
Stahlkonstruktionsteile demontieren und seitlich lagern zur Wiederverwendung.
Das Lösen der Verbindungsmittel und die Schnittführungen sind mit Rücksicht auf die verbleibenden und wiederzuverwendenden Bauteile nach Angab
e des AG sorgsam auszuführen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das erforderliche Lösen der Verbindungsmittel,
die erforderlichen Trennschnitte.
Gesondert vergütet wird:
die erforderlichen Arbeitsgerüste,
die erforderlichen Ersatzkonstruktionen (Hilfsunterstellungen und Behelfskonstruktionen).
) (
das erforderliche Lösen der Verbindungsmittel,
die erforderlichen Trennschnitte,
das transportgerechte Zerteilen.
Gesondert vergütet wird:
die erforderlichen Arbeitsgerüste,
die erforderlichen Ersatzkonstruktionen (Hilfsunterstellungen und Behelfskonstruktionen).
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
)
	472104A
	Stahlkonstruktion demontieren und seitlich lagern WV TO
	t

	 
	Konstruktionsteil
	 

	472104B
	Stahlkonstruktion demontieren und seitlich lagern WV M1
	m

	 
	Verrechnet wird:
	 

	 
	· die mittlere Länge.
	 

	 
	Konstruktionsteil
	 

	472104C
	Stahlkonstruktion demontieren und seitlich lagern WV ST
	Stk
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Konstruktionsteil
472104D	Stahlkonstruktion demontieren und seitlich lagern WV PA	PA
Konstruktionsteil
472110	Beistellen, Ein- und Abbauen sowie gegebenenfalls Umsetzen einer Ersatzkonstruktion (Hilfsunterstellungen und Behelfskonstruktionen) für die Demontage und die Montage von Stahlbauteilen sowie für die Sicherung der verbleibenden Stahlbauteile/Tragwerke. Die Ersatzkonstruktion ist gemäß statischer Erfordernis herzustellen, bei mehrmaliger Verwendung umzubauen und abzubauen.
Allfällige besondere Vorschreibungen (Lichträume, Stützenteilung u.dgl.) für die Ersatzkonstruktion sind in den Ausschreibungsunterlagen angegeben. Konstruktionspläne, statische Berechnungen und Freigabeprotokolle sind auf Verlangen des Auftraggebers vom Auftragnehmer zu übergeben.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Erstellen oder Prüfen der statischen Berechnung sowie der Konstruktionspläne durch einen Ziviltechniker für Bauwesen,
· die Überprüfung und Freigabe der Ersatzkonstruktion durch einen Ziviltechniker für Bauwesen,
· die erforderliche Fundierung, soweit diese nicht als eindeutiger Bauwerksbestandteil nach gesonderten Positionen vergütet wird,
· eine eventuell erforderliche Absenkvorrichtung,
· eine allfällig erforderliche Wasserhaltung und Sicherungsmaßnahmen im Abflussbereich,
· den Abtrag der gesamten Joche oder Fundamente, wenn in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes vorgesehen ist,
· die Beseitigung von Schäden und die Abgeltung von Folgekosten jeglicher Art, welche durch die Errichtung oder den Bestand der Ersatzkonstruktion entstehen.
472110A	Ersatzkonstruktion Demontage, Montage, Sicherung PA	PA
Herstellen der Ersatzkonstruktion.
Bauteil:	.
4722	Stahlbauinstandsetzung
Ständige Vorbemerkungen
1. Es gelten die ständigen Vorbemerkungen der ULG 3510.
2. Bauzustände
Die vom Auftraggeber beizustellende statische Berechnung und die Planunterlagen für die Montage, Bauzustände und Endzustände sind zu beachten. Für jede Änderung des geplanten Bauvorganges ist vom Auftragnehmer ein entsprechender statischer Nachweis in prüfbarer Form vorzulegen.
472201	Demontierte Stahlkonstruktionsteile für den Wiedereinbau gemäß freigegebenem Detailplan vorbereiten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Laden und die erforderlichen Zwischentransporte.
472201A	Demontierte Stahlkonstruktionsteile vorbereiten TO	t
Verrechnet wird:
· nach Wiegescheinen.
Konstruktionsteil
472201B	Demontierte Stahlkonstruktionsteile vorbereiten M1	m
Verrechnet wird:
· die mittlere Länge.
Konstruktionsteil
472201C	Demontierte Stahlkonstruktionsteile vorbereiten ST	Stk
Konstruktionsteil
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472201D
Demontierte Stahlkonstruktionsteile vorbereiten PA
PA
) (
Konstruktionsteil
) (
472203
Vom Auftraggeber frei Bau beigestellte, zur Wiederverwendung geeignete Stahlkonstruktionsteile gemäß freigegebenem Detailplan für den Einbau vorbereiten.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Laden und die erforderlichen Zwischentransporte.
) (
Stahlsorte:
,
Au
sführungsklasse: 
,
Konstruktionsteil: 
,
Plan:
.
) (
472205D
Stahlteile herstellen, anarbeiten, montieren PA
PA
ABK-LB V8.1a-A407
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472203A
AG Stahlkonstruktionsteile vorbereiten TO
t
) (
Konstruktionsteil
) (
472203B
AG Stahlkonstruktionsteile vorbereiten M1
m
) (
Konstruktionsteil
) (
472203C
AG Stahlkonstruktionsteile vorbereiten ST
Stk
) (
Konstruktionsteil
) (
472203D
AG Stahlkonstruktionsteile vorbereiten PA
PA
) (
Konstruktionsteil
) (
472205
Herstellen von Stahlbauteilen sowie anarbeiten und montieren an bestehende Konstruktionen.
) (
472205A
Stahlteile herstellen, anarbeiten, montieren TO
t
) (
Stahlsorte:
) (
472205B
Stahlteile herstellen, anarbeiten, montieren M1
m
) (
472205C
Stahlteile herstellen, anarbeiten, montieren ST
Stk
) (
Ausführungsklasse: ____________,
Konstruktionsteil: 
,
Plan:
.
) (
Ausführungsklasse: ____________,
Konstruktionsteil: 
,
Plan:
.
) (
Stahlsorte: 
,
) (
das Nehmen der Naturmaße,
den allenfalls erforderlichen abnahmefähigen Zusammenbau der Konstruktionsteile im Werk,
den Antransport auf die Baustelle einschließlich Auf- und Abladen,
die ordnungsgemäße Zwischenlagerung,
die sachgerechte Vorbereitung aller Anschlussflächen,
die Baustellentransporte und Umlagerungen,
das Liefern und Montieren von Verbundmitteln (Kopfbolzen u.dgl.) bei Verbundkonstruktionen.
Gesondert vergütet wird:
die erforderlichen Arbeitsgerüste,
die erforderlichen Ersatzkonstruktionen (Hilfsunterstellungen
 und Behelfskonstruktionen).
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
,
)[image: ]
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[image: ]Stahlsorte: 	,
Ausführungsklasse: ____________,
Konstruktionsteil: 	,
Plan:	.
472244	Instandsetzung von fehlerhaften Schweißnähten - Naht x - bis zu einer Schweißnahtdicke von a x mm Schweißnahtposition x.
Die Angabe der Schweißnahtposition PB beinhaltet auch PA, die Angabe PE beinhaltet auch PC, PD, PF und PG gemäß EN ISO 6947.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Ausfräsen oder Ausschleifen der schadhaften Stellen, ggf. Schweißnahtvorbereitung gem. EN ISO 9692-1,
· die Herstellung der Schweißnaht,
· die Schweißnahtprüfung 100% VT und 100% MT oder PT, 100% UT oder RT, Bewertungsgruppe B gemäß ÖNORM EN ISO 5817,
· die Protokollierung der Schweißnahtprüfung.
Gesondert vergütet wird:
· die erforderlichen Arbeitsgerüste,
· die erforderlichen Ersatzkonstruktionen (Hilfsunterstellungen und Behelfskonstruktionen).
Verrechnet wird:
· Stück bearbeitete Schweißnaht je 100 mm.
472244A	Schweißnähte instands. Stumpfnaht (BW) bis a 10 mm, PB	Stk
472244B	Schweißnähte instands. Stumpfnaht (BW) bis a 10 mm, PE	Stk
472244C	Schweißnähte instands. Stumpfnaht (BW) a 10-20 mm, PB	Stk
472244D	Schweißnähte instands. Stumpfnaht (BW) a 10-20 mm, PE	Stk
472245	Instandsetzung von fehlerhaften Schweißnähten - Naht x - bis zu einer Schweißnahtdicke von a x mm
Schweißnahtposition x.
Die Angabe der Schweißnahtposition PB beinhaltet auch PA, die Angabe PE beinhaltet auch PC, PD, PF und PG gemäß EN ISO 6947.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Ausfräsen oder Ausschleifen der schadhaften Stellen, ggf. Schweißnahtvorbereitung gem. EN ISO 9692-1,
· die Herstellung der Schweißnaht,
· die Schweißnahtprüfung 100% VT und 100% MT oder PT,
· Bewertungsgruppe B gemäß ÖNORM EN ISO 5817,
· die Protokollierung der Schweißnahtprüfung.
Gesondert vergütet wird:
· die erforderlichen Arbeitsgerüste,
· die erforderlichen Ersatzkonstruktionen (Hilfsunterstellungen und Behelfskonstruktionen).
Verrechnet wird:
· Stück bearbeitete Schweißnaht je 100 mm.
472245A	Schweißnähte instands. Kehlnaht ( FW) bis a 6 mm, PB	Stk
472245B	Schweißnähte instands. Kehlnaht ( FW) bis a 6 mm, PE	Stk
472245C	Schweißnähte instands. Kehlnaht ( FW) a 7-10 mm, PB	Stk
472245D	Schweißnähte instands. Kehlnaht ( FW) a 7-10 mm, PE	Stk
472246	Niete, DN x, ohne Unterschied der Länge, aus der bestehenden Konstruktion lösen einschließlich Laden und Wegschaffen. Der Ausbau hat so sorgfältig und schonend zu erfolgen, dass die vorhandenen Profile bzw. Teile nicht beschädigt werden.
Die statische Berechnung und die Planunterlagen für die Montage, Bauzustände und Endzustände
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sind zu beachten. Für jede Änderung des geplanten Bauvorganges ist vom Auftragnehmer ein entsprechender statischer Nachweis in prüfbarer Form vorzulegen.
Gesondert vergütet wird:
· die erforderlichen Arbeitsgerüste,
· die erforderlichen Ersatzkonstruktionen (Hilfsunterstellungen und Behelfskonstruktionen).
Verrechnet wird:
· Stück ausgebauter Niet.
472246A	Niete ausbauen bis einschl. DN14	Stk
472246B	Niete ausbauen über DN14	Stk
472247	Schrauben, M x, ohne Unterschied der Länge und Verbindungsart (z.B. GV, SL, HV) aus der bestehenden Konstruktion ausbauen einschließlich Laden und Wegschaffen. Der Ausbau hat so sorgfältig und schonend zu erfolgen, dass die vorhandenen Profile bzw. Teile nicht beschädigt werden.
Die statische Berechnung und die Planunterlagen für die Montage, Bauzustände und Endzustände sind zu beachten. Für jede Änderung des geplanten Bauvorganges ist vom Auftragnehmer ein entsprechender statischer Nachweis in prüfbarer Form vorzulegen.
Gesondert vergütet wird:
· die erforderlichen Arbeitsgerüste,
· die erforderlichen Ersatzkonstruktionen (Hilfsunterstellungen und Behelfskonstruktionen).
Verrechnet wird:
· Stück ausgebaute Schraube.
472247A	Schrauben bis einschl. M 16 ausbauen	Stk
472247B	Schrauben über M 16 ausbauen	Stk
472248	Feuerverzinkte (tZn) HV-Schraubenverbindung, Festigkeitsklasse 10.9, nach ÖNORM EN 14399-4, M x mm liefern und einbauen gem. EN 1090-2.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Aufreiben bestehender Niet- und Schraubenlöcher sowie das Bohren allenfalls ausgetauschter Stahlteile,
· das Vorspannen,
· die Zwischenlagerungen und Baustellentransporte.
Gesondert vergütet werden:
· die erforderlichen Arbeitsgerüste,
· die erforderlichen Ersatzkonstruktionen (Hilfsunterstellungen und Behelfskonstruktionen),
· das Vorbereiten aller Anschlussflächen (Reibflächen bei GV-Verbindungen) der bestehenden Konstruktion.
472248A	HV-Schraub.verb. tZn bis einschl. M 16 lief. u.einb.	Stk
472248B	HV-Schraub.verb. tZn ü. M 16 bis einschl. M 24 lief.u.einb.	Stk
472248C	HV-Schraubenverb. tZn ü. M 24 lief. u.einb.	Stk
472249	Feuerverzinkte (tZn) Passschraubenverbindung (HVP), Festigkeitsklasse 10.9, nach ÖNORM EN 14399-8, M x mm liefern und einbauen gem. EN 1090-2.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Aufreiben bestehender Niet- und Schraubenlöcher sowie das Bohren von allenfalls ausgetauschter Stahlteile,
· das Vorspannen,
· die Zwischenlagerungen und Baustellentransporte.
Gesondert vergütet werden:
· die erforderlichen Arbeitsgerüste,

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 1994/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
· die erforderlichen Ersatzkonstruktionen (Hilfsunterstellungen und Behelfskonstruktionen),
· das Vorbereiten aller Anschlussflächen (Reibflächen bei GV-Verbindungen) der bestehenden Konstruktion.
	472249A
	HVP-Schraub.verb. tZn bis einschl. M 16 lief. u.einb.
	Stk

	472249B
	HVP-Schraub.verb. tZn ü. M 16 bis einschl. M24 lief.u.einb.
	Stk

	472249C
	HVP-Schraubenverb. tZn ü. M 24 lief. u.einb.
	Stk


[image: ] (
472270
Kanten bestehender Konstruktionen abrunden gemäß ÖNORM EN ISO 8501-3, Vorbereitungsgrad x,
als Vorbereitung für den Korrosionsschutz.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Beistellung der erforderlichen Geräte und Verbrauchsmaterialien. Gesondert vergütet werd
en:
die erforderlichen Arbeitsgerüste,
die erforderlichen Ersatzkonstruktionen (Hilfsunterstellungen und Behelfskonstruktionen).
) (
472270A
Kanten bestehender Konstruktionen abrunden P2 M1
m
Konstruktionsteil
) (
472270B
Kanten bestehender Konstruktionen abrunden P2 PA
PA
Konstruktionsteil
) (
472270C
Kanten bestehender Konstruktionen abrunden P3 M1
m
Konstruktionsteil
) (
472270D
Kanten bestehender Konstruktionen abrunden P3 PA
PA
Konstruktionsteil
) (
4731
Instandsetzungsar
beiten Lager
Ständige Vorbemerkungen
Allgemeines
Vor Ausbau der zur Wiederverwendung vorgesehenen Lagern bzw. Lagerteilen sind diese zweifelsfrei zu markieren (Montagekennzeichnung gem. ÖNORM B 4021), damit sie lagerichtig wieder eingebaut werden können.
Preisbildung
Beim Lagerausbau ist der Betonabtrag miteinzurechnen, wenn nicht hierfür eine gesonderte Position
für Abbrucharbeiten in diesem Bereich vorgesehen ist (z. B. Abbruch der Auflagerbank).
Die höhen- und lagemäßige Kontrolle bei Aus- und Einbau de
r Lager zur Gewährleistung der Kraftschlüssigkeit ist einzukalkulieren.
Technische Vertragsbedingungen
Es sind die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.08.01, Stahltragwerke einzuhalten.
) (
473101
) (
Lager inkl. Lagerausstattung gemäß Plan ausbauen, die ausgebauten Lagerteile sind zur Wiederverwendung seitlich zu lagern.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Ausbau der oberen und unteren Ankerplatten,
die Schrämarbeiten inkl. laden und wegschaffen des Abtragsmaterials,
die Trenn- und Abtragsarbeiten an Stahlbauteilen,
das Reinigen der Lager,
die Montagekennzeichnung gem. ÖNORM B 4021.
Gesondert vergütet wird:
das Arbeitsgerüst,
die Heberüstung,
die Hebe
arbeiten inkl. provisorische Lagerung des Tragwerkes.
)
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473101A	Lager ausbauen u. seitlich lagern WV	Stk
Lagertyp:
Einbauort: Plan:
473102	Lager inkl. Lagerausstattung gemäß Plan ausbauen, die ausgebauten Lagerteile sind zu laden und wegzuschaffen.
[image: ] (
473102A
Lager ausbauen, laden u. wegschaffen
Stk
) (
Lagertyp: Einbauort:
) (
Plan:
) (
473104
Ausgebautes Lager gemäß Plan instandsetzen.
) (
473104A
Ausgebautes Lager instandsetzen
Stk
Lagertyp:
 
Einbauort:
 
Plan:
) (
473105
Instandgesetztes Lager in bestehendes Objekt gemäß ÖNORM B 4022 einbauen.
) (
den Ausbau der oberen und unteren Ankerplatten,
die Schrämarbeiten inkl. laden und wegschaffen des Abtragsmaterials,
die Trenn- und Abtragsarbeiten an Stahlbauteilen.
Gesondert ve
rgütet wird:
das Arbeitsgerüst,
die Heberüstung,
die Hebearbeiten inkl. provisorische Lagerung des Tragwerkes.
) (
den An- und Abtransport zur Bearbeitungstelle sowie allfälliger Ladetätigkeiten,
das Vorbereiten der Auflagerflächen,
das Reinigen des Lagers,
die Prüfung der Lagerteile,
die Voreinstellung,
den Qualitätsnachweis und die Fremdüberwachung.
Gesondert vergütet wird:
der Korrosionsschutz.
) (
das Vorbereiten der Auflagerflächen,
das Einbauen,
die Verbindung zum Überbau bei Stahltragwerken,
die provisorischen Festhaltungen,
die Ausstattung (z. B. Verschiebungsanzeiger, Faltenbälge),
die Voreinstellung,
den Qualitätsnachweis und die Fremdüberwachung.
) (
Gesondert vergütet wird:
der Korrosionsschutz,
das Arbeitsgerüst,
die Heberüstung,
die Hebe
arbeiten inkl. provisorische Lagerung des Tragwerkes.
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
)473105A	Instandgesetztes Lager einbauen	Stk
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Lagertyp:
) (
Einbauort: 
) (
Plan:
) (
473170
Lagerteile gemäß Plan erneuern. Ausgebaute und nicht zur Wiederverwendung vorgesehene Teile sind zu laden und wegzuschaffen.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
das Ausbauen der Lagerteile,
allfällige Trennarbeiten an Stahlbauteilen,
das Reinigen der verbleibenden Lagerteile,
das Liefern und den Einbau nach den Angaben des Auftraggebers, einschließlich aller erforderlichen Arbeiten und Materialien (Schweißarbeiten u.dgl.).
Gesondert vergütet wird:
der Korrosionsschutz,
das Arbeitsgerüs
t,
die Heberüstung,
die Hebearbeiten inkl. provisorische Lagerung des Tragwerkes.
)[image: ] (
473170A
Lagerteil erneuern KG
kg
Lagerteil:
Plan:
) (
473170B
Lagerteil erneuern ST
Stk
Lagerteil:
Plan:
473175
Tragwerk anheben und absenken
PA
Anheben und Absenken des Tragwerks.
Die statische Berechnung für die Hebung und die Einleitung der Hebekräfte in das Bauwerk (zulässige Hebewege, Auflagerreaktionen, Längs- und Querbewegungen sowie Führungskräfte) sowie die planlichen Unterlagen werden vom
 Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Für jede Abänderung des geplanten Hebevorganges und der Krafteinleitung in das Bauwerk ist vom Auftragnehmer ein entsprechender statischer Nachweis in prüfbarer Form vorzulegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Vorbereitung der Pressenauflager,
das Beistellen, Ein- und Ausbauen der provisorischen Lagereinrichtung und Pressen,
die Verwendung von geeichten Manometern,
das Messen und Protokollieren der Messergebnisse (Auflagerdruck, Hubweg u.dgl.),
die Sicherung
smaßnahmen bei Versagen der Pressen (Stellringe, Blechstapel, u.dgl.),
alle Maßnahmen zur Ermöglichung von Tragwerksbewegungen sowie für Festhaltung, Längs-und Querführungen.
Gesondert vergütet wird:
die Arbeitsgerüste,
die Rüstung für die Hebevorrichtung,
das Freimachen des Tragwerkes.
Verrechnet wird:
diese Position als eine Pauschale für ein Tragwerk unabhängig von der Anzahl der Hebepunkte und vom Ablauf des Hebevorganges entsprechend der technischen Beschreibung.
) (
473180
Rüstung für Hebevorrichtung
P
A
Rüstung für die Hebevorrichtung für das Anheben und Absenken des Tragwerkes beistellen, aufstellen und abbauen.
Die erforderlichen Brückenpläne sowie allenfalls erforderliche Bodenkennwerte werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· die Erstellung oder Prüfung der statischen Berechnung der Heberüstung und der zugehörigen Konstruktionspläne durch einen Ziviltechniker mit entsprechender Befugnis,
· die Abnahme der Gerüstung durch eine Fachkraft mit entsprechender Qualifikation,
· die Fundierung, einschließlich Wasserhaltung, herstellen und abbauen,
· die Rekultivierung des Geländes,
· alle erforderlichen Durchankerungen, Abspannungen u.dgl.
Verrechnet wird:
· diese Position als Pauschale für ein Tragwerk unabhängig von der Anzahl der Hebepunkte und vom Ablauf des Hebevorganges entsprechend der technischen Beschreibung.
4732	Instandsetz. Geländer, Schutzw.
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Diese ULG dient nur zum teilweisen Austausch von bestehenden Ausrüstungen. Für Gesamterneuerungen sind die Positionen der Leistungsgruppen 10, 20 und 23 der RVS 07 (LB-VI) heranzuziehen.
2. Ergänzungen bestehender Bauteile
Für die Ergänzung bestehender Geländer, Leiteinrichtungen und Lärmschutzwände sind Naturmaße zu nehmen.
3. Preisbildung
Es sind folgende Kosten in die entsprechenden Leistungspositionen einzurechnen:
· Änderung der bestehenden Steherausteilung falls erforderlich,
· Vorbereiten der bestehenden Bauteile für Ergänzungen,
· Beschichtung der geschweißten Anschlussstellen mit 2-Komponenten Epoxidharz (EP) Pigment Zinkstaub oder Zinkphosphat, Sollschichtdicke 70 µm einschließlich Entrostung entsprechend Reinheitsgrad Sa 2 1/2.
4. Technische Vertragsbedingungen
Die technischen Vertragsbedingungen RVS 08.08.01 Stahltragwerke sind einzuhalten.
473201	Geländer zur Ergänzung liefern, in vorhandene oder herzustellende Aussparungen versetzen und einbetonieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das stahlbaumäßige Versetzen,
· die Adaptierung der Anschlüsse,
· die Feuerverzinkung der einzubauenden Teile,
· das Ergänzen der Verzinkung an den Anschlussstellen,
· die Ausbildung der Neigung und der Krümmungsradien gemäß bestehender Geländerkonstruktion,
· das Einbetonieren der Geländesteher bis 10 mm unter Randbalken Oberkante,
· das Verschließen der Aussparung im Bereich der Geländerbodenzone mit Kunststoffmörtel.
Gesondert vergütet wird:
· der zusätzliche Korrosionsschutz,
· die neu herzustellenden Aussparungen.
Verrechnet wird:
· die eingebaute Länge, Endstücke sind einzurechnen.
473201A	Geländer ergänzen einbetoniert	m
Material: Type:
Oberflächenschutz:
473202	Geländer mit Fußplatten zur Ergänzung liefern und versetzen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das fachgerechte Versetzen,
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· [image: ]die Adaptierung der Anschlüsse,
· das Ergänzen der Oberflächenbehandlung an den Anschlusstellen,
· die Ausbildung der Neigung und der Krümmungsradien,
· die Fußplatte versehen mit Montagelöchern für M16,
· das Liefern und Versetzen von Klebeanker M16 in A4 Qualität einschließlich Bohren der Ankerlöcher mit Kernbohrgerät,
· das zugehörige Ändern der Steherhöhen,
· das Versetzen in kunststoffmodifiziertem Ausgleichsmörtel.
Gesondert vergütet wird:
· die neu herzustellenden Aussparungen. 
Verrechnet wird:
· die eingebaute Länge, Endstücke sind einzurechnen.
473202A	Geländer ergänzen Fußplatten	m
Material:
Type:
Oberflächenschutz:
473208	Fußplatte Stahlgeländer	Stk
Feuerverzinkte Fußplatten für vorhandene Stahlgeländer liefern, anschweißen und am Bauwerk montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Fußplatte 25 x 25 cm, Blechdicke 12 mm, versehen mit 3 Montagelöchern für M16,
· das Liefern und Versetzen von 3 Stk. Klebeanker M16 in A4 Qualität einschließlich Bohren der Ankerlöcher mit Kernbohrgerät,
· das zugehörige Ändern der Steherhöhen,
· das Versetzen in kunststoffmodifiziertem Ausgleichsmörtel.
Gesondert vergütet wird:
· der zusätzliche Korrosionsschutz.
473217	Fußplatte Alugeländer	Stk
Fußplatten für vorhandene Aluminiumgeländer liefern, anschweißen und am Bauwerk montieren. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Fußplatte 25 x 25 cm, Blechdicke 20 mm, versehen mit 3 Montagelöchern für M16,
· das Liefern und Versetzen von 3 Stk. Klebeanker M16 in A4 Qualität einschließlich Bohren der Ankerlöcher mit Kernbohrgerät,
· das zugehörige Ändern der Steherhöhen,
· das Versetzen in kunststoffmodifiziertem Ausgleichsmörtel.
Gesondert vergütet wird:
· der zusätzliche Korrosionsschutz.
473218	Sondergeländer zur Ergänzung liefern, in vorhandene oder herzustellende Aussparungen versetzen und einbetonieren.
473218A	Sondergeländer ergänzen	m
Beschreibung
473270	Lärmschutzwände montieren.
Montage und Einbau von nach gesonderten LV- Pos. abgebauten und zwischengelagerten bzw. vom Auftragnehmer gelieferten Lärmschutzwänden.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einpassen in die Steher,
· das Liefern und Einbauen der erforderlichen Dichtungsbänder und Klemmprofile.
473270A	Lärmschutzwände montieren M1	m
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System/Material	, 
Steher
473270B	Lärmschutzwände montieren M2	m2 
[image: ]System/Material	, 
Steher
473275	Spritzschutzverkleidungen montieren.
Montage und Einbau von nach gesonderten LV- Pos. abgebauten und zwischengelagerten bzw. vom Auftragnehmer gelieferten Spritzschutzverkleidungen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Einbauen der erforderlichen Befestigungsmittel, Dichtungsbänder und Klemmprofile.
473275A	Spritzschutzverkl. montieren M1	m
System/Material 	.
473275B	Spritzschutzverkl. montieren M2	m2 
System/Material 	.
473280	Berührungsschutz vertikal montieren.
Montage und Einbau von nach gesonderten LV- Pos. abgebauten und zwischengelagerten bzw. vom Auftragnehmer gelieferten Berührungsschutz.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Einbauen der erforderlichen Befestigungsmittel, Dichtungsbänder und Klemmprofile.
473280A	Berühr.schutz vertikal montieren M2	m2 
System/Material ____________.
4733	Instandsetz. Übergangskonstruktionen
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Für die Fertigung der neuen Fahrbahnübergänge sind vorhandene Brückenbestandspläne zu
berücksichtigen. Außerdem sind seitens des Auftragnehmers Naturmaße zu nehmen.
Soferne in der Baubeschreibung nichts anderes festgelegt, sind Montagestöße nicht zugelassen.
Ist aufgrund vorhandener Bauwerksfugen oder Einbauabschnitte ein abschnittsweiser Einbau der Konstruktion erforderlich, so sind Vorkehrungen zu treffen, diese Stoßstellen wasserdicht, auch im Hinblick auf die anzuschließende Brückenabdichtung, auszuführen.
Montagestöße sind in entsprechender Qualität vor Korrosion zu schützen.
2. Einstellmaße
Das Einstellmaß ist im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festzulegen.
Ist auf der Baustelle eine Korrektur des Einstellmaßes notwendig, darf dies nur durch den Hersteller der Übergangskonstruktion oder einen eigens von ihm Bevollmächtigten im Einvernehmen mit dem Auftraggeber erfolgen.
3. Technische Vertragsbedingungen
Es sind die Technischen Vertragsbedingungen RVS 08.08.01 Stahltragwerke und der RVS 08.10.03 Übergangskonstruktionen nach Erfordernis einzuhalten.
473307	Dehnelemente der Übergangskonstruktionen ausbauen, laden und wegschaffen.
Besonders wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Beschädigungen an den verbleibenden Konstruktionsteilen durch unsachgemäße Arbeitsdurchführung durch den Auftragnehmer auf seine Kosten zu beheben sind.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· das Reinigen der von oben erreichbaren, verbleibenden Konstruktionsteile,
· die Erschwernisse beim abschnittsweisen Ausbau.
[image: ] (
Gesondert vergütet wird:
das Freilegen des Fugenspaltes unterhalb der Übergangskonstruktion.
473307A
Dehnelemente ÜK ausbauen, laden, wegschaffen M1
m
) (
System:
) (
473307B
Dehnelemente ÜK ausbauen, laden, wegschaffen ST
Stk
) (
System:
) (
473308
Dichtelemente der Übergangskonstruktionen ausbauen, laden und wegschaffen.
) (
473308A
Dichtelemente ÜK ausbauen, laden, wegschaffen M1
m
System:
,
Type:
 
) (
473308B
Dichtelemente ÜK ausbauen, laden, wegschaffen ST
) (
473312
Übergangskonstruktion neu einstellen.
) (
Besonders wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Beschädigungen durch unsachgemäße Arbeitsdurchführung durch den Auftragnehmer auf seine Kosten zu beheben sind. Das neue Einstellmaß wird vom Auftraggeber angegeben.
Die Leistung beinhaltet auch:
das einseitige Freilegen der Übergangskonstruktion, einschließlich Reinigen der Abbruch- und Anschlussflächen,
eine allenfalls erforderliche, abschnittsweise Ausführung,
das Wegschaffen des Abbruchmaterials,
das Ausrichten de
r freigelegten Bewehrung,
das stahlbaumäßige Einbauen und Verschweißen mit der Bewehrung,
die produktspezifische Haftbrücke,
das Vergießen bzw. Einbetonieren mit schwindarmen Beton bis 0,15 m
3
/lfm der Sorte C25/30/XF4 oder gleichwertiges Fertigprodukt in Anpassung an eine gewünschte Früherhärtung,
die erforderliche Schalung und deren Abstützung,
das Nachverpressen mit Kunstharz zwischen den Stahlteilen und Beton,
das Anschließen der Kabelrohre und Kabelrohrdehnstücke,
das Abtragen der provisorischen Abstützungen,
das Ausbauen der Montagehalterungen.
Gesondert vergütet wird:
das Schneiden des Fahrbahnbelages,
das Abtragen, Laden und Wegschaffen des Fahrbahnbelages,
das Herstellen eines fachgerechten Anschlusses an die bestehende Abdichtung,
) (
,
) (
Type:
 
) (
,
) (
Type: ____________
) (
Type:
) (
System:
) (
Gesondert vergütet wird:
das Freilegen des Fugenspaltes unterhalb der Übergangskonstruktion.
) (
Besonders wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Beschädigungen an den verbleibenden Konstruktionsteilen durch unsachgemäße Arbeitsdurchführung durch den Auftragnehmer auf seine Kosten zu beheben sind.
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
das Reinigen der von
 oben erreichbaren, verbleibenden Konstruktionsteile,
die Erschwernisse beim abschnittsweisen Ausbau.
) (
,
) (
Stk
)
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) (
das Ergänzen der Anschlussbewehrung,
das Wiederherstellen der Abdichtung und des Fahrbahnbelages,
der Korrosionsschutz der Übergangskonstruktion.
473312A
Übergangskontruktion neu einstellen
m
System 
,
Type ____________,
Vergussmaterial
,
Produkt
.
) (
473316
Aufstockungsteil der Übergangskonstruktion neu einstellen. 
Das neue Einstellmaß wird vom Auftraggeber angegeben. 
Die Leistung beinhaltet auch:
das einseitige Freilegen der Aufstockungskonstruktion, einschließlich Reinigen der Abbruch-und Anschlussflächen,
den statischen Nachweis der Schweißnähte und Verankerungen
,
das Ausrichten der freigelegten Bewehrung,
das stahlbaumäßige Einbauen und Verschweißen mit der Bewehrung,
das vorsichtige Freilegen und Schützen von Einbauten.
Gesondert vergütet wird:
das Schneiden des Fahrbahnbelages,
das Abtragen, Laden und Wegschaffen des Fahrbahnbelages,
der neue Fahrbahnbelag,
der Korrosionsschutz,
die Lieferung zusätzlicher Stahlbauteile.
473316A
Aufstockungst. Übergangskonstr.neu einst.
m
) (
System
) (
473330
Elastische Belagsdehnfugen ergänzen bzw. erneuern. 
Die Leistung beinhaltet auch:
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,
) (
Type
,
) (
aufzunehmende Horizontalkraft ____________,
aufzunehmende Vertikalkraft
)[image: ] (
473320
Einzelteile von Übergangskonstruktionen erneuern.
Besonders wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Beschädigungen durch unsachgemäße Arbeitsdurchführung durch den Auftragnehmer auf seine Kosten zu beheben sind.
D
ie Leistung beinhaltet auch:
das Ausbauen, Laden und Wegschaffen der zu erneuernden Teile,
das Reinigen der Anschlussbereiche,
den Aus- und Einbau von Konstruktionsteilen, um die Zugänglichkeit zu ermöglichen.
473320A
Erneuern Dichtelemente
m
Dichtelemente einschließlich erforderlicher Befestigungsteile,
) (
System
) (
,
) (
Type
) (
473320B
Erneuern M1
m
) (
Konstruktionsteil:
) (
473320C
Erneuern ST
Stk
) (
Konstruktionsteil:
) (
,
) (
System: ____________,
Type:
 
) (
,
) (
System:
,
Type:
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473332
Vergussmassen für Fahrbahnübergänge ergänzen bzw. erneuern. 
Die Leistung bein
haltet auch:
das Abtragen, Laden und Wegschaffen der schadhaften Vergussmasse,
das Herstellen und Reinigen der Anschlussflächen,
die produktspezifisch erforderlichen Nebenleistungen.
473332A
Fahrbahnübergänge Vergussmasse ergänzen
l
System: ____________,
)[image: ][image: ] (
das Abtragen, Laden und Wegschaffen der schadhaften Teile,
das Herstellen und Reinigen der Anschlussflächen,
die produktspezifisch erforderlichen Nebenleistungen.
473330A
Elastische Belagsdehnfuge ergänzen
l
System:
, 
Einbaustelle:
)[image: ] (
Einbaustelle:
) (
473334
Beschichtung von Fahrbahnübergängen zum Höhenausgleich liefern und einbauen.
Als Beschichtungsmaterial ist ein lösungsmittelfreies Mehrkomponentenprodukt auf Epoxydharzbasis einschließlich Füller aus feuergetrocknetem Quarzsand aufz
ubringen. Die mittlere Schichtdicke beträgt in der Regel 10 mm, aus Gründen der Haltbarkeit darf die Schichtdicke max. 15 mm betragen. Die produktspezifischen Vorschriften des Herstellers sind einzuhalten.
Die Leistung beinhaltet auch:
die erforderlichen Schutzabdeckungen der Dichtelemente,
das allenfalls erforderliche mechanische Abtragen von anhaftenden alten Beschichtungen und Belägen,
das Strahlen der zu beschichtenden Oberflächen mit festem Strahlmittel, Reinheitsgrad Sa 3,
die syst
embedingte erforderliche Grundbeschichtung,
das Abschalen der zu beschichtenden Flächen einschließlich Abkleben der Anschlussflächen,
das Abstreuen der Beschichtung mit feuergetrocknetem Quarzsand,
die verfahrensbedingten Schutz- und Entsorgungsmaßnahmen, 
soferne diese nicht gesondert ausgeschrieben sind.
Gesondert vergütet wird:
das Herstellen und Vergießen der Anschlussfugen zum Belag.
473334A
Fahrbahnübergänge Höhenausgleich M1
m
Fahrbahnübergang ____________,
Beschichtungsmaterial 
.
473334B
Fahrbahnübergänge Höhenausgleich M2
m
2
 
Fahrbahnübergang ____________,
Beschichtungsmaterial 
.
) (
4734
Instandsetzungsarbeiten Wasserableitungen
Ständige Vorbemerkungen 
1. Allgemeines
Bei Neuherstellung der gesamten Tagwasserentwässerung bzw. Abdichtungsentwässerung erfolgt die Ausschreibung der Positionen in der ULG 41.05 Teilerneuerungen, Ergänzungen und Einzelaustausch von Tagwasserentwässerungen und/oder Abdichtungsentwässerungen er
folgen nach dieser LG.
Bei neu einzubauenden Entwässerungskonstruktionen ist im Regelfall die erforderliche Aussparung für das Ablaufrohr mittels Kernbohrung herzustellen.
Für die Einlaufgitter gelten ÖNORM EN 124 und ÖNORM B5110-1 und -2. Sofern in den Au
sschreibungsunterlagen nichts anderes festgelegt wird, muss der vom Rahmen umschlossene,
innere lichte Querschnitt mindestens 0,10 m
2
 groß sein.
Bei Rohrleitungen ist die RVS 15.04.31 einzuhalten. Die in der RVS genannte ÖNORM EN13244-1 ist durch die ÖNORM EN12201-1 ersetzt.
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Bei rostfreien Stahlteilen ist die Rostfreiheit entsprechend den jeweiligen Umwelteinflüssen zu gewährleisten (z.B. Auftaumittel).
Zur RVS 15.04.31, Punkt 4.6.3 Durchmesser (DN - Innendurchmesser):
Die in diesem Punkt genannten Durchmesser sind als Aussendurchmesser (DN/OD) zu verstehen.
(2) Preisbildung
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abnehmen von Naturmaßen am Bauwerk,
· die allfälligen Prüfungen und Bescheinigungen gemäß RVS 15.04.31 bzw. den darin genannten Normen und Richtlinien,
· bei nachträglich in Aussparungen zu versetzende Tagwasserabläufe die Herstellung der Aussparung und das Verfüllen mit Beton,
· das Beistellen, Aufstellen, Umstellen und Abbauen allfällig erforderlicher Gerüste Steighilfen oder sonstiger Einrichtungen bei Neubauten,
· bei Instandsetzungen die Hilfsgerüste bis zu einer Gerüsthöhe von 2,0 m und Leitern bis zu einer Länge von 4 m.
(3) Abmessungen
In den Ausschreibungsunterlagen angegebene Durchmesser, Wanddicken, Einlaufquerschnitte usw. dürfen bei der Ausführung entsprechend dem Erzeugungsprogramm geringfügig vergrößert werden.
(4) Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 15.04.31 "Brückenausrüstung; Brückenentwässerung"
ÖNORM EN 124 "Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen"
ÖNORM B5110-1 und -2 "Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen - Ergänzende Bestimmungen zu ÖNORM EN 124"
ÖNORM EN12201-1 "Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung und für Entwässerungs- und Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE)"
473401	Abdichtungsentwässerung einschließlich Trichter und Abdeckung aus Gusseisen liefern und in bestehendes Bauwerk einbauen.
Ablaufdurchmesser: DN/OD x mm
Für die technischen Einzelheiten sind die Bauwerkspläne, Herstellerangabe sowie allfällige Zulassungen maßgebend.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Beschichtung auf Bitumenbasis,
· die Schrämarbeiten zur Erzielung eines ausreichenden Versetzraumes für den Einbau des Ablauftrichters,
· das Liefern und Einbauen des Abfallrohres, einschließlich des Überstandes an der Tragwerksunterseite und Schrägschnitt des Abfallrohres, Material des Abfallrohres nach Wahl des Auftragnehmers,
· das allenfalls erforderliche Abtrennen von Bewehrung im Versetzraum,
· das Reinigen und Vorbereiten der Anschlussflächen,
· das Versetzen in Mörtel XF4 einschließlich Herstellen der Ausrundungen,
· die Ablaufrohre bis zu einer Länge von 0,50 m.
Gesondert vergütet wird:
· die Kernbohrung für den Einbau der Ablaufrohre,
· die Verlängerungen der Abflaufrohre ab 0,50 m und Sammelleitungen.
473401A	Abdichtentw. best. einbinden GU DN/OD 50	Stk
473401B	Abdichtentw. best. einbinden GU DN/OD 70	Stk
473401C	Abdichtentw. best. einbinden GU DN/OD 100	Stk
473402	Abdichtungsentwässerung einschließlich Trichter und Abdeckung aus Stahlsorte 1.4571 liefern und in
bestehendes Bauwerk einbauen. Das Material des Ablaufrohres besteht ebenfalls aus Stahlsorte 1.4571.
Ablaufrohrdurchmesser DN/OD x mm
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

 (
Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur
Seite 2004/2850
Leistungsbeschreibung
gedruckt am 30.09.2020
LGPosNr. HK Positionsstichwort
Quelle EH
) (
Für die technischen Einzelheiten sind die Bauwerkspläne, Herstellerangaben sowie allfällige Zulassungen maßgebend.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Schrämarbeiten zur Erzielung eines ausreichenden Versetzraumes für den Einbau des Ablauftrichters,
das Liefern und Einbauen des Abfallrohres, einschließlich des Überstandes an der Tragwerksunterseite und Schrägschnitt des Abfallrohres,
das allenfalls e
rforderliche Abtrennen von Bewehrung im Versetzraum,
das Reinigen und Vorbereiten der Anschlussflächen,
das Versetzen in Mörtel XF4 einschließlich Herstellen der Ausrundungen,
die Ablaufrohre bis zu einer Länge von 0,50 m.
Gesondert vergütet wird:
die Kern
bohrung für den Einbau der Ablaufrohre,
die Verlängerungen der Abflaufrohre ab 0,50 m und Sammelleitungen
473402A
Abdichtungsentwässerung Edelstahl DN/OD 70
Stk
) (
473405
Abdichtungsentwässerungsleitung liefern und in bestehendes Bauwerk einbauen.
Es sind Befestigungsmittel aus rostfreiem Stahl zu verwenden (1.4401 bzw. A4-Qualität).
Die Leistung beinhaltet auch:
die Trennelemente zwischen Gussrohr und Stahlteilen bei Befestigungen,
die allenfalls erforderlichen Befestigungsmittel,
die Formstücke,
die Verbindungselemente.
Gesondert vergütet wird:
die allfällig notwendigen Kernbohrungen. 
Verrechnet wird:
die Mehrlänge der Ablaufrohre, länger als 0,50 m je Abdichtungsentwässerung,
bei Verlängerung von bestehenden Abdichtungsentwässerungen die gesamte eingebaute Rohrlänge.
473405B
Abdichtungsentwässerungsleitung best. PE70
m
aus Polyethylen hart, lichter Durchmesser 70 mm.
473405D
Abdichtungsentwässerungsleitung best. PP70
m
aus Poly
propylen, lichter Durchmesser 70 mm.
473405F
Abdichtungsentwässerungsleitung best. GU70
m
aus Gusseisen mit Korrosionsschutz, lichter Durchmesser 70 mm.
473405G
Abdichtungsentwässerungsleitung best.
m
) (
Material
)[image: ][image: ] (
,
) (
lichter Durchmesser ____________, 
) (
Wanddicke
) (
473406
) (
Tagwasserabläufe aus Gusseisen Nennweite (NW) x mm mal x mm, Prüflast des Rostes x KN, Einlaufquerschnitt (EQ) mindestens x cm
2
 bestehend aus Einlauftrichter, Rahmen und Rost liefern und in bestehendes Bauwerk einbauen, einschließlich der Verschraubung des Rostes mit Schrauben aus Edelstahl A4. Die Position ist für die Tagwasserabläufe mit lotrechtem oder seitlichen Abflussrohr an
zuwenden. Die Belagsdicke sowie die Gesamtlänge des Ablaufes sind in den Ausschreibungsplänen enthalten.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Schrämarbeiten zur Erzielung eines ausreichenden Versetzraumes für den Einbau,
die Beschichtung auf Bitumenbasis,
bei Stahlbrücken die Verbindung mit dem Tragwerk,
das Liefern und Einbauen des Ablaufrohres, einschließlich des Überstandes bis 30cm unter der Tragwerksunterseite und Schrägschnitt des Abfallrohres, Material des Ablaufrohres nach Wahl
) (
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[image: ] (
473406A
Tagwasserablauf Guss NW 320x320,400KN, EQ350,Bestand
Stk
473406B
Tagwasserablauf Guss NW 320x320,400KN, EQ430,Bestand
Stk
473406C
Tagwasserablauf Guss NW 320x320,600KN, EQ350,Bestand
Stk
473406D
Tagwasserablauf Guss NW 320x320,600KN, EQ430,Bestand
Stk
) (
4
73406E
Tagwasserablauf Guss x, Bestand
Stk
Nennweite:
mm mal
mm,
Prüflast: 
KN,
Einlaufquerschnitt:
cm
2
 
) (
473407
Tagwasserabläufe aus Gusseisen Nennweite (NW) x mm mal x mm, bestehend aus Einlauftrichter,
liefern und in bestehendes Bauwerk einbauen. Die Position ist für die Tagwasserabläufe mit lotrechtem oder seitlichen Abflussrohr anzuwenden.
) (
473407A
Einlauftrichter für Tagwasserablauf NW 320x320, Bestand
Stk
) (
473408
Tagwasserabläufe aus Gusseisen Ne
nnweite (NW) x mm mal x mm, bestehend aus Rahmen liefern
und in bestehendes Bauwerk einbauen.
) (
des Auftragnehmers,
bei Längsleitungen bzw. Abfallleitungen das liefern und einbauen des Ablaufrohres bis zur Längsleitung bzw. Abfallleitung, einschließlich sämtlicher Formstücke und Befestigungsteile (rostfrei) für das Ablaufrohr, das Material des Ablaufrohres hat dem der L
ängsleitung zu entsprechen.
Gesondert vergütet werden:
die erforderlichen Kernbohrungen,
die Längsleitung,
der Schlammeimer.
) (
die Schrämarbeiten zur Erzielung eines ausreichenden Versetzraumes für den Einbau,
die Beschichtung auf Bitumenbasis,
bei Betonbrücken die Fixierung in der Schalung sowie allfällige Abdichtungen,
bei Stahlbrücken die Verbindung mit dem Tragwerk,
das Liefern und Einbauen des Ablaufrohres, einschließlich des Überstandes bis 30cm unter der Tragwerksunterseite und Schrägschni
tt des Abfallrohres, Material des Ablaufrohres nach Wahl des Auftragnehmers,
bei Längsleitungen bzw. Abfallleitungen das liefern und einbauen des Ablaufrohres bis zur Längsleitung bzw. Abfallleitung, einschließlich sämtlicher Formstücke und Befestigungsteile (rostfrei) für das Ablaufrohr, das Material des Ablaufrohres hat dem der L
ängsleitung zu entsprechen.
Gesondert vergütet werden:
die erforderlichen Kernbohrungen,
die Längsleitung,
der Schlammeimer.
) (
die Schrämarbeiten zur Erzielung eines ausreichenden Versetzraumes für den Einbau,
die Beschichtung auf Bitumenbasis,
bei Betonbrücken die Fixierung in der Schalung sowie allfällige Abdichtungen,
bei Stahlbrücken die Verbindung mit dem Tragwerk,
das Liefern und Einbauen des Ablaufrohres, einschließlich des Überstandes bis 30cm unter der Tragwerksunterseite und Schrägschni
tt des Abfallrohres, Material des Ablaufrohres nach Wahl des Auftragnehmers,
bei Längsleitungen bzw. Abfallleitungen das liefern und einbauen des Ablaufrohres bis zur Längsleitung bzw. Abfallleitung, einschließlich sämtlicher Formstücke und Befestigungstei
le (rostfrei) für das Ablaufrohr, das Material des Ablaufrohres hat dem der Längsleitung zu entsprechen.
Gesondert vergütet werden:
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
)
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· die Längsleitung,
· der Schlammeimer.
473408A	Rahmen für Tagwasserablauf NW 320x320,Bestand	Stk
Belagsstärke über der Abdichtung:	cm
473409	Roste aus Gusseisen für Tagwasserabläufe Nennweite (NW) x mm mal x mm, Prüflast des Rostes x KN, Einlaufquerschnitt (EQ) mindestens x cm2 liefern und einbauen, einschließlich der Verschraubung des Rostes mit Schrauben aus Edelstahl A4.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Beschichtung auf Bitumenbasis.
.
473409A	Rost für Tagwasserablauf Guss NW320x320,400KN, EQ350,Bestand	Stk
473409B	Rost für Tagwasserablauf Guss NW320x320,400KN, EQ430,Bestand	Stk
473409C	Rost für Tagwasserablauf Guss NW320x320, 600KN,EQ350,Bestand	Stk
473409D	Rost für Tagwasserablauf Guss NW320x320,600KN, EQ430,Bestand	Stk
473413	Liefern und Einbauen eines Schlammkübels in einen Tagwasserablauf, Material Stahl feuerverzinkt.
473413A	Schlammkübel Tagwasserablauf Bestand	Stk
473415	Ablaufrohre mit einer Länge bis 0,20 m als Verlängerung bestehender Abdichtungsentwässerungen liefern, an die bestehende Entwässerungsleitung anflanschen und an der Tragwerksunterseite befestigen.
Es sind Befestigungsmittel aus rostfreiem Stahl zu verwenden (A4-Qualität). Die Leistung beinhaltet auch:
· das Reinigen und Vorbereiten der Anschlussflächen,
· das erforderliche Freilegen des Anschlussstückes,
· das Anpassen an geneigte Untersichten,
· die erforderlichen Befestigungsmittel,
· das Abdichten des Flansches.
473415B	Ablaufrohre anflanschen PE70	Stk
aus Polyethylen hart, lichter Durchmesser 70 mm.
473415D	Ablaufrohre anflanschen PP70	Stk
aus Polypropylen, lichter Durchmesser 70 mm.
473415F	Ablaufrohre anflanschen GU70	Stk
aus Gusseisen mit Korrosionsschutz, lichter Durchmesser 70 mm.
473415G	Ablaufrohre anflanschen	Stk
Material 	,
[image: ]lichter Innendurchmesser ____________,
Wanddicke
473430	Rohre für Entwässerungsleitungen liefern. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Beschichtung für Gusseisenrohre,
· die Dichtungen und Verbindungsmittel.
473430A	Rohre liefern 100	m
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· [image: ] (
Material 
, lichter Durchmesser 100 mm.
) (
473430B
Rohre liefern 150
m
Material 
, lichter Durchmesser 150 mm.
) (
473430C
Rohre liefern 200
m
Material 
, lichter Durchmesser 200 mm.
) (
Stk
) (
,
) (
473435
Formstücke und Verbindungselemente für Entwässerungsleitungen liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Beschichtung für Gusseisen,
die Dichtungen und Verbindungsmittel.
) (
473435A
Formstück Bogen
Stk
) (
Bogen jeder Krümmung, Material
) (
473435B
Formstück Abzweiger
Stk
) (
473435C
Formstück Reduktion
Stk
) (
Reduktion, Material
) (
,
) (
DN1/DN2
 
473435D
Formstück Putzstück
) (
473435E
Formstück Putzöffnung
Stk
) (
Putzöffnung, Material ____________, lichter Durchmesser
) (
473435F
Verbindungselement
Stk
) (
Verbindungselement
) (
473440
Entwässerungsleitungen in bestehendes Bauwerk einbauen, einschließlich Liefern aller Befestigungsmittel und zugzonentauglichen Verankerungen der Stahlsorte 1.4401, 1.4404 und 1.4571.
) (
Abzweiger unabhängig vom Winkel Material
,
DN1/DN2
) (
,
) (
lichter Dur
chmesser
) (
Die Anzahl und Art der Befestigung hat nach den produktspezifischen Vorschriften des Rohrherstellers bzw. nach statischen Erfordernissen zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Montieren aller Formstücke und Verbindungselemente,
alle erforderlichen UV-beständigen Rohrschellenbeilagen,
das Verschließen von Fehlbohrungen,
den Korrosionsschutz und Neoprenebeilagen bei Montage an Stahlbauteilen.
Gesondert vergütet wird:
) (
Putzstück, Material 
, lichter Durchmesser
) (
Material ____________, DN1/DN2
)allenfalls erforderliche Kernbohrungen. 
Verrechnet wird:
· die eingebaute Nutzlänge der Entwässerungsleitung, gemessen in der Rohrleitungsachse.
473440A	Leitung einbauen 100	m
Rohrmaterial	, lichter Durchmesser 100 mm
473440B	Leitung einbauen 150	m
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Rohrmaterial 	, 
lichter Durchmesser 150 mm
473440C	Leitung einbauen 200	m
Rohrmaterial 	, 
lichter Durchmesser 200 mm
[image: ] (
473440D
Leitung einbauen
m
) (
Rohrmaterial ____________, 
) (
lichter Durchmesser
) (
473445
Teile des Tagwasserablaufes erneuern. 
Die Leistung beinhaltet auch:
das Reinigen der verbleibenden Teile,
das Ausbauen, Laden und Wegschaffen der unbrauchbaren Teile.
) (
473445A
Tagwasserablauf erneuern Gitter
Stk
Einlaufgitter aus Gusseisen, Syste
m/Type
,
) (
Abmessung
) (
473445B
Tagwasserablauf erneuern Gitter versperrbar
Stk
) (
Einlaufgitter versperrbar aus Gusseisen, System/Type
) (
,
) (
Abmessung
) (
473445C
Tagwasserablauf erneuern Rahmen -160
Stk
Rahmen Höhe bis 160 mm aus Gusseisen, System/Type
,
Abmessung
 
) (
473445D
Tagwasserablauf erneuern Aufstockrahmen
Stk
) (
Aufstockrahmen Höhe
) (
,
) (
Material ____________, System/Type ____________, Abmessung ____________
) (
473445E
Tagwasserablauf erneuern Kübel
) (
Stk
) (
Schlammkübel, System/Type
,
Abmessung
 
) (
473450
Einkornkunststoffbeton als Drainage über der Abdichtung herstellen mit Korngröße 8 mm und
Bindemittel auf Epoxidharzbasis.
) (
Zur Gewährleistung der Drainagewirkung ist die Kunststoffmenge derart zu dosieren, dass der Einkornzuschlag gerade umhüllt wird und die Hohlräume frei bleiben.
Die Leistung beinhaltet auch:
die erforderlichen Abschalungen bei Einbau vor Herstellung der Sch
utzschichte,
das Abdecken mit hitzebeständigem Kunststoffvlies.
) (
473450A
Kunststoffbeton Drainage 3/20 M1
m
mittlere Dicke 3 cm, mittlere Breite 20 cm.
)473450B	Kunststoffbeton Drainage M1	m
mittlere Dicke	cm,
mittlere Breite	cm.
473450C	Kunststoffbeton Drainage L	l
[image: ]mittlere Dicke ____________,
mittlere Länge/Breite	 
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 51 - Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern
[image: ] (
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Vorversion:
FSV-VI 005
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr
ULG 5101 Lose Steinkörper
ULG 5102 Berollung
ULG 5103 Flächenfilter
ULG 5104 Steinstützkörper
ULG 5105 Steinstütz-, Entwässerungsrippen (Steinrippen)
ULG 5106 Buhnen
ULG 5107 Leitwerke
ULG 5108 Sohlgurte, Sohlschwellen
ULG 5109 Sohlrampen
ULG 5110 Fischaufstiegshilfen
ULG 5111 Störstein/Leitstein
ULG 5112 Rauaussteinung
ULG 5113 Offenes Deckwerk
ULG 5120 Lieferung Steinmaterial
ULG 5125 Aufzahlungspositionen für Steinarbeiten
ULG 5134 Steinstützkörper in Beton/Mörtel
ULG 5150 Rustikale Bauw
eisen
ULG 5160 Oberflächenerosionsschutz
)
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51	Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern 
Ständige Vorbemerkungen
1. Der Abtrag hat nach den Positionen der LG06 "Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten", der Grabenaushub und die Entwässerung nach den Positionen der LG08 "Gräben für Rohrleitungen und Kabel" und der Baugrubenaushub nach den Positionen der LG19 "Baugrubenaushub und Baugrubensicherung" zu erfolgen. Die Zuordnung der einzelnen Leistungsgruppen ist in den projektspezifischen Unterlagen anzugeben bzw. den Regelblättern zu entnehmen. Die Herstellung von Filter bzw. Sickerungen wird nach ULG 10.35 vergütet.
2. In den Standardpositionen entsprechen die Steine der Kategorie für den Widerstand gegen Brechen CS60, der Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA gemäß RVS 08.97.02. Mit Ausnahme der Steinform LTA (Seitenverhältnis> 1 zu 3, plattige Steine), dem Sonnenbrand SBA und dem Widerstand gegen Salzkristallisation MSNR sind für Abweichungen Aufzahlungspositionen in der ULG 51XX vorgesehen.
Anforderungen an Materialeigenschaften und -herkunft, die in den Ausschreibungsunterlagen angeführt sind, sind zu beachten und sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
3. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
RVS 03.08.66 diese gilt für die ULG 51.xx bis ULG 51.zz
RVS 08.97.02 diese gilt für die ULG 51.xx bis ULG 51.zz
4. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 03.08.66 "Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein"
RVS 08.97.02 "Gesteinsmaterial für Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung"

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue LG

5101	Lose Steinkörper
Ständige Vorbemerkungen
1. Toleranzen von geometrischen Angaben
Schütten: Die einzelnen geometrischen Angaben der Ausschreibungsunterlagen sind, wenn nicht anders festgelegt, als Mittelwert mit einer Toleranz von max. +/- 1/1 der Steingröße des Mittelwertes der Tabelle 1 der RVS 08.97.02 zu verstehen.
Werfen: Die einzelnen geometrischen Angaben der Ausschreibungsunterlagen sind, wenn nicht anders festgelegt, als Mittelwert mit einer Toleranz von max. +/- 1/2 der Steingröße des Mittelwertes der Tabelle 1 der RVS 08.97.02 zu verstehen.
2. Abrechnung
Umrechnungsfaktoren bezüglich m3, t, m2 sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
Das Ausmaß bei Positionen nach t wird aufgrund von bestätigten Lieferscheinen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Toleranzen ermittelt.
Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nichts Anderes festgelegt ist, werden Aussparungen bei flächenhaft verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m2 und bei volumsmäßig verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m3 als hohl für voll durchgerechnet. Durch Aussparungen verursachte Mehrkosten werden nicht gesondert vergütet und sind, soweit dies ohne zusätzliche Bearbeitung der Steine möglich ist, mit den Einheitspreise abgegolten.
Konstruktiv erforderliche Ausbildungen (wie Sturz oder Ähnliches) werden gesondert vergütet.
3. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen 
RVS 03.08.66
4. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 03.08.66 "Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein"
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
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510101	Loser Steinkörper aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte.
510101A	Loser Steinkörper LMB40/200,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510101B	Loser Steinkörper LMB60/300,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510101C	Loser Steinkörper LMB15/300,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510101D	Loser Steinkörper HMB300/1000,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510101E	Loser Steinkörper HMB1000/3000,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510111	Loser Steinkörper aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte.
510111A	Loser Steinkörper LMB40/200,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510111B	Loser Steinkörper LMB60/300,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510111C	Loser Steinkörper LMB15/300,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510111D	Loser Steinkörper HMB300/1000,Werfen, AN, t	t
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510111E	Loser Steinkörper HMB1000/3000,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510121	Loser Steinkörper aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder Fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte.
510121A	Loser Steinkörper LMB40/200,Schütten, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510121B	Loser Steinkörper LMB60/300,Schütten, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510121C	Loser Steinkörper LMB15/300,Schütten, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510121D	Loser Steinkörper HMB300/1000,Schütten, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510121E	Loser Steinkörper HMB1000/3000,Schütten, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510131	Loser Steinkörper aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder Fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte.
510131A	Loser Steinkörper LMB40/200,Werfen, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510131B	Loser Steinkörper LMB60/300,Werfen, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510131C	Loser Steinkörper LMB15/300,Werfen, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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510131D	Loser Steinkörper HMB300/1000,Werfen, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510131E	Loser Steinkörper HMB1000/3000,Werfen, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5102	Berollung
Ständige Vorbemerkungen
1. Toleranzen von geometrischen Angaben
Schütten: Die einzelnen geometrischen Angaben der Ausschreibungsunterlagen sind, wenn nicht anders festgelegt, als Mittelwert mit einer Toleranz von max. +/- 1/2 der Steingröße des Mittelwertes der Tabelle 1 der RVS 08.97.02 zu verstehen.
Werfen: Die einzelnen geometrischen Angaben der Ausschreibungsunterlagen sind, wenn nicht anders festgelegt, als Mittelwert mit einer Toleranz von max. +/- 1/4 der Steingröße des Mittelwertes der Tabelle 1 der RVS 08.97.02 zu verstehen.
2. Abrechnung
Umrechnungsfaktoren bezüglich m3, t, m2 sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
Das Ausmaß bei Positionen nach m3 wird nach den plangemäßen Querprofilen und deren Abstand
berechnet, bei Positionen nach m2 wird nach plangemäßer Ansichtsfläche abgerechnet.
Das Ausmaß bei Positionen nach t wird aufgrund von bestätigten Lieferscheinen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Toleranzen ermittelt.
Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nichts Anderes festgelegt ist, werden Aussparungen bei flächenhaft verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m2 und bei volumsmäßig verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m3 als hohl für voll durchgerechnet. Durch Aussparungen verursachte Mehrkosten werden nicht gesondert vergütet und sind, soweit dies ohne zusätzliche Bearbeitung der Steine möglich ist, mit den Einheitspreise abgegolten.
Konstruktiv erforderliche Ausbildungen (wie Sturz oder Ähnliches) werden gesondert vergütet.
3. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen 
RVS 03.08.66
4. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 03.08.66 "Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein"
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
510201	Berollung aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder Fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte.
510201A	Berollung LMB10/60,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510201B	Berollung LMB40/200,Schütten, AN, t	t
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510201C	Berollung LMB60/300,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510201D	Berollung LMB15/300,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510202	Berollung x cm dick aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder Fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte.
510202A	Berollung 40cm dick LMB10/60,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510202B	Berollung 40cm dick LMB40/200,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510202C	Berollung 60cm dick LMB60/300,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510202D	Berollung 60cm dick LMB15/300,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510202I	Berollung 40cm dick LMB10/60,Schütten, AN, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510202J	Berollung 40cm dick LMB40/200,Schütten, AN, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510202K	Berollung 60cm dick LMB60/300,Schütten, AN, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510202L	Berollung 60cm dick LMB15/300,Schütten, AN, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
510211	Berollung aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder Fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte.
510211A	Berollung LMB10/60,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510211B	Berollung LMB40/200,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510211C	Berollung LMB60/300,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510211D	Berollung LMB15/300,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510212	Berollung x cm dick aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder Fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte.
510212A	Berollung 40cm dick LMB10/60,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510212B	Berollung 40cm dick LMB40/200,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510212C	Berollung 60cm dick LMB60/300,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510212D	Berollung 60cm dick LMB15/300,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510212I	Berollung 40cm dick LMB10/60,Werfen, AN, M2	m2 
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510212J	Berollung 40cm dick LMB40/200,Werfen, AN, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510212K	Berollung 60cm dick LMB60/300,Werfen, AN, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510212L	Berollung 60cm dick LMB15/300,Werfen, AN, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510221	Berollung aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder Fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte.
510221A	Berollung 40cm dick LMB10/60,Schütten, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510221B	Berollung 40cm dick LMB40/200,Schütten, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510221C	Berollung 60cm dick LMB60/300,Schütten, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510221D	Berollung 60cm dick LMB15/300,Schütten, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510221I	Berollung 40cm dick LMB10/60,Schütten, AG, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510221J	Berollung 40cm dick LMB40/200,Schütten, AG, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510221K	Berollung 60cm dick LMB60/300,Schütten, AG, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510221L	Berollung 60cm dick LMB15/300,Schütten, AG, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Änderung:	Neue Position
510231	Berollung aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder Fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte.
510231A	Berollung 40cm dick LMB10/60,Werfen, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510231B	Berollung 40cm dick LMB40/200,Werfen, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510231C	Berollung 60cm dick LMB60/300,Werfen, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510231D	Berollung 60cm dick LMB15/300,Werfen, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510231I	Berollung 40cm dick LMB10/60,Werfen, AG, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510231J	Berollung 40cm dick LMB40/200,Werfen, AG, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510231K	Berollung 60cm dick LMB60/300,Werfen, AG, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510231L	Berollung 60cm dick LMB15/300,Werfen, AG, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5103	Flächenfilter
Ständige Vorbemerkungen
1. Toleranzen von geometrischen Angaben
Schütten: Die einzelnen geometrischen Angaben der Ausschreibungsunterlagen sind, wenn nicht anders festgelegt, als Mittelwert mit einer Toleranz von max. +/- 1/2 der Steingröße des Mittelwertes der Tabelle 1 der RVS 08.97.02 zu verstehen.
Werfen: Die einzelnen geometrischen Angaben der Ausschreibungsunterlagen sind, wenn nicht anders festgelegt, als Mittelwert mit einer Toleranz von max. +/- 1/4 der Steingröße des Mittelwertes der Tabelle 1 der RVS 08.97.02 zu verstehen.
2. Abrechnung
Umrechnungsfaktoren bezüglich m3, t, m2 sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Das Ausmaß bei Positionen nach m3 wird nach den plangemäßen Querprofilen und deren Abstand
berechnet, bei Positionen nach m2 wird nach plangemäßer Ansichtsfläche abgerechnet.
Das Ausmaß bei Positionen nach t wird aufgrund von bestätigten Lieferscheinen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Toleranzen ermittelt.
Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nichts Anderes festgelegt ist, werden Aussparungen bei flächenhaft verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m2 und bei volumsmäßig verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m3 als hohl für voll durchgerechnet. Durch Aussparungen verursachte Mehrkosten werden nicht gesondert vergütet und sind, soweit dies ohne zusätzliche Bearbeitung der Steine möglich ist, mit den Einheitspreise abgegolten.
Konstruktiv erforderliche Ausbildungen (wie Sturz oder Ähnliches) werden gesondert vergütet.
4. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen 
RVS 03.08.66
5. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 03.08.66 "Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein"
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
510301	Flächenfilter aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder Fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· ein allfällig notwendiges Kiesbett oder Filtervlies.
510301A	Flächenfilter LMB5/40,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510301B	Flächenfilter LMB10/60,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510301C	Flächenfilter LMB40/200,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510301D	Flächenfilter LMB15/300,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510302	Flächenfilter x cm dick aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit
vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder Fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte.
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510302A	Flächenfilter 40cm dick LMB5/40,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510302B	Flächenfilter 40cm dick LMB10/60,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510302C	Flächenfilter 60cm dick LMB40/200,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510302D	Flächenfilter 60cm dick LMB15/300,Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510302I	Flächenfilter 40cm dick LMB5/40,Schütten, AN, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510302J	Flächenfilter 40cm dick LMB10/60,Schütten, AN, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510302K	Flächenfilter 60cm dick LMB40/200,Schütten, AN, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510302L	Flächenfilter 60cm dick LMB15/300,Schütten, AN, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510311	Flächenfilter aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder Fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· ein allfällig notwendiges Kiesbett oder Filtervlies.
510311A	Flächenfilter LMB5/40,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510311B	Flächenfilter LMB10/60,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510311C	Flächenfilter LMB40/200,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2020/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Änderung:	Neue Position
510311D	Flächenfilter LMB15/300,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510312	Flächenfilter x cm dick aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder Fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte.
510312A	Flächenfilter 40cm dick LMB5/40,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510312B	Flächenfilter 40cm dick LMB10/60,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510312C	Flächenfilter 60cm dick LMB40/200,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510312D	Flächenfilter 60cm dick LMB15/300,Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510312I	Flächenfilter 40cm dick LMB5/40,Werfen, AN, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510312J	Flächenfilter 40cm dick LMB10/60,Werfen, AN, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510312K	Flächenfilter 60cm dick LMB40/200,Werfen, AN, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510312L	Flächenfilter 60cm dick LMB15/300,Werfen, AN, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510321	Flächenfilter aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder Fließenden Gewässern.
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Gesondert vergütet wird:
· ein allfällig notwendiges Kiesbett oder Filtervlies.
510321A	Flächenfilter LMB5/40,Schütten, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510321B	Flächenfilter LMB10/60,Schütten, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510321C	Flächenfilter LMB40/200,Schütten, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510321D	Flächenfilter LMB15/300,Schütten, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510322	Flächenfilter aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder Fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte.
510322A	Flächenfilter 40cm dick LMB5/40,Schütten, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510322B	Flächenfilter 40cm dick LMB10/60,Schütten, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510322C	Flächenfilter 60cm dick LMB40/200,Schütten, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510322D	Flächenfilter 60cm dick LMB15/300,Schütten, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510322I	Flächenfilter 40cm dick LMB5/40,Schütten, AG, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510322J	Flächenfilter 40cm dick LMB10/60,Schütten, AG, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510322K	Flächenfilter 60cm dick LMB40/200,Schütten, AG, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
510322L	Flächenfilter 60cm dick LMB15/300,Schütten, AG, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510331	Flächenfilter aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder Fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· ein allfällig notwendiges Kiesbett oder Filtervlies.
510331A	Flächenfilter LMB5/40,Werfen, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510331B	Flächenfilter LMB10/60,Werfen, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510331C	Flächenfilter LMB40/200,Werfen, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510331D	Flächenfilter LMB15/300,Werfen, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510332	Flächenfilter aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder Fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte.
510332A	Flächenfilter 40cm dick LMB5/40,Werfen, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510332B	Flächenfilter 40cm dick LMB10/60,Werfen, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510332C	Flächenfilter 60cm dick LMB40/200,Werfen, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510332D	Flächenfilter 60cm dick LMB15/300,Werfen, AG, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510332I	Flächenfilter 40cm dick LMB5/40,Werfen, AG, M2	m2 
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510332J	Flächenfilter 40cm dick LMB10/60,Werfen, AG, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510332K	Flächenfilter 60cm dick LMB40/200,Werfen, AG, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510332L	Flächenfilter 60cm dick LMB15/300,Werfen, AG, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5104	Steinstützkörper
Ständige Vorbemerkungen
1. Toleranzen von geometrischen Angaben
Schlichten, Setzen: Die Toleranzen einzelner geometrischer Angaben sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
2. Abrechnung
Umrechnungsfaktoren bezüglich m3, t, m2 sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
Das Ausmaß bei Positionen nach m3 wird nach den plangemäßen Querprofilen und deren Abstand
berechnet, bei Positionen nach m2 wird nach plangemäßer Ansichtsfläche abgerechnet.
Das Ausmaß bei Positionen nach t wird aufgrund von bestätigten Lieferscheinen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Toleranzen ermittelt.
Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nichts Anderes festgelegt ist, werden Aussparungen bei flächenhaft verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m2 und bei volumsmäßig verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m3 als hohl für voll durchgerechnet. Durch Aussparungen verursachte Mehrkosten werden nicht gesondert vergütet und sind, soweit dies ohne zusätzliche Bearbeitung der Steine möglich ist, mit den Einheitspreise abgegolten.
Konstruktiv erforderliche Ausbildungen (wie Sturz oder Ähnliches) werden gesondert vergütet.
3. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen 
RVS 03.08.66
4. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 03.08.66 "Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein"
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
510435	Ansatzsteine der Klasse x, mit mind. 2 lagerhaften und annähernd parallelen Seiten mit der
Herstellungsart "Setzen" und mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Ansatzsteine sind maschinell einzeln am Böschungsfuß bzw. in der Flusssohle so zu verlegen, dass sie sich an die Nachbarsteine möglichst gut anpassen. Die Steine sind gegebenenfalls nachzurichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern, Gesondert vergütet wird:
· Eine eventuelle Fundierung der Ansatzsteine.
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510435A	Ansatzsteine HMB 300/1000, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510435B	Ansatzsteine HMB 1000/3000, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510435C	Ansatzsteine HMB 3000/6000, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510435D	Ansatzsteine HMA 2000/4000, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510460	Aufzahlung auf die Positionen Steinstützkörper für eine erhöhte Verlegegenauigkeit von +- 2 cm von der geometrischen Form.
510460A	Az Steinstützkörper erhöhte Verlegegenauigkeit M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510460B	Az Steinstützkörper erhöhte Verlegegenauigkeit t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5105	Steinstütz-, Entwässerungsrippen (Steinrippen)
Ständige Vorbemerkungen
1. Toleranzen von geometrischen Angaben
Schlichten, Setzen: Die Toleranzen einzelner geometrischer Angaben sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
2. Abrechnung
Umrechnungsfaktoren bezüglich m3, t, m2 sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
Das Ausmaß bei Positionen nach m3 wird nach den plangemäßen Querprofilen und deren Abstand
berechnet, bei Positionen nach m2 wird nach plangemäßer Ansichtsfläche abgerechnet.
Das Ausmaß bei Positionen nach t wird aufgrund von bestätigten Lieferscheinen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Toleranzen ermittelt.
Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nichts Anderes festgelegt ist, werden Aussparungen bei flächenhaft verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m2 und bei volumsmäßig verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m3 als hohl für voll durchgerechnet. Durch Aussparungen verursachte Mehrkosten werden nicht gesondert vergütet und sind, soweit dies ohne zusätzliche Bearbeitung der Steine möglich ist, mit den Einheitspreise abgegolten.
Konstruktiv erforderliche Ausbildungen (wie Sturz oder Ähnliches) werden gesondert vergütet.
3. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen 
RVS 03.08.66
4. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 03.08.66 "Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein"
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
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510501	Steinstütz- bzw. Entwässerungsrippen (Steinrippen) aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte,
· eine vom AG angeordnete Verfugung.
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510501A	Steinrippen LMB 40/200, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510501B	Steinrippen LMB 60/300, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510501C	Steinrippen HMB 300/1000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510501D	Steinrippen HMB 1000/3000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510501E	Steinrippen HMA 2000/4000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510502	Steinstütz- bzw. Entwässerungsrippen (Steinrippen) aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte,
· eine vom AG angeordnete Verfugung.
Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
510502A	Steinrippen LMB 40/200, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510502B	Steinrippen LMB 60/300, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
510502C	Steinrippen HMB 300/1000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510502D	Steinrippen HMB 1000/3000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510502E	Steinrippen HMA 2000/4000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510511	Steinstütz- bzw. Entwässerungsrippen (Steinrippen) aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte,
· eine vom AG angeordnete Verfugung.
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510511A	Steinrippen LMB 40/200, Setzen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510511B	Steinrippen LMB 60/300, Setzen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510511C	Steinrippen HMB 300/1000, Setzen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510511D	Steinrippen HMB 1000/3000, Setzen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510511E	Steinrippen HMA 2000/4000, Setzen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510512	Steinstütz- bzw. Entwässerungsrippen (Steinrippen) aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte,
· eine vom AG angeordnete Verfugung.
Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
[image: ] (
510512A
Steinrippen LMB 40/200, Setzen, AN, t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
510512B
Steinrippen LMB 60/300, Setzen, AN, t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
510512C
Steinrippen HMB 300/1000, Setzen, AN, t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
510512D
Steinrippen HMB 1000/3000, Setzen, AN, t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
510512E
Steinrippen HMA 2000/4000, Setzen, AN, t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
510521
Steinstütz- bzw. Entwässerungsrippen (Steinrippen) aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden 
oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
eine allfällig notwendige Filterschichte,
eine vom AG angeordnete Verfugung.
Verrechnet wird:
nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m
3
.
510521A
Steinrippen LMB 40/200, Schlichten, AG, M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
510521B
Steinrippen LMB 60/300, Schlichten, AG, M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)510521C	Steinrippen HMB 300/1000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510521D	Steinrippen HMB 1000/3000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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510521E	Steinrippen HMA 2000/4000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510531	Steinstütz- bzw. Entwässerungsrippen (Steinrippen) aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
[image: ] (
Die Leistung beinhaltet auch:
die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
eine allfällig notwendige Filterschichte,
eine vom AG angeordnete Verfugung.
Verrechnet wird:
nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m
3
.
510531A
Steinrippen LMB 40/200, Setzen, AG, M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
510531B
Steinrippen LMB 60/300, Setzen, AG, M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
510531C
Steinrippen HMB 300/1000, Setzen, AG, M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
510531D
Steinrippen HMB 1000/3000, Setzen, AG, M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
510531E
Steinrippen HMA 2000/4000, Setzen, AG, M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
510560
Aufzahlung auf die Positionen Steinstütz- bzw. Entwässerungsrippen (Steinrippen) für eine erhöhte Verlegegenauigkeit von +- 2 cm von der geometrischen Form.
510560A
Az Steinrippen erhöhte Verlegegenauigkeit M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Posi
tion
510560B
Az Steinrippen erhöhte Verlegegenauigkeit t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
5106
Buhnen
)Ständige Vorbemerkungen
1. Toleranzen von geometrischen Angaben
Schütten: Die einzelnen geometrischen Angaben der Ausschreibungsunterlagen sind, wenn nicht anders festgelegt, als Mittelwert mit einer Toleranz von max. +/- 1/1 der Steingröße des Mittelwertes der Tabelle 1 der RVS 08.97.02 zu verstehen.
Werfen: Die einzelnen geometrischen Angaben der Ausschreibungsunterlagen sind, wenn nicht anders festgelegt, als Mittelwert mit einer Toleranz von max. +/- 1/2 der Steingröße des Mittelwertes
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der Tabelle 1 der RVS 08.97.02 zu verstehen.
Schlichten: Die Toleranzen einzelner geometrischer Angaben sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
2. Abrechnung
Umrechnungsfaktoren bezüglich m3, t, m2 sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
Das Ausmaß bei Positionen nach m3 wird nach den plangemäßen Querprofilen und deren Abstand
berechnet, bei Positionen nach m2 wird nach plangemäßer Ansichtsfläche abgerechnet.
Das Ausmaß bei Positionen nach t wird aufgrund von bestätigten Lieferscheinen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Toleranzen ermittelt.
Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nichts Anderes festgelegt ist, werden Aussparungen bei flächenhaft verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m2 und bei volumsmäßig verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m3 als hohl für voll durchgerechnet. Durch Aussparungen verursachte Mehrkosten werden nicht gesondert vergütet und sind, soweit dies ohne zusätzliche Bearbeitung der Steine möglich ist, mit den Einheitspreise abgegolten.
Konstruktiv erforderliche Ausbildungen (wie Sturz oder Ähnliches) werden gesondert vergütet.
3. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen 
RVS 03.08.66
4. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 03.08.66 "Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein"
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
510601	Buhnen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510601A	Buhnen LMB 60/300, Schütten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510601B	Buhnen HMB 300/1000, Schütten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510601C	Buhnen HMB 1000/3000, Schütten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510601D	Buhnen HMA 2000/4000, Schütten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510602	Buhnen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
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Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
510602A	Buhnen LMB 60/300, Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510602B	Buhnen HMB 300/1000, Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510602C	Buhnen HMB 1000/3000, Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510602D	Buhnen HMA 2000/4000, Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510611	Buhnen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510611A	Buhnen LMB 60/300, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510611B	Buhnen HMB 300/1000, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510611C	Buhnen HMB 1000/3000, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510611D	Buhnen HMA 2000/4000, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
510612	Buhnen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
510612A	Buhnen LMB 60/300, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510612B	Buhnen HMB 300/1000, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510612C	Buhnen HMB 1000/3000, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510612D	Buhnen HMA 2000/4000, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510621	Buhnen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510621A	Buhnen LMB 60/300, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510621B	Buhnen HMB 300/1000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510621C	Buhnen HMB 1000/3000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
510621D	Buhnen HMA 2000/4000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510622	Buhnen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
510622A	Buhnen LMB 60/300, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510622B	Buhnen HMB 300/1000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510622C	Buhnen HMB 1000/3000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510622D	Buhnen HMA 2000/4000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510631	Buhnen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510631A	Buhnen LMB 60/300, Schütten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510631B	Buhnen HMB 300/1000, Schütten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510631C	Buhnen HMB 1000/3000, Schütten, AG, M3	m3 
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510631D	Buhnen HMA 2000/4000, Schütten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510641	Buhnen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510641A	Buhnen LMB 60/300, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510641B	Buhnen HMB 300/1000, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510641C	Buhnen HMB 1000/3000, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510641D	Buhnen HMA 2000/4000, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510651	Buhnen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510651A	Buhnen LMB 60/300, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510651B	Buhnen HMB 300/1000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510651C	Buhnen HMB 1000/3000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
510651D	Buhnen HMA 2000/4000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510660	Aufzahlung auf die Positionen Buhnen für eine erhöhte Verlegegenauigkeit von +- 2 cm von der geometrischen Form.
510660A	Az Buhnen erhöhte Verlegegenauigkeit M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510660B	Az Buhnen erhöhte Verlegegenauigkeit t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5107	Leitwerke
Ständige Vorbemerkungen
1. Toleranzen von geometrischen Angaben
Schütten: Die einzelnen geometrischen Angaben der Ausschreibungsunterlagen sind, wenn nicht anders festgelegt, als Mittelwert mit einer Toleranz von max. +/- 1/1 der Steingröße des Mittelwertes der Tabelle 1 der RVS 08.97.02 zu verstehen.
Werfen: Die einzelnen geometrischen Angaben der Ausschreibungsunterlagen sind, wenn nicht anders festgelegt, als Mittelwert mit einer Toleranz von max. +/- 1/2 der Steingröße des Mittelwertes der Tabelle 1 der RVS 08.97.02 zu verstehen.
Schlichten: Die Toleranzen einzelner geometrischer Angaben sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
2. Abrechnung
Umrechnungsfaktoren bezüglich m3, t, m2 sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
Das Ausmaß bei Positionen nach m3 wird nach den plangemäßen Querprofilen und deren Abstand
berechnet, bei Positionen nach m2 wird nach plangemäßer Ansichtsfläche abgerechnet.
Das Ausmaß bei Positionen nach t wird aufgrund von bestätigten Lieferscheinen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Toleranzen ermittelt.
Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nichts Anderes festgelegt ist, werden Aussparungen bei flächenhaft verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m2 und bei volumsmäßig verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m3 als hohl für voll durchgerechnet. Durch Aussparungen verursachte Mehrkosten werden nicht gesondert vergütet und sind, soweit dies ohne zusätzliche Bearbeitung der Steine möglich ist, mit den Einheitspreise abgegolten.
Konstruktiv erforderliche Ausbildungen (wie Sturz oder Ähnliches) werden gesondert vergütet.
3. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen 
RVS 03.08.66
4. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 03.08.66 "Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein"
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG

	510701
	Leitwerke aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510701A	Leitwerke LMB 60/300, Schütten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510701B	Leitwerke HMB 300/1000, Schütten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510701C	Leitwerke HMB 1000/3000, Schütten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510701D	Leitwerke HMA 2000/4000, Schütten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510702	Leitwerke aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
510702A	Leitwerke LMB 60/300, Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510702B	Leitwerke HMB 300/1000, Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510702C	Leitwerke HMB 1000/3000, Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510702D	Leitwerke HMA 2000/4000, Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510711	Leitwerke aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
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Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510711A	Leitwerke LMB 60/300, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510711B	Leitwerke HMB 300/1000, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510711C	Leitwerke HMB 1000/3000, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510711D	Leitwerke HMA 2000/4000, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510712	Leitwerke aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
510712A	Leitwerke LMB 60/300, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510712B	Leitwerke HMB 300/1000, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510712C	Leitwerke HMB 1000/3000, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510712D	Leitwerke HMA 2000/4000, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
510721	Leitwerke aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510721A	Leitwerke LMB 60/300, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510721B	Leitwerke HMB 300/1000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510721C	Leitwerke HMB 1000/3000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510721D	Leitwerke HMA 2000/4000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510722	Leitwerke aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
510722A	Leitwerke LMB 60/300, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510722B	Leitwerke HMB 300/1000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510722C	Leitwerke HMB 1000/3000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
510722D	Leitwerke HMA 2000/4000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510731	Leitwerke aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510731A	Leitwerke LMB 60/300, Schütten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510731B	Leitwerke HMB 300/1000, Schütten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510731C	Leitwerke HMB 1000/3000, Schütten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510731D	Leitwerke HMA 2000/4000, Schütten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510741	Leitwerke aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510741A	Leitwerke LMB 60/300, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510741B	Leitwerke HMB 300/1000, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510741C	Leitwerke HMB 1000/3000, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2039/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
510741D	Leitwerke HMA 2000/4000, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510751	Leitwerke aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510751A	Leitwerke LMB 60/300, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510751B	Leitwerke HMB 300/1000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510751C	Leitwerke HMB 1000/3000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510751D	Leitwerke HMA 2000/4000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510760	Aufzahlung auf die Positionen Leitwerke für eine erhöhte Verlegegenauigkeit von +- 2 cm von der geometrischen Form.
510760A	Az Leitwerk erhöhte Verlegegenauigkeit M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510760B	Az Leitwerk erhöhte Verlegegenauigkeit t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5108	Sohlgurte, Sohlschwellen
Ständige Vorbemerkungen
1. Toleranzen von geometrischen Angaben
Schütten: Die einzelnen geometrischen Angaben der Ausschreibungsunterlagen sind, wenn nicht anders festgelegt, als Mittelwert mit einer Toleranz von max. +/- 1/1 der Steingröße des Mittelwertes der Tabelle 1 der RVS 08.97.02 zu verstehen.
Werfen: Die einzelnen geometrischen Angaben der Ausschreibungsunterlagen sind, wenn nicht anders festgelegt, als Mittelwert mit einer Toleranz von max. +/- 1/2 der Steingröße des Mittelwertes der Tabelle 1 der RVS 08.97.02 zu verstehen.
Schlichten: Die Toleranzen einzelner geometrischer Angaben sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
2. Abrechnung
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Umrechnungsfaktoren bezüglich m3, t, m2 sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
Das Ausmaß bei Positionen nach m3 wird nach den plangemäßen Querprofilen und deren Abstand
berechnet, bei Positionen nach m2 wird nach plangemäßer Ansichtsfläche abgerechnet.
Das Ausmaß bei Positionen nach t wird aufgrund von bestätigten Lieferscheinen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Toleranzen ermittelt.
Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nichts Anderes festgelegt ist, werden Aussparungen bei flächenhaft verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m2 und bei volumsmäßig verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m3 als hohl für voll durchgerechnet. Durch Aussparungen verursachte Mehrkosten werden nicht gesondert vergütet und sind, soweit dies ohne zusätzliche Bearbeitung der Steine möglich ist, mit den Einheitspreise abgegolten.
Konstruktiv erforderliche Ausbildungen (wie Sturz oder Ähnliches) werden gesondert vergütet.
5. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen 
RVS 03.08.66
6. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 03.08.66 "Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein"
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
510801	Sohlgurte, Sohlschwellen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510801A	Gurte, Schwellen LMB 60/300, Schütten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510801B	Gurte, Schwellen HMB 300/1000, Schütten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510801C	Gurte, Schwellen HMB 1000/3000, Schütten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510801D	Gurte, Schwellen HMA 2000/4000, Schütten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510802	Sohlgurte, Sohlschwellen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
510802A	Gurte, Schwellen LMB 60/300, Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510802B	Gurte, Schwellen HMB 300/1000, Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510802C	Gurte, Schwellen HMB 1000/3000, Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510802D	Gurte, Schwellen HMA 2000/4000, Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510811	Sohlgurte, Sohlschwellen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510811A	Gurte, Schwellen LMB 60/300, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510811B	Gurte, Schwellen HMB 300/1000, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510811C	Gurte, Schwellen HMB 1000/3000, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510811D	Gurte, Schwellen HMA 2000/4000, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510812	Sohlgurte, Sohlschwellen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
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Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
510812A	Gurte, Schwellen LMB 60/300, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510812B	Gurte, Schwellen HMB 300/1000, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510812C	Gurte, Schwellen HMB 1000/3000, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510812D	Gurte, Schwellen HMA 2000/4000, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510821	Sohlgurte, Sohlschwellen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510821A	Gurte, Schwellen LMB 60/300, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510821B	Gurte, Schwellen HMB 300/1000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510821C	Gurte, Schwellen HMB 1000/3000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510821D	Gurte, Schwellen HMA 2000/4000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
510822	Sohlgurte, Sohlschwellen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
510822A	Gurte, Schwellen LMB 60/300, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510822B	Gurte, Schwellen HMB 300/1000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510822C	Gurte, Schwellen HMB 1000/3000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510822D	Gurte, Schwellen HMA 2000/4000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510831	Sohlgurte, Sohlschwellen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510831A	Gurte, Schwellen LMB 60/300, Schütten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510831B	Gurte, Schwellen HMB 300/1000, Schütten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510831C	Gurte, Schwellen HMB 1000/3000, Schütten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510831D	Gurte, Schwellen HMA 2000/4000, Schütten, AG, M3	m3 
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510841	Sohlgurte, Sohlschwellen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510841A	Gurte, Schwellen LMB 60/300, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510841B	Gurte, Schwellen HMB 300/1000, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510841C	Gurte, Schwellen HMB 1000/3000, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510841D	Gurte, Schwellen HMA 2000/4000, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510851	Sohlgurte, Sohlschwellen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510851A	Gurte, Schwellen LMB 60/300, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510851B	Gurte, Schwellen HMB 300/1000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510851C	Gurte, Schwellen HMB 1000/3000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510851D	Gurte, Schwellen HMA 2000/4000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
510860	Aufzahlung auf die Positionen Gurte, Schwellen für eine erhöhte Verlegegenauigkeit von +- 2 cm von der geometrischen Form.
510860A	Az Gurte, Schwellen erhöhte Verlegegenauigkeit M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510860B	Az Gurte, Schwellen erhöhte Verlegegenauigkeit t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5109	Sohlrampen
Ständige Vorbemerkungen
1. Toleranzen von geometrischen Angaben
Schütten: Die einzelnen geometrischen Angaben der Ausschreibungsunterlagen sind, wenn nicht anders festgelegt, als Mittelwert mit einer Toleranz von max. +/- 1/1 der Steingröße des Mittelwertes der Tabelle 1 der RVS 08.97.02 zu verstehen.
Werfen: Die einzelnen geometrischen Angaben der Ausschreibungsunterlagen sind, wenn nicht anders festgelegt, als Mittelwert mit einer Toleranz von max. +/- 1/2 der Steingröße des Mittelwertes der Tabelle 1 der RVS 08.97.02 zu verstehen.
Schlichten, Setzen: Die Toleranzen einzelner geometrischer Angaben sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
2. Abrechnung
Umrechnungsfaktoren bezüglich m3, t, m2 sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
Das Ausmaß bei Positionen nach m3 wird nach den plangemäßen Querprofilen und deren Abstand
berechnet, bei Positionen nach m2 wird nach plangemäßer Ansichtsfläche abgerechnet.
Das Ausmaß bei Positionen nach t wird aufgrund von bestätigten Lieferscheinen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Toleranzen ermittelt.
Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nichts Anderes festgelegt ist, werden Aussparungen bei flächenhaft verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m2 und bei volumsmäßig verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m3 als hohl für voll durchgerechnet. Durch Aussparungen verursachte Mehrkosten werden nicht gesondert vergütet und sind, soweit dies ohne zusätzliche Bearbeitung der Steine möglich ist, mit den Einheitspreise abgegolten.
Konstruktiv erforderliche Ausbildungen (wie Sturz oder Ähnliches) werden gesondert vergütet.
3. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen 
RVS 03.08.66
4. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 03.08.66 "Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein"
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
510901	Sohlrampen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung,
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
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Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510901A	Sohlrampen LMB 60/300, Schütten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510901B	Sohlrampen HMB 300/1000, Schütten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510901C	Sohlrampen HMB 1000/3000, Schütten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510901D	Sohlrampen HMA 2000/4000, Schütten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510902	Sohlrampen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung,
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
510902A	Sohlrampen LMB 60/300, Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510902B	Sohlrampen HMB 300/1000, Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510902C	Sohlrampen HMB 1000/3000, Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510902D	Sohlrampen HMA 2000/4000, Schütten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510911	Sohlrampen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
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Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung,
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510911A	Sohlrampen LMB 60/300, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510911B	Sohlrampen HMB 300/1000, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510911C	Sohlrampen HMB 1000/3000, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510911D	Sohlrampen HMA 2000/4000, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510912	Sohlrampen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung,
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
510912A	Sohlrampen LMB 60/300, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510912B	Sohlrampen HMB 300/1000, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510912C	Sohlrampen HMB 1000/3000, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510912D	Sohlrampen HMA 2000/4000, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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510921	Sohlrampen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung,
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510921A	Sohlrampen LMB 60/300, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510921B	Sohlrampen HMB 300/1000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510921C	Sohlrampen HMB 1000/3000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510921D	Sohlrampen HMA 2000/4000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510922	Sohlrampen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung,
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
510922A	Sohlrampen LMB 60/300, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510922B	Sohlrampen HMB 300/1000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510922C	Sohlrampen HMB 1000/3000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
510922D	Sohlrampen HMA 2000/4000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510931	Sohlrampen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung,
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510931A	Sohlrampen LMB 60/300, Setzen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510931B	Sohlrampen HMB 300/1000, Setzen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510931C	Sohlrampen HMB 1000/3000, Setzen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510931D	Sohlrampen HMA 2000/4000, Setzen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510932	Sohlrampen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung,
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
510932A	Sohlrampen LMB 60/300, Setzen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510932B	Sohlrampen HMB 300/1000, Setzen, AN, t	t
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510932C	Sohlrampen HMB 1000/3000, Setzen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510932D	Sohlrampen HMA 2000/4000, Setzen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510941	Sohlrampen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung,
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510941A	Sohlrampen LMB 60/300, Schütten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510941B	Sohlrampen HMB 300/1000, Schütten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510941C	Sohlrampen HMB 1000/3000, Schütten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510941D	Sohlrampen HMA 2000/4000, Schütten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510951	Sohlrampen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung,
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510951A	Sohlrampen LMB 60/300, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510951B	Sohlrampen HMB 300/1000, Werfen, AG, M3	m3 
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510951C	Sohlrampen HMB 1000/3000, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510951D	Sohlrampen HMA 2000/4000, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510961	Sohlrampen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung,
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510961A	Sohlrampen LMB 60/300, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510961B	Sohlrampen HMB 300/1000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510961C	Sohlrampen HMB 1000/3000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510961D	Sohlrampen HMA 2000/4000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510971	Sohlrampen aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung,
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
510971A	Sohlrampen LMB 60/300, Setzen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510971B	Sohlrampen HMB 300/1000, Setzen, AG, M3	m3 
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510971C	Sohlrampen HMB 1000/3000, Setzen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510971D	Sohlrampen HMA 2000/4000, Setzen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510980	Aufzahlung auf die Positionen Sohlrampen für eine erhöhte Verlegegenauigkeit von +- 2 cm von der geometrischen Form.
510980A	Az Sohlrampen erhöhte Verlegegenauigkeit M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510980B	Az Sohlrampen erhöhte Verlegegenauigkeit t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510991	Aufzahlung Einzelsteine mit speziellen Anforderungen gemäß Ausschreibungsunterlagen für Sohlrampen mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material bzw. vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Verrechnet wird:
· nach der plangemäßen projizierten Fläche des betroffenen Sohlrampenabschnitts.
510991A	Az Einzelsteine, Sohlrampen, AN, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
510991B	Az Einzelsteine, Sohlrampen, AG, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5110	Fischaufstiegshilfen
Ständige Vorbemerkungen
1. Toleranzen von geometrischen Angaben
Werfen: Die einzelnen geometrischen Angaben der Ausschreibungsunterlagen sind, wenn nicht anders festgelegt, als Mittelwert mit einer Toleranz von max. +/- 1/2 der Steingröße des Mittelwertes der Tabelle 1 der RVS 08.97.02 zu verstehen.
Schlichten, Setzen: Die Toleranzen einzelner geometrischer Angaben sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
2. Abrechnung
Umrechnungsfaktoren bezüglich m3, t, m2 sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
Das Ausmaß bei Positionen nach m3 wird nach den plangemäßen Querprofilen und deren Abstand
berechnet, bei Positionen nach m2 wird nach plangemäßer Ansichtsfläche abgerechnet.
Das Ausmaß bei Positionen nach t wird aufgrund von bestätigten Lieferscheinen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Toleranzen ermittelt.
Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nichts Anderes festgelegt ist, werden Aussparungen bei
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flächenhaft verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m
2
 und bei volumsmäßig verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m
3
 als hohl für voll durchgerechnet. Durch Aussparungen verursachte Mehrkosten werden nicht gesondert vergütet und sind, soweit dies ohne zusätzliche Bearbeitung der Steine möglich ist, mit den Einheitspreise abgegolten.
Konstruktiv erforderliche Ausbildunge
n (wie Sturz oder Ähnliches) werden gesondert vergütet.
Verweis auf Technische Vertragsbedingungen 
RVS 03.08.66
Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 03.08.66 "Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein"
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue ULG
) (
511011
Fischaufstiegshilfen (FAH) aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA
, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
eine vom AG angeordnete Verfugung,
Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
Verrechnet wird:
nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m
3
.
511011A
Fischaufstieg LMB 60/300, Werfen, AN, M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
511011B
Fischaufstieg HMB 300/1000, Werfen, AN, M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
511011C
Fischaufstieg HMB 1000/3000, Werfen, AN, M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
511011D
Fischaufstieg HMA 2000/4000, Werfen, AN, M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)[image: ] (
511012
) (
Fischaufstiegshilfen (FAH) aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Ant
eil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
eine vom AG angeordnete Verfugung,
Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
) (
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Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
511012A	Fischaufstieg LMB 60/300, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511012B	Fischaufstieg HMB 300/1000, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511012C	Fischaufstieg HMB 1000/3000, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511012D	Fischaufstieg HMA 2000/4000, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511021	Fischaufstiegshilfen (FAH) aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung,
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
511021A	Fischaufstieg LMB 60/300, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511021B	Fischaufstieg HMB 300/1000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511021C	Fischaufstieg HMB 1000/3000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511021D	Fischaufstieg HMA 2000/4000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511022	Fischaufstiegshilfen (FAH) aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen,
mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
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Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung,
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
511022A	Fischaufstieg LMB 60/300, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511022B	Fischaufstieg HMB 300/1000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511022C	Fischaufstieg HMB 1000/3000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511022D	Fischaufstieg HMA 2000/4000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511031	Fischaufstiegshilfen (FAH) aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung,
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
511031A	Fischaufstieg LMB 60/300, Setzen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511031B	Fischaufstieg HMB 300/1000, Setzen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511031C	Fischaufstieg HMB 1000/3000, Setzen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511031D	Fischaufstieg HMA 2000/4000, Setzen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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511032	Fischaufstiegshilfen (FAH) aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung,
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
511032A	Fischaufstieg LMB 60/300, Setzen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511032B	Fischaufstieg HMB 300/1000, Setzen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511032C	Fischaufstieg HMB 1000/3000, Setzen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511032D	Fischaufstieg HMA 2000/4000, Setzen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511041	Fischaufstiegshilfen (FAH) aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung,
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
511041A	Fischaufstieg LMB 60/300, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511041B	Fischaufstieg HMB 300/1000, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511041C	Fischaufstieg HMB 1000/3000, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511041D	Fischaufstieg HMA 2000/4000, Werfen, AG, M3	m3 
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511051	Fischaufstiegshilfen (FAH) aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung,
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
511051A	Fischaufstieg LMB 60/300, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511051B	Fischaufstieg HMB 300/1000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511051C	Fischaufstieg HMB 1000/3000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511051D	Fischaufstieg HMA 2000/4000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511061	Fischaufstiegshilfen (FAH) aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung,
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen.
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
511061A	Fischaufstieg LMB 60/300, Setzen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511061B	Fischaufstieg HMB 300/1000, Setzen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511061C	Fischaufstieg HMB 1000/3000, Setzen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511061D	Fischaufstieg HMA 2000/4000, Setzen, AG, M3	m3 
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511080	Aufzahlung auf die Positionen Fischaufstieg für eine erhöhte Verlegegenauigkeit von +- 2 cm von der geometrischen Form.
511080A	Az Fischaufstieg erhöhte Verlegegenauigkeit M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511080B	Az Fischaufstieg erhöhte Verlegegenauigkeit t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511091	Aufzahlung Einzelsteine mit speziellen Anforderungen gemäß Ausschreibungsunterlagen für Fischaufstiegshilfen (FAH) mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material bzw. vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Verrechnet wird:
· nach der plangemäßen projizierten Fläche des betroffenen Fischaufstiegshilfenabschnitts.
511091A	Az Einzelsteine, Fischaufstieg, AN, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511091B	Az Einzelsteine, Fischaufstieg, AG, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5111	Störstein/Leitstein
Ständige Vorbemerkungen
1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen 
RVS 03.08.66
2. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 03.08.66 "Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein"
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
511111	Störstein/Leitstein der Klasse x, mit Herstellungsart x, mit speziellen Anforderungen gemäß
Ausschreibungsunterlagen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern.
511111A	Störstein/Leitstein LMB 60/300, Werfen, AN	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511111B	Störstein/Leitstein HMB 300/1000, Werfen, AN	Stk
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
511111C	Störstein/Leitstein HMB 1000/3000, Werfen, AN	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511111D	Störstein/Leitstein HMA 2000/4000, Werfen, AN	Stk

[image: ]LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511121	Störstein/Leitstein der Klasse x, mit Herstellungsart x, mit speziellen Anforderungen gemäß
Ausschreibungsunterlagen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.

Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern.
511121A	Störstein/Leitstein LMB 60/300, Schlichten, AN	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511121B	Störstein/Leitstein HMB 300/1000, Schlichten, AN	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511121C	Störstein/Leitstein HMB 1000/3000, Schlichten, AN	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511121D	Störstein/Leitstein HMA 2000/4000, Schlichten, AN	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511141	Störstein/Leitstein der Klasse x, mit Herstellungsart x, mit speziellen Anforderungen gemäß Ausschreibungsunterlagen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern.
511141A	Störstein/Leitstein LMB 60/300, Werfen, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511141B	Störstein/Leitstein HMB 300/1000, Werfen, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511141C	Störstein/Leitstein HMB 1000/3000, Werfen, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511141D	Störstein/Leitstein HMA 2000/4000, Werfen, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
511151	Störstein/Leitstein der Klasse x, mit Herstellungsart x, mit speziellen Anforderungen gemäß Ausschreibungsunterlagen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern.
511151A	Störstein/Leitstein LMB 60/300, Schlichten, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511151B	Störstein/Leitstein HMB 300/1000, Schlichten, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511151C	Störstein/Leitstein HMB 1000/3000, Schlichten, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511151D	Störstein/Leitstein HMA 2000/4000, Schlichten, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5112	Rauaussteinung
Ständige Vorbemerkungen
1. Toleranzen von geometrischen Angaben
Werfen: Die einzelnen geometrischen Angaben der Ausschreibungsunterlagen sind, wenn nicht anders festgelegt, als Mittelwert mit einer Toleranz von max. +/- 1/2 der Steingröße des Mittelwertes der Tabelle 1 der RVS 08.97.02 zu verstehen.
Schlichten: Die Toleranzen einzelner geometrischer Angaben sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
2. Abrechnung
Umrechnungsfaktoren bezüglich m3, t, m2 sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
Das Ausmaß bei Positionen nach m3 wird nach den plangemäßen Querprofilen und deren Abstand
berechnet, bei Positionen nach m2 wird nach plangemäßer Ansichtsfläche abgerechnet.
Das Ausmaß bei Positionen nach t wird aufgrund von bestätigten Lieferscheinen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Toleranzen ermittelt.
Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nichts Anderes festgelegt ist, werden Aussparungen bei flächenhaft verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m2 und bei volumsmäßig verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m3 als hohl für voll durchgerechnet. Durch Aussparungen verursachte Mehrkosten werden nicht gesondert vergütet und sind, soweit dies ohne zusätzliche Bearbeitung der Steine möglich ist, mit den Einheitspreise abgegolten.
Konstruktiv erforderliche Ausbildungen (wie Sturz oder Ähnliches) werden gesondert vergütet.
3. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen 
RVS 03.08.66
4. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 03.08.66 "Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein"
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
511211	Rauaussteinung aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
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Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
511211A	Rauaussteinung LMB 60/300, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511211B	Rauaussteinung HMB 300/1000, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511211C	Rauaussteinung HMB 1000/3000, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511211D	Rauaussteinung HMA 2000/4000, Werfen, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511212	Rauaussteinung aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
511212A	Rauaussteinung LMB 60/300, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511212B	Rauaussteinung HMB 300/1000, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511212C	Rauaussteinung HMB 1000/3000, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511212D	Rauaussteinung HMA 2000/4000, Werfen, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
511221	Rauaussteinung aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
511221A	Rauaussteinung LMB 60/300, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511221B	Rauaussteinung HMB 300/1000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511221C	Rauaussteinung HMB 1000/3000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511221D	Rauaussteinung HMA 2000/4000, Schlichten, AN, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511222	Rauaussteinung aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
511222A	Rauaussteinung LMB 60/300, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511222B	Rauaussteinung HMB 300/1000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511222C	Rauaussteinung HMB 1000/3000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
511222D	Rauaussteinung HMA 2000/4000, Schlichten, AN, t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511241	Rauaussteinung aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
511241A	Rauaussteinung LMB 60/300, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511241B	Rauaussteinung HMB 300/1000, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511241C	Rauaussteinung HMB 1000/3000, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511241D	Rauaussteinung HMA 2000/4000, Werfen, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511251	Rauaussteinung aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, ohne Verfüllen der Fugen, mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine vom AG angeordnete Verfugung. 
Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
511251A	Rauaussteinung LMB 60/300, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511251B	Rauaussteinung HMB 300/1000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511251C	Rauaussteinung HMB 1000/3000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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511251D	Rauaussteinung HMA 2000/4000, Schlichten, AG, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5113	Offenes Deckwerk
Ständige Vorbemerkungen
1. Toleranzen von geometrischen Angaben
Werfen: Die einzelnen geometrischen Angaben der Ausschreibungsunterlagen sind, wenn nicht anders festgelegt, als Mittelwert mit einer Toleranz von max. +/- 1/2 der Steingröße des Mittelwertes der Tabelle 1 der RVS 08.97.02 zu verstehen.
2. Abrechnung
Umrechnungsfaktoren bezüglich m3, t, m2 sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
Das Ausmaß bei Positionen nach m3 wird nach den plangemäßen Querprofilen und deren Abstand
berechnet, bei Positionen nach m2 wird nach plangemäßer Ansichtsfläche abgerechnet.
Das Ausmaß bei Positionen nach t wird aufgrund von bestätigten Lieferscheinen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Toleranzen ermittelt.
Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nichts Anderes festgelegt ist, werden Aussparungen bei flächenhaft verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m2 und bei volumsmäßig verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m3 als hohl für voll durchgerechnet. Durch Aussparungen verursachte Mehrkosten werden nicht gesondert vergütet und sind, soweit dies ohne zusätzliche Bearbeitung der Steine möglich ist, mit den Einheitspreise abgegolten.
Konstruktiv erforderliche Ausbildungen (wie Sturz oder Ähnliches) werden gesondert vergütet.
3. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen 
RVS 03.08.66
4. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 03.08.66 "Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein"
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
511311	Offenes Deckwerk aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, gemäß Ausschreibungsunterlagen mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern,
· das Erhalten des bestehenden Sohlsubstrats,
· die Einbindung in das bestehende Sohlsubstrat.
Gesondert vergütet wird:
· Einzelsteine mit speziellen Anforderungen. 
Verrechnet wird:
· nach der plangemäßen projizierten Fläche des betroffenen Sohlabschnitts.
511311A	Offenes Deckwerk LMB 60/300, Werfen, AN	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511311B	Offenes Deckwerk HMB 300/1000, Werfen, AN	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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511311C	Offenes Deckwerk HMB 1000/3000, Werfen, AN	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
511311D
Offenes Deckwerk HMA 2000/4000, Werfen, AN
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
511341
Offenes Deckwerk aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, gemäß Ausschreibungsunterlagen mit vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern,
da
s Erhalten des bestehenden Sohlsubstrats,
die Einbindung in das bestehende Sohlsubstrat.
Gesondert vergütet wird:
Einzelsteine mit speziellen Anforderungen. 
Verrechnet wird:
nach der plangemäßen projizierten Fläche des betroffenen Sohlabschnitts.
511341A
Offenes Deckwerk LMB 60/300, Werfen, AG
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
511341B
Offenes Deckwerk HMB 300/1000, Werfen, AG
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
511341C
Offenes Deckwerk HMB 1000/3000, Werfen, AG
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
511341D
Offenes Deckwerk HMA 2000/4000, Werfen, AG
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
511391
Aufzahlung Einzelsteine mit speziellen Anforderungen gemäß Ausschreibungsunterlagen für Offenes
Deckwerk mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material bzw. vom Auftraggeber beigestelltem Material herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Verrechnet wird:
nach der plangemäßen projiz
ierten Fläche des betroffenen Sohlabschnitts.
)511391A	Az Einzelsteine, Offenes Deckwerk, AN, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
511391B	Az Einzelsteine, Offenes Deckwerk, AG, M2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5120	Lieferung Steinmaterial
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
512050	Lieferung von gebrochenen Natursteinen der Klasse x frei Bau bzw. vom AG angegebene Örtlichkeit.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
512050A	Lieferung Naturstein LMB40/200	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512050B	Lieferung Naturstein LMB60/300	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512050C	Lieferung Naturstein LMB15/300	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512050D	Lieferung Naturstein HMB300/1000	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512050E	Lieferung Naturstein HMB1000/3000	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512050F	Lieferung Naturstein HMA 2000/4000	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512052	Aufzahlung Einzelsteine mit speziellen geometrischen Anforderungen gemäß Ausschreibungsunterlagen. Diese Anforderungen können auch von den Festlegungen der RVS 08.97.02 abweichen.
512052A	Az spez. Geometrie Naturstein HMB300/1000	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512052B	Az spez. Geometrie Naturstein HMB1000/3000	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512052C	Az spez. Geometrie Naturstein HMA 2000/4000	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5125	Aufzahlungspositionen für Steinarbeiten
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
512501	Aufzahlung höhere Kategorie für den Widerstand gegen Brechen von CS60 auf CS x für Steine der Klasse x.

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2067/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
512501A	Az Widerstand gg. Brechen CS80 LMB 40/200, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512501B	Az Widerstand gg. Brechen CS80 LMB 60/300, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512501C	Az Widerstand gg. Brechen CS80 LMB 15/300, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512501D	Az Widerstand gg. Brechen CS80 HMB 300/1000, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512501E	Az Widerstand gg. Brechen CS80 HMB 1000/3000, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512501F	Az Widerstand gg. Brechen CS80 HMA 2000/4000, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512502	Aufzahlung höhere Kategorie für den Widerstand gegen Brechen von CS60 auf CS x für Steine der Klasse x.
512502A	Az Widerstand gg. Brechen CS80 LMB 40/200, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512502B	Az Widerstand gg. Brechen CS80 LMB 60/300, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512502C	Az Widerstand gg. Brechen CS80 LMB 15/300, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512502D	Az Widerstand gg. Brechen CS80 HMB 300/1000, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512502E	Az Widerstand gg. Brechen CS80 HMB 1000/3000, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512502F	Az Widerstand gg. Brechen CS80 HMA 2000/4000, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512503	Aufzahlung höhere Kategorie für den Widerstand gegen Brechen von CS60 auf CS x für Steine der Klasse x.
512503A	Az Widerstand gg. Brechen CS130 LMB 40/200, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512503B	Az Widerstand gg. Brechen CS130 LMB 60/300, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512503C	Az Widerstand gg. Brechen CS130 LMB 15/300, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512503D	Az Widerstand gg. Brechen CS130 HMB 300/1000, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512503E	Az Widerstand gg. Brechen CS130 HMB 1000/3000, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512503F	Az Widerstand gg. Brechen CS130 HMA 2000/4000, t	t
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2068/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
LB-Version: 6	Geändert
512504	Aufzahlung höhere Kategorie für den Widerstand gegen Brechen von CS60 auf CS x für Steine der Klasse x.
512504A	Az Widerstand gg. Brechen CS130 LMB 40/200, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512504B	Az Widerstand gg. Brechen CS130 LMB 60/300, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512504C	Az Widerstand gg. Brechen CS130 LMB 15/300, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512504D	Az Widerstand gg. Brechen CS130 HMB 300/1000, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512504E	Az Widerstand gg. Brechen CS130 HMB 1000/3000, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512504F	Az Widerstand gg. Brechen CS130 HMA 2000/4000, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512505	Aufzahlung Kategorie Anteil gerundeter Steine von RO5 auf RO95 für Steine der Klasse x.
512505A	Az Widerstand gg. Brechen RO95 LMB 40/200, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512505B	Az Widerstand gg. Brechen RO95 LMB 60/300, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512505C	Az Widerstand gg. Brechen RO95 LMB 15/300, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512505D	Az Widerstand gg. Brechen RO95 HMB 300/1000, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512505E	Az Widerstand gg. Brechen RO95 HMB 1000/3000, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512505F	Az Widerstand gg. Brechen RO95 HMA 2000/4000, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512506	Aufzahlung Kategorie Anteil gerundeter Steine von RO5 auf RO95 für Steine der Klasse x.
512506A	Az Widerstand gg. Brechen RO95 LMB 40/200, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512506B	Az Widerstand gg. Brechen RO95 LMB 60/300, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512506C	Az Widerstand gg. Brechen RO95 LMB 15/300, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512506D	Az Widerstand gg. Brechen RO95 HMB 300/1000, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512506E	Az Widerstand gg. Brechen RO95 HMB 1000/3000, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
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512506F	Az Widerstand gg. Brechen RO95 HMA 2000/4000, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512507	Aufzahlung Kategorie Widerstand gegen Abrieb von MDNR auf MD x für Steine der Klasse x.
512507A	Az Widerstand gegen Abrieb MD30 LMB 40/200, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512507B	Az Widerstand gegen Abrieb MD30 LMB 60/300, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512507C	Az Widerstand gegen Abrieb MD30 LMB 15/300, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512507D	Az Widerstand gegen Abrieb MD30 HMB 300/1000, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512507E	Az Widerstand gegen Abrieb MD30 HMB 1000/3000, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512507F	Az Widerstand gegen Abrieb MD30 HMA 2000/4000, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512508	Aufzahlung Kategorie Widerstand gegen Abrieb von MDNR auf MD x für Steine der Klasse x.
512508A	Az Widerstand gegen Abrieb MD30 LMB 40/200, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512508B	Az Widerstand gegen Abrieb MD30 LMB 60/300, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512508C	Az Widerstand gegen Abrieb MD30 LMB 15/300, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512508D	Az Widerstand gegen Abrieb MD30 HMB 300/1000, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512508E	Az Widerstand gegen Abrieb MD30 HMB 1000/3000, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512508F	Az Widerstand gegen Abrieb MD30 HMA 2000/4000, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512509	Aufzahlung Kategorie Widerstand gegen Abrieb von MDNR auf MD x für Steine der Klasse x.
512509A	Az Widerstand gegen Abrieb MD20 LMB 40/200, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512509B	Az Widerstand gegen Abrieb MD20 LMB 60/300, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512509C	Az Widerstand gegen Abrieb MD20 LMB 15/300, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512509D	Az Widerstand gegen Abrieb MD20 HMB 300/1000, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512509E	Az Widerstand gegen Abrieb MD20 HMB 1000/3000, t	t
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LB-Version: 6	Geändert
512509F	Az Widerstand gegen Abrieb MD20 HMA 2000/4000, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512510	Aufzahlung Kategorie Widerstand gegen Abrieb von MDNR auf MD x für Steine der Klasse x.
512510A	Az Widerstand gegen Abrieb MD20 LMB 40/200, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512510B	Az Widerstand gegen Abrieb MD20 LMB 60/300, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512510C	Az Widerstand gegen Abrieb MD20 LMB 15/300, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512510D	Az Widerstand gegen Abrieb MD20 HMB 300/1000, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512510E	Az Widerstand gegen Abrieb MD20 HMB 1000/3000, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512510F	Az Widerstand gegen Abrieb MD20 HMA 2000/4000, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512511	Aufzahlung Kategorie Widerstand gegen Abrieb von MDNR auf MD x für Steine der Klasse x.
512511A	Az Widerstand gegen Abrieb MD10 LMB 40/200, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512511B	Az Widerstand gegen Abrieb MD10 LMB 60/300, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512511C	Az Widerstand gegen Abrieb MD10 LMB 15/300, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512511D	Az Widerstand gegen Abrieb MD10 HMB 300/1000, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512511E	Az Widerstand gegen Abrieb MD10 HMB 1000/3000, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512511F	Az Widerstand gegen Abrieb MD10 HMA 2000/4000, t	t
LB-Version: 6	Geändert
512512	Aufzahlung Kategorie Widerstand gegen Abrieb von MDNR auf MD x für Steine der Klasse x.
512512A	Az Widerstand gegen Abrieb MD10 LMB 40/200, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512512B	Az Widerstand gegen Abrieb MD10 LMB 60/300, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512512C	Az Widerstand gegen Abrieb MD10 LMB 15/300, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
512512D	Az Widerstand gegen Abrieb MD10 HMB 300/1000, M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
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512512E
Az Widerstand gegen Abrieb MD10 HMB 1000/3000, M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
512512F
Az Widerstand gegen Abrieb MD10 HMA 2000/4000, M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
) (
512513
Aufzahlung Kategorie Frost-Tau-Wechselbeständigkeit FTA für Steine der Kla
sse x.
512513A
Az Frost-Tau-Wechsel FTA LMB 40/200, t
t
LB-Version: 6
Geändert
512513B
Az Frost-Tau-Wechsel FTA LMB 60/300, t
t
LB-Version: 6
Geändert
512513C
Az Frost-Tau-Wechsel FTA LMB 15/300, t
t
LB-Version: 6
Geändert
512513D
Az Frost-Tau-Wechsel FTA HMB 300/1000, t
t
LB-Version: 6
Geändert
512513E
Az Frost-Tau-Wechsel FTA HMB 1000/3000, t
t
LB-Version: 6
Geändert
512513F
Az Frost-Tau-Wechsel FTA HMA 2000/4000, t
t
LB-Version: 6
Geändert
) (
512514
Aufzahlung Kategorie Frost-Tau-Wechselbeständigkeit FTA für Steine der Klasse x.
512514A
Az Frost-Tau-Wechsel FTA LMB 40/200, M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
512514B
Az Frost-Tau-Wechsel FTA LMB 60/300, M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
512514C
Az Frost-Tau-Wechsel FTA LMB 15/300, M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
512514D
Az Frost-Tau-Wechsel FTA HMB 300/1000, M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
512514E
Az Frost-Tau-Wechsel FTA HMB 1000/3000, M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
512514F
Az Frost-Tau-Wechsel FTA H
MA 2000/4000, M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
)[image: ] (
Aufzahlung für das Verfüllen der Fugen bei Natursteinkonstruktionen mit Steinen der Klasse x mit Material x.
Das Verfüllmaterial ist vom AN zu liefern.
) (
512550
) (
512550A
Az Verfüllen Steink. LMB40/200, Oberboden, AN
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
512550B
Az Verfüllen Steink. LMB60/300, Oberboden, AN
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
ABK-LB V8.1a-A407
FSV-VI-006
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512550C	Az Verfüllen Steink. LMB15/300, Oberboden, AN	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
512550D
Az Verfüllen Steink. HMB300/1000, Oberboden, AN
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
512550E
Az Verfüllen Steink. HMB1000/3000, Oberboden, AN
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
512550F
Az Verfüllen Steink. HMA 2000/4000, Oberboden, AN
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
512551
Aufzahlung für das Verfüllen der Fugen bei Natursteinkonstruktionen mit Steinen der Klasse x mit Material x.
Das Verfüllmaterial ist vom AN zu liefern.
512551A
Az Verfüllen Steink. LMB40/200, CNR 16/32, AN
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
512551B
Az Verfüllen Steink. LMB60/300, CNR 16/32, AN
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
512551C
Az Verfüllen Steink. LMB15/300, CNR 16/32, AN
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
512551D
Az Verfüllen Steink. HMB300/1000, CNR 16/32, AN
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
512551E
Az Verfüllen Steink. HMB1000/3000, CNR 16/32, AN
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
512551F
Az Verfüllen Steink. HMA 2000/4000, CNR 16/32, AN
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)512552	Aufzahlung für das Verfüllen der Fugen bei Natursteinkonstruktionen mit Steinen der Klasse x mit Material x.
Das Verfüllmaterial ist vom AN zu liefern.
512552A	Az Verfüllen Steink. LMB40/200, C50/30 16/32, AN	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512552B	Az Verfüllen Steink. LMB60/300, C50/30 16/32, AN	m2 
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512552C	Az Verfüllen Steink. LMB15/300, C50/30 16/32, AN	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512552D	Az Verfüllen Steink. HMB300/1000, C50/30 16/32, AN	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512552E	Az Verfüllen Steink. HMB1000/3000, C50/30 16/32, AN	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512552F	Az Verfüllen Steink. HMA 2000/4000, C50/30 16/32, AN	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512553	Aufzahlung für das Verfüllen der Fugen bei Natursteinkonstruktionen mit Steinen der Klasse x mit Material x.
Das Verfüllmaterial ist vom AN zu liefern.
512553A	Az Verfüllen Steink. LMB40/200, C90/3 16/32, AN	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512553B	Az Verfüllen Steink. LMB60/300, C90/3 16/32, AN	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512553C	Az Verfüllen Steink. LMB15/300, C90/3 16/32, AN	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512553D	Az Verfüllen Steink. HMB300/1000, C90/3 16/32, AN	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512553E	Az Verfüllen Steink. HMB1000/3000, C90/3 16/32, AN	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512553F	Az Verfüllen Steink. HMA 2000/4000, C90/3 16/32, AN	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512554	Aufzahlung für das Verfüllen der Fugen bei Natursteinkonstruktionen mit Steinen der Klasse x mit Material x.
Das Verfüllmaterial ist vom AN zu liefern.
512554A	Az Verfüllen Steink. LMB40/200, C20/25/B3, AN	m2 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
512554B	Az Verfüllen Steink. LMB60/300, C20/25/B3, AN	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
512554C	Az Verfüllen Steink. LMB15/300, C20/25/B3, AN	m2 
[image: ] (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
512554D
Az Verfüllen Steink. HMB300/1000, C20/25/B3, AN
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
512554E
Az Verfüllen Steink. HMB1000/3000, C20/25/B3, AN
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
512554F
Az Verfüllen Steink. HMA 2000/4000, C20/25/B3, AN
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
512570
Aufzahlung für das Verfüllen der Fugen bei Natursteinkonstruktionen mit Steinen der Klasse x mit Material x.
Das Verfüllmaterial wird vom AG beigestellt.
512570A
Az Verfüllen Steink. LMB40/200, Oberboden, AG
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
512570B
Az Verfüllen Steink. LMB60/300, Oberboden, AG
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
512570C
Az Verfüllen Steink. LMB15/300, Oberboden, AG
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
512570D
Az Verfüllen Steink. HMB
300/1000, Oberboden, AG
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
512570E
Az Verfüllen Steink. HMB1000/3000, Oberboden, AG
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)512570F	Az Verfüllen Steink. HMA 2000/4000, Oberboden, AG	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5134	Steinstützkörper in Beton/Mörtel
Ständige Vorbemerkungen
1. Toleranzen von geometrischen Angaben
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Schlichten, Setzen: Die Toleranzen einzelner geometrischer Angaben sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen.
2. Abrechnung
Umrechnungsfaktoren bezüglich m3, t, m2 sind in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen. Das Ausmaß bei Positionen nach m3 wird nach den plangemäßen Querprofilen und deren Abstand
berechnet. Bei Positionen nach m2 wird nach plangemäßer Ansichtsfläche abgerechnet.
Das Ausmaß bei Positionen nach t wird aufgrund von bestätigten Lieferscheinen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Toleranzen ermittelt.
Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nichts Anderes festgelegt ist, werden Aussparungen bei flächenhaft verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m2 und bei volumsmäßig verrechneten Bruchsteinbauformen im Ausmaß bis 1 m3 als hohl für voll durchgerechnet. Durch Aussparungen verursachte Mehrkosten werden nicht gesondert vergütet und sind, soweit dies ohne zusätzliche Bearbeitung der Steine möglich ist, mit den Einheitspreisen abgegolten.
Konstruktiv erforderliche Ausbildungen (wie Sturz oder Ähnliches) werden gesondert vergütet.
3. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen 
Arbeitspapier Nr. 34
4. Angeführte Normen und Richtlinien
Arbeitspapier Nr. 34 Böschungs, Ufer und Sohlsicherungen aus vermörtelten gebrochenen Natursteinen

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG

513401	Steinstützkörper aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, in Beton/Mörtel x, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte bzw. Betonunterbettung/Hinterfüllung. Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
513401A	Steinstützkörper LMB 40/200, Schlichten, C25/30/X0, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513401B	Steinstützkörper LMB 60/300, Schlichten, C25/30/X0, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513401C	Steinstützkörper HMB 300/1000, Schlichten, C25/30/X0, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513401D	Steinstützkörper HMB 1000/3000, Schlichten, C25/30/X0, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513401E	Steinstützkörper HMA 2000/4000, Schlichten, C25/30/X0, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2076/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Änderung:	Neue Position
513401G	Steinstützkörper LMB 40/200, Schlichten, C16/20/X0, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513401H	Steinstützkörper LMB 60/300, Schlichten, C16/20/X0, AN,M3	m3 
[image: ] (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513401I
Steinstützkörper HMB 300/1000, Schlichten, C16/20/X0, AN,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513401J
Steinstützkörper HMB 1000/3000, Schlichten, C16/20/X0, AN,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513401K
Steinstützkörper HMA 2000/4000, Schlichten, C16/20/X0, AN,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513401M
Steinstützkörper LMB 40/200, Schlichten, C16/20/XC1, AN,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513401N
Steinstützkörper LMB 60/300, Schlichten, C16/20/XC1, AN,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513401O
Steinstützkörper HMB 300/1000, Schlichten, C16/20/XC1, AN,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513401P
Steinstützkörper HMB 1000/3000, Schlichten, C16/20/XC1 AN,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513401Q
Steinstützkörper HMA 2000/4000, Schlichten, C16/20/XC1,AN,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513401S
Steinstützkörper LMB 40/200, Schlichten, MX3, AN,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)513401T	Steinstützkörper LMB 60/300, Schlichten, MX3, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513401U	Steinstützkörper HMB 300/1000, Schlichten, MX3, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Änderung:	Neue Position
513401V	Steinstützkörper HMB 1000/3000, Schlichten, MX3, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513401W	Steinstützkörper HMA 2000/4000, Schlichten, MX3, AN,M3	m3 

[image: ]LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513402	Steinstützkörper aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, in Beton/Mörtel x, mit vom
Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.

Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte bzw. Betonunterbettung/Hinterfüllung. Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
513402A	Steinstützkörper LMB 40/200, Schlichten, C25/30/X0, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513402B	Steinstützkörper LMB 60/300, Schlichten, C25/30/X0, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513402C	Steinstützkörper HMB 300/1000, Schlichten, C25/30/X0, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513402D	Steinstützkörper HMB 1000/3000, Schlichten, C25/30/X0, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513402E	Steinstützkörper HMA 2000/4000, Schlichten, C25/30/X0, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513402G	Steinstützkörper LMB 40/200, Schlichten, C16/20/X0, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513402H	Steinstützkörper LMB 60/300, Schlichten, C16/20/X0, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513402I	Steinstützkörper HMB 300/1000, Schlichten, C16/20/X0, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
513402J	Steinstützkörper HMB 1000/3000, Schlichten, C16/20/X0, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513402K	Steinstützkörper HMA 2000/4000, Schlichten, C16/20/X0, AN,t	t
[image: ] (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513402M
Steinstützkörper LMB 40/200, Schlichten, C16/20/XC1, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513402N
Steinstützkörper LMB 60/300, Schlichten, C16/20/XC1, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513402O
Steinstützkörper HMB 300/1000, Schlichten, C16/20/XC1, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513402P
Steinstützkörper HMB 100
0/3000, Schlichten, C16/20/XC1 AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513402Q
Steinstützkörper HMA 2000/4000, Schlichten, C16/20/XC1,AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513402S
Steinstützkörper LMB 40/200, Schlichten, MX3, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513402T
Steinstützkörper LMB 60/300, Schlichten, MX3, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513402U
Steinstützkörper HMB 300/1000, Schlichten, MX3, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513402V
Steinstützkörper HMB 1000/3000, Schlichten, MX3, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)513402W	Steinstützkörper HMA 2000/4000, Schlichten, MX3, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513411	Steinstützkörper aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, in Beton/Mörtel x, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte bzw. Betonunterbettung/Hinterfüllung. Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
513411A	Steinstützkörper LMB 40/200, Setzen, C25/30/X0, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513411B	Steinstützkörper LMB 60/300, Setzen, C25/30/X0, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513411C	Steinstützkörper HMB 300/1000, Setzen, C25/30/X0, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513411D	Steinstützkörper HMB 1000/3000, Setzen, C25/30/X0, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513411E	Steinstützkörper HMA 2000/4000, Setzen, C25/30/X0, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513411G	Steinstützkörper LMB 40/200, Setzen, C16/20/X0, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513411H	Steinstützkörper LMB 60/300, Setzen, C16/20/X0, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513411I	Steinstützkörper HMB 300/1000, Setzen, C16/20/X0, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513411J	Steinstützkörper HMB 1000/3000, Setzen, C16/20/X0, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513411K	Steinstützkörper HMA 2000/4000, Setzen, C16/20/X0, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513411M	Steinstützkörper LMB 40/200, Setzen, C16/20/XC1, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
513411N	Steinstützkörper LMB 60/300, Setzen, C16/20/XC1, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513411O	Steinstützkörper HMB 300/1000, Setzen, C16/20/XC1, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513411P	Steinstützkörper HMB 1000/3000, Setzen, C16/20/XC1 AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513411Q	Steinstützkörper HMA 2000/4000, Setzen, C16/20/XC1,AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513411S	Steinstützkörper LMB 40/200, Setzen, MX3, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513411T	Steinstützkörper LMB 60/300, Setzen, MX3, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513411U	Steinstützkörper HMB 300/1000, Setzen, MX3, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513411V	Steinstützkörper HMB 1000/3000, Setzen, MX3, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513411W	Steinstützkörper HMA 2000/4000, Setzen, MX3, AN,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513412	Steinstützkörper aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, in Beton/Mörtel x, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte bzw. Betonunterbettung/Hinterfüllung. Verrechnet wird:
· nach Lieferscheinen in t.
513412A	Steinstützkörper LMB 40/200, Setzen, C25/30/X0, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
513412B	Steinstützkörper LMB 60/300, Setzen, C25/30/X0, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513412C	Steinstützkörper HMB 300/1000, Setzen, C25/30/X0, AN,t	t
[image: ] (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513412D
Steinstützkörper HMB 1000/3000, Setzen, C25/30/X0, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513412E
Steinstützkörper HMA 2000/4000, Setzen, C25/30/X0, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513412G
Steinstützkörper LMB 40/200, Setzen, C16/20/X0, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513412H
Steinstützkörper LMB 60/300, Setzen, C16/20/X0, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513412I
Steinstützkörper HMB 300/1000, Setzen, C16/20/X0, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513412J
Steinstützkörper HMB 1000/3000, Setzen, C16/20/X0, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513412K
Steinstützkörper HMA 2000/4000, Setzen, C16/20/XC1, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513412M
Steinstützkörper LMB 40/200, Setzen, C16/20/XC1, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513412N
Steinstützkörper LMB 60/300, Setzen, C16/20/XC1, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)513412O	Steinstützkörper HMB 300/1000, Setzen, C16/20/XC1, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513412P	Steinstützkörper HMB 1000/3000, Setzen, C16/20/XC1 AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
513412Q	Steinstützkörper HMA 2000/4000, Setzen, C16/20/XC1,AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513412S	Steinstützkörper LMB 40/200, Setzen, MX3, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513412T	Steinstützkörper LMB 60/300, Setzen, MX3, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513412U	Steinstützkörper HMB 300/1000, Setzen, MX3, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513412V	Steinstützkörper HMB 1000/3000, Setzen, MX3, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513412W	Steinstützkörper HMA 2000/4000, Setzen, MX3, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513421	Steinstützkörper aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, in Beton/Mörtel x, mit vom Auftraggeber beigestelltem Steimmaterial herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte bzw. Betonunterbettung/Hinterfüllung. Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
513421A	Steinstützkörper LMB 40/200, Schlichten, C25/30/X0, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513421B	Steinstützkörper LMB 60/300, Schlichten, C25/30/X0, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513421C	Steinstützkörper HMB 300/1000, Schlichten, C25/30/X0, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513421D	Steinstützkörper HMB 1000/3000, Schlichten, C25/30/X0, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
513421E	Steinstützkörper HMA 2000/4000, Schlichten, C25/30/X0, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513421G	Steinstützkörper LMB 40/200, Schlichten, C16/20/X0, AG,M3	m3 
[image: ] (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513421H
Steinstützkörper LMB 60/300, Schlichten, C16/20/X0, AG,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513421I
Steinstützkörper HMB 300/1000, Schlichten, C16/20/X0, AG,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513421J
Steinstützkörper HMB 1000/3000, Schlichten, C16/20/X0, AG,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513421K
Steinstützkörper HMA 2000/4000, Schlichten, C16/20/X0, AG,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513421M
Steinstützkörper LMB 40/200, Schlichten, C16/20/XC1, AG,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513421N
Steinstützkörper LMB 60/300, Schlichten, C16/20/XC1, AG,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513421O
Steinstützkörper HMB
 300/1000, Schlichten, C16/20/XC1, AG,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513421P
Steinstützkörper HMB 1000/3000, Schlichten, C16/20/XC1 AG,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513421Q
Steinstützkörper HMA 2000/4000, Schlichten, C16/20/XC1,AG,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)513421S	Steinstützkörper LMB 40/200, Schlichten, MX3, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513421T	Steinstützkörper LMB 60/300, Schlichten, MX3, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
513421U	Steinstützkörper HMB 300/1000, Schlichten, MX3, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513421V	Steinstützkörper HMB 1000/3000, Schlichten, MX3, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513421W	Steinstützkörper HMA 2000/4000, Schlichten, MX3, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513431	Steinstützkörper aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, in Beton/Mörtel x, mit Auftraggeber beigestelltem Steinmaterial herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
· eine allfällig notwendige Filterschichte bzw. Betonunterbettung/Hinterfüllung. Verrechnet wird:
· nach den plangemäßen oder angeordneten Profilen in m3.
513431A	Steinstützkörper LMB 40/200, Setzen, C25/30/X0, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513431B	Steinstützkörper LMB 60/300, Setzen, C25/30/X0, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513431C	Steinstützkörper HMB 300/1000, Setzen, C25/30/X0, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513431D	Steinstützkörper HMB 1000/3000, Setzen, C25/30/X0, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513431E	Steinstützkörper HMA 2000/4000, Setzen, C25/30/X0, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513431G	Steinstützkörper LMB 40/200, Setzen, C16/20/X0, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513431H	Steinstützkörper LMB 60/300, Setzen, C16/20/X0, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
513431I	Steinstützkörper HMB 300/1000, Setzen, C16/20/X0, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513431J	Steinstützkörper HMB 1000/3000, Setzen, C16/20/X0, AG,M3	m3 
[image: ] (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513431K
Steinstützkörper HMA 2000/4000, Setzen, C16/20/XC1, AG,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513431M
Steinstützkörper LMB 40/200, Setzen, C16/20/XC1, AG,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513431N
Steinstützkörper LMB 60/300, Setzen, C16/20/XC1, AG,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513431O
Steinstützkörper HMB 300/1000, Setzen, C16/20/XC1, AG,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513431P
Steinstützkörper HMB 1000/
3000, Setzen, C16/20/XC1 AG,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513431Q
Steinstützkörper HMA 2000/4000, Setzen, C16/20/XC1,AG,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513431S
Steinstützkörper LMB 40/200, Setzen, MX3, AG,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513431T
Steinstützkörper LMB 60/300, Setzen, MX3, AG,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513431U
Steinstützkörper HMB 300/1000, Setzen, MX3, AG,M3
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)513431V	Steinstützkörper HMB 1000/3000, Setzen, MX3, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513431W	Steinstützkörper HMA 2000/4000, Setzen, MX3, AG,M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
513435	Steinstützkörper aus Steinen der Klasse x, mit Herstellungsart x, in Beton/Mörtel x, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Material herstellen.
Die Steine haben den Kategorien für den Widerstand gegen Brechen CS60, die Steinform LTA, dem Anteil gerundeter Steine RO5, dem Widerstand gegen Abrieb MDNR und dem Sonnenbrand SBA zu entsprechen.
Die Leistung beinhaltet auch:
[image: ] (
die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder fließenden Gewässern. Gesondert vergütet wird:
eine eventuelle Fundierung der Ansatzsteine.
513435A
Ansatzsteine HMB 300/1000, C25/30/X0, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513435B
Ansatzsteine HMB 1000/3000, C25/30/X0, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513435C
Ansatzsteine HMB 2000/4000, C25/30/X0, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513435D
Ansatzsteine HMB 3000/6000, C25/30/X0, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513435F
Ansatzsteine HMB 300/1000, C16/20/X0, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513435G
Ansatzsteine HMB 1000/3000, C16/20/X0, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513435H
Ansatzsteine HMB 2000/4000, C16/20/X0, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
513435I
Ansatzsteine HMB 3000/6000, C16/20/X0, AN,t
t
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)513435K	Ansatzsteine HMB 300/1000, C16/20/XC1, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513435M	Ansatzsteine HMB 1000/3000, C16/20/XC1 AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513435Q	Ansatzsteine HMB 2000/4000, C16/20/XC1, AN,t	t
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513435R	Ansatzsteine HMB 3000/6000, C16/20/XC1, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513435S	Ansatzsteine HMB 40/200, MX3, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513435T	Ansatzsteine HMB 60/300, MX3, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513435U	Ansatzsteine HMB 300/1000, MX3, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513435V	Ansatzsteine HMB 1000/3000, MX3, AN,t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513460	Aufzahlung auf die Positionen Steinstützkörper in Beton/Mörtel für eine erhöhte Verlegegenauigkeit von +- 2 cm von der geometrischen Form.
513460A	Az Steinstützkörper Bet./Mö. erhöhte Verlegegenauigkeit M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513460B	Az Steinstützkörper Bet./Mö erhöhte Verlegegenauigkeit t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513461	Aufzahlung auf die Positionen Steinstützkörper in Beton/Mörtel für eine erhöhte Materialeigenschaft x.
513461A	Az Steinstützkörper Beton Cxx/B6 M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513461B	Az Steinstützkörper Beton Cxx/B7 M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513461C	Az Steinstützkörper Mörtel MX3.1 M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513461D	Az Steinstützkörper Mörtel MX3.2 M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513461E	Az Steinstützkörper Mörtel MX4 M3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
513461F	Az Steinstützkörper Beton Cxx/B6 t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513461G	Az Steinstützkörper Beton Cxx/B7 t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513461H	Az Steinstützkörper Mörtel MX3.1 t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513461I	Az Steinstützkörper Mörtel MX3.2 t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513461J	Az Steinstützkörper Mörtel MX4 t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513466	Fundament Absturzsicherung Steinstützkörper Bahn	Stk
Herstellen von Fundamenten im Bereich der Krone des Steinstützkörpers für die Befestigung einer Absturzsicherung (Geländer, Zaun) gemäß Regelplanung-Bahn 09.05.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Einbauen des Beton C 20/25/B3,
· die erforderlichen Abschalungen,
· sämtliche Erschwernisse für die ordnungsgemäße Ausbildung der Steinstützkörperkrone im Bereich der Fundamente.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
513470	Unterbettung bzw. Hinterbettung aus Beton x für Steinwurf, Steinschlichtung, Steinsatz u.dgl.herstellen. Der Beton ist zu liefern und in der plangemäßen oder angeordneten Dicke einzubauen.
513470A	Betonunter-/-hinterbettung C25/30/B3 Steinwurf	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5150	Rustikale Bauweisen
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Es wird darauf hingewiesen, daß die erforderliche Koordination mit allen beteiligten Firmen vom AN wahrzunehmen (Bereitstellung und Zufuhr des notwendigen Kies- und Erdmaterials etc.) und mit den Preisen abgegolten ist.
2. Praxisfibel
Fließgewässer - erhalten und entwickeln, "Praxisfibel zur Pflege und Instandhaltung", wo weiterführende Details zu den einzelnen Verbaumethoden dargestellt sind. Diese Praxisfibel ist beim BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT,
UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT Stubenring 1, 1010 Wien bzw. bei ÖSTERREICHISCHER WASSER- UND ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND (ÖWAV) Marc-Aurel-Straße 5, 1010 Wien ÖWAV, 1010 Wien, Marc-Aurel-Straße 5 zu beziehen.
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3. Angeführte Richtlinien und Normen
ÖWAV-Regelwerk, Fließgewässer - erhalten und entwickeln, "Praxisfibel zur Pflege und Instandhaltung"
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
515017	Röhrichtwalze herstellen	m
Röhrichtwalze mit einem Durchmesser von ca. 40 cm herstellen. Draht- oder Geotextilgeflecht ist zu zwei Drittel mit anstehendem Kies-Schottergemisch und im oberen Drittel mit Röhrichtballen zu verfüllen und zu vernähen. Die Walzen sind uferseitig hinter einer Holzpilotenreihe (Zopfstärke >10 cm, ca. 2 m lang, gespitzt, Abstand von i.M. 70 cm, rd. 1 m in den Boden eingeschlagen) so einzubauen, dass nach Fertigstellung die Walze 4-5 cm über die Mittelwasserlinie ragt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern u. Einbauen der Holzpiloten,
· das Liefern oder Ernten der Röhrichtballen.
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533812
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
515026	Stahlnagel liefern und einschlagen. Länge x mm/Durchmesser x mm, Hakenausbildung 30 mm.
515026A	Stahlnagel 600/10 mm	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533821A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
515026B	Stahlnagel 600/10 mm mit Öse <=25 mm	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533821B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
515027	Spanngewicht liefern u. montieren. Stückgewicht x kg.
515027A	Spanngewicht 10 kg	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533822A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
515045	Einfache Holzstützwand x, und Hinterfüllung mit anstehendem Material herstellen.
In den Hang werden entsprechend den Ausschreibungsunterlagen z.B. 2 Stück ca. 2,5 m lange geschälte Hartholzpfähle (z.B. Lärche, Eiche oder Robinie, Durchmesser i.M. 15 cm) auf eine Tiefe
von mindestens 1,50 m und in einem Abstand von i.M. 2,50 m mit Bagger eingedrückt.
Dahinter werden Lärchenrundhölzer mit einer Länge von i.M. 3,50 m und einem Durchmesser von i.M. 20 cm, übereinander
Mann an Mann eingelegt.
Im Bereich der Krone sind bewurzelte Gehölze (falls nicht anderes angegeben 3 Stk/m) aufzulegen und mit anstehendem
Boden zu überschütten.
Unterschieden wird nach bepflanzten und unbepflanzten einfachen Holzstützwänden.
Die Leistung beinhaltet:
· das Liefern von Pfahlschuhen, Verlängerungsdornen, Schlagringen u.dgl. Gesondert vergütet wird:
· Erdarbeiten nach LG 06 "Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten",
· das Vorbohren für die Vertikalpfähle,
· bei bepflanzten Wänden das Liefern u. Pflanzen der Gehölze gemäß LG53.
Verrechnet wird:
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· die vertikale Fläche, die sich aus der Wandlänge und dem Abstand, gemessen von der Unterkante des untersten Läufers bis zur Oberkante des obersten Läufers, ergibt.
515045A	Einfache Holzstützwand, bepflanzt	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533840A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
515045B	Einfache Holzstützwand, unbepflanzt	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533840B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer

Geänderter Text der Position

515046	Rückgehängte Holzstützwand x in der Höhe x und Hinterfüllung mit anstehendem Material herstellen.
Für Bauhöhe bis ca. 4 m werden entsprechend den Ausschreibungsunterlagen Stahlrammpfähle auf eine Tiefe von rund 2/3 der oberirdischen Bauhöhe in einem Abstand von i.M. 3 m maschinell eingerammt.
Dahinter werden Rundhölzer mit einer Länge von i.M. 3,5 m und einem Durchmesser von i.M. 20 cm eingelegt. Die bewurzelten
Gehölze (3 Stk/m) sind im oberen Drittel zwischen den Längshölzern eingelegt und mit anstehendem Boden überschüttet.
Ca. 0,5 m unterhalb des oberen Endes der Stahlprofile wird an diesen ein Stahlseil DN 12 mm mittels Seilklemmen fixiert und
normal auf die Holzstützwand schräg nach unten fallend geführt.
Das andere Ende dieses Seiles wird über einen im gewachsenen Boden eingelegten Totmann-Anker fixiert.
Unterschieden wird nach der Höhe, nach bepflanzter oder unbepflanzter Holzstützwand, nach Stahlprofil, Stahlseil und Totmann-Anker.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern von Pfahlschuhen, Verlängerungsdornen, Schlagringen u.dgl. Gesondert vergütet wird:
· Erdarbeiten nach LG 06 "Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten",
· bei bepflanzten Wänden das Liefern u. Pflanzen der Gehölze gemäß LG53,
· das Liefern u. Einbauen der Stahlseile inkl. Klemmen,
· das Liefern u. Einbauen der Totmannanker,
· das Liefern u Rammen der Stahlprofile,
· das Vorbohren für die Vertikalpfähle.
Verrechnet wird:
· die vertikale Fläche, die sich aus der Wandlänge und dem Abstand, gemessen von der Unterkante des untersten Läufers bis zur Oberkante des obersten Läufers, ergibt.
· entsprechend der niedrigst möglichen Position.
515046A	Rückgehängte Holzstützwand, bepfl., 0-2,5m	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533841A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position 
Geändertes Stichwort
515046B	Rückgehängte Holzstützwand, bepfl., 0-4,0m	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533841B
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Änderung:	Geänderte Positionsnummer 
Geänderter Text der Position 
Geändertes Stichwort
515046C	Rückgehängte Holzstützwand, unbepfl., 0-2,5m	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533841C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position 
Geändertes Stichwort
515046D	Rückgehängte Holzstützwand, unbepfl., 0-4,0m	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533841D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position 
Geändertes Stichwort
515047	Liefern u. Rammen von Stahlprofilen für Holzstützwände 
Verrechnet wird:
· entsprechend der niedrigst möglichen Position.
515047A	Liefern u Rammen v Stahlprof. 0-3,0 m	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533842A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderte Einheit der Leistung 
Geändertes Stichwort
515047B	Liefern u Rammen v Stahlprof. 0-5,0 m	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533842B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderte Einheit der Leistung 
Geändertes Stichwort
515047C	Liefern u Rammen v Stahlprof. 0-7,0 m	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533842C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderte Einheit der Leistung 
Geändertes Stichwort
515048	Liefern u. Einbauen von Stahlseil inkl. Klemmen	m
Liefern u. Einbauen von Stahlseil inkl. Klemmen für z.B. rückgehängte Holzstützwände.
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533843
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
515049	Liefern und Einbauen Totmann-Anker für rückgehängte Holzstützwände mit Material x.
515049A	Liefern und Einbauen Totmann-Anker Holz	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533844
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position 
Geänderte Einheit
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515049B	Liefern und Einbauen Totmann-Anker Stahl	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
515050	Az Vorbohren für Vertikalpfähle	m
Aufzahlung auf die Positionen Einbringen von Holzpfählen bzw. Stahlprofile für Holzstützwände in Böden, die die Sondermaßnahme Vorbohren erfordern. Die Bohrungen werden unverrohrt ausgeführt. Der Durchmesser ist vom Auftragnehmer zu wählen.
Die Maßnahmen sind so zu treffen, dass die Pfähle die erforderliche Tiefe erreichen und sind rechtzeitig vor Arbeitsbeginn bekanntzugeben.
Verrechnet wird:
· die vorgebohrte Tiefe abhängig von der erforderlichen Einbindetiefe des Pfahles, ungeachtet des Durchmessers.
Gesondert vergütet wird:
· das Laden und Wegschaffen des allfällig überschüssigen Bohrgutes.
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533845
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position 
Geändertes Stichwort
Geänderte Einheit der Leistung
515051	Rückverankerte Holzstützwand x in der Höhe x herstellen.
Bauweise, Dimensionierung, Materialien sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.
Im Hang mittels Verpressanker gemäß ULG 22.02 fixierte Holzwand aus Rundhölzern für Fundierungen im Fels (Bodenklasse 6 und 7).
Die Steher sind in Stahl- oder Stützprofilen auszubilden, wobei die Verankerung derselben mittels Verpressanker zu erfolgen hat.
Hinter den Stehern sind horizontal Rundhölzer (Durchmesser i.M. 20 cm) fachgerecht einzubauen.
Die Wandfläche ist mit vorhandenem Material zu hinterfüllen, wobei allfällige Wandvertiefungen für die Fußausbildung mit erstellt werden müssen und gesondert verrechnet werden.
Die bewurzelten Gehölze (3 Stk/m) sind im obersten Drittel zwischen den Längshölzern einzulegen und mit anstehendem Boden zu
überschütten. Unterschieden wird nach der Höhe der rückverankerten Holzstützwand und nach bepflanzt oder unbepflanzt.
Gesondert vergütet wird:
· Erdarbeiten nach LG 06 "Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten",
· das Liefern u Einbauen der Stahlprofile,
· bei bepflanzten Wänden das Liefern u. Pflanzen der Gehölze gemäß LG53.
Verrechnet wird:
· die vertikale Fläche, die sich aus der Wandlänge und dem Abstand, gemessen von der Unterkante des untersten Läufers bis zur Oberkante des obersten Läufers, ergibt.
· entsprechend der niedrigst möglichen Position.
515051A	Rückverankerte Holzstützwand, bepfl., 0-2,5m	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533846A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position 
Geändertes Stichwort
515051B	Rückverankerte Holzstützwand, bepfl., 0-4,0m	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533846B
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Änderung:
Geänderte Positionsnummer 
Geänderter Text der Position 
Geändertes Stichwort
515051C
Rückverankerte Holzstützwand, unbepfl., 0-2,5m
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 533846C
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position 
Geändertes Stichwort
515051D
Rückverankerte Holzstützwand, unbepfl., 0-4,0m
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 533846D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position 
Geändertes Stichwort
) (
515052
Liefern, u. Einbauen von Stahlprofilen für rückverankerte Holzstützwand. 
Verrechnet wird:
entsprechend der niedrigst möglichen Position.
515052A
Liefern u Einbauen v Stahlprof. 0-2,5 m
m
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 533847A
Änderung:
Geänder
te Einheit der Leistung
Geänderte Positionsnummer 
Geändertes Stichwort
515052B
Liefern u Einbauen v Stahlprof. 0-5,0 m
m
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 533847B
Änderung:
Geänderte Einheit der Leistung
)[image: ] (
515053
) (
Holzkrainerwand x in der Höhe x herstellen.
Gemäß Ausschreibungsunterlagen kastenförmig längs und querliegend aufgebaut und genagelt, wobei die querliegenden Zangen nicht gleichmäßig übereinander, sondern alternierend einzubauen sind.
Bei doppelwandigen Ho
lzkrainerwänden sind vorne und hinten Läufer vorgesehen, bei einwandigen Holzkrainerwänden fehlen die hinteren Läufer und die Zangen sind doppelt so lang.
Der mittlere Abstand der einzubauenden Zangen beträgt 1,50 m. Der luftseitige Anzug beträgt 5 : 1 einschließlich des im Boden befindlichen Bereiches, bzw. laut Detailplan.
Als unterste Lage ist ein Schwerboden aus dicht verlegten Rundhölzern (Durchmesser i
.M. 20 cm) einzulegen.
Bei bepflanzten Holzkrainerwänden werden zwischen den Zangen reihenweise Weidenäste, bewurzelte Laubhölzer oder Weidenfaschinen eingelegt und danach die Krainerwand mit anstehendem Boden hinterfüllt.
Unterschieden wird nach Wandhöhe 
sowie bepflanzt und unbepflanzt. 
Die Leistung beinhaltet auch:
das Liefern und Einbauen des Füllmaterials,
die Herstellung der Unterbettung aus Kiessandgemenge,
die erforderlichen Aushubarbeiten einschließlich Laden und Wegschaffen des überschüssigen Mate
rials,
das Hinterfüllen mit frostbeständigem Material,
das Einbringen von Oberboden.
Gesondert vergütet wird:
) (
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· allenfalls erforderliche Drainagen,
· bei bepflanzten Wänden das Liefern u. Pflanzen der Gehölze gemäß LG53.
Verrechnet wird:
· die Kubatur, die sich aus der Wandlänge und dem Abstand, gemessen von der Unterkante des untersten Läufers bis zur Oberkante des obersten Läufers, sowie der Tiefe der Gesamtkonstruktion ergibt.
· entsprechend der niedrigst möglichen Position.
[image: ] (
515053A
Hol
zkrainerwand, einwandig, bepfl., 0- 2,5m
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 533848A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position 
Geändertes Stichwort
Geänderte Einheit der Leistung
515053B
Holzkrainerwand, einwandig, bepfl., 0-4,0m
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 533848B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position 
Geändertes Stichwort
Geänderte Einheit der Leistung
515053D
Holzkrainerwand, einwandig, unbepfl., 0- 2,5m
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 533848D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position 
Geändertes Stichwort
Geänderte Einheit der Leistung
515053E
Holzkrainerwand, einwandig, unbepfl., 0-4,0m
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 533848E
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position 
Geändertes Stichwort
Geänderte Einheit der Leistung
515053G
Holzkrainerwand, doppelwandig, bepfl., 0- 2,5m
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
515053H
Holzkrainerwand, doppelwandig, bepfl., 0-4,0m
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)515053J	Holzkrainerwand, doppelwandig, unbepfl., 0- 2,5m	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
515053K	Holzkrainerwand, doppelwandig, unbepfl., 0-4,0m	m3 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
515054	Betonkrainerwand x in der Höhe x herstellen.
Gemäß Ausschreibungsunterlagen aus Betonfertigteilelementen entsprechend den Angaben des Herstellers.
Der Auftragnehmer hat über das gewählte System 4 Wochen vor Baubeginn eine umfassende technische Beschreibung vorzulegen.
Bei bepflanzten Betonkrainerwänden werden zwischen den Zangen reihenweise Weidenäste oder bewurzelte Laubhölzer eingelegt und danach die Krainerwand mit anstehendem Boden hinterfüllt.
Unterschieden wird nach Wandhöhe sowie bepflanzt und unbepflanzt. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Einbauen des Füllmaterials,
· die Herstellung des Untergrundes (gleichmäßig, verdichteter Untergrund bzw. Betonfundament),
· die erforderlichen Aushubarbeiten einschließlich Laden und Wegschaffen des überschüssigen Materials,
· das Hinterfüllen mit frostbeständigem Material,
· das Einbringen von Oberboden.
Gesondert vergütet wird:
· allenfalls erforderliche Drainagen,
· bei bepflanzten Wänden das Liefern u. Pflanzen der Gehölze gemäß LG53.
Verrechnet wird:
· die Kubatur, die sich aus der Wandlänge und dem Abstand, gemessen von der Unterkante des untersten Läufers bis zur Oberkante des obersten Läufers, sowie der Tiefe der Gesamtkonstruktion ergibt.
· entsprechend der niedrigst möglichen Position.
515054A	Betonkrainerwand, bepfl. 0-2,5m	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
515054B	Betonkrainerwand, bepfl., 0-4,0m	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
515054C	Betonkrainerwand, bepfl., 0-6,0m	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
515054D	Betonkrainerwand, unbepfl., 0- 2,5m	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
515054E	Betonkrainerwand, unbepfl., 0-4,0m	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
515054F	Betonkrainerwand, unbepfl., 0-6,0m	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
515055	Sohlschwelle aus Holzpiloten mit der Länge x herstellen.
Bauweise, Dimensionierung und Materialien sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.
Die geschälten und gespitzten Rundhölzer (Durchmesser i.M. 20 cm) sind Mann an Mann gemäß
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Detailplan in der vorgegebenen Tiefe und Kopfhöhe einzurammen, wobei auf die Ausbildung einer fischpassierbaren NW-Rinne zu achten ist.
Mindestens das Rundholz in der Mitte der NW-Rinne ist daher unter das Sohlniveau (flussauf und flussab der Schwelle) einzuschlagen, sodass sich ein durchgehendes Sohlsubstratband einstellt. Gegebenenfalls sind größere Steine zur Sohlstabilisierung einzubringen.
Sowohl ober- wie auch unterwasserseitig sind Zangenhölzer an die Holzpiloten mit Schrauben zu befestigen.
Allfällig erforderliche Leerrammungen sind mit dem AG vor Ausführung abzuklären. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Nachschneiden der Piloten,
· Zangenhölzer.
Gesondert vergütet wird:
· Leerrammungen,
· ein Pilotenschuh,
· das Vorbohren der Vertikalpfähle gem. Pos.Nr. 515050,
· eventuell erforderliche Steinsicherungen,
· sowie andere ingenieurbiologische Bauweisen (Spreitlagen, etc.).
Verrechnet wird:
· die Länge der Sohlschwelle gemessen von den Aussenkanten der jeweiligen Holzpiloten,
· entsprechend der niedrigst möglichen Position.
515055A	Sohlschwelle, Holzpiloten Länge 0-2,0m	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533850A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
515055B	Sohlschwelle, Holzpiloten Länge 0-2,5m	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533850B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
515055C	Sohlschwellen, Holzpiloten Länge 0-3,0m	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533850C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
515056	Leerrammung	Stk
Leerrammung
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533851
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
515057	Liefern und Montieren Pilotenschuh	Stk
Liefern und Montieren Pilotenschuh Stk
geschmiedeten Pilotenschuh mit 4 Montagelaschen liefern und montieren
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 533852
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
515060	Steinkasten in der Ausführung x mit einer Höhe von x m herstellen.
Bauweise, Dimensionierung und Materialien sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.
Die geschälten Rundhölzer (Durchmesser i.M. 20 cm) sind zimmermannsmäßig miteinander zu verbinden. Beim doppelwandigen Steinkasten sind vorne und hinten Läufer vorgesehen, beim
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einwandigen Steinkasten fehlen die hinteren Läufer und die Zangen sind doppelt so lang. Die Zwischenräume zwischen den Längshölzern (Läufer) werden mit Steinen ausgekeilt. Die Fundierung erfolgt üblicherweise auf einem Schwerboden (Mann an Mann gelegte geschälte Rundhölzer Durchmesser i.M. 15 cm).
Unterschieden wird nach einwandiger oder doppelwandiger Ausführung und nach der Höhe mit und ohne Schwerboden.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Aushubarbeiten einschließlich Laden und Wegschaffen des überschüssigen Materials,
· das Liefern der Steine zum Auskeilen der Zwischenräume
· das Auskeilen der Zwischenräume zwischen den Längshölzern (Läufern) mit Steinen
· das Auffüllen des Steinkastens mit Aushubmaterial bzw. anstehendem Sohlmaterial,
· allfälliges Herstellen eines Schwerbodens aus Holz.
Gesondert vergütet wird:
· allfällig andere Fundierungsarten als ein Schwerboden aus Holz. 
Verrechnet wird:
· die Kubatur, die sich aus der Wandlänge und dem Abstand, gemessen von der Unterkante des untersten Läufers bis zur Oberkante des obersten Läufers, sowie der Tiefe der Gesamtkonstruktion ergibt.
· entsprechend der niedrigst möglichen Position.
515060A	Steinkasten einwandig ohne Schwerboden, 0 -1,5m	m3 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533855A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderte Einheit der Leistung
515060B	Steinkasten einwandig, mit Schwerboden, 0- 1,5m	m3 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533855B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderte Einheit der Leistung
515060C	Steinkasten doppelwandig, ohne Schwerboden, 0-1,5m	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
515060D	Steinkasten doppelwandig, mit Schwerboden, 0-1,5m	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
515060E	Steinkasten doppelwandig, ohne Schwerboden, 0-2,5m	m3 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533855C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderte Einheit der Leistung
515060F	Steinkasten doppelwandig, mit Schwerboden, 0-2,5m	m3 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533855D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderte Einheit der Leistung

	515066
	Strukturbaum mit einem Stammdurchmesser x cm liefern, einbauen und gemäß den Ausschreibungsunterlagen verankern.
Der Strukturbaum ist als Ganzes mit Wurzelstock, Krone und zumindest weitgehend mit den starken Ästen zu liefern. Der Stammdurchmesser des Gehölzes wird 1,3 m über dem Wurzelstockbeginn gemessen.
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Die Bäume sind mit der Spitze in Fließrichtung vor das zu schützende Ufer einzulegen. Gesondert vergütet wird:
· das Befestigungsmaterial.
[image: ] (
515066A
Strukturbaum >10-30cm herstellen
Stk
) (
Baumart:
) (
Länge:
m
) (
515066B
Strukturbaum >30-60cm herstellen
Stk
) (
Baumart:
) (
Länge:
m
) (
515066C
Strukturbaum >60cm herstellen
Stk
) (
Baumart:
) (
Länge:
m
) (
515067
Strukturbaum mit einem Stammdurchmesser x cm vom Auftraggeber AG beigestellt, einbauen und
gemäß den Ausschreibungsunterlagen verankern.
) (
515067A
Strukturbaum >10-30cm herstellen, AG
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
515067B
Strukturbaum >30-60cm herstellen, AG
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
515067C
Strukturbaum >60cm herstellen, AG
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
515068
Raubaum mit einem Stammdurchmesser x cm liefern, einbauen und gemäß den
Ausschreibungsunterlagen verankern.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
Der Stammdurchmesser des Gehölzes wird 1,3 m über dem Wurzelstockbeginn gemessen. Die Bäume sind mit der Spitze in Fließrichtung vor das zu schützende Ufer 
einzulegen.
Gesondert vergütet wird:
das Befestigungsmaterial.
)Der Raubaum ist als Ganzes mit Wurzelstock, Krone und zumindest weitgehend mit den starken Ästen zu liefern. Der Stammdurchmesser des Gehölzes wird 1,3 m über dem Wurzelstockbeginn gemessen.
Die Bäume sind mit der Spitze in Fließrichtung vor das zu schützende Ufer einzulegen. Gesondert vergütet wird:
· das Befestigungsmaterial.
515068A	Raubaum >10-30cm herstellen	Stk
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	Baumart:


Länge:	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
515068B
Raubaum >30-60cm herstellen
Stk
) (
Baumart:
) (
Länge:
m
) (
515068C
Raubaum >60cm herstellen
Stk
) (
Baumart:
) (
Länge:
m
) (
515069
Raubaum mit einem Stammdurchmesser x cm vom Auftraggeber AG beigestellt, einbauen und
gemäß den Ausschreibungsunterlagen verankern.
) (
515069A
Raubaum >10-30cm herstellen, AG
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
515069B
Raubaum >30-60cm herstellen, AG
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
515069C
Raubaum >
60cm herstellen, AG
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
515070
Der Senkbaum ist als Ganzes mit Wurzelstock, Krone und zumindest weitgehend mit den starken
Ästen zu liefern.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
Der Stammdurchmesser des Gehölzes wird 1,3 m über dem Wurzelstockbeginn gemessen. Die Bäume sind mit der Spitze in Fließrichtung vor das zu schützende Ufer einzulegen.
Gesondert vergütet wird:
das Befestigungsmaterial.
) (
Der Stammdurchmesser des Gehölzes wird 1,3 m über dem Wurzelstockbeginn gemessen.Die Bäume sind mit der Spitze in Fließrichtung vor das zu schützende Ufer einzulegen. Der Senkbaum ist bei tiefen Auskolkungen unter Wasser zu verlegen.
Gesondert vergütet wir
d:
das Befestigungsmaterial.
)515070A	Senkbaum >10-30cm herstellen	Stk
Baumart:
Länge:	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
515070B	Senkbaum >30 -60cm herstellen	Stk
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	Baumart:


Länge:	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
515070C	Senkbaum >60cm herstellen	Stk
Baumart:
Länge:	m

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

515071	Senkbaum mit einem Stammdurchmesser x cm vom Auftraggeber AG beigestellt, einbauen und gemäß den Ausschreibungsunterlagen verankern.
Der Stammdurchmesser des Gehölzes wird 1,3 m über dem Wurzelstockbeginn gemessen. Die Bäume sind mit der Spitze in Fließrichtung vor das zu schützende Ufer einzulegen.
Der Senkbaum ist bei tiefen Auskolkungen unter Wasser zu verlegen. 
Gesondert vergütet wird:
· das Befestigungsmaterial.
515071A	Senkbaum >10-30cm herstellen, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
515071B	Senkbaum >30-60cm herstellen, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
515071C	Senkbaum >60cm herstellen, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
515072	Verankerungspfahl, Länge x liefern u. einbauen 
Pfahldurchmesser: mind. 20 cm
515072A	Verankerungspfahl liefern u. einbauen, 2m lang	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533864A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
515072B	Verankerungspfahl liefern u. einbauen, 3m lang	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533864B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
5160	Oberflächenerosionsschutz
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG

	516020
	Vier- oder Sechskantgeflecht aus verzinktem Draht mit einer maximalen Maschenweite x mm bzw. x / x mm Drahtdicke x mm bzw. Kunstoffgeflecht liefern und auf Erdböschungen verlegen.
Die einzelnen Bahnen sind zur Sicherung von Erdböschungen in der Falllinie mit mindestens 10 cm Übergriff zu verlegen, im Bereich der Überdeckung mit einem mindestens 3 mm dicken, verzinkten Draht zu verflechten und mit geeigneten, mindestens 40 cm langen Stahlstäben oder Holzköpfen im
Erdreich (mindestens drei Stäbe oder Pflöcke je 10 m2 Fläche) zu befestigen. Die Leistung beinhaltet auch:
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· die Lieferung der Stahlstäbe bzw. Holzpflöcke und des Drahtes,
· die Kosten für die Mehrfläche zur Erzielung der Überdeckungen.
Verrechnet wird:
· die mit dem Geflecht abgedeckte Böschungsfläche.
516020A	Viereckgeflecht verzinkt Erdböschung 50/2,5 mm	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 064020A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
516020B	Viereckgeflecht verzinkt Erdböschung 60/3,1 mm	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 064020B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
516020C	Sechseckgeflecht verzinkt Erdböschung 50/70/2,5 mm	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 064020C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
516020D	Maschengeflecht Viereck 60/60/2,2 mm	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533820A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
516020E	Sechseckgeflecht verzinkt Erdböschung 60/80/2,7 mm	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 064020D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
516020F	Kunststoffgeflecht Geogitter Erdböschung	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 064020E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
516021	Sicherung auf Felsböschungen herstellen mit Maschengeflecht aus verzinktem Draht Maschenweite x/Drahtdicke x mm mit verschweißten Knoten bzw. Kunststoffgeflecht.
Die einzelnen Bahnen sind zur Sicherung von Böschungen in leichtem und schwerem Fels in der Falllinie mit mindestens 10 cm Übergriff zu verlegen, im Bereich der Überdeckung mit einem mindestens 3 mm dicken, verzinkten Draht zu verflechten und am oberen, verstärkten Rand alle 1,00 m mit mindestens 60 cm langen Stahlstäben, welche mindestens 40 cm tief im Felsboden zu verankern sind, zu befestigen. Die Verstärkung hat durch Einziehen eines mindestens 10 mm dicken Stahlstabes oder -seiles zu erfolgen.
Verrechnet wird:
· die mit dem Geflecht abgedeckte Böschungsfläche.
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516021A	Viereckgeflecht verzinkt Fels 60/3,1 mm	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 064021A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
516021B	Viereckgeflecht verzinkt Fels 50/4,6 mm	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 064021B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
516021C	Sechseckgeflecht verzinkt Fels 60/80/2,7 mm	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 064021C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
516021D	Kunststoffgeflecht Geogitter Fels	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 064021D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
516022	Böschungssicherung mit dreidimensionalen Gittermatten herstellen.
Vorbereiten der Böschungsfläche für die Verlegung der Gittermatten, einebnen der Böschungsfläche soweit erforderlich und wegschaffen des überschüssigen Bodens. Liefern und verlegen (40-50 Grad schräg von der Falllinie) von dreidimensionalen, feuerverzinkten Stahlgittermatten, Höhe 80 mm mit einer Zugfestigkeit von mind. 30 KN/m in Längsrichtung.
Verankern mittels Verteilereisen, Durchmesser 10 mm und Erdnagel mit T-Querschnitt den Böschungsflächen. Die Erdnagellänge ist so zu wählen, dass der Ausziehwiderstand eines eingerammten Nagels mehr als 1000 N beträgt und überdies mindestens 20 cm im nicht gefrierenden Boden gründet. Verbinden der Gittermatten mit nichtrostenden Bindenschlingen zu Bahnen. Einbinden der Gittermatten in die Randzonen. Auffüllen oder kappen der Anrisskanten und angleichen an das umliegende Gelände. Auffüllen der Gittermatten mit Oberboden bzw. Gesteinskörnung C90/3 bis 1 cm über Gitteroberfläche. Die Einbauvorschriften der Lieferfirma sind einzuhalten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Kosten für Überlappungen und Übergriffe. 
Verrechnet wird:
· die abgesicherte Fläche.
· Die Mengenermittlung erfolgt vor der Füllung der Gitterflächen.
516022A	Böschungssicherung dreidim. Gittermatten Oberboden AN	m2 
Auffüllung mit Oberboden vom Auftragnehmer zu liefern
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 064022A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
516022B	Böschungssicherung dreidim. Gittermatten Oberboden AG	m2 
Auffüllung mit Oberboden vom Auftraggeber beigestellt
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 064022B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
516022C	Böschungssicherung dreidim. Gittermatten C90/3 AN	m2 

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2103/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Auffüllung mit Kantkorn vom Auftragnehmer zu liefern
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 064022C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
· [image: ] (
516022D
Böschungssicherung dreidim. Gittermatten C90/3 AG
m
2
 
) (
Auffüllung mit Kantkorn vom Auftraggeber beigestellt
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 064022D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
516023
Gewebe oder Matte x als Erosionsschutz liefern und nach Herstellerangaben verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Mehrbedarf für die Überlappung,
das Vernähen oder Verbinden der Bahnen,
das Fixieren (Vernageln) einschl. Lieferung des Materials.
Gesondert vergütet wird:
eine allfällige Fußsicherung im Nahbereich von Gewässern, laut Angabe AG. Verrechnet wird:
nach abgedeckter Bodenfläche.
) (
516023A
Erosionsschutz lief.u verlegen, AN
m
2
 
) (
Material:
) (
Maschenweite:
mm
Gewicht:
g/m
2
 
) (
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 533823A
) (
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
Geändertes Stichwort 
) (
Geänderter Text der Position
) (
516024
Gewebe oder Matte x als Erosionsschutz liefern.
Verrechnet wird:
nach abgedeckter Bodenfläche.
) (
516024A
Erosionsschutz liefern, AN
m
2
 
Material: ____________
Maschenweite:
mm
Gewicht:
g/m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 533825A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
) (
516025
Gewebe oder Matte als Erosionsschutz, vom Auftraggeber AG beigestellt, nach Herstellerangaben
verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
)den Mehrbedarf für die Überlappung,
· das Vernähen oder Verbinden der Bahnen,
· das Fixieren (Vernageln) einschl. Lieferung des Materials.
Gesondert vergütet wird:
· eine allfällige Fußsicherung im Nahbereich von Gewässern, laut Angabe AG.
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Quelle EH
) (
Verrechnet wird:
nach abgedeckter Bodenfläche.
) (
516025A
Erosionsschutz verlegen, AG
m
2
 
) (
Material:
) (
Maschenweite:
mm
Gewicht:
g/m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 533824A
) (
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position Geändertes Stichwort
)[image: ] (
516029
Gewebe oder Matte x verrottbar als Erosionsschutz liefern und nach Herstellerangaben verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Mehrbedarf für die Überlappung,
das Vernähen oder Verbinden der Bahnen,
das Fixieren (Vernageln) einschl. Lieferung des Materia
ls.
Gesondert vergütet wird:
eine allfällige Fußsicherung im Nahbereich von Gewässern, laut Angabe AG. Verrechnet wird:
nach abgedeckter Bodenfläche.
) (
516029A
Erosionsschutz verrottbar lief.u verlegen, AN
m
2
 
) (
Material:
) (
Maschenweite:
mm
) (
Gewicht:
g/m
2
 
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
516030
Gewebe oder Matte x verrottbar als Erosionsschutz liefern.
Verrechnet wird:
nach abgedeckter Bodenfläche.
) (
516030A
Erosionsschutz verrottbar liefern, AN
m
2
 
Material: ____________
Maschenweite:
mm
Gewicht:
g/m
2
 
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
516031
) (
Gewebe oder Matte verrottbar als Erosionsschutz, vom Auftraggeber AG beigestellt, nach Herstellerangaben verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Mehrbedarf für die Überlappung,
das Vernähen oder Verbinden der Bahnen,
das Fixieren (Vernageln) einschl. Lieferung des Materials.
Gesondert vergütet wird:
eine allfällige Fußsicherung im Nahbereich von Gewässern, laut Angabe AG. Verrechnet wird:
nach 
abgedeckter Bodenfläche.
) (
ABK-LB V8.1a-A407
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
516031A	Erosionsschutz verrottbar verlegen, AG	m2 
Material:
Maschenweite:	mm
Gewicht:	g/m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ]
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 52 - Steinschlagschutznetzsysteme und Felsvernetzungen
[image: ] (
Kennung: FSV-VI Version: 006 
Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur
Datum: 30.09.2020 Status: Entwurf
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr
http://www.fsv.at
 
Vorversion:
FSV-VI 005
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr
ULG 5201 Liefern Steinschlagschutznetzsysteme (SNS)
ULG 5205 Montieren Steinschlagschutznetzsysteme (SNS) ULG 5206 Fundamente f. Schutznetze
ULG 5207 Stützenkomponenten Steinschlagschutznetze 
ULG 5208 Lehnensteig
ULG 5210 Felsvernetzungen
)
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52	Steinschlagschutznetzsysteme und Felsvernetzungen
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Für das Steinschlagschutznetzsystem muss eine CE-Kennzeichnung gemäß der durch das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) veröffentlichten Baustoffliste OE (Europäische Technische Zulassung gem. ETAG 027 (CE-Zertifizierung)) vorhanden sein. Die Anforderungen der ONR 24810 sind einzuhalten.
Für Felsvernetzungen muss eine CE-Kennzeichnung gemäß der durch das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) veröffentlichen Baustoffliste vorliegen.
Das System und die Vernetzung ist entsprechend den Herstellerrichtlinien fachgerecht herzustellen.
2. Steinschlagschutznetzsysteme und Felsvernetzungen bei Bahnanlagen
Bei Bahnanlagen der ÖBB müssen die Anforderungen des ÖBB-Regelwerks 09.13 und des Kriterienkataloges für die Eignung von Steinschlagschutznetzen sowie von Schutznetz-Sonderkonstruktionen an Eisenbahnstrecken (www.oebb.at/normenkauf) eingehalten werden.
Für Felsvernetzungen bei Bahnanlagen müssen die Anforderungen des ÖBB-Regelwerks 09.07 eingehalten werden.
3. Angeführte Normen und Richtlinien 
ETAG 027 "Bausätze für Steinschlagschutznetze"
ONR 24810 "Technischer Steinschlagschutz - Begriffe, Einwirkungen, Bemessung und konstruktive Durchbildung, Überwachung und Instandhaltung"
ÖNORM EN 10244-2 "Stahldraht und Drahterzeugnisse - Überzüge aus Nichteisenmetall auf Stahldraht - Teil 2: Überzüge aus Zink und Zinklegierungen"
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
Geändertes Stichwort
5201	Liefern Steinschlagschutznetzsysteme (SNS)
520101	Liefern eines Steinschlagschutznetzsystems (SNS) mit bergseitigen Abspannungen mit einer Energieaufnahmekapazität MEL (maximal Energy Level) von ≥ x kJ und einer kommerziellen Höhe von x m.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern der Verbindungselemente zwischen Abspannseilen und Anker bzw. Abspannfundamenten.
Verrechnet wird:
· die abgewickelte Länge des Steinschlagschutznetzes am Stützenfuß zwischen den Innenkanten der Randstützen bzw. des Felsanschlusses.
520101A	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 100 kJ, H=2,0 m	m
520101B	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 100 kJ, H=2,5 m	m
520101C	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 100 kJ, H=3,0 m	m
520101D	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 250 kJ, H=2,0 m	m
520101E	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 250 kJ, H=2,5 m	m
520101F	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 250 kJ, H=3,0 m	m
520101G	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 500 kJ, H=3,0 m	m
520101H	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 500 kJ, H=3,5 m	m
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520101I	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 500 kJ, H=4,0 m	m
520101J	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 500 kJ, H=4,5 m	m
520101K	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 500 kJ, H=5,0 m	m
520101L	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 1000 kJ, H=3,0 m	m
520101M	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 1000 kJ, H=3,5 m	m
520101N	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 1000 kJ, H=4,0 m	m
520101O	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 1000 kJ, H=4,5 m	m
520101P	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 1000 kJ, H=5,0 m	m
520102	Liefern eines Steinschlagschutznetzsystems (SNS) mit bergseitigen Abspannungen mit einer Energieaufnahmekapazität MEL (maximal Energy Level) von ≥ x kJ und einer kommerziellen Höhe von x m.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern der Verbindungselemente zwischen Abspannseilen und Anker bzw. Abspannfundamenten.
Verrechnet wird:
· die abgewickelte Länge des Steinschlagschutznetzes am Stützenfuß zwischen den Innenkanten der Randstützen bzw. des Felsanschlusses.
520102A	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 1500 kJ, H=3,0 m	m
520102B	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 1500 kJ, H=3,5 m	m
520102C	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 1500 kJ, H=4,0 m	m
520102D	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 1500 kJ, H=4,5 m	m
520102E	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 1500 kJ, H=5,0 m	m
520102F	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 2000 kJ, H=4,0 m	m
520102G	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 2000 kJ, H=4,5 m	m
520102H	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 2000 kJ, H=5,0 m	m
520102I	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 2000 kJ, H=5,5 m	m
520102J	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 2000 kJ, H=6,0 m	m
520102K	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 3000 kJ, H=5,0 m	m
520102L	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 3000 kJ, H=5,5 m	m
520102M	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 3000 kJ, H=6,0 m	m
520102N	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 5000 kJ, H=5,0 m	m
520102O	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 5000 kJ, H=5,5 m	m
520102P	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 5000 kJ, H=6,0 m	m
520102Q	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 5000 kJ, H=6,5 m	m
520102R	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 5000 kJ, H=7,0 m	m
520102S	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 8000 kJ, H=7,0 m	m

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2109/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
520102T	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 8000 kJ, H=7,5 m	m
520102U	Liefern SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 8000 kJ, H=8,0 m	m
520103	Liefern eines Steinschlagschutznetzsystems (SNS) ohne bergseitige Abspannungen mit einer Energieaufnahmekapazität MEL (maximal Energy Level) von ≥ x kJ und einer kommerziellen Höhe von x m.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern der Verbindungselemente zwischen Abspannseilen und Anker bzw. Abspannfundamenten.
Verrechnet wird:
· die abgewickelte Länge des Steinschlagschutznetzes am Stützenfuß zwischen den Innenkanten der Randstützen bzw. des Felsanschlusses.
520103A	Liefern SNS o. bergs. Abspannung, MEL ≥ 100 kJ, H=2,0 m	m
520103B	Liefern SNS o. bergs. Abspannung, MEL ≥ 100 kJ, H=2,5 m	m
520103C	Liefern SNS o. bergs. Abspannung, MEL ≥ 300 kJ, H=3,0 m	m
520103D	Liefern SNS o. bergs. Abspannung, MEL ≥ 300 kJ, H=3,5 m	m
520103E	Liefern SNS o. bergs. Abspannung, MEL ≥ 500 kJ, H=3,0 m	m
520103F	Liefern SNS o. bergs. Abspannung, MEL ≥ 500 kJ, H=3,5 m	m
520103G	Liefern SNS o. bergs. Abspannung, MEL ≥ 1000 kJ, H=3,0 m	m
520103H	Liefern SNS o. bergs. Abspannung, MEL ≥ 1000 kJ, H=3,5 m	m
520103I	Liefern SNS o. bergs. Abspannung, MEL ≥ 2000 kJ, H=4,0 m	m
520103J	Liefern SNS o. bergs. Abspannung, MEL ≥ 2000 kJ, H=4,5 m	m
520103K	Liefern SNS o. bergs. Abspannung, MEL ≥ 2000 kJ, H=5,0 m	m
520104	Liefern eines Sacknetzes baugleich mit dem Primärnetz des Steinschlagschutznetzsystems (SNS) mit einer Energieaufnahmekapazität MEL (maximal Energy Level) von ≥ x kJ.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern der erforderlichen verzinkten Verbindungsmittel und der erforderlichen Randseile sowie des erforderlichen Kleinmaterials.
Verrechnet wird:
· die Fläche der Geflechtsauflage mit Berücksichtigung der Bahnübergriffe.
520104A	Liefern Sacknetz für SNS, MEL ≥ 100 kJ	m2 
520104B	Liefern Sacknetz für SNS, MEL ≥ 250 kJ	m2 
520104C	Liefern Sacknetz für SNS, MEL ≥ 300 kJ	m2 
520104D	Liefern Sacknetz für SNS, MEL ≥ 500 kJ	m2 
520104E	Liefern Sacknetz für SNS, MEL ≥ 1000 kJ	m2 
520104F	Liefern Sacknetz für SNS, MEL ≥ 1500 kJ	m2 
520104G	Liefern Sacknetz für SNS, MEL ≥ 2000 kJ	m2 
520104H	Liefern Sacknetz für SNS, MEL ≥ 3000 kJ	m2 
520104I	Liefern Sacknetz für SNS, MEL ≥ 5000 kJ	m2 
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520104J	Liefern Sacknetz für SNS, MEL ≥ 8000 kJ	m2 
520105	Liefern eines verzinkten Maschengeflechts Maschenweite ≤ x/x mm, Drahtstärke mind. x mm. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern des verzinkten Bindedrahts sowie des erforderlichen Kleinmaterials.
[image: ] (
520105A
Liefern Geflechtsauflage ≤ 50/50 mm, mind. 2,5 mm
m
2
 
520105B
Liefern Geflechtsauflage ≤ 60/60 mm, mind. 3,1 mm
m
2
 
520105C
Liefern Geflechtsauflage ≤ 60/60 mm, mind. 3,8 mm
m
2
 
520105D
Liefern Geflechtsauflage ≤ 60/80 mm, mind. 2,7 mm
m
2
 
) (
5205
Montieren Steinschlagschutznetzsysteme (SNS)
) (
520501
Montieren des nach gesonderter Position gelieferten oder seitens des AG beigestellten Steinschlagschutznetzsystems (SNS) mit bergseitigen Abspannungen mit einer Energieaufnahmekapazität MEL (maximal En
ergy Level) von ≥ x kJ und x m kommerzielle Höhe.
) (
520501A
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 100 kJ, H=2,0 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520501B
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 100 kJ, H=2,5 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520501C
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 100 kJ, H=3,0 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520501D
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 250 kJ, H=2,0 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzs
ystems:
) (
520501E
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 250 kJ, H=2,5 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
Die Empfehlung 6.2.7.3. der ONR 24810 betreffend Reihenlänge ohne Zwischenabspannung ist einzuhalten. Die Zwischenabspannung hat über eine Fundierung im Baugrund zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Montieren der kraftschlüssigen Verbindung zwischen SNS und Verankerung,
das Herstellen der bodenschlüssigen Netzführung,
alle Lade- und Transportleistungen vom Beistellort bis zur Verwendungsstelle.
Gesondert vergütet wird:
die Verankerung im Untergrun
d,
allfällige Betonfundamente.
Verrechnet wird:
die abgewickelte Länge des Steinschlagschutznetzes am Stützenfuß zwischen den Innenkanten der Randstützen beziehungsweise des Felsanschlusses.
)520501F	Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 250 kJ, H=3,0 m	m
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
520501G	Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 500 kJ, H=3,0 m	m
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
520501H	Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 500 kJ, H=3,5 m	m
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
520501I	Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 500 kJ, H=4,0 m	m
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) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520501J
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 500 kJ, H=4,5 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520501K
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 500 kJ, H=5,0 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520502F
Montieren SNS mit bergs. Abspa
nnung, MEL ≥ 1500 kJ, H=4,5 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520502G
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 1500 kJ, H=5,0 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520502H
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 2000 kJ, H=4,0 m
m
)[image: ][image: ] (
520501L
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 1000 kJ, H=3,0 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520501M
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 1000 kJ, H=3,5 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520501N
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 1000 kJ, H=4,0 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520501O
Montieren SNS mit bergs. Abs
pannung, MEL ≥ 1000 kJ, H=4,5 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520501P
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 1000 kJ, H=5,0 m
m
Typ des Steinschlagschutznetzsystems: ____________
) (
520502
Montieren des nach gesonderter Position gelieferten oder seitens des AG beigestellten Steinschlagschutznetzsystems (SNS) mit bergseitigen Abspannungen mit einer Energieaufnahmekapazität MEL (maximal Energy Level) von ≥ x kJ und x m kommerzielle Höhe.
) (
52
0502A
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 1500 kJ, H=3,0 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520502B
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 1500 kJ, H=3,5 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520502D
Montieren SNS mit berg
s. Abspannung, MEL ≥ 1500 kJ, H=4,0 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
Die Empfehlung 6.2.7.3. der ONR 24810 betreffend Reihenlänge ohne Zwischenabspannung ist einzuhalten. Die Zwischenabspannung hat über eine Fundierung im Baugrund zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Montieren der kraftschlüssigen Verbindung zwischen SNS und Verankerung,
das Herstellen der bodenschlüssigen Netzführung,
alle Lade- und Transportleistungen vom Beistellort bis zur Verwendungsstelle.
Gesondert vergütet wird:
die Verankerung im Untergrun
d,
allfällige Betonfundamente.
Verrechnet wird:
Die abgewickelte Länge des Steinschlagschutznetzes am Stützenfuß zwischen den Innenkanten der Randstützen beziehungsweise des Felsanschlusses.
) (
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Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
520502I	Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 2000 kJ, H=4,5 m	m
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
520502J	Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 2000 kJ, H=5,0 m	m
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
[image: ] (
520502K
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 2000 kJ, H=5,5 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520502L
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 2000 kJ, H=6,0 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520502M
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 3000 kJ, H=5,0 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520502N
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 3000 kJ, H=5,5 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520502O
Montieren SNS mit bergs. Abs
pannung, MEL ≥ 3000 kJ, H=6,0 m
m
Typ des Steinschlagschutznetzsystems: ____________
) (
520502P
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 5000 kJ, H=5,0 m
m
Typ des Steinschlagschutznetzsystems: ____________
) (
520502Q
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 5000 kJ, H=5,5 m
m
Typ des Steinschlagschutznetzsystems: ____________
) (
520502R
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 5000 kJ, H=6,0 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520502S
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 5000 kJ, H=6,5 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520502T
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 5000 kJ, H=7,0 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520502U
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 8000 kJ, H=7,0 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520502V
Montieren SNS mit bergs. Abspannung, MEL ≥ 8000 kJ, H=7,5 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520502W
Montieren SNS mit bergs. Abs
pannung, MEL ≥ 8000 kJ, H=8,0 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
)520503	Montieren des nach gesonderter Position gelieferten oder seitens des AG beigestellten Steinschlagschutznetzsystems (SNS) ohne bergseitigen Abspannungen mit einer Energieaufnahmekapazität von x kJ und x m kommerzielle Höhe.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Montieren der kraftschlüssigen Verbindung zwischen SNS und Verankerung,
· das Herstellen der bodenschlüssigen Netzführung.
· alle Lade- und Transportleistungen vom Beistellort bis zur Verwendungsstelle.
Gesondert vergütet wird:
· die Verankerung im Untergrund,
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· die Betonfundamente. 
Verrechnet wird:
· die abgewickelte Länge des Steinschlagschutznetzes am Stützenfuß zwischen den Innenkanten der Randstützen beziehungsweise des Felsanschlusses.
520503A	Montieren SNS ohne Abspannung, MEL ≥ 100 kJ, H=2,0 m	m
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
[image: ] (
520503B
Montieren SNS ohne Abspannung, MEL ≥ 100 kJ, H=2,5 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520503C
Montieren SNS ohne Abspannung, MEL ≥ 300 kJ, H=3,0 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520503D
Montieren SNS ohne Abspannung, MEL ≥ 300 kJ, H=3,5 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520503E
Montieren SNS ohne Abspannung, MEL ≥ 500 kJ, H=3,0 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520503F
Montieren SNS ohne Abspannung, MEL ≥ 500 kJ, H=3,5 m
m
Typ des Steinschlagschutznetzsystems: ____________
) (
520503G
Montieren SNS ohne Abspannung, MEL ≥ 1000 kJ, H=3,0 m
m
Typ des Steinschlagschutznetzsystems: ____________
)[image: ] (
520503H
Montieren SNS oh
ne Abspannung, MEL ≥ 1000 kJ, H=3,5 m
m
Typ des Steinschlagschutznetzsystems: ____________
) (
520503I
Montieren SNS ohne Abspannung, MEL ≥ 2000 kJ, H=4,0 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520503J
Montieren SNS ohne Abspannung, MEL ≥ 2000 kJ, H=4,5 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520503K
Montieren SNS ohne Abspannung, MEL ≥ 2000 kJ, H=5,0 m
m
) (
Typ des Steinschlagschutznetzsystems:
) (
520504
Aufzahlung für das Herstellen eines Felsa
nschlusses für ein Steinschlagschutznetzsystem mit einer
Energieaufnahmekapazität MEL (maximal Energy Level) von ≥ x kJ und x m kommerzielle Höhe.
Gesondert vergütet wird:
) (
520504A
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 100 kJ, H=2,0 m
Stk
LB-Version:
 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
die Verankerung im Untergrund.
)520504C	Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 100 kJ, H=2,5 m	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
520504E	Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 100 kJ, H=3,0 m	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
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520504F	Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 250 kJ, H=2,0 m	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
[image: ] (
520504G
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 250 kJ, H=2,5 m
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520504H
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 250 kJ, H=3,0 m
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520504I
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 500 kJ, H=3,0 m
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520504J
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 500 kJ, H=3,5 m
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520504K
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 500 kJ, H=4,0 m
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520504L
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 500 kJ, H=
4,5 m
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520504M
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 500 kJ, H=5,0 m
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520504N
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 1000 kJ, H=3,0 m
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520504O
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 1000 kJ, H=3,5 m
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520504P
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 1000 kJ, H=4,0 m
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
)520504Q	Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 1000 kJ, H=4,5 m	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
520504R	Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 1000 kJ, H=5,0 m	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
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520505	Aufzahlung für das Herstellen eines Felsanschlusses für ein Steinschlagschutznetzsystem mit einer Energieaufnahmekapazität MEL (maximal Energy Level) von ≥ x kJ und x m kommerzielle Höhe.
Gesondert vergütet wird:
· die Verankerung im Untergrund.
[image: ] (
520505A
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 1500 kJ, H=3,0 m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520505B
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 1500 kJ, H=3,5 m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520505C
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 1500 kJ, H=3,6 m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520505D
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 1500 kJ, H=4,0 m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes St
ichwort
520505E
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 1500 kJ, H=4,1 m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520505F
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 1500 kJ, H=4,5 m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520505G
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 1500 kJ, H=5,0 m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520505H
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 2000 kJ, H=4,0 m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520505I
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 2000 kJ, H=4,5 m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520505J
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 2000 kJ, H=5,0 m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
)520505K	Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 2000 kJ, H=5,5 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
520505L	Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 2000 kJ, H=6,0 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
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520505M	Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 3000 kJ, H=5,0 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
[image: ] (
520505N
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 3000 kJ, H=5,5 m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520505O
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 3000 kJ, H=6,0 m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520505P
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 5000 kJ, H=5,0 m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520505Q
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 5000 kJ, H=5,5 m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520505R
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 5000 kJ, H=6,0 m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520505S
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 5000 kJ, H=6,5 m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520505T
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 5000 kJ, H=7,0 m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520505U
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 8000 kJ, H=7,0 m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520505V
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 8000 kJ, H=7,5 m
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
520505W
Az Herstellen Felsanschluss SNS, MEL ≥ 8000 kJ, H=8,0 m
m
LB-Ver
sion: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
)520506	Montieren der nach gesonderter Position gelieferten oder seitens des vom AG beigestellten Sacknetzes mit einer Energieaufnahmekapazität MEL (maximal Energy Level) von ≥ x kJ.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Herstellen der bodenschlüssigen Netzführung,
· alle Lade- und Transportarbeiten vom Beistellort bis zur Verwendungsstelle.
Gesondert vergütet wird:
· allfällige Verankerungen für die Herstellung der bodenschlüssigen Netzführung.
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Verrechnet wird:
· die abgewickelte Fläche des Sacknetzes.
520506A	Montieren Sacknetz, MEL ≥ 100 kJ	m2 
520506B	Montieren Sacknetz, MEL ≥ 250 kJ	m2 
520506C	Montieren Sacknetz, MEL ≥ 300 kJ	m2 
520506D	Montieren Sacknetz, MEL ≥ 500 kJ	m2 
520506E	Montieren Sacknetz, MEL ≥ 1000 kJ	m2 
520506F	Montieren Sacknetz, MEL ≥ 1500 kJ	m2 
520506G	Montieren Sacknetz, MEL ≥ 2000 kJ	m2 
520506H	Montieren Sacknetz, MEL ≥ 3000 kJ	m2 
520506I	Montieren Sacknetz, MEL ≥ 5000 kJ	m2 
520506J	Montieren Sacknetz, MEL ≥ 8000 kJ	m2 
520507	Montieren der nach gesonderter Position gelieferten oder seitens des AG beigestellten Geflechtsauflage aus verzinktem Maschengeflecht Maschenweite ≤ x/x mm, Drahtstärke mind. x mm auf dem Steinschlagschutznetz mit Bahnenübergriffen von 20 cm. Die Geflechtsauflage ist auf der gesamten Höhe des Steinschlagschutznetzsystems bzw. auf den Sacknetzen und Felsanschlüssen herzustellen und bodenschlüssig in den Hang zu ziehen. Die Geflechtsbahnen sind mit verzinktem Bindedraht zu vernähen und mittels Steckeisen (mind. 1 Stück/m) aus Bewehrungsstahl im Untergrund zu befestigen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern der Steckeisen aus Bewehrungsstahl. 
Verrechnet wird:
· die Fläche der verlegten Geflechtsauflage.
520507A	Montieren Geflechtsauflage ≤ 50/50 mm, 2,5 mm	m2 
520507B	Montieren Geflechtsauflage ≤ 60/60 mm, 3,1 mm	m2 
520507C	Montieren Geflechtsauflage ≤ 60/60 mm, 3,8 mm	m2 
520507D	Montieren Geflechtsauflage ≤ 60/80 mm, 2,7 mm	m2 
5206	Fundamente f. Schutznetze
520601	Steherfundament Lockergestein für Schutznetze	Stk
Herstellen von Steherfundamenten bei Schutznetzen im Lockergestein gegen Steinschlag und Lawinen gemäß Regelplan-Bahn 09.13.03.01.16
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erd- und Abtragsarbeiten,
· die erforderliche Bewehrung,
· das Versetzen des Stützenfußes.
Gesondert vergütet werden:
· die Ankerarbeiten.
520602	Herstellen von Fundamenten bei Steinschlagschutznetzen ohne Abspannung gemäß Regelplan -
Bahn 09.13.03.01.17 für die angegebene Energieaufnahmekapazität von x kJ und einer kommerziellen Höhe von x m.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erd- und Abtragsarbeiten,
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· die erforderliche Bewehrung,
· das Versetzen des Stützenfußes.
Gesondert vergütet werden:
· die Ankerarbeiten.
520602A	Herst. Fund. Schutznetze 100kJ, 2m	Stk
520602B	Herst. Fund. Schutznetze 100kJ, 2,5m	Stk
520602C	Herst. Fund. Schutznetze 500kJ, 3m	Stk
520602D	Herst. Fund. Schutznetze 500kJ, 3,5m	Stk
520602E	Herst. Fund. Schutznetze 1000kJ, 4m	Stk
520602F	Herst. Fund. Schutznetze 1000kJ, 4,5m	Stk
520602G	Herst. Fund. Schutznetze 1000kJ, 5m	Stk
520602H	Herst. Fund. Schutznetze 2000kJ, 4m	Stk
520602I	Herst. Fund. Schutznetze 2000kJ, 4,5m	Stk
520602J	Herst. Fund. Schutznetze 2000kJ, 5m	Stk
520602K	Herst. Fund. Schutznetze x kJ, x m	Stk
Energieaufnahmekapazität:	kJ
Kommerzielle Höhe:	m
5207	Stützenkomponenten Steinschlagschutznetze 
Neue ULG
520701	Herstellen von Stützenkopf- und Stützenfusskomponenten bei starren Steinschlagschutznetzen mit einer maximalen Energieaufnahmekapazität von 500kJ gemäß Regelplan 09.13.03.01.18.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Vorbereiten der Stütze zur Herstellung der Stützenkopf- und Stützenfusskomponente. Verrechnet wird:
· die Anzahl der Stützen mit hergestellten Stützenkopf- und Stützenfusskomponenten.
520701A	Stützenkomponenten Steinschlagschutznetze 500kJ	Stk
5208	Lehnensteig
520801	Herstellen eine Lehnensteiges ohne Sicherung gemäß Regelwerk 09.13.04. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Roden inklusive Laden und Wegschaffen,
· den Aushub inklusive Laden und Wegschaffen des Aushubmaterials,
· das Profilieren von Stufen.
520801A	Lehnensteig Böschungslehne o. Sicherung	m
520802	Herstellen von Steigbügel an Lehnensteigen gemäß Regelwerk 09.13.04.
520802A	Herstellen Steigbügel Lehnensteig	Stk
520803	Herstellen von Seilsicherungen an Lehnensteigen gemäß Regelwerk 09.13.04.
520803A	Herstellen Seilsicherung Lehnensteig	m
5210	Felsvernetzungen
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LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue ULG
) (
521001
Leichte Felsvernetzung aus verzinktem Draht mit Maschenweite x / Drahtdicke x liefern und auf Felsböschungen verlegen.
Für die Verzinkung ist mindestens die Verzinkungsklasse B gemäß ÖNORM EN 10244-2 anzuwenden.
Die einzelnen Bahnen sind zur Sicherung von Felsböschungen in der Falllinie mit einer Mindestüberlappung von 2 Maschenweiten zu verlegen. Im Bereich der Überdeckung sind die Bahnen mit einem mindestens 3 mm dicken Nähseil zu verflechten.
Der Ankerraster is
t den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.
Das Felsvernetzung ist bei Verwendung eines Randseiles an allen Kreuzungspunkten kraftschlüssig zu verschrauben. Die Seile müssen straff gespannt sein.
Die Netze müssen an den Stößen so verbunden werden, dass di
e Verbindung keine Schwächestelle bzw. Sollbruchstelle darstellt.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Nähseil,
die Randseile,
die Seilklemmen,
die Krallplatten,
die Befestigungsmittel.
Gesondert vergütet wird:
die Verankerungen. 
Verrechnet wird:
die mit Maschengeflecht abgedeckte Felsfläche.
521001A
Leichte Felsvernetzung 83 x 143/3,0mm
m
2
 
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Neue Position
521001B
Leichte Felsvernetzung 60 x 60/3,1mm
m
2
 
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Neue Position
521001C
Leichte Felsvernetzung 60 x 60/3,8mm
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
521001D
Leichte Felsvernetzung 50 x 50/4,6mm
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)[image: ] (
521003
) (
Schwere Felsvernetzung aus verzinktem Draht mit Maschenweite x / Drahtdicke x liefern und auf Felsböschungen verlegen.
Die einzelnen Bahnen sind zur Sicherung von Felsböschungen in der Falllinie mit einer Mindestüberlappung von 2 Maschenweiten zu verlegen.
 Im Bereich der Überdeckung sind die Bahnen mit einem mindestens 4 mm dicken Nähseil zu verflechten.
Der Ankerraster ist den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.
Das Felsvernetzung ist bei Verwendung eines Randseiles an allen Kreuzungspunkten kraftschlüs
sig zu verschrauben. Die Seile müssen straff gespannt sein.
Die Netze müssen an den Stößen so verbunden werden, dass die Verbindung keine Schwächestelle bzw. Sollbruchstelle darstellt.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
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· das Nähseil,
· die Randseile,
· die Seilklemmen,
· die Krallplatten,
· die Befestigungsmittel.
Gesondert vergütet wird:
· die Verankerungen. 
Verrechnet wird:
· die mit Maschengeflecht abgedeckte Felsfläche.
521003A	Schwere Felsvernetzung 83 x 143/3,0mm	m2 
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Neue Position
521003B	Schwere Felsvernetzung 60 x 60/3,1mm	m2 
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Neue Position
521003C	Schwere Felsvernetzung 60 x 60/3,8mm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
521003D	Schwere Felsvernetzung 50 x 50/4,6mm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
521005	Felsvernetzung gegen Eisschlag aus verzinktem Draht mit Maschenweite x / Drahtdicke x liefern und mit einem Abstand von mindestens 30 cm zur Felsoberfläche montieren.
Die einzelnen Bahnen sind zur Sicherung von Felsböschungen in der Falllinie mit einer Mindestüberlappung von 2 Maschenweiten zu verlegen. Im Bereich der Überdeckung sind die Bahnen mit einem mindestens 4 mm dicken Nähseil zu verflechten.
Der Ankerraster ist den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.
Das Felsvernetzung ist bei Verwendung eines Randseiles an allen Kreuzungspunkten kraftschlüssig zu verschrauben. Die Seile müssen straff gespannt sein.
Die Netze müssen an den Stößen so verbunden werden, dass die Verbindung keine Schwächestelle bzw. Sollbruchstelle darstellt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Nähseil,
· die Randseile,
· die Seilklemmen,
· die Krallplatten,
· die Kontermuttern,
· die zusätzlichen Ankerplatten,
· die Befestigungsmittel.
Gesondert vergütet wird:
· die Verankerungen. 
Verrechnet wird:
· die mit Maschengeflecht abgedeckte Felsfläche.
521005A	Felsvernetzung gegen Eisschlag 60 x 60/3,8mm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
521005B	Felsvernetzung gegen Eisschlag 50 x 50/4,6mm	m2 
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
521007	Leichte Felsvernetzung freihängend aus verzinktem Draht mit Maschenweite x / Drahtdicke x liefern und auf Felsböschungen verlegen.
Für die Verzinkung ist mindestens die Verzinkungsklasse B gemäß ÖNORM EN 10244-2 anzuwenden.
Die einzelnen Bahnen sind zur Sicherung von Felsböschungen in der Falllinie mit einer Mindestüberlappung von 2 Maschenweiten zu verlegen. Im Bereich der Überdeckung sind die Bahnen mit einem mindestens 3 mm dicken Nähseil zu verflechten.
Der Ankerraster ist den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.
Das Felsvernetzung ist bei Verwendung eines Randseiles an allen Kreuzungspunkten kraftschlüssig zu verschrauben. Die Seile müssen straff gespannt sein.
Die Netze müssen an den Stößen so verbunden werden, dass die Verbindung keine Schwächestelle bzw. Sollbruchstelle darstellt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Nähseil,
· die Randseile,
· die Seilklemmen,
· die Befestigungsmittel.
· die Spanngewichte.
Gesondert vergütet wird:
· die Verankerungen. 
Verrechnet wird:
· die mit Maschengeflecht abgedeckte Felsfläche.
521007A	Leichte Felsvernetzung freihängend 83 x 143/3,0mm	m2 
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Neue Position
521007B	Leichte Felsvernetzung freihängend 60 x 60/3,1mm	m2 
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Neue Position
521007C	Leichte Felsvernetzung freihängend 60 x 60/3,8mm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
521007D	Leichte Felsvernetzung freihängend 50 x 50/4,6mm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 53 - Landschaftsbau
Kennung: FSV-VI Version: 006 
Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur
Datum: 30.09.2020 Status: Entwurf
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr
http://www.fsv.at 
Vorversion:
FSV-VI 005
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr
ULG 5301 Bodenarbeiten
ULG 5302 Baumkontrolle, Schutz von Gehölzen und Vegetationsflächen
ULG 5303 Teichbau
ULG 5305 Bewässerungsanlagen
ULG 5307 Niveauabsicherung, Schutzvorrichtungen
ULG 5308 Fallschutz, Ausstattung, Möblierung
ULG 5310 Rasenherstellung
ULG 5312 Pflanzenlieferung Laubgehölze A-E
ULG 5314 Pflanzenlieferung Laubgehölze F-Qu
ULG 5316 Pflanzenlieferung Laubgehölze R-Z
ULG 5318 Pflanzenlieferung Nadelgehölze
ULG 5319 Pflanzenlieferung Schling-u.Kletterpflanzen
ULG 5320 Pflanzenlieferung Sumpf-u.Wasserpflanzen, Farne,Gräser
ULG 5324 Pflanzenlieferung Stauden A-G
ULG 5326 Pflanzenlieferung Stauden H-Z
ULG 5328 Pflanzenlieferung Obstgehölze
ULG 5330 Pflanzarbeiten
ULG 5333 Sichern, Bergen u. Zwischenl. v Gehölzen u. Vegetationsfläch
ULG 5334 Verpflanzung von Vegetationsteilen
ULG 5335 Verpflanzung von Gehölzen
ULG 5336 Nebenarbeiten zu Pflanzarbeiten
ULG 5338 Sicherungsbau, Lebendverbau
ULG 5339 Ökologische Maßnahmen
ULG 5340 Pflegearbeiten
ULG 5341 Pauschale Pflegearbeiten
ULG 5345 Baumpflege
ULG 5350 Gehölzflächenpflege
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53	Landschaftsbau
Ständige Vorbemerkungen
1. Norm enverweis
Sofern nichts Anderes bestimmt ist, gelten für alle Positionen dieser LG insbesondere die Bestimmungen der ÖNORMEN L 1111 L 1112, und B 2241.
Für Pflegearbeiten gelten sinngemäß die ÖNORMEN L 1120 und L 1122
2. Flächenneigung
Sofern im Leistungsverzeichnis nichts Anderes bedungen ist, sind die Leistungen auf Flächen jeder Neigung durchzuführen.
3. Einheitspreise
3.1 Verkehrsbehördliche Bewilligungen
Ist in den baustellenbezogenen Angaben nichts Anderes angegeben, sind die Kosten bzw. der Aufwand für die Erwirkung verkehrsbehördlicher Bewilligungen in die Einheitspreise einzurechnen.
3.2 Nebenleistungen
Mit den Einheits- und Pauschalpreisen sind die Aufwendungen und Kosten insbesondere der Nebenleistungen der ÖNORM B 2110, der sonstigen vertraglich vereinbarten Nebenleistungen und der nachfolgenden angeführten Nebenleistungen abgegolten:
3.2.1 Einhalten der Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen bei Arbeiten im Bereich von Verkehrsanlagen, soweit sie zum Zeitpunkt des Angebotes bekannt waren.
3.2.2 Herstellen und Liefern von Baustelleneinrichtungs-, Bauablaufs-, Spreng-, Abbau- und Baugrubensicherungsplänen u.dgl. je nach Erfordernis.
3.2.3 Die Maßnahmen für die Instandhaltung des jeweiligen Planums, einschließlich dessen Entwässerung auch während der Wintereinstellung und Stillliegezeiten, die vom Auftragnehmer zu vertreten sind.
3.2.4 Reinigen der Zu- und Abfahrtswege, Staubfreihaltung, Maßnahmen zur Vermeidung von
Verschmutzung der vom Baustellenverkehr benutzten öffentlichen und privaten Straßen.
4 Verpackung
Für mitgelieferte Mehrweggebinde, wie Paletten, Kisten u.dgl. werden vom Auftraggeber weder Einsatz (Pfand) noch Ersatz (z.B. bei Diebstahl oder Beschädigung) geleistet.
Mehrweggebinde sind nach Abschluss der Verlegearbeiten binnen zwei Kalenderwochen von der Lieferfirma wegzuschaffen. Nicht oder nicht rechtzeitig abgeholte Mehrweggebinde werden auf Kosten der Lieferfirma weggeschafft.
Sämtliche, im Zuge der Verlegearbeiten anfallende Verpackungsabfälle, wie Paletten, Kisten, Folien u.dgl. sind zu sammeln, zu laden und wegzuschaffen. Diese Arbeiten sind mit den Einheitspreisen für das Verlegen abgegolten.
Ausgenommen davon sind Mehrweggebinde, welche seitens der Lieferfirma binnen zwei Kalenderwochen nach Abschluss der Verlegearbeiten abgeholt werden. Nicht oder nicht rechtzeitig abgeholte Mehrweggebinde sind nach Ablauf dieser Frist von der Verlegefirma gegen gesonderte Vergütung wegzuschaffen.
5. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM B 2110 "Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen - Werkvertragsnorm"
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
5301	Bodenarbeiten
Ständige Vorbemerkungen
Bodenproben
Für Bodenproben gelten die Bestimmungen der ÖNORM L 1210. Mit dem Einheitspreis sind die
Entnahme, der Versand sowie die Kosten für die Analyse abgegolten. Das Prüfungsergebnis hat eine
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Düngeempfehlung für die künftig vorgesehene Nutzung zu enthalten. Anhand des Untersuchungsprotokolls werden die Einhaltung des rechtzeitigen Versandes sowie die Vollständigkeit der ausgeschriebenen Parameter geprüft.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
[image: ] (
530101
Bodenprobe zur Nährstoffbestimmung x entnehmen und untersuchen.
Die Untersuchung von Bodenproben hat in jedem Fall die Hauptnährstoffe Stickstoff, Phosphor, Kali und Magnesium, den Humusgehalt, den p
H-Wert, die spezifische elektrische Leitfähigkeit sowie die weiters angegebenen Parameter zu beinhalten.
530101A
Bodenprobe Hauptnährstoffe
Stk
530101B
Bodenprobe Spurenelemente Fe, B, Ca
Stk
530101C
Bodenprobe Chloridgehalt
Stk
) (
530102
Bodenlockerung mit Mindesttiefe x cm, Bearbeitungsart x.
Gewachsener oder geschütteter Boden ist bis zur angegebenen Mindesttiefe aufzulockern, wobei die Fläche von Abfällen (Flaschen, Papier, Dosen u.dgl.), Steinen mit einer Korngröße über 10 cm, Fremdkör
pern u.dgl. zu säubern ist. Das Räumgut ist zu laden und wegzuschaffen.
Die Leistung beinhaltet auch:
ein allfälliges Einarbeiten von aufgebrachten Bodenverbesserungsmaterialien, Substraten oder Düngern.
530102A
Bodenlockerung 3 cm, durch Eggen
m
2
 
530102B
Bodenlockerung 5 cm, mit Kultivator
m
2
 
530102C
Bodenlockerung 10 cm, durch Fräsen
m
2
 
530102D
Bodenlockerung 15 cm, durch Handarbeit
m
2
 
530102E
Bodenlockerung 15 cm, durch Pflügen
m
2
 
530102F
Bodenlockerung 20 cm, durch Pflügen
m
2
 
530102G
Bodenl
ockerung 20 cm, durch Aufreissen
m
2
 
530102H
Bodenlockerung 15 cm, durch Fräsen
m
2
 
530102I
Bodenlockerung 20 cm, durch Fräsen
m
2
 
530102J
Bodenlockerung 30 cm durch Tiefenlockerung
m
2
 
530102K
Bodenlockerung 40 cm, durch Tiefenlockerung
m
2
 
530102L
Bodenlockerung 50 cm, durch Tiefenlockerung
m
2
 
530102M
Bodenlockerung >50 cm, durch Tiefenlockerung
m
2
 
) (
530103
Planum herstellen mit einer Ebenflächigkeit von +/- x cm.
Die Oberfläche ist von Abfällen (Flaschen, Papier, Dosen u.dgl.), Steinen mit einer Korngröße über x cm, Fremdkörpern u.dgl. zu säubern. Die angegebenen Toleranzmaße sind auf eine Länge von 4 m bezogen.
Das Räumgut ist zu laden und wegzuschaffen.
530103A
P
lanum +/- 3 cm, Steine >5 cm entfernen
m
2
 
530103B
Planum +/- 10 cm, Steine >10 cm entfernen
m
2
 
)530104	Fläche jeder Neigung säubern.
Die Oberflächen sind von Abfällen (Flaschen, Papier, Dosen u.dgl.), Steinen mit einer Korngröße über
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x cm, Fremdkörpern u.dgl. zu säubern.
Das Räumgut ist zu laden und wegzuschaffen.
530104A	Fläche säubern, Steine >5 cm entfernen	m2 
530104B	Fläche säubern, Steine >10 cm entfernen	m2 
530105	Filter- bzw. Trennvlies liefern und verlegen für Untergrund Ux, Lastklasse LKLx und Korn x laut RVS 08.97.03.
Das Vlies ist zu liefern und mit mindestens 50 cm Überlappung zu verlegen. Die unmittelbar auf die Vliesbahnen aufzubringenden Bodenmassen sind über Kopf zu schütten. Das Verlegen und Überschütten des Vlieses hat nach den Anweisungen des Auftraggebers zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Erschwernisse, welche durch die Angaben des Auftraggebers entstehen,
· den Mehrbedarf für die Überlappung.
Verrechnet wird:
· die mit dem Vlies abgedeckte Bodenfläche. 
Gesondert vergütet wird:
· ein allfällig angeordnetes Verschweißen bzw. Vernähen der Bahnen,
· das Liefern, Schütten und Verdichten der Bodenmassen.
530105A	Filtervlies U1 / LKL I-IV / KK < 63 mm	m2 
530105B	Trennvlies U3 / LKL I-IV / RK o KK >63 mm	m2 
530106	Aufzahlung für das Verbinden von Vliesbahnen.
Das Verbinden der überlappten Bahnen hat nach den Verlegungshinweisen der Erzeugerfirma zu erfolgen.
Verrechnet wird:
· die mit dem Vlies abgedeckte Bodenfläche.
530106A	Az auf Position 530105: Geotextil verschweissen	m2 
530106B	Az auf Position 530105: Geotextil vernähen	m2 
530111	Substrat liefern 	m3 
Zusammensetzung des Substrats.
Gesondert vergütet wird:
· das Andecken.
530112	Substrat andecken in einer mittleren Dicke von x cm bzw. gemäß baustellenbezogener Angaben. Gesondert vergütet wird:
· ein allfälliges Einarbeiten des Materials.
530112A	Substrat andecken 5 cm	m3 
LB-Version: 6
530112B	Substrat andecken 10 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position 
Geänderte Einheit der Leistung
530112D	Substrat andecken 20 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Geänderter Text der Position 
Geänderte Einheit der Leistung
530112F	Substrat andecken 30 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Einheit der Leistung
[image: ] (
530112H
Substrat andecken 40 cm
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Einheit der Leistung
530112J
Substrat andecken 50 cm
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Einheit der Leistung
) (
530113
Substrat andecken und verdichten.
Die Einbauhöhe und der Grad der Verdichtung sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
530113A
Substrat andecken u. verdichten
m
2
 
) (
530114
Substrat in Tröge füllen, Füllmaterial, Standort u. Maße der Tröge sind den baulosbezogenen Angaben zu entn
ehmen.
530114A
Substrat in Tröge füllen
m
3
 
) (
Bodenverbesserungsmaterial x in Korngröße x mm, Aufwandsmenge x l/m
2
, liefern und gleichmäßig aufbringen.
Gesondert vergütet wird:
das Einarbeiten des Materials.
) (
530115
) (
530115A
Bodenverb.Sand 0/3, 50 l/m2
m
2
 
530115B
Bodenverb.Sand gewaschen 1/3, 50 l/m2
m
2
 
530115C
Bodenverb.Rindenkompost, 50 l/m2
m
2
 
530115D
Bodenverb.Kompost, 50 l/m2
m
2
 
) (
530116
Bodenverbesserungsmaterial, vom Auftraggeber AG beigestellt, gleichmäßig in der Menge x Liter l
pro m
2
 aufbringen.
Gesondert vergütet wird:
das Einarbeiten des Materials.
530116A
Bodenverbesserung AG 50 l/m2
m
2
 
) (
530117
Böschungskante brechen in den Bodenklassen 1 bis 5 und profilgemäß abtragen. Die Leistung bezieht sich auf eine Breite der bearbeiteten Fläche von x bis x cm.
530117A
Böschungskante brechen 60-150 cm
m
)530120	Bodenabtrag unter Bäumen.
Der Boden ist innerhalb der Kronentraufe unter größtmöglicher Schonung des Wurzelraumes abzutragen.
Die freigelegten Wurzeln dürfen nicht betreten werden und sind vor Austrocknung bzw. Frost zu
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schützen.
Die Ausformung der abzutragenden Fläche sowie die allfällige Einteilung in Sektoren ist den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· zusätzlich erforderliche Maßnahmen wie zB. Schattierung und Bewässerung der freigelegten Wurzeln während der Bauzeit.
[image: ] (
530120A
Bodenabtrag unter Bäumen durch Spülen
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530120B
Bodenabtrag unter Bäumen durch Absaugen
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neues Position
530120C
Bodenabtrag unter Bäumen händisch
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neues Position
) (
530125
Im Wurzelbereich von Gehölzen sind unter größtmöglicher Schonung der Wurzeln Beläge wie z.B. Betondecken, bituminöse oder wassergebundene Decken, Platten und Pflaster aufzubrechen und wegzuschaffen.
Die Beschaffenheit und Aufbauhöhe der zu entsiegelnden Fl
äche ist den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Laden und Wegschaffen des unbrauchbaren Materials.
530125A
Entsiegelung
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
5302
Baumkontrolle, Schutz von Gehölzen und Vegetationsflächen 
Neue ULG
LB-Version: 6
Geändert
) (
530201
Erfassung.
Zu erhaltenende Gehölze und Vegetationsflächen jeweils vor Aufbau und nach Abbau der Schutzmaßnahmen sind zu erfassen. Die vorherige Erfassung beinhaltet auch die planliche Darstellung sowie die Beschreibung erforderlicher Schutzmaßnahmen.
Gesondert vergüt
et wird:
die Wertermittlung,
die Sichtkontrolle,
weiterführende Untersuchungen.
)530201A	Erfassung Einzelgehölz	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
530201B	Erfassung Vegitationsfläche	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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530202	Wertermittlung.
Die Gehölze oder Vegetationsflächen sind auf Grundlage der Unterlagen des AG oder nach eigener
Befundung zu bewerten. Bei Wertermittlung ist das geeignete Verfahren anzuwenden.
530202A	Wertermittlung Einzelgehölz	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
530202B
Wertermittlung Vegetationsfläche
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
530203
Baumkontrolle mittels Sichtkontrolle.
530203A
Einzelbaumprüfung
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
530203B
Bestandsprüfung
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
530204
Weiterführende Untersuchung. Die Gehölze sind gem. baustellenbezogenen Angaben zu untersuchen.
530204A
Weiterführende Untersuchung Einzelbaum
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
530204B
Weiterführende Unters. Baumbestand bzw. Vegetationsfläche
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
530211
Schutzzaun beistellen, Material x, Höhe x m über Geländeniveau; Gehölze oder Vegetationsflächen allseits geschlossen einzäunen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Verankerung im Boden bzw. Beistellung von Standfüßen/Sockeln,
die kraftschlüssige Verbindung d
er Einzelelemente,
die Erhaltung auf Baudauer,
das Entfernen.
Verrechnet wird:
nach Laufmeter Zaun.
530211A
Schutzzaun Schalholz 2,0 m
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)530211B	Schutzzaun mobiler Element-Bauzaun 2,0 m	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
530211C	Wildschutzzaun hasendicht 2,0 m	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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530211D
Maschendrahtzaun 1,8 m
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
530211E
Maschendrahtzaun 1,5 m
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
530212
Stammschutz beistellen, Material x, Höhe x m über Geländeniveau; Bäume geschlossen und formstabil ummanteln.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Abpolsterung,
ggf. den Zuschnitt und die Anpassung auf Wurzel- und Astansätze,
die Erhaltung auf Baudauer,
das Entfernen.
Verrechnet wird:
nach Stück Stamm.
530212A
Stammschutz Schalholz 2,0 m
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
530212B
Stammschutz Drainageschlauch DN 100, 2,0 m
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
530221
Lastverteilende Bodenabdeckung in Schichtdicke x mit Schüttmaterial x in Körnung x auf wasserdurchlässigem Trennvlies herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Beistellung des Schüttmaterials,
die Beistellung und Verlegung des Trennvlieses,
die Erhaltung auf Baudauer,
das Entfernen.
Gesondert vergütet wird:
die Rekultivierung des Untergrunds. Verrechnet wird:
nach abgedeckter Flä
che.
530221A
Bodenabdeckung 20cm Splitt (KK) 16/32 – 32/63
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)[image: ][image: ] (
Lastverteilende Bodenschutz-Platten beistellen und verlegen. Dauer und Belastbarkeit sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Erhaltung auf Baudauer,
ggf. das Umlegen innerhalb des Baustellenbereichs,
das Entfernen.
Gesondert vergütet wird:
die Rekultivierung des Untergrunds. 
Verrechnet wird:
nach geschützter Fläche.
) (
530222
) (
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530222A
Bodenschutzplatten
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
530231
Wurzelvorhang herstellen gemäß ÖNORM L 1121, Tiefe x cm / Abstand der Schalung zum verbleibenden Wurzelraum x cm. Die Zusammensetzung des Füllmaterials ist den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Beistellen des Mater
ials,
den erforderlichen händischen Aushub,
das Einschlämmen.
Gesondert vergütet wird:
die Erhaltung des Wurzelvorhangs.
530231A
Wurzelvorhang, 50/30 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
530231B
Wurzelvorhang, 100/30 cm
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
530232
Wurzelvorhang erhalten.
Der nach gesonderter Position hergestellte Wurzelvorhang ist auf die vom AG angeordnete Zeitdauer wöchentlich zu kontrollieren und bei Bedarf zu bewässern.
Verrechnet wird:
nach Verrechnungseinheit. VE = Zeit in Monaten mal Länge des Wurzelvorhanges in m.
530232A
Wurzelvorhang erhalten
VE
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
5303
Teichbau
Ständige Vorbemerkungen
1.Die Bestimmungen der ÖNORM L 1128 sind sinngemäß zu beachten.
2. Dichtheitsprüfung
2.1 Der Nachweis der ordnungsgemäßen Abdichtung mit natürlichem Abdichtungsmaterial erfolgt durch Messen des Wasserstandes unter Berücksichtigung von Verdunstung und Zuflu
ss.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Vorbemerkung
)[image: ] (
Abdichten des Untergrundes mit Schüttmaterial x, mit einem kf-Wert <= 10-6 m/s, Einbaudicke ED = x cm, Lagendicke LD = x cm.
Der Untergrund ist mit Schüttmaterial abzudichten. Dabei ist das Material lagenweise zu verdichten. Der Wassergehalt des Dichtungsmaterials muss so beschaffen sein, dass beim Einbau der einzelnen Lagen jeweils eine dichte, homogene Masse entsteht.
Die Leis
tung beinhaltet auch:
das Liefern des Dichtungsmaterials.
) (
530301
) (
530301A
Abdichten mit Lehm, ED=50cm, LD=10cm
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
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530302	Abdichten des Untergundes mit Folie x, Dicke D = x mm.
Der Untergrund ist mit künstlichem Material abzudichten. Falls gemäß Angabe der Herstellerfirma erforderlich, ist das Material zu verschweißen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern des Dichtungs- und Schweißmaterials,
· das Beistellen des Schweißgerätes.
530302A	Dichten mit Folie PE, D=1,5mm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
530302B	Dichten mit Folie PVC gewebeverst., D=1,5mm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
530303	Material x liefern u. einbauen, Einbaudicke ED = x cm.
Das Material ist zu liefern und in der entsprechenden Dicke aufzutragen.
530303A	Kalksand liefern+einbauen, ED=5cm	m2 
530304	Geotextil liefern und verlegen für Untergrund Ux, Lastklasse LKLx und Korngröße x laut RVS 08.97.03
Das Kunststoffvlies ist zu liefern,mit mindestens 20 cm Überlappung nach den Angaben des Herstellers zu verlegen und punktuell zu heften oder zu verschweißen. Die auf die Vliesbahnen aufzubringenden Bodenmassen sind über Kopf zu schütten.
Verrechnet wird:
· die mit dem Vlies abgedeckte Bodenfläche. 
Gesondert vergütet wird:
· ein durchgehendes Verschweißen bzw. Vernähen der Bahnen,
· das Liefern, Schütten und Verdichten der Bodenmassen.
530304A	Geotextil UG3, LK<=0,1; Korngröße <=63 mm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530304B	Geotextil UG3, LK<=0,1; Korngröße >63 mm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530305	Aufzahlung für das durchgehende Verbinden der Kunststoffvliesbahnen durch x.
Das Verbinden der überlappten Bahnen hat nach den Verlegungshinweisen der Erzeugerfirma zu erfolgen.
Verrechnet wird:
· nach der mit dem Vlies abgedeckten Bodenfläche. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern des Verbindungsmaterials,
· das Beistellen der für die Arbeitsdurchführung nötigen Geräte.
530305A	Az für durchgehendes Verschweißen	m2 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530305B
Az für durchgehendes Vernähen
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
530306
Anschlüsse an die Folie anbinden mit einem Durchmesser (D) x cm.
Die Anschlüsse sind durch Verschweißen oder Verkleben gemäß Verlegungshinweisen der Erzeugerfirma an die Folien anzubinden.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Liefern des Klebematerials.
)[image: ] (
530306A
Anschluss anbinden
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
) (
530307
Bruchstein liefern u. verlegen
t
Bruchstein liefern u. auf Fläche verlegen.
Korngröße::
) (
cm
) (
Die Bruchsteine sind zu liefern und auf Flächen jeder Neigung so zu verlegen, dass eine vollflächige Bedeckung des Schutzvlieses gegeben ist.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
530308
Teichsubstrat liefern und einbauen, mittlere Einbaudicke x cm.
Die Art und Zusammensetzung des Substrats ist den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen. 
530308A
Teichsubstrat einbauen, 10cm
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530308B
Teichsubstrat einbauen, 20cm
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
) (
530309
) (
Teichrandband mit Erdspießen liefern und versetzen, Die Dimensionierung des Bandes ist den baulosbezogenen Angaben zu entnehmen
Die Leistung beinhaltet auch:
das einnivellieren.
) (
530309A
Teichrandband liefern und versetzen
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
) (
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530310	Rundkorn gewaschen in Korngröße 16/32 liefern u. einbauen.
Der Schotter ist zu liefern und nach Angabe des Auftraggebers bzw. nach Plan einzubauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Ladearbeiten.
530310A	Rundkorn liefern und einbauen m2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530310B	Rundkorn liefern und einbauen t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

Geänderter Text der Position

5305	Bewässerungsanlagen 
Ständige Vorbemerkungen
1. Technische Angaben
Sämtliche Wasseranschlüsse, Angaben über die Art und Größe der zu bewässernden Flächen, die Lage der Steuerschächte, Getriebeversenkregner und Versenksprühdüsen, Type, Abmessungen, Leitungsführungen sowie Hindernisse wie Wege u.dgl. sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
2. Verlegearbeiten
Die Verlegearbeiten schließen u.a. auch folgende Arbeiten ein:
· das Liefern, Verlegen und Versetzen in die vorhandenen oder herzustellenden Gräben,
· das Zusammenschließen und eine Dichtheitsprobe sowie das Einlegen eines Warnbandes bevor die Gräben wieder geschlossen werden,
· die Inbetriebnahme, Justierung und Programmierung sowie
· die Einschulung des Bedienungspersonals.
3. Dokumentation
Über die Verlegearbeiten ist eine Dokumentation mit Leitungsverlauf und Verlegetiefe zu erstellen,
technische Unterlagen über die verwendeten Materialien sind darzustellen.
530501	Erstellung eines Ausführungsplanes für die Bewässerungsanlage.
530501A	Ausführungsplan Bewässerungsanlage erstell.	PA
530502	Bewässerungsanlage herstellen.
Die Bewässerungsanlage ist gemäß Plan oder Skizze bzw. gemäß den baustellenbezogenen Angaben einschließlich aller Nebenarbeiten herzustellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Zusammenbau von Einzelteilen u.dgl.,
· den Aushub der Gräben,
· das Wegschaffen des überschüssigen Aushubmaterials,
· das Wiederherstellen der Bodenfläche in den ursprünglichen Zustand.
530502A	Bewässerungsanlage herstellen	PA
5307	Niveauabsicherung, Schutzvorrichtungen
Ständige Vorbemerkungen
1. Materialart, Dimensionen, Fundierung, Standorte
Materialart, Dimensionen, Abmessungen und Type der Elemente sowie Angaben über die Fundierung und den Standort sind den baustellenbezogenen Ausschreibungsunterlagen bzw. den Plänen zu entnehmen.
2. Versetzen
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Die Elemente sind gemäß Plan unter Beachtung der Herstelleranleitungen einschließlich aller Nebenarbeiten zu versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Kosten sämtlicher für das Versetzen der Elemente erforderlichen Arbeiten wie Aushub, Fundierung, Zusammenbau und dergleichen,
· das Laden u. Wegschaffen des Aushubmaterials.
5. Holzwerkstoffe
Sofern nicht anders angegeben, ist ausschließlich aus dem Kern geschnittenes Kiefern- oder Lärchenholz zu verwenden.
6. Anforderungen
Elemente haben den sicherheittstechnischen Anforderungen zu entsprechen.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
530701	Geländer liefern und versetzen bzw. vom Auftraggeber beigestelltes Geländer versetzen.
530701B	Geländer liefern+versetzen	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530701C	Geländer versetzen, AG	m
LB-Version: 6	Geändert
530702	Palisaden oder Schwellen aus Material x mit einem Durchmesser bzw. Querschnitt x / einer Länge x cm liefern.
530702A	Palisade Holz 10/50cm liefern	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
530702B	Palisade Holz 10/75cm liefern	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
530702C	Palisade Holz 10/100cm liefern	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
530702D	Palisade Holz 10/150cm liefern	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
530702E	Palisade Beton 18/18/60cm liefern	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
530702F	Palisade Beton 18/18/90cm liefern	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
530702G	Palisade Beton 18/18/120cm liefern	Stk
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Geänderter Text der Position
530702H	Schwelle Holz 16/25/250cm liefern	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
530703	Palisaden oder Schwellen einbauen.
Die Palisaden oder Schwellen sind gemäß den baulosbezogenen Angaben flucht- und höhengerecht mit engstmöglichen Fugen senkrecht einzubauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Herstellen des erforderlichen Fundamentaushubes inkl. laden und wegschaffen des anfallenden Materials.
Gesondert vergütet wird:
· der Einbau von Geotextil oder Folien hinter Palisaden.
530703A	Palisade oder Schwelle einb.senkrecht	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530703B	Palisade einb.waagrecht	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

Geänderter Text der Position

530705	Absperrung aus Rundholz liefern und herstellen.
Alle 2 m ist ein Rundholz (Durchmesser 6 cm, 150 cm lang) in den Boden zu rammen. Ansichtshöhe 100 cm. Zwischen den Pflöcken ist ein Absperrband zu befestigen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern des Absperrbandes,
· alle erforderlichen Nebenarbeiten wie das Zuschneiden der Rundhölzer u.dgl.
Verrechnet wird:
· nach Laufmetern hergestellter Absperrung.
530705A	Absperrung aus Rundholz herstellen	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
530706	Befahrschutz bzw. Radabweiser versetzen, vom Auftraggeber (AG) beigestellt.
530706A	Befahrschutz versetzen, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530706B	Radabweiser versetzen, AG	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
530707	Findling mit einem Durchmesser D= x bis x cm liefern und versetzen bzw. vom Auftraggeber beigestellte Findlinge versetzen.
Das Material ist den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
530707A	Findling D40-60cm lief.u.versetzen	Stk
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530707B	Findling D61-90cm lief.u.versetzen	Stk
530707C	Findling D40-60cm versetzen, AG	Stk
LB-Version: 6
530707D	Findling D61-90cm versetzen, AG	Stk
LB-Version: 6
530708	Schutzzaun aus naturbelassenem, gespaltenem, widerstandsfähigem Holz (Edelkastanien oder Gleichwertiges) liefern und herstellen.
Die Zaunlatten müssen eine Mindestbreite von 35 mm aufweisen. Der mittlere Abstand der Latten zueinander beträgt 75 mm. Die Latten sind 3-fach mit galvanisierten Drahtreihen mit einer Einzeldrahtdicke von 2 mm miteinender zu verbinden. Eine Drahtreihe hat aus 4 ineinander zusammengedrehten Drähten zu bestehen. Alle 2,00 m ist ein Steher, halbrund oder gespalten, Durchmesser 8 cm, Länge x cm in den Boden zu rammen.
530708A	Schutzzaun Höhe 90 cm Steher 140cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
530708B	Schutzzaun Höhe 120cm Steher 165cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
530709	Stufen aus Material x liefern und verlegen bzw. vom Auftraggeber beigestellte Stufen verlegen.
Material, Dimensionierung und Verlegeart sind in den baustellenbezogenen Angaben angegeben. Die Vorbereitung des Untergrunds hat nach gesonderter Position zu erfolgen.
Verrechnet wird:
· nach Laufmeter verlegter Stufe.
530709A	Stufe Holz, liefern+verlegen	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530709B	Stufe Naturstein, liefern+verlegen	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530709C	Stufe Kunststein liefern+verlegen	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530709D	Stufe verlegen AG	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
5308	Fallschutz, Ausstattung, Möblierung
Ständige Vorbemerkungen
1.Dimensionen, Abmessungen und Type
Dimensionen, Abmessungen und Type der Möblierungselemente und der Spielplatzausstattung sowie Angaben über die Fundierung und den Standort sind den baustellenbezogenen Angaben bzw. den
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Plänen zu entnehmen.
Möblierungselemente
Sofern nicht anders angegeben, ist bei Verwendung von Holzwerkstoffen aus dem Kern geschnittenes Holz zu verwenden.
Spielplatz- und Fitnessausstattung
Spielplatzgeräte haben der ÖNORM EN 1176 zu entsprechen. 
Fitnessgeräte haben der ÖNORM EN 16630 zu entsp
rechen. 
Fallschutzmaterialien haben der ÖNORM EN 1176-1 zu entsprechen.
Spielsand hat der ÖNORM B 2607 zu entsprechen.
Versetzen
Die Möblierungs- und Ausstattungselemente sind gemäß Plan unter Beachtung der Herstelleranleitungen einschließlich aller Neben
arbeiten zu versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Kosten sämtlicher für das Versetzen der Elemente erforderlichen Arbeiten wie Aushub, Fundierung, Zusammenbau und dergleichen,
das Laden u. Wegschaffen des Aushubmaterials,
die Vorlage eines Prüfberichts einer akkreditierten Prüfstelle über die Mängelfreiheit der Geräte und deren Installation.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Vorbemerkung
) (
530802
Fallschutzplatten liefern und verlegen bzw. vom Auftraggeber beigestellte Platten verlegen.
Material, Maße und Fallhöhe sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen. Die Fallschutzplatten sind gemäß Plan lt. Verlegevorschrift des Herstellers auf geson
dert vorbereiteten Flächen zu verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Zuschneiden und das Angleichen der Ränder. 
Gesondert vergütet wird:
die Randeinfassung. 
Verrechnet wird:
nach verlegter Fläche.
530802A
Fallschutzplatte liefern u. verlegen
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
530802B
Fallschutzmatte verlegen, AG
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
)[image: ][image: ] (
Holzhackschnitzel aus mechanisch zerkleinertem, thermisch aufbereitetem Fichten- oder Tannenholz (Vollholz) ohne Rindenanteil als Fallschutzmaterial in der Körnung 5/30 mm liefern und in einer Einbaudicke x cm einbauen bzw. geliefertes oder vom Auftraggebe
r beigestelltes Material gemäß baustellenbezogener Angaben einbauen.
) (
530803
) (
530803A
Fallschutz Holz liefern u. einb.30cm
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Einheit der Leistung
530803B
Fallschutz Holz liefern u. einb.40cm
m
2
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Einheit der Leistung
[image: ] (
530803C
Fallschutz Holz liefern u einbauen
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
530803D
Fallschutz Holz einbauen, AG
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
530804
Fallschutzkies, Körnung x mm, rund, gewaschen, kalk- und abriebfrei liefern und in einer Einbaudicke x cm einbauen bzw. geliefertes oder vom Auftraggeber beigestelltes Material gemäß baustellenbezogener Angaben einbauen.
530804A
Fallschu.tz
 Kies 2/4 liefern u. einb.30cm
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530804B
Fallschu.tz
 Kies 2/4 liefern u. einb.40cm
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530804C
Fallschu.tz
 Kies 2/4 liefern u. einbau.en
m
3
 
Einbau vom Fallschutzkies mit variabler Einbauhöhe
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530804D
Fallschutz Kies 2/4 AG einbauen
m
3
 
Einbau vom Fallschutzkies mit variabler Einbauhöhe
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530804E
Fallschutz Kies 4/8 liefern u. einb.30cm
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)530804F	Fallschutz Kies 4/8 liefern u. einb.40cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
530804G	Fallschutz Kies 4/8 liefern u. einbauen	m3 
Einbau vom Fallschutzkies mit variabler Einbauhöhe
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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530804H	Fallschutz Kies 4/8 AG einbauen	m3 
Einbau vom Fallschutzkies mit variabler Einbauhöhe
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
530805	Fallschutzsand, Körnung 0,5/2 mm ohne schluffige oder tonige Anteile liefern und in einer Einbaudicke x cm einbauen bzw. geliefertes oder vom Auftraggeber beigestelltes Material gemäß baustellenbezogener Angaben einbauen.
530805A	Fallschutz Sand liefern u. einb.30cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530805B	Fallschutz Sand liefern u. einb.40cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530805C	Fallschutz Sand liefern u einbauen	m3 
Einbau vom Fallschutzsand mit variabler Einbauhöhe
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530805D	Fallschutz Sand einbauen, AG	m3 
Einbau vom Fallschutzsand mit variabler Einbauhöhe
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530806	Fallschutzrinde Körnung x mm liefern u. einbauen bzw. vom Auftraggeber beigestelltes Material einbauen, Einbaudicke x cm.
Fallschutzrinde darf weder Feinanteile noch Holzanteile aufweisen und muss außerdem schädlingsfrei
sein. Die Zulassung und der Registerbescheid lt. Düngemittelgesetz sind beizubringen.
530806A	Fallschutz Rinde liefern u einb.30cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderte Einheit der Leistung
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530806B	Fallschutz Rinde liefern u einb.40cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530806C	Fallschutz Rinde liefern u einbauen	m3 
Einbau vom Fallschutzrinde mit variabler Einbauhöhe
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
530806D	Fallschutz Rinde einbauen, AG	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

[image: ]Geänderter Text der Position

530807	Spielsand RK, Körnung 0,063/2 mm liefern und in einer Einbaudicke x cm einbauen bzw. geliefertes oder vom Auftraggeber beigestelltes Material gemäß baustellenbezogener Angaben einbauen.
530807A	Spielsand liefern+einbauen 40cm	m3 
LB-Version: 6	Geändert
530807B	Spielsand AG einbauen 40cm	m3 
LB-Version: 6
530807C	Spielsand liefern+einbauen, variabel	m3 
Einbau vom Spielsand mit variabler Einbauhöhe.
LB-Version: 6	Geändert
530807D	Spielsand einbauen, variabel, AG	m3 
Einbau vom Spielsand mit variabler Einbauhöhe.
LB-Version: 6
530808	Fallschutzmaterial abheben, laden und wegschaffen.
Das Material ist profilgemäß bis zur Erreichung des Unterbau- bzw. Vorplanums abzutragen. Das fertige Abtragsplanum muss in einer Genauigkeit von +/- 5 cm auf Sollhöhe liegen. Die Sollhöhe ist den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Gesondert vergütet wird:
· der Abtrag von Mauerwerksteilen über 0,1 m3.
530808A	Fallschutzholz oder -rinde abheben, laden, wegsch.	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
530808B	Fallschutzkies abheben, laden, wegsch.	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
530808C	Fallschutzsand abheben, laden und wegsch.	m3 
530809	Fallschutzmaterial abheben, laden und für eine spätere Verwendung seitlich lagern.
Unbrauchbares Material ist auszusondern und wegzuschaffen. Die Materialien sind profilgemäß bis zur Erreichung des Unterbau- bzw. Vorplanums abzutragen. Das fertige Abtragsplanum muss in einer Genauigkeit von +/- 5 cm auf Sollhöhe liegen. Die Sollhöhe ist den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Gesondert vergütet wird:
· der Abtrag von Mauerwerksteilen über 0,1 m3.
530809A	Fallschutzholz oder -rinde abheben u. seitlich lagern	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
530809B	Fallschutzkies abheben u. seitlich lagern	m3 
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
530809C	Fallschutzsand abheben und seitlich lagern	m3 
530810	Spiel- und Fallschutzsand oder Fallschutzriesel reinigen und lüften.
Mechanische Reinigung mit dem Ziel, Stoffe ab einem Durchmesser von 8 mm (z.B.: Laub- und Wurzelwerk, Zigarettenstummel, Glasscherben, Spritzennadeln, Exkremente) zerstörungsfrei aus dem Sand zu sieben und den Sand durchdringend zu lüften. Das angewandte Verfahren muss einem Sandaustausch gleichwertig sein. Reinigungstiefe entsprechend der Stärke der Sandschicht bis 40 cm. Der Sand ist bis unmittelbar an die Ränder der Sandflächen und an eventuell in der Sandfläche stehende Einrichtungen (Spielgeräte) zu reinigen. Das ausgesiebte Material ist unverzüglich zu laden und wegzuschaffen. Verzögert sich das Wegschaffen, ist es so zu verwahren, dass ein unbefugter Zugriff nicht möglich ist.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das erforderliche Freischaufeln der Ränder, Ecken und Spielgeräte,
· das anschließende Einebnen der Fläche nach Beendigung der Arbeiten.
530810A	Sand- u. Kiesreinigung bis 4 m2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
530810B	Sand- u. Kiesreinigung 4 bis 20 m2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
530810C	Sand- u. Kiesreinigung 20 bis 100 m2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
530810D	Sand- u. Kiesreinigung mehr als 100 m2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
530811	Ringlochmatten mit den Maßen x cm mal x cm liefern und verlegen bzw. vom Auftraggeber beigestellte Platten verlegen.
Die Matten sind gemäß Plan auf gesondert vorbereiteten Flächen zu verlegen. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Zuschneiden und das Angleichen der Ränder. 
Gesondert vergütet wird:
· die Rasenherstellung. 
Verrechnet wird:
· nach verlegter Fläche.
530811A	Ringlochmatte liefern und verlegen, 100x150 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
530811B	Ringlochmatte AG verlegen 100x150 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
530812	Bestehende verlegte Ringlochmatten sind abzuheben, zu reinigen und für die neuerliche Verlegung seitlich zu lagern.
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Gesondert vergütet wird:
· die neuerliche Verlegung.
530812A	Ringlochmatte abheben, reinigen, lagern	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

[image: ]Geänderter Text der Position

530820	Möblierungs- oder Ausstattungselement gemäß baustellenbezogener Angaben liefern und versetzen oder vom AG beigestelltes Möblierungs- oder Ausstattungselement versetzen.
530820A	Sitzgelegenheit liefern und versetzen	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
530820B	Sitzgelegenheit versetzen, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
530820C	Tisch liefern und versetzen	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
530820D	Tisch AG versetzen	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
530820E	Spielgerät liefern und versetzen	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
530820F	Spielgerät versetzen, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
530820G	Fitnessgerät liefern und versetzen	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
530820H	Fitnessgerät versetzen, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
530820I	Abfallbehälter liefern und versetzen	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
530820J	Abfallbehälter versetzen, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
530820K	Fahrradständer liefern und versetzen	Stk
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
530820L	Fahrradständer versetzen, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
530820M	Ausstattungselement liefern und versetzen	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
530820N	Ausstattungselement versetzen, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
530823	Pflanztrog gemäß baustellenbezogener Angaben liefern und versetzen oder vom AG beigestellten Pflanztrog versetzen.
Gesondert vergütet wird:
· das Verfüllen der Tröge.
530823A	Pflanztrog liefern und versetzen	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
530823B	Pflanztrog versetzen, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5310	Rasenherstellung
Ständige Vorbemerkungen
1. Fertigrasen
1.1 Güteanforderung und Maße
Rasentyp oder Artenzusammensetzung sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Es gelten die Güteanforderungen an Fertigrasen gemäß ÖNORM L 1111.
Soweit nichts anderes bedungen ist, hat die mittlere Dicke 2 cm zu betragen, die Seiten müssen parallel sein.
Kleinrollen haben bei einer Mindestbreite von 0,40 m eine Fläche von 1,00 m2 abzudecken.
Mittelrollen haben bei einer Mindestbreite von 0,60 m eine Fläche von mindestens 6,00 m2 abzudecken.
Großrollen haben bei einer Mindestbreite von 1,20 m eine Fläche von mindestens 12,00 m2 abzudecken.
1.2 Lieferung
Der (die) Zeitpunkt(e) der Lieferung des Fertigrasens richtet sich nach dem von der Verlegefirma zu erstellenden Zeitplan für die Arbeitsdurchführung und ist zwischen der Lieferfirma und der Verlegefirma zu vereinbaren.
1.3 Verlegen von Fertigrasen
Fertigrasen ist auf den nach gesonderten Positionen vorbereitetem Untergrund zu verlegen.
2. Ansaaten
Saatgutrezeptur und -menge sowie gegebenenfalls Art/Zusammensetzung und Menge von Zuschlagstoffen, Mulchmaterial und Dünger sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Normalsaat ist auf den nach gesonderten Positionen vorbereitetem Untergrund herzustellen oder in
Raumgitter ohne Unterschied der Wandhöhe bzw. in Gittersteinflächen einzubringen.
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
531001	Rasensoden verpflanzen in der Größe Länge x / Breite x / Tiefe x cm.
Rasensoden abheben, in Mieten von max. 1,00 m Höhe und max. 1,50 m Breite innerhalb der Baustelle maximal zwei Tage lagern, wieder andecken und einschlämmen.
Gesondert vergütet wird:
· das Vorbereiten der Pflanzstelle,
· die Vorbereitung zur Wurzelbildung,
· allfällig erforderliche Mäharbeiten bzw. Rückschnitt.
531001A	Rasensoden verpflanzen 30/30/5 cm	m2 
531001B	Rasensoden verpflanzen 30/30/10 cm M2	m2 
531001C	Rasensoden verpflanzen 30/30/10 cm Stk	Stk
531002	Fertigrasen als Typ L (Landschaftsrasen) oder G (Gebrauchsrasen) in der Rollengröße x liefern.
531002A	Fertigrasen Kleinrolle liefern	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Gändertes Stichwort
531002B	Fertigrasen Mittelrolle liefern	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Gändertes Stichwort
531002C	Fertigrasen Großrolle liefern	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Gändertes Stichwort
531003	Fertigrasenfläche herstellen auf Untergrund x. 
Verrechnet wird:
· nach abgedeckter Fläche.
531003A	Fertigrasen herstellen Fläche	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531003B	Fertigrasen herstellen in Mulde	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531003C	Fertigrasen herstellen auf Berme	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531004	Vom AG beigestellten Fertigrasen auf den Untergrund x verlegen.
Die Maße der einzelnen Rasenteile sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Verrechnet wird:
· nach abgedeckter Fläche.
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531004A	Fertigrasen Kleinrolle verlegen auf Fläche, AG	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531004B	Fertigrasen Mittelrolle verlegen auf Fläche, AG	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531004C	Fertigrasen Großrolle verlegen auf Fläche, AG	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531004D	Fertigrasen Kleinrolle verlegen in Mulde, AG	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531004E	Fertigrasen Mittelrolle verlegen in Mulde, AG	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531004F	Fertigrasen Kleinrolle verlegen auf Berme, AG	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531004G	Fertigrasen Mittelrolle verlegen auf Berme, AG	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531005	Normalsaat herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Verfüllen der Gitterfläche mit lockerem Oberboden oder Substrat bei Einsaat in Rasengitterflächen.
Gesondert vergütet wird:
· das Beistellen des Oberbodens oder Substrates. 
Verrechnet wird:
· nach besämter Fläche.
531005A	Normalsaat herstellen auf Flächen	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderters Stichwort
Geänderter Text der Position
531005B	Normalsaat herstellen Raumgitterwand	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderters Stichwort
Geänderter Text der Position
531005C	Normalsaat herstellen Rasengitter	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderters Stichwort
Geänderter Text der Position
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531006
Normalsaat herstellen mit bauseits beigestelltem Saatgut. 
Die Leistung beinhaltet auch:
das Verfüllen der Gitterfläche mit lockerem Oberboden oder Substrat bei Einsaat in
Rasengitterflächen.
Gesondert vergütet wird:
das Beistellen des Oberbodens oder Substrates. 
Verrechnet wird:
nach besämter Fläche.
531006A
Normalsaat herstellen Saatgut auf Flächen, AG
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
531006B
Normalsaat herstellen Saatgut Raumgitterwand, AG
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
531006C
Normalsaat herstellen Saatgut + Rasengitter, AG
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
) (
531007
Aufzahlung auf die nach den Positionen 531001, 531002, 531003, 531004, 531005 u. 531006 hergestellte Normalsaat bzw. Fertigrasenfläche für das Abwalzen der Fläche, wobei das Gewicht der Walze auf die Bodenverhältnisse abzustimmen ist.
531007A
Az Normalsaat
 abwalzen
m
2
 
531007B
Az Fertigrasenfläche abwalzen
m
2
 
) (
531008
Strohdecksaat herstellen.
Mit Stroh in einer Aufwandmenge von x kg je m2 und einer Kleberemulsion von x l je m2, mit Beistellung von Saatgut durch den AN bzw. AG.
531008A
Strohdecksaat herstellen 0,5kg+0,2l
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531008B
Strohdecksaat 0,5kg+0,2l,Saatgut, AG
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
)[image: ] (
531009
) (
Mulchsaat herstellen.
Mit Beistellung von Saatgut durch den AN bzw. AG.
) (
531009A
Mulchsaat herstellen
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531009B
Mulchsaat Saatgut, AG
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
) (
531010
Aufzahlung auf die nach den Positionen 531008 und 531009 hergestellte Mulchsaat für die Herstellung mit Maschengeflecht. Die Art des Maschengeflechtes ist den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
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Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Verlegen des Maschengeflechtes,
· das Fixieren des Geflechtes an der Böschungsoberkante.
Verrechnet wird:
· nach angedeckter Fläche. 
Gesondert vergütet wird:
· die Verankerung der Gitterfläche.
531010A	Az Mulchsaat mit Maschengeflecht	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

Geänderter Text der Position

531011	Spritzbegrünung mit vom AN gelieferten oder vom AG beigestellten Saatgut gemäß
baustellenbezogenen Angaben auf Flächen jeder Neigung oder auf Raumgitterwänden maschinell herstellen.
Spritzsubstrat x l je m2, Arbeitsgänge x-mal. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Lieferung von Wasser und Zuschlagsstoffen 
Verrechnet wird:
· nach begrünter Fläche,
· bei Raumgitterwänden nach Ansichtsfläche der Wand.
531011A	Spritzbegrünung herstellen, 1,5l, 1mal	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531011B	Spritzbegrünung herstellen, 1,5l, 2mal	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531011C	Spritzbegrünung Saatgut 1,5l, 1mal, AG	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531011D	Spritzbegrünung Saatgut 1,5l, 2mal, AG	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531012	Saatgut liefern 	kg
Saatgut liefern. Die Saatgutzusammensetzung, Gütekriterien, Reinheit, Keimfähigkeit, ist den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
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5312	Pflanzenlieferung Laubgehölze A-E
Ständige Vorbemerkungen
1. Anforderungen 
1.1 Güteanforderung
Die Pflanzen müssen nach Art, Sorte und Qualität der Bestellung entsprechen. Es gelten die Güteanforderungen an Pflanzen und lebende Pflanzenteilen gemäß ÖNORM L 1110.
Angaben über Sorten, Blüten- oder Blattfärbung sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Bei Wildpflanzen (z.B. Gehölzen, Stauden, Zwiebelpflanzen) ist erforderlichenfalls der naturschutzrechtliche Bescheid bzw. eine Bewilligung für die Entnahme vom Naturstandort vorzulegen oder der Nachweis zu erbringen, dass sie aus einer Anzuchtkultur stammen. Die Pflanzen müssen kräftig entwickelt und ausreichend abgehärtet sein und dürfen nur mäßig mit Stickstoff gedüngt sein. Sie dürfen nicht direkt aus einer Unterglaskultur kommen.
2. Lieferung
Der (die) Zeitpunkt(e) der Lieferung der Pflanzen richtet (richten) sich nach dem von der Pflanzfirma zu erstellenden Zeitplan für die Arbeitsdurchführung und ist (sind) zwischen der Lieferfirma (Baumschule) und der Pflanzfirma zu vereinbaren.
3. Abnahme
Die Pflanzenlieferung ist durch Lieferschein zu belegen, wobei die Pflanzen entsprechend den Sortierungsbestimmungen der ÖNORM L 1110 aufgelistet bzw. die Anzahl je Art bzw. Sorte vermerkt sein muss. Die Vertragserfüllung wird auf dem Lieferschein bestätigt.
4. Übernahme, Gewährleistung
Wenn im Vertrag keine gesonderten Anwuchsgarantien verlangt werden, gelten die Bestimmungen der ÖNORM B 2241. Im Hinblick auf phytosanitäre Bestimmungen wird auf das Pflanzenschutzgesetz und auf die Pflanzenschutzverordnung verwiesen.
5. Angaben in Klammern 
5.1 Höhenangaben
Zahlen in Klammern geben die Höhe an. Die oberirdischen Teile dieser Gehölze können artenbedingt bei Lieferungen im Frühjahr zurückgetrocknet sein.
5.2. Botanische Namen
Die Angabe der botanischen Namen erfolgte nach der derzeit gültigen Nomenklatur. In Ausnahmefällen wurde die alte Schreibweise beibehalten oder in Klammern gesetzt.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
531201	Acer campestre - Feldahorn
531201A	Acer campestre Str 3j v 60-80	Stk
531201B	Acer campestre Str 3j v 80-100	Stk
531201C	Acer campestre Hei 3j v 100-125	Stk
531201L	Acer campestre C2 60-80	Stk
531201M	Acer campestre Hei C2 80-100	Stk
531201N	Acer campestre Hei C2 100-125	Stk
531201O	Acer campestre Hei C7,5 100-150	Stk
531201R	Acer campestre oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531201S	Acer campestre mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531201T	Acer campestre mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
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531201U	Acer campestre mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531201V	Acer campestre mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531201W	Acer campestre mB 3v StU 20-25 Sth 240	Stk
531202	Acer tataricum ssp. ginnala - Feuerahorn
531202A	Acer tart. ginnala Str 3j v 60-80	Stk
531202B	Acer tart. ginnala Str 3j v 80-100	Stk
531202F	Acer tart. ginnala mB 2v 100-125	Stk
531202L	Acer tart. ginnala Hei C2 80-100	Stk
531202M	Acer tart. ginnala Hei C7,5 100-125	Stk
531203	Acer japonicum - Japanischer Ahorn
531203F	Acer japonicum mB 2v 40-60	Stk
531203G	Acer japonicum mB 2v 60-80	Stk
531203H	Acer japonicum mB 3v 80-100	Stk
531203I	Acer japonicum mB 3v 100-125	Stk
531203L	Acer japonicum C3 40-60	Stk
531203M	Acer japonicum C7,5 60-80	Stk
531205	Acer palmatum - Fächerahorn
531205F	Acer palmatum mB 2v 40-60	Stk
531205G	Acer palmatum x mB 2v 60-80	Stk
531205H	Acer palmatum mB 3v 80-100	Stk
531205I	Acer palmatum mB 3v 100-125	Stk
531205L	Acer palmatum C3 40-60	Stk
531205M	Acer palmatum C7,5 60-80	Stk
531206	Acer platanoides - Spitzahorn
531206A	Acer platanoides Hei 2j v 60-80	Stk
531206B	Acer platanoides Hei 3j v 80-100	Stk
531206C	Acer platanoides Hei 3j v 100-150	Stk
531206L	Acer platanoides C2 60-80	Stk
531206M	Acer platanoides Hei C2 80-100	Stk
531206N	Acer platanoides Hei C2 100-150	Stk
531206R	Acer platanoides oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531206S	Acer platanoides mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531206T	Acer platanoides mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531206U	Acer platanoides mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
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531206V	Acer platanoides mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531206W	Acer platanoides mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531206Y	Acer platanoides mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
531207	Acer pseudoplatanus - Bergahorn
531207A	Acer pseudoplatanus Hei 2j v 60-80	Stk
531207B	Acer pseudoplatanus Hei 3j v 80-100	Stk
531207C	Acer pseudoplatanus Hei 3j v 100-150	Stk
531207L	Acer pseudoplatanus C2 60-80	Stk
531207M	Acer pseudoplatanus Hei C2 80-100	Stk
531207N	Acer pseudoplatanus Hei C2 100-150	Stk
531207R	Acer pseudoplatanus oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531207S	Acer pseudoplatanus mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531207T	Acer pseudoplatanus mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531207U	Acer pseudoplatanus mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531207V	Acer pseudoplatanus mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531207W	Acer pseudoplatanus mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531207Y	Acer pseudoplatanus mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
531208	Acer rubrum - Rotahorn
531208R	Acer rubrum mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531208S	Acer rubrum mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531208T	Acer rubrum mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531208U	Acer rubrum mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531208V	Acer rubrum mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531209	Acer saccharinum - Silberahorn
531209R	Acer saccharinum mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531209S	Acer saccharinum mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531209T	Acer saccharinum mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531209U	Acer saccharinum mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531209V	Acer saccharinum mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531209W	Acer saccharinum mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531210	Aesculus x carnea - Rotblühende Rosskastanie
531210R	Aesculus carnea mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531210S	Aesculus carnea mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531210T	Aesculus carnea mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
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531210U	Aesculus carnea mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531210V	Aesculus carnea mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531210W	Aesculus carnea mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531211	Aesculus hippocastanum - Rosskastanie
531211R	Aesculus hippocast. mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531211S	Aesculus hippocast. mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531211T	Aesculus hippocast. mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531211U	Aesculus hippocast. mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531211V	Aesculus hippocast. mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531211W	Aesculus hippocast. mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531211Y	Aesculus hippocast. mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
531212	Aesculus parviflora - Strauchkastanie
531212F	Aesculus parvifl. mB 3v 80-100	Stk
531212G	Aesculus parvifl. mB 4v 100-125 h 60-100 br	Stk
531212H	Aesculus parvifl. mB 4v 125-150 h 60-100 br	Stk
531214	Alnus cordata - Italienische Erle
531214A	Alnus cordata Hei v 60-80	Stk
531214B	Alnus cordata Hei v 80-100	Stk
531214C	Alnus cordata Hei 2v 100-150	Stk
531214D	Alnus cordata Hei 2v 150-200	Stk
531214F	Alnus cordata Hei mB 200-250	Stk
531214L	Alnus cordata C2 60-80	Stk
531214M	Alnus cordata Hei C2 80-100	Stk
531214N	Alnus cordata Hei C2 100-150	Stk
531214R	Alnus cordata oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531214S	Alnus cordata mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531214T	Alnus cordata mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531214U	Alnus cordata mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531214V	Alnus cordata mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531215	Alnus glutinosa - Schwarzerle
531215A	Alnus glutinosa Hei v 60-80	Stk
531215B	Alnus glutinosa Hei v 80-100	Stk
531215C	Alnus glutinosa Hei 2v 100-150	Stk
531215D	Alnus glutinosa Hei 2v 150-200	Stk
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531215F	Alnus glutinosa Hei mB 200-250	Stk
531215L	Alnus glutinosa C2 60-80	Stk
531215M	Alnus glutinosa Hei C2 80-100	Stk
531215N	Alnus glutinosa Hei C2 100-150	Stk
531215R	Alnus glutinosa oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531215S	Alnus glutinosa mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531215T	Alnus glutinosa mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531215U	Alnus glutinosa mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531215V	Alnus glutinosa mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531216	Alnus incana - Grauerle
531216A	Alnus incana Hei v 60-80	Stk
531216B	Alnus incana Hei v 80-100	Stk
531216C	Alnus incana Hei 2v 100-150	Stk
531216D	Alnus incana Hei 2v 150-200	Stk
531216F	Alnus incana Hei mB 200-250	Stk
531216L	Alnus incana C2 60-80	Stk
531216M	Alnus incana Hei C2 80-100	Stk
531216N	Alnus incana Hei C2 100-150	Stk
531216R	Alnus incana oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531216S	Alnus incana mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531216T	Alnus incana mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531216U	Alnus incana mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531216V	Alnus incana mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531217	Alnus viridis - Grünerle
531217A	Alnus viridis 2j v 40-60	Stk
531217B	Alnus viridis Str 3j v 80-100	Stk
531217L	Alnus viridis C2 60-80	Stk
531218	Amelanchier laevis - Kahle Felsenbirne
531218A	Amelanchier laevis 2v 80-100	Stk
531218F	Amelanchier laevis mB 3v 100-125	Stk
531218G	Amelanchier laevis mB 3v 125-150	Stk
531218L	Amelanchier laevis C2 80-100	Stk
531219	Amelanchier ovalis - Felsenbirne
531219A	Amelanchier ovalis 2v 80-100	Stk
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531219F	Amelanchier ovalis mB 3v 100-125	Stk
531219G	Amelanchier ovalis mB 3v 125-150	Stk
531219H	Amelanchier ovalis Sol 3v 150-175	Stk
531219L	Amelanchier ovalis C2 80-100	Stk
531220	Amelanchier lamarckii - Kupfer - Felsenbirne
531220A	Amelanchier lamarckii 2v 80-100	Stk
531220F	Amelanchier lamarckii mB 3v 100-125	Stk
531220G	Amelanchier lamarckii mB 3v 125-150	Stk
531220H	Amelanchier lamarckii Sol 3v 150-175	Stk
531220L	Amelanchier lamarckii C2 80-100	Stk
531221	Amorpha fruticosa - Bastardindigo
531221A	Amorpha fruticosa 2j v 60-80	Stk
531221B	Amorpha fruticosa 3j v 80-100	Stk
531221L	Amorpha fruticosa C2 60-80	Stk
531222	Aralia elata - Stachelaralie
531222F	Aralia elata mB 2v 100-125 2-3 Tr	Stk
531222L	Aralia elata C3 80-100	Stk
531223	Rhododendron molle (Azalea) - Azalee
531223F	Rhododendron molle (Azalea) mB 40-50	Stk
531223G	Rhododendron molle (Azalea) mB 50-60	Stk
531223H	Rhododendron molle (Azalea) mB 60-70	Stk
531224	Berberis candidula - Immergrüne Zwergberberitze
531224L	Berberis candidula C1,5 20-25	Stk
531224M	Berberis candidula C1,5 25-30	Stk
531225	Berberis gagnepainii var. lanceifolia - Immergr. Lanzenberb.
531225L	Berberis gagnep.lanceifolia C3 30-40	Stk
531225M	Berberis gagnep.lanceifolia C3 40-50	Stk
531225N	Berberis gagnep.lanceifolia C3 50-60	Stk
531226	Berberis julianae - Großblättrige Berberitze
531226L	Berberis julianae C3 30-40	Stk
531226M	Berberis julianae C3 40-50	Stk
531226N	Berberis julianae C3 50-60	Stk
531227	Berberis thunbergii 'Atropurpurea' - Blutberberitze
531227A	Berberis thunb.'Atropurp.' 2v 40-60	Stk
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531227B	Berberis thunb.'Atropurp.' 2v 60-80	Stk
531227F	Berberis thunb.'Atropurp.' mB 2v 60-80	Stk
531227G	Berberis thunb.'Atropurp.' mB 3v 80-100	Stk
531227L	Berberis thunb.'Atropurp.' C5 60-80	Stk
531228	Berberis x ottawensis 'Superba' - Große Blutberberitze
531228A	Berberis ottaw.'Superba' 2v 60-80	Stk
531228F	Berberis ottaw.'Superba' mB 2v 60-80	Stk
531228G	Berberis ottaw.'Superba' mB 3v 80-100	Stk
531228H	Berberis ottaw.'Superba' mB 3v 100-125	Stk
531228L	Berberis ottaw.'Superba' C5 60-80	Stk
531229	Berberis verruculosa - Warzenberberitze
531229L	Berberis verruculosa C3 30-40	Stk
531229M	Berberis verruculosa C3 40-50	Stk
531229N	Berberis verruculosa C3 50-60	Stk
531230	Betula maximowicziana - Bronzebirke
531230F	Betula maximowicziana mB 2v 125-150	Stk
531230G	Betula maximowicziana Hei mB 2v 150-200	Stk
531230H	Betula maximowicziana Hei mB 200-250	Stk
531231	Betula nigra - Schwarzbirke
531231F	Betula nigra mB 2v 125-150	Stk
531231G	Betula nigra Hei mB 2v 150-200	Stk
531231H	Betula nigra Hei mB 200-250	Stk
531231R	Betula nigra mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531231S	Betula nigra mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531231T	Betula nigra mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531231U	Betula nigra mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531231V	Betula nigra mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531232	Betula papyrifera - Papierbirke
531232F	Betula papyrifera mB 2v 125-150	Stk
531232G	Betula papyrifera Hei mB 2v 150-200	Stk
531232H	Betula papyrifera Hei mB 200-250	Stk
531232R	Betula papyrifera mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531232S	Betula papyrifera mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531232T	Betula papyrifera mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
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531232U	Betula papyrifera mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531232V	Betula papyrifera mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531233	Betula pendula - Weißbirke
531233L	Betula pendula Hei C3 100-150	Stk
531233M	Betula pendula C7,5 150-200	Stk
531233R	Betula pendula mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531233S	Betula pendula mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531233T	Betula pendula mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531233U	Betula pendula mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531233V	Betula pendula mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531234	Betula utilis - Himalayabirke
531234L	Betula utilis Hei C3 100-150	Stk
531234M	Betula utilis C7,5 150-200	Stk
531234R	Betula utilis mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531234S	Betula utilis mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531234T	Betula utilis mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531234U	Betula utilis mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531234V	Betula utilis mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531235	Buddleja alternifolia - Sommerflieder
531235L	Buddleja alternifolia C3 (40-60)	Stk
531235M	Buddleja alternifolia C3 (60-80)	Stk
531235N	Buddleja alternifolia C5 (80-100)	Stk
531236	Buddleja davidii Hybr - Schmetterlingsstrauch
531236A	Buddleja davidii Hybr (60-80)	Stk
531236L	Buddleja davidii Hybr C5 (60-80)	Stk
531236M	Buddleja davidii Hybr C5 (80-100)	Stk
531237	Buxus sempervirens - Buchsbaum
531237F	Buxus sempervirens mB 2v 40-60	Stk
531237G	Buxus sempervirens mB 2v 60-80	Stk
531237L	Buxus sempervirens P11 15-20	Stk
531237M	Buxus sempervirens C1,5 20-30	Stk
531237N	Buxus sempervirens C3 30-40	Stk
531237O	Buxus sempervirens C5 40-60	Stk
531237P	Buxus sempervirens C7,5 60-80	Stk
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531237Q	Buxus sempervirens C7,5 80-100	Stk
531238	Callicarpa bodinieri - Schönfrucht
531238L	Callicarpa bodinieri C3 40-60	Stk
531238M	Callicarpa bodinieri C3 60-80	Stk
531238N	Callicarpa bodinieri C3 80-100	Stk
531239	Calluna vulgaris - Besenheide
531239L	Calluna vulgaris P11 15-20	Stk
531240	Calycanthus floridus - Gewürzstrauch
531240L	Calycanthus floridus C3 40-60	Stk
531240M	Calycanthus floridus C3 60-80	Stk
531240N	Calycanthus floridus C3 80-100	Stk
531241	Caragana arborescens - Erbsenstrauch
531241A	Caragana arborescens 2j v 60-80	Stk
531241B	Caragana arborescens 2j v 80-100	Stk
531241C	Caragana arborescens 2v 100-125	Stk
531241F	Caragana arborescens mB 2v 80-100	Stk
531241G	Caragana arborescens mB 2v 100-125	Stk
531241L	Caragana arborescens C1,5 60-80	Stk
531241M	Caragana arborescens C3 80-100	Stk
531242	Carpinus betulus - Hainbuche
531242A	Carpinus betulus Str 3j v 60-80	Stk
531242B	Carpinus betulus Str 3j v 80-100	Stk
531242C	Carpinus betulus Hei 3j v 100-125	Stk
531242L	Carpinus betulus C2 60-80	Stk
531242M	Carpinus betulus Hei C2 80-100	Stk
531242N	Carpinus betulus Hei C2 100-125	Stk
531242O	Carpinus betulus Hei C7,5 100-150	Stk
531242R	Carpinus betulus oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531242S	Carpinus betulus mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531242T	Carpinus betulus mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
531242U	Carpinus betulus mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531242V	Carpinus betulus mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531242W	Carpinus betulus mB 3v StU 20-25 Sth 240	Stk
531242Y	Carpinus betulus mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
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531243	Carpinus betulus 'Fastigiata' - Säulenhainbuche
531243F	Car.bet.'Fastig.' Hei mB 150-200	Stk
531243G	Car.bet.'Fastig.' Hei mB 200-250	Stk
531243L	Car.bet.'Fastig.' Hei C5 100-125	Stk
531243M	Car.bet.'Fastig.' Hei C7,5 100-150	Stk
531243R	Car.bet.'Fastig.' mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531243S	Car.bet.'Fastig.' mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531243T	Car.bet.'Fastig.' mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
531243U	Car.bet.'Fastig.' mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531243V	Car.bet.'Fastig.' mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531243W	Car.bet.'Fastig.' mB 3v StU 20-25 Sth 240	Stk
531243Y	Car.bet.'Fastig.' mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
531244	Carpinus betulus 'Frans Fontaine' - Echte Säulenhainbuche
531244F	Car.bet.'F.Font.' Hei mB 150-200	Stk
531244G	Car.bet.'F.Font.' Hei mB 200-250	Stk
531244L	Car.bet.'F.Font.' Hei C5 100-125	Stk
531244M	Car.bet.'F.Font.' Hei C7,5 100-150	Stk
531244R	Car.bet.'F.Font.' mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531244S	Car.bet.'F.Font.' mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531244T	Car.bet.'F.Font.' mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
531244U	Car.bet.'F.Font.' mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531244V	Car.bet.'F.Font.' mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531244W	Car.bet.'F.Font.' mB 3v StU 20-25 Sth 240	Stk
531245	Caryopteris x clandonensis - Bartblume
531245L	Caryopteris clandonensis C1,5 (30-40)	Stk
531245M	Caryopteris clandonensis C3 (40-60)	Stk
531246	Castanea sativa - Edelkastanie
531246F	Castanea sativa Hei mB 2v 150-200	Stk
531246R	Castanea sativa mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531246S	Castanea sativa mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531246T	Castanea sativa mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531246U	Castanea sativa mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531246V	Castanea sativa mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531247	Catalpa bignonioides - Trompetenbaum
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531247R	Catalpa bignon. mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531247S	Catalpa bignon. mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531247T	Catalpa bignon. mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531247U	Catalpa bignon. mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531247V	Catalpa bignon. mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531247W	Catalpa bignon. mB 3v StU 20-25 Sth 240	Stk
531248	Celtis australis - Zürgelbaum
531248R	Celtis australis mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531248S	Celtis australis mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531248T	Celtis australis mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531248U	Celtis australis mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531248V	Celtis australis mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531249	Cercis siliquastrum - Judasbaum
531249F	Cercis siliquastrum mB 3v 100-125	Stk
531249G	Cercis siliquastrum mB 3v 125-150	Stk
531249H	Cercis siliquastrum mB 3v 150-175	Stk
531250	Chaenomeles japonica - Japanische Zierquitte
531250L	Chaenomeles japonica C3 40-60	Stk
531250M	Chaenomeles japonica C5 60-80	Stk
531251	Chaenomeles x superba - Zierquitte
531251L	Chaenomeles superba C3 40-60	Stk
531251M	Chaenomeles superba C5 60-80	Stk
531252	Chaenomeles speciosa - Chinesische Zierquitte
531252L	Chaenomeles speciosa C3 40-60	Stk
531252M	Chaenomeles speciosa C5 60-80	Stk
531253	Colutea arborescens - Blasenstrauch
531253A	Colutea arborescens 2j v 60-80	Stk
531253B	Colutea arborescens 2j v 80-100	Stk
531253L	Colutea arborescens C3 60-80	Stk
531253M	Colutea arborescens C5 80-100	Stk
531254	Cornus (alba) - Weißer Hartriegel
531254A	Cornus (alba) 2j v 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
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531254F	Cornus (alba) mB 2v 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531254G	Cornus (alba) mB 2v 100-125	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531254L	Cornus (alba) C3 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

Geänderter Text der Position
531255	Cornus controversa - Hoher Etagenhartriegel

531255F	Cornus controversa mB 2v 60-80	Stk
531255G	Cornus controversa mB 2v 80-100	Stk
531255H	Cornus controversa mB 3v 100-125	Stk
531256	Cornus florida - Blumenhartriegel
531256F	Cornus florida mB 2v 60-80	Stk
531256G	Cornus florida mB 2v 80-100	Stk
531256H	Cornus florida mB 3v 100-125	Stk
531257	Cornus florida rubra - Roter Blumenhartriegel
531257F	Cornus florida rubra mB 2v 60-80	Stk
531257G	Cornus florida rubra mB 2v 80-100	Stk
531257H	Cornus florida rubra mB 3v 100-125	Stk
531258	Cornus kousa - Japanischer Blumenhartriegel
531258F	Cornus kousa mB 2v 60-80	Stk
531258G	Cornus kousa mB 2v 80-100	Stk
531258H	Cornus kousa mB 3v 100-125	Stk
531259	Cornus mas - Dirndelstrauch
531259A	Cornus mas 2j v 60-80	Stk
531259B	Cornus mas 2j v 80-100	Stk
531259C	Cornus mas 2v 100-125	Stk
531259F	Cornus mas mB 2v 80-100	Stk
531259G	Cornus mas mB 2v 100-125	Stk
531259H	Cornus mas mB 2v 125-150	Stk
531259L	Cornus mas C1,5 60-80	Stk
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531259M	Cornus mas C5 80-100	Stk
531259R	Cornus mas mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531259S	Cornus mas mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531260	Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
531260A	Cornus sanguinea 2j v 60-80	Stk
531260B	Cornus sanguinea 2j v 80-100	Stk
531260C	Cornus sanguinea 2v 100-125	Stk
531260F	Cornus sanguinea mB 2v 80-100	Stk
531260G	Cornus sanguinea mB 2v 100-125	Stk
531260H	Cornus sanguinea mB 2v 125-150	Stk
531260L	Cornus sanguinea C1,5 60-80	Stk
531260M	Cornus sanguinea C5 80-100	Stk
531261	Cornus sericea - Gelbholzhartriegel
531261F	Cornus sericea mB v 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531261G	Cornus sericea mB 2v 100-125	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531262	Corylus avellana - Hasel
531262A	Corylus avellana 2j v 60-80	Stk
531262B	Corylus avellana 2j v 80-100	Stk
531262C	Corylus avellana 2v 100-125	Stk
531262F	Corylus avellana mB 2v 80-100	Stk
531262G	Corylus avellana mB 2v 100-125	Stk
531262H	Corylus avellana mB 2v 125-150	Stk
531262L	Corylus avellana C1,5 60-80	Stk
531262M	Corylus avellana C5 80-100	Stk
531263	Corylus colurna - Baumhasel
531263R	Corylus colurna mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531263S	Corylus colurna mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531263T	Corylus colurna mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531263U	Corylus colurna mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
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531263V	Corylus colurna mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531264	Corylus maxima 'Purpurea' - Bluthasel
531264A	Corylus maxima 'Purpurea' 2j v 60-80	Stk
531264B	Corylus maxima 'Purpurea' 2j v 80-100	Stk
531264C	Corylus maxima 'Purpurea' 2v 100-125	Stk
531264F	Corylus maxima 'Purpurea' mB 2v 80-100	Stk
531264G	Corylus maxima 'Purpurea' mB 2v 100-125	Stk
531264H	Corylus maxima 'Purpurea' mB 2v 125-150	Stk
531264L	Corylus maxima 'Purpurea' C1,5 60-80	Stk
531264M	Corylus maxima 'Purpurea' C3 80-100	Stk
531265	Cotinus coggygria - Perückenstrauch
531265A	Cotinus coggygria 2j v 60-80	Stk
531265B	Cotinus coggygria 2j v 80-100	Stk
531265C	Cotinus coggygria 2v 100-125	Stk
531265F	Cotinus coggygria mB 2v 80-100	Stk
531265G	Cotinus coggygria mB 2v 100-125	Stk
531265H	Cotinus coggygria mB 2v 125-150	Stk
531265L	Cotinus coggygria C1,5 60-80	Stk
531265M	Cotinus coggygria C3 80-100	Stk
531266	Cotinus coggygria 'Royal Purple' - Roter Perückenstrauch
531266A	Cot. cog.'Royal Purple' 2j v 60-80	Stk
531266B	Cot. cog.'Royal Purple' 2j v 80-100	Stk
531266C	Cot. cog.'Royal Purple' 2v 100-125	Stk
531266F	Cot. cog.'Royal Purple' mB 2v 80-100	Stk
531266G	Cot. cog.'Royal Purple' mB 2v 100-125	Stk
531266H	Cot. cog.'Royal Purple' mB 2v 125-150	Stk
531266L	Cot. cog.'Royal Purple' C2 60-80	Stk
531266M	Cot. cog.'Royal Purple' C5 80-100	Stk
531267	Cotoneaster bullatus - Strauchmispel
531267F	Cotoneaster bullatus mB 2v 80-100	Stk
531267G	Cotoneaster bullatus mB 2v 100-125	Stk
531267L	Cotoneaster bullatus C1,5 60-80	Stk
531267M	Cotoneaster bullatus C3 80-100	Stk
531268	Cotoneaster divaricatus - Strauchmispel
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531268F	Cotoneaster divaricatus mB 2v 80-100	Stk
531268G	Cotoneaster divaricatus mB 2v 100-125	Stk
531268L	Cotoneaster divaricatus C1,5 60-80	Stk
531268M	Cotoneaster divaricatus C3 80-100	Stk
531269	Cotoneaster dammeri - Kriechmispel
531269L	Cotoneaster dammeri P9 15-20	Stk
531269M	Cotoneaster dammeri P9 20-30	Stk
531270	Cotoneaster dammeri 'Eichholz'- Kriechmispel
531270L	Cotoneaster damm. 'Eichholz'P9 15-20	Stk
531270M	Cotoneaster damm. 'Eichholz'P9 20-30	Stk
531270N	Cotoneaster damm. 'Eichholz'P11 30-40	Stk
531271	Cotoneaster horizontalis - Zwergmispel
531271L	Cotoneaster horizontalis C1,5 30-40	Stk
531271M	Cotoneaster horizontalis C3 40-60	Stk
531272	Crataegus pedicellata (coccinea) - Scharlachdorn
531272A	Crataegus pedic. Str 3j v 60-80	Stk
531272B	Crataegus pedic. Str 3j v 80-100	Stk
531272L	Crataegus pedic. C2 60-80	Stk
531272M	Crataegus pedic. Hei C2 80-100	Stk
531272R	Crataegus pedic. mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531272S	Crataegus pedic. mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
531272T	Crataegus pedic. mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531273	Crataegus crus-galli - Hahnendorn
531273L	Crataegus crus-g. Hei C5 100-150	Stk
531273R	Crataegus crus-g. mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531273S	Crataegus crus-g. mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
531273T	Crataegus crus-g. mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531274	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' - Rotdorn
531274L	Crataeg.P.Scarlet Hei C2 80-100	Stk
531274M	Crataeg.P.Scarlet Hei C5 100-150	Stk
531274R	Crataeg.P.Scarlet mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531274S	Crataeg.P.Scarlet mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
531274T	Crataeg.P.Scarlet mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531275	Crataegus monogyna - Weißdorn
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531275A	Crataegus monogyna 2j v 60-80	Stk
531275B	Crataegus monogyna 2j v 80-100	Stk
531275F	Crataegus monogyna mB 2v 80-100	Stk
531275G	Crataegus monogyna mB 2v 100-125	Stk
531275H	Crataegus monogyna mB 2v 125-150	Stk
531275L	Crataegus monogyna C1,5 60-80	Stk
531275M	Crataegus monogyna C3 80-100	Stk
531276	Cytisus decumbens - Ginster
531276L	Cytisus decumbens C1,5 40-60	Stk
531277	Cytisus x praecox - Elfenbeinginster
531277F	Cytisus praecox mB 2v 40-60	Stk
531277G	Cytisus praecox mB 2v 60-80	Stk
531277L	Cytisus praecox C1,5 40-60	Stk
531277M	Cytisus praecox C3 60-80	Stk
531278	Cytisus scoparius - Besenginster
531278F	Cytisus scoparius mB 2v 40-60	Stk
531278G	Cytisus scoparius mB 2v 60-80	Stk
531278L	Cytisus scoparius C1,5 40-60	Stk
531278M	Cytisus scoparius C3 60-80	Stk
531279	Daphne cneorum - Rosmarinseidelbast
531279F	Daphne cneorum mB 2v 20-30	Stk
531279G	Daphne cneorum mB 2v 30-40	Stk
531279L	Daphne cneorum P11 15-20	Stk
531280	Daphne mezereum - Seidelbast
531280F	Daphne mezereum mB 2v 20-30	Stk
531280G	Daphne mezereum mB 2v 30-40	Stk
531280L	Daphne mezereum P11 15-20	Stk
531281	Davidia involucrata - Taubenbaum
531281F	Davidia involucrata mB 3v 80-100	Stk
531281G	Davidia involucrata mB 3v 100-125	Stk
531282	Deutzia gracilis - Maiblumenstrauch
531282L	Deutzia gracilis C2 20-30	Stk
531282M	Deutzia gracilis C2 30-40	Stk
531283	Deutzia x kalmiiflora – (D. purpurascens) Maiblumenstrauch
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531283F	Deutzia kalmiiflora mB 3v 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531283G	Deutzia kalmiiflora mB 3v 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531283L	Deutzia kalmiiflora C3 40-60	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531284	Deutzia x magnifica - Maiblumenstrauch
531284F	Deutzia magnifica mB 2v 60-80	Stk
531284G	Deutzia magnifica mB 2v 80-100	Stk
531284L	Deutzia magnifica C3 60-80	Stk
531285	Deutzia scabra - Maiblumenstrauch
531285A	Deutzia scabra 2v 60-80	Stk
531285F	Deutzia scabra mB 2v 60-80	Stk
531285G	Deutzia scabra mB 2v 80-100	Stk
531285L	Deutzia scabra C3 60-80	Stk
531285M	Deutzia scabra C7,5 80-100	Stk
531286	Elaeagnus angustifolia - Ölweide
531286A	Elaeagnus angustifolia 2j v 60-80	Stk
531286B	Elaeagnus angustifolia 2j v 80-100	Stk
531286C	Elaeagnus angustifolia 2j v 100-125	Stk
531286F	Elaeagnus angustifolia mB 2v 80-100	Stk
531286G	Elaeagnus angustifolia mB 2v 100-125	Stk
531286H	Elaeagnus angustifolia mB 2v 125-150	Stk
531286L	Elaeagnus angustifolia C2 80-100	Stk
531287	Enkianthus campanulatus - Prachtglocke
531287L	Enkianthus campanulatus C5 40-60	Stk
531287M	Enkianthus campanulatus C5 60-80	Stk
531288	Erica carnea - Schneeheide
531288L	Erica carnea P11 15-20	Stk
531289	Erica vagans - Cornwallheide
531289L	Erica vagans P11 15-20	Stk
531290	Euonymus alatus - Korkspindel
531290F	Euonymus alatus mB 2v 60-80	Stk
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531290G	Euonymus alatus mB 3v 80-100	Stk
531290H	Euonymus alatus mB 3v 100-125	Stk
531290L	Euonymus alatus C2 40-60	Stk
531290M	Euonymus alatus C5 60-80	Stk
531290N	Euonymus alatus C5 80-100	Stk
531291	Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen
531291A	Euonymus europaeus 2j v 60-80	Stk
531291B	Euonymus europaeus 2j v 80-100	Stk
531291C	Euonymus europaeus 2v 100-125	Stk
531291F	Euonymus europaeus mB 2v 80-100	Stk
531291G	Euonymus europaeus mB 2v 100-125	Stk
531291L	Euonymus europaeus C1,5 60-80	Stk
531291M	Euonymus europaeus C3 80-100	Stk
531293	Exochorda racemosa - Prunkspiere
531293A	Exochorda racemosa 2j v 60-80	Stk
531293B	Exochorda racemosa 2j v 80-100	Stk
531293F	Exochorda racemosa mB 2v 80-100	Stk
531293L	Exochorda racemosa C2 60-80	Stk
531293M	Exochorda racemosa C3 80-100	Stk
5314	Pflanzenlieferung Laubgehölze F-Qu
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Bestimmungen der ULG 5312 sinngemäß.

LB-Version: 6

531401	Fagus sylvatica - Rotbuche
531401A	Fagus sylvatica Hei 3j v 60-80	Stk
531401B	Fagus sylvatica Hei 3j v 80-100	Stk
531401C	Fagus sylvatica Hei 3j v 100-125	Stk
531401L	Fagus sylvatica C2 60-80	Stk
531401M	Fagus sylvatica Hei C2 80-100	Stk
531401N	Fagus sylvatica Hei C5 100-125	Stk
531401O	Fagus sylvatica Hei C5 100-150	Stk
531401R	Fagus sylvatica oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531401S	Fagus sylvatica mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531401T	Fagus sylvatica mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2166/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
531401U	Fagus sylvatica mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531401V	Fagus sylvatica mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531401W	Fagus sylvatica mB 3v StU 20-25 Sth 240	Stk
531401Y	Fagus sylvatica mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
531402	Forsythia x intermedia - Forsythie
531402A	Forsythia intermedia 2j v 60-80	Stk
531402B	Forsythia intermedia 2j v 80-100	Stk
531402C	Forsythia intermedia 2j v 100-125	Stk
531402F	Forsythia intermedia mB 2j v 80-100	Stk
531402G	Forsythia intermedia mB 2j v 100-125	Stk
531402H	Forsythia intermedia mB 2j v 125-150	Stk
531402L	Forsythia intermedia C1,5 60-80	Stk
531402M	Forsythia intermedia C5 80-100	Stk
531404	Fraxinus excelsior - Esche
531404A	Fraxinus excels. Hei 2j v 60-80	Stk
531404B	Fraxinus excels. Hei 2j v 80-100	Stk
531404C	Fraxinus excels. Hei 2j v 100-150	Stk
531404L	Fraxinus excels. C2 60-80	Stk
531404M	Fraxinus excels. Hei C2 80-100	Stk
531404N	Fraxinus excels. Hei C2 100-150	Stk
531404R	Fraxinus excels. oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531404S	Fraxinus excels. mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531404T	Fraxinus excels. mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531404U	Fraxinus excels. mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531404V	Fraxinus excels. mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531404W	Fraxinus excels. mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531404Y	Fraxinus excels. mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
531405	Fraxinus ornus - Blumenesche
531405R	Fraxinus ornus mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531405S	Fraxinus ornus mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531405T	Fraxinus ornus mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531405U	Fraxinus ornus mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531405V	Fraxinus ornus mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531406	Gaultheria procumbens - Teppichbeere
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531406L	Gaultheria procumbens P9 8-10	Stk
531406M	Gaultheria procumbens P9 10-15	Stk
531407	Genista lydia - Steinginster
531407L	Genista lydia P11 15-20	Stk
531407M	Genista lydia P11 20-30	Stk
531407N	Genista lydia C2 30-40	Stk
531408	Genista tinctoria - Färberginster
531408L	Genista tinctoria P11 20-30	Stk
531408M	Genista tinctoria C2 30-40	Stk
531409	Gleditsia triacanthos - Lederhülsenbaum
531409R	Gleditsia triac. mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531409S	Gleditsia triac. mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531409T	Gleditsia triac. mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531409U	Gleditsia triac. mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531409V	Gleditsia triac. mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531410	Gleditsia triacanthos 'Skyline'- Dornenloser Lederhülsenbaum
531410R	Gleditsia Skyline mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531410S	Gleditsia Skyline mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531410T	Gleditsia Skyline mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531410U	Gleditsia Skyline mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531410V	Gleditsia Skyline mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531411	Gymnocladus dioica - Geweihbaum
531411R	Gymnocladus dio. mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531411S	Gymnocladus dio. mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531411T	Gymnocladus dio. mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531411U	Gymnocladus dio. mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531411V	Gymnocladus dio. mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Geänderter Text der Position
531412	Hamamelis japonica - Kleinblütige Zaubernuss
531412F	Hamamelis japonica mB 2v 40-60	Stk
531412G	Hamamelis japonica mB 2v 60-80	Stk
531412H	Hamamelis japonica mB 2v 80-100	Stk
531412I	Hamamelis japonica mB 3v 100-125	Stk
531412L	Hamamelis japonica C5 60-80	Stk
531412M	Hamamelis japonica C7,5 80-100	Stk
531413	Hamamelis mollis - Zaubernuss
531413F	Hamamelis mollis mB 2v 40-60	Stk
531413G	Hamamelis mollis mB 2v 60-80	Stk
531413H	Hamamelis mollis mB 2v 80-100	Stk
531413I	Hamamelis mollis mB 3v 100-125	Stk
531413L	Hamamelis mollis C5 60-80	Stk
531413M	Hamamelis mollis C7,5 80-100	Stk
531414	Hamamelis x intermedia - Großblütige Zaubernuss
531414F	Hamamelis intermedia mB 2v 40-60	Stk
531414G	Hamamelis intermedia mB 2v 60-80	Stk
531414H	Hamamelis intermedia mB 2v 80-100	Stk
531414I	Hamamelis intermedia mB 3v 100-125	Stk
531414L	Hamamelis intermedia C5 60-80	Stk
531414M	Hamamelis intermedia C7,5 80-100	Stk
531415	Hibiscus syriacus - Roseneibisch
531415F	Hibiscus syriacus mB 2v 60-80	Stk
531415G	Hibiscus syriacus mB 2v 80-100	Stk
531415H	Hibiscus syriacus mB 2v 100-125	Stk
531415L	Hibiscus syriacus C2 60-80	Stk
531415M	Hibiscus syriacus C5 80-100	Stk
531416	Hippophae rhamnoides - Sanddorn
531416A	Hippophae rhamnoides 2j v 60-80	Stk
531416B	Hippophae rhamnoides 2j v 80-100	Stk
531416C	Hippophae rhamnoides 2j v 100-125	Stk
531416F	Hippophae rhamnoides mB 2v 80-100	Stk
531416G	Hippophae rhamnoides mB 2v 100-125	Stk
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531416H	Hippophae rhamnoides mB 2v 125-150	Stk
531416L	Hippophae rhamnoides C1,5 60-80	Stk
531416M	Hippophae rhamnoides C3 80-100	Stk
531417	Hydrangea arborescens - Strauchhortensie
531417F	Hydrangea arborescens mB 2v 40-60	Stk
531417G	Hydrangea arborescens mB 2v 60-80	Stk
531417H	Hydrangea arborescens mB 2v 80-100	Stk
531417L	Hydrangea arborescens C3 40-60	Stk
531417M	Hydrangea arborescens C3 60-80	Stk
531418	Hydrangea paniculata - Rispenhortensie
531418F	Hydrangea paniculata mB 2v 60-80	Stk
531418G	Hydrangea paniculata mB 2v 80-100	Stk
531418L	Hydrangea paniculata C3 40-60	Stk
531418M	Hydrangea paniculata C3 60-80	Stk
531419	Hydrangea macrophylla - Gartenhortensie
531419F	Hydrangea macrophylla mB 2v 60-80	Stk
531419L	Hydrangea macrophylla C3 40-60	Stk
531420	Ilex aquifolium - Stechpalme
531420F	Ilex aquifolium mB 3v 40-60	Stk
531420G	Ilex aquifolium mB 3v 60-80	Stk
531420H	Ilex aquifolium mB 3v 80-100	Stk
531420I	Ilex aquifolium mB 3v 100-125	Stk
531420J	Ilex aquifolium mB 4v 125-150	Stk
531420L	Ilex aquifolium C3 40-60	Stk
531420M	Ilex aquifolium C5 60-80	Stk
531420N	Ilex aquifolium C7,5 80-100	Stk
531421	Ilex crenata - Stechpalme
531421F	Ilex crenata mB 3v 40-60	Stk
531421G	Ilex crenata mB 3v 60-80	Stk
531421H	Ilex crenata mB 3v 80-100	Stk
531421L	Ilex crenata C2 40-60	Stk
531422	Jasminum nudiflorum - Winterjasmin
531422F	Jasminum nudiflorum mB 2v 60-80	Stk
531422G	Jasminum nudiflorum mB 2v 80-100	Stk
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531422L	Jasminum nudiflorum C1,5 30-40	Stk
531422M	Jasminum nudiflorum C1,5 40-60	Stk
531422N	Jasminum nudiflorum C3 60-80	Stk
531423	Juglans nigra - Schwarznuss
531423A	Juglans nigra Hei 2j v 100-150	Stk
531423R	Juglans nigra oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531423S	Juglans nigra mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531423T	Juglans nigra mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531423U	Juglans nigra mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531423V	Juglans nigra mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531424	Juglans regia - Walnuss
531424A	Juglans regia Hei 2j v 100-150	Stk
531424R	Juglans regia oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531424S	Juglans regia mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531424T	Juglans regia mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531424U	Juglans regia mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531424V	Juglans regia mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531425	Kerria japonica 'Pleniflora'- Ranunkelstrauch
531425F	Kerria jap.'Pleniflora' mB 2v 80-100	Stk
531425G	Kerria jap.'Pleniflora' mB 2v 100-125	Stk
531425L	Kerria jap.'Pleniflora' C1,5 40-60	Stk
531425M	Kerria jap.'Pleniflora' C2 60-80	Stk
531426	Koelreuteria paniculata - Blasenbaum
531426L	Koelreuteria pan. Hei C7,5 100-150	Stk
531426R	Koelreuteria pan. mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531426S	Koelreuteria pan. mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531426T	Koelreuteria pan. mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
531426U	Koelreuteria pan. mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531426V	Koelreuteria pan. mB 3v StU 18-20 Sth 220	Stk
531427	Kolkwitzia amabilis - Kolkwitzia
531427F	Kolkwitzia amabilis mB 2v 60-80	Stk
531427G	Kolkwitzia amabilis mB 2v 80-100	Stk
531427H	Kolkwitzia amabilis mB 2v 100-125	Stk
531427L	Kolkwitzia amabilis C3 40-60	Stk
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531427M	Kolkwitzia amabilis C3 60-80	Stk
531427N	Kolkwitzia amabilis C5 80-100	Stk
531428	Laburnum anagyroides - Goldregen
531428A	Laburnum anag. 2v 80-100 3-5 Tr	Stk
531428B	Laburnum anag. 2v 100-125 3-4 Tr	Stk
531428F	Laburnum anag. mB 2v 80-100 3-4 Tr	Stk
531428G	Laburnum anag. mB 2v 100-125 3-4 Tr	Stk
531428H	Laburnum anag. mB 2v 125-150 3-4 Tr	Stk
531429	Laburnum x watereri 'Vossii' - Edel-Goldregen
531429A	Laburnum 'Vossii' 2v 100-125 3-4 Tr	Stk
531429B	Laburnum 'Vossii' 2v 125-150 3-4 Tr	Stk
531429F	Laburnum 'Vossii' mB 2v 100-125 3-4 Tr	Stk
531429G	Laburnum 'Vossii' mB 2v 125-150 3-4 Tr	Stk
531429H	Laburnum 'Vossii' mB 2v 150-175 3-4 Tr	Stk
531430	Ligustrum ovalifolium - Immergrüner Liguster
531430A	Ligustrum ovalif. 2j v 40-60 3-5 Tr	Stk
531430B	Ligustrum ovalif. 2j v 60-80 3-5 Tr	Stk
531430C	Ligustrum ovalif. 2j v 80-100 3-5 Tr	Stk
531430D	Ligustrum ovalif. 2j v 100-125 3-5 Tr	Stk
531430E	Ligustrum ovalif. 2j v 100-125 5-7 Tr	Stk
531430F	Ligustrum ovalif. mB 2v 80-100 5-7 Tr	Stk
531430G	Ligustrum ovalif. mB 2v 100-125 5-7 Tr	Stk
531430L	Ligustrum ovalif. C1,5 40-60 3-5 Tr	Stk
531430M	Ligustrum ovalif. C1,5 60-80 3-5 Tr	Stk
531430N	Ligustrum ovalif. C3 80-100 3-5 Tr	Stk
531430O	Ligustrum ovalif. C5 100-125 5-7 Tr	Stk
531430P	Ligustrum ovalif. C5 125-150 5-7 Tr	Stk
531431	Ligustrum vulgare - Liguster
531431A	Ligustrum vulgare 2j v 40-60 3-5 Tr	Stk
531431B	Ligustrum vulgare 2j v 60-80 3-5 Tr	Stk
531431C	Ligustrum vulgare 2j v 80-100 3-5 Tr	Stk
531431D	Ligustrum vulgare 2j v 100-125 3-5 Tr	Stk
531431E	Ligustrum vulgare 2j v 100-125 5-7 Tr	Stk
531431F	Ligustrum vulgare mB 2v 100-125 5-7 Tr	Stk
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531431L	Ligustrum vulgare C1,5 40-60 3-5 Tr	Stk
531431M	Ligustrum vulgare C1,5 60-80 3-5 Tr	Stk
531431N	Ligustrum vulgare C3 80-100 3-5 Tr	Stk
531431O	Ligustrum vulgare C5 100-125 5-7 Tr	Stk
531431P	Ligustrum vulgare C5 125-150 5-7 Tr	Stk
531432	Liquidambar styraciflua - Amberbaum
531432L	Liquidambar styr. Hei C7,5 100-150	Stk
531432R	Liquidambar styr. mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531432S	Liquidambar styr. mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531432T	Liquidambar styr. mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
531432U	Liquidambar styr. mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531432V	Liquidambar styr. mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531433	Liriodendron tulipifera - Tulpenbaum
531433L	Liriodendron tul. Hei C7,5 100-150	Stk
531433R	Liriodendron tul. mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531433S	Liriodendron tul. mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531433T	Liriodendron tul. mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
531433U	Liriodendron tul. mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531433V	Liriodendron tul. mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531434	Lonicera maackii - Schirmheckenkirsche
531434A	Lonicera maackii Str 2j v 60-80	Stk
531434B	Lonicera maackii Str 2j v 80-100	Stk
531434C	Lonicera maackii 2v 100-125	Stk
531434F	Lonicera maackii mB 2v 80-100	Stk
531434L	Lonicera maackii C1,5 40-60	Stk
531434M	Lonicera maackii C3 60-80	Stk
531434N	Lonicera maackii C5 80-100	Stk
531435	Lonicera ligustrina var. yunnanensis (L.nitida) - Heckenmyrte
531435L	Lonicera lig. yunnanensis P9 20-30	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position 
Geändertes Stichwort
531435M	Lonicera lig. yunnanensis C1,5 30-40	Stk
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Geänderter Text der Position 
Geändertes Stichwort
531436	Lonicera ligustrina var. pileata - Böschungsmyrte
531436L	Lonicera lig. pileata P9 20-30	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geändertes Stichwort
531436M	Lonicera lig. pileata C1,5 30-40	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position

Geändertes Stichwort
531437	Lonicera tatarica - Tatarische Heckenkirsche

531437A	Lonicera tatarica 2j v 60-80	Stk
531437B	Lonicera tatarica Str 2j v 80-100	Stk
531437C	Lonicera tatarica 2j v 100-125	Stk
531437F	Lonicera tatarica mB 2v 80-100	Stk
531437G	Lonicera tatarica mB 2v 100-125	Stk
531437L	Lonicera tatarica C2 40-60	Stk
531437M	Lonicera tatarica C2 60-80	Stk
531437N	Lonicera tatarica C5 80-100	Stk
531437O	Lonicera tatarica C5 100-125	Stk
531438	Lonicera xylosteum - Gemeine Heckenkirsche
531438A	Lonicera xylosteum 2j v 60-80	Stk
531438B	Lonicera xylosteum 2j v 80-100	Stk
531438C	Lonicera xylosteum 2j v 100-125	Stk
531438F	Lonicera xylosteum mB 2v 80-100	Stk
531438G	Lonicera xylosteum mB 2v 100-125	Stk
531438L	Lonicera xylosteum C2 60-80	Stk
531438M	Lonicera xylosteum C5 80-100	Stk
531439	Lycium barbarum (L.halimifolium) - Bocksdorn
531439A	Lycium barbarum (halim.) 3j v 40-60	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531439B	Lycium barbarum (halim.) 3j v 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531439L	Lycium barbarum (halim.) C1,5 40-60	Stk
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LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531439M	Lycium barbarum (halim.) C1,5 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531440	Magnolia kobus - Baummagnolie
531440L	Magnolia kobus C5 80-100	Stk
531440M	Magnolia kobus C10 150-200	Stk
531440R	Magnolia kobus mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531440S	Magnolia kobus mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531440T	Magnolia kobus mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
531440U	Magnolia kobus mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531441	Magnolia liliiflora - Lilienmagnolie
531441F	Magnolia liliiflora mB 2v 80-100	Stk
531441G	Magnolia liliiflora mB 2v 100-125	Stk
531441H	Magnolia liliiflora mB 2v 125-150	Stk
531442	Magnolia x soulangeana - Tulpenmagnolie
531442F	Magnolia soulangeana mB 2v 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531442G	Magnolia soulangeana mB 2v 100-125	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531442H	Magnolia soulangeana mB 2v 125-150	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531442I	Magnolia soulangeana mB 2v 150-200	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531442J	Magnolia soulangeana mB 2v 200-250	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531443	Magnolia stellata - Sternmagnolie

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2175/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
531443F	Magnolia stellata mB 2v 60-80	Stk
531443G	Magnolia stellata mB 2v 80-100	Stk
531443H	Magnolia stellata mB 2v 100-125	Stk
531444	Berberis aquifolium (Mahonia aquif.) - Mahonie
531444L	Berberis (Mahonia) aquifolium C1,5 40-60	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531444M	Berberis (Mahonia) aquifolium C3 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

Geänderter Text der Position

531445	Malus sylvestris - Holzapfel
531445A	Malus sylvestris Hei 2j v 60-80	Stk
531445B	Malus sylvestris Hei 2j v 80-100	Stk
531445C	Malus sylvestris Hei 2j v 100-150	Stk
531445L	Malus sylvestris C2 60-80	Stk
531445M	Malus sylvestris Hei C2 80-100	Stk
531445N	Malus sylvestris Hei C2 100-150	Stk
531445R	Malus sylvestris oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531445S	Malus sylvestris mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531445T	Malus sylvestris mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531445U	Malus sylvestris mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531445V	Malus sylvestris mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531446	Malus Hybr. - Zierapfel
531446A	Malus Hybr. Str 3j v 80-100	Stk
531446B	Malus Hybr. Str 3j v 100-125	Stk
531446F	Malus Hybr. Str mB 2v 80-100	Stk
531446G	Malus Hybr. Str mB 2v 100-125	Stk
531446H	Malus Hybr. Str mB 2v 125-150	Stk
531446I	Malus Hybr. Hei mB 2v 150-200	Stk
531446L	Malus Hybr. Str C2 80-100	Stk
531446M	Malus Hybr. Hei C2 80-100	Stk
531446N	Malus Hybr. Hei C5 100-150	Stk
531446R	Malus Hybr. ha mB 2v StU 10-12	Stk
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531446S	Malus Hybr. oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531446T	Malus Hybr. mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531446U	Malus Hybr. mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531446V	Malus Hybr. mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531446W	Malus Hybr. mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531447	Morus alba - Maulbeerbaum
531447A	Morus alba Str 2j v 80-100	Stk
531447B	Morus alba Hei 2j v 100-125	Stk
531447R	Morus alba mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531447S	Morus alba mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531447T	Morus alba mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531447U	Morus alba mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531448	Morus nigra - Maulbeerbaum
531448A	Morus nigra Str 2j v 80-100	Stk
531448B	Morus nigra Hei 2j v 100-125	Stk
531448R	Morus nigra mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531448S	Morus nigra mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531448T	Morus nigra mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531448U	Morus nigra mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531449	Paeonia x suffruticosa - Strauchpfingstrose
531449L	Paeonia x suffruticosa C3 30-40	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531450	Parrotia persica - Eisenholzbaum
531450F	Parrotia persica mB 3v 125-150	Stk
531450G	Parrotia persica mB 3v 150-175	Stk
531450H	Parrotia persica mB 3v 175-200	Stk
531451	Paulownia tomentosa - Blauglockenbaum
531451R	Paulownia toment. mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531451S	Paulownia toment. mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531451T	Paulownia toment. mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531451U	Paulownia toment. mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531451V	Paulownia toment. mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531451W	Paulownia toment. mB 3v StU 20-25 Sth 240	Stk
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531452	Perovskia atriplicifolia - Blauraute
531452L	Perovskia atriplicifolia C2 40-60	Stk
531452M	Perovskia atriplicifolia C2 60-80	Stk
531453	Philadelphus coronarius - Pfeifenstrauch
531453A	Philadelphus coronarius 2j v 60-80	Stk
531453B	Philadelphus coronarius 2j v 80-100	Stk
531453C	Philadelphus coronarius 2j v 100-125	Stk
531453F	Philadelphus coronarius mB 2v 80-100	Stk
531453G	Philadelphus coronarius mB 2v 100-125	Stk
531453H	Philadelphus coronarius mB 2v 125-150	Stk
531453L	Philadelphus coronarius C1,5 60-80	Stk
531453M	Philadelphus coronarius C3 80-100	Stk
531454	Philadelphus Hybriden - Falscher Jasmin
531454A	Philadelphus Hybriden 2j v 60-80	Stk
531454B	Philadelphus Hybriden 2j v 80-100	Stk
531454C	Philadelphus Hybriden 2j v 100-125	Stk
531454F	Philadelphus Hybriden mB 2v 80-100	Stk
531454G	Philadelphus Hybriden mB 2v 100-125	Stk
531454H	Philadelphus Hybriden mB 2v 125-150	Stk
531454L	Philadelphus Hybriden C1,5 60-80	Stk
531454M	Philadelphus Hybriden C3 80-100	Stk
531455	Physocarpus opulifolius - Fasanenspiere
531455A	Physocarpus opulifolius 2v 60-80	Stk
531455B	Physocarpus opulifolius 2v 80-100	Stk
531455F	Physocarpus opulifolius mB 2v 80-100	Stk
531455G	Physocarpus opulifolius mB 2v 100-125	Stk
531455L	Physocarpus opulifolius C2 40-60	Stk
531455M	Physocarpus opulifolius C5 60-80	Stk
531455N	Physocarpus opulifolius C5 80-100	Stk
531456	Platanus x hispanica (P. acerifolia) - Platane
531456R	Platanus hispan. mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531456S	Platanus hispan. mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
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Änderung:	Geänderter Text der Position
531456T	Platanus hispan. mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531456U	Platanus hispan. mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531456V	Platanus hispan. mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531456W	Platanus hispan. mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531457	Populus alba - Silberpappel
531457A	Populus alba Hei 100-150	Stk
531457B	Populus alba Hei 150-200	Stk
531457C	Populus alba Hei v 200-250	Stk
531457F	Populus alba Hei mB v 250-300	Stk
531457R	Populus alba oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531457S	Populus alba mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531457T	Populus alba mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531457U	Populus alba mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531457V	Populus alba mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531457W	Populus alba mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531458	Populus x canadensis - Kanadapappel
531458A	Populus canad. Hei 100-150	Stk
531458B	Populus canad. Hei 150-200	Stk
531458C	Populus canad. Hei v 200-250	Stk
531458F	Populus canad. Hei mB v 250-300	Stk
531458R	Populus canad. oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531458S	Populus canad. mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531458T	Populus canad. mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531458U	Populus canad. mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531458V	Populus canad. mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531458W	Populus canad. mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531459	Populus x canescens - Graupappel
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531459A	Populus canesc. Hei 100-150	Stk
531459B	Populus canesc. Hei 150-200	Stk
531459C	Populus canesc. Hei v 200-250	Stk
531459F	Populus canesc. Hei mB v 250-300	Stk
531459R	Populus canesc. oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531459S	Populus canesc. mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531459T	Populus canesc. mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531459U	Populus canesc. mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531459V	Populus canesc. mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531459W	Populus canesc. mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531460	Populus nigra var. italica- Säulenpappel
531460A	Populus nigra italica Hei 100-150	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531460B	Populus nigra italica Hei 150-200	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531460C	Populus nigra italica Hei v 200-250	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531460F	Populus nigra italica Hei mB v 250-300	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531461	Populus simonii - Birkenpappel
531461A	Populus simonii Hei 100-150	Stk
531461B	Populus simonii Hei 150-200	Stk
531461C	Populus simonii Hei v 200-250	Stk
531461F	Populus simonii Hei mB v 250-300	Stk
531461R	Populus simonii oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531461S	Populus simonii mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531461T	Populus simonii mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531461U	Populus simonii mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
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531461V	Populus simonii mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531461W	Populus simonii mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531462	Populus tremula - Zitterpappel, Espe
531462A	Populus tremula Hei 60-100	Stk
531462B	Populus tremula Hei 100-150	Stk
531462C	Populus tremula Hei 150-200	Stk
531462D	Populus tremula Hei v 200-250	Stk
531462F	Populus tremula Hei mB v 250-300	Stk
531462R	Populus tremula oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531462S	Populus tremula mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531462T	Populus tremula mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531462U	Populus tremula mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531462V	Populus tremula mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531462W	Populus tremula mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531463	Potentilla fruticosa (Dasiphora fruticosa) - Fingerstrauch
531463F	Potentilla fruticosa mB 2v 30-40	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531463G	Potentilla fruticosa mB 2v 40-60	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531463L	Potentilla fruticosa P9 15-20	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531463M	Potentilla fruticosa P9 20-30	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531463N	Potentilla fruticosa C1,5 30-40	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531463O	Potentilla fruticosa C1,5 40-60	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531464	Prunus avium - Vogelkirsche
531464A	Prunus avium Hei 2j v 80-100	Stk
531464B	Prunus avium Hei 2j v 100-150	Stk

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2181/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
531464L	Prunus avium Hei C2 80-100	Stk
531464M	Prunus avium Hei C2 100-150	Stk
531464R	Prunus avium oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531464S	Prunus avium mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531464T	Prunus avium mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531464U	Prunus avium mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531464V	Prunus avium mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531464W	Prunus avium mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531464Y	Prunus avium mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
531465	Prunus cerasifera - Myrobalane
531465A	Prunus cerasifera Str 2j v 60-80	Stk
531465B	Prunus cerasifera Str 2j v 80-100	Stk
531465C	Prunus cerasifera Str 2j v 100-125	Stk
531465F	Prunus cerasifera Str mB 2v 80-100	Stk
531465G	Prunus cerasifera Str mB 2v 100-125	Stk
531465H	Prunus cerasifera Hei mB 2v 150-200	Stk
531465L	Prunus cerasifera Str C2 60-80	Stk
531465M	Prunus cerasifera Str C2 80-100	Stk
531465N	Prunus cerasifera Hei C2 80-100	Stk
531465O	Prunus cerasifera Hei C5 100-150	Stk
531466	Prunus cerasifera 'Nigra' - Blutpflaume
531466A	Prunus cer.Nigra Str 2j v 80-100	Stk
531466B	Prunus cer.Nigra Str 2j v 100-125	Stk
531466F	Prunus cer.Nigra Str mB 2v 80-100	Stk
531466G	Prunus cer.Nigra Str mB 2v 100-125	Stk
531466H	Prunus cer.Nigra Hei mB 2v 125-150	Stk
531466I	Prunus cer.Nigra Hei mB 2v 150-200	Stk
531466L	Prunus cer.Nigra Str C2 60-80	Stk
531466M	Prunus cer.Nigra Str C2 80-100	Stk
531466N	Prunus cer.Nigra Hei C2 80-100	Stk
531466O	Prunus cer.Nigra Hei C5 100-150	Stk
531466R	Prunus cer.Nigra ha mB 2v StU 10-12	Stk
531466S	Prunus cer.Nigra oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531466T	Prunus cer.Nigra mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
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531466U	Prunus cer.Nigra mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531466V	Prunus cer.Nigra mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531466W	Prunus cer.Nigra mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531467	Prunus x cistena - Zwergblutpflaume
531467L	Prunus cistena C3 60-80	Stk
531467M	Prunus cistena C5 80-100	Stk
531468	Prunus laurocerasus - Kirschlorbeer
531468F	Prunus laurocerasus mB 3v 60-80	Stk
531468G	Prunus laurocerasus mB 3v 80-100	Stk
531468H	Prunus laurocerasus mB 3v 100-125	Stk
531468I	Prunus laurocerasus mB 3v 125-150	Stk
531468L	Prunus laurocerasus C5 40-60	Stk
531468M	Prunus laurocerasus C5 60-80	Stk
531469	Prunus mahaleb - Steinweichsel
531469A	Prunus mahaleb 2j v 60-80	Stk
531469B	Prunus mahaleb 2j v 80-100	Stk
531469C	Prunus mahaleb 2j v 100-125	Stk
531469F	Prunus mahaleb mB 2v 80-100	Stk
531469G	Prunus mahaleb mB 2v 100-125	Stk
531469L	Prunus mahaleb C1,5 60-80	Stk
531469M	Prunus mahaleb C1,5 80-100	Stk
531469N	Prunus mahaleb C3 80-100	Stk
531469R	Prunus mahaleb mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531469S	Prunus mahaleb mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531469T	Prunus mahaleb mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531470	Prunus padus - Traubenkirsche
531470A	Prunus padus 2j v 60-80	Stk
531470B	Prunus padus 2j v 80-100	Stk
531470C	Prunus padus 2j v 100-125	Stk
531470F	Prunus padus mB 2v 80-100	Stk
531470G	Prunus padus mB 2v 100-125	Stk
531470H	Prunus padus mB 2v 125-150	Stk
531470I	Prunus padus mB 2v 150-200	Stk
531470L	Prunus padus C3 60-80	Stk
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531470M	Prunus padus C3 80-100	Stk
531470R	Prunus padus mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531470S	Prunus padus mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531470T	Prunus padus mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531471	Prunus serotina - Späte Traubenkirsche
531471A	Prunus serotina 2j v 60-80	Stk
531471B	Prunus serotina 2j v 80-100	Stk
531471C	Prunus serotina 2j v 100-125	Stk
531471F	Prunus serotina mB 2v 80-100	Stk
531471G	Prunus serotina mB 2v 100-125	Stk
531471H	Prunus serotina mB 2v 125-150	Stk
531471I	Prunus serotina mB 2v 150-200	Stk
531471L	Prunus serotina C3 60-80	Stk
531471M	Prunus serotina C3 80-100	Stk
531471R	Prunus serotina mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531472	Prunus serrulata - Zierkirsche
531472F	Prunus serrulata mB 2v 150-200	Stk
531472R	Prunus serrulata ha mB 2v StU 10-12	Stk
531472S	Prunus serrulata mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531472T	Prunus serrulata mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531472U	Prunus serrulata mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531473	Prunus spinosa - Schlehdorn
531473A	Prunus spinosa 2j v 60-80	Stk
531473B	Prunus spinosa 2j v 80-100	Stk
531473F	Prunus spinosa mB 2v 80-100	Stk
531473L	Prunus spinosa C1,5 60-80	Stk
531473M	Prunus spinosa C3 80-100	Stk
531474	Prunus triloba - Mandelröschen
531474F	Prunus triloba mB 2v 60-80	Stk
531474G	Prunus triloba mB 2v 80-100	Stk
531474L	Prunus triloba C5 60-80 3-4 Tr	Stk
531474M	Prunus triloba C5 80-100 3-4Tr	Stk
531474N	Prunus triloba C5 100-125 3-4Tr	Stk
531475	Pyrus communis - Birne
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531475A	Pyrus communis Hei 3j v 80-100	Stk
531475B	Pyrus communis Hei 3j v 100-150	Stk
531475L	Pyrus communis C2 60-80	Stk
531475M	Pyrus communis Hei C2 80-100	Stk
531475N	Pyrus communis Hei C2 100-150	Stk
531475R	Pyrus communis oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531475S	Pyrus communis mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531475T	Pyrus communis mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531475U	Pyrus communis mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531475V	Pyrus communis mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531476	Pyrus calleryana – chin. Wildbirne
531476R	Pyrus calleryana oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
531476S	Pyrus calleryana mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
531476T	Pyrus calleryana mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
531476U	Pyrus calleryana mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
531476V	Pyrus calleryana mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
531478	Quercus cerris - Zerreiche
531478A	Quercus cerris Str 3j v 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531476A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531478B	Quercus cerris Str 3j v 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531476B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531478C	Quercus cerris Hei 4j v 100-125	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531476C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531478L	Quercus cerris C2 60-80	Stk
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LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531476L
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531478M	Quercus cerris Hei C2 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531476M
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
[image: ] (
531478N
Quercus cerris Hei C2 100-125
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531476N
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531478O
Quercus cerris Hei C5 100-150
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531476O
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531478R
Quercus cerris mB 2v StU 10-12 Sth 180
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531476R
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531478S
Quercus cerris mB 2v StU 12-14 Sth 180
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geä
ndert
Vorherige Position: 531476S
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531478T
Quercus cerris mB 2v StU 14-16 Sth 180
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531476T
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531478U
Quercus cerris mB 3v StU 16-18 Sth 220
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531476U
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531478V
Quercus cerris mB 3v StU 18-20 Sth 240
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531476V
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531478W
Quercus cerris mB 3v StU 20-25 Sth 240
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531476W
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531478Y
Quercus cerris mB 4v StU 25-30 Sth 300
Stk
LB-Version: 6
Gerin
gfügig geändert
Vorherige Position: 531476Y
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
531479
Quercus palustris - Sumpfeiche
)531479A	Quercus palustris Str 3j v 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531477A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531479B	Quercus palustris Str 3j v 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531477B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
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531479C	Quercus palustris Hei 4j v 100-125	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531477C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531479L	Quercus palustris C2 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531477L
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531479M	Quercus palustris Hei C2 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531477M
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531479N	Quercus palustris Hei C2 100-125	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531477N
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531479O	Quercus palustris Hei C5 100-150	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531477O
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531479R	Quercus palustris mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531477R
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531479S	Quercus palustris mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531477S
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531479T	Quercus palustris mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531477T
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531479U	Quercus palustris mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531477U
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531479V	Quercus palustris mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531477V
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531479W	Quercus palustris mB 3v StU 20-25 Sth 240	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531477W
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531479Y	Quercus palustris mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531477Y
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531480	Quercus petraea - Traubeneiche
531480A	Quercus petraea Str 3j v 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531478A
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Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531480B	Quercus petraea Str 3j v 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531478B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531480C	Quercus petraea Hei 4j v 100-125	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531478C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531480L	Quercus petraea C2 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531478L
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531480M	Quercus petraea Hei C2 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531478M
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531480N	Quercus petraea Hei C2 100-125	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531478N
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531480O	Quercus petraea Hei C5 100-150	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531478O
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531480R	Quercus petraea mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531478R
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531480S	Quercus petraea mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531478S
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531480T	Quercus petraea mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531478T
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531480U	Quercus petraea mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531478U
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531480V	Quercus petraea mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531478V
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531480W	Quercus petraea mB 3v StU 20-25 Sth 240	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531478W
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531480Y	Quercus petraea mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531478Y
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Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531481	Quercus robur - Stieleiche
531481A	Quercus robur Str 3j v 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531479A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
[image: ] (
531481B
Quercus robur Str 3j v 80-100
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531479B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531481C
Quercus robur Hei 4j v 100-125
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531479C
Änderung
:
Geänderte Positionsnummer
531481L
Quercus robur C2 60-80
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531479L
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531481M
Quercus robur Hei C2 80-100
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position:
 531479M
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531481N
Quercus robur Hei C2 100-125
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531479N
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531481O
Quercus robur Hei C5 100-150
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531479O
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531481R
Quercus robur mB 2v StU 10-12 Sth 180
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531479R
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531481S
Quercus robur 
mB 2v StU 12-14 Sth 180
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531479S
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531481T
Quercus robur mB 2v StU 14-16 Sth 180
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531479T
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
)531481U	Quercus robur mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531479U
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531481V	Quercus robur mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531479V
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531481W	Quercus robur mB 3v StU 20-25 Sth 240	Stk
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LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531479W
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531481Y	Quercus robur mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531479Y
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
[image: ] (
531482
Quercus robur 'Fastigiata' - Säuleneiche
531482F
Quer.rob. Fastig. Hei mB 150-200
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531480F
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531482G
Quer.rob. Fastig. Hei mB 200-250
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531480G
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531482L
Quer.rob. Fastig. Hei C7,5 100-150
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531480L
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531482R
Quer.rob. Fastig. mB 2v StU 10-12 Sth 180
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531480R
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531482S
Quer.rob. Fastig. mB 2v StU 12-14 Sth 180
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531480S
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531482T
Quer.rob. Fastig. mB 2v StU 14-16 Sth 180
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531480T
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531482U
Quer.rob. Fastig. mB 3v StU 16-18 Sth 220
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531480U
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
5314
82V
Quer.rob. Fastig. mB 3v StU 18-20 Sth 240
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 531480V
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
531482W
Quer.rob. Fastig. mB 3v StU 20-25 Sth 240
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position
: 531480W
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
)531482Y	Quer.rob. Fastig. mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531480Y
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531483	Quercus rubra - Amerikanische Roteiche
531483A	Quercus rubra Str 3j v 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531481A
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Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531483B	Quercus rubra Str 3j v 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531481B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531483C	Quercus rubra Hei 4j v 100-125	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531481C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531483L	Quercus rubra C2 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531481L
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531483M	Quercus rubra Hei C2 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531481M
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531483N	Quercus rubra Hei C2 100-125	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531481N
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531483O	Quercus rubra Hei C5 100-150	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531481O
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531483R	Quercus rubra mB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531481R
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531483S	Quercus rubra mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531481S
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531483T	Quercus rubra mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531481T
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531483U	Quercus rubra mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531481U
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531483V	Quercus rubra mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531481V
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531483W	Quercus rubra mB 3v StU 20-25 Sth 240	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531481W
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
531483Y	Quercus rubra mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 531481Y
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Änderung:	Geänderte Positionsnummer
5316	Pflanzenlieferung Laubgehölze R-Z
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Bestimmungen der ULG 5312 sinngemäß.
LB-Version: 6
[image: ] (
531601
Rhamnus cathartica - Kreuzdorn
531601A
Rhamnus cathartica 2j v 60-80
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531601B
Rhamnus cathartica 2j v 80-100
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531601C
Rhamnus cathartica 2j v 100-125
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531601F
Rhamnus cathartica mB 2v 80-100
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531601G
Rhamnus cathartica mB 2v 100-125
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531601L
Rhamnus cathartica C1,5 60-80
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531601M
Rhamnus cathartica C3 80-100
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
)531602	Rhamnus frangula (Frangula alnus) - Faulbaum
531602A	Rhamnus frangula (Frang.) 2j v 60-80	Stk
531602B	Rhamnus frangula (Frang.) 2j v 80-100	Stk
531602C	Rhamnus frangula (Frang.) 2v 100-125	Stk
531602F	Rhamnus frangula (Frang.) mB 2v 80-100	Stk
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531602G	Rhamnus frangula (Frang.) mB 2v 100-125	Stk
531602L	Rhamnus frangula (Frang.) C1,5 60-80	Stk
531602M	Rhamnus frangula (Frang.) C3 80-100	Stk
531603	Rhododendron catawbiense - Großblumiger Rhododendron
531603F	Rhododendron catawbiense mB 40-50	Stk
531603G	Rhododendron catawbiense mB 50-60	Stk
531603H	Rhododendron catawbiense mB 60-70	Stk
531603I	Rhododendron catawbiense mB 70-80	Stk
531603J	Rhododendron catawbiense mB 80-100	Stk
531603K	Rhododendron catawbiense Sol mB 100-125	Stk
531604	Rhododendron repens Hybriden - Flacher Rhododendron
531604F	Rhododendron repens mB 25-30	Stk
531604G	Rhododendron repens mB 30-40	Stk
531605	Rhododendron yakushimanum Hybriden - Rhododendron
531605F	Rhododendron yakushimanum mB 25-30	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531605G	Rhododendron yakushimanum mB 30-40	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531605H	Rhododendron yakushimanum mB 40-50	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531605I	Rhododendron yakushimanum mB 50-60	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531605J	Rhododendron yakushimanum mB 60-70	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531605K	Rhododendron yakushimanum mB 70-80	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
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531608	Ribes alpinum - Alpenjohannisbeere
531608A	Ribes alpinum 2j v 60-80	Stk
531608L	Ribes alpinum C3 60-80	Stk
531609	Ribes aureum - Goldjohannisbeere
531609A	Ribes aureum 2j v 60-80	Stk
531609B	Ribes aureum 2j v 80-100	Stk
531609F	Ribes aureum mB 2v 80-100	Stk
531609L	Ribes aureum C3 60-80	Stk
531609M	Ribes aureum C3 80-100	Stk
531610	Ribes sanguineum - Blutjohannisbeere
531610A	Ribes sanguineum 2j v 60-80	Stk
531610B	Ribes sanguineum 2j v 80-100	Stk
531610F	Ribes sanguineum mB 2v 80-100	Stk
531610L	Ribes sanguineum C3 60-80	Stk
531610M	Ribes sanguineum C5 80-100	Stk
531611	Robinia hispida var rosea (R.h.'Macrophylla') - Rosenakazie
531611A	Robinia hisp. ida rosea 3j v 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531611B	Robinia hisp. ida rosea 2v 100-125	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531612	Robinia pseudoacacia - Scheinakazie
531612A	Robinia pseudoac. Hei 3j v 80-100	Stk
531612B	Robinia pseudoac. Hei 3j v 100-150	Stk
531612R	Robinia pseudoac. oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531612S	Robinia pseudoac. mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531612T	Robinia pseudoac. mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531612U	Robinia pseudoac. mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531612V	Robinia pseudoac. mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531612W	Robinia pseudoac. mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531612Y	Robinia pseudoac. mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
531613	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' - Kugelakazie
531613R	Robinia 'Umbrac.' mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
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531613S	Robinia 'Umbrac.' mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531613T	Robinia 'Umbrac.' mB 3v StU 18-20 Sth 220	Stk
531614	Rosa canina - Hundsrose
531614A	Rosa canina 2j v 40-60	Stk
531614B	Rosa canina 2j v 60-80	Stk
531614L	Rosa canina C1,5 40-60	Stk
531614M	Rosa canina C3 60-80	Stk
531615	Rosa glauca - Rotblättrige Rose
531615A	Rosa glauca 2j v 40-60	Stk
531615B	Rosa glauca 2j v 60-80	Stk
531615L	Rosa glauca C1,5 40-60	Stk
531615M	Rosa glauca C3 60-80	Stk
531616	Rosa moyesii - Zimtrose
531616A	Rosa moyesii x 2j v 40-60	Stk
531616B	Rosa moyesii 2j v 60-80	Stk
531616L	Rosa moyesii C1,5 40-60	Stk
531616M	Rosa moyesii C3 60-80	Stk
531617	Rosa multiflora - Büschelrose
531617A	Rosa multiflora 2j v 40-60	Stk
531617B	Rosa multiflora 2j v 60-80	Stk
531617L	Rosa multiflora C1,5 40-60	Stk
531617M	Rosa multiflora C3 60-80	Stk
531618	Rosa spinosissima (pimpinellifolia) - Bibernellrose
531618A	Rosa spinosissima (pimpin.) 2j v 40-60	Stk
531618B	Rosa spinosissima (pimpin.) 2j v 60-80	Stk
531618L	Rosa spinosissima (pimpin.) C1,5 40-60	Stk
531618M	Rosa spinosissima (pimpin.) C3 60-80	Stk
531619	Rosa rubiginosa - Weinrose
531619A	Rosa rubiginosa 2j v 40-60	Stk
531619B	Rosa rubiginosa x 2j v 60-80	Stk
531619L	Rosa rubiginosa C1,5 40-60	Stk
531619M	Rosa rubiginosa C3 60-80	Stk
531620	Rosa rugosa - Apfelrose
531620A	Rosa rugosa 2j v 40-60	Stk
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531620B	Rosa rugosa 2j v 60-80	Stk
531620L	Rosa rugosa C1,5 40-60	Stk
531620M	Rosa rugosa C3 60-80	Stk
531621	Beet-, Floribunda- o. Polyantharose
531621A	Beet/Floribunda/Polyantharose A	Stk
531621L	Beet/Floribunda/Polyantharose C3 A	Stk
531621M	Beet/Floribunda/Polyantharose C5 A	Stk
531622	Edel-, Teehybriden- o. Schnittrose
531622A	Edel/Teehybriden/Schnittrose A	Stk
531622L	Edel/Teehybriden/Schnittrose C3 A	Stk
531622M	Edel/Teehybriden/Schnittrose C5 A	Stk
531623	Strauch- o. Parkrose
531623A	Strauch/Parkrose A	Stk
531623L	Strauch/Parkrose C3 A	Stk
531623M	Strauch/Parkrose C7,5 100-150 A	Stk
531624	Zwergrose
531624A	Zwergrose A	Stk
531624L	Zwergrose P11 A	Stk
531625	Schlingrose
531625A	Schlingrose A	Stk
531625L	Schlingrose C3 A	Stk
531625M	Schlingrose C7,5 100-150 A	Stk
531626	Bodendeckerrose
531626A	Bodendeckerrose A	Stk
531626L	Bodendeckerrose C1,5 A	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
531627	Salix alba - Weißweide
531627A	Salix alba Hei 100-150	Stk
531627B	Salix alba Hei 150-200	Stk
531627C	Salix alba Hei v 200-250	Stk
531627F	Salix alba Hei mB v 250-300	Stk
531627R	Salix alba oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531627S	Salix alba mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531627T	Salix alba mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
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531627U	Salix alba mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531627V	Salix alba mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531627W	Salix alba mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531628	Salix aurita - Ohrweide
531628A	Salix aurita 2j v 60-80	Stk
531628B	Salix aurita 2j v 80-100	Stk
531628L	Salix aurita C1,5 60-80	Stk
531629	Salix caprea - Salweide
531629A	Salix caprea 60-80	Stk
531629B	Salix caprea 80-100	Stk
531629C	Salix caprea 100-125	Stk
531629F	Salix caprea mB 2v 80-100	Stk
531629G	Salix caprea mB 2v 100-125	Stk
531629L	Salix caprea C1,5 60-80	Stk
531629M	Salix caprea C1,5 80-100	Stk
531630	Salix caprea 'Mas' - Kätzchenweide
531630A	Salix caprea 'Mas' 60-80	Stk
531630B	Salix caprea 'Mas' 80-100	Stk
531630C	Salix caprea 'Mas' 100-125	Stk
531630F	Salix caprea 'Mas' mB 2v 80-100	Stk
531630G	Salix caprea 'Mas' mB 2v 100-125	Stk
531630L	Salix caprea 'Mas' C1,5 60-80	Stk
531630M	Salix caprea 'Mas' C5 80-100	Stk
531631	Salix cinerea - Aschweide
531631A	Salix cinerea 60-80	Stk
531631B	Salix cinerea 80-100	Stk
531631C	Salix cinerea 100-125	Stk
531632	Salix daphnoides - Reifweide
531632A	Salix daphnoides 60-80	Stk
531632B	Salix daphnoides 80-100	Stk
531632C	Salix daphnoides 100-125	Stk
531633	Salix x fragilis - Bruchweide
531633A	Salix fragilis 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geändert

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2197/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531634	Salix purpurea - Purpurweide
531634A	Salix purpurea 60-80	Stk
531634B	Salix purpurea x 80-100	Stk
531634C	Salix purpurea 100-125	Stk
531634L	Salix purpurea C1,5 60-80	Stk
531634M	Salix purpurea C1,5 80-100	Stk
531635	Salix purpurea ssp. purpurea - Niedrige Purpurweide
531635A	Salix purpurea 2j v 20-30	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531635B	Salix purpurea 3j v 30-40	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531635C	Salix purpurea 3j v 40-60	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531635D	Salix purpurea 2v 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531635F	Salix purpurea mB 2v 40-60	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531635G	Salix purpurea mB 2v 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531635L	Salix purpurea C1,5 20-30	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531635M	Salix purpurea C1,5 30-40	Stk
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531635N	Salix purpurea C3 40-60	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
[image: ] (
Geänderter Text der Position
) (
531636
Salix rosmarinifolia - Rosmarinweide
) (
531636A
Salix rosmarinifolia 60-80
Stk
531636B
Salix rosmarinifolia 80-100
Stk
531636C
Salix rosmarinifolia 100-125
Stk
531636L
Salix rosmarinifolia C1,5 60-80
Stk
531636M
Salix rosmarinifolia C3 80-100
Stk
) (
531637
Salix x smithiana - Küblerweide
531637A
Salix smithiana 60-80
Stk
531637B
Salix smithi
ana 80-100
Stk
531637C
Salix smithiana 100-125
Stk
531637L
Salix smithiana C1,5 60-80
Stk
531637M
Salix smithiana C3 80-100
Stk
) (
531638
Salix babylonica (matsudana var. tortuosa) - Drehweide
531638F
Salix babylonica tortuosa mB v 80-100
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531638G
Salix babylonica tortuosa mB v 100-125
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531638L
Salix babylonica tortuosa C3 60-80
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
)531638M	Salix babylonica tortuosa C5 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531639	Salix viminalis - Korbweide
531639A	Salix viminalis 60-80	Stk
531639B	Salix viminalis 80-100	Stk
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2199/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
531639C	Salix viminalis 100-125	Stk
531639L	Salix viminalis C1,5 60-80	Stk
531640	Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
531640A	Sambucus nigra 2j v 60-80	Stk
531640B	Sambucus nigra 2j v 80-100	Stk
531640C	Sambucus nigra 2j v 100-125	Stk
531640F	Sambucus nigra mB 2v 80-100	Stk
531640G	Sambucus nigra mB 2v 100-125	Stk
531640L	Sambucus nigra C1,5 60-80	Stk
531640M	Sambucus nigra C3 80-100	Stk
531641	Sambucus racemosa - Traubenholunder
531641A	Sambucus racemosa 2j v 60-80	Stk
531641B	Sambucus racemosa 2j v 80-100	Stk
531641C	Sambucus racemosa 2v 100-125	Stk
531641F	Sambucus racemosa mB 2v 80-100	Stk
531641G	Sambucus racemosa mB 2v 100-125	Stk
531641L	Sambucus racemosa C1,5 60-80	Stk
531641M	Sambucus racemosa C3 80-100	Stk
531642	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica) - Schnurbaum
531642R	Styphnolobium japonicum mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531642S	Styphnolobium japonicum mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531642T	Styphnolobium japonicum mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531642U	Styphnolobium japonicum mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531643	Sorbaria sorbifolia - Fiederspiere
531643F	Sorbaria sorbifolia mB 2v 80-100	Stk
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531643G	Sorbaria sorbifolia mB 2v 100-125	Stk
531643L	Sorbaria sorbifolia C3 60-80	Stk
531643M	Sorbaria sorbifolia C5 80-100	Stk
531644	Sorbus aria - Mehlbeere
531644A	Sorbus aria Str 3j v 60-80	Stk
531644B	Sorbus aria Str 3j v 80-100	Stk
531644C	Sorbus aria Hei 3j v 100-125	Stk
531644F	Sorbus aria mB 3v 150-200	Stk
531644G	Sorbus aria mB 3v 200-250	Stk
531644L	Sorbus aria C2 60-80	Stk
531644M	Sorbus aria Hei C2 80-100	Stk
531644N	Sorbus aria Hei C2 100-125	Stk
531644O	Sorbus aria Hei C5 100-150	Stk
531644R	Sorbus aria oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531644S	Sorbus aria mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531644T	Sorbus aria mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
531644U	Sorbus aria mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531644V	Sorbus aria mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531645	Sorbus aucuparia - Eberesche
531645A	Sorbus aucuparia Str 3j v 60-80	Stk
531645B	Sorbus aucuparia Str 3j v 80-100	Stk
531645C	Sorbus aucuparia Hei 3j v 100-125	Stk
531645F	Sorbus aucuparia mB 3v 150-200	Stk
531645G	Sorbus aucuparia mB 3v 200-250	Stk
531645L	Sorbus aucuparia C2 60-80	Stk
531645M	Sorbus aucuparia Hei C2 80-100	Stk
531645N	Sorbus aucuparia Hei C2 100-125	Stk
531645O	Sorbus aucuparia Hei C5 100-150	Stk
531645R	Sorbus aucuparia oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531645S	Sorbus aucuparia mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531645T	Sorbus aucuparia mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
531645U	Sorbus aucuparia mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531645V	Sorbus aucuparia mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531646	Sorbus domestica - Speierling
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531646A	Sorbus domestica Str 3j v 60-80	Stk
531646B	Sorbus domestica Str 3j v 80-100	Stk
531646C	Sorbus domestica Hei 3j v 100-125	Stk
531646F	Sorbus domestica mB 3v 150-200	Stk
531646G	Sorbus domestica mB 3v 200-250	Stk
531646L	Sorbus domestica C2 60-80	Stk
531646M	Sorbus domestica Hei C2 80-100	Stk
531646N	Sorbus domestica Hei C2 100-125	Stk
531646O	Sorbus domestica Hei C5 100-150	Stk
531646R	Sorbus domestica oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531646S	Sorbus domestica mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531646T	Sorbus domestica mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
531646U	Sorbus domestica mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531646V	Sorbus domestica mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531647	Sorbus intermedia - Schwedische Mehlbeere
531647A	Sorbus intermedia Str 3j v 60-80	Stk
531647B	Sorbus intermedia Str 3j v 80-100	Stk
531647C	Sorbus intermedia Hei 3j v 100-125	Stk
531647F	Sorbus intermedia mB 3v 150-200	Stk
531647G	Sorbus intermedia mB 3v 200-250	Stk
531647L	Sorbus intermedia C2 60-80	Stk
531647M	Sorbus intermedia Hei C2 80-100	Stk
531647N	Sorbus intermedia Hei C2 100-125	Stk
531647O	Sorbus intermedia Hei C5 100-150	Stk
531647R	Sorbus intermedia oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531647S	Sorbus intermedia mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531647T	Sorbus intermedia mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
531647U	Sorbus intermedia mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531647V	Sorbus intermedia mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531648	Sorbus torminalis - Elsbeere
531648A	Sorbus torminalis Str 3j v 60-80	Stk
531648B	Sorbus torminalis Str 3j v 80-100	Stk
531648C	Sorbus torminalis Hei 3j v 100-125	Stk
531648F	Sorbus torminalis mB 3v 150-200	Stk
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531648G	Sorbus torminalis mB 3v 200-250	Stk
531648L	Sorbus torminalis C2 60-80	Stk
531648M	Sorbus torminalis Hei C2 80-100	Stk
531648N	Sorbus torminalis Hei C2 100-125	Stk
531648O	Sorbus torminalis Hei C5 100-150	Stk
531648R	Sorbus torminalis oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531648S	Sorbus torminalis mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531648T	Sorbus torminalis mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
531648U	Sorbus torminalis mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531648V	Sorbus torminalis mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531649	Spiraea x arguta - Brautspiere
531649L	Spiraea arguta C3 40-60	Stk
531649M	Spiraea arguta C3 60-80	Stk
531649N	Spiraea arguta C5 80-100	Stk
531650	Spiraea x cinerea 'Grefsheim' - Brautspiere
531650L	Spiraea cinerea 'Grefsheim' C3 40-60	Stk
531650M	Spiraea cinerea 'Grefsheim' C3 60-80	Stk
531650N	Spiraea cinerea 'Grefsheim' C5 80-100	Stk
531651	Spiraea japonica var. bumalda - Spierstrauch
531651L	Spiraea japonica bumalda C1,5 20-30	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531651M	Spiraea japonica bumalda C3 30-40	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531652	Spiraea japonica f. ruberrima - Spierstrauch
531652L	Spiraea japonica ruberrima C3 40-60	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531652M	Spiraea japonica ruberrima C3 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531653	Spiraea nipponica - Japanische Strauchspiere
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531653F	Spiraea nipponica mB 3v 60-80	Stk
531653G	Spiraea nipponica mB 3v 80-100	Stk
531653H	Spiraea nipponica mB 3v 100-125	Stk
531653L	Spiraea nipponica C5 60-80	Stk
531653M	Spiraea nipponica C5 80-100	Stk
531654	Spiraea prunifolia - Gefüllte Strauchspiere
531654F	Spiraea prunifolia mB 3v 60-80	Stk
531654G	Spiraea prunifolia mB 3v 80-100	Stk
531654L	Spiraea prunifolia C3 40-60	Stk
531654M	Spiraea prunifolia C3 60-80	Stk
531655	Spiraea x vanhouttei - Prachtspiere
531655A	Spiraea vanhouttei 2j v 60-80	Stk
531655F	Spiraea vanhouttei mB 2v 80-100	Stk
531655G	Spiraea vanhouttei mB 2v 100-125	Stk
531655L	Spiraea vanhouttei C1,5 60-80	Stk
531655M	Spiraea vanhouttei C5 80-100	Stk
531656	Staphylea pinnata - Pimpernuss
531656A	Staphylea pinnata 2j v 60-80	Stk
531656B	Staphylea pinnata 2j v 80-100	Stk
531657	Stephanandra incisa 'Crispa' - Niedrige Kranzspiere
531657L	Stephanandra incisa 'Crispa' P11 20-30	Stk
531657M	Stephanandra incisa 'Crispa' P11 30-40	Stk
531658	Symphoricarpos albus - Gemeine Schneebeere
531658A	Symphoricarpos albus 2j v 60-80	Stk
531658L	Symphoricarpos albus C1,5 60-80	Stk
531658M	Symphoricarpos albus C3 80-100	Stk
531659	Symphoricarpos x chenaultii - Kriechschneebeere
531659L	Symphoricarpos chenaultii P9 10-20	Stk
531659M	Symphoricarpos chenaultii C1,5 20-30	Stk
531660	Symphoricarpos orbiculatus - Korallenbeere
531660L	Symphoricarpos orbiculatus P9 10-20	Stk
531660M	Symphoricarpos orbiculatus C1,5 20-30	Stk
531661	Syringa oblata (S.chinensis) - Chinesischer Flieder
531661F	Syringa oblata (chinensis) mB 2v 80-100	Stk
LB-Version: 6
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531661G	Syringa oblata (chinensis) mB 2v 100-125	Stk
LB-Version: 6
531661L	Syringa oblata (chinensis) C3 60-80	Stk
LB-Version: 6
531661M	Syringa oblata (chinensis) C7,5 80-100	Stk

LB-Version: 6
531662	Syringa pubescens ssp. microphylla - Herbstflieder

531662F	Syringa pub. microphylla mB 2v 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531662L	Syringa pub. microphylla C3 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531662M	Syringa pub. microphylla C7,5 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531663	Syringa Preston Hybriden - Flieder
531663F	Syringa Preston Hybriden mB 2v 100-125	Stk
531663L	Syringa Preston Hybriden C3 60-80	Stk
531663M	Syringa Preston Hybriden C7,5 80-100	Stk
531664	Syringa vulgaris - Flieder
531664A	Syringa vulgaris 2j v 60-80	Stk
531664B	Syringa vulgaris 2j v 80-100	Stk
531664F	Syringa vulgaris mB 2v 80-100	Stk
531664G	Syringa vulgaris mB 2v 100-125	Stk
531664L	Syringa vulgaris C1,5 60-80	Stk
531664M	Syringa vulgaris C5 80-100	Stk
531665	Tamarix ramosissima (odessana) - Frühlings-Tamariske
531665A	Tamarix ramosissima (odess.) 2v 60-80	Stk
531665B	Tamarix ramosissima (odess.) 2v 80-100	Stk
531665L	Tamarix ramosissima (odess.) C3 60-80	Stk
531665M	Tamarix ramosissima (odess.) C3 80-100	Stk
531666	Tamarix chinensis (T.pentandra) - Sommer-Tamariske
531666F	Tamarix chin. (pentandra) mB 2v 60-80	Stk
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531666G	Tamarix chin. (pentandra) mB 2v 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531666L	Tamarix chin. (pentandra) C3 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531666M	Tamarix chin. (pentandra) C3 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

Geänderter Text der Position
531667	Tilia americana 'Nova' - Amerikanische Linde

531667R	Tilia amer.'Nova' oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531667S	Tilia amer.'Nova' mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531667T	Tilia amer.'Nova' mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531667U	Tilia amer.'Nova' mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531667V	Tilia amer.'Nova' mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531667W	Tilia amer.'Nova' mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531667Y	Tilia amer.'Nova' mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
531668	Tilia cordata - Winterlinde
531668A	Tilia cordata Hei 2j v 60-80	Stk
531668B	Tilia cordata Hei 3j v 80-100	Stk
531668C	Tilia cordata Hei 3j v 100-150	Stk
531668L	Tilia cordata C2 60-80	Stk
531668M	Tilia cordata Hei C2 80-100	Stk
531668N	Tilia cordata Hei C2 100-150	Stk
531668R	Tilia cordata oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531668S	Tilia cordata mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531668T	Tilia cordata mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531668U	Tilia cordata mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531668V	Tilia cordata mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531668W	Tilia cordata mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
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531668Y	Tilia cordata mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
531669	Tilia x euchlora - Krimlinde
531669A	Tilia euchlora Hei 2j v 60-80	Stk
531669B	Tilia euchlora Hei 3j v 80-100	Stk
531669C	Tilia euchlora Hei 3j v 100-150	Stk
531669L	Tilia euchlora C2 60-80	Stk
531669M	Tilia euchlora Hei C2 80-100	Stk
531669N	Tilia euchlora Hei C2 100-150	Stk
531669R	Tilia euchlora oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531669S	Tilia euchlora mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531669T	Tilia euchlora mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531669U	Tilia euchlora mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531669V	Tilia euchlora mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531669W	Tilia euchlora mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531669Y	Tilia euchlora mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
531670	Tilia xeuropaea (T.vulgaris) 'Pallida' - Kaiserlinde
531670R	Tilia 'Pallida' oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531670S	Tilia 'Pallida' mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531670T	Tilia 'Pallida' mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531670U	Tilia 'Pallida' mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531670V	Tilia 'Pallida' mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531670W	Tilia 'Pallida' mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531670Y	Tilia 'Pallida' mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
531671	Tilia tomentosa - Silberlinde
531671A	Tilia tomentosa Hei 2j v 60-80	Stk
531671B	Tilia tomentosa Hei 2j v 80-100	Stk
531671C	Tilia tomentosa Hei 3j v 100-150	Stk
531671L	Tilia tomentosa C2 60-80	Stk
531671M	Tilia tomentosa Hei C2 80-100	Stk
531671N	Tilia tomentosa Hei C2 100-150	Stk
531671R	Tilia tomentosa oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531671S	Tilia tomentosa mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531671T	Tilia tomentosa mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531671U	Tilia tomentosa mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531671V	Tilia tomentosa mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531671W	Tilia tomentosa mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531671Y	Tilia tomentosa mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
531672	Tilia platyphyllos - Sommerlinde
531672A	Tilia platyph. Hei 2j v 60-80	Stk
531672B	Tilia platyph. Hei 2j v 80-100	Stk
531672C	Tilia platyph. Hei 3j v 100-150	Stk
531672L	Tilia platyph. C2 60-80	Stk
531672M	Tilia platyph. Hei C2 80-100	Stk
531672N	Tilia platyph. Hei C2 100-150	Stk
531672R	Tilia platyph. oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531672S	Tilia platyph. mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531672T	Tilia platyph. mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
531672U	Tilia platyph. mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531672V	Tilia platyph. mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531672W	Tilia platyph. mB 3v StU 20-25 Sth 300	Stk
531672Y	Tilia platyph. mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
531673	Ulmus minor (carpinifolia) - Feldulme
531673A	Ulmus minor Str 3j v 60-80	Stk
531673B	Ulmus minor Str 3j v 80-100	Stk
531673C	Ulmus minor Hei 3j v 100-125	Stk
531673L	Ulmus minor C2 60-80	Stk
531673M	Ulmus minor Hei C2 80-100	Stk
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
531673N	Ulmus minor Hei C2 100-125	Stk
531673O	Ulmus minor Hei C5 100-150	Stk
531673R	Ulmus minor oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531673S	Ulmus minor mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531673T	Ulmus minor mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
531673U	Ulmus minor mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531673V	Ulmus minor mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531673W	Ulmus minor mB 3v StU 20-25 Sth 240	Stk
531673Y	Ulmus minor mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
531674	Ulmus glabra - Bergulme
531674A	Ulmus glabra Str 3j v 60-80	Stk
531674B	Ulmus glabra Str 3j v 80-100	Stk
531674C	Ulmus glabra Hei 3j v 100-125	Stk
531674L	Ulmus glabra C2 60-80	Stk
531674M	Ulmus glabra Hei C2 80-100	Stk
531674N	Ulmus glabra Hei C2 100-125	Stk
531674O	Ulmus glabra Hei C5 100-150	Stk
531674R	Ulmus glabra oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
531674S	Ulmus glabra mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
531674T	Ulmus glabra mB 2v StU 14-16 Sth 180	Stk
531674U	Ulmus glabra mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
531674V	Ulmus glabra mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
531674W	Ulmus glabra mB 3v StU 20-25 Sth 240	Stk
531674Y	Ulmus glabra mB 4v StU 25-30 Sth 300	Stk
531675	Viburnum x bodnantense - Winterschneeball
531675F	Viburnum bodnantense mB 2v 80-100	Stk
531675G	Viburnum bodnantense mB 2v 100-125	Stk
531675L	Viburnum bodnantense C5 60-80	Stk
531675M	Viburnum bodnantense C5 80-100	Stk
531675N	Viburnum bodnantense C10 100-125	Stk
531675O	Viburnum bodnantense C10 125-150	Stk
531676	Viburnum x burkwoodii - Osterschneeball
531676F	Viburnum burkwoodii mB 2v 80-100	Stk
531676G	Viburnum burkwoodii mB 2v 100-125	Stk
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
531676L	Viburnum burkwoodii C5 60-80	Stk
531676M	Viburnum burkwoodii C5 80-100	Stk
531676N	Viburnum burkwoodii C10 100-125	Stk
531676O	Viburnum burkwoodii C10 125-150	Stk
531677	Viburnum x carlcephalum - Großblumiger Schneeball
531677F	Viburnum carlcephalum mB 2v 80-100	Stk
531677G	Viburnum carlcephalum mB 2v 100-125	Stk
531677L	Viburnum carlcephalum C5 60-80	Stk
531677M	Viburnum carlcephalum C5 80-100	Stk
531677N	Viburnum carlcephalum C10 100-125	Stk
531677O	Viburnum carlcephalum C10 125-150	Stk
531678	Viburnum carlesii - Wohlriechender Schneeball
531678F	Viburnum carlesii mB 2v 80-100	Stk
531678G	Viburnum carlesii mB 2v 100-125	Stk
531678L	Viburnum carlesii C5 60-80	Stk
531678M	Viburnum carlesii C5 80-100	Stk
531678N	Viburnum carlesii C10 100-125	Stk
531678O	Viburnum carlesii C10 125-150	Stk
531679	Viburnum farreri (V. fragrans) - Duftschneeball
531679F	Viburnum farreri (fragr.) mB 2v 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531679G	Viburnum farreri (fragr.) mB 2v 100-125	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531679L	Viburnum farreri (fragr.) C5 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531679M	Viburnum farreri (fragr.) C5 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531679N	Viburnum farreri (fragr.) C10 100-125	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531679O	Viburnum farreri (fragr.) C10 125-150	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Änderung:	Geänderter Text der Position
531680	Viburnum lantana - Wollschneeball
531680A	Viburnum lantana 2j v 60-80	Stk
531680B	Viburnum lantana 2j v 80-100	Stk
531680F	Viburnum lantana mB 2v 80-100	Stk
531680G	Viburnum lantana mB 2v 100-125	Stk
531680L	Viburnum lantana C1,5 60-80	Stk
531680M	Viburnum lantana C5 80-100	Stk
531681	Viburnum opulus - Schneeball
531681A	Viburnum opulus 2j v 60-80	Stk
531681B	Viburnum opulus 2j v 80-100	Stk
531681F	Viburnum opulus mB 2v 80-100	Stk
531681G	Viburnum opulus mB 2v 100-125	Stk
531681L	Viburnum opulus C1,5 60-80	Stk
531681M	Viburnum opulus C5 80-100	Stk
531682	Viburnum plicatum - Japanischer Schneeball
531682F	Viburnum plicatum mB 2v 80-100	Stk
531682G	Viburnum plicatum mB 2v 100-125	Stk
531682L	Viburnum plicatum C5 60-80	Stk
531682M	Viburnum plicatum C5 80-100	Stk
531682N	Viburnum plicatum C10 100-125	Stk
531682O	Viburnum plicatum C10 125-150	Stk
531683	Viburnum x pragense - Immergrüner Schneeball
531683F	Viburnum pragense mB 2v 80-100	Stk
531683G	Viburnum pragense mB 2v 100-125	Stk
531683L	Viburnum pragense C5 60-80	Stk
531683M	Viburnum pragense C5 80-100	Stk
531683N	Viburnum pragense C10 100-125	Stk
531683O	Viburnum pragense C10 125-150	Stk
531684	Viburnum rhytidophyllum - Immergrüner Schneeball
531684F	Viburnum rhytidophyllum mB 2v 80-100	Stk
531684G	Viburnum rhytidophyllum mB 2v 100-125	Stk
531684H	Viburnum rhytidophyllum mB 3v 125-150	Stk
531684L	Viburnum rhytidophyllum C5 60-80	Stk
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531684M	Viburnum rhytidophyllum C5 80-100	Stk
531684N	Viburnum rhytidophyllum C10 100-125	Stk
531684O	Viburnum rhytidophyllum C10 125-150	Stk
[image: ] (
531685
Weigela florida - Weigelie
531685L
Weigela florida C3 60-80
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
531685M
Weigela florida C5 80-100
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
531685N
Weigela florida C7,5 100-125
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
531686
Weigela Hybriden - Weigelie
531686L
Weigela Hybriden C3 60-80
Stk
531686M
Weigela Hybriden C5 80-100
Stk
531686N
Weigela Hybriden C7,5 100-125
Stk
) (
5318
Pflanzenlieferung Nadelgehölze
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Bestimmungen der ULG 5312 sinngemäß.
) (
LB-Version: 6
) (
531801
Abies alba - Weißtanne
) (
531801A
Abies alba 4j v 30-40
Stk
531801C
Abies alba mB 60-80
Stk
531801D
Abies alba mB 80-100
Stk
531801E
Abies alba mB 100-125
Stk
531801F
Abies alba mB 125-150
Stk
531801G
Abies alba mB 150-175
Stk
531801H
Abies alba mB 175-200
Stk
) (
531802
Abies balsamea 'Nana' - Niedrige Balsamtanne
)531802C	Abies balsamea Nana mB 20-30	Stk
531802D	Abies balsamea Nana mB 30-40	Stk
531802E	Abies balsamea Nana mB 40-50	Stk
531802F	Abies balsamea Nana mB 50-60	Stk
531803	Abies concolor - Koloradotanne
531803C	Abies concolor mB 40-60	Stk
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531803D	Abies concolor mB 60-80	Stk
531803E	Abies concolor mB 80-100	Stk
531803F	Abies concolor mB 100-125	Stk
531803G	Abies concolor mB 125-150	Stk
531804	Abies koreana - Koreatanne
531804C	Abies koreana mB 40-50	Stk
531804D	Abies koreana mB 50-60	Stk
531804E	Abies koreana mB 60-80	Stk
531804F	Abies koreana mB 80-100	Stk
531804G	Abies koreana mB 100-125	Stk
531804H	Abies koreana mB 125-150	Stk
531804I	Abies koreana mB 150-175	Stk
531804J	Abies koreana mB 175-200	Stk
531806	Abies nordmanniana - Nordmannstanne
531806A	Abies nordmanniana 2v 40-60	Stk
531806C	Abies nordmanniana mB 40-60	Stk
531806D	Abies nordmanniana mB 60-80	Stk
531806E	Abies nordmanniana mB 80-100	Stk
531806F	Abies nordmanniana mB 100-125	Stk
531806G	Abies nordmanniana mB 125-150	Stk
531806H	Abies nordmanniana mB 150-175	Stk
531806I	Abies nordmanniana mB 175-200	Stk
531807	Abies procera 'Glauca' - Silbertanne
531807C	Abies procera Glauca mB 40-60	Stk
531807D	Abies procera Glauca mB 60-80	Stk
531807E	Abies procera Glauca mB 80-100	Stk
531807F	Abies procera Glauca mB 100-125	Stk
531807G	Abies procera Glauca mB 125-150	Stk
531807H	Abies procera Glauca mB 150-175	Stk
531807I	Abies procera Glauca mB 175-200	Stk
531809	Cedrus atlantica 'Glauca' - Blauzeder
531809C	Cedrus atlantica Glauca mB 60-80	Stk
531809D	Cedrus atlantica Glauca mB 80-100	Stk
531809E	Cedrus atlantica Glauca mB 100-125	Stk
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
531809F	Cedrus atlantica Glauca mB 125-150	Stk
531809G	Cedrus atlantica Glauca mB 150-175	Stk
531809H	Cedrus atlantica Glauca mB 175-200	Stk
531809I	Cedrus atlantica Glauca mB 200-225	Stk
531810	Cedrus deodara - Himalajazeder
531810C	Cedrus deodara mB 60-80	Stk
531810D	Cedrus deodara mB 80-100	Stk
531810E	Cedrus deodara mB 100-125	Stk
531810F	Cedrus deodara mB 125-150	Stk
531810G	Cedrus deodara mB 150-175	Stk
531810H	Cedrus deodara mB 175-200	Stk
531810I	Cedrus deodara mB 200-225	Stk
531812	Chamaecyparis lawsoniana - Scheinzypresse
531812C	Chamaecyparis lawsoniana mB 60-80	Stk
531812D	Chamaecyparis lawsoniana mB 80-100	Stk
531812E	Chamaecyparis lawsoniana mB 100-125	Stk
531812F	Chamaecyparis lawsoniana mB 125-150	Stk
531812G	Chamaecyparis lawsoniana mB 150-175	Stk
531813	Chamaecyparis nootkatensis Pendula - (Xanthocyparis) Hängescheinzypresse
531813C	Chamaecyparis nootkatensis mB 40-50	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531813D	Chamaecyparis nootkatensis mB 50-60	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531813E	Chamaecyparis nootkatensis mB 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531813F	Chamaecyparis nootkatensis mB 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531813G	Chamaecyparis nootkatensis mB 100-125	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531813H	Chamaecyparis nootkatensis mB 125-150	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
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Änderung:	Geänderter Text der Position
531813I	Chamaecyparis nootkatensis mB 150-175	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531813J	Chamaecyparis nootkatensis mB 175-200	Stk

[image: ]LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position

531814	Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis - Kleine Muschelzypresse
531814C	Chamaecyparis obtusa mB 20-25	Stk
531814D	Chamaecyparis obtusa mB 25-30	Stk
531814E	Chamaecyparis obtusa mB 30-35	Stk
531814F	Chamaecyparis obtusa mB 50-60	Stk
531814G	Chamaecyparis obtusa mB 60-70	Stk
531816	Cupressocyparis leylandii - Grüne Baumzypresse
531816C	Cupressocyparis leylandii mB 60-80	Stk
531816D	Cupressocyparis leylandii mB 80-100	Stk
531816E	Cupressocyparis leylandii mB 100-125	Stk
531816F	Cupressocyparis leylandii mB 125-150	Stk
531816G	Cupressocyparis leylandii mB 150-175	Stk
531816H	Cupressocyparis leylandii mB 175-200	Stk
531816I	Cupressocyparis leylandii mB 200-250	Stk
531817	Ginkgo biloba Fächerblattbaum
531817C	Ginkgo biloba Hei mB 80-100	Stk
531817D	Ginkgo biloba Hei mB 100-125	Stk
531817E	Ginkgo biloba Hei mB 125-150	Stk
531817N	Ginkgo biloba H mB StU 10-12	Stk
531817O	Ginkgo biloba H mB StU 12-14	Stk
531817P	Ginkgo biloba H mB StU 14-16	Stk
531818	Juniperus chinensis - Strauchwacholder
531818C	Juniperus chinensis mB 20-25	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531818D	Juniperus chinensis mB 25-30	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531818E	Juniperus chinensis mB 30-40	Stk
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2215/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531818F	Juniperus chinensis mB 40-50	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531818G	Juniperus chinensis mB 50-60	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531818H	Juniperus chinensis mB 60-70	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531818I	Juniperus chinensis mB 70-80	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
531819	Juniperus communis - Gemeiner Wacholder
531819C	Juniperus communis mB 40-60	Stk
531819D	Juniperus communis mB 60-80	Stk
531819E	Juniperus communis mB 80-100	Stk
531819F	Juniperus communis mB 100-125	Stk
531820	Juniperus horizontalis - Teppichwacholder
531820C	Juniperus horizontalis mB 20-30	Stk
531820D	Juniperus horizontalis mB 30-40	Stk
531820E	Juniperus horizontalis mB 40-50	Stk
531820F	Juniperus horizontalis mB 50-60	Stk
531821	Juniperus sabina - Sadebaum
531821C	Juniperus sabina mB 20-30	Stk
531821D	Juniperus sabina mB 30-40	Stk
531821E	Juniperus sabina mB 40-50	Stk
531821F	Juniperus sabina mB 50-60	Stk
531822	Juniperus squamata - Blauer Kriechwacholder
531822C	Juniperus squamata mB 20-30	Stk
531822D	Juniperus squamata mB 30-40	Stk
531822E	Juniperus squamata mB 40-50	Stk
531822F	Juniperus squamata mB 50-60	Stk
531823	Juniperus virginiana - Zypressenwacholder
531823C	Juniperus virginiana mB 50-60	Stk
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531823D	Juniperus virginiana mB 60-80	Stk
531823E	Juniperus virginiana mB 80-100	Stk
531823F	Juniperus virginiana mB 100-125	Stk
531823G	Juniperus virginiana mB 125-150	Stk
531823H	Juniperus virginiana mB 150-175	Stk
531824	Larix decidua - Lärche
531824A	Larix decidua 3j v 30-60	Stk
531824B	Larix decidua 3j v 40-70	Stk
531824C	Larix decidua mB 40-60	Stk
531824D	Larix decidua mB 60-80	Stk
531824E	Larix decidua mB 80-100	Stk
531824F	Larix decidua mB 100-125	Stk
531824G	Larix decidua mB 125-150	Stk
531824H	Larix decidua mB 150-200	Stk
531824I	Larix decidua mB 200-250	Stk
531824J	Larix decidua mB 250-300	Stk
531824L	Larix decidua P11 40-60	Stk
531825	Metasequoia glyptostroboides - Urweltmammutbaum
531825C	Metasequoia glyptostroboides mB 80-100	Stk
531825D	Metasequoia glyptostroboides mB 100-125	Stk
531825E	Metasequoia glyptostroboides mB 150-175	Stk
531825F	Metasequoia glyptostroboides mB 175-200	Stk
531825G	Metasequoia glyptostroboides mB 200-250	Stk
531825H	Metasequoia glyptostroboides mB 250-300	Stk
531827	Picea abies - Fichte
531827A	Picea abies 4j v 20-30	Stk
531827B	Picea abies 4j v 30-40	Stk
531827C	Picea abies mB 40-60	Stk
531827D	Picea abies mB 60-80	Stk
531827E	Picea abies mB 80-100	Stk
531827F	Picea abies mB 100-125	Stk
531827G	Picea abies mB 125-150	Stk
531827H	Picea abies mB 150-175	Stk
531827I	Picea abies mB 175-200	Stk
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2217/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
[image: ] (
531827J
Picea abies mB 200-250
Stk
531827K
Picea abies mB 250-300
Stk
531827L
Picea abies C2 40-60
Stk
) (
531830
Picea omorika- Serbische Fichte
) (
531830C
Picea omorika mB 60-80
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
531830D
Picea omorika mB 80-100
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
531830E
Picea omorika mB 100-125
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
531830F
Picea omorika mB 125-150
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
531830G
Picea omorika mB 150-175
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
531830H
Picea omorika mB 175-200
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
531830I
Picea omorika mB 200-250
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
531831
Picea orientalis - Kaukasusfichte
)531831C	Picea orientalis mB 40-60	Stk
531831D	Picea orientalis mB 60-80	Stk
531831E	Picea orientalis mB 80-100	Stk
531831F	Picea orientalis mB 100-125	Stk
531831G	Picea orientalis mB 125-150	Stk
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531831H	Picea orientalis mB 150-175	Stk
531831I	Picea orientalis mB 175-200	Stk
531832	Picea pungens - Stechfichte
531832A	Picea pungens 4j v 30-40	Stk
531832C	Picea pungens mB 40-60	Stk
531832D	Picea pungens mB 60-80	Stk
531832E	Picea pungens mB 80-100	Stk
531832F	Picea pungens mB 100-125	Stk
531832G	Picea pungens mB 125-150	Stk
531832H	Picea pungens mB 150-175	Stk
531832I	Picea pungens mB 175-200	Stk
531832J	Picea pungens mB 200-250	Stk
531832K	Picea pungens mB 250-300	Stk
531832L	Picea pungens C2 40-60	Stk
531833	Pinus cembra - Zirbelkiefer
531833C	Pinus cembra mB 30-40	Stk
531833D	Pinus cembra mB 40-50	Stk
531833E	Pinus cembra mB 60-80	Stk
531833F	Pinus cembra mB 80-100	Stk
531833G	Pinus cembra mB 100-125	Stk
531833H	Pinus cembra mB 125-150	Stk
531833I	Pinus cembra mB 150-175	Stk
531834	Pinus mugo - Legföhre
531834C	Pinus mugo mB 30-40	Stk
531834D	Pinus mugo mB 40-60	Stk
531834E	Pinus mugo mB 60-80 h 60-80 br	Stk
531834F	Pinus mugo mB 80-100 h 60-80 br	Stk
531834L	Pinus mugo P11 20-30	Stk
531835	Pinus mugo var. pumilio - Zwerglatsche
531835C	Pinus mugo mughus mB 40-50	Stk
531835D	Pinus mugo mughus mB 50-60	Stk
531835L	Pinus mugo mughus C2 20-30	Stk
531836	Pinus nigra Austriaca - Schwarzföhre
531836A	Pinus nigra Austriaca 3j v 30-40	Stk
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
531836C	Pinus nigra Austriaca mB 40-60	Stk
531836D	Pinus nigra Austriaca mB 60-80	Stk
531836E	Pinus nigra Austriaca mB 80-100	Stk
531836F	Pinus nigra Austriaca mB 100-125	Stk
531836G	Pinus nigra Austriaca mB 125-150	Stk
531836H	Pinus nigra Austriaca mB 150-175	Stk
531836I	Pinus nigra Austriaca mB 175-200	Stk
531836J	Pinus nigra Austriaca mB 200-250	Stk
531836K	Pinus nigra Austriaca mB 250-300	Stk
531836L	Pinus nigra Austriaca C2 30-40	Stk
531837	Pinus parviflora - Mädchenkiefer
531837C	Pinus parviflora mB 60-80	Stk
531837D	Pinus parviflora mB 80-100	Stk
531837E	Pinus parviflora mB 100-125	Stk
531837F	Pinus parviflora mB 125-150	Stk
531839	Pinus sylvestris - Weißföhre
531839A	Pinus sylvestris 3j v 20-30	Stk
531839B	Pinus sylvestris 3j v 30-40	Stk
531839C	Pinus sylvestris mB 40-60	Stk
531839D	Pinus sylvestris mB 60-80	Stk
531839E	Pinus sylvestris mB 80-100	Stk
531839F	Pinus sylvestris mB 100-125	Stk
531839G	Pinus sylvestris mB 125-150	Stk
531839H	Pinus sylvestris mB 150-175	Stk
531839I	Pinus sylvestris mB 175-200	Stk
531839L	Pinus sylvestris C2 30-40	Stk
531840	Pinus strobus - Weymouthskiefer
531840C	Pinus strobus mB 60-80	Stk
531840D	Pinus strobus mB 80-100	Stk
531840E	Pinus strobus mB 100-125	Stk
531840F	Pinus strobus mB 125-150	Stk
531840G	Pinus strobus mB 150-175	Stk
531840L	Pinus strobus C2 30-40	Stk
531842	Pseudotsuga menziesii - Douglasie
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531842C	Pseudotsuga menziesii mB 60-80	Stk
531842D	Pseudotsuga menziesii mB 80-100	Stk
531842E	Pseudotsuga menziesii mB 100-125	Stk
531842F	Pseudotsuga menziesii mB 125-150	Stk
531842G	Pseudotsuga menziesii mB 150-175	Stk
531842H	Pseudotsuga menziesii mB 175-200	Stk
531843	Sciadopitys verticillata - Schirmtanne
531843C	Sciadopitys verticillata mB 60-80	Stk
531843D	Sciadopitys verticillata mB 80-100	Stk
531843E	Sciadopitys verticillata mB 100-125	Stk
531844	Sequoiadendron giganteum - Mammutbaum
531844C	Sequoiadendron giganteum mB 60-80	Stk
531844D	Sequoiadendron giganteum mB 80-100	Stk
531844E	Sequoiadendron giganteum mB 100-125	Stk
531844F	Sequoiadendron giganteum mB 125-150	Stk
531844G	Sequoiadendron giganteum mB 150-175	Stk
531844H	Sequoiadendron giganteum mB 175-200	Stk
531844I	Sequoiadendron giganteum C5 60-80	Stk
531846	Taxus baccata - Eibe
531846C	Taxus baccata mB 30-40	Stk
531846D	Taxus baccata mB 40-50	Stk
531846E	Taxus baccata mB 50-60	Stk
531846F	Taxus baccata mB 60-80	Stk
531846G	Taxus baccata mB 80-100	Stk
531846H	Taxus baccata mB 100-125	Stk
531846I	Taxus baccata mB 125-150	Stk
531846L	Taxus baccata C2 30-40	Stk
531847	Taxus cuspidata - Japanische Eibe
531847C	Taxus cuspidata mB 30-40	Stk
531847D	Taxus cuspidata mB 40-50	Stk
531847E	Taxus cuspidata mB 50-60	Stk
531847F	Taxus cuspidata mB 60-80	Stk
531847G	Taxus cuspidata mB 80-100	Stk
531847H	Taxus cuspidata mB 100-125	Stk
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531847I	Taxus cuspidata mB 125-150	Stk
531847L	Taxus cuspidata C2 30-40	Stk
531848	Taxus x media - Eibe
531848C	Taxus media mB 30-40	Stk
531848D	Taxus media mB 40-50	Stk
531848E	Taxus media mB 50-60	Stk
531848F	Taxus media mB 60-80	Stk
531848G	Taxus media mB 80-100	Stk
531848H	Taxus media C2 30-40	Stk
531848I	Taxus media mB 125-150	Stk
531849	Thuja occidentalis - Abendländischer Lebensbaum
531849C	Thuja occidentalis mB 40-60	Stk
531849D	Thuja occidentalis mB 60-80	Stk
531849E	Thuja occidentalis mB 80-100	Stk
531849F	Thuja occidentalis mB 100-125	Stk
531849G	Thuja occidentalis mB 125-150	Stk
531849H	Thuja occidentalis mB 150-175	Stk
531849I	Thuja occidentalis mB 175-200	Stk
531850	Platycladus (Thuja) orientalis - Morgenländischer Lebensbaum
531850C	Platycladus (Thuja) orientalis mB 40-60	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531850D	Platycladus (Thuja) orientalis mB 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531850E	Platycladus (Thuja) orientalis mB 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531850F	Platycladus (Thuja) orientalis mB 100-125	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531850G	Platycladus (Thuja) orientalis mB 125-150	Stk
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531850H	Platycladus (Thuja) orientalis mB 150-175	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
531850I	Platycladus (Thuja) orientalis mB 175-200	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

Geänderter Text der Position

531851	Thuja plicata - Riesenlebensbaum
531851C	Thuja plicata mB 40-60	Stk
531851D	Thuja plicata mB 60-80	Stk
531851E	Thuja plicata mB 80-100	Stk
531851F	Thuja plicata mB 100-125	Stk
531851G	Thuja plicata mB 125-150	Stk
531851H	Thuja plicata mB 150-175	Stk
531851I	Thuja plicata mB 175-200	Stk
531853	Tsuga canadensis Hemlocktanne
531853C	Tsuga canadensis mB 40-60	Stk
531853D	Tsuga canadensis mB 60-80	Stk
531853E	Tsuga canadensis mB 80-100	Stk
531853F	Tsuga canadensis mB 100-125	Stk
531853G	Tsuga canadensis mB 125-150	Stk
531853H	Tsuga canadensis mB 150-175	Stk
531853I	Tsuga canadensis mB 175-200	Stk
5319	Pflanzenlieferung Schling-u.Kletterpflanzen
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Bestimmungen der ULG 5312 sinngemäß.
LB-Version: 6
531901	Actinidia sp. - Kiwi, Strahlengriffel
531901A	Actinidia arguta 2-3 Tr C3 60-80	Stk
531901B	Actinidia arguta 2-3 Tr C5 80-100	Stk
531901F	Actinidia deliciosa (chin.) 2-3 Tr C3 60-80	Stk
531901G	Actinidia deliciosa (chin.)2-3 Tr C5 80-100	Stk
531901K	Actinidia kolomikta 2-3 Tr C3 60-80	Stk
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531901L	Actinidia kolomikta 2-3 Tr C5 80-100	Stk
531902	Akebia quinata - Klettergurke
531902A	Akebia quinata 2-3 Tr C3 60-80	Stk
531902B	Akebia quinata 2-3 Tr C5 80-100	Stk
531902C	Akebia quinata 2-3 Tr C5 100-150	Stk
531903	Aristolochia macrophylla - Pfeifenwinde
531903A	Aristolochia macrophylla 2-3 Tr C3 80-100	Stk
531904	Campsis radicans - Trompetenblume
531904A	Campsis radicans 1 Tr C3 80-100	Stk
531904B	Campsis radicans 2 Tr C3 100-150	Stk
531904C	Campsis radicans 2 Tr C5 150-200	Stk
531905	Celastrus orbiculatus - Baumwürger
531905A	Celastrus orbiculatus 2 Tr C5 100-150	Stk
531905B	Celastrus orbiculatus 2 Tr C5 150-200	Stk
531906	Clematis sp. - Waldrebe
531906A	Clematis Gartenhybride 2 Tr C2 100-150	Stk
531906B	Clematis Gartenhybride 2 Tr C2 150-200	Stk
531906F	Clematis montana 2 Tr C2 80-100	Stk
531906G	Clematis montana 2 Tr C2 100-150	Stk
531907	Fallopia (Polygonum) aubertii - Schlingknöterich
531907A	Fallopia (Polygonum) aubertii 2-3 Tr C2 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderters Stichwort
Geänderter Text der Position
531907B	Fallopia (Polygonum) aubertii 2-3 Tr C2 100-150	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderters Stichwort
Geänderter Text der Position
531908	Hedera helix - Efeu
531908A	Hedera helix 2-3 Tr C2 40-60	Stk
531908B	Hedera helix 2-3 Tr C3 60-80	Stk
531908C	Hedera helix 2-3 Tr C3 80-100	Stk
531908D	Hedera helix 2-3 Tr C3 100-150	Stk
531909	Hydrangea anomala ssp. petiolaris - Kletterhortensie
531909A	Hydrangea petiolaris 2-3 Tr C3 60-80	Stk
531909B	Hydrangea petiolaris 2-3 Tr C3 80-100	Stk
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531910	Jasminum nudiflorum - Winterjasmin
531910A	Jasminum nudiflorum 2-3 Tr C2 60-80	Stk
531911	Lonicera sp. - Schlinggeißblatt
531911A	Lonicera caprifolium 2-3 Tr C3 80-100	Stk
531911B	Lonicera caprifolium 2-3 Tr C5 100-150	Stk
531911F	Lonicera x heckrottii 2-3 Tr C3 80-100	Stk
531911G	Lonicera x heckrottii 2-3 Tr C5 100-150	Stk
531911K	Lonicera acuminata (henryi) 2-3 Tr C3 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
531911L	Lonicera acuminata (henryi) 2-3 Tr C5 100-150	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
531912	Parthenocissus sp. - Wilder Wein
531912A	Parthenocissus quinquef.2-3 Tr C3 80-100	Stk
531912B	Parthenocissus quinquef.2-3 Tr C5 100-150	Stk
531912F	Parth. tricusp.'Veitchii' 2-3 Tr P11 60-80	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
531912G	Parth. tricusp.'Veitchii' 2-3 Tr P11 80-100	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
531912H	Parth. tricusp.'Veitchii' 2-3 Tr C3 100-150	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
531913	Wisteria sp. - Glyzinie
531913A	Wisteria floribunda 1 Tr C3 80-100	Stk
531913B	Wisteria floribunda 2-3 Tr C3 100-150	Stk
531913C	Wisteria floribunda 2-3 Tr C3 150-200	Stk
531913F	Wisteria sinensis 1 Tr C3 80-100	Stk
531913G	Wisteria sinensis 1 Tr C3 100-150	Stk
531913H	Wisteria sinensis 2-3 Tr C3 80-100	Stk
531913I	Wisteria sinensis 2-3 Tr C5 100-150	Stk
531913J	Wisteria sinensis 2-3 Tr C5 150-200	Stk
5320	Pflanzenlieferung Sumpf-u.Wasserpflanzen, Farne,Gräser
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LGPosNr. HK Positionsstichwort
Quelle EH
) (
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Bestimmungen der ULG 5312 sinngemäß.
LB-Version: 6
) (
532001
Acorus calamus - Kalmus
532001A
Acorus calamus P9
Stk
) (
532002
Alisma plantago-aquatica - Froschlöffel
532002A
Alisma plantago-aquatica P9
Stk
) (
532003
Butomus umbellatus - Blumenbinse
532003A
Butomus umbellatus P9
Stk
) (
532004
Calla palustris - Sumpfkalla
532004A
Calla palustris P9
Stk
532004B
Calla palustris P11
Stk
) (
532005
Caltha palustris - Sumpfdotterblume
532005A
Caltha palustris P9
Stk
) (
532006
Carex riparia - Ufersegge
532006A
Carex riparia P9
Stk
532006B
Carex riparia P11
Stk
)[image: ] (
532007
) (
Ceratophyllum demersum - Hornblatt
Als 1 Portion gelten mindestens fünf 20 cm lange, beblätterte Triebe oder 10 Turionen.
) (
532007A
Ceratophyllum demersum Portion
Stk
) (
532008
Cyperus longus - Langes Zyperngras
532008A
Cyperus longus P9
Stk
532008B
Cyperus longus P11
Stk
) (
532009
Eleocharis acicularis - Nadelsimse
532009A
Eleocharis acicularis P9
Stk
) (
532010
) (
Elodea canadensis - Wasserpest
Als 1 Portion gelten mindestens fünf 20 cm lange, beblätterte Triebe oder 10 Turionen.
) (
532010A
Elodea canadensis Portion
Stk
) (
532011
Equisetum hyemale - Winterschachtelhalm
532011A
Equisetum hyemale P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
) (
532012
Eriophorum angustifolium - Wollgras
532012A
Eriophorum angustifolium P9
Stk
) (
532013
Euphorbia palustris - Sumpf-Wolfsmilch
532013A
Euphorbia palustris P9
Stk
) (
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532014	Filipendula ulmaria - Mädesüß
532014A	Filipendula ulmaria P9	Stk
532015	Geranium palustre - Sumpf-Storchschnabel
532015A	Geranium palustre P9	Stk
[image: ] (
532016
Glyceria maxima Variegata - Gestreiftes Süßgras
532016A
Glyceria maxima Variegata P9
Stk
532016B
Glyceria maxima Variegata P11
Stk
) (
532017
Gunnera manicata - Mammutblatt
532017B
Gunnera manicata C7,5
Stk
) (
532018
Hippuris vulgaris - Tannenwedel
532018A
Hippuris vulgaris P9
Stk
) (
Hottonia palustris - Wasserfeder
Als 1 Portion gelten mindestens fünf 20 cm lange, beblätterte Triebe oder 10 Turionen.
) (
532019
) (
532019A
Hottonia palustris Portion
Stk
) (
532020
Houttuynia cordata - Gelbbunter Molchschwanz
532020A
Houttuynia cordata P9
Stk
) (
532021
Hydrocharis morsus-ranae - Froschbiss
Als 1 Portion gelten mindestens 10 Turionen oder 3 Rosetten mit einem Durchmesser von mind. 10 cm
532021A
Hydrocharis morsus-rana
e Portion
Stk
) (
532022
Iris sp. - Schwertlilie
532022A
Iris ensata (kaempferi) Hybriden P9
Stk
532022B
Iris ensata (kaempferi) Hybriden P11
Stk
532022F
Iris pseudacorus P11
Stk
532022G
Iris pseudacorus C2
Stk
532022K
Iris sibirica P9
Stk
) (
532023
Juncus ensifolius - Binse
532023A
Juncus ensifolius P9
Stk
532023B
Juncus ensifolius P11
Stk
) (
532024
Lobelia siphilitica - Sumpflobelie
)532024A	Lobelia siphilitica P9	Stk
532026	Lysimachia sp. - Gilbweiderich
532026A	Lysimachia nummularia P9	Stk
532026F	Lysimachia thyrsiflora P9	Stk
532026G	Lysimachia thyrsiflora P11	Stk
532027	Lythrum salicaria - Weiderich
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532027A	Lythrum salicaria P9	Stk
532027B	Lythrum salicaria P11	Stk
532028	Mentha aquatica - Bachminze
532028A	Mentha aquatica P9	Stk
[image: ] (
532029
Menyanthes trifoliata - Fieberklee
532029A
Menyanthes trifoliata P9
Stk
) (
532030
Mimulus ringens - Amerikanische Gauklerblume
532030A
Mimulus ringens P9
Stk
) (
532031
Myosotis scorpioides (M.palustris) - Sumpfvergissmeinnicht
532031A
Myosotis scorpioides (palustris) P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
532032
Myriophyllum verticillatum - Tausendblatt
) (
Als 1 Portion gelten mindestens fünf 20 cm lange, beblätterte Triebe oder 10 Turionen.
532032A
Myriophyllum verticillatum Portion
Stk
) (
532033
Nuphar lutea - Gelbe Teichrose
532033A
Nuphar lutea C2
Stk
532033B
Nuphar lutea C3
Stk
532033C
Nuphar lutea C5
Stk
) (
532034
Nymphaea Hybriden - Seerose
532034A
Nymphaea Hybriden C2
Stk
532034B
Nymphaea Hybriden C3
Stk
532034C
Nymphaea Hybriden C5
Stk
) (
532035
Nymphoides peltata - Seekanne
532035A
Nymphoides peltata P9
Stk
) (
532036
Persicaria amphibia (Polygonum 
amph.) - Wasserknöterich
532036A
Persicaria amph. P9
Stk
532036B
Persicaria amph. P11
Stk
) (
532037
Phragmites australis - Schilf
)532037B	Phragmites australis C3	Stk
532038	Pontederia cordata - Hechtkraut
532038A	Pontederia cordata P9	Stk
532038B	Pontederia cordata P11	Stk
532039	Potamogeton natans - Laichkraut
Als 1 Portion gelten mindestens fünf 20 cm lange, beblätterte Triebe oder 10 Turionen.
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532039A	Potamogeton natans Portion	Stk
532040	Comarum palustre (Potentilla palustris) - Blutauge
532040A	Comarum palustre (Potentilla pal.) P9	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
[image: ] (
Geänderter Text der Position
) (
Ranunculus sp. - Hahnenfuß
Als 1 Portion gelten mindestens fünf 20 cm lange, beblätterte Triebe oder 10 Turionen.
) (
532041
) (
532041A
Ranunculus aquatilis Portion
Stk
532041F
Ranunculus lingua P9
Stk
532041G
Ranunculus lingua P11
Stk
) (
532042
Sagittaria sagittifolia - Pfeilkraut
532042A
Sagittaria sagittifolia P9
Stk
) (
532043
Schoenoplectus (Scirpus) lacustris - Teichsimse
532043A
Schoenoplectus (Scirpus) lacustris P9
Stk
532043B
Schoenoplectus (Scirpus) lacustris P11
Stk
) (
532044
Sparganium erectum - Igelkolben
532044A
Sparganium erectum P9
Stk
532044B
Sparganium erectum P11
Stk
) (
532045
Stratiotes aloides - Krebsschere
Als 1 Portion gelten 1 Rosette mit einem Durchmesser mit mehr als 20 cm oder 3 Rosetten mit einem Durchmesser unter 20 cm.
532045A
Stratiotes aloides Portion
Stk
) (
532046
Thelypteris confluens (T. palustris) - Sumpffarn
532046A
Thelypteris confluens (palustris) P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
532046B
Thelypteris confluens (palustris) P11
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
)532046C	Thelypteris confluens (palustris) C2	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
532047	Typha sp. - Rohrkolben
532047A	Typha angustifolia C2	Stk
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Utricularia vulgaris - Wasserschlauch
) (
532048
) (
Als 1 Portion gelten mindestens fünf 20 cm lange, beblätterte Triebe oder 10 Turionen.
) (
532048A
Utricularia vulgaris Portion
Stk
) (
532049
Veronica beccabunga - Ehrenpreis
) (
532049A
Veronica beccabunga P9
Stk
) (
532060
Adiantum pedatum - Frauenhaarfarn
) (
532060A
Adiantum pedatum P11
Stk
) (
532061
Asplenium sp. - Hirschzunge
532061A
Asplenium scolopendrium P9
Stk
532061B
Asplenium scolopendrium P11
Stk
532061C
Asplenium trichomanes P11
Stk
) (
532062
Athyrium filix-femina - Frauenfarn
532062A
Athyrium filix-femina P9
Stk
532062B
Athyrium filix-femina P11
Stk
) (
532063
Blechnum spicant - Rippenfarn
532063A
Blechnum spicant P
9
Stk
532063B
Blechnum spicant P11
Stk
) (
532064
Dryopteris filix-mas - Wurmfarn
532064A
Dryopteris filix-mas P11
Stk
532064B
Dryopteris filix-mas C2
Stk
532064C
Dryopteris filix-mas C3
Stk
) (
532065
Matteuccia struthiopteris (M. pensylvanica) - Becherfarn
) (
532065A
Matteuccia struthiopteris (pensylvanica) P11
Stk
LB-Version:
 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
LGPosNr. HK Positionsstichwort
Quelle EH
) (
532047B
Typha angustifolia C3
Stk
532047F
Typha latifolia C2
Stk
532047G
Typha latifolia C3
Stk
532047K
Typha minima P11
Stk
)532065B	Matteuccia struthiopteris (pensylvanica) C2	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
532065C	Matteuccia struthiopteris (pensylvanica) C3	Stk
LB-Version: 6	Geändert
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
532066	Osmunda regalis - Königsfarn
532066A	Osmunda regalis C2	Stk
532066B	Osmunda regalis C3	Stk
[image: ] (
532067
Polypodium vulgare - Tüpfelfarn
532067A
Polypodium vulgare P9
Stk
532067B
Polypodium vulgare P11
Stk
) (
532069
Arundo donax - Pfahlrohr
532069A
Arundo donax C2
Stk
) (
532070
Chondrosum gracile (Bouteloua gracilis) - Moskitogras
532070A
Chondrosum gracile (Bouteloua gr.) P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
532071
Helictotrichon (Avena) sempervirens - Blaustrahlhafer
) (
532071A
Helictotrichon (Avena) sempervirens P9
Stk
) (
532072
Carex grayi - Segge
532072A
Carex grayi P9
Stk
) (
532073
Cortaderia selloana - Pampasgras
532073A
Cortaderia selloana C2
Stk
) (
532074
Deschampsia caespitosa - Waldschmiele
532074A
Deschampsia caespitosa P9
Stk
) (
532075
Festuca sp. - Schwingel
532075A
Festuca glauca P9
Stk
532075B
Festuca glauca P11
Stk
532075C
Festuca mairei P11
Stk
532075F
Festuca ovina P9
Stk
532075G
Festuca ovina P11
Stk
) (
532076
Koeleria glauca - Schillergras
)532076A	Koeleria glauca P9	Stk
532077	Leymus racemosus (Elymus giganteus) - Strandhafer
532077A	Leymus racemosus (Elymus giganteus) C1,5	Stk
532078	Luzula nivea - Hainsimse
532078A	Luzula nivea P9	Stk
532078B	Luzula nivea P11	Stk
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
532079	Melica altissima - Perlgras
532079A	Melica altissima P9	Stk
532080	Miscanthus sinensis - Chinaschilf
532080A	Miscanthus sinensis C2	Stk
[image: ] (
532081
Molinia caerulea - Pfeifengras
532081A
Molinia caerulea P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
532082
Pennisetum alopecuroides - Lampenputzgras
) (
532082A
Pennisetum alop. C2
Stk
) (
532083
Phalaris arundinacea - Glanzgras
532083A
Phalaris arundinacea P11
Stk
) (
532084
Sesleria caerulea - Blaugras
532084A
Sesleria caerulea P11
Stk
) (
532085
Stipa pennata - Federgras
532085A
Stipa pennata P11
Stk
) (
5324
Pflanzenlieferung Stauden A-G
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Bestimmungen der ULG 5312 sinngemäß.
LB-Version: 6
) (
532401
Acanthus mollis - Bärenklau
532401A
Acanthus mollis P9
Stk
) (
532402
Achillea sp. - Schafgarbe
532402B
Achillea Hybriden P9
Stk
532402C
Achillea millefolium P9
Stk
) (
532403
Aconitum napellus - Eisenhut
532403A
Aconitum napellus P9
Stk
) (
532404
Actaea rubra - Christophskraut
532404A
Actaea rubra P9
Stk
) (
532405
Adonis vernalis - Adonisröschen
)532405A	Adonis vernalis P9	Stk
532406	Aethionema armenum - Steintäschel
532406A	Aethionema armenum P9	Stk
532407	Agastache sp. - Bergminze
532407A	Agastache foeniculum P9	Stk
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
532407B	Agastache rugosa P9	Stk
532409	Ajuga reptans - Günsel
532409A	Ajuga reptans P9	Stk
532410	Alchemilla mollis - Frauenmantel
532410A	Alchemilla mollis P9	Stk
532411	Allium sp. - Zierlauch
532411A	Allium aflatunense P9	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
532411D	Allium cristophii P9	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
532411G	Allium giganteum P9	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
532411J	Allium karataviense P9	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
532411M	Allium moly P9	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
532411P	Allium schoenoprasum P9	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
532411S	Allium ursinum P9	Stk

LB-Version: 6

532412	Alyssum sp., Aurinia sp. - Steinkraut
532412A	Aurinia saxatilis (Alyssum sax.) P9	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
532412D	Alyssum (Aurinia) saxatile P9	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
532413	Anaphalis triplinervis - Riesenkatzenpfötchen
532413A	Anaphalis triplinervis P9	Stk
532414	Anchusa azurea - Ochsenzunge
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2233/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
532414A	Anchusa azurea P9	Stk
532415	Anemone sp. - Anemone, Windröschen
532415A	Anemone scabiosa (hup var. japonica) P9	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
[image: ] (
Geändertes Stichwort
) (
532415D
Anemone sylvestris P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
Geändertes Stichwort
) (
532415G
Anemone tomentosa P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
532416
Angelica archangelica - Engelswurz
) (
532416A
Angelica archangelica P9
Stk
) (
532417
Antennaria dioica - Katzenpfötchen
) (
532417A
Antennaria dioica P9
Stk
) (
532418
Cota (Anthemis) tinctoria - Kamille
) (
532418A
Cota (Anthemis) tinctoria P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
532419
Aquilegia Hybriden - Akelei
) (
532419A
Aquilegia Hybriden P9
Stk
) (
532420
Arabis caucasica - Gänsekresse
) (
532420A
Arabis caucasica P9
Stk
) (
532421
Armeria maritima - Grasnelke
) (
532421A
Armeria maritima P9
Stk
) (
532422
Arnica chamissonis - Arnika
) (
532422A
Arnica chamissonis P9
Stk
) (
532423
Artemisia - Raute
) (
532423A
Artemisia Hybriden P9
Stk
) (
532424
Arum maculatum - Aronstab
) (
532424A
Arum maculatum P9
Stk
) (
532425
Aruncus dioicus - Waldgeißbart
) (
532425A
Aruncus dioicus P9
Stk
)532426	Asarum europaeum - Haselwurz
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
532426A	Asarum europaeum P9	Stk
532427	Asclepias incarnata - Seidenpflanze
532427A	Asclepias incarnata P11	Stk
532428	Asclepias tuberosa - Knollige Seidenpflanze
[image: ] (
532428A
Asclepias tuberosa P9
Stk
) (
532429
Asphodeline lutea - Junkerlilie
532429A
Asphodeline lutea P9
Stk
) (
532430
Aster sp., (Galatella sp., Symphyotrichum sp.) - Aster
532430A
Aster alpinus P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
532430D
Aster amellus P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
532430G
Aster dumosus P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
532430H
Galatella linosyris (Aster lin.) P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geändertes Stichwort
532430I
Aster pyrenaeus 'Lutetia'P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geändertes Stichwort
532430J
Symphyotrichum (Aster) novae-angliae P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geändertes Stichwort
532430M
Symphyotrichum (Aster) novi-belgii P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
)
	 
	Geändertes Stichwort
	 

	532431
	Astilbe sp. - Prachtspiere
	 

	532431A
	Astilbe x arendsii P9
	Stk

	532431D
	Astilbe Hybriden P11
	Stk

	532432
	Astrantia major - Sterndolde
	 

	532432A
	Astrantia major P9
	Stk
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532433	Aubrieta cultorum - Blaukissen
532433A	Aubrieta cultorum P9	Stk
[image: ] (
532434
Bergenia crassifolia (B.cordifolia) - Riesensteinbrech
) (
532434A
Bergenia crassifolia (cordifolia) P9
Stk
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
532435
Bistorta (Polygonum) sp. - Vogelknöterich
) (
532435A
Bistorta affinis P9
Stk
) (
532435D
Bistorta officinalis P9
Stk
) (
532436
Bletilla striata - Japanorchidee
) (
532436A
Bletilla striata P9
Stk
) (
532437
Brunnera macrophylla - Kaukasus-Vergissmeinnicht
) (
532437A
Brunnera macrophylla P9
Stk
) (
532438
Buphthalmum salicifolium - Ochsenauge
) (
532438A
Buphthalmum salicifolium P9
Stk
) (
532439
Clinopodium nepeta ssp. glandulosum (Calamintha nepeta) - Steinquendel
) (
532439A
Clinopodium nep.gland. (Calamintha nep.) P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
532440
Campanula sp. - Glockenblume
532440A
Campanula carpatica P9
Stk
532440D
Campanula glomerata P9
Stk
532440G
Campanula persicifolia P9
Stk
532440J
Campanula portenschlagiana P9
Stk
532440M
Campanula poscharskyana P9
Stk
) (
532441
Carlina acaulis - Silberdistel
) (
532441A
Carlina acaulis P9
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
532442
Cyanus montanus (Centaurea montana) - Flockenblume
) (
532442A
Cyanus montanus (Centaurea mon.) P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
)532443	Centaurium erythraea - Tausendguldenkraut
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532443A	Centaurium erythraea P9	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
[image: ] (
532444
Centranthus ruber - Spornblume
) (
532444A
Centranthus ruber P9
Stk
) (
532445
Ceratostigma plumbaginoides - Bleiwurz
532445A
Ceratostigma plumbaginoides P9
Stk
) (
532446
Chrysanthemum sp., Leucanthemum sp., Tanacetum - Chrysantheme
532446A
Chrysanthemum (Dendranthema) indicum P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
532446D
Chrysanthemum coreanum P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
532446G
Leucanthemum vulgare (Chrys. leuc.) P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
532446J
Tanacetum (Chrys.) macrophyllum P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
) (
532447
Chrysogonum virginianum - Goldkörbchen
532447A
Chrysogonum virginianum P9
Stk
) (
532448
Actaea (Cimicifuga) cordifolia - Silberkerze
532448A
Actaea (Cimicifuga) cordifolia P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
) (
532449
Convallaria majalis - Maiglöckchen
)532449A	Convallaria majalis P9	Stk
532450	Coreopsis sp. - Mädchenauge
532450A	Coreopsis grandiflora P9	Stk
532450D	Coreopsis lanceolata P9	Stk
532450G	Coreopsis verticillata P9	Stk
532451	Pseudofumaria (Corydalis) lutea - Lerchensporn
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532451A	Pseudofumaria (Corydalis) lutea P9	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
532452	Crambe maritima - Meerkohl
532452A	Crambe maritima P11	Stk
532453	Cyclamen coum 'Roseum' - Alpenveilchen
532453A	Cyclamen coum 'Roseum' P9	Stk
532454	Cynara scolymus - Artischocke
532454A	Cynara scolymus P9	Stk
532455	Delosperma cooperi - Mittagsblümchen
532455A	Delosperma cooperi P9	Stk
532456	Delphinium sp. - Rittersporn
532456A	Delphinium elatum (belladonna) P9	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
532456D	Delphinium cv. Pacific P9	Stk
532456G	Delphinium grandiflorum P9	Stk
532457	Dianthus sp. Nelke
532457A	Dianthus gratianopolitanus P9	Stk
532457D	Dianthus plumarius P9	Stk
532458	Lamprocapnos (Dicentra) spectabilis - Herzblume
532458A	Lamprocapnos (Dicentra) spectabilis P11	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
532459	Dictamnus albus - Diptam
532459A	Dictamnus albus P9	Stk
532460	Doronicum orientale (D.caucasica) - Gämswurz
532460A	Doronicum orientale (caucasica) P9	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
532461	Dryas sp. - Silberwurz
532461A	Dryas octopetala P9	Stk
532461D	Dryas x suendermannii P9	Stk
532462	Echinacea purpurea - Sonnenhut
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532462A	Echinacea purpurea P9	Stk
532463	Echinops ritro - Kugeldistel
532463A	Echinops ritro P9	Stk
532464	Epimedium grandiflorum - Elfenblume
[image: ] (
532464A
Epimedium grandiflorum P9
Stk
) (
532465
Eremurus himalaicus - Steppenkerze
532465A
Eremurus himalaicus P9
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
532466
Erigeron Hybride - Feinstrahlaster
532466A
Erigeron Hybride P9
Stk
) (
532467
Eriophyllum lanatum - Goldmargeritchen
532467A
Eriophyllum lanatum P9
Stk
) (
532468
Erodium chrysanthum - Reiherschnabel
532468A
Erodium chrysanthum P9
Stk
) (
532469
Eryngium sp. - Edeldistel
532469A
Eryngium alpinum P9
Stk
532469D
Eryngium planum P9
Stk
) (
532470
Eupatorium maculatum - Dost
532470A
Eupatorium maculatum P9
Stk
) (
532471
Euphorbia epithymoides (E.polychroma) - Wolfsmilch
532471A
Euphorbia epithymoides (polychroma) P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
) (
532472
Filipendula x purpurea - Spierstaude,
532472A
Filipendula x purpurea P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
) (
532473
Fragaria vesca - Walderdbeere
)532473A	Fragaria vesca P9	Stk
532474	Fritillaria sp. - Kaiserkrone, Schachbrettblume
532474A	Fritillaria imperialis P11	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
532474D	Fritillaria meleagris P9	Stk
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2239/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
532475	Gaillardia x grandiflora - Kokardenblume
532475A	Gaillardia x grandiflora P9	Stk
532476	Galium odoratum - Waldmeister
532476A	Galium odoratum P9	Stk
532477	Gentiana sp. - Enzian
532477A	Gentiana acaulis P9	Stk
532477D	Gentiana septemfida P9	Stk
532478	Geranium sp. - Storchschnabel
532478A	Geranium x cantabrigiense P9	Stk
532478B	Geranium cinereum P9	Stk
532478C	Geranium dalmaticum P9	Stk
532478D	Geranium endressii P9	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
532478G	Geranium macrorrhizum P9	Stk
532478J	Geranium x magnificum P9	Stk
532478M	Geranium sanguineum P9	Stk
532479	Geum sp. - Nelkenwurz
532479A	Geum coccineum P9	Stk
532479D	Geum-Hybr. P9	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
532480	Goniolimon (Limonium) tataricum - Statice
532480A	Goniolimon (Limonium) tataricum P9	Stk
532481	Gypsophila sp. - Schleierkraut
532481A	Gypsophila paniculata P9	Stk
532481D	Gypsophila repens P9	Stk
[image: ]5326	Pflanzenlieferung Stauden H-Z
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Bestimmungen der ULG 5312 sinngemäß.
LB-Version: 6
532601	Helenium Hybride - Sonnenbraut
532601A	Helenium Hybride P9	Stk
532602	Helianthemum Hybride - Sonnenröschen
532602A	Helianthemum Hybride P9	Stk
532603	Helianthus sp. - Sonnenblume
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532603A	Helianthus atrorubens P9	Stk
532603D	Helianthus decapetalus P9	Stk
532604	Heliopsis helianthoides - Sonnenauge
532604A	Heliopsis helianthoides P9	Stk
532604D	Heliopsis helianth. var. scabra P9	Stk
532605	Helleborus sp. - Schneerose
532605A	Helleborus lividus ssp. corsicus (argutifolius) P9	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
532605D	Helleborus niger P9	Stk
532606	Hemerocallis Hybride - Taglilie
532606A	Hemerocallis Hybride P11	Stk
532607	Hepatica nobilis - Leberblümchen
532607A	Hepatica nobilis P9	Stk
532608	Heuchera sp. - Purpurglöckchen
532608A	Heuchera micrantha P9	Stk
532608D	Heuchera sanguinea P9	Stk
532609	Pilosella rubra (Hieracium rubrum) - Habichtskraut
532609A	Pilosella rubra (Hieracium rub.) P9	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
532610	Hosta Hybriden - Funkie, Herzlilie
532610A	Hosta Hybriden P11	Stk
532611	Hypericum sp. - Johanniskraut
532611A	Hypericum calycinum P9	Stk
532611D	Hypericum perforatum P9	Stk
532612	Hyssopus officinalis - Ysop
532612A	Hyssopus officinalis P9	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position

	532616
	Iberis sempervirens - Schleifenblume
	 

	532616A
	Iberis sempervirens P9
	Stk

	532617
	Inula sp. - Alant
	 

	532617A
	Inula ensifolia P9
	Stk

	532617D
	Inula heleniumP9
	Stk
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532618	Iris sp. - Schwertlilie
532618A	Iris barbata P9	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
532618B	Iris sibirica C2	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 532618D
Änderung:	Geändertes Stichwort

Geänderte Positionsnummer
532619	Kniphofia Hybride - Fackellilie

532619A	Kniphofia Hybride P9	Stk
LB-Version: 6	Geändert
532620	Lamium galeobdolon - Goldnessel
532620A	Lamium galeobdolon P9	Stk
532621	Lavandula angustifolia - Lavendel
532621A	Lavandula angustifolia P9	Stk
532622	Leontopodium nivale ssp. alpinum - Edelweiß
532622A	Leontopodium nivale alpinum P9	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
532623	Liatris spicata - Prachtscharte
532623A	Liatris spicata P9	Stk
532624	Ligularia sp. - Kreuzkraut
532624A	Ligularia dentata P9	Stk
532624D	Ligularia przewalskii P9	Stk
532625	Lilium candidum - Madonnen-Lilie
532625A	Lilium candidum P9	Stk
532626	Linum perenne - Lein
532626A	Linum perenne P9	Stk
532627	Lupinus polyphyllus Hybride - Lupine
532627A	Lupinus polyphyllus P9	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
532628	Silene (Lychnis) sp. - Lichtnelke
532628A	Silene (Lychnis) chalcedonica P9	Stk
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
532628D	Silene (Lychnis) coronaria P9	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
[image: ] (
Geänderter Text der Position
) (
532628G
Silene (Lychnis) viscaria P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
532629
Lysimachia punctata - Felberich
) (
532629A
Lysimachia punctata P9
Stk
) (
532630
Macleaya cordata - Federmohn
) (
532630A
Macleaya cordata P9
Stk
) (
532631
Malva sylvestris - Malve
) (
532631A
Malva sylvestris P9
Stk
) (
532632
Melissa officinalis - Zitronenmelisse
) (
532632A
Melissa officinalis P9
Stk
) (
532633
Mentha x piperita - Minze
) (
532633A
Mentha x piperita P9
Stk
) (
532634
Mimulus luteus - Gauklerblume
) (
532634A
Mimulus luteus P9
Stk
) (
532635
Monarda Hybride - Indianernessel
) (
532635A
Monarda Hybride P9
Stk
) (
532636
Nepeta x faasenii - Katzenminze
) (
532636A
Nepeta x faasenii P9
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
532637
Oenothera sp. - Nachtkerze
532637A
Oenothera macrocarpa P9
Stk
532637D
Oenothera frutic.ssp.glauca (tetragona) P9
Stk
) (
532639
Omphalodes verna - Männertreu
) (
532639A
Omphalodes verna P9
Stk
)532640	Origanum sp.- Dost
532640A	Origanum laevigatum P9	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
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532640B	Origanum vulgare P9	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
532641	Pachysandra terminalis - Ysander
532641A	Pachysandra terminalis P9	Stk
[image: ] (
532642
Paeonia sp. - Pfingstrose
532642A
Paeonia Hybriden C2
Stk
532642D
Paeonia lactiflora C2
Stk
532642G
Paeonia officinalis C2
Stk
) (
532643
Papaver orientale - Mohn
) (
532643A
Papaver orientale P9
Stk
) (
532644
Penstemon Hybriden - Bartfaden
) (
532644A
Penstemon Hybriden P9
Stk
) (
532645
Phlomis russeliana - Brandkraut
) (
532645A
Phlomis russeliana P9
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
532646
Phlox sp. - Flammenblume
532646A
Phlox maculata P9
Stk
532646D
Phlox paniculata Hybriden P9
Stk
532646G
Phlox subulata Hybriden P9
Stk
) (
532647
Physostegia virginiana - Gelenkblume
) (
532647A
Physostegia virginiana P9
Stk
) (
532648
Platycodon grandiflorus - Ballonblume
) (
532648A
Platycodon grandiflorus P9
Stk
) (
532649
Polemonium caeruleum - Jakobsleiter
) (
532649A
Polemonium caeruleum P9
Stk
) (
532650
Polygonatum humile - Salomonssiegel
) (
532650A
Polygonatum humile P9
Stk
) (
532651
Potentilla aurea - Fingerkraut
)532651A	Potentilla aurea P9	Stk
532652	Primula sp. - Primel
532652A	Primula sp. P9	Stk
532653	Prunella x webbiana - Braunelle
532653A	Prunella x webbiana P9	Stk
532654	Pulmonaria angustifolia - Lungenkraut
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532654A	Pulmonaria angustifolia P9	Stk
532655	Anemone pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) - Kuhschelle
532655A	Anemone pulsatilla (Pulsatilla vulg.) P9	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
[image: ] (
Geänderter Text der Position
) (
532656
Ranunculus acris - Hahnenfuß
) (
532656A
Ranunculus acris P9
Stk
) (
532657
Rheum palmatum - Kronrhabarber
) (
532657A
Rheum palmatum. P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
532658
Rodgersia aesculifolia - Schaublatt
) (
532658A
Rodgersia aesculifolia P9
Stk
) (
532659
Rudbeckia sp. - Sonnenhut
532659A
Rudbeckia fulgida P9
Stk
532659D
Rudbeckia nitida P9
Stk
) (
532660
Salvia - Salbei
) (
532660A
Salvia nemorosa P9
Stk
) (
532660B
Salvia officinalis P9
Stk
) (
532661
Santolina chamaecyparissus - Heiligenblume
) (
532661A
Santolina chamaecyparissus P9
Stk
) (
532662
Saponaria sp. - Seifenkraut
532662A
Saponaria ocymoides P9
Stk
532662D
Saponaria sp. P9
Stk
) (
532663
Saxifraga sp. - Steinbrech
532663A
Saxifraga x arendsii P9
Stk
532663D
Saxifraga sp. P9
Stk
) (
532664
Lomelosia (Scabiosa) caucasica - Knopfblume
)532664A	Lomelosia (Scabiosa) caucasica P9	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
532665	Sedum sp. - Mauerpfeffer
532665A	Sedum acre P9	Stk
532665D	Sedum spectabile P11	Stk
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532665G	Sedum telephium P11	Stk
532666	Sempervivum Hybride - Hauswurz
532666A	Sempervivum Hybride P9	Stk
532667	Silene vulgaris - Leimkraut
[image: ] (
532667A
Silene vulgaris P9
Stk
) (
532669
Stachys macrantha (grandiflora) - Ziest
) (
532669A
Stachys macrantha P9
Stk
) (
532670
Symphytum grandiflorum - Beinwell
) (
532670A
Symphytum grandiflorum P9
Stk
) (
532671
Teucrium sp. - Edelgamander
) (
532671A
Teucrium chamaedrys P9
Stk
) (
532671B
Teucrium hircanicum P9
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
532673
Thalictrum delavayi - Waldraute
) (
532673A
Thalictrum delavayi P9
Stk
) (
532674
Thymus sp.- Thymian
) (
532674A
Thymus citriodorus P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
532674B
Thymus praecox P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
532674C
Thymus mongolicus (serphyllum) P9
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Geänderter Text der Position
) (
532675
Tiarella wherryi - Schaumblüte
) (
532675A
Tiarella wherryi P9
Stk
) (
532676
Tradescantia x andersoniana - Dreimasterblume
) (
532676A
Tradescantia x andersoniana P9
Stk
) (
532677
Trollius europaeus - Trollblume
) (
532677A
Trollius europaeus P9
Stk
) (
532678
Valeriana officinalis - Baldrian
) (
532678A
Valeriana officinalis P9
Stk
)532679	Veronica sp.- Ehrenpreis
532679A	Veronica austriaca P9	Stk
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LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
532679B	Veronica major P9	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
532679C	Veronica minor P9	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
532679D	Veronica spicata P9	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
532680	Viola cornuta - Hornveilchen
532680A	Viola cornuta P9	Stk
532681	Waldsteinia sp. - Waldsteinie
532681A	Waldsteinia geoides P9	Stk
532681D	Waldsteinia ternata P9	Stk
532682	Vinca sp. - Immergrün
532682A	Vinca major P9	Stk
532682D	Vinca minor P9	Stk
532683	Yucca filamentosa - Palmlilie
532683A	Yucca filamentosa C1,5	Stk
5328	Pflanzenlieferung Obstgehölze
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Bestimmungen der ULG 5312 sinngemäß.
532801	Malus domestica Fruchtsorte - Apfel
532801A	Malus - Apfel oB ha 8-10 Sth 120	Stk
532801B	Malus - Apfel C 10 ha StU 8-10 Sth 120	Stk
532801C	Malus - Apfel oB StU 08-10 Sth 180	Stk
532801D	Malus - Apfel C 10 StU 08-10 Sth 180	Stk
532801E	Malus - Apfel oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
532801F	Malus - Apfel mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
532801G	Malus - Apfel mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
532801H	Malus - Apfel mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
532801I	Malus - Apfel mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
532802	Pyrus communis Fruchtsorte - Birne
532802A	Pyrus - Birne oB ha 8-10 Sth 120	Stk
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532802B	Pyrus - Birne C 10 ha StU 8-10 Sth 120	Stk
532802C	Pyrus - Birne oB StU 08-10 Sth 180	Stk
532802D	Pyrus - Birne C 10 StU 08-10 Sth 180	Stk
532802R	Pyrus - Birne oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
532802S	Pyrus - Birne mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
532802T	Pyrus - Birne mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
532802U	Pyrus - Birne mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
532802V	Pyrus - Birne mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
532803	Prunus avium Fruchtsorte - Kirsche
532803A	Prunus - Kirsche oB ha 8-10 Sth 120	Stk
532803B	Prunus - Kirsche C 10 ha StU 8-10 Sth 120	Stk
532803C	Prunus - Kirsche oB StU 08-10 Sth 180	Stk
532803D	Prunus - Kirsche C 10 StU 08-10 Sth 180	Stk
532803R	Prunus - Kirsche oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
532803S	Prunus - Kirsche mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
532803T	Prunus - Kirsche x mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
532803U	Prunus - Kirsche mB 3v StU 16-18 Sth 220	Stk
532803V	Prunus - Kirsche mB 3v StU 18-20 Sth 240	Stk
532804	Prunus Fruchtsorte - Steinobst
532804A	Prunus - Steinobst oB ha 8-10 Sth 120	Stk
532804B	Prunus - Steinobst C 10 ha StU 8-10 Sth 120	Stk
532804C	Prunus - Steinobst oB StU 08-10 Sth 180	Stk
532804D	Prunus - Steinobst C 10 StU 08-10 Sth 180	Stk
532804R	Prunus - Steinobst oB 2v StU 10-12 Sth 180	Stk
532804S	Prunus - Steinobst mB 2v StU 12-14 Sth 180	Stk
532804T	Prunus - Steinobst mB 3v StU 14-16 Sth 180	Stk
5330	Pflanzarbeiten
Ständige Vorbemerkungen
1. Einschlag- bzw. Lagerplatz
Sofern in den baustellenbezogenen Angaben nichts anderes festgelegt ist, hat der Auftragnehmer (Pflanzfirma) einen Einschlag- bzw. Lagerplatz im Nahebereich der Baustelle zur Verfügung zu stellen.
Der Einschlag- bzw. Lagerplatz ist vor Lieferung der Pflanzen so vorzubereiten, dass Entgegennahme, Überprüfung und Einschlag bzw. Lagerung der Pflanzen unverzüglich durchgeführt werden können. Alle anfallenden Kosten für die Bereitstellung, den Betrieb und die Wiederinstandsetzung des Einschlag- bzw. Lagerplatzes sind in die jeweiligen LV-Positionen für das Einschlagen oder Lagern einzurechnen.
2. Prüfung und Versorgung von gelieferten Pflanzen, Verbleib der Verpackung
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2.1 Prüfung von Pflanzen
Sofern der Auftragnehmer (Pflanzfirma) im Rahmen seines Auftrages nicht auch mit der Lieferung der Pflanzen beauftragt ist, hat er vor der Anlieferung der Pflanzen mit der Lieferfirma (z.B. Baumschule) das Einvernehmen bezüglich Liefertermin und –ort herzustellen.
Sofern in den baustellenbezogenen Angaben nichts anderes angeführt ist, ist die Lieferung am Einschlagplatz von der Lieferfirma (z.B. Baumschule) abzuladen. Die Pflanzenlieferung ist danach unverzüglich vom Auftragnehmer (Pflanzfirma) zu prüfen.
Diese Prüfung umfasst die Feststellung der Art, Sorte, Menge und Qualität der Bestellung. Diese Angaben sind den baulosbezogenen Bestimmungen zu entnehmen. Es gelten die Güteanforderungen an Pflanzen und lebende Pflanzenteile der ÖNORM L 1110.
Im Fall von erkennbaren Mängeln ist die Annahme zu verweigern und dem AG der hierfür maßgebende Grund unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Versäumt der AN dies, gelten die Pflanzen als nach Beschaffenheit und Menge richtig geliefert.
2.2 Versorgung
Die Pflanzen sind unverzüglich nach der Lieferung zu versorgen.
2.3 Wegschaffen von Verpackungsabfällen
Sämtliche, im Zuge der Arbeiten anfallende Verpackungsabfälle wie Paletten, Kisten, Folien, Säcke, Töpfe u.dgl. sind zu sammeln und wegzuschaffen. Diese Arbeiten sind mit den Einheitspreisen für das Pflanzen abgegolten.
Ausgenommen davon sind Mehrweggebinde, welche seitens der Pflanzenlieferfirma binnen zwei Kalenderwochen nach Abschluss der Pflanzarbeiten abgeholt werden. Nicht oder nicht rechtzeitig abgeholte Mehrweggebinde sind nach Ablauf dieser Frist von der Pflanzfirma gegen gesonderte Vergütung wegzuschaffen.
3. Pflanzung
Während der Pflanzarbeit können Änderungen des Pflanzschemas, der Stückzahl je Pflanzgruppe vom Auftraggeber angeordnet werden. Änderungen dieser Art berechtigen den Auftragnehmer zu keinen Nachforderungen, ausgenommen ist Mehraufwand, der durch Änderungen an bereits durchgeführten Pflanzungen entsteht.
Überschüssiger Pflanzlochaushub ist zu laden und wegzuschaffen.
Die Abrechnung erfolgt nach der gepflanzten Stückzahl bzw. je Laufmeter Grabenpflanzung oder Quadratmeter Flächenpflanzung.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
533001	Pflanzen ohne bzw. mit Ballen prüfen und lagern lagern.
533001A	Pflanze ohne Ballen prüfen und lagern lagern	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533001B	Pflanze mit Ballen prüfen und lagern lagern	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533001C	Solitärpflanze lagern	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533001D	Topfballenpflanze lagern	Stk
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533001E	Pflanze lagern	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

[image: ]Geänderter Text der Position
533002	Pflanzen ohne bzw. mit Ballen einschlagen.

Die Dauer des Einschlags richtet sich nach den angegebenen Ausführungsterminen.
533002A	Pflanze ohne Ballen einschlagen	Stk
533002B	Pflanze mit Ballen einschlagen	Stk
533002C	Solitärpflanze einschlagen	Stk
533002D	Topfballenpflanze einschlagen	Stk
533002E	Pflanze einschlagen	Stk
533003	Vorbereitendes Mähen mit Verwertung x.
Die Flächen sind unmittelbar vor der Pflanzung oder vor anderen Arbeiten unter Berücksichtigung und Schonung allfällig vorhandenen Gehölzbestandes auf eine Schnitthöhe von 6 cm zu mähen. Steine mit einer Korngröße über 5 cm sowie Abfälle (Flaschen, Papier, Dosen u.dgl.) sind abzuräumen und wegzuschaffen. Anfallendes Mähgut ist wegzuschaffen bzw. mit dem anfallenden Mähgut ist der vorhandene Pflanzenbestand zu mulchen.
533003A	Vorbereitendes Mähen u. wegschaffen	m2 
533003B	Vorbereitendes Mähen u. mulchen	m2 
533004	Pflanzgrube vorbereiten.
In einer Größe von Länge x / Breite x / Tiefe x cm mit Füllmaterial Oberboden x cm und sandig-lehmiger Unterboden x cm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern des erforderlichen Füllmaterials.
533004A	Pflanzgrube 150x150x70cm Oberb.40+Unterb.30	Stk
533004B	Pflanzgrube 200x200x90cm Oberb.40+Unterb.50	Stk
533004C	Pflanzgrube 200x200x90cm Ob 40cm (AG) + Ub 50cm (AN)	Stk
Der Oberboden wird vom AG beigestellt. Das Unterbodenmaterial ist durch den AN beizustellen.
533004E	Pflanzgrube 150x150x70cm Substrat AN	Stk
Füllmaterial lt. baulosbezogenen Angaben Sämtliche Materialien sind beim Einbau schichtweise zu verdichten.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
533004F	Pflanzgrube 200x200x90cm Substrat AN	Stk
Füllmaterial lt. baulosbezogenen Angaben Sämtliche Materialien sind beim Einbau schichtweise zu verdichten.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
533005	Wurzeltauchung mit 	Stk
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Material:
Aufwandmenge:
533006	Bodenverbesserungsmaterial/Dünger liefern (AN) und in Pflanzloch x bzw. Graben- oder Flächenpflanzung einbringen.
[image: ] (
Material und Aufwandmenge sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
533006A
Bodenverbesserungsmaterial AN Pflanzloch
Stk
533006B
Bodenverbesserungsmaterial AN Grabenpfl.
m
533006C
Bodenverbesserungsmaterial AN Flächenpfl.
m
2
 
533006D
Dünger AN Pfl
anzloch 15x15
Stk
533006E
Dünger AN Pflanzloch 30x30
Stk
533006F
Dünger AN Pflanzloch 40x40
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
533006G
Dünger AN Pflanzloch 50x50
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 533006F
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
533006H
Dünger AN Pflanzloch 70x50
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
533006I
Dünger AN Pflanzloch 100x70
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
533006J
Dünger AN Pflanzloch 150x100
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
533006K
Dünger AN Grabenpflanzung
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
533006L
Dünger AN Flächenpflanzung
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)
	533007
	Bodenverbesserungsmaterial/Dünger vom Auftraggeber beigestellt in Pflanzloch x bzw Graben- oder Flächenpflanzung einbringen.

	 
	Material und Aufwandmenge sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
	 

	533007A
	Bodenverbesserungsmaterial AG Pflanzloch
	Stk

	533007B
	Bodenverbesserungsmaterial AG Grabenpfl.
	m

	533007C
	Bodenverbesserungsmaterial AG Flächenpfl.
	m2 
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533007D	Dünger AG Pflanzloch	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
[image: ] (
533007E
Dünger AG Pflanzloch Grabenpflanzung
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderte Einheit der Leistung
533007F
Dünger AG Flächenpflanzung
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderte Einheit der Leistung
) (
533008
Pflanzung ohne bzw. mit Bodenauswechslung.
Pflanzlochdurchmesser x cm, Pflanzlochtiefe x cm, eingießen mit x l Wasser.
533008A
Pflanzung m.Bodenausw.,15x15, 1 l Wasser
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 533008I
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
533008B
Pflanzung m.Bodenausw.,30x30, 5 l Wasser
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 533008J
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
533008C
Pflanzung m.Bodenausw.,40x40, 15 l Wasser
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 533008K
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
533008D
Pflanzung m.Bodenausw.,50x50, 25 l Wasser
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 533008L
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
533008E
Pflanzung 
m.Bodenausw.,70x50, 50 l Wasser
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 533008M
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
533008F
Pflanzung m.Bodenausw.,100x70, 120 l Wasser
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 533008N
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
533008G
Pflanzung m. Bodenausw.,150x100, 150 l Wasser
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 533008O
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
)533008H	Pflanzung m.Bodenausw.,15x15, 1 l Wasser, AG	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 533008A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
533008I	Pflanzung m.Bodenausw.,30x30, 5 l Wasser, AG	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 533008B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
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533008J	Pflanzung m.Bodenausw.,40x40, 15 l Wasser, AG	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 533008C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
533008K	Pflanzung m.Bodenausw.,50x50, 25 l Wasser, AG	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 533008D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
533008L	Pflanzung m.Bodenausw.,70x50, 50 l Wasser, AG	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 533008E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
533008M	Pflanzung m.Bodenausw.,100x70, 120 l Wasser, AG	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 533008F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
533008N	Pflanzung m. Bodenausw., 150x100, 150 l Wasser, AG	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 533008G
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
533010	Pflanzung ohne Bodenauswechslung. Pflanzlochdurchmesser x cm, Pflanzlochtiefe x cm, eingießen mit x l Wasser.
533010A	Pflanzung o.Bodenausw.,15x15, 1 l Wasser	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533010B	Pflanzung o.Bodenausw.,30x30, 5 l Wasser	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533010C	Pflanzung o.Bodenausw.,40x40, 15 l Wasser	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533010D	Pflanzung o.Bodenausw.,50x50, 25 l Wasser	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533010E	Pflanzung o.Bodenausw.,70x50, 50 l Wasser	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533010F	Pflanzung o.Bodenausw.,100x70,120 l Wass.	Stk
LB-Version: 6	Geändert

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2253/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533010G	Pflanzung o.Bodenausw.,200x200x70,120 l W	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

[image: ]Geänderter Text der Position

533011	Grabenpflanzung ohne bzw. mit Bodenauswechslung herstellen.
Pflanzabstand x cm, Pflanzgrabentiefe 40 cm, Pflanzgrabenbreite 40 cm, eingießen mit x l Wasser je Pflanze.
Bei der Anordnung der Pflanzen ist auf eine gerade Ausrichtung (Hecke) und auf einen regelmäßigen Pflanzabstand zu achten.
533011A	Grabenpflanzung o.Bodenausw.,33cm,12 l Wasser	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533011B	Grabenpflanzung o.Bodenausw.,50cm,20 l Wasser	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533011C	Grabenpflanzung m.Bodenausw.,33cm,12 l Wasser	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533011D	Grabenpflanzung m.Bodenausw.,50cm,20 l Wasser	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533011E	Grabenpflanzung m.Bodenausw. AG,33cm,12 l Wasser	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533011F	Grabenpflanzung m.Bodenausw. AG,50cm,20 l Wasser	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533012	Aufzahlung auf die Positionen 533009A-G und 533011C-F für die Lieferung von Pflanzsubstrat.
Die Substratzusammensetzung ist den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
533012A	Az Lieferung Pflanzsubstrat	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
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533013
Legen von Zwiebeln und Knollen.
Pflanzenart und Aufwandsmenge je m
2
 gemäß baustellenbezogenen Angaben.
533013A
Zwiebel o. Knolle legen Stk
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
533013B
Zwiebel o. Knolle legen m2
m
2
 
) (
533014
Spaltpflanzung herstellen.
Spalttiefe x cm, Spaltbreite x cm, eingießen mit x l Wasser je Pflanze.
533014A
Spaltpflanzung 25x30 cm, 3 l Wasser
Stk
)[image: ][image: ] (
533017
) (
Flächenbepflanzung herstellen.
Pflanzenanzahl x Stk/m
2
, Pflanzlochtiefe x cm, Pflanzlochdurchmesser x cm, eingießen mit x Liter Wasser je m
2
.
) (
533017A
Flächenbepflanzung 5St.,15x15,5 l W.
m
2
 
533017B
Flächenbepflanzung 10St.,15x15,10 l W.
m
2
 
533017C
Flächenbepflanzung 15St.,15x15,15 l W.
m
2
 
) (
533018
Pflanzung in Raumgitterwänden bzw. in Steinschlichtungen ohne Unterschied der Wandhöhe herstellen.
Pflanzlochdurchmesser x cm, Pflanzlochtiefe x cm, eingießen mit x l Wasser/Pflanze.
533018A
Pflanzung Raumgitterw.,15x15, 1 l Wasser
Stk
533018B
Pflanzung St
einschlicht.,15x15, 1 l Wasser
Stk
) (
533019
Pflanzung in die nach gesonderten Positionen vorbereiteten Pflanzgruben herstellen. Pflanze x, eingießen mit x l Wasser.
533019A
Pflanzung vorber.Str.oB od.P, 3 l W
Stk
533019B
Pflanzung vorber.Str.v,mB od.C, 10 l W
Stk
533019C
Pflzg vorb Str/Hei ab 2v, mB,C ab 5, 20 l W
Stk
533019D
Pflanzung vorber.Baum oB StU 6-14, 40 l W
Stk
533019E
Pflanzung vorber.Baum mB StU 14-25, 100 l W
Stk
) (
533020
Pflanzung von Wasserpflanzen lt. Pflanzenliste.
Die Leistung beinhaltet auch das Beistellen erforderlicher Pflanzstege oder Boote zur Bepflanzung bereits gefüllter Teiche.
533020A
Pflanzung Wasserpflanzen
Stk
) (
533021
Pflanzung mit Pflanzkorb x, Durchmesser bzw. Abmessungen x cm, Höhe x cm herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch das Beistellen erforderlicher Pflanzstege oder Boote zur Bepflanzung bereits gefüllter Teiche.
533021A
Pflanzung Pflanzkorb rund, 30x50
Stk
53
3021B
Pflanzung Pflanzkorb vierkant, 30x30x50
Stk
) (
5333
Sichern, Bergen u. Zwischenl. v Gehölzen u. Vegetationsfläch
) (
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533301
Schutz von Gehölzen und Vegetationsflächen mit x.
Die zu erhaltenden Gehölze und Vegetationsflächen sind im Einvernehmen mit dem Erhalter der Gehölze und Vegetationsflächen zu bestimmen; für diese gelten die festgelegten Schutzbereiche und Schutzmaßnahmen, gemäß ÖNORM L 1121.
533301A
Sichern mit Kunststof
fabsperrband
m
533301B
Sichern mit Holzabplankung
m
Höhe: 1,2 m
533301C
Sichern mit Holzzaun
m
Höhe: 2 m
533301D
Sichern mit Maschengitterzaun
m
Höhe: 2 m
533301E
Sichern mit Kunststoffbauzaun
m
Höhe: 1,2 m
) (
5334
Verpflanzung von Vegetationsteilen
Es gelten die Bestimmungen der ULG 5330 sinngemäß.
) (
533401
Vegetationsteile in der Dicke x cm auf Flächen jeder Neigung abheben und auf vom AN beigestellten Flächen lagern.
Die Mindestgröße der Vegetationsteile hat 30 x 30 cm zu betragen. Die gewonnenen Vegetationsteile sind flächig so aufzulegen, dass keine Überlappungen auftreten.
Die Leistung beinhaltet auch:
erforderlichenfalls das Mähen der zu gewinnenden Vegetationsteile,
das Vorbereiten der Lagerfläche,
das Verführen zur Lagerfläche.
Gesondert vergütet wird:
die Pflege der Vegetationsteile während der Lagerung.
533401A
Vegetationsteile 5 cm abheben und lagern
m
2
 
533401B
Vegetationsteile 15 cm abheben und lagern
m
2
 
) (
533402
Vegetationsteile abheben, zur Verwendungsstelle transportieren und einpflanzen in natürlicher Lage. Verrechnet wird:
nach angedeckter Fläche. 
Geso
ndert vergütet wird:
die Vorbereitung des neuen Standortes.
533402A
Vegetationsteile abheben und pflanzen
m
2
 
)[image: ][image: ] (
Vegetationsteile abheben, in Stücke mit einem Durchmesser von x cm zerteilen und auf die Fläche gleichmäßig verteilt in natürlicher Lage einpflanzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
alle Lade- und Abladearbeiten,
den Transport im Baustellenbereich.
Gesondert
 vergütet wird:
die Vorbereitung des neuen Standortes.
) (
533403
) (
533403A
Vegetationsteile 30 cm zerteilen u pflanzen
Stk
) (
5335
Verpflanzung von Gehölzen
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Es gelten die Bestimmungen der ULG 5330 sinngemäß.
) (
533510
Kronenauslichtung bzw. Kronenrückschnitt bzw. Strauchrückschnitt um x % als Vorbereitung zur Verpflanzung von Gehölzen durchführen.
533510A
Vorbereitende Kronenauslichtung um 10%
Stk
533510B
Vorbereitende Kronenauslichtung um 20%
Stk
533510C
Vorbereitende 
Kronenauslichtung um 30%
Stk
533510D
Vorbereitender Kronenrückschnitt um 10%
Stk
533510E
Vorbereitender Kronenrückschnitt um 20%
Stk
533510F
Vorbereitender Kronenrückschnitt um 30%
Stk
533510G
Vorbereitender Strauchrückschnitt um 10%
Stk
533510H
Vorbereite
nder Strauchrückschnitt um 20%
Stk
533510I
Vorbereitender Strauchrückschnitt um 30%
Stk
)[image: ] (
Vorgraben in x Etappen (Jahren).
Künettenbreite x cm, Künettentiefe x cm, Füllmaterial bis 40 cm Tiefe Oberboden, darunter Unterboden.
) (
533511
) (
533511B
Vorgraben eine Etappe, 50/80cm
m
533511D
Vorgraben zwei Etappen, 50/80cm
m
533511F
Vorgraben drei Etappen, 50/80cm
m
533511G
Vorgraben eine Etappe, 33/40cm
m
533511H
Vorgraben eine Etappe, 50/40cm
m
533511I
Vorgraben zwei Etappen, 33/40cm
m
533511J
Vorgraben zwei Etappen, 50/40cm
m
533511K
Vorgraben drei Etappen, 33/40cm
m
533511L
Vorgraben drei Etappen, 50/40cm
m
533511M
Vorgraben vier Etappen, 33/40cm
m
) (
533512 
) (
Ballierung herstellen.
Ballendurchmesser x cm, Material x.
) (
533512A
Ballierung bis 50cm, Ballierungsnetz
Stk
533512E
Ballierung über 50 bis 70cm, Metallgeflecht
Stk
533512F
Ballierung über 70cm, Metallgeflecht
Stk
) (
533513
Aufzahlung auf LB Pos. 533512 für Frostballen.
533513A
Az für Frostballen
Stk
) (
533514
Gehölzverpfl
anzung durchführen.
Ballendurchmesser BD x cm, Pflanzlochdurchmesser PD x cm, Pflanzlochtiefe T x cm.
Gesondert vergütet wird:
das Vorgraben,
die Ballierung,
der Transport,
) (
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· die Bodenverbesserung,
· das Verfüllen der Entnahmestelle,
· die Verankerung.
533514A	Gehölzverpfl. BD<50cm,PD<75cm,T 50cm	Stk
533514B	Gehölzverpfl. BD50-70cm,PD100cm,T 50-70cm	Stk
533514C	Gehölzverpfl. BD>70cm,PD180cm,t>70cm	Stk
533515	Maschinelle Großbaumverpflanzung.
Ballendurchmesser x cm. 
Gesondert vergütet wird:
· das Vorgraben,
· der Transport,
· die Bodenverbesserung,
· das Verfüllen der Entnahmestelle,
· die Verankerung.
533515A	Masch. Großbaumverpflanzung, BD 120cm	Stk
533515B	Masch. Großbaumverpflanzung, BD 160cm	Stk
533515C	Masch. Großbaumverpflanzung, BD 200cm	Stk
533515D	Masch. Großbaumverpflanzung, BD 250cm	Stk
533515E	Masch. Großbaumverpflanzung, BD 300cm	Stk
533516	Transport bei Verpflanzungen durchführen.
Ballendurchmesser x cm, einschließlich aller Ladearbeiten. 
Verrechnet wird:
· nach Verrechnungseinheiten. VE = die Menge des Transportgutes in Stück mal der Transportstrecke in km.
533516A	Transport bei Verpflanzung BD 120 cm	VE
533516B	Transport bei Verpflanzung BD 160 cm	VE
533516C	Transport bei Verpflanzung BD 200 cm	VE
533516D	Transport bei Verpflanzung BD 250 cm	VE
533516E	Transport bei Verpflanzung BD 300 cm	VE
533517	Beigabe Bodenverbesserungsmittel Verpflanzung 	Stk
Beigabe von Bodenverbesserungsmittel bei Verpflanzung.
Material:
Aufwandmenge:
533518	Bodenauswechslung bei Verpflanzungen.
Füllmaterial bei bis 40 cm Tiefe: Oberboden, Mindestgehalt an organischer Substanz zwei Prozent;
darunter: Boden mit weniger als einem Prozent organischer Substanz. Überschüssiger Pflanzlochaushub ist zu laden und wegzuschaffen.
533518A	Bodenauswechslung bei Verpflanzungen mit Oberboden	m3 
533519	Bodenauswechslung bei Verpflanzungen	m3 
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) (
Bodenauswechslung bei Verpflanzungen durchführen. 
Material:
) (
Aufwandmenge:
) (
533520
Verfüllen der Entnahmestelle.
Ballendurchmesser BD x cm unter Berücksichtigung des Setzmaßes; Füllmaterial liefern bzw. Füllmaterial vom Auftraggeber beigestellt. Material und Entnahmestelle sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Gesondert vergütet wird:
der Transport des Füllmaterials bei dessen Beistellung durch den AG.
533520A
Verfüllen der Entnahmestelle AN
m
3
 
533520B
Verfüllen der Entnahmestelle AG, BD 120cm
Stk
533520C
Verfüllen der Entnahmestelle AG, BD 160cm
Stk
533520D
Ve
rfüllen der Entnahmestelle AG, BD 200cm
Stk
533520E
Verfüllen der Entnahmestelle AG, BD 250cm
Stk
533520F
Verfüllen der Entnahmestelle AG, BD 300cm
Stk
) (
5336
Nebenarbeiten zu Pflanzarbeiten 
Ständige Vorbemerkungen
1. Baumverankerung
Sofern nicht anders angegeben, sind Baumverankerungen aus Rundholz zu verwenden. Die Länge x
cm wird vor dem Einschlagen gemessen.
)[image: ] (
LB-Version: 6
) (
533601
Pflanzflächen- bzw. Pflanzscheibenabdeckung liefern und aufbringen.
Die Art des Materials ist den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Für Pflanzscheibendurchmesser x cm, Menge x Liter l 
bzw. kg
 pro Stück Pflanze bzw. pro m
2
.
533601A
Pflanzscheibenabdeckung D 30cm, 10 l
Stk
533601B
Pflanzscheibenabdeckung D 50cm, 25 l
Stk
533601C
Pflanzscheibenabdeckung D 70cm, 50 l
Stk
533601D
Pflanzscheibenabdeckung D 100cm, 100 l/m2
m
2
 
533601E
Pflanzflächenabdeckung 70l/m2
m
2
 
533601F
Pflanzflächenabdeckung 100 l/m2
m
2
 
533601G
Pflanzflächenabdeckung 125 l/m2
m
2
 
533601H
Pflanzscheibenabdeckung D 30cm, 1kg
Stk
533601I
Pflanzscheibenabdeckung D 50cm, 2kg
Stk
533601J
Pflanzscheibenabdeckung D 70cm, 4kg
Stk
533601K
Pflanzscheibenabdeckung D 100cm, 5kg
Stk
533601L
Pflanzscheibenabdec
kung 5kg/m2
m
2
 
) (
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533602	Pflanzflächen- bzw. Pflanzscheibenabdeckung mit Material vom AG beigestellt.
Für Pflanzscheibendurchmesser D x cm, Menge x Liter l bzw. kg pro Stück Pflanze bzw. pro m2.
533602A	Pflanzscheibenabdeckung AG, D 30cm, 10 l	Stk
533602B	Pflanzscheibenabdeckung AG, D 50cm, 25 l	Stk
533602C	Pflanzscheibenabdeckung AG, D 70cm, 50 l	Stk
533602D	Pflanzscheibenabdeckung AG, D 100cm, 100 l	Stk
533602E	Pflanzflächenabdeckung AG, 100 l/m2	m2 
533602F	Pflanzflächenabdeckung AG, 125 l/m2	m2 
533602G	Pflanzflächenabdeckung AG, D 30cm, 1kg	Stk
533602H	Pflanzflächenabdeckung AG, D 50cm, 2kg	Stk
533602I	Pflanzflächenabdeckung AG, D 70cm, 4kg	Stk
533602J	Pflanzflächenabdeckung AG, D 100cm, 5kg	Stk
533602K	Pflanzflächenabdeckung AG, 5kg/m2	m2 
533603	Baumverankerung in einer Länge von x cm liefern und lotrecht bzw. schräg einschlagen. Zweipfahlverankerungen sind gegengleich anzubringen.
Die Befestigung der Baumanbindung hat bei Dreipfahlverankerung mittels mindestens dreifacher Achterschlinge am Pflock zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Lieferung und das Anbringen des Bindematerials. 
Verrechnet wird:
· je Gehölz.
533603A	Einpfahlverankerung lotrecht, 150 cm	Stk
533603B	Einpfahlverankerung schräg, 150 cm	Stk
533603C	Einpfahlverankerung lotrecht, 200 cm	Stk
533603D	Einpfahlverankerung schräg, 200 cm	Stk
533603E	Einpfahlverankerung schräg, 300 cm	Stk
533603F	Zweipfahlverankerung lotrecht, 200 cm	Stk
533603G	Zweipfahlverankerung lotrecht, 250 cm	Stk
533603H	Zweipfahlverankerung schräg, 250 cm	Stk
533603I	Zweipfahlverank.lotrecht mit Querholz,250cm	Stk
533603J	Zweipfahlverank.lotrecht mit Querholz,300cm	Stk
533603K	Dreipfahlverankerung schräg, 300 cm	Stk
533603L	Dreipfahlverank.lotrecht mit Querholz,300cm	Stk
533603M	Dreipfahlverank.lotrecht mit Querholz,350cm	Stk
533603N	Dreipfahlverank.schräg mit Querholz, 300 cm	Stk
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533604	Drahtanker liefern und x-seitig anbringen.
Drahtdicke mind. 5mm.
Verrechnet wird:
· je Gehölz.
533604A	Drahtanker 2-seitig	Stk
533604B	Drahtanker 3-seitig	Stk
533605	Rankhilfe x aus Material x mit mit Abmessungen x für Schling- oder Kletterpflanzen herstellen.
Sofern in den baustellenbezogenen Angaben nichts anderes angegeben ist, hat der Abstand des Rankgerüstes vom Untergrund 10 cm zu betragen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Lieferung und das Anbringen aller Befestigungsmittel,
· die Lieferung und das Anbringen der erforderlichen Abstandhalter.
533605A	Stützstab Bambus 120 cm, 10 mm dick	Stk
533605B	Rankgerüst Baustahlgitter AQ82 verzinkt	m2 
533605C	Rankgerüst Holz 3x5 cm, SprAbst 50cm	m2 
533605D	Rankgerüst Rankseil Niro 6mm	m
533606	Stammschutz liefern u. anbringen.
Material und Maße sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Verrechnet wird:
· je Baum.
533606A	Stammschutz gegen Mähschäden	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
533606B	Stammschutz gegen Wildverbiss u.Fegeschäden	Stk
533607	Bandage als Schutz vor Verdunstung und Sonneneinstrahlung liefern und anbringen. Verrechnet wird:
· nach geschützter Stamm- bzw. Astlänge.
533607A	Jutebandage einlagig überlappend	m
533608	Verdunstungsschutz	l
Verdunstungsschutz für eine Vegetationsperiode liefern und nach Herstellervorschrift aufbringen. Art des Verdunstungsschutzes:
Verrechnet wird:
nach verbrauchter Menge in Litern.
533609	Stammschutzanstrich (Stammreinigung, Voranstrich u. Hauptanstrich) mit Stammschutzfarbe bei Jungbäumen vom Stammfuß bis zum Kronenansatz des Baumes in einer Höhe von x m liefern und aufbringen.
Die Art der Stammschutzfarbe ist den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Anwendung bzw. Aufbringung lt. Angaben des Herstellers.
Verrechnet wird:
· je Baum.
533609A	Stammschutzanstrich bis 2,50 m	Stk
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533609B	Stammschutzanstrich bis 3,50 m	Stk
533610	Schilfrohrmatte einlagig, mit Draht gebunden, vom Stammfuß bis zum Kronenansatz in x m Höhe anbringen; Befestigung mit 4 Stk UV- beständigen Kabelbindern, je Baum.
Verrechnet wird:
· je Baum.
533610A	Stammschutz Schilfmatte bis 2,50 m	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
533610B	Stammschutz Schilfmatte bis 3,50 m	Stk
533611	Sichtpflock aus Material x in einer Länge von x cm, Zopfstärke 5-8 cm liefern u. anbringen.
Die Sichtpflöcke sind so zu positionieren, dass jede bepflanzte Teilfläche an den vier Eckpunkten markiert wird, bei unregelmäßigen Flächen auch die äußersten Punkte.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Markieren der obersten 15 cm des Sichtpflockes mit Signalfarbe.
533611A	Sichtpflock Holz 150 cm	Stk
533612	Anfahrschutz gegen KFZ liefern (AN) bzw. vom Auftraggeber AG beigestellten Anfahrschutz versetzen.
533612A	Anfahrschutz gegen KFZ AN	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533612B	Anfahrschutz gegen KFZ AG	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533613	Bewässerungssack mit einem Fassungsververmögen x Liter mit verzögerter Wasserabgabe, 5-10l/Stunde, liefern und lt. Herstellerangaben anbringen.
533613A	Bewässerungssack 50-60l	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533613B	Bewässerungssack 75l	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533613C	Bewässerungssack 100l	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533615	Kulturschutzzaun verzinkt, hasendicht	m
Kulturschutzzaun in hasendichter Ausführung herstellen. 
Material und Maße des Zaungitters:
Durchmesser und Zugfestigkeit der Drähte:
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) (
Material derZaunsäulen:
) (
m
) (
Zopfdurchmesser:
cm
) (
Pflockabstand:
) (
Jeweils an einem Ende jeder Zaunrolle ist das Zaungitter so an einer Säule zu befestigen, dass der Zaun z.B. zur Herstellung einer Einfahrt werkzeuglos geöffnet und geschlossen werden kann.
Die Leistung beinhaltet auch:
das gesamte Material für die Herstel
lung des Kulturschutzzauns,
das fachgerechte Versetzen der Säulen durch Rammen,
das je zweifache Verstreben der End-, Eck-, Mittelspann- und Richtungsbruchsäulen samt Streben,
die zur hasendichten Herstellung erforderlichen Geländeangleichungen,
das Andecken des überschüssigen Aushubmaterials.
Verrechnet wird:
nach fertiger Zaunlänge.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
533617
Ringdrain DN x mm mit Deckel.
Drainrohr gelocht für Belüftung u. Bewässerung, Durchmesser (DN) x mm liefern und im Zuge von Pflanzarbeiten einbauen. Das Rohr ist in der Baumgrube in einem Abstand von 0,75 m ringförmig in einer Tiefe von ca. 40 cm um die Pflanze zu verlegen. An der Verb
indungsstelle ist ein T-Stück zu setzen und ein Drainrohr bis an die Bodenoberfläche zu führen. Dieses Rohr ist an der Bodenoberfläche mit einem abnehmbaren Deckel mit dem Innenmaß (D) x mm, Höhe (H) x mm höhenrichtig versetzt zu verschließen.
533617A
Ring
drain DN 100mm samt Gussdeckel
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderters Stichwort
Geänderter Text der Position
533617B
Ringdrain DN 100mm samt Kunststoffdeckel
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderters Stichwort
Geänderter Text der Position
533617C
Ringdrain DN 100mm ohne Deckel
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderters Stichwort
Geänderter Text der Position
) (
5338
Sicherungsbau, Lebendverbau
1. Qualitätskriterien des lebenden Pflanzenmaterials 
1.1. Steckhölzer, Pflöcke, Setzstangen
Diese müssen gerade, unverzweigte, austriebsfähige, ein- oder mehrjährige, ausgereifte Triebe sein und mindestens vier Augen haben. Die basalen Schnittflächen müssen schräg ausgeführt sein.
) (
Pflocklänge:
)[image: ] (
m
) (
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Anmerkung: Zu verwendende Arten sind: alle heimischen Weidenarten (außer Salweide), Schwarzpappel.
1.2. Steckhölzer
Steckhölzer müssen eine Zopfstärke von > 3 cm und eine Länge von > 40 cm aufweisen.
1.3. Pflöcke
Pflöcke müssen eine Zopfstärke von > 4 cm und eine Länge von > 50 cm aufweisen.
1.4. Setzstangen
Setzstangen müssen eine Zopfstärke von > 5 cm und eine Länge von> 100 cm aufweisen.
1.5. Ruten
Ruten müssen wenig verzweigte oder unverzweigte, austriebsfähige, ein- oder mehrjährige, ausgereifte, elastische Triebe sein und eine Länge von> 120 cm aufweisen.
1.6. Äste und Zweige
Äste und Zweige müssen verzweigte, austriebsfähige, ein- oder mehrjährige, ausgereifte Triebe von mindestens 120 cm Länge sein.
2. Einbau von Steckhölzern, Pflöcken, Setzstangen
Steckhölzer, Pflöcke und Setzstangen sind im rechten Winkel zur Bodenoberfläche zu 9/10 ihrer Gesamtlänge unter Berücksichtigung der Wuchsrichtung zu stecken bzw. einzuschlagen oder einzulegen. Es sollen 2-3 austriebsfähige Augen herausragen. Bei dicht gelagerten Böden sind die Stecklöcher vorher herzustellen. Die basale Schnittfläche muss schräg ausgeführt werden. Nach dem Stecken ist der Boden anzudrücken, beschädigte Enden sind nachzuschneiden.
Bei Verarbeitung in Pflaster- und Mauerfugen müssen die Pflanzenteile so lang sein, dass sie soweit
wie möglich in das hinter dem Pflaster oder der Mauer anstehende Material eindringen.
Als Material zum Verfüllen von Fugen ist, wenn nicht anders vereinbart, Oberboden zu verwenden und vor dem Stecken einzubringen.
3. Buschlagen, Heckenlagen, Heckenbuschlagen
Buschlagen sind aus Setzstangen, Ästen und Ruten herzustellen.
Heckenlagen sind aus wurzelnackten Gehölzen herzustellen.
Heckenbuschlagen sind aus Setzstangen, Ästen und Ruten gemischt mit wurzelnackten Gehölzen herzustellen, wobei je Meter mindestens ein bewurzeltes Gehölz einzulegen ist.
Das Pflanzenmaterial ist in die vorbereiteten, mit einer Neigung von mindestens 10 % nach innen geneigten Terrassen parallel, dicht aneinander so einzulegen, dass nach dem Einschütten mit Bodenmaterial nicht mehr als 25 cm davon aus dem Boden ragen. Die unterschiedlichen Stärken des Pflanzenmaterials sind gleichmäßig zu verteilen.
Die Terrassentiefe der Sicherung sowie die Gehölzlängen richten sich nach der Tiefe des zu sichernden Lockermaterials zur Einbindung in den stabilen Hangbereich.
Anmerkung: Diese Einbaukriterien sind auch bei allen anderen bepflanzten Lagenbauweisen (z.B. Hangrost, Pilotenwand, Holzkrainerwand) anzuwenden.
4. Flechtwerke (Flechtzäune, Rautengeflechte)
Flechtwerke sind aus Ruten und Pflöcken herzustellen. Dazu sind Gräben in der vorgeschriebenen Flechthöhe auszuheben und die Pflöcke in 1 Meter Abständen zu 2/3 der Gesamtlänge in den Boden einzuschlagen (gemessen von der Grabensohle). Die Ruten sind alternierend, dicht an dicht, in gleicher Wuchsrichtung um die Pflöcke zu flechten, wobei die basalen Schnittstellen der Ruten ins Erdreich zu stecken sind. Die Gräben sind mit Bodenmaterial, hangseitig bis zur Verflechtungsoberkante, wieder zu verfüllen.
Bei Rautengeflechten hat die Ver'flechtung abwechselnd so zu erfolgen, dass ein fester Zusammenhalt der Ruten an den Kreuzungspunkten sichergestellt ist.
Zur Hangstabilisierung hat die Verflechtung hangaufwärts zu erfolgen. Die Ver'flechtung zur Wasserableitung hat hangabwärts, am Fließgewässer in Fließrichtung zu erfolgen.
5. Spreitlagen
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Spreitlagen sind aus Ruten, Ästen und Zweigen herzustellen, die flächig, parallel, dicht aneinander, mit einem Deckungsgrad von 100 % zu verlegen sind. Die basalen Schnittflächen sind hinter der Fußsicherung einzustecken, jedoch mindestens 10 cm tief in den Boden bzw. in die Bachsohle.
Das Pflanzenmaterial ist dicht an die Oberfläche gedrückt, mit Hilfe von Pflöcken und allenfalls Holzpflöcken in Verbindung mit verrottbarem Bindematerial oder Spanndraht zu befestigen und 3-4 cm mit Bodenmaterial zu überdecken.
6. Faschinen
Faschinen sind in einer Mindestdicke von 30 cm aus Ruten mit einer Mindestlänge von 2 m zu bündeln. Bei Hangfaschinen ist im unteren Drittel der Faschine totes Pflanzenmaterial zu verwenden und die Faschine ist direkt in einen zuvor ausgehobenen Graben einzubauen.
Die Bündel sind in einem Abstand von 100 cm mit einem mindestens 3 mm dicken Draht oder gleichwer¬tigem Material zusammenzubinden. Einzelne Faschinenstücke sind miteinander verzahnt zu verbinden.
Durch die Faschine sind Pflöcke oder Holzpflöcke in 1 Meter Abständen zu 2/3 der Pflocklänge in den Boden einzuschlagen. Die Pflocklänge muss das Dreifache des Faschinendurchmessers aufweisen.
Die Gräben sind unmittelbar nach dem Einbau mit Bodenmaterial aufzufüllen und die Faschinen mit 3-4 cm Bodenmaterial abzudecken.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
533801	Steckholz liefern u. stecken.

533801A	Steckholz	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533801B	Steckholz in Fugen	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533802	Pflock liefern u. einschlagen. Länge L x cm. 
Gesondert vergütet wird:
· das Verfüllen der Fugen.
533802A	Pflock L 50-80cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533802B	Pflock L 50-80cm in Fugen	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533802C	Pflock L 80-100cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533802D	Pflock L 80-100cm in Fugen	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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533803	Setzstange liefern und einschlagen. Länge L x cm. 
Gesondert vergütet wird:
· das Verfüllen der Fugen.
533803A	Setzstange einschlagen L 100-150 cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
[image: ] (
Geänderter Text der Position
533803B
Setzstange einschlagen L 100-150 cm in Fugen
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
533803C
Setzstange einschlagen L 150-200 cm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
533803D
Setzstange einschlagen L 150-200 cm in Fugen
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
533804
Setzstange liefern und einlegen. Länge L x cm.
533804A
Setzstange einlegen L 100-150 cm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
533804B
Setzstange einlegen L 100-150 cm in Fugen
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
533804C
Setzstange einlegen L 150-200 cm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
533804D
Setzstange einlegen L 150-200 cm in Fugen
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
533805
Holzpflock liefern und einschlagen. Länge L x cm, Dicke D x cm.
533805A
Holzpflock L 50-80 cm, D 6 cm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)533805B	Holzpflock L 80-100 cm, D 8 cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533805C	Holzpflock L 100-150 cm, D 10 cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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533805D	Holzpflock L 150-200 cm, D 12 cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533806	Az für das Verfüllen von Fugen	Stk
Aufzahlung für das Verfüllen von Fugen auf die LB-Position 533801 bis 533803 auf Flächen jeder Neigung.
Art, Menge und Zusammensetzung des Füllmaterials sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533804
Änderung:	Geänderter Text der Position

Geänderte Positionsnummer

533807	Buschlage herstellen.
Terrassentiefe x cm.
Gehölzarten und -größen sowie Reihenabstand sind den baustellenbezogenen Angaben bzw. den Planunterlagen zu entnehmen.
533807A	Buschlage 50 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533805A
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
533807B	Buschlage 80 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533805B
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
533807C	Buschlage 100 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533805C
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
533807D	Buschlage 150 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533805D
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
533807E	Buschlage 200 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533805D
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
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533808	Heckenbuschlage herstellen.
Terrassentiefe x cm.
Gehölzarten und -größen sowie Reihenabstand
533808A	Heckenlage 50 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533806A
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
533808B	Heckenlage 80 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533806B
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
533808C	Heckenlage 100 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533808D	Heckenlage 150 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533808E	Heckenlage 200 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533809	Heckenbuschlage herstellen. 
Terrassentiefe x cm.
Gehölzarten und -größen sowie Reihenabstand sind den baustellenbezogenen Angaben bzw. den Planunterlagen zu entnehmen.
533809A	Heckenbuschlage 50 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533807A
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
533809B	Heckenbuschlage 80 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533807B
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
533809C	Heckenbuschlage 100 cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533807C
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Positionsnummer
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533809D	Heckenbuschlage 150 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533809E	Heckenbuschlage 200 cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533810	Faschine herstellen mit einem Bündeldurchmesser x cm, Pflockabstand x cm, Zopfstärke x cm,
Grabentiefe 60 cm, Mindestgrabenbreite 30 cm.
Bei bewehrter Ausführung: Stacheldraht dreifach.
533810A	Weidenfaschine 30cm,100cm,5-8cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533808A
Änderung:	Geänderter Text der Position
533810B	Weidenfaschine bewehrt 30cm,100cm,5-8cm	m
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533808B
Änderung:	Geänderter Text der Position
533811	Senkfaschine (Sinkwalze) herstellen aus überwiegend totem Planzenmaterial, Bündeldurchmesser x cm, in der Mitte mit Steinen gefüllt, Pflockabstand x cm, Zopfstärke Pflock x cm.
Bei bewehrter Ausführung: Stacheldraht dreifach.
533811A	Senkfaschine 30cm,100cm,5-8cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533811B	Senkfaschine bewehrt 30cm,100cm,5-8cm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533812	Röhrichtspreitlage herstellen	m2 
Sofern in den baustellenbezogenen Angaben bzw. den Planunterlagen nichts anderes vereinbart ist, sind Röhrichtspreitlagen in den Monaten Juni/Juli mit standortgerechten, austriebsfähigen Schilfarten vor der Blüte herzustellen. Der Standort ist durch Lockern und Ebnen des Bodens vorzubereiten.
Austriebsfähiges Röhricht schneiden, liefern und verlegen und Halme mit 2 cm sandigem bis sandig-schluffigem Boden überdecken, wobei ca. 1/3 der Halme frei bleiben muss. Die Schnittstellen der Halme müssen im Wasser liegen. Das Röhricht ist mit Hilfe von Pflöcken und Stricken aus verrottbarem Material festzuspannen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern der Pflöcke und Stricke,.
· das Liefern oder Ernten der Röhrichtballen
Verrechnet wird:
· die mit Schilf abgedeckte Fläche.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 533811
533823	Gewebe oder Matte als Erosionsschutz verlegen.
Liefern und verlegen des Gewebes oder der Matte bzw. vom Auftraggeber beigestelltes Gewebe oder Matte nach Herstellerangaben verlegen.
Material, Gewicht, Maschenweite etc. sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen. Die Leistung beinhaltet auch:
· den Mehrbedarf für die Überlappung,
· das Vernähen oder Verbinden der Bahnen,
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· das Fixieren (Vernageln) einschl. Lieferung des Materials. 
Verrechnet wird:
· nach abgedeckter Bodenfläche.

[image: ]533823A	Erosionsschutz,Gewebe/Matte AN verlegen
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533823B	Erosionsschutz,Gewebe/Matte AG verlegen
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

533825	Erosionsschutz, Gewebe/Matte liefern	m2 
Gewebe oder Matte als Erosionsschutz liefern.
Material, Gewicht, Maschenweite etc. sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533830	Gehölzsaat herstellen.
Methode x, einschließlich Liefern des Saatgutes bzw. Saatgut vom Auftraggeber beigestellt.
Die Saatgutrezeptur und -menge sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
533830A	Gehölzsaat anspritzen AN	m2 
533830B	Gehölzsaat anspritzen AG	m2 
533830C	Gehölzsaat händisch ausbringen AN	m2 
533830D	Gehölzsaat händisch ausbringen AG	m2 
533830E	Gehölzsaat als Plätzesaat AN	kg
533830F	Gehölzsaat als Plätzesaat AG	kg
5339	Ökologische Maßnahmen 
Ständige Vorbemerkungen
Sofern in den einzelnen Positionen nichts anderes angegeben ist, sind Angaben über Bauweisen, Dimensionierungen, Materialien, Abmessungen und Situierung den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
533901	Wurzelstock jeder Art mit einem mittleren Durchmesser an der Schnittfläche von x cm versetzen, erforderlichenfalls verankern und die austriebsfähigen Wurzeln mit vorhandenem Erdmaterial abdecken
533901A	Wurzelstock >10-30 cm versetzen	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533867A
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
533901B	Wurzelstock >30-60 cm versetzen	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533867B
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
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533901C	Wurzelstock >60 cm versetzen	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 533867C
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
533902	Totholz (Laubbaum mit Hauptästen), mittlerer Stammdurchmesser x, Länge x, liefern, versetzen und
[image: ] (
erforderlichenfalls verankern.
533902A
Totholz DM 30-50cm, Länge bis 5m
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 533868A
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
533902B
Totholz DM >50cm, Länge > 5m
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 533868B
Änderung:
Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
) (
533903
Äste und Stammstücke mit Durchmesser bis x cm liefern und als Totholzhaufen zu je 2-5 Raummetern lose auflegen.
533903A
Totholzhaufen auflegen bis 5cm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
533903B
Totholzhaufen auflegen bis 20cm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
533903C
Totholzhaufen auflegen > 20cm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
533904
Ortstypische Steine liefern, davon 80 % des Materials mit einer Korngrösse von 20 – 40 cm, und als Lesesteinha
ufen, -wall oder –linse schütten
Gesondert vergütet wird:
die erforderlichen Erdarbeiten.
533904A
Lesesteinhaufen herstellen
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
533904B
Lesesteinwall herstellen
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)533904C	Lesesteinlinse herstellen	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533905	Fein- bis Grobastmaterial von Laubgehölzen in der Dimension x und Pflöcke mit 150 cm Länge / Zopfstärke 8/10 cm liefern oder vom AG beigestellte Äste und Pflöcke verwenden und als Benjeshecke in der Höhe x / Breite x cm schichten und mit Pflöcken fixieren.
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533905A	Benjeshecke 120/80 herstellen	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533905B	Benjeshecke 120/80 AG herstellen	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533907	Ersatzquartier für Kleintiere bzw. Vögel liefern und montieren, die betroffene Tierart sowie die Dimensionen sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
533907A	Vogelnistkasten	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533907B	Fledermausnistkasten	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533907C	Ersatzquartier	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
533908	Greifvogelsitzwarte	Stk
Liefern und ausreichend tiefes Einschlagen eines Holzpfahles (Länge: mind. 3,0 m, Zopfstärke ca. 10 cm), am oberen Ende anbringen eines etwa 30 cm langen Querholmes (Zopfstärke ca. 5 cm) als Sitzstange.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5340	Pflegearbeiten
Ständige Vorbemerkungen
1. Verständigung des Auftraggebers
Vor der Ausführung von Arbeiten, die nachträglich nicht oder nur schwer feststellbar sind (z.B. Bewässerung, Pflanzenschutz), ist der Auftraggeber rechtzeitig zu verständigen.
2. Bewässerung
Der AG ist mindestens einen Arbeitstag vor Arbeitsbeginn zu verständigen.
Bei vom Auftragnehmer geliefertem Wasser ist auf Verlangen des AG die Eignung des Wassers nachzuweisen.
3. Mähen
Lose Steine mit einer Korngröße über 5 cm, Äste bis 5 cm Durchmesser und Abfälle (z.B. Flaschen, Papier, Dosen) sind zu laden und wegzuschaffen.
Wird eine Pflanzfläche mit dem anfallenden Mähgut gemulcht, so sind die Pflanzscheiben (im Durchmesser des Pflanzloches) mit Mähgut abzudecken.
4. Abrechnung
Der Einheitspreis bezieht sich auf das einmalige Ausführen einer Leistung je Einheit (Stück, Quadratmeter, Laufmeter).
Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Produkt der Anzahl der Pflanzen/des Flächenausmaßes und der Anzahl der Pflegedurchgänge.
Aus der Stückzahl oder der Fläche und dem vorgegebenen Aufwand (Wasser, Dünger etc.) pro Pflanze oder m2 wird die Sollmenge errechnet und mit der verbrauchten Menge verglichen.
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
534001	Einzelbewässerung einschließlich Wasserlieferung für Pflanzlochdurchmesser x cm, Wassermenge x l/Stück durchführen.
534001A	Einzelbewässerung 15cm, 1,0 l	Stk
534001B	Einzelbewässerung 30cm, 3,5 l	Stk
534001C	Einzelbewässerung 40cm, 6,5 l	Stk
534001E	Einzelbewässerung 50cm, 10,0 l	Stk
534001F	Einzelbewässerung 70cm, 20,0 l	Stk
534001G	Einzelbewässerung 100cm, 40,0 l	Stk
534001H	Einzelbewässerung 150cm, 90,0 l	Stk
534002	Flächenbewässerung einschließlich Wasserlieferung, Wassermenge x l/m2.
534002A	Flächenbewässerung 30 l	m2 
534006	Mähen von Flächen x auf eine Schnitthöhe von 5-10 cm sowie laden und wegschaffen des Mähgutes. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Laden und Wegschaffen loser Steine mit einer Korngröße über 5 cm, Ästen bis 5 cm Durchmesser und Abfälle (z.B. Flaschen, Papier, Dosen).
534006A	Mähen gehölzfreie Fläche, wegschaffen	m2 
534006B	Mähen Pflanzfläche, wegschaffen	m2 
534007	Mähen von Flächen x auf eine Schnitthöhe von 5-10 cm und mulchen.
534007A	Mähen Pflanzfläche	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
534007B	Mähen gehölzfreie Fläche	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
534008	Rasenflächen mähen auf eine Schnitthöhe von 3-5 cm sowie laden und wegschaffen des Mähgutes. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Laden und Wegschaffen loser Steine mit einer Korngröße über 5 cm, Ästen bis 5 cm Durchmesser und Abfälle (z.B. Flaschen, Papier, Dosen).
534008A	Rasenfläche mähen 4 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
534008B	Rasenfläche mähen 6 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
534009	Düngung auf Flächen jeder Neigung durchführen oder Pflanzscheiben mit einem Durchmesser von x
bis x cm düngen, einschließlich liefern des Düngers bzw. mit vom Auftraggeber beigestelltem Dünger.
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Düngerart und -menge sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen. Düngelösungen sind gemäß den Anwendungsrichtlinien des Herstellers oder nach den Vorgaben in den baustellenbezogenen Angaben herzustellen.
534009A	Flüssigdüngung Pflanzfläche	m2 
LB-Version: 6
534009B	Flüssigdüngung Pflanzfläche AG	m2 
[image: ] (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
534009C
Flüssigdüngung Pflanzscheibe 30-40
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534009D
Flüssigdüngung Pflanzscheibe 50-70
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534009E
Flüssigdüngung Pflanzscheibe 100-150
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534009F
Flüssigdüngung Pflanzscheibe 30-40, AG
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534009G
Flüssigdüngung Pflanzscheibe 50-70, AG
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534009H
Flüssigdüngung Pflanzscheibe 100-150, AG
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534009I
Streudüngung Pflanzfläche
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
)534009J	Streudüngung Pflanzfläche AG	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
534009K	Streudüngung Pflanzscheibe 30-70	Stk
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534009L	Streudüngung Pflanzscheibe 50-70	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534009M	Streudüngung Pflanzscheibe 100-150	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534009N	Streudüngung Pflanzscheibe 30-70, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534009O	Streudüngung Pflanzscheibe 50-70, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534009P	Streudüngung Pflanzscheibe 100-150, AG	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534010	Heckenschnitt durchführen auf x m Sollhöhe. 
Das Schnittgut ist wegzuschaffen.
Wenn in den baustellenbezogenen Angaben nicht anders festgelegt, ist die Hecke kastenförmig auszuformen.
Verrechnet wird:
· nach m2 geschnittener Fläche. 
Gesondert vergütet wird:
· das händische Aufasten von Bäumen, die in der Längsachse der Hecke stehen.
534010A	Heckenschnitt bis 1,5m	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
534010B	Heckenschnitt bis 2,5m	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
534010C	Heckenschnitt über 2,5m	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
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534011	Strauchschnitt durchführen, Schnittgut laden und wegschaffen bzw. häckseln.
Gehäckseltes Schnittgut nach einem Strauchschnitt oder Strauchrückschnitt ist gleichmäßig auf die Pflanzflächen aufzubringen.
534011A	Strauchauslichtung, laden u wegschaffen	Stk
534011B	Strauchauslichtung, häckseln	Stk
534011C	Strauchverjüngung, laden u wegschaffen	Stk
534011D	Strauchverjüngung, häckseln	Stk
534011E	Strauchauslichtung, laden u wegschaffen m2	m2 
534011F	Strauchauslichtung, häckseln m2	m2 
534011G	Strauchverjüngung, laden und wegschaffen m2	m2 
534011H	Strauchverjüngung, häckseln m2	m2 
534012	Regenerativen Formschnitt an Einzelgehölzen oder nach Laufmeter bzw. Quadratmeter durchführen.
Die zu erzielende Form bzw. das Ausmaß des Rückschnittes ist den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Verrechnet wird:
· nach Stück, Laufmeter bzw m2 geschnittener Fläche.
534012A	Regenerativer Formschnitt Stück, laden u wegsch.	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534012B	Regenerativer Formschnitt Stück, häckseln	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534012C	Regenerativer Formschnitt Laufmeter, laden u wegsch	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534012D	Regenerativer Formschnitt Laufmeter, häckseln	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534012E	Regenerativer Formschnitt m2, laden u wegschaffen	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534012F	Regenerativer Formschnitt m2, häckseln	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
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534013	Bodenlockerung durchführen, Lockerungstiefe x cm, Pflanzscheibendurchmesser von x – x cm bzw. m2 Pflanzfläche, einschließlich entfernen, laden und wegschaffen des unerwünschten Aufwuchses samt den Wurzeln. Die Wurzeln eines gegebenen erwünschten Bewuchses sind möglichst zu schonen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Laden und Wegschaffen loser Steine mit einer Korngröße über 5 cm, Ästen bis 5 cm Durchmesser und Abfälle (z.B. Flaschen, Papier, Dosen).
Verrechnet wird:
· nach Anzahl der Pflanzen bzw. m2 je Pflegedurchgang.
534013A	Bodenlockerung 5cm, 30-40cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534013B	Bodenlockerung 5cm, 50-70cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534013C	Bodenlockerung 5cm, 100cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534013D	Bodenlockerung 5cm, 150cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534013E	Bodenlockerung 5cm, m2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534015	Jäten, laden und wegschaffen, Pflanzscheibendurchmesser von x – x cm bzw. Fläche m2. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Laden und Wegschaffen loser Steine mit einer Korngröße über 5 cm, Ästen bis 5 cm Durchmesser und Abfälle (z.B. Flaschen, Papier, Dosen).
Verrechnet wird:
· nach der Anzahl der Pflanzen bzw. m2 je Pflegedurchgang.
534015A	Pflanzscheibe jäten, 30-40cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534015B	Pflanzscheibe jäten, 50-70cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
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534015C	Pflanzscheibe jäten, 100cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534015D	Pflanzscheibe jäten, 150cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534015E	Pflanzfläche jäten, m2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

Geänderter Text der Position

534016	Fläche x reinigen.
Abfälle (Flaschen, Papier, Dosen u.dgl.) sowie Steine mit einer Größe von mehr als x cm sind zu laden und wegzuschaffen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Laden und Wegschaffen von Ästen bis 5 cm Durchmesser aus Rasen- und Vegetationsflächen.
534016A	Vegetationsfläche reinigen, Steine >5cm	m2 
534017	Aerifizieren durch Löchern und Einsanden.
Einstichtiefe x cm, Einstichdichte x St/m2, x Arbeitsgänge. Die zu behandelnde Fläche ist vorher auf eine Schnitthöhe von 4 cm zu mähen. Der Auswurf ist wegzuschaffen. Gewaschener Quarzsand (Kalkgehalt max. fünf Prozent) der Körnung 0,2/3 ist zu liefern und die behandelte Fläche mit 5 l je m2 einzusanden.
534017A	Aerifizieren 10cm, 50St/m2, 1Arbeitsgang	m2 
LB-Version: 6
534017B	Aerifizieren 10cm, 50St/m2, 2Arbeitsgänge	m2 
534018	Vertikutieren.
Arbeitstiefe x mm, Messerabstand x mm, x Arbeitsgänge. Die zu behandelnde Fläche ist vorher auf eine Schnitthöhe von 4 cm zu mähen. Beim Vertikutieren sind die verfilzten Rasennarben durch Senkrechtschneiden auszudünnen, wobei die max. Bearbeitungstiefe 3 mm beträgt. Der Rasenfilz ist wegzuschaffen.
Gesondert vergütet wird:
· das Einsanden mit Quarzsand der Körnung 0,2/3 mm mit 3 l je m2.
534018A	Vertikutieren 3mm, 25mm, 1Arbeitsgang	m2 
534018B	Vertikutieren 3mm, 25mm, 2Arbeitsgänge	m2 
534018C	Az Besanden Quarzsand 0,2/3 mm	m2 
534019	Walzen von Rasenflächen mit einem Walzengewicht von x kg/m Walzenbreite, in x Arbeitsgängen.
534019A	Walzen Rasenfläche 100kg/m, 1 Arbeitsgang	m2 
534019B	Walzen Rasenfläche 100kg/m, 2 Arbeitsgänge	m2 
534020	Rasenkanten stechen mit einer Abstichtiefe von x cm sowie laden und wegschaffen der Abstiche.
534020A	Rasenkanten stechen 5 cm	m
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534021	Schädlingsbekämpfung x durchführen.
Das in den baustellenbezogenen Angaben angegebene Präparat ist zu liefern und die Schädlingsbekämpfung gemäß Indikation (Anwendungsrichtlinie) des Herstellers durchzuführen.
Verrechnet wird:
[image: ] (
je Stück Pflanze oder je m
2
 Fläche.
534021A
Schädlingsbekämpfung St
Stk
534021B
Schädlingsbekämpfung auf Flächen
m
2
 
) (
534022
Die Baumverankerung ist auf ihre Funktion zu überprüfen und instandzuhalten. Die Leistung beinhaltet auch:
ggf die Kontrolle des Stammschutzes,
ggf die Kontrolle des Drainrohrs (Deckel),
ggf die Kontrolle der Bewässerung (Säcke, Schläuche, ...),
das erforderliche Material,
die für gesonderte Reparaturarbeiten erforderliche Arbeitszeit.
534022A
Baumverankerungen kontrollieren und instandhalten
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
) (
534024
Baumverankerung oder Stammschutz entfernen und wegschaffen bzw. auf der angegebenen Lagerstelle geordnet lagern.
Nicht mehr verwendbares Material ist jedenfalls zu laden und wegzuschaffen. Verrechnet wird:
je Baum.
534024A
Baumverankerung entfernen u. wegschaffen
Stk
534024B
Baumverankerung entfernen u. lagern
Stk
534024C
Drahtanker entfernen u. wegschaffen
Stk
534024D
Drahtanker entfernen u. lagern
Stk
534024E
Stammschutz entfernen u. wegschaffen
Stk
) (
534025
Pflanzflächen- und Pflanzscheibenabdeckung ergänzen, Pflanzscheibendurchmesser x cm / Pflanzenflächengröße x m
2
 / Durchmesser x.
Das Abdeckmaterial ist zu liefern und auf die ursprünglich vorhandene Menge zu ergänzen.
534025A
Pflanzscheibenabd. ergänz., 30
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
)534025B	Pflanzscheibenabd. ergänz., 40	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534025C	Pflanzscheibenabd. ergänz., 50	Stk
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534025D	Pflanzscheibenabd. ergänz., 70	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534025E	Pflanzscheibenabd. ergänz., 100	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534025F	Pflanzscheibenabd. ergänz., 150	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
534025G	Pflanzscheibenabd. ergänz.	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

Geänderter Text der Position

534033	Regulierung von Gehölzen mit einem StU von x cm durch Ringelung.
Unerwünschte Gehölze sind in einer Höhe von 30 cm und 100 cm über dem Boden je einmal in einer Breite von 2-3 cm auf ca. 90 Prozent des Stammumfangs zu ringeln. Dabei ist die Borke bzw. Rinde samt Kambium zu entfernen.
Die zu ringelnden Pflanzenarten sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen. Verrechnet wird:
· je Gehölz.
534033A	Ringelung STU<=20 cm	Stk
534033B	Ringelung STU<=21-40 cm	Stk
534033C	Ringelung STU<=41-70 cm	Stk
534034	Regulierung von Gehölzen mit einem StU von x cm durch Impfung gem. Herstellerangabe.
Die zu impfenden Gehölze bzw. Gehölzbestände sowie der Impfstoff sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Verrechnet wird:
· je Stück Einzelgehölz bzw m2 Gehölzbestand und Impfdurchgang.
534034A	Gehölz impfen	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534034B	Gehölzbestand impfen	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5341	Pauschale Pflegearbeiten
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Ständige Vorbemerkungen
Erfordernis des ‚Pflegebedarfs
Der Auftragnehmer hat das Erfordernis des Pflegebedarfs hinsichtlich des Zeitpunktes/Zeitraums der Pflegearbeiten selbst festzustellen und zu gewährleisten, dass der Pflanzenbestand sich dem Pflegeziel entsprechend entwickeln kann.
Abrechnung
2.1 Abrechnun
g nach Stück Stk
Verrechnet wird nach Anzahl der Gehölze multipliziert mit der Anzahl der Pflegedurchgänge.
Die Anzahl der Gehölze ist den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
2.2 Abrechnung nach Quadratmetern m2
Verrechnet wird je m
2
 Rasen-, Pflanz- 
oder Grünfläche multipliziert mit der Anzahl der Pflegedurchgänge.
Das Flächenausmaß ist den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
2.3 Abrechnung nach Verrechnungseinheiten VE, bezogen auf Pflegemonate bzw. Pflegejahre
Verrechnet wird je Stück Gehölz bzw. je m
2
 Rasen-, Pflanz- oder Grünfläche multipliziert mit der Anzahl der Monate bzw. Jahre, unabhängig von der Anzahl der Pflegedurchgänge.
Die Anzahl der Gehölze bzw. das Flächenausmaß sowie die Anzahl der Pflegemonate bzw. Pflegejahre sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Bewässerung
Sofern in den baustellenbezogenen Angaben nicht anders angeführt, beinhaltet die Leistung auch d
as Beistellen der Gießgeräte, Wasserbehälter und KFZ.
)[image: ] (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue ULG
) (
534101
Großgehölzpflege. Das Gehölz ist regelmäßig und ausreichend mit Wasser zu versorgen (200 l je Pflege in mind. 2 Gaben). Die Gehölzverankerungen sind auf die Standfestigkeit zu überprüfen, die Baumpfähle falls erforderlich nachzuschlagen und nachzubinden. D
ie Baumanbindungen sind dahingehend zu überprüfen, ob sie Scheuerstellen am Stamm verursachen. Sollten solche auftreten, ist die Anbindung ordnungsgemäß nachzubinden. Beschädigte und nicht ausreichend durchtreibende Pflanzenteile sind fachgerecht zurückzus
chneiden.
Unerwünschter Aufwuchs in der Pflanzscheibe ist zu entfernen. Falls erforderlich, ist die Mulchung zu ergänzen. Anfallendes Material ist wegzuschaffen.
534101A
Großgehölzpflege Stück
Stk
LB-Version: 6
Geändert
534101B
Großgehölzpflege Monat
VE
LB-Version: 6
Geändert
534101C
Großgehölzpflege Jahr
VE
LB-Version: 6
Geändert
) (
534111
) (
Rasenpflege. Die Rasenflächen sind bei einer Halmhöhe von max. 10 cm auf einer Schnitthöhe von 5 cm zu mähen, jedoch nicht mehr als 50% der Halmlänge. Anfallendes M
ähgut ist wegzuschaffen. Die Rasenflächen sind bei trockener Witterung wöchentlich mit mind. 20 l Wasser/m
2
 zu versorgen. Die Rasenflächen sind von Laub, Ästen usw. zu säubern, das Material ist wegzuschaffen. Lose Steine mit einer Korngröße von über 5 cm u
nd Kleinabfälle (Flaschen, Papier, Dosen, u.dgl.) sind wegzuschaffen.
) (
534111A
Rasenpflege Stück
Stk
LB-Version: 6
Geändert
534111B
Rasenpflege Monat
VE
LB-Version: 6
Geändert
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534111C	Rasenpflege Jahr	VE
LB-Version: 6	Geändert
534112	Pflanzflächenpflege durchführen. Der Boden der Pflanzfläche ist auf eine Tiefe von 3 - 5 cm aufzulockern. Lose Steine mit einer Korngröße von über 5 cm und Kleinabfälle (Flaschen, Papier, Dosen, u. dgl.) sind wegzuschaffen.
Unerwünschter Aufwuchs ist samt den Wurzeln zu entfernen und wegzuschaffen. Trockene oder beschädigte Pflanzenteile sind zu entfernen und wegzuschaffen, nicht ausreichend durchtreibende Pflanzen sind fachgerecht zurückzuschneiden.
Die Gehölzverankerungen sind auf die Standfestigkeit zu überprüfen und falls erforderlich nachzuschlagen und nachzubinden. Die Pflanzfläche ist bei trockener Witterung mit mind. 20 l Wasser /m2 zu versorgen.
534112A	Pflanzflächenpflege Stück	Stk
LB-Version: 6	Geändert
534112B	Pflanzflächenpflege Monat	VE
LB-Version: 6	Geändert
534112C	Pflanzflächenpflege Jahr	VE
LB-Version: 6	Geändert
534121	Grünflächenpflege (Rasen u. Pflanzflächen einschließlich Bäume) durchführen. Der Boden der Pflanzflächen ist monatlich auf eine Tiefe von 3 - 5 cm aufzulockern. Unerwünschter Aufwuchs ist samt den Wurzeln zu entfernen und wegzuschaffen. Trockene oder beschädigte Pflanzenteile sind zu entfernen und wegzuschaffen, nicht ausreichend durchtreibende Pflanzen sind fachgerecht zurückzuschneiden. Die Gehölzverankerungen sind auf die Standfestigkeit zu überprüfen und falls erforderlich nachzuschlagen und nachzubinden. Die Grünflächen sind bei trockener Witterung wöchentlich mit mind. 20 l Wasser/m2 zu versorgen. Die Rasenflächen sind bei einer Halmhöhe von max. 10 cm auf einer Schnitthöhe von 5 cm zu mähen, jedoch nicht mehr als 50% der Halmlänge. Anfallendes Mähgut ist wegzuschaffen. Die Rasenflächen sind von Laub, Ästen usw. zu säubern, das Material ist wegzuschaffen. Lose Steine mit einer Korngröße von über 5cm und Kleinabfälle (Flaschen, Papier, Dosen, u. dgl.) sind wegzuschaffen.
534121A	Grünflächenpflege Stück	Stk
LB-Version: 6	Geändert
534121B	Grünflächenpflege Monat	VE
LB-Version: 6	Geändert
534121C	Grünflächenpflege Jahr	VE
LB-Version: 6	Geändert
5345	Baumpflege
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Es gelten die Bestimmungen der ÖNORMEN L1120, L1122, L 1123 und L1125.
2. Baumkontrolle
Im Zuge der Bohrwiderstandsmessungen oder weiterführenden Untersuchungen gemachte Beobachtungen mit besonderer Relevanz (z.B. Höhlungen, Morschungen, relevanter Pilzbefall, befahrene Bruthöhlen u.a.) sind jedenfalls zu dokumentieren.
3. Höhenzugangstechnik
Wenn in den baulosbezogenen Vorbemerkungen nichts anderes angegeben ist, ist die Bereitstellung und Anwendung der erforderlichen Höhenzugangstechnik einzurechnen.
3. Stammumfang
Der Stammumfang wird in 1,0 m Höhe über dem Boden gemessen.
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Wegschaffen
Die Leistung beinhaltet auch das Laden und Wegschaffen des anfallenden Materials.
Einheiten
Wenn nicht anders angegeben bezieht sich die Einheit Stück (Stk) auf 1 Stück Baum. Mehrstämmige Bäume gelten als ein Gehölz, wobei die einzelnen Stammumfänge bzw. mittleren Durchmesser zu summieren sind.
Baustellenbereich
Der Baustellenbereich kann sich au
ch auf ein Objekt (z.B. einen Park, einen Friedhof, einen Straßenzug, einen Bachlauf) beziehen. In diesem Fall sind sämtliche Bäume des Objekts in einem Zug zu überprüfen.
Abrechnung
Der Einheitspreis bezieht sich auf das einmalige Ausführen einer Leistung
 je Einheit (Stück Baum oder m
2
 Bestand).
Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Produkt der Anzahl der Bäume und der Anzahl der Pflege-bzw. Kontrolldurchgänge.
)[image: ][image: ] (
LB-Version: 6
) (
534501
Grunddatenerfassung von Bäumen oder Beständen durchführen. Die zu erhebenden Basisdaten sowie die örtlichen Angaben sind den baulosbezogenen Angaben zu entnehmen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Übermitteln der Basisdaten als digitaler, tabellarischer Da
tensatz.
534501A
Grunddatenerfassung pauschal
PA
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
534501B
Grunddatenerfassung Fläche
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
534502
Sichtkontrolle an Bäumen oder Beständen durchführen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
das Führen und Übermitteln eines digitalen Prüfprotokolls.
534502A
Einzelbaumprüfung – Erstkontrolle
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
534502B
Einzelbaumprüfung – wiederkehrende Kontrolle
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
Defektmessung mittels Bohrwiderstands-Messgerät an Gehölzen in einer Höhe von x m. Die Leistung beinhaltet auch
die Interpretation des Messergebnisses und der Festlegung der weiteren erforderlichen Maßnahmen,
das Führen und Übermitteln eines digitalen Prüfprotokolls.
Verrechnet wird:
nach Stück Baum.
) (
534503
) (
534503A
Bohrwiderstandsmessung unter 3m
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
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534503B	Bohrwiderstandsmessung über 3m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534504	Defektmessung mittels Schalltomograf von x bis x cm Stammumfang von x bis x m Höhe. Die Leistung beinhaltet auch
· die Interpretation des Messergebnisses und der Festlegung der weiteren erforderlichen Maßnahmen,
· das Führen und Übermitteln eines digitalen Prüfprotokolls.
Verrechnet wird:
· nach Stück Baum.
534504A	Schalltomografie 70-100 cm StU bis 3m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534504B	Schalltomografie 101-150 cm StU bis 3m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534504C	Schalltomografie 151-200 cm StU bis 3m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534504D	Schalltomografie 201-250 cm StU bis 3m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534504E	Schalltomografie 251-300 cm StU bis 3m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534504F	Schalltomografie 301-350 cm StU bis 3m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534504G	Schalltomografie >350 cm StU bis 3m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534504H	Schalltomografie 70-100 cm StU >3m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534504I	Schalltomografie 101-150 cm StU >3m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534504J	Schalltomografie 151-200 cm StU >3m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2284/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
534504K	Schalltomografie 201-250 cm StU >3m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534504L	Schalltomografie 251-300 cm StU >3m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534504M	Schalltomografie 301-350 cm StU >3m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534504N	Schalltomografie >350 cm StU >3m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534505	Weiterführende Untersuchung an Gehölzen zur Bestimmung von Schäden und Schaderregern in einer Höhe von x m auf Basis des Prüfprotokolls.
Die Leistung beinhaltet auch
· die Interpretation des Messergebnisses und der Festlegung der weiteren erforderlichen Maßnahmen,
· das Führen und Übermitteln eines digitalen Prüfprotokolls.
Gesondert vergütet werden
· phytosanitäre Untersuchungen, Boden- und Blattanalysen. 
Verrechnet wird:
· nach Stück Baum.
534505A	Weiterführende Untersuchung unter 3m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534505B	Weiterführende Untersuchung über 3m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534506	Aufzahlung auf Positionen 53.45 01 – 53.45 05 für die Eintragung in einen elektronischen Baumkataster / Erstellung eines Pflegeplans. Die zu verwendende Baumkataster Software ist den baulosbezogenen Angaben zu entnehmen.
Verrechnet wird:
· pro Stück Baum.
534506A	Wertermittlung Baum <= 20 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534506B	Wertermittlung Baum 21–50 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534506C	Wertermittlung Baum 51-150 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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534506D	Wertermittlung Baum 151-250 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534506E	Wertermittlung Baum 251-300 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534506F	Wertermittlung Baum 301-350 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534506G	Wertermittlung Baum >350 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534506H	Az Wertermittlung Vegetationsfläche	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
534520	Jungbaumpflege an Bäumen mit einem Stammumfang von x cm bis x cm. An den Bäumen ist ein Kronenerziehungsschnitt durchzuführen.
Ein Erhöhen des Kronenansatzes (zB zum Erreichen des Lichtraumprofils) hat unter Berücksichtigung des Wurzel-Kronen-Gleichgewichtes zu erfolgen. Triebe von durchtreibenden Unterlagen, Stammund Bodenaustriebe sowie dürre Äste sind zu entfernen. Ist aufgrund der Standraumerfordernisse ein durchgehender Leittrieb erforderlich, so ist in Abhängigkeit von der Baumart ein fehlender oder verkümmerter Leittrieb durch Stäbung eines Seitenastes neu zu erziehen.
Gesondert vergütet wird:
· die Kontrolle der Baumverankerung, des Stammschutzes und der Bewässerung.
534520A	Jungbaumpflege StU <=20cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 534501A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
534520B	Jungbaumpflege StU 21-40cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 534501B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
534520C	Jungbaumpflege StU 41-70cm	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 534501C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
534521	Lichtraumprofil-Schnitt durchführen mit dem Ziel, dass der Lichtraum straßenseitig auf 4,5 m, bei Geh- und Radwegen auf 2,5 m Höhe freigehalten werden kann.
Schnittmaßnahmen ab dem Grobastbereich sind nur nach erfolgter Rücksprache mit dem AG durchzuführen.
534521A	Lichtraumprofilschnitt	Stk
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 534502A

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2286/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Änderung:	Geänderte Positionsnummer 
Geänderter Text der Position
534522	Dürrastentfernung bei Bäumen von x cm bis x cm Stammumfang.
534522A	Dürrastentfernung 70-100 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534503A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534522B	Dürrastentfernung 101-150 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534503B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534522C	Dürrastentfernung 151-200 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534503C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534522D	Dürrastentfernung 201-250 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534503D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534522E	Dürrastentfernung 251-300 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534503E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534522F	Dürrastentfernung 301-350 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534503F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534522G	Dürrastentfernung >350 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534503G
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534523	Kronenpflegeschnitt bei Bäumen von x cm bis x cm Stammumfang.
534523A	Kronenpflegeschnitt 70-100 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534504A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534523B	Kronenpflegeschnitt 101-150 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534504B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534523C	Kronenpflegeschnitt 151-200 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534504C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534523D	Kronenpflegeschnitt 201-250 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534504D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534523E	Kronenpflegeschnitt 251-300 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534504E
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Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534523F	Kronenpflegeschnitt 301-350 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534504F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534523G	Kronenpflegeschnitt >350 cm StU	Stk
[image: ] (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534504G
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
534524
Kronenauslichtung x bei Bäumen von x cm bis x cm Stammumfang.
) (
534524A
Kronenauslichtung leicht 70-100 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534505A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534524B
Kronenauslichtung leicht 101-150 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534505B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534524C
Kronenauslichtung leicht 151-200 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534505
C
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534524D
Kronenauslichtung leicht 201-250 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534505D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534524E
Kronenauslichtung leicht 251-300 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534505E
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534524F
Kronenauslichtung leicht 301-350 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534505F
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534524G
Kronenauslic
htung leicht >350 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534505G
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534524H
Kronenauslichtung mittel 70-100 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534505H
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
)534524I	Kronenauslichtung mittel 101-150 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534505I
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534524J	Kronenauslichtung mittel 151-200 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534505J
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534524K	Kronenauslichtung mittel 201-250 cm StU	Stk
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LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534505K
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534524L	Kronenauslichtung mittel 251-300 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534505L
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
[image: ] (
534524M
Kronenauslichtung mittel 301-350 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534505M
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534524N
Kronenauslichtung mittel >350 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534505N
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534524O
Kronenauslichtung stark 70-100 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534505O
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534524P
Kronenauslichtung stark 101-150 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534505P
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534524Q
Kronenauslichtung stark 151-200 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534505Q
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534524R
Kronenauslichtung stark 201-250 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534505R
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534524S
Kronenauslichtung stark 251-300 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534505S
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534524T
Kronenauslich
tung stark 301-350 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534505T
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534524U
Kronenauslichtung stark >350 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534505U
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
534525
Kroneneinkürzung bei Bäumen von x cm bis x cm Stammumfang.
Art u. Ausmaß der Einkürzung sind den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
)534525A	Kroneneinkürzung 70-100 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534506A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534525B	Kroneneinkürzung 101-150 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534506B
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Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534525C	Kroneneinkürzung 151-200 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534506C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534525D	Kroneneinkürzung 201-250 cm StU	Stk
[image: ] (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534506D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534525E
Kroneneinkürzung 251-300 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534506E
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534525F
Kroneneinkürzung 301-350 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534506F
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534525G
Kroneneinkürzung >350 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534506G
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
534527
Kronensicherungsschnitt bei Bäumen von x cm bis x cm Stammumfang.
Bruchgefährdete Kronenteile sind so einzukürzen, dass die Verkehrssicherheit hergestellt wird. 
534527A
Kronensicherungsschnitt 70-100 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534508A
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534527B
Kronensicherungsschnitt 101-150 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534508B
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534527C
Kronensicherungsschnitt 151-200 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534508C
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534527D
Kronensicherungsschnitt 201-250 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Vorherige Position: 534508D
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
534527E
Kronensicherungsschnitt 251-300 cm StU
Stk
LB-Version: 6
Gerin
gfügig geändert
Vorherige Position: 534508E
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
)534527F	Kronensicherungsschnitt 301-350 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534508F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534527G	Kronensicherungsschnitt >350 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534508G
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
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534529	Behandlung gekappter Kronen bei Bäumen von x cm bis x cm Stammumfang.
Verringerung der Anzahl der Ständer auf die statische Tragfähigkeit des Ansatzes. Verbleibende Ständer zur Herstellung einer Sekundärkrone sind erforderlichenfalls einzukürzen und dabei auf Zugast zu schneiden.
534529A	Behandlung gekappter Kronen 70-100 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534510A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534529B	Behandlung gekappter Kronen 101-150 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534510B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534529C	Behandlung gekappter Kronen 151-200 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534510C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534529D	Behandlung gekappter Kronen 201-250 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534510D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534529E	Behandlung gekappter Kronen 251-300 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534510E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534529F	Behandlung gekappter Kronen 301-350 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534510F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534529G	Behandlung gekappter Kronen >350 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534510G
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534534	Kronensicherung bis x t Systembruchlast liefern u. einbauen.
Das System bzw. sein Einbau darf keine Verletzungen des Baumes verursachen. Die Art der Kronensicherung bzw. des -Systems ist den baustellenbezogenen Angaben zu entnehmen.
Die erforderliche Traglast der Kronensicherung ist durch den AN zu prüfen. Der Nachweis der Erfüllung der erforderlichen Systembruchlast und der Nachweis einer UV-Stabilität über mind. 8 Jahre ist zu erbringen.
Verrechnet wird:
· pro Verbindung zweier Baumteile in einer Ebene.
534534A	Kronensicherung bis 2 t	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534515A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534534B	Kronensicherung bis 4 t	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534515B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534534C	Kronensicherung bis 8 t	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534515C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
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534534D	Kronensicherung bis 16 t	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534515D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534534E	Kronensicherung >16 t	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534515E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534535	Misteln in der Baumkrone entfernen bei Bäumen von x cm bis x cm Stammumfang (gemessen 1 m über dem Erdboden) Äste < 5 cm Durchmesser sind zugleich mit den Misteln zu entfernen.
Anfallendes Material ist zu laden und wegzuschaffen. Die Abrechnung erfolgt pro Baum
534535A	Misteln entfernen, 101-150 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534516A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534535B	Misteln entfernen, 151-200 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534516B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534535C	Misteln entfernen, 201-250 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534516C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534535D	Misteln entfernen, 251-300 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534516D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534535E	Misteln entfernen, 301-350 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534516E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534535F	Misteln entfernen, > 350 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534516F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534536	Baumfremder Bewuchs wie Efeu oder dergleichen ist vom Stamm bzw. aus der Baumkrone zu entfernen.
Anfallendes Material ist zu laden und wegzuschaffen. Die Abrechnung erfolgt pro Baum.
534536A	Baumfremden Bewuchs entfernen, 101-150 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534517A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534536B	Baumfremden Bewuchs entfernen, 151-200 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534517B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534536C	Baumfremden Bewuchs entfernen, 201-250 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534517C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534536D	Baumfremden Bewuchs entfernen, 251-300 cm StU	Stk
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534517D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534536E	Baumfremden Bewuchs entfernen, 301-350 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534517E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534536F	Baumfremden Bewuchs entfernen, > 350 cm StU	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534517F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534537	Aufzahlung zu den Positionen der ULG5345 für erschwerte Schnitt und Bergungsarbeiten für ins Wasser reichende Bäume. Die Abrechnung erfolgt pro Baum.
534537A	Az Schnitt Wasser bis 10 m	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534518A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534537B	Az Schnitt Wasser über 10 bis 20 m	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534518B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534537C	Az Schnitt Wasser über 20 bis 30 m	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534518C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534537D	Az Schnitt Wasser über 30 m	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534518D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534552	Entfernung Stamm- und Stockaustriebe	Stk
Aufzahlung zu den Positionen der ULG 53.45 20 bis 32 für die Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben.
Abgerechnet wird:
· pro Baum.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534533
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534553	Schnittmaßnahmen an Bäumen in einer Höhe von x bis x m. 
Die Leistung beinhaltet:
· das Entfernen von abgestorbenen oder bruchgefährdeten Ästen von stark- bis schwachaststärke, Aufastungen, die Nachbehandlung gekappter Kronen, das Entfernen von Reiteraten mit schwacher Astanbindung, das Entfernen von baumfremden Bewuchs, die Kontrolle einer vorhandenen Kronensicherung, die erforderliche Verkehrssicherung,
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen des Schnittgutes. 
Abgerechnet wird:
· nach Stück Baum bzw. Arbeitsstunden.
534553A	Baumpflege pro Baum bis 8 m	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534534A
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
534553B	Baumpflege nach Aufwand bis 8 m	h
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534534B
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534553C	Baumpflege pro Baum > 8 m bis 25 m	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534536C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534553D	Baumpflege nach Aufwand > 8 m bis 25 m	h
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534536D
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534553E	Baumpflege pro Baum > 25 m	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534536E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
534553F	Baumpflege nach Aufwand > 25 m	h
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 534536F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
5350	Gehölzflächenpflege

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG

535001	Jungwuchspflege durchführen. Förderung der erhaltenswürdigen Junggehölze durch schonendes Aussicheln bzw. Ausmähen von der Konkurrenzvegetation und unerwünschtem Aufwuchs (Gräser, Kräuter, Stauden, Schling- und Kletterpflanzen, unerwünschte Baum- und Straucharten). Schnitthöhe: 6-12 cm über der Geländeoberfläche. Belassen des Mähguts auf der Fläche.
Ist ein Mähen der Konkurrenzvegetation auf gesamter Fläche nicht erforderlich, genügt ein Auskesseln (Selektives Mähen) der einzelnen Pflanzen in einem Radius von 0,5m – 0,75m.
535001A	Jungwuchspflege - Flächiges Mähen	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
535001B	Jungwuchspflege - Auskesseln	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
535002	Dickungspflege flächig durchführen zur Förderung der erhaltenswürdigen Gehölze.
Wirkungsvolle Reduktion der Stammzahl, Steuern der Zusammensetzung der Baumarten bzw. Regulierung der Mischung, Schaffen einer genügenden Zahl von Anwärtern für die Auslese zukünftiger Wertträger, Standraumvergrößerung des Einzelbaumes dem Bedarf nach.
Entfernen von Bedrängern, Zwieseln, unerwünschten Baumarten, schlecht geformten, beschädigten und kranken Individuen. Schnitthöhe: 6-12 cm über der Geländeoberfläche. Die Arbeitsausführung hat schonend zu erfolgen.
535002A	Dickungspflege flächig	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
535002B	Dickungspflege flächig und Schnittgut wegschaffen	m2 
LB-Version: 6	Geändert
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Änderung:	Neue Position
535003	Dickungspflege punktuell durchführen: Förderung am Einzelbaum (ca. 100 - 150 Stück je Hektar).
Im Abstand von ca. 8 x 8 Meter bis 10 x 10 Meter sind zukünftige Wertträger (gut geformte, stabile, vitale und standortangepasste Bäume) auszuwählen und zu markieren. In einem Radius von 1,5 -2,0 m um die ausgewählten Bäume sind alle Bedränger, welche die halbe Höhe des Kandidaten überschreiten, zu entfernen, zu kappen oder zu ringeln. Das Schnittgut hat auf der Fläche zu verbleiben. Die Arbeitsausführung hat schonend zu erfolgen.
535003A	Dickungspflege punktuell nach m2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
535003B	Dickungspflege punktuell nach Stk	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
535004	Stammzahlreduktion durchführen. Entfernen von zu vielen oder schlecht geformten Bäumen zur Regulierung der Konkurrenz zwischen den Bäumen.
Wirkungsvolle Reduktion der Stammzahl, Standraumvergrößerung des Einzelbaumes dem Bedarf nach. Entfernen von Bedrängern, Zwieseln, unerwünschten Baumarten, schlecht geformten, beschädigten und kranken Individuen. Schnitthöhe: 6-12 cm über der Geländeoberfläche. Die Arbeitsausführung hat schonend zu erfolgen.
535004A	Stammzahlreduktion	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
535004B	Stammzahlreduktion und Schnittgut wegschaffen	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
535005	Auslesedurchforstung	m2 
Bestimmen von Auslesebäumen und Entnahme von Konkurrenten zur Erweiterung des Wuchsraumes dem Bedarf nach, zur Verbesserung der Stabilität, Qualität und des Zuwachses der Auslesebäume. Entfernen von Bedrängern, Zwieseln, unerwünschten Baumarten, schlecht geformten, beschädigten und kranken Individuen. Unterständige Bäume, die nicht in den Kronenbereich der Auslesebäume eindringen, sind keine Konkurrenten und sind im Bestand zu belassen. Die Arbeitsausführung hat schonend zu erfolgen.
Ernten, Rücken und Lagern des anfallenden Holzes (bis zur Derbholzgrenze). Reisholz (Schaftreisig und Astreisig) verbleibt auf der Fläche. Holzausformung hat unter bestmöglicher Ausnutzung des Wertertrages zu erfolgen. Ausgeformte Sortimente sind gleichmäßig und getrennt zu lagern. Die Lagerung hat derart zu erfolgen, sodass eine problemlose Abfuhr bei möglichst kurzen Ladezeiten möglich ist.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
535006	Niederdurchforstung	m2 
Durchforstung in älteren Beständen oder in bisher nicht durchforsteten Beständen durchführen. Bestimmen von Auslesebäumen (Kriterium: Stabilität und Vitalität vor Qualität) und nur Entnahme der stärksten Bedränger zur vorsichtigen Erweiterung des Wuchsraumes dem Bedarf nach. Reduktion der Überschirmung um ca. 10-20%. Bewegungsfreiraum schaffen und Arbeitssicherheit erhöhen – Dürrlinge, unterdrückte und absterbende Bäume entnehmen. Stabilisierende Mischbaumarten stärker freistellen.
Ernten, Rücken und Lagern des anfallenden Holzes (bis zur Derbholzgrenze). Reisholz (Schaftreisig und Astreisig) verbleibt auf der Fläche. Holzausformung hat unter bestmöglicher Ausnutzung des
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Wertertrages zu erfolgen. Ausgeformte Sortimente sind gleichmäßig und getrennt zu lagern. Die Lagerung hat derart zu erfolgen, sodass eine problemlose Abfuhr bei möglichst kurzen Ladezeiten möglich ist.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
535007	Lichtwuchsdurchforstung	m2 
Durchforstungseingriff im Baumholzstadium durchführen. Bestimmen von gewünschten Kanditaten (Wertträger - gut geformt, stabil, vital und standortangepasst) und Förderung durch Freistellen der Krone (Auslichtung zugunsten des einzelnen Stammes). Sorgsamer Eingriff im Nebenbestand.
Ernten, Rücken und Lagern des anfallenden Holzes (bis zur Derbholzgrenze). Reisholz (Schaftreisig und Astreisig) verbleibt auf der Fläche. Holzausformung hat unter bestmöglicher Ausnutzung des Wertertrages zu erfolgen. Ausgeformte Sortimente sind gleichmäßig und getrennt zu lagern. Die Lagerung hat derart zu erfolgen, sodass eine problemlose Abfuhr bei möglichst kurzen Ladezeiten möglich ist.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

535008	Bestand auf Stock setzen	m2 
Zurückschneiden sämtlicher Triebe eines austriebsfähigen Gehölzes bis auf eine Höhe von ca. 10 - 30 cm über der Geländeoberfläche. Flächige Entnahme bzw. Nutzung des stehenden Holzes. Auf Anweisung des AG sind Überhälter zu belassen. Schlagpflege durchführen – Fläche von Schlagabraum, Gehölzrückstände, Bruchstücke und Hindernisse für Kultur und Verjüngung entfernen.
Ernten, Rücken und Lagern des anfallenden Holzes (bis zur Derbholzgrenze). Reisholz (Schaftreisig und Astreisig) verbleibt auf der Fläche. Holzausformung hat unter bestmöglicher Ausnutzung des Wertertrages zu erfolgen. Ausgeformte Sortimente sind gleichmäßig und getrennt zu lagern. Die Lagerung hat derart zu erfolgen, sodass eine problemlose Abfuhr bei möglichst kurzen Ladezeiten möglich ist.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
535009	Räumung durchführen	m2 
Entfernung des Schirmes oder der Altbestandsreste über einer gesicherten bzw. fortgeschrittenen Verjüngung. Nutzung mit dem Ziel, Reste des Altbestandes zu räumen, im Allgemeinen um die Verjüngung freizustellen. Die Arbeitsausführung hat zugunsten der vorhandenen Verjüngung schonend zu erfolgen. Schlagpflege durchführen – Fläche von Schlagabraum, Gehölzrückstände, Bruchstücke und Hindernisse für Kultur und Verjüngung entfernen.
Ernten, Rücken und Lagern des anfallenden Holzes (bis zur Derbholzgrenze). Reisholz (Schaftreisig und Astreisig) verbleibt auf der Fläche. Holzausformung hat unter bestmöglicher Ausnutzung des Wertertrages zu erfolgen. Ausgeformte Sortimente sind gleichmäßig und getrennt zu lagern. Die Lagerung hat derart zu erfolgen, sodass eine problemlose Abfuhr bei möglichst kurzen Ladezeiten möglich ist.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
535010	Freimachen der Schlagfläche von Schlagabraum und anderen Hindernissen für Verjüngung und Kultur.
535010A	Schlagpflege	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
535010B	Schlagpflege und Schnittgut wegschaffen	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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535011	Einzelbaum fällen und belassen	Stk
Einzelbaum fällen, entasten und aufarbeiten. Fällschnitt ca. 10-30 cm über der Geländeoberfläche. Reisholz (Schaftreisig und Astreisig) grob zerkleinern, aufschichten, seitlich lagern. Am Derbholz Trennschnitte durchführen und seitlich lagern.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
535012	Einzelbaum fällen, ausformen und lagern	Stk
Einzelbaum fällen, Fällschnitt ca. 10-30 cm über der Geländeoberfläche.
Ernten, Rücken und Lagern des anfallenden Holzes (bis zur Derbholzgrenze). Reisholz (Schaftreisig und Astreisig) verbleibt auf der Fläche. Holzausformung hat unter bestmöglicher Ausnutzung des Wertertrages zu erfolgen. Ausgeformte Sortimente sind gleichmäßig und getrennt zu lagern. Die Lagerung hat derart zu erfolgen, sodass eine problemlose Abfuhr bei möglichst kurzen Ladezeiten möglich ist.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

535013	Wertastung durchführen. Fachgerechte Entfernung lebender oder toter Äste zur Verbesserung der Holzqualität. Schaffung einer astfreien Zone bzw. eines astreinen Schaftes von 4-9 m Höhe.
Flächiger Eingriff: im Laubwald ca. 150 Stämme/ha; im Nadelwald ca. 200 Stämme/ha.
535013A	Wertastung flächig	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
535013B	Wertastung Stk.	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
535014	Formschnitt durchführen. Korrektur der Triebe bei Wertbaumarten zur Verbesserung der Holzqualität. Der Formschnitt hat die Geradschaftigkeit sowie Stabilität zu fördern und die optimale Länge eines geraden senkrechten Stammes zu schaffen. Gezieltes Einkürzen von Starkästen, Entfernen von Steilästen und Zwiesel. Wenn nicht anders angegeben ist der flächige Formschnitt an ca. 300 Stk/ ha durchzuführen.
535014A	Formschnitt flächig	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
535014B	Formschnitt Stk	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
535015	Stammschutz entfernen und wegschaffen	Stk
Stammschutz (Verbiss- und Fegeschutz) entfernen und wegschaffen.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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ULG 5501 Mineralische Dichtschicht
ULG 5502 Geosynthetische Tondichtungsbahnen (GBR-C)
ULG 5505 PE-HD-Dichtungsbahnen und Geotextilien
ULG 5510 Flächenfilter mineralisch
ULG 5511 Geotextile Flächenfilter
ULG 5520 Rohrleitungen Deponiebau
ULG 5530 Rekultivierung
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55	Deponiebau
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Für die Beschreibung der Leistungen im Deponiebau können sämtliche Leistungsgruppen der LBVI angewendet werden. In dieser Leistungsgruppe 55 sind Leistungen ergänzend angeführt, die speziell im Deponiebau anfallen.
2. Angeführte Normen und Richtlinien 
Deponieverordnung idgF
Bundesabfallwirtschaftsplan idgF
ÖNORM EN 13257 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte Eigenschaften für die Anwendung in Deponien für feste Abfallstoffe
ÖNORM EN 13492 Geosynthetische Dichtungsbahnen - Eigenschaften, die für die Anwendung beim Bau von Deponien, Zwischenlagern oder Auffangbecken für flüssige Abfallstoffe erforderlich sind
ÖNORM EN 13493 Geosynthetische Dichtungsbahnen
ÖNORM S 2073 Deponien - Geosynthetische Kunststoffdichtungsbahn (GBR-P) Anforderungen an das Produkt und dessen Verlegung
ÖNORM S 2074
ÖNORM S 2076 Deponien - Geotextile Schutzlagen (GTX-NW) - Anforderungen an das Produkt und dessen Verlegung
ÖNORM S 2078 Deponien - Dichtungssysteme - Anforderungen an Fachverlegebetriebe für den Einbau von Systemkomponenten
ÖNORM S 2081 Deponien - Dichtungssysteme mit geosynthetischen Tondichtungsbahnen (GBR-C) - Anforderungen an das Produkt und dessen Verlegung
ÖNORM S 2081-1 Deponien - Dichtungssysteme mit geosynthetischen Tondichtungsbahnen (GBR-C) - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen
ÖNORM S 2081-2Deponien - Dichtungssysteme mit geosynthetischen Tondichtungsbahnen (GBR-C) - Teil 2: Verlegung
ÖNORM S 2082 Deponien - Oberflächenabdeckungen - Systemanforderungen
ÖNORM S 2084 Anforderungen an Entgasungsmaßnahmen für Deponien und Altablagerungen
ÖNORM S 2083 Deponien - Anforderungen an Kompartimente
ÖNORM EN 14414 Geokunststoffe - Auswahlprüfverfahren zur Bestimmung der chemischen Beständigkeit bei der Anwendung in Deponien
DIN EN 13492 Geosynthetische Dichtungsbahnen - Eigenschaften, die für die Anwendung beim Bau von Deponien, Zwischenlagern oder Auffangbecken für flüssige Abfallstoffe erforderlich sind
DIN 19667 Dränung von Deponien - Planung, Bauausführung und Betrieb (Gilt in Verbindung mit DIN 19666 (2001-05))
DIN 4266-1 Sickerrohre für Deponien - Teil 1: Sickerrohre aus PE und PP
DVS 2225-4 Schweißen von Dichtungsbahnen aus Polyethylen (PE) für die Abdichtung von Deponien und Altlasten
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
5501	Mineralische Dichtschicht 
Ständige Vorbemerkungen
Das für die mineralische Abdichtung heranzuziehende Rohmaterial ist durch ein autorisiertes Prüfinstitut auf Kosten des AN auf dessen Eignung zu überprüfen. Dabei sind die zur Erreichung des erforderlichen Durchlässigkeitsbeiwertes, ggf. die erforderliche Menge der Dichtungshilfsmittel, der zulässige bzw. erforderliche Einbauwassergehalt, die entsprechenden Einbaubedingungen usw. festzulegen. Derartige Überprüfungen sind auf jeden Fall dann zu wiederholen, wenn Material anderer Herkunft verwendet wird oder sich Anzeichen dafür ergeben, dass das einzubauende
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Dichtschichtmaterial nicht mehr mit den bereits untersuchten Proben ident ist.
Ein Eignungszeugnis ist für jede Entnahmestelle bzw. jedes Dichtschichtmaterial mit unterschiedlichen geotechnischen Kennwerten vorzulegen.
Für die mineralische Abdichtung gelten die Anforderungen der Deponieverordnung idgF und nachgeordnet die ÖNORM S 2074. Das geeignete Bodenmaterial kann entweder vor dem Einbau zwischengelagert oder ohne Zwischenlagerung direkt eingebaut werden.
Bei Zwischenlagerung des Bodenmaterials ist darauf zu achten, dass der Wassergehalt nicht nachteilig verändert wird. Das Dichtschichtmaterial ist vor Durchnässung und Austrocknung zu schützen. Es ist, wenn es nicht sofort eingebaut wird, von ungeeignetem Bodenmaterial getrennt zu lagern.
Folgendes ist zu beachten:
· Die Dichtung einschl. der zugehörigen Vorarbeiten darf nur von einem mit derartigen Arbeiten ausreichend vertrauten Fachunternehmen ausgeführt werden.
· Die Arbeiten dürfen nicht während anhaltender Regenfälle, Winter- oder Frostperioden durchgeführt werden.
Geforderte Einbauwerte:
· kf-Sohlabdichtung < 5x10-10 M1/s
· kf-Oberflächenabdichtung < 5x10-9 M1/s
· Proctordichte: Dpr > 95 %
Die Dichtung ist in Lagen von jeweils xx cm Stärke (im verdichtetem Zustand) einzubauen, wobei auf eine homogene Verbindung zwischen den Einbaulagen zu achten ist. Die Dichtung im Böschungsbereich erfolgt entweder analog der Sohldichtung, wobei die Stärke der gesamten Dichtungsschichte normal zur Böschungsfläche gemessen wird und die Verdichtung der einzelnen Lagen bei dieser Ausführungsart mit einer Hangwalze, ggf. unter Verwendung einer Seilwinde, durchzuführen ist.
Die Oberf läche der mineralischen Dichtungsschicht muss trocken, ebenf lächig und glatt sowie frei von abrupten, gestuften Höhenänderungen sein. Einzelne Stufen sind, bedingt durch die Walzgänge bei der Verdichtung des mineralischen Dichtungsschichtmaterials, nur bis zu einer Höhe von maximal 2 cm zulässig.
Das Verlegeplanum muss frei von losen, nicht fest mit der mineralischen Dichtungsschicht verbundenen Bodenpartikeln sein. Insbesondere im Böschungsfußbereich ist darauf zu achten, dass allenfalls dorthin abgerutschtes, loses Bodenmaterial aus der Herstellung des oberhalb liegenden Einbindegrabens rückstandsfrei entfernt ist.
Die fertiggestellte mineralische Oberflächenabdichtung ist vor Pfützenbildung, Austrocknung, Frosteinwirkung, Oberflächenerosion und mechanischer Beschädigung zu schützen. Erforderlichenfalls ist die mineralische Dichtung künstlich feucht zu halten oder entsprechend frostsicher abzudecken.
Kornfraktionen über 63mm dürfen nicht enthalten sein. Die oberste Lage der Dichtungsschicht darf keine scharfkantigen Körner aufweisen und ein Größtkorn von 20mm nicht überschreiten.
Die Prüfung der Einhaltung der geforderten bodenmechanischen Kennwerte erfolgt durch ein vom AG beauftragtes Institut. Kosten durch zusätzliche Kontrollprüfungen, welche infolge der Nichterfüllung der geforderten Kennwerte bei Erstprüfung erforderlich werden, gehen - ebenso wie der dadurch anfallende Mehraufwand der örtlichen Bauaufsicht und sonstiger Folgekosten - zu Lasten des AN.
Verrechnet wird:
· nach m3 im festen und eingebauten Zustand laut verrechenbarem Ausmaß Die Leistung beinhaltet auch:
· das zur Verfügung Stellen von vor Ort befindlichen Baumaschinen (Walze, Radlader) für die Durchführung von Kontrollprüfungen (z.B. Lastplattenversuchen),
· die Teilnahme an einer Abnahme des fertiggestellten Dichtschichtplanums mit Vertretern des AG und dem mit der Verlegung der Kunststoffdichtungsbahnen beauftragten Fachunternehmen.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
550101	Geeignetes Dichtschichtmaterial für Basisabdichtung oder Oberflächendichtung GK x zur Einbaustelle der mineralischen Dichtschichte liefern.
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Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Ladearbeiten und der Transport bis zur Einbaustelle,
· eine allfällige Zwischenlagerung, die vom AN zu verantworten ist,
· sämtliche Maßnahmen im Rahmen von Bentonit-Zugaben (Beimischungen, Fräsarbeiten etc), die zur Erreichung der geforderten Kennwerte gemäß Gutachten erforderlich sind.
550101A	Dichtschichtmaterial Basisabdichtung GK20 liefern	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550101B	Dichtschichtmaterial Basisabdichtung GK63 liefern	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550101C	Dichtschichtmaterial Oberflächenabdichtung GK20 liefern	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550101D	Dichtschichtmaterial Oberflächenabdichtung GK63 liefern	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550102	Mineralisches Dichtschichtmaterial für Basisiabdichtungen in Schichten mit x cm Dichtschichtstärke und einer Fläche mit Neigung x° einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Maßnahmen für die Erreichung bzw. Bewahrung des erforderlichen Wassergehaltes durch Befeuchtung, Schutz vor Austrocknung, Abhalten von Niederschlagswasser bis zur Abnahme,
· den erhöhten Aufwand für die Arbeiten im Böschungsbereich durch entsprechenden Maschinenaufwand (Hangwalze, Seilwinden etc.),
· die Mitwirkung an den vom AG angeordneten Prüfungen,
· die Standzeiten, die durch die Prüfungen entstehen,
· das Setzen, Einmessen und Dokumentieren von Einbaupunkten zum Nachweis der erforderlichen Einzelschichtstärken ein einem Raster von maximal 15x15 m.
550102A	Dichtschichtmat. Basisabd. 20cm Stärke flächig <=15° einb.	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550102B	Dichtschichtmat. Basisabd. 20cm Stärke flächig >15° einb.	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550102C	Dichtschichtmat. Basisabd. 20cm in Gräben einb.	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550102D	Dichtschichtmat. Basisabd. 20cm in Dämmen einb.	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550102E	Dichtschichtmat. Basisabd. 20cm hinterfüllen Bauwerke	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550102F	Dichtschichtmat. Basisabd. 25cm flächig <=15° einb.	m3 
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550102G	Dichtschichtmat. Basisabd. 25cm flächig >15° einb.	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550102H	Dichtschichtmat. Basisabd. 25cm in Gräben einb.	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550102I	Dichtschichtmat. Basisabd. 25cm in Dämmen einb.	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550102J	Dichtschichtmat. Basisabd. 25cm hinterfüllen Bauwerke	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550103	Mineralisches Dichtschichtmaterial für Oberflächenabdichtungen in Schichten mit x cm Dichtschichtstärke und einer Fläche mit Neigung x° einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Maßnahmen für die Erreichung bzw. Bewahrung des erforderlichen Wassergehaltes durch Befeuchtung, Schutz vor Austrocknung, Abhalten von Niederschlagswasser bis zur Abnahme,
· den erhöhten Aufwand für die Arbeiten im Böschungsbereich durch entsprechenden Maschinenaufwand (Hangwalze, Seilwinden etc.),
· die Mitwirkung an den vom AG angeordneten Prüfungen,
· die Standzeiten, die durch die Prüfungen entstehen,
· das Setzen, Einmessen und Dokumentieren von Einbaupunkten zum Nachweis der erforderlichen Einzelschichtstärken ein einem Raster von maximal 15x15 m.
550103A	Dichtschichtmat. Oberfl.abd. 20cm flächig <=15° einb.	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550103B	Dichtschichtmat. Oberfl.abd. 20cm flächig >15° einb.	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550103C	Dichtschichtmat. Oberfl.abd. 20cm in Gräben einb.	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550103D	Dichtschichtmat. Oberfl.abd. 20cm in Dämmen einb.	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550103E	Dichtschichtmat. Oberfl.abd. 20cm hinterfüllen Bauwerke	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550103F	Dichtschichtmat. Oberfl.abd. 25cm flächig <=15° einb.	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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550103G	Dichtschichtmat. Oberfl.abd. 25cm flächig >15° einb.	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550103H	Dichtschichtmat. Oberfl.abd. 25cm in Gräben einb.	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550103I	Dichtschichtmat. Oberfl.abd. 25cm in Dämmen einb.	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550103J	Dichtschichtmat. Oberfl.abd. 25cm hinterfüllen Bauwerke	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550108	Einbindegräben für die Fixierung von Flächenmaterialien wie Kunststoffdichtungsbahnen, Geotextilien, Drainagematten, Bentonitmatten und dergleichen herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Grabenaushub geböscht für die Bodenklassen 3-5, kombiniert (händisch und maschinell) für die Tiefe x cm,
· das erschwerte Lösen von einzelnen im Aushub vorkommenden Steinen und Fremdstoffen mit einer Einzelgröße <= 0,1 m3 Rauminhalt,
· seitliches Lagern des Aushubmaterials,
· die fachgrechte Einbindung eines Flächenmaterials nach Angaben des Herstellers,
· Verfüllung des Grabens mit dem seitlich gelagertem Aushubmaterial,
· fachgerechtes Verdichten,
· die Erschwernisse durch die einzubindenden Flächenmaterialien
Gesondert vergütet wird:
· eine allfällige Verfuhr des Aushubmaterials auf Anordnung des AG,
· eine allfällige Materiallieferung,
· die Einbindung zusätzlicher Flächenmaterialien (Vlies, Dränmatten etc.).
550108A	Einbindegraben 40 cm Tiefe	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550108B	Einbindegraben 60 cm Tiefe	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550108C	Einbindegraben 80 cm Tiefe	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550108D	Einbindegraben 100 cm Tiefe	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550108E	Einbindegraben 120 cm Tiefe	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550109	Az Einbindung zusätzliches Flächenmaterial	m
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2303/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Aufzahlung für die Einbindung von zusätzlichen Flächenmaterialien (Vlies, Dränmatten, etc.).
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5502	Geosynthetische Tondichtungsbahnen (GBR-C)
Ständige Vorbemerkungen
1. [image: ]Lieferung
Allgemeine Anforderungen an Dichtungsbahnen – Gütesicherung Herstellung gem. ÖNORM S2081-1
Erstprüfung: vollständig gemäß S2081-1 Tab. 1, 2 und 3
Fremdüberwachung: entsprechend ÖNORM S2081-1, Tab. 6 (Konformitätsprüfungen)
Eigenüberwachung: entsprechend ÖNORM S2081-1, Tab. 4 und 5
Die innere Standsicherheit unter den projektspezifischen Verlegebedingungen, insbesondere der Böschungsneigung, ist vom Hersteller zu bestätigen.
Sämtliche angeführten Nachweise sind dem AG nach Aufforderung binnen 5 Tagen vorzulegen.
2. Verlegearbeiten
Die Qualifikation der mit dem Verlegen der Dichtungsbahnen befassten Personen ist vor Verlegebeginn durch die Vorlage von entsprechenden personenbezogenen Befähigungsnachweise zu bestätigen (entsprechend ÖNORM S2081-2 Punkt 5.8).
Durchführung der Verlegearbeiten
Spätestens 2 Wochen vor Verlegebeginn ist vom AN ein Konzept über die Anordnung der Einzelbahnen vorzulegen (Verlegeplan)
Vor Verlegebeginn ist der Untergrund normgemäß vorzubereiten.
Die Bahnenverlegung und -verbindung darf nur bei geeigneten Witterungsbedingungen durchgeführt werden. Die örtliche Bauaufsicht behält sich die Einstellung der Verlegearbeiten bei ungünstiger Witterung vor. Niederschlag, der Befeuchtung der Bahnen oder Pfützenbildung im Verlegebereich zu Folge hat, sowie Witterungsverhältnisse, die zu Oberflächentemperaturen < 5° C führen, gelten jedenfalls als ungeeignete Witterungsbedingungen. Die Verlegung hat den Punkten 5.3 bis 5.7 der ÖNORM S2081-2 zu entsprechen.
Es dürfen nur saubere und trockene Bahnen auf trockenem Untergrund verlegt bzw. verbunden werden. Auf den verlegten Dichtungsbahnen dürfen keinerlei Material, Werkzeug und Maschinen abgestellt oder gelagert werden, mit Ausnahme der für die gerade durchzuführenden Arbeiten erforderlichen. Das Abstellen von spitzen und scharfkantigen Gegenständen auf den Bahnen ist untersagt.
Eine ausreichende Windsicherung während der Verlegearbeiten ist durch den Auftragnehmer sicherzustellen. Entsprechende diesbezügliche Anweisungen der örtlichen Bauaufsicht sind zu befolgen. Schäden am Bauwerk und Materialverlust infolge mangelhafter Windsicherung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Qualitätskontrolle Verlegung
Die Eigenüberwachung hat entsprechend S2081-2 Tabelle 1 zu erfolgen und ist grundsätzlich vom AN auszuführen. Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben.
Der AG behält sich vor, die Eigenprüfung zu überwachen oder in Form der Fremdüberwachung durchzuführen bzw. durchführen zu lassen.
Fremdüberwachung
Die vom AG gesondert zu beauftragende Fremdüberwachung umfasst den Prüfumfang gemäß Tabelle 1 der ÖNORM S2081-2.
Zur Abnahme der Verlegearbeiten ist der örtlichen Bauaufsicht ein Ausführungsplan vorzulegen, wobei die Bedingungen der ÖNORM S2081-2 Punkt 6.2 einzuhalten sind.
Nach Abschluss der Verlegearbeiten ist vom Bahnenverleger eine Garantie-erklärung hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verlegung und Verbindung der Bahnen abzugeben.
3. Ausmaß und Verrechnung
Grundsätzlich gelten die Preise für fertig verlegte Bahnen nach verlegter sichtbarer Fläche ohne gesonderte Vergütung von Verschnitt, Überlappung o. dgl. in m2.
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Vergütung Positionen Böschung: die entsprechenden Positionen werden für Bereiche mit einer Neigung steiler als 15° abgegolten.
4. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM S 2081-1 „Deponien - Dichtungs¬systeme mit geosynthetischen Tondichtungsbahnen (GBR-C) - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen“ ÖNORM S 2081-2 „Deponien - Dichtungssysteme mit geosynthetischen Tondichtungsbahnen (GBR-C) - Teil 2: Verlegung“
ÖNORM S 2078 Deponien - Dichtungssysteme - Anforderungen an Fachverlegebetriebe für den Einbau von Systemkomponenten
ÖNORM EN 16994 Geosynthetische Tondichtungsbahnen - Eigenschaften, die für die Anwendung beim Bau von Tiefbauwerken (andere als Tunnel und damit verbundene Tiefbauwerke) erforderlich sind

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
550201	Geosynthetische Tondichtungsbahnen x g/m2 Bentonit liefern

Lieferung loko Baustelle und Abladen an der Einbaustelle. In diese Position sind alle Aufwendungen für Bagger, Ladegeräte, Hilfskräfte etc. einzukalkulieren, die für Abladen, Zwischenlagerung, Aufladen, Verfuhr und Abladen an der Einbaustelle aufgewendet werden müssen. Lieferung unabhängig vom Einbauort, ob Böschung oder Ebene.
550201A	Geosynthetische Tondichtungsbahnen GBR-C 5.000 g/m2 liefern	m2 
Materialangaben Produkt:
Hersteller: Type:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550201B	Geosynthetische Tondichtungsbahnen GBR-C 10.000 g/m2 liefern	m2 
Materialangaben Produkt:
Hersteller: ____________ 
Type: ____________
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550202	Geosynthetische Tondichtungsbahnen x g/m2 Bentonit auf Flächen mit Neigung x° verlegen.
550202A	Geosynth. Tondichtungsbahnen GBR-C 5.000 g/m2 <=15° verlegen	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550202B	Geosynth. Tondichtungsbahnen GBR-C 5.000 g/m2 >15° verlegen	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550202C	Geosynth. Tondichtungsbahnen GBR-C 10.000 g/m2 <=15°verlegen	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550202D	Geosynth. Tondichtungsbahnen GBR-C 10.000 g/m2 >15° verlegen	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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550204	Anschluss an bestehende Dichtungsbahnen GBR-C
Aufzahlung für die Herstellung einer geeigneten Naht zum Anschluss an die DB des Bestandes inkl. aller Erschwernisse, die sich bei der Vorbereitung der bestehenden Dichtungsbahn für die Verlegung ergeben (Aufschneiden bzw. gerade schneiden, säubern, Vorbereiten für das Verbinden etc).
Unterschieden wird nach der Art der neuen DB, die an den Bestand angeschlossen werden soll. Verrechnet wird:
· nach Laufmeter Anschlussnaht.
550204A	Az Geosynth.Tondichtungsbahnen Anschluss an Bestand	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550204B	Az Geosynth.Tondichtb. Ansch. an Bestand im Böschungsbereich	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550205	Anschluss an Stahlbetonbauwerke
Aufzahlung für die Herstellung eines wasserdichten Anschlusses an ein Stahlbetonbauwerk. Der Anschluss hat mittels Klemmleiste aus Stahl 1.4301 oder höherwertig zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Material (Klemmleiste, Schrauben, Dübel, Bentonitübergang,
· Ausgestaltung des Übergangsbereiches nach Herstellerangaben (Bentonitpaste o.ä.).
Abgerechnet wird:
· entsprechend der Länge der eingebauten Edelstahl-Klemmleiste.
550205A	Az Edelstahlklemmleiste gesamt St 1.4301	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550205B	Az Edelstahlklemmleiste gesamt St 1.4571	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5505	PE-HD-Dichtungsbahnen und Geotextilien
Ständige Vorbemerkungen
1. Materiallieferung PE-HD-Dichtungsbahnen Spezifikation
Sorte: Dichtungsbahn Gruppe 1, DB 1, gem. Tab. 1, ÖNORM S 2073 Polyethylen hoher Dichte PE-HD
Nenndicke: 2,5 mm
Breite: mind. 5 m
Ausführung: glatt/ES/BS
Allgemeine Anforderungen an Dichtungsbahnen – Gütesicherung Herstellung gem. ÖNORM S2073
Erst-, Fremdüberwachungs- und Eigenüberwachung sind vollständig gem. ÖNORM S 2073 durchzuführen.
Ergänzung Fremdüberwachung: die als informativ bezeichneten Angaben zum Prüfumfang sind vollständig durchzuführen.
Sofern der Bahnenhersteller und der Bahnenverleger nicht ident sind, ist vom Bahnenverleger eine Autorisation vom Bahnenhersteller zum Verlegen und Verschweißen der Bahnen vorzulegen.
Sämtliche angeführten Nachweise sind dem AG nach Aufforderung binnen 5 Tagen vorzulegen.
2. Verlegearbeiten PE-HD-Dichtungsbahnen
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Spätestens 2 Wochen vor Verlegebeginn ist der örtlichen Bauaufsicht ein Verlegeplan gem. S2073 vorzulegen, Basis dafür ist ein vom AG bereitgestelltes CAD-fähiges Dokument.
Die Prüfung und Abnahme des Verlegeplanes durch die örtliche Bauaufsicht ist Voraussetzung für den Beginn der Verlegearbeiten. Sämtliche Konsequenzen, die aus der nicht zeitgerechten Vorlage des Verlegeplanes resultieren, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Durchführung der Verlegearbeiten
Vor Beginn der Verlegearbeiten sind die Bettungsbedingungen vom AG oder dessen Vertreter im Beisein des AN für die mineralische Dichtschichte und der ausführenden Fachverlegefirma entsprechend den diesbezüglich in der ÖNORM S2073 enthaltenen Bedingungen abzunehmen.
Die Verlegung hat entsprechend ÖNORM S2073 zu erfolgen.
Die Dichtungsbahnverlegung und -verschweißung darf nur bei geeigneten Witterungsbedingungen durchgeführt werden. Der AG behält sich die Einstellung der Verlegearbeiten bei ungünstiger Witterung vor. Niederschlag, der Befeuchtung der Dichtungsbahnen zur Folge hat, sowie Witterungsverhältnisse, die zu Oberflächentemperaturen < 5° C führen, gelten jedenfalls als ungeeignete Witterungsbedingungen. Es dürfen nur saubere und trockene Bahnen auf trockenem Untergrund verlegt bzw. verschweißt werden. Auf den verlegten Dichtungsbahnen dürfen keinerlei Material, Werkzeug und Maschinen abgestellt oder gelagert werden, mit Ausnahme der für die gerade durchzuführenden Arbeiten erforderlichen. Das Abstellen von spitzen und scharfkantigen Gegenständen auf der Dichtungsbahn ist untersagt.
Eine ausreichende Windsicherung während der Verlegearbeiten ist durch den Auftragnehmer sicherzustellen. Entsprechende diesbezügliche Anweisungen des AG sind zu befolgen. Schäden am Bauwerk und Materialverlust infolge mangelhafter Windsicherung gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Einmal durch Wind geknickte Bahnen müssen durch neue ersetzt bzw. überdeckt werden.
Der Anteil der Extrusionsnähte bzw. Handverschweißungen ist auf ein Minimum zu beschränken. Die Sanierung von nicht prüffähigen Doppel-Heizkeilnähten hat ausschließlich durch Heraustrennen der betroffenen Naht und gegebenenfalls Ersetzen der Dichtungsbahn zu erfolgen. Eine Überschweißung mittels Extrusionsauftragsschweißung gilt nicht als ordnungsgemäße Sanierung.
Anschluss von Dichtungsbahnen an vergleichsweise dickwandige Bauteile aus PE (PE80 oder PE100), wie Rohrdurchführungen oder Schächte erfolgt über WE-Nähte über PE-Anschlussplatten mit einer Dicke von mind. 8mm.
Qualitätskontrolle Verlegung
Die Qualifikation ist vor Verlegebeginn entsprechend Anhang C der ÖNORM S2073 vom Fachverleger gemäß ÖNORM S2078 zu bestätigen. Der AG ist bei Kontrollen berechtigt, beim Antreffen von Personen, die auf der Baustelle Schweißarbeiten durchführen, aber für die kein Befähigungsnachweis vorgelegt wurde, oder die über keinen Befähigungsnachweis verfügen, die Arbeiten einstellen zu lassen.
Die Eigenüberwachung der Verlegung erfolgt gemäß Punkt D6 ÖNORM S2073. Darüber hinaus hat die Eigenprüfung Festigkeitsprüfungen aller Nähte mittels Baustellenschälversuch zu umfassen. Für Nähte ohne freien Rand, an dem die Probe entnommen werden kann, ist dazu ein Schweißmuster anzufertigen (insbesondere für WE-Nähte).
Die Fremdüberwachung der Verlegung wird durch den AG gesondert beauftragt. Die zerstörende Prüfung der Nahtqualität ist gemäß ÖNORM S 2073 durchzuführen. Die Auswahl der Probeentnahmestellen obliegt dem Vertreter der vom Auftraggeber beauftragten Prüfanstalt.
Der Auftraggeber behält sich vor, das Prüfintervall zu verdichten, wenn wiederholt negative Prüfergebnisse aufgetreten sind. Für die Koordination mit dem Fremdüberwachungsinstitut sowie rechtzeitige Terminvereinbarung hat der AN selbst Sorge zu tragen.
Zur Abnahme der Verlegearbeiten ist der örtlichen Bauaufsicht ein Ausführungsplan vorzulegen. Der Ausführungsplan hat den tatsächlich ausgeführten Bestand zu dokumentieren, insbesondere gegebenenfalls erfolgte Abweichungen vom Verlegeplan.
Der Bestandsplan ist vom Fachverleger vorzulegen.
Nach Abschluss der Verlegearbeiten ist vom Fachverleger eine Garantieerklärung hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verlegung und Verschweißung der Dichtungsbahnen sowie hinsichtlich der Dichtheit der Schweißnähte und Anschlüsse an Bauwerke und hinsichtlich der Dichtheit von Rohrdurchführungen abzugeben
Verrechnet wird:
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· die fertig verlegte Dichtungsbahnen nach verlegter sichtbarer Fläche ohne gesonderte Vergütung von Verschnitt, Überlappung o. dgl. in m2.
3. Ausmaß und Verrechnung PE-HD-Dichtungsbahnen 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Durchführung aller angeführten Qualitätsprüfungen (außer Fremdüberwachung),
· Dokumentation jeder einzelnen Schweißnaht in ÖNORM-gerechten Protokollen,
· Manipulation der gelieferten Bahnen im Baustellenbereich und beim Einbau,
· Anwesenheit und Unterstützung bei der Prüfung aller Nähte durch den AG (Fremdüberwachung oder ÖBA),
· Verschließen der Probeentnahmestellen,
· Kosten für Prüfungen, die infolge Mängeln bei mehrfacher Prüfung durch die Fremdüberwachung entstehen,
· Verlegung bis zu einer Neigung von 15°,
· die Teilnahme an einer Abnahme des fertiggestellten Dichtschichtplanums mit Vertretern des AG und dem mit der Verlegung der mineralischen Abdichtung beauftragten Fachunternehmen
Die Leistung beinhaltet auch:
· das zur Verfügung Stellen von vor Ort befindlichen Baumaschinen (Walze, Radlader) für die Durchführung von Kontrollprüfungen (z.B. Lastplattenversuchen),
· die Teilnahme an einer Abnahme des fertiggestellten Dichtschichtplanums mit Vertretern des AG und dem mit der Verlegung der Kunststoffdichtungsbahnen beauftragten Fachunternehmen
Gesondert vergütet wird:
· die Verlegung bei Neigungen größer 15°
4. Lieferung Geotextile Schutzlagen
Allgemeine Anforderungen an Geotextilien im Deponiebau – Gütesicherung Herstellung gem. ÖNORM S2076
Erst-, Fremdüberwachungs- und Eigenüberwachung sind vollständig gem. ÖNORM S 2076 durchzuführen.
Ergänzung Fremdüberwachung: die als informativ bezeichneten Angaben zum Prüfumfang sind vollständig durchzuführen.
Sämtliche angeführten Nachweise sind dem AG nach Aufforderung binnen 5 Tagen vorzulegen.
5. Verlegung Geotextile Schutzlagen -
Sämtliche Geotextilien sind grundsätzlich nach Herstellerangaben im Überlappungsbereich jeweils auf die gesamte Länge mittels Heißluftgebläse zu verschweißen. Arbeiten mit offener Flamme sind dabei verboten
Qualitätssicherung Verlegung:
Die Prüfungen sind gemäß ÖNORM S2076 durchzuführen.
6. Ausmaß und Verrechnung Geotextile Schutzlagen 
Verrechnet wird:
· das fertig verlegte Geotextil nach verlegter sichtbarer Fläche ohne gesonderte Vergütung von Verschnitt, Überlappung o. dgl. in m2.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Durchführung aller angeführten Qualitätsprüfungen (außer Fremdüberwachung),
· Manipulation der gelieferten Bahnen im Baustellenbereich und beim Einbau,
· Anwesenheit und Unterstützung bei der Prüfung aller Nähte durch den AG (Fremdüberwachung oder ÖBA),
· Verschließen der Probeentnahmestellen,
· Kosten für Prüfungen, die infolge Mängeln bei mehrfacher Prüfung durch die Fremdüberwachung entstehen,
· Verlegung bis zu einer Neigung von 15°
Gesondert vergütet wird:
· die Verlegung bei Neigungen größer 15°
7. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM S 2073 Geosynthetische Kunststoffdichtungsbahnen (GBR-P)
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ÖNORM S 2076 Deponien – Geotextile Schutzlagen (GTX-NW)
ÖNORM S 2078 Deponien - Dichtungssysteme - Anforderungen an Fachverlegebetriebe für den Einbau von Systemkomponenten
LB-Version: 6	Geändert
550501	Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), Mindestnenndicke x mm mit Oberfläche x liefern. Lieferung
[image: ] (
unabhängig
 vom Einbauort, ob Böschung oder Ebene.
) (
550501A
KDB 2,5 mm glatt liefern
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
550501B
KDB 2,5 mm einseitig strukturiert liefern
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
550501C
KDB 2,5 mm beidseitig strukturiert liefern
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
550502
Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), Mindestnenndicke x mm mit Oberfläche x verlegen.
550502A
KDB 2,5 mm glatt verlegen
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
550502B
KDB 2,5 mm einseitig strukturiert verlegen
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
550502C
KDB 2,5 mm beidseitig strukturiert verlegen
m
2
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
550503
Aufzahlung Verlegungsarbeiten 
Verrechnet wird:
gem. Regelschnitt bzw. Festlegungen des AG im Projekt.
550503A
Az Verlegung Böschungsbereich > 15°
m
2
 
Die Leistung beinhaltet auch:
den Mehraufwand für Verlegung im Böschungsbereich unabhängig von der Struktur der Bahnen.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)550503B	Az Verlegung im Einbindegraben	m2 
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Erschwernisse, die sich aus der Verlegung im Einbindegraben ergeben (abschnittweise Herstellung, provisorische Verankerung etc.).
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550504	Anschluss der Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), Mindestnenndicke x mm mit Oberfläche x an bestehende Dichtungsbahnen mit einer geeigneten Naht x herstellen.
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) (
Die Leistung beinhaltet auch:
Erschwernisse, die sich bei der Vorbereitung der bestehenden Dichtungsbahn für die Verlegung ergeben (Aufschneiden bzw. gerade schneiden, säubern, Vorbereiten für das Verschweißen durch Anschleifen etc).
Verrechnet wird:
nach Laufmeter Anschlussnaht.
55050
4A
KDB 2,5mm glatt Heizkeil-Naht
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
550504B
KDB 2,5mm einseitig strukturiert Heizkeil-Naht
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
550504C
KDB 2,5mm beidseitig strukturiert Heizkeil-Naht
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
550504D
KDB 2,5mm glatt Warmgasextrusionsschweiß-Naht
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
550504E
KDB 2,5mm einseit.strukturiert Warmgasextrusionsschweiß-Naht
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Ne
ue Position
550504F
KDB 2,5mm beidsei.strukturiert Warmgasextrusionsschweiß-Naht
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
550504G
Az Anschluss im Böschungsbereich >15°
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
550505
Bestimmung Materialqualität Bestand zur Festlegung einer geeigneten Schweißdrahtqualität im Fall des Zusammenfügens mittels WE-Schweißnähten bzw. zur Herstellung dauerhafter HK-Nähte: Überprüfung des MFI-Wertes (Schmelzflussindex).
550505A
Bestimmung Mater
ialqualität
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)[image: ] (
Herstellung eines wasserdichten Anschlusses an ein Stahlbetonbauwerk. Der Anschluss hat mittels Klemmleiste aus Stahl 1.4301 oder höherwertig zu erfolgen, zusätzlich ist zwischen Stahlbeton und PE-HD-Dichtungsbahn ein Dichtband einzulegen.
Die Leistung bei
nhaltet auch:
Klemmleiste der angegebenen Qualität,
Schrauben, Dübel passend zur Klemmleiste,
Dichtband.
Verrechnet wird:
entsprechend der Länge der eingebauten Edelstahl-Klemmleiste.
) (
550506
) (
550506A
Edelstahlklemmleiste gesamt St 1.4301
m
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550506B	Edelstahlklemmleiste gesamt St 1.4571	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550520	Schutz-Geotextil mit einem Gewicht von >= x g/m2 liefern und ebenflächig auf Kunststoffdichtungsbahn verlegen.
550520A	Schutz-Geotextil min. 1.200g/m2 ebenflächig	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550521	UV-Schutzgeotextil mit einem Gewicht von >= x g/m2 liefern und ebenflächig auf Schutzgeotextil verlegen.
550521A	UV-Schutzgeotextil ebenflächig 200g/m2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550521B	UV-Schutzgeotextil ebenflächig 300g/m2	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550522	Aufzahlung Geotextilpositionen auf die Hauptpositionen unabhängig von der Art des Geotextils. Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Erschwernisse, die sich aus der Verlegung im Einbindegraben ergeben (abschnittweise Herstellung, provisorische Verankerung etc.).
Verrechnet wird:
· gem. Regelschnitt bzw. Festlegungen des AG im Projekt.
550522A	Az Verlegung Geotextil im Böschungsbereich >15°	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
550522B	Az Verlegung Geotextil im Einbindegraben	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5510	Flächenfilter mineralisch 
Ständige Vorbemerkungen
Liefern und Einbauen des mineralischen Flächenfilters gem. DVO idgF, Anhang 3 sowie unter Einhaltung der Technischen Vertragsbedingungen sowie den bescheidmäßigen Vorgaben.
Das zu liefernde Material besteht aus Korngemischen aus natürlichem Gestein und/oder Recycling-Baustoffen.
Natürliches Gestein: gewaschener und verwitterungsbeständiger Kies mit ausreichender Kornfestigkeit
Recycling-Baustoff: qualitätsgesicherte Recyclingbaustoffe, die nach den Vorgaben des 3. Abschnittes der Recycling-BaustoffVO idgF hergestellt und verwendet werden.
Der Kalcium- und Magnesiumcarbonatanteil des Filtermaterials darf nicht mehr als 30 Gewichtsprozent betragen.
Der Flächenfilter ist in einer Mindeststärke von 50 cm zu errichten und darf einen Durchlässigkeitsbeiwert (k-Wert) von 10-2 m/s nicht unterschreiten.
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Auf Aufforderung des AG sind Lieferscheine vorzulegen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Ladearbeiten und der Transport bis zur Einbaustelle sowie der Einbau. Verrechnet wird:
· nach m3 im festen und eingebauten Zustand laut verrechenbarem Ausmaß.
LB-Version: 6	Geändert

[image: ]Änderung:	Neue ULG
551001	Flächenfilter Material x liefern.

551001A	Flächenfilter Wahl AN liefern	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
551001B	Kies CNR 16/32 liefern	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
551001C	Az Carbonatgehalt < 30 %	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
551002	Flächenfilter einbauen.
Aufbringen und Verteilen eines hohlraumreichen Flächenfilters aus Kies- oder Recyclingmaterial in einer Mindestdicke von x cm und einer Neigung von x °. Der Einbau hat im Überkopfverfahren zu erfolgen. Es dürfen nur leichte Raupengeräte mit möglichst breiten Ketten verwendet werden, wobei das direkte Befahren der Abdichtung oder das Befahren mit geringerer Überdeckung als 50 cm ausnahmslos untersagt ist. Es wird unterschieden in Einbauneigungen bis oder größer 15°.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Erschwernisse durch die Arbeiten auf der Abdichtung,
· sämtliche Erschwernisse durch die Schüttungen an die bereits verbaute Deponieausstattung (Drainrohre, Schächte, etc.).
551002A	Flächenfilter einbauen d=50cm Neigung <= 15°	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
551002B	Flächenfilter einbauen d=50cm Neigung > 15°	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
5511	Geotextile Flächenfilter
Ständige Vorbemerkungen 
1. Materiallieferung
Der AN hat dem AG über Anforderung eine aktuelle und unbefristete Zulassung einer anerkannten Prüfstelle für Materialforschung und –prüfung für die geotextile Drainagematte vorzulegen.
Die Rollen sind mit Etikett oder Aufdruck versehen, aus dem Produktbezeichnung, Chargennnummer bzw. Zulassungsnummer entnommen werden kann.
Um den Überlappungsanteil und die Stöße zu minimieren, sind möglichst große Rollenabmessungen vorzusehen.
Als Material für den Drainagekern und die Vliesabdeckung sind PE und PP zulässig.
Es sind die folgenden Nachweise zu erbringen und in Form von Produktbeschreibung und Datenblatt vorzulegen:
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· Produktbeschreibung samt technisches Datenblatt und Angaben zu den Rollenabmessungen,
· Anwendungsspezifische Zulassung für Deponiebau,
· Langzeit-Wasserableitungsvermögen bei unterschiedlichen hydraulischen Gradienten und unterschiedlicher Auflast,
· Nachweis über die innere Scherfestigkeit,
· Schutzwirksamkeitsnachweis gegenüber der Abdichtung,
· Filterstabilität gegenüber dem Rekultivierungsboden,
· Angaben der Abmessungen und Massen,
· Eigen- und Fremdüberwachung,
· [image: ]Produktqualität durch CE-Zertifizierung und Zertifizierung des Herstellers nach ISO-Norm 9001.
2. Materialeinbau
Die Verlegung erfolgt auf Folie, Vlies oder Boden unabhängig von der Körnung. Die Verlegeanleitung des Herstellers ist einzuhalten, insbesondere bei der Verbindung der überlappten Bahnen.
3. Ausmaß und Verrechnung
Verrechnet wird die mit Geotextil abgedeckte Bodenfläche.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Leistungen der Eigenüberwachung,
· den Mehrbedarf für die Überlappung gemäß den technischen Richtlinien,
· die Fixierung und Befestigung der Drainagematten gegen Wind und Witterungseinflüsse ohne Verletzung einer Abdichtung,
· Verlegen der Flächenfilter bis zu einer Geländeneigung von 15°, bei steileren Flächen wird eine Aufzahlung vergütet.
3. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Die Anforderungen der folgenden Regelwerke sind einzuhalten
ÖNORM EN ISO 10318-1
ÖNORM EN ISO 10318-2
ÖNORM EN 13251 
ÖNORM EN 13252 
ÖNORM EN 13257 
DIN EN ISO 12957-1 
DIN EN ISO 12957-2
4. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM EN ISO 10318-1 Geokunststoffe Teil 1 – Begriffe
ÖNORM EN ISO 10318-2 Geokunststoffe Teil 2 – Symbole und Piktogramme
ÖNORM EN 13251:2016 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – geforderte Eigenschaften für die Anwendung im Erd- und Grundbau sowie in Stützbauwerken
ÖNORM EN 13252 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – geforderte Eigenschaften für die Anwendung in Dränanlagen
ÖNORM EN 13257 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – geforderte Eigenschaften für die Anwendung in Deponien für feste Abfallstoffe
DIN EN ISO 12957-1 Geokunststoffe - Bestimmung der Reibungseigenschaften - Teil 1: Scherkastenversuch
DIN EN ISO 12957-2 Geokunststoffe - Bestimmung der Reibungseigenschaften - Teil 2: Schiefe-Ebene-Versuch
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
551101	Drainagematte aus Wirrgelege (Monofilamente) mit ein- oder beidseitig, thermisch oder mechanisch befestigtem Filtergeotextil (Filamentvliesstoff) als Entwässerungs-, Schutz- und Filterschicht in der Deponieoberflächenabdeckung liefern und verlegen.
Wenn nichts anderes angegeben, gelten folgende Mindestanforderungen:
· Mindestflächengewicht: 100 g/m2 
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) (
551101A
DM Wirrgelege mit Filtergeotextil einseitig lief.u.verl.
m
2
 
) (
Besondere Anforderungen: Flächenbelastung in kPa Druck:
) (
Wasserableitungsvermögen l/(mxs) bei o.a. Flächenbelastung:
) (
551101B
DM Wirrgelege mit Filtergeotextil beidseitig lief.u.verl.
m
2
 
) (
Besondere Anforderungen: Flächenbelastung in kPa Druck:
) (
Wasserableitungsvermögen l/(mxs) bei o.a. Flächenbelastung:
) (
551101C
Az DM Wirrgelege mit Filtergeotextil Verlegen >15°
m
2
 
Aufzahlung zu Pos. 55.11.01. für das Verlegen der Drainagematte auf Flächen mit einer Geländeneigung >15°; unabhängig ob mit Filtergeotextil einseitig oder beidseitig.
) (
551101D
Az DM Wirrgelege mit Filtergeotextil verschweißen
m
2
 
Aufzahlung zu Pos. 55.11.01. für das Verschweißen der Überlappungen der Drainagematte mit elektrischem Heißluftgebläse, unabhängig ob mit Filtervlies einseitig oder beidseitig. Die Verwendung eines Gasb
renners mit offener Flamme ist nicht zulässig.
Verrechnet wird:
die gesamte mit Drainagematten abgedeckte Bodenfläche.
) (
551101E
Az Passlängen DM Wirrgelege für Böschungen
m
2
 
Aufzahlung zu Pos. 55.11.01 für die Erstellung eines Verlegeplanes, das angeordnete Ablängen/Zuschneiden der Drainagematten, das passgenaue Verlegen der Matten auf Böschungen in Fallrichtung und das Bezeichnen der Matten und Rollen mit Mattennummer und Rol
lennummer.
Verrechnet wird:
die mit abgelängten/zugeschnittenen Drainagematten abgedeckte Böschungsfläche.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
) (
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
Wasserableitvermögen:
in der Ebene bei 20 kPa Druck, hydr. Grad. i=1: 5 l/(mxs),
in der Ebene bei 100 kPa Druck, hydr. Grad. i=1: 1,5 l(mxs),
in der Ebene bei 200 kPa Druck, hydr. Grad. i=1: 0,5 l/(mxs),
in der Ebene bei 20 kPa Druck, hydr. Grad. i=0,1: 1,5 l/(mxs),
in der Ebene bei 100 kPa Druck, hydr. Grad. i=0,1: 0,3 l/(mxs),
in der Ebene bei 200 kPa Druck, hydr. Grad. i=0,1: 0,15 l/(mxs).
Gesondert vergütet wird:
die Verlegung >15° Geländeneigung als Aufzahlung,
das Verschweißen von Überlappungen mit elektrischem Heißluftgebläse als Aufzahlung.
)LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
551102	Drainagematte aus druckstabilem ein- oder mehrschichtigem Drainagekörper mit ein- oder beidseitig,
thermisch oder mechanisch befestigtem Filtergeotextil (Filamentvliesstoff) als Entwässerungs-, Schutz- und Filterschicht in der Deponieoberflächenabdeckung liefern und verlegen.
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551102A
DM Drainagekörper mit Filtergeotextil einseitig lief.u.verl.
m
2
 
) (
Besondere Anforderungen: 
) (
Flächenbelastung in kPa Druck:
) (
Wasserableitungsvermögen l/(mxs) bei o.a. Flächenbelastung:
) (
551102B
DM Drainagekörper mit Filtergeotextil beidseitig lief.u.verl
m
2
 
) (
Besondere Anforderungen:
) (
Flächenbelastung in kPa Druck:
) (
Wasserableitungsvermögen l/(mxs) bei o.a. Flächenbelastung:
) (
551102C
Az DM Drainagekörper mit Filtergeotextil Verlegen >15°
m
2
 
Aufzahlung zu Pos. 55.11.02. für das Verlegen der Drainagematte auf Flächen mit einer Geländeneigung >15°; unabhängig ob mit Filtergeotextil einseitig oder beidseitig.
) (
551102D
Az DM Drainagekörper mit Filtergeotextil verschweißen
m
2
 
Aufzahlung zu Pos. 55.11.02. für das Verschweißen der Überlappungen der Drainagematte mit elektrischem Heißluftgebläse, unabhängig ob mit Filtervlies einseitig oder beidseitig. Die Verwendung eines 
Gasbrenners mit offener Flamme ist nicht zulässig.
Verrechnet wird:
die gesamte mit Drainagematten abgedeckte Bodenfläche.
) (
551102E
Az Passlängen DM Drainagekörper für Böschungen
m
2
 
Aufzahlung zu Pos. 55.11.02. für das Verschweißen der Überlappungen der Drainagematte mit elektrischem Heißluftgebläse, unabhängig ob mit Filtervlies einseitig oder beidseitig. Die Verwendung eines Gasbrenners mit offener Flamme ist nicht zulässig.
Verrech
net wird:
die gesamte mit Drainagematten abgedeckte Bodenfläche.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
Wenn nichts anderes angegeben, gelten folgende Mindestanforderungen:
Mindestflächengewicht: 100 g/m
2
 
Wasserableitvermögen:
in der Ebene bei 20 kPa Druck, hydr. Grad. i=1: 5 l/(mxs)
in der Ebene bei 100 kPa Druck, hydr. Grad. i=1: 1,5 l(mxs)
in der Ebene bei 200 kPa Druck, hydr. Grad. i=1: 0,5 l/(mxs)
in der Ebene bei 20 kPa Druck, hydr. Grad. i=0,1: 1,5 l/(mxs)
in der Ebene bei 100 kPa Druck, hydr. Grad. i=0,1: 0,3 l/(mxs)
in der Ebe
ne bei 200 kPa Druck, hydr. Grad. i=0,1: 0,15 l/(mxs)
Gesondert vergütet wird:
die Verlegung >15° Geländeneigung als Aufzahlung,
das Verschweißen von Überlappungen mit elektrischem Heißluftgebläse.
)LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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551103	Drainagematte aus druckstabilem Formkörper mit unterseitigem Auftrag zur Reibungserhöhung bei Verlegung auf einer Kunststoffdichtungsbahn und oberseitig thermisch oder mechanisch befestigtem Filtergeotextil als Entwässerungs-, Schutz- und Filterschicht in der Deponieoberflächenabdeckung liefern und verlegen.
Wenn nichts anderes angegeben, gelten folgende Mindestanforderungen:
[image: ] (
551103A
DM Formkörper m. erh. Reibung mit Filtergeotextil lief.u.ver
m
2
 
Besondere Anforderungen:
Nachweis Scherfestigkeit bei Böschungsneigung: 
 
Flächenbelastung in kPa Druck: ____________
Wasserableitungsvermögen l/(mxs) bei o.a. Flächenbelastung:
 
) (
551103B
DM Formkörper mit erhöhter Reibung mit Filtergeotextil lief.
m
2
 
Besondere Anforderungen
) (
551103C
Az DM Formkörper Drainagekörper mit Filtergeotextil Verlegen
m
2
 
Aufzahlung zu Pos. 55.11.03. für das Verlegen der Drainagematte auf Flächen mit einer Geländeneigung >15°.
Verrechnet wird:
die gesamte mit Drainagematten abgedeckte Bodenfläche.
) (
551103D
Az DM Formkörper mit Filtergeotextil verschweißen
m
2
 
Aufzahlung zu Pos. 55.11.03 für das Verschweißen der Überlappungen der Drainagematte mit elektrischem Heißluftgebläse. Die Verwendung eines Gasbrenners mit offener Flamme ist nicht zulässig.
V
errechnet wird:
die gesamte mit Drainagematten abgedeckte Bodenfläche.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
Mindestflächengewicht: 100 g/m
2
 
Wasserableitvermögen:
in der Ebene bei 20 kPa Druck, hydr. Grad. i=1: 5 l/(mxs),
in der Ebene bei 100 kPa Druck, hydr. Grad. i=1: 1,5 l(mxs),
in der Ebene bei 200 kPa Druck, hydr. Grad. i=1: 0,5 l/(mxs),
in der Ebene bei 20 kPa Druck, hydr. Grad. i=0,1: 1,5 l/(mxs),
in der Ebene bei 100 kPa Druck, hydr. Grad. i=0,1: 0,3 l/(mxs),
in der Ebene bei 200 kPa Druck, hydr. Grad. i=0,1: 0,15 l/(mxs).
Gesondert vergütet wird:
die Verlegung >15° Geländeneigung als A
ufzahlung,
das Verschweißen von Überlappungen mit elektrischem Heißluftgebläse als Aufzahlung,
das angeordnete Ablängen/Zuschneiden der Drainagematten zur passgenauen Verlegung der Matten auf Böschungen in Fallrichtung als Aufzahlung.
) (
Nachweis Scherfestigkeit bei Böschungsneigung:
Flächenbelastung in kPa Druck:
 
Wasserableitungsvermögen l/(mxs) bei o.a. Flächenbelastung: 
.
)
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
551103E	Az Passlängen DM Formkörper für Böschungen	m2 
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Aufzahlung zu Pos. 55.11.03 für die Erstellung eines Verlegeplanes, das angeordnete Ablängen/Zuschneiden der Drainagematten, das passgenaue Verlegen der Matten auf Böschungen in Fallrichtung und das Bezeichnen der Matten und Rollen mit Mattennummer und Rollennummer.
Verrechnet wird:
· die mit abgelängten/zugeschnittenen Drainagematten abgedeckte Böschungsfläche.

[image: ]LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

5520	Rohrleitungen Deponiebau
Ständige Vorbemerkungen
1. Materiallieferung
Der AN hat dem AG über Anforderung allfällige Qualitätsnachweise zu erbringen, einschließlich rohrstatische Berechnung.
Zur Verwendung gelangen Rohre mit den Werkstoffen Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP); eine Kombination der Rohrwerkstoffe bzw. schichtförmiger Aufbau oder eine Profilierung der Rohre ist zulässig. Sofern nicht durch den AG die Werkstoffe vorgegeben werden, ist der Rohrwerkstoff vom AN wählbar. Für PE-Rohrleitungen ist Material der Mindestqualität PE 100 zu wählen. Die Lieferung von Druckschläuchen ist nicht zulässig.
Erforderliche Schrauben und Muttern sind mit hoher Korrosionsbeständigkeit, zumindest Werkstoff 1.4301 auszuführen.
2. Materialeinbau
Die jeweiligen Bestimmungen und Vorschriften der ÖVE, des EVU bzw. des AG bezüglich Aufrechterhaltung der bestehenden Erdungseigenschaften sind einzuhalten.
Wenn nichts anderes angegeben, sind alle Rohrverbindungen als Stumpfschweißverbindungen auszuführen.
Es dürfen nach dem Verlegen und Verbinden keine Gegenstände und Verunreinigungen im Rohr zurückbleiben. Rohre mit beschädigtem Oberflächenschutz dürfen nicht eingebaut werden.
Unter dem Begriff "verlegen" wird generell auch das "versetzen und installieren" verstanden.
3. Druckprüfung / Kamerabefahrung
Druckprüfungen oder Kamerabefahrungen zur Qualitätskontrolle werden vom AG gesondert beauftragt.
4. Ausmaß und Verrechnung
Die Ausmaßermittlung erfolgt nach verlegter Leitungslänge einschließlich der Armaturen und
Formstücke. Für die Kosten der Formstücke und Armaturen wird eine Aufzahlung nach Verrechnungseinheiten vergütet.
Der Verschnitt des Rohrmaterials wird durch das Durchmessen über Formstücke und Armaturen vergütet.
Wenn nichts anderes angegeben, ist bei schweißbaren Kunststoffrohren das erforderliche Material der Schweißverbindungen mit der Position Rohrverlegung abgegolten.
Eine Rohrleitung darf erst überschüttet werden, wenn alle Formstücke und Armaturen aufgemessen und lage- und höhenmäßig dokumentiert sind (Aufmaß einschließlich Lage- und Höhenvermessung, absolute Koordinaten mit Bezugssystem AG).
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Innenreinigung von Rohren, Formstücken oder Armaturen vor dem Einbau,
· alle verlegungsbedingten Rohrschnitte, nicht inbegriffen sind nachträglich angeordnete Schnitte,
· alle verlegungsbedingten Stumpfschweißverbindungen, nicht inbegriffen sind nachträglich angeordnete Stumpfschweißverbindungen,
· das Verschließen von offenen Enden während Arbeitsunterbrechungen,
· Sicherungsmaßnahmen gegen seitliche und höhenmäßige Abweichung zur Gewährleistung der planmäßigen Rohrlage während sämtlicher Bauphasen, wie insbesondere gegen Lageänderungen durch Längenänderung infolge Wärmeeinwirkung, beim Überschütten mit Drainagematerial etc.
· das ordnungsgemäße Abspreizen sowie der Rohrabschluss für die Druckproben bei Vollrohren,
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· das Entfernen der Abspreizungen und Leitungsabschlüsse nach positiver Druckprobe bei Vollrohren,
· das Spülen, Füllen und Entlüften der Vollrohre vor den Druckproben und Kamerabefahrungen und schadloses Entleeren der Leitung. Das für das Füllen erforderliche Wasser zur Erfüllung der gesondert vergebenen Druckprüfung wird vom AG beigestellt,
· das Spülen der Sickerwasserrohre (nach der Herstellung der Drainageschicht und vor der Kamerabefahrung) und schadloses Entleeren der Leitung,
· Aufwendungen für die Koordinierung der Leistungen im Zusammenhang mit den Dichtheitskontrollen und Kamerabefahrungen durch Dritte,
· alle dem jeweiligen Rohrmaterial, den Formstücken und Armaturen entsprechenden Verbindungen, Kupplungen samt den zugehörigen Dichtungselementen,
· Verlegen der Rohre bis zu einer Neigung von 15°; bei steileren Flächen oder Gräben >15° wird eine Aufzahlung vergütet.
1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Die Anforderungen der folgenden Regelwerke sind einzuhalten
ÖNORM B 5012
ÖNORM EN 1852-1
ÖNORM B 5113
ÖNORM EN 13476-3
2. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM B 5012 Statische Berechnung erdverlegter Rohrleitungen im Siedlungs- und lndustriewasserbau; Grundlagen“
ÖNORM EN 1852-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanale und -leitungen - Polypropylen (PP) - Teil 1, Anforderungen an Rohre, Formstucke und das Rohrleitungssystem
ÖNORM B 5113 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanale und -leitungen - Polypropylen Vollwand-Rohrleitungssysteme mit mehrschichtigem Wandaufbau (PP ML) - Anforderungen an Rohre, Formstücke und das Rohrleitungssystem
ÖNORM EN 13476-3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen - Rohrleitungssysteme mit profilierter Wandung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 3: Anforderungen an Rohre und Formstücke mit glatter Innen- und profilierter Außenfläche und an das Rohrleitungssystem, Typ B
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
552001	Sickerwasserrohre mit erhöhter Anforderung für Sickerwasserleitungen gemäß österreichischer Deponieverordnung aus PE, PP oder Kombination PE/PP nach Wahl AN und Formstücke, ein- oder mehrschichtig, Innendurchmesser ID x mm, perforiert für eine Flächenbelastung/Nutzlast (NL) von x kN/m2 geeignet, kreisförmig, mit runder glatter Innenwand liefern und auf Basisabdichtung, Oberflächendichtung und in Rohrgräben entsprechend den Bedingungen des Rohrherstellers normgemäß verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung einer Stumpfschweißverbindnung pro Rohr. 
Gesondert vergütet wird:
· die Perforation für Wassereintrittsfläche >= 100 cm2/m,
· die Formstücke,
· die Verlegung der Rohre und Formstücke >15° Neigung,
· angeordnete Muffenverbindungen,
· angeordnete Muffenschweißverbindungen (Elektroschweißmuffen),
· die Herstellung der elektrischen Leitfähigkeit von Kunststoffrohren.
552001A	Sickerwasserrohr ID 200 mm 100 kN/m2 Nutzlast lief.u.verl.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552001B	Sickerwasserrohr ID 200 mm 200 kN/m2 Nutzlast lief.u.verl.	m
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552001C	Sickerwasserrohr ID 200 mm 300 kN/m2 Nutzlast lief.u.verl.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552001D	Sickerwasserrohr ID 200 mm 400 kN/m2 Nutzlast lief.u.verl.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552001E	Sickerwasserrohr ID 250 mm 100 kN/m2 Nutzlast lief.u.verl.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552001F	Sickerwasserrohr ID 250 mm 200 kN/m2 Nutzlast lief.u.verl.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552001G	Sickerwasserrohr ID 250 mm 300 kN/m2 Nutzlast lief.u.verl.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552001H	Sickerwasserrohr ID 250 mm 400 kN/m2 Nutzlast lief.u.verl.	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552002	Aufzahlung erhöhte Perforation Sickerwasserrohre
Aufzahlung zu Pos. 55.20.01. für die Herstellung der Öffnungen in den Sickerwasserrohren (Schlitze und Löcher) mit einer Nutzlast (NL) von x kN/m2 für eine Mindestwassereintrittsfläche >= 100 cm2 pro Laufmeter Sickerrohr und einer Perforation von x Umfang, unabhängig vom Durchmesser der Rohre.
Die Eignung ist durch eine rohrstatische Berechnung für perforierte Rohre nachzuweisen.
552002A	Az Perforation Rohr 100 kN/m2 NL, 2/3 Umfang	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552002B	Az Perforation Rohr 100 kN/m2 NL, voller Umfang	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552002C	Az Perforation Rohr 200 kN/m2 NL, 2/3 Umfang	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552002D	Az Perforation Rohr 200 kN/m2 NL, voller Umfang	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552002E	Az Perforation Rohr 300 kN/m2 NL, 2/3 Umfang	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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552002F	Az Perforation Rohr 300 kN/m2 NL, voller Umfang	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552002G	Az Perforation Rohr 400 kN/m2 NL, 2/3 Umfang	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552002H	Az Perforation Rohr 400 kN/m2 NL, voller Umfang	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552003	Aufzahlung für Formstücke und Einbauteile zu Sickerwasserrohre unabhängig von Durchmesser und Material liefern und verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung einer Stumpfschweißverbindung bei Kunststoff-Formstücken,
· erhöhte Aufwendungen für das Verlegen der Formstücke,
· den Transport der Formstücke zur Verwendungsstelle.
Es gelten dieselben Mindest-Qualitätsanforderungen wie für das Rohrmaterial. Verrechnet wird:
· nach Verrechnungseinheiten (VE).
552003A	Az Formstücke und Einbauteile RB lief.u.verl.	VE
Die Verrechnungsmenge entspricht dem Rechnungsbetrag (RB), welcher vom Auftragnehmer für die Lieferung von Baumaterialien frei Verwendungsstelle aufgewendet wird in EUR (ohne Ust.). Der Rechnungsbetrag (RB) ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552003B	Az Formstücke und Einbauteile PL lief.u.verl.	VE
Die Verrechnungsmenge entspricht einer Formstückauswahl einer vom AG bekanntgegebenen Preisliste (PL). Diese Preisliste dient ausschließlich der Ermittlung der ausgeschriebenen bzw. der abzurechnenden VE-Menge. Eine firmenspezifische Produktvorgabe ist damit nicht verbunden. Eine Verrechnungseinheit entspricht EUR 1,00 (ohne Ust.) in der Preisliste.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552004	Aufzahlung für Verlegung Sickerwasserrohre und Formstücke >15°
Aufzahlung zu Pos. 55.20.01. für das Verlegen von Sickerwasserrohren, Formstücken und sonstigen Einbauteilen auf Flächen oder in Gräben mit einer Neigung >15°, unabhängig vom Innendurchmesser (ID), der Flächenbelastung/Nutzlast (NL) und der Perforation.
Verrechnet wird:
· nach verlegter Leitungslänge einschließlich der Armaturen und Formstücke.
552004A	Az Formstücke und Einbauteile verl. >15°	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552005	Rohrverbindungen und -trennungen bestehender Rohre
Die Positionen kommen nur bei Einbindungen in bestehende Leitungen oder bei nachträglich angeordneten Rohrtrennungen zur Anwendung.
Allenfalls erforderliches Material wird als Aufzahlung in VE vergütet.
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Trennungen vorhandener Verbindungen werden, sofern keine andere Vereinbarung erfolgte, mit den angegebenen Prozentsätzen der Preise für das Herstellen der Verbindung vergütet.
552005A	Rohrschnitte Kunsstoffrohr ID <= 300 herstellen	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552005B	Steckverbindung Kunststoffrohr ID <= 300 herstellen	Stk
Trennung: 50%
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552005C	Flanschverbindungen ID <= 300 herstellen	Stk
Flanschverbindung mit Schrauben Werkstoff 1.4301 herstellen. Schrauben, Beilagscheiben, Dichtungen sind beizustellen.
Flansche werden mit der Pos. 55.20.03. „Aufzahlung Formstücke und Einbauteile“ vergütet. Trennung: 60%
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552005D	Stumpfschweißverb. Kunststoffrohr ID <= 300 herstellen	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552005E	Muffenschweißverb. Kunststoffrohr ID <= 300 herstellen	Stk
Elektromuffenverbindungen an PP- oder PE-Rohren herstellen. Material Elektroschweißmuffen wird mit der Pos. 55.20.03. „Aufzahlung Formstücke und Einbauteile“ vergütet.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552006	Aufzahlung Entgasungsrohre aus elektrisch leitfähigem Material
Aufzahlung auf die Positionen der Unterleistungsgruppen 0905 „PE -Wasserleitungsrohre liefern und verlegen“ und 0906 „PE100-RC -Wasserleitungsrohre liefern und verlegen“.
Mit den Aufzahlungspositionen 55.20.06. werden die Mehrkosten für Herstellung, Lieferung und Verlegung der PE-Rohre und -Formstücke der ULG 0905 und ULG 0906 aus elektrisch leitfähigem Material (el) vergütet.
Die Aufzahlung wird nach Laufmeter und Verrechnungseinheiten auf die Positionen der ULG 0905 und ULG 0906 vergütet.
Schieber, Klappen und Armaturen, auch in Kombination mit Kunststoff, werden über gesonderte Positionen der Leistungsgruppe 09 „Rohrleitungen, Wasserversorgung und Druckleitungen“ vergütet.
552006A	Az Rohre PE100-el lief.u.verl.	m
Aufzahlung auf Position:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552006B	Az Rohre PE100-RC-el lief.u.verl.	m
Aufzahlung auf Position:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552006C	Az Formstücke PE100-el lief.u.verl.	m
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Aufzahlung auf Position:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
552006D	Az Formstücke PE100-RC-el lief.u.verl.	m
Aufzahlung auf Position:

[image: ]LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

5530	Rekultivierung
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Die Rekultivierungsschicht ist standortkonform aus Erde (dh. aus Bodenaushubmaterial oder aus Erde hergestellt unter Verwendung bodenfremder Bestandteile) gemäß RVS 08.03.01 mit einer Dicke von mindestens 0,5 m herzustellen.
Wenn die Rekultivierungsschicht nicht nach kurzer Zeit (innerhalb der Vegetationszeit nach maximal sechs Wochen) besämt oder bepflanzt wird, so sind zwecks Verhinderung der Samenbildung von unerwünschtem Aufwuchs Mäharbeiten erforderlich. Diese werden nach gesonderten Positionen vergütet, sofern nicht ein Verschulden des Auftragnehmers vorliegt.
2. Rekultivierungsmaterial
Als Rekultivierungsschicht verwendeter Oberboden muss reich an Bodenlebewesen sein. Er darf keine Rückstände von Herbiziden, keine Abfälle (Flaschen, Papier, Dosen u.dgl.), nur wenige austriebsfähige Wurzeln und Rhizome, die zu einem unerwünschten Aufwuchs führen, und nur vereinzelt Steine mit einer Korngröße <= 10 cm aufweisen. Die Werte der Tabelle 1 in der DVO 2008, Anhang3, Pkt. 4.5 Rekultivierungsschicht sind einzuhalten.
3. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM EN ISO 14688-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 1 : Benennung und Beschreibung
ÖNORM EN ISO 14688-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 2: Grundlagen für Bodenklassifizierungen
ÖNORM L 1210 „Anforderungen für die Herstellung von Vegetationstragschichten
ÖNORM S 2082 „Deponien – Oberflächenabdeckungen – Systemanforderungen
RVS 04.04.11 „Gewässerschutz an Straßen“
RVS 08.03.01 „Erdarbeiten“
Deponieverordnung (DVO) i.d.g.F.
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) i.d.g.F
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
553001	Oberboden liefern mit einem Gehalt an organischer Substanz (TOC) von x %. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Lieferndes Oberbodens frei Verwendungsstelle einschließlich aller Ladearbeiten. Verrechnet wird:
· das Ausmaß im eingebauten Zustand.
553001A	Oberboden liefern TOC <=0,7%	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
553001B	Oberboden liefern TOC >0,7%,<=3,0%	m3 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
553001C	Oberboden liefern TOC >3,0%,<=5,0%	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
553001D	Az Oberboden für landw. Nutzung Qualitätsklasse A1 (BAWP)	m3 
Az Oberboden für landw. Nutzung Qualitätsklasse A1 (BAWP)

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
553003	Künstlich hergestellte kulturfähige Erden Typ E2 liefern Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern frei Verwendungsstelle einschließlich aller Ladearbeiten. Verrechnet wird:
· das Ausmaß im eingebauten Zustand.

553003A	Erde Typ E2 liefern	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
553003B	Az Erde für landw. Nutzung Qualitätsklasse A1 (BAWP)	m3 
Az Erde für landw. Nutzung Qualitätsklasse A1 (BAWP)
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
553004	Oberboden oder Erde andecken in einer mittleren Dicke von x cm und einer Neigung von <=15°.
Das zugeführte, gelieferte oder beigestellte Material ist auf den dafür vorgesehene Flächen anzudecken und einzuebnen.
Gesondert vergütet wird:
· das Zuführen, Liefern oder Aufbereiten vom Material zum Erreichen der geforderte Parameter. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Ausscheiden und Wegschaffen von Steinen mit einer Korngröße >10 cm, Baumwurzeln u. dgl., die den Mähvorgang behindern können,
· die Mehraufwendungen für die abschnittsweise und schichtweise Herstellung,
· das händische Nacharbeiten und Feinprofilieren.
Verrechnet wird:
· das Ausmaß im eingebauten Zustand.
553004A	Oberboden/Erde andecken 10 cm	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
553004B	Oberboden/Erde andecken 15 cm	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
553004C	Oberboden/Erde andecken 20 cm	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
553004D	Oberboden/Erde andecken 30 cm	m3 
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
553004E	Oberboden/Erde andecken 40 cm	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
553004F	Oberboden/Erde andecken 50 cm	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
553004G	Oberboden/Erde andecken >50 cm	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

553005	Aufzahlung für andecken von Oberboden oder Erde auf Flächen über 15° Neigung.
Verrechnet wird:
· das Ausmaß im eingebauten Zustand.

553005A	Az Oberboden/Erde andecken >15°	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
553020	Material für Ausgleichsschicht zur unmittelbaren Abdeckung aus grobkörnigem Material (ausreichende Gasdruchlässigkeit) mit einem Größtkorn von höchstens x mm liefern. Das Material muss die qualitativen Anforderungen der genehmigten Abfälle einhalten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Zuführen, Liefern frei Verwendungsstelle einschließlich aller Ladearbeiten. Verrechnet wird:
· das Ausmaß im eingebauten Zustand.
553020A	Material für Ausgleichsschicht GK 32 liefern	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
553020B	Material für Ausgleichsschicht GK 63 liefern	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
553020C	Material für Ausgleichsschicht GK 100 liefern	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
553021	Ausgleichsschicht gem. DVO i.d.g.F. einbringen in einer mittleren Dicke von x cm und einer Neigung von <=15°.
Der zugeführte, gelieferte oder beigestellte Zwischenboden ist auf dafür vorgesehene Flächen anzudecken und einzuebnen.
Gesondert vergütet wird:
· das Zuführen, Liefern oder Aufbereiten der Ausgleichschicht zum Erreichen der geforderte Parameter.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Profilieren,
· die Mehraufwendungen für die abschnittsweise Herstellung.
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2324/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
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Verrechnet wird:
· das Ausmaß im eingebauten Zustand.
553021A	Ausgleichsschicht einbringen 10 cm	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
553021B
Ausgleichsschicht einbringen 15 cm
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
553021C
Ausgleichsschicht einbringen 20 cm
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
553021D
Ausgleichsschicht einbringen 30 cm
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
553021E
Ausgleichsschicht einbringen 40 cm
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
553021F
Ausgleichsschicht einbringen 50 cm
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
553021G
Ausgleichsschicht einbringen >50 cm
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
553022
Aufzahlung für den Einbau einer Ausgleichsschicht auf Flächen über 15° Neigung. Verrechnet wird:
das Ausmaß im eingebauten Zustand.
553022A
Az Ausgleichsschicht einbringen >15°
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
553026
Flächenhaftes Profilieren der Ausgleichsschicht in einer Dicke von <= x cm mit vom AG beigesteltem
Material bis zu einer Neigung von <=15°.
Gesondert vergütet wird:
das Zuführen, Liefern oder Aufbereiten der Ausgleichschicht zum Erreichen der geforderte Parameter.
)Die Leistung beinhaltet auch:
· das Profilieren und Verdichten,
· das Ausscheiden und Wegschaffen von Steinen mit einer Korngröße >100 mm,
· die Mehraufwendungen für die abschnittsweise Herstellung.
Verrechnet wird:
· das Ausmaß im eingebauten Zustand.
553026A	Profilieren Ausgleichsschicht bis 30 cm	m2 
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
553027	Aufzahlung für den Einbau einer Ausgleichsschicht mit einer Dicke von <= x cm auf Flächen über 15° Neigung.
Verrechnet wird:
· das Ausmaß im eingebauten Zustand.
553027A	Az Profilieren Ausgleichsschicht <= 30 cm >15°	m2 
[image: ]LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 57 - Sanierung von Altlasten u. kontaminierten Flächen

[image: ] (
Kennung: FSV-VI Version: 006 
Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur
Datum: 30.09.2020 Status: Entwurf
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr
http://www.fsv.at
 
Vorversion:
FSV-VI 005
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr
ULG 5701 Einrichtung Baustelle für Sanierung kontaminierter Flächen
ULG 5702 Zeitgebundene Kosten Baustelleneinrichtung San. kont. Fläch.
ULG 5703 Stillliegezeit f. Baustelleneinrichtung San. kont. Flächen
ULG 5704 Räumen Baustelleneinr. kont. Flächen
ULG 5705 Fixpunktraster
ULG 5706 Aushubarbeiten für kontaminierte Flächen
ULG 5707 Vorbelüftung
ULG 5708 Behandeln.v.Mat. innerh.Baustellenbereichs
ULG 5710 AZ f. Transporterschwernisse kontam. Mat.
)
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57	Sanierung von Altlasten u. kontaminierten Flächen 
Ständige Vorbemerkungen
Ergänzend zu allgemeinen Bauarbeiten dienen nachfolgende Positionen für spezifische Leistungen im Zusammenhang mit Altlasten und kontaminierten Flächen. In weiterer Folge werden Altlasten mit dem Begriff kontaminierte Flächen subsummiert.
Die Abtrags-, Erd-, Grab- und Gründungsarbeiten werden nach gesonderten LG abgegolten.
5701	Einrichtung Baustelle für Sanierung kontaminierter Flächen 
Ständige Vorbemerkungen
Die allgemeinen Baustellengemeinkosten sind in der Leistungsgruppe LG 02 angegeben. Die folgenden Positionen sind als Ergänzungen zu verstehen.
Genehmigungen:
Die für den Betrieb einer mobilen Aufbereitungsanlage notwendigen und geeigneten Flächen werden vom AG zur Verfügung gestellt. Sämtliche für die Errichtung der Flächen und für die Lagerung der Materialien allenfalls erforderlichen materienrechtlichen Genehmigungen werden vom AG eingeholt.
Die für den Betrieb einer mobilen Aufbereitungsanlage notwendigen Genehmigungen (gem. AWG 2002) sind vom AN auf seine Kosten beizubringen und dem AG vor Aufnahme der Arbeiten vorzulegen. Hierzu zählen auch Sondergenehmigungen, welche sich aus den Auflagen der vom AN gewählten Aufbereitungsanlage ergeben.
570101	Vergütung für die zusätzlichen Aufwendungen der Baustelleneinrichtung und der Umstellungen im Zusammenhang mit der Sanierung von kontaminierten Flächen.
Die Anforderungen an die spezielle Baustelleneinrichtung sind aus den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung zur Sanierung von kontaminierten Flächen,
· alle im Zuge der Baudurchführung erforderlichen Umstellungen.
570101A	Schwarz-Weiß-Anlage einrichten	PA
570101B	Wiegeanlage einrichten	PA
570101C	Reifenreinigungsanlage einrichten	PA
570101D	Mobile Sortieranlage einrichten	PA
570101E	Mobile Brecheranlage einrichten	PA
570101F	Zwischenl.f. kontam. Materialien einrichten	PA
570101G	Probenlager einrichten	PA
570101H	Pufferbehälter f. kontam. Wässer einrichten	PA
570101I	Mineralölabscheider einrichten	PA
570101J	Kanalableitung einrichten	PA
570101K	Staubniederschlagung Zwischenl. einrichten	PA
570101L	Staubniederschlagung Abbr., Aush. einrichten	PA
5702	Zeitgebundene Kosten Baustelleneinrichtung San. kont. Fläch. 
Ständige Vorbemerkungen
Die allgemeinen Baustellengemeinkosten sind in der Leistungsgruppe LG 02 angegeben. Die folgenden Positionen sind als Ergänzungen zu verstehen.
Vergütung für die zusätzlichen Aufwendungen der zeitgebundenen Kosten im Zusammenhang mit der
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Sanierung von kontamierten Flächen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Bereithalten der Baustelleneinrichtung im Zusammenhang mit der Sanierung von kontaminierten Flächen,
· sofern nicht in eigenen Positionen ausgeschrieben, das Betreiben der speziellen Baustelleneinrichtung und jener Geräte und Einrichtungen, die nicht in den Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind.
570201	Zeitgebundene Kosten für eine Schwarz-Weiß-Anlage.
570201A	Zeitg. K. Schwarz-Weiß-Anlage PA	PA
570201B	Zeitg. K. Schwarz-Weiß-Anlage Mo	Mo
570201C	Zeitg. K. Schwarz-Weiß-Anlage Wo	Wo
570202	Zeitgebundene Kosten für eine Wiegeanlage.
570202A	Zeitg. K. Wiegeanlage PA	PA
570202B	Zeitg. K. Wiegeanlage Mo	Mo
570202C	Zeitg. K. Wiegeanlage Wo	Wo
570203	Zeitgebundene Kosten für eine Reifenreinigungsanlage.
570203A	Zeitg. K. Reifenreinigungsanlage PA	PA
570203B	Zeitg. K. Reifenreinigungsanlage Mo	Mo
570203C	Zeitg. K. Reifenreinigungsanlage Wo	Wo
570204	Zeitgebundene Kosten für eine mobile Sortieranlage.
570204A	Zeitg. K. Mob. Sortieranlage PA	PA
570204B	Zeitg. K. Mob. Sortieranlage Mo	Mo
570204C	Zeitg. K. Mob. Sortieranlage Wo	Wo
570205	Zeitgebundene Kosten für eine mobile Brecheranlage.
570205A	Zeitg. K. Mob. Brecheranlage PA	PA
570205B	Zeitg. K. Mob. Brecheranlage Mo	Mo
570205C	Zeitg. K. Mob. Brecheranlage Wo	Wo
570206	Zeitgebundene Kosten für ein Zwischenlager für kontaminierte Materialien. Die Leistung beinhaltet auch:
· das allfällige Manipulieren auf dem Zwischenlager für kontaminierte Materialien.
570206A	Zeitg. K. ZWL für kont. Mat. PA	PA
570206B	Zeitg. K. ZWL für kont. Mat. Mo	Mo
570206C	Zeitg. K. ZWL für kont. Mat. Wo	Wo
570207	Zeitgebundene Kosten für ein Probenlager.
570207A	Zeitg. K. Probenlager PA	PA
570207B	Zeitg. K. Probenlager Mo	Mo
570207C	Zeitg. K. Probenlager Wo	Wo
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570208	Zeitgebundene Kosten für einen Pufferbehälter für kontaminierte Wässer.
570208A	Zeitg. K. Pufferbeh. f. kont. Wässer PA	PA
570208B	Zeitg. K. Pufferbeh. f. kont. Wässer Mo	Mo
570208C	Zeitg. K. Pufferbeh. f. kont. Wässer Wo	Wo
570209	Zeitgebundene Kosten für einen Mineralölabscheider.
570209A	Zeitg. K. Mineralölabscheider PA	PA
570209B	Zeitg. K. Mineralölabscheider Mo	Mo
570209C	Zeitg. K. Mineralölabscheider Wo	Wo
570210	Zeitgebundene Kosten für eine Ableitung in Kanal.
570210A	Zeitg. K. Kanalableitung PA	PA
570210B	Zeitg. K. Kanalableitung Mo	Mo
570210C	Zeitg. K. Kanalableitung Wo	Wo
570211	Zeitgebundene Kosten für eine Staubniederschlagung für ein Zwischenlager.
570211A	Zeitg. K. Staubniederschl. Zwischenl. PA	PA
570211B	Zeitg. K. Staubniederschl. Zwischenl. Mo	Mo
570211C	Zeitg. K. Staubniederschl. Zwischenl. Wo	Wo
570212	Zeitgebundene Kosten für eine Staubniederschlagung für Abbruch- und Aushubtätigkeiten.
570212A	Zeitg. K. Staubniederschl.Abb.Aush.PA	PA
570212B	Zeitg. K. Staubniederschl.Abb.Aush. Mo	Mo
570212C	Zeitg. K. Staubniederschl.Abb.Aush. Wo	Wo
5703	Stillliegezeit f. Baustelleneinrichtung San. kont. Flächen
570301	Stillliegezeit für eine Geräteeinheit einschließlich Bedienungspersonal der speziellen Baustelleneinrichtung, die der Auftraggeber zu vertreten hat, bei einer ununterbrochenen Stillliegedauer bis zu zwei Arbeitstagen. Arbeitsunterbrechnungen, deren Dauer aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich sind und/oder die sich aus der Art des Arbeitseinsatzes (z.B. Bahnbetrieb) ergeben, gelten nicht als Stillliegezeiten im Sinne dieser Position.
Stillliegezeiten unter einer Stunde werden nicht vergütet (dauert die Stillliegezeit länger als eine Stunde, so wird die eine Stunde überschreitende Zeit vergütet).
Verrechnet wird:
· die Stillliegezeit, unter Berücksichtigung der Ein-Stunden-Grenze, höchstens aber zehnStunden je Arbeitstag.
570301A	Stlz.Ger.u.Bed. Schwarz-Weiß-Anlage	h
570301B	Stlz.Ger.u.Bed.Wiegeanlage	h
570301C	Stlz.Ger.u.Bed.Reifenreinigungsanlage	h
570301D	Stlz.Ger.u.Bed.Mobile Sortieranlage	h
570301E	Stlz.Ger.u.Bed.Mobile Brecheranlage	h
570301F	Stlz.Ger.u.Bed.Zwischenl. f. kontam. Mat.	h
570301G	Stlz.Ger.u.Bed.Probenlager	h
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570301H	Stlz.Ger.u.BPufferbehälter für kont. Wässer	h
570301I	Stlz.Ger.u.Bed.M ineralölabscheider	h
570301J	Stlz.Ger.u.Bed.Kanalableitung	h
570302	Stillliegezeit für eine Geräteeinheit ohne Bedienungspersonal für die spezielle Baustelleneinrichtung für jene Stillliegezeiten, die der Auftraggeber zu vertreten hat, bei einer ununterbrochenen Stillliegedauer über zwei Arbeitstagen.
Arbeitsunterbrechnungen, deren Dauer aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich sind und/oder die sich aus der Art des Arbeitseinsatzes (z.B. Bahnbetrieb) ergeben, gelten nicht als Stillliegezeiten im Sinne dieser Position.
Verrechnet wird:
· in Arbeitstagen.
570302A	Stlz.Ger. Schwarz-Weiß-Anlage	d
570302B	Stlz.Ger.Wiegeanlage	d
570302C	Stlz.Ger..Reifenreinigungsanlage	d
570302D	Stlz.Ger..Mobile Sortieranlage	d
570302E	Stlz.Ger.Mobile Brecheranlage	d
570302F	Stlz.Ger.Zwischenl. f. kontam. Mat.	d
570302G	Stlz.Ger.Probenlager	d
570302H	Stlz.Ger.Pufferbehälter für kont. Wässer	d
570302I	Stlz.Ger.M ineralölabscheider	d
570302J	Stlz.Ger.Kanalableitung	d
5704	Räumen Baustelleneinr. kont. Flächen 
Ständige Vorbemerkungen
Die allgemeinen Baustellengemeinkosten sind in der Leistungsgruppe LG 02 angegeben. Die folgenden Positionen sind als Ergänzungen zu verstehen.
570401	Vergütung für die zusätzlichen Aufwendungen der Baustellenräumung im Zusammenhang mit der Sanierung von kontamierten Flächen.
570401A	Schwarz-Weiß-Anlage räumen	PA
570401B	Wiegeanlage räumen	PA
570401C	Reifenreinigungsanlage räumen	PA
570401D	Mobile Sortieranlage räumen	PA
570401E	Mobile Brecheranlage räumen	PA
570401F	Zwischenlager für kont. Mat. räumen	PA
570401G	Probenlager räumen	PA
570401H	Pufferbehälter für kontam. Wässer räumen	PA
570401I	Mineralölabscheider räumen	PA
570401J	Kanalableitung räumen	PA
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570401K	Staubniederschl. Zwischenlager räumen	PA
570401L	Staubniederschl. Abbr. Aushub räumen	PA
5705	Fixpunktraster
570502	Achsen für Fixpunktraster gemäß Probenahmeplan vor Ort herstellen und instand halten.
570502A	Achsen f. Fixpunktraster herst. u. bereithalten	PA
5706	Aushubarbeiten für kontaminierte Flächen
Ständige Vorbemerkungen
Für die Erdarbeiten ist auf die Leistungsgruppen LG 03 zurückzugreifen.
Die folgenden Positionen sind als Ergänzungen zu verstehen. Falls nicht anders angeführt, werden
alle Positionen in m3 fest nach Aufmaß abgerechnet.
570601	Abtragen und Laden von Material aus kontaminierten Flächen gemäß Projektunterlagen unabhängig von der Lagerungsdichte bzw. einer allfällig feststellbaren Bodenklasse.
Verrechnet wird:
· das projektgemäße Abtragsprofil,
· das Volumen in festem Zustand,
· erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natürliche Lagerungsdichte umzurechnen.
Gesondert vergütet wird:
· ein allfälliger schichtenweiser Aushub oder ein allfälliger kleinräumiger Aushub.
570601A	Altlasten u.kont. Flächen abtragen+laden	m3 
570602	Aufzahlung für schichtenweisen selektiven Aushub von Materialien in einer Schichtstärke im Mittel von x bis x cm zur Trennung von Materialien unterschiedlicher behandlungsrelevanter Qualitäten wie z.B. Deponieklassen. Die Leistung ist nur auf gesonderte Anordnung durch den Auftraggeber auszuführen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Erschwernisse durch Einhalten der Schichtstärken,
· Verzögerungen durch Probenahmen u.dgl.,
· das allfällig damit verbundene getrennte Laden einschließlich Stehzeiten während des Ladevorganges.
Verrechnet wird:
· jenes Volumen für das ein selektiver Aushub vom Auftraggeber angeordnet wurde,
· das Volumen im festen Zustand,
· erfolgt die Massenermittlung im losen Zustand, dann ist die Kubatur auf die Lagerungsdichte umzurechnen,
· diese Position wird erst ab einer Kubatur von 10 m3 verrechnet. Darunter wird der schichtenweise Aushub als kleinräumiger Aushub vergütet.
570602A	AZf.schichtenw.Aush.kont.Schichtst.10-30 cm	m3 
570602B	AZf.schichtenw.Aush.kont.Schichtst.>30-50cm	m3 
570603	Aufzahlung für kleinräumigen selektiven Aushub von Materialien unterschiedlicher Kontaminationen bis zu einem Volumen von x m3 zur Trennung von Materialien unterschiedlicher
behandlungsrelevanter Qualitäten wie z.B. Deponieklassen. Aushübe über 10 m3 sind nicht als kleinräumig zu bezeichnen. Die Leistung ist nur auf gesonderte Anordnung durch den Auftraggeber auszuführen. Die Positionen schichtenweiser Aushub kommen hier nicht zur Anwendung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Erschwernisse durch Einhalten der Volumensbegrenzung,
· Verzögerungen durch Probenahmen u.dgl.,
· das allfällig damit verbundene getrennte Laden einschließlich Stehzeiten während des Ladevorganges.
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Verrechnet wird:
· jenes Volumen für das ein selektiver Aushub vom Auftraggeber angeordnet wurde,
· das Volumen im festen Zustand,
· erfolgt die Massenermittlung im losen Zustand, dann ist die Kubatur auf die Lagerungsdichte umzurechnen.
570603A	AZ f. kleinräumigen Aushub kont.bis 0,5 m3	m3 
570603B	AZ f. kleinräumigen Aushub kont. bis 10 m3	m3 
570604	Aushubmaterial von kontaminierten Flächen x. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· den erhöhten Aufwand durch die getrenneten Transporte von Materialien unterschiedlicher Qualitäten und Mengen,
· das Laden.
Verrechnet wird:
· bei Verrechnung nach Tonnen ohne Verwiegung erfolgt die Ermittlung durch Umrechnung mit dem Raumgewicht in der natürlichen Lagerungsdichte,
· bei Verrechnung in m3 das Volumen im festen Zustand,
· erfolgt die Massenermittlung im losen Zustand, dann ist die Kubatur auf die natürliche Lagerungsdichte umzurechnen.
570604A	Altlasten u. kont.Flächen verführen m3	m3 
570604B	Altlasten u. kont.Flächen verführen t	t
570605	Materialien aus kontamierten Flächen wegschaffen.
Die Behandlung (Verwertung oder Beseitigung) der anfallenden Materialien ist nach Qualitäten gem. Deponieverordnung 2008 anzubieten. Dabei sind sämtliche allfällige Abgaben und Kosten (z.B.
Altlastenbeitrag, Aufwendungen für Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten, gleichgültig ob vom Bieter eine Beseitigung (z.B. Deponierung, Verbrennung) oder eine Verwertung (z.B. Recycling) durchgeführt wird.
Die Einheitspreise enthalten alle Transportkosten inklusive Abladen.
Eine grundlegende Charakterisierung gemäß Deponieverordnung sowie die Beurteilung gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan werden vom AG auf seine Kosten veranlaßt. Die baubetrieblichen Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen Nachweis für die sachgemäße
Verwertung bzw. Beseitigung vorzulegen (z.B. WKO Baurestmassennachweisformular).
Verrechnet wird
· bei der Entsorgung nach dem Wiegeschein,
· bei der Verwertung durch Umrechung mit dem Raumgewicht in natürlicher Lagerungsdichte.
570605A	Wegschaffen auf Bodenaushubdeponie	t
Für Material, das die Anforderungen der Bodenaushubdeponie einhält.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
570605B	Wegschaff. Inertabfälle geeig. als Input z. Recycling oALSAG	t
Für ausgewählte Baurestmassen die gemäß Recyclingbaustoffverordnung (RBV) als Inputmaterial zur Herstellung von Recycling Baustoffen, die gemäß Anhang 2, Liste I der Deponie VO geeignet sind.
(Alsag beitragsfrei)
z.B. SN 31409-18, SN 31427-17
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
570605C	Wegschaffen Inertabfall <=30%min, <=3%org	t
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Für Material, das die Anforderungen der Bodenaushubdeponie nicht einhält aber jene der Inertabfalldeponie einhält.
Die Position gilt für Material, das
· nicht mehr als 30 Volumsprozent an mineralischen bodenfremden Bestandteilen und
· nicht mehr als 3 Volumsprozent an organischen bodenfremden Bestandteilen enthält.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
570605D	Wegschaffen Inertabfall >30%min, >3%org, <=50%bf	t
Für Material, das die Anforderungen der Bodenaushubdeponie nicht und jene der Inertabfalldeponie einhält.
Die Position gilt für Material, das
· mehr als 30 Volumsprozent an mineralischen bodenfremden Bestandteilen oder
· mehr als 3 Volumsprozent an organischen bodenfremden Bestandteilen aber
· nicht mehr als 50 Massenprozent bodenfremde Bestandteile (Bodenschlüsselnummer) enthält.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
570605E	Wegschaffen Inertabfall >50%bf	t
Für Material, das die Anforderungen für die Inertabfalldeponie einhält, wenn das Material mehr als 50 Massenprozent bodenfremder Bestandteile (keine Bodenschlüsselnummer) enthält.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
570605F	Wegschaff. Baurestmassen geeig.als Input z. Recycling oALSAG	t
Für Baurestmassen die gemäß Recyclingbaustoffverordnung (RBV) als Inputmaterial zur Herstellung
von Recycling Baustoffen, die gemäß Anhang 2, Liste II der Deponie VO geeignet sind.
(Alsag beitragsfrei)
z.B. SN 31409, SN 31410, SN 54912, SN 31427
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
570605G	Wegschaffen Baurestmasse <=30%min, <=3%org	t
Für Material, das die Anforderungen der Bodenaushubdeponie nicht einhält aber jene der Baurestmassendeponie einhält, und nicht auf eine Inertabfalldeponie verbringbar ist.
Die Position gilt für Material, das
· nicht mehr als 30 Volumsprozent an mineralischen bodenfremden Bestandteilen und
· nicht mehr als 3 Volumsprozent an organischen bodenfremden Bestandteilen enthält.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
570605H	Wegschaffen Baurestmasse >30%min, >3%org, <=50%bf	VE
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2334/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Für Material, das die Anforderungen der Bodenaushubdeponie nicht einhält aber jene der Baurestmassendeponie einhält, und nicht auf eine Inertabfalldeponie verbringbar ist.
Die Position gilt für Material, das
· mehr als 30 Volumsprozent an mineralischen bodenfremden Bestandteilen oder
· mehr als 3 Volumsprozent an organischen bodenfremden Bestandteilen aber
· nicht mehr als 50 Massenprozent bodenfremde Bestandteile (Bodenschlüsselnummer) enthält.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
570605I	Wegschaffen Baurestmasse >50%bf	VE
Für Material, das die Anforderungen für die Baurestmassendeponie einhält, wenn das Material mehr als 50 Massenprozent bodenfremder Bestandteile (keine Bodenschlüsselnummer) enthält.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
570605J	Wegschaffen Reststoff mALSAG	VE
Für Material, das die Anforderungen der Baurestmassendeponie überschreitet und jene der Reststoffdeponie einhält.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
570605K	Wegschaffen Massenabfall mALSAG	VE
Für Material, das die Anforderungen der Baurestmassendeponie überschreitet auf einer Reststoffdeponie nicht ablagerbar ist und jene der Massenabfalldeponie einhält.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
570605L	Wegschaffen Material über Massenabfalldeponie mALSAG VE	VE
Für Material das die Anforderungen der Massenabfalldeponie und der Reststoffdeponie überschreitet, für die entsprechende Entsorgung bzw. Behandlung des Materials.
Verrechnet wird nach VE:
· Die Verrechnung erfolgt nach Verrechnungseinheiten (VE). Die Verrechnungsmenge entspricht dem Rechnungsbetrag über die Entsorgungs-/Behandlungskosten in EUR (ohne Ust.).
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
570605M	Wegschaffen nicht deponierb. Material SNR 	t
Wegschaffen nichtdeponierbarer Materialien der Schlüsselnummer (SNR) gem. Gutachten
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
570605N	Wegschaffen gefährliche Abfälle SNR 	t
Wegschaffen von gefährlichen Abfällen der Schlüsselnummer (SNR) gem. Gutachten
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position ohne inhaltliche Änderung
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
570607	Transport vom Zwischenlager zum Wiedereinbauort einschließlich Laden des Materials im Zwischenlager.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abladen am Wiedereinbauort.
570607A	Zwischentransport zum Wiedereinbau	m3 
570635	Sorgfältiges Freilegen und Bergen von Fässern oder Gebinden mit einem Volumen von x Liter mit geeignetem Gerät.
Die Leistung beinhaltet auch:
· allfällige notwendige Schutzausrüstung und Spezialgerät,
· die Verladung in Transportbehältnisse,
· die Transportbehältnisse,
· den Mehraufwand für Gefahrguttransporte
· das Verführen zu einem Zwischenlager,
· das Abladen.
Verrechnet wird:
· pro Stück Fass oder Gebinde.
570635A	Bergung von Fässern o. Gebinden bis 10 l	Stk
570635B	Bergung von Fässern o. Gebinden >10-50 l	Stk
570635C	Bergung von Fässern o. Gebinden >50-100 l	Stk
570635D	Bergung von Fässern o. Gebinden>100-200 l	Stk
570635E	Bergung von Fässern o. Gebinden > 200 l	Stk
5707	Vorbelüftung
Ständige Vorbemerkungen
Die Vorbelüftung ist als Vorbereitung für die Sanierungsarbeiten zu verstehen (z.B. Einhaltung der MAK-Werte, Geruchsbelästigung).
Die Anlage ist so lange zu betreiben, bis der Rotteprozess von einem anaeroben in einen stabilen aeroben Zustand übergeführt und ein gefahrloser Abbau des Abfallmaterials möglich ist (Methankonzentration in der abgesaugten Luft < 2,5 Vol.-Prozent). Es ist zu gewährleisten, dass der aerobe Zustand auch für die Zeit des Abfallabbaus und der Weiterbehandlung (z.B. Umlagerung) gegeben ist.
570701	Absaugung/Belüftung
570701A	Errichten u. Räumen Absaug-/Belüftungsanl.	PA
Antransport, Auf-, Abbau und Abtransport sämtlicher Maschinen (Pumpen, Kompressoren u.dgl.) Filter für die Vorbelüftungsanlage.
Anschluss der Anlage an Energieleitungen, Wasserleitungen u.dgl. sonstigen Betriebsmitteln (der Verbrauch ist in die Pos. "Betriebskosten" einzurechnen).
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Sicherheitsmaßnahmen inkl. aller allfällig notwendigen Alarmeinrichtungen,
· die erforderlichen Baumaßnahmen wie Zufahrten, Fundierungen, Überdachungen, Einhausungen, Einzäunungen u.dgl.
Gesondert vergütet wird:
· das Betreiben der gesamten Belüftungsanlage.
570701B	Saug- und Drucklanzen	m
Beistellen von Saug- und Drucklanzen für die Vorbelüftung. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Ein- und Ausbau der Lanzen,
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
· das Herstellen der Bohrlöcher mit einem Durchmesser von mind. 150 mm,
· die Verfüllung der Bohrlöcher mit geeignetem Material (z.B. Filterkies),
· die Abdichtung des Rohres nach oben nach dem Einbau der Lanzen.
Verrechnet wird:
· nach planmäßigen Bohrmetern.
570701C	Druckluftnetz	m
Beistellen, Auf und Abbauen von Druckluftleitungen (Haupt- und Nebenleitungen) zur Anspeisung der Drucklanzen einschließlich aller erforderlichen Anschlüsse.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das notwendige Umsetzen der Leitungen. 
Verrechnet wird:
· nach Laufmetern [lfm] verlegter Rohre.
570701D	Saugrohrnetz	m
Beistellen, Auf und Abbauen von Saugleitungen (Haupt- und Nebenleitungen) zur Absaugung der Gase aus den Sauglanzen einschließlich aller erforderlichen Anschlüsse.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das notwendige Umsetzen der Leitungen. 
Verrechnet wird:
· nach Laufmetern [lfm] verlegter Rohre.
570701E	Betriebskosten Vorbelüftung	d
Betreiben der Vorbelüftungsanlage 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Kosten für den Betrieb aller Anlagen und Geräte wie Löhne, Gehälter, Gerätekosten, Betriebsmittel, Treibstoffe, Strom, Schmierstoffe, etc., Sauerstoff, Biofiltermaterial (inkl. erforderlicher Tausch), etc.
· die Kosten für erforderliche Hilfsmaßnahmen,
· alle Wartungs- und Überwachungsarbeiten, auch während der Nacht und an Sonn- und Feiertagen,
· das arbeitstägliche Messen der Gasqualitäten an den Sauglanzen auf Methan, Sauerstoff, CO2 und Temperatur inkl. Dokumentation der Messwerte.
5708	Behandeln.v.Mat. innerh.Baustellenbereichs
Behandlung von kontaminierten Materialien innerhalb des Baustellenbereichs. Falls nicht anders angeführt, werden alle Positionen in m3 fest nach Aufmaß abgerechnet.
570801	Sortieren von kontaminiertem Material in einer mobilen Sortieranlage gemäß Projektunterlagen. Das Ausgangsmaterial ist mit einer mobilen Sortieranlage innerhalb des Baustellenbereiches zu sortieren und die aussortierten Materialien nach unterschiedlichen behandlungsrelevanten Qualitäten getrennt zu lagern. Die Leistung beinhaltet auch alle im Zusammenhang mit der Sortierung stehenden Lade-und Manipulationsarbeiten.
Die Leistung ist nur auf gesonderte Anordnung durch den Auftraggeber auszuführen. Die Leistung beinhaltet auch:
· das nach behandlungsrelevanten Qualitäten getrennte Laden. 
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen und/oder der Wiedereinbau des Materials.
570801A	Sortieren von kontaminiertem Material	m3 
570802	Brechen von kontaminiertem Material in einer mobilen Brecheranlage gemäß Projektunterlagen und,
soferne vorgesehen, Klassieren der gebrochenen Materialien. Das Ausgangsmaterial ist innerhalb des Baustellenbereiches zu brechen, falls vorgesehen, zu klassieren und getrennt nach Kornfraktionen zu lagern. Die Leistung beinhaltet auch alle im Zusammenhang mit dem Brechen und allenfalls
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2337/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Klassieren stehenden Lade- und Manipulationsarbeiten. 
Gesondert vergütet wird:
· die weitere Behandlung des gebrochenen Materials.
570802A	Brechen von kontaminiertem Material	m3 
5710	AZ f. Transporterschwernisse kontam. Mat.
Ständige Vorbemerkungen
Aufzahlung auf Positionen 570605 von kontaminierter Materialien für verschiedenste Erschwernisse.
571001	Az Gefahrguttransporte	t
Aufzahlung für den Mehraufwand beim Transport von Gefahrgut.
571002	Az Wintermaßnahmen	t
Aufzahlung für den Einsatz von Streusalz, Folien u.dgl. bzw. Auftauen von festgefrorenem Containerinhalt nach gesonderter Anordnung des Auftraggebers.
571003	Az dichte und abgedeckte Transportbehälter	t
Aufzahlung für den Einsatz von wasserdichten und abgedeckten Transportbehältern nach gesonderter Anordnung des Auftraggebers.
571004	Az Auf-/Abplanen	t
Aufzahlung für das Auf- bzw. Abplanen der Transportgefäße nach gesonderter Anordnung des Auftraggebers.
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 58 - Materialverwertung
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
58	Materialverwertung 
Ständige Vorbemerkungen
1. Diese LG ist für die Verwertung von im Bauvorhaben anfallenden Materialien vorgesehen, die gemäß Recycling-Baustoffverordnung (RBV) bzw. Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) durch den AN zu Recycling-Baustoffen hergestellt werden und im Bauvorhaben wieder einzubauen/zu verwenden sind. Überschussmengen an im Bauvorhaben nicht benötigten und daher nicht aufzubereitenden Materialien, sowie im Zuge der Herstellung der Recycling-Baustoffe anfallende nicht verwertbare Materialien werden mit den Positionen der ULG 5804 vergütet.
2. Für die Herstellung werden die im Bauvorhaben anfallenden Materialien dem AN in seinen Besitz übergeben. Hierfür ist es erforderlich, dass der AN die entsprechenden Abfallsammler- und Abfallbehandler-Erlaubnisse besitzt.
Somit sind alle Verpflichtungen für die Herstellung von Recycling-Baustoffen vom AN einzuhalten.
3. Die vom AN hergestellten Recycling-Baustoffe U-A werden, wenn bautechnisch geeignet, vom AG wieder in dessen Besitz übernommen und im Bauvorhaben verwendet. Bereits durch die Übergabe des hergestellten Recycling-Baustoffes U-A wird das Ende der Abfalleigenschaft erreicht und von der AG somit ein Recycling-Baustoff-Produkt übernommen, welches durch den AN im Bauvorhaben wieder einzubauen/verwenden ist.
4. Die vom AN hergestellten Recycling-Baustoffe der anderen Qualitätsklassen (U-B, U-E, H-B, B-B, B-C, B-D) gemäß RBV sowie gemäß BAWP (A1, A2, A2G, BA, IN) verbleiben im Besitz des AN und können, wenn die bautechnische und umweltchemische Eignung gegeben ist, gemäß den vorhandenen LV-Positionen durch den AN im Bauvorhaben eingebaut/verwendet und verlieren deren Abfalleigenschaft mit dem ordnungsgemäßen Einbau/Verwendung. Für den Fall, dass der AG keine LV-Positionen für den Einbau/Verwendung ausgeschrieben hat, erfolgt die Vergütung des nun wegzuschaffenden Materials mit den Positionen der ULG 5805.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
5801	Baustellengemeinkosten 
Ständige Vorbemerkungen
1. Einrichten, Räumen, zeitgebundene Kosten
Die Kosten für das Einrichten und Räumen sowie die zeitgebundenen Kosten sind in den entsprechenden Positionen des LV anzubieten. Sind hierfür keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die diesbezüglichen Kosten mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.
2. Bereithalten der Geräte und Einrichtungen
Mit den Positionen der zeitgebundenen Kosten sind die Kosten für das Bereithalten jener Geräte und Einrichtungen abgegolten, die nicht in den Einheitspreisen der jeweiligen Leistungspositionen enthalten sind.
3. Betreiben der Geräte und Einrichtungen
Mit den Positionen der zeitgebundenen Kosten sind die Kosten für das Betreiben der Baustelleneinrichtungen, von Geräten und sonstigen Einrichtungen abgegolten, die nicht in den jeweiligen Leistungspositionen enthalten sind.
4. Die Pauschalbeträge werden in Teilbeträgen entsprechend dem Ausmaß der erbrachten Leistung vergütet.
5. Genehmigungen
Die für den Betrieb einer mobilen Aufbereitungsanlage notwendigen und geeigneten Flächen werden vom AG zur Verfügung gestellt. Sämtliche für die Errichtung der Flächen und für die Lagerung der Materialien allenfalls erforderlichen materienrechtlichen Genehmigungen werden vom AG eingeholt.
Die für den Betrieb einer mobilen Aufbereitungsanlage notwendigen und geeigneten Flächen werden vom AG zur Verfügung gestellt.
Sämtliche für die Errichtung der Lagerflächen Typ 1, Typ 2, Typ 3 und für die Lagerung der Materialien allenfalls erforderlichen materienrechtlichen Genehmigungen werden vom AG eingeholt. Allenfalls erforderliche Genehmigungen zum Einsatz von Recycling-Baustoffen im Bauvorhaben werden vom AG eingeholt.
Die für die Aufstellung und den Betrieb einer mobilen Aufbereitungsanlage notwendigen
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Genehmigungen (gem. AWG 2002) sind vom AN auf seine Kosten beizubringen und dem AG vor Aufnahme der Arbeiten vorzulegen. Hierzu zählen auch Kosten des AN für Sondergenehmigungen und daraus folgende erforderliche Maßnahmen, welche sich aus den Auflagen der vom AN gewählten Aufbereitungsanlage ergeben.
6. Die Anforderungen für die in den nachfolgenden Positionen angeführten Lagerflächen Typ 1, Typ 2, Typ 3 sind dem Merkblatt „Zwischenlager für Baurestmassen“ des österreichischen Baustoff-Recycling Verbandes zu entnehmen.

[image: ]LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung

580101	Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten für das Einrichten des Auftragnehmers abgegolten. Die Leistung beinhaltet auch:
· den Anschluss, je nach Bedarf, an Stromversorgungs-, Wasserversorgungs-, Abwasserbeseitigungs- und Fernsprechanlagen,
· den Antransport, das Abladen, das Aufstellen und allfälliges Umstellen zur vertragsgemäßen Durchführung der Arbeiten,
· die Beschaffung von vom AN gewählten anderen Grundflächen, welche über die vom AG beigestellten Flächen hinausgehen, sowie die Erwirkung von gegebenfalls notwendigen Genehmigungen für die Einrichtung außerhalb des Baustellenbereiches, sofern diese nicht vom Auftraggeber kostenlos zur Verfügung gestellt werden,
· ein mehrmaliges, gänzliches oder teilweises Einrichten, sofern dies durch eine Bauausführung, die in getrennten Zeiträumen erfolgt, erforderlich wird, sofern dies aus den Ausschreibungsunterlagen hervorgeht.
Die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Flächen dürfen nicht verunreinigt werden und sind bei Bauende dem AG in jenem Zustand zu übergeben, wie dieser zu Beginn mittels eines erforderlichenfalls seitens des AG veranlassten bodenchemischen Gutachtens festgestellt wurde.
580101A	Einr. Mobile Behandlungsanlage	PA
580101B	Einr. Lagerfläche Typ 1 gem. Ausschr./Bescheid	PA
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
580101C	Einr. Lagerfläche Typ 2 gem. Ausschr./Bescheid	PA
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
580101D	Einr. Lagerfläche Typ 3 gem. Ausschr./Bescheid	PA
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
580102	Mit dem Einheitspreis werden die zeitgebundenen Kosten (ZGK) des Baustellenbetriebes für Einrichtungen und Geräte sowie Gehälter und unproduktive Löhne einschließlich Lohnnebenkosten, Reisekosten u.dgl. abgegolten.
580102A	ZGK Mobile Behandlungsanlage PA	PA
580102B	ZGK Mobile Behandlungsanlage MO	Mo
580102C	ZGK Lagerfläche Typ 1 gem. Ausschr./Bescheid PA	PA
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
580102D	ZGK Lagerfläche Typ 1 gem. Ausschr./Bescheid MO	Mo
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
580102E	ZGK Lagerfläche Typ 2 gem. Ausschr./Bescheid PA	PA
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
580102F	ZGK Lagerfläche Typ 2 gem. Ausschr./Bescheid MO	Mo
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
580102G	ZGK Lagerfläche Typ 3 gem. Ausschr./Bescheid PA	PA
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
580102H	ZGK Lagerfläche Typ 3 gem. Ausschr./Bescheid MO	Mo
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
580103	Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten für das Räumen der Einrichtungen des Auftragnehmers abgegolten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Aufräumen der Baustelle und die Instandsetzung der durch die Einrichtungen und den Baubetrieb in Anspruch genommenen Grundstücke, Verkehrsflächen u.dgl.,
· ein mehrmaliges, gänzliches oder teilweises Räumen, sofern dies durch eine Bauausführung, die in getrennten Zeiträumen erfolgt, erforderlich wird, sofern dies aus den Ausschreibungsunterlagen hervorgeht.
580103A	Räumen Mobile Behandlungsanlage	PA
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580103B	Räumen Lagerfläche Typ 1 gem. Ausschr./Bescheid	PA
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580103C	Räumen Lagerfläche Typ 2 gem. Ausschr./Bescheid	PA
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580103D	Räumen Lagerfläche Typ 3 gem. Ausschr./Bescheid	PA
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580104	Stillliegezeit für die mobile Behandlungsanlage, die der Auftraggeber zu vertreten hat, bei einer ununterbrochenen Stillliegedauer bis zu zwei Arbeitstagen. Arbeitsunterbrechnungen, deren Dauer aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich sind und/oder die sich aus der Art des Arbeitseinsatzes (z.B. Bahnbetrieb) ergeben, gelten nicht als Stillliegezeiten im Sinne dieser Position.
Stillliegezeiten unter einer Stunde werden nicht vergütet (dauert die Stillliegezeit länger als eine Stunde, so wird die eine Stunde überschreitende Zeit vergütet).
Verrechnet wird:
· die Stillliegezeit, unter Berücksichtigung der Ein-Stunden-Grenze, höchstens aber zehn Stunden je Arbeitstag.
580104A	Stillliegezeit Mobile Behandlungsanlage	h
580105	Stillliegezeit für eine Geräteeinheit ohne Bedienungspersonal für die spezielle Baustelleneinrichtung für jene Stillliegezeiten, die der Auftraggeber zu vertreten hat, bei einer ununterbrochenen Stillliegedauer über zwei Arbeitstagen.
Arbeitsunterbrechnungen, deren Dauer aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich sind und/oder
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2342/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
die sich aus der Art des Arbeitseinsatzes (z.B. Bahnbetrieb) ergeben, gelten nicht als Stillliegezeiten im Sinne dieser Position.
Verrechnet wird:
· in Arbeitstagen.
580105A	Stillliegezeit Mobile Behandlungsanlage Gerät	d
5802	Transporte
Ständige Vorbemerkungen
Nach den Positionen dieser Unterleistungsgruppe wird die Materialverfuhr innerhalb bzw. außerhalb des Baustellenbereiches vergütet. Gesondert vergütet werden die Abtrags-, Aushub- und Ladearbeiten, Verwertung, Aufbereitung bzw. Entsorgung des Materials.
Eine zeitweilige Lagerung von Materialien, die vom Auftragnehmer aus betrieblichen Notwendigkeiten oder sonstigen Gründen vorgenommen werden, werden nicht gesondert vergütet.
Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem jeweiligen Einheitspreis abgegolten.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung

580201	Materialtransport zur Behandlung zur vom Auftraggeber vorgegebenen Lagerfläche. Verrechnet wird:
· das für die Herstellung von Recycling-Baustoffen vorgesehene Ausmaß des Inputmaterials,
· bei Verrechnung nach Tonnen ohne Verwiegung erfolgt die Ermittlung durch Umrechnung mit dem Raumgewicht in der natürlichen Lagerungsdichte.
580201A	Materialtransport nach t Vorgabe AG	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580201B	Materialtransport nach m3 Vorgabe AG	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580202	Materialtransport von behandeltem Material von der vom Auftraggeber vorgegebenen Lagerfläche zur Einbaustelle.
Gesondert vergütet wird:
· das Laden. 
Verrechnet wird:
· das im eingebauten Zustand ermittelte Ausmaß.
580202A	Materialtransport zur Einbaustelle	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580203	Materialtransport nach Behandlung von der vom Auftraggeber vorgegebenen Lagerfläche x zu einer anderen Lagerfläche y zur zeitweiligen Lagerung.
Gesondert vergütet wird:
· das Laden. 
Verrechnet wird:
· bei Mengenermittlung in losem Zustand durch Umrechnung auf die natürliche Lagerungsdichte.
580203A	Materialtransport von AG-Zwischenlagerfläche zur Lagerung	m3 
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Lagerfläche x: 
Lagerfläche y:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580208	Material laden auf Transportgerät. 
Verrechnet wird:
· durch Umrechung mit dem Raumgewicht in natürlicher Lagerungsdichte,
· das in der natürlichen Lagerungsdichte ermittelte Ausmaß.
580208A	Material laden nach t	t
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580208B	Material laden nach m3	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580210	Aufzahlung auf die Positionen für Materialtransporte für das Auf- und Abplanen im Zuge des Transportes auf gesonderte Anordnung des AG.
580210A	Az Auf-/Abplanen t	t
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
580210B	Az Auf-/Abplanen m3	m3 
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
5803	Aushubmaterial aufbereiten für Verwertung/Verwendung, BAWP 
Ständige Vorbemerkungen
Die Materialien müssen gemäß den Anforderungen des Bundesabfallwirtschaftsplanes (BAWP) zu einem Recycling-Baustoff aufbereitet werden. Sämtliche dazu erforderlichen bautechnischen Prüfungen sind vom Hersteller des Recycling-Baustoffes auf seine Kosten durchzuführen. Sämtliche umweltchemische Prüfungen und Gutachten werden vor dem Recycling vom AG zur Verfügung gestellt
Qualitäts- und Einbauklassen:
Der Einsatz der hergestellten Recycling-Baustoffe hat entsprechend den ausgeschriebenen Positionen zu erfolgen. Die geforderten Qualitätsklassen sind nachzuweisen.
Der Auftragnehmer führt vorab bzw. im Zuge der Beschickung der Aufbereitungsanlage eine visuelle Kontrolle des Inputmaterials im Hinblick auf offensichtliche Verunreinigungen und unzulässige Inputmaterialien durch und besitzt dem Auftraggeber gegenüber eine Warn- und Hinweispflicht.
Vergütung:
Mit den Einheitspreisen abgegolten ist die Aufbereitung von Bruchstücken kleiner 80 x 80 x 30 cm ohne Unterschied ob bewehrt oder unbewehrt.
Es sind alle gesetzlichen Anforderungen abgegolten, die zum Zeitpunkt des Endes der Angebotsfrist für den vorgesehenen Ausführungszeitraum in Kraft sind. Mehrkosten aus rechtlichen Anforderungen, die erst nach dem Ende der Angebotsfrist veröffentlicht werden oder durch Verschieben der Ausführungsfrist durch Verschulden des Auftraggebers zur Anwendung kommen, sind dem Auftraggeber rechtzeitig mitzuteilen, deren Vergütung ist getrennt zu vereinbaren.
Verrechnet wird:
· das für die Herstellung von Recycling-Baustoffen vorgesehene Inputmaterial,
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· nach Tonnen entsprechend Verwiegung,
· bei Verrechnung nach Tonnen ohne Verwiegung erfolgt die Ermittlung durch Umrechnung mit dem Raumgewicht in der natürlichen Lagerungsdichte.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Vorbemerkung
580301	Aufbereiten von Aushubmaterial in einer mobilen Anlage durch Sieben bzw. Brechen zu Körnung x mm.
Das Ausgangsmaterial ist mit einer mobilen Anlage im Bereich der Lagerfläche aufzubereiten und zeitweilig zu lagern. Unbrauchbares und ausgesiebtes Material ist gesondert zeitweilig zu lagern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle im Zusammenhang mit der Aufbereitung stehenden Lade- und Abladearbeiten. Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen des unbrauchbaren und ausgesiebten Materials.
580301A	Aufber. Aushubmat. mob. sieb. 0/20	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580301B	Aufber. Aushubmat. mob. sieb. 0/40	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580301C	Aufber. Aushubmat. mob. sieb.	m3 
Sieben zu Körnung: ____________
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580301D	Aufber. Aushubmat. brechen	m3 
Brechen zu Größtkorn:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
5804	Material aufbereiten für Verwertung/Verwendung, RBV 
Ständige Vorbemerkungen
Die Materialien müssen gemäß den Anforderungen der Recycling-Baustoff-Verordnung (RBV) zu einem Recycling-Baustoff aufbereitet werden. Sämtliche dazu erforderlichen bautechnischen und umweltchemischen Prüfungen sind vom Hersteller des Recycling-Baustoffes auf seine Kosten durchzuführen.
Zulässige Abfallarten für die Herstellung von Recycling-Baustoffen siehe RBV (Anhang 1, Tab.1. inklusive technisches Schüttmaterial, Gleisaushubmaterial).
Qualitätsklassen, Güteklassen, Einsatzbereiche und Verwendungsverbote:
Der Einsatz der vor Ort hergestellten Recycling-Baustoffe hat entsprechend den ausgeschriebenen Positionen zu erfolgen. Die geforderten Qualitäts- und Güteklassen sind vor der ersten Verwendung im Bauvorhaben nachzuweisen, dabei hat die Kennzeichnung der Rezyklierten Gesteinskörnungen den zugrundeliegenden Normen zu entsprechen.
Der Auftragnehmer führt vorab bzw. im Zuge der Beschickung der Aufbereitungsanlage eine visuelle Kontrolle des Inputmaterials im Hinblick auf offensichtliche Verunreinigungen und unzulässige Inputmaterialien durch und besitzt dem Auftraggeber gegenüber eine Warn- und Hinweispflicht.
Vergütung:
Mit den Einheitspreisen abgegolten ist die Aufbereitung von Bruchstücken kleiner 80 x 80 x 30 cm ohne Unterschied ob bewehrt oder unbewehrt.
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Es sind alle gesetzlichen Anforderungen abgegolten, die zum Zeitpunkt des Endes der Angebotsfrist für den vorgesehenen Ausführungszeitraum in Kraft sind. Mehrkosten aus rechtlichen Anforderungen, die erst nach dem Ende der Angebotsfrist veröffentlicht werden oder durch Verschieben der Ausführungsfrist durch Verschulden des Auftraggebers zur Anwendung kommen, sind dem Auftraggeber rechtzeitig mitzuteilen, deren Vergütung ist getrennt zu vereinbaren.
Verrechnet wird:
· das für die Herstellung von Recycling-Baustoffen vorgesehene Inputmaterial,
· nach Tonnen entsprechend Verwiegung,
· bei Verrechnung nach Tonnen ohne Verwiegung erfolgt die Ermittlung durch Umrechnung mit dem Raumgewicht in der natürlichen Lagerungsdichte.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung

580401	Aufbereiten von Ausbauasphalt in einer mobilen Anlage zu recycliertem gebrochenem Asphaltgranulat (RA) in der Güteklasse x der Körnung x mm.
Das Ausgangsmaterial ist mit einer mobilen Behandlungsanlage aufzubereiten und anschließend auf der vertraglich vorgesehenen Lagerfläche zeitweilig zu lagern. Für die Aufbereitung ungeeignetes Material und Rückstände aus der Aufbereitung sind gesondert zeitweilig zu lagern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle im Zusammenhang mit der Aufbereitung stehenden Lade- und Abladearbeiten. Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen des ungeeigneten Materials und die Rückstände aus der Aufbereitung.
580401A	Aufber. Ausbauasphalt mob.RA I 0/32	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580401B	Aufber. Ausbauasphalt mob.RA I 0/63	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580401C	Aufber. Ausbauasphalt mob.RA II bis IV 0/32	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geändertes Stichwort
580401D	Aufber. Ausbauasphalt mob.RA II bis IV 0/63	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geändertes Stichwort
580401E	Aufber. Ausbauasphalt mob.RA 	m3 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 580401I
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
580402	Aufbereiten von Betonabbruch in einer mobilen Anlage zu recycliertem Betongranulat (RB) in der Güteklasse x der Körnung x mm.
Das Ausgangsmaterial ist mit einer mobilen Behandlungsanlage aufzubereiten und anschließend auf der vertraglich vorgesehenen Lagerfläche zeitweilig zu lagern. Für die Aufbereitung ungeeignetes Material und Rückstände aus der Aufbereitung sind gesondert zeitweilig zu lagern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle im Zusammenhang mit der Aufbereitung stehenden Lade- und Abladearbeiten.
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Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen des ungeeigneten Materials und die Rückstände aus der Aufbereitung.
580402A	Aufber. Betonabbruch mob.RB S/I 0/32	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
[image: ]Geänderter Text der Position
580402B	Aufber. Betonabbruch mob.RB S/I 0/63	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
580402C	Aufber. Betonabbruch mob.RB II bis IV 0/32	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
580402D	Aufber. Betonabbruch mob.RB II bis IV 0/63	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
580402E	Aufber. Betonabbruch mob.RB 	m3 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 580402I
Änderung:	Geänderter Text der Position
Geänderte Positionsnummer
580403	Aufbereiten von Ausbauasphalt/Betonabbruch in einer mobilen Anlage zu recycliertem gebrochenen Asphalt/Beton-Mischgranulat (RAB) in der Güteklasse x der Körnung x mm.
Das Ausgangsmaterial ist mit einer mobilen Behandlungsanlage aufzubereiten und anschließend auf der vertraglich vorgesehenen Lagerfläche zeitweilig zu lagern. Für die Aufbereitung ungeeignetes Material und Rückstände aus der Aufbereitung sind gesondert zeitweilig zu lagern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle im Zusammenhang mit der Aufbereitung stehenden Lade- und Abladearbeiten. Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen des ungeeigneten Materials und die Rückstände aus der Aufbereitung.
580403A	Aufber. Ausbauasphalt/Betonabbr. mob.RAB I 0/32	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580403B	Aufber. Ausbauasphalt/Betonabbr. mob.RAB I 0/63	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580403C	Aufber. Ausbauasphalt/Betonabbr. mob.RAB II bis IV 0/32	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
580403D	Aufber. Ausbauasphalt/Betonabbr. mob.RAB II bis IV 0/63	m3 
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
580403E	Aufber. Ausbauasphalt/Betonabbr. mob.RAB 	m3 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 580403!
Änderung:	Geänderte Positionsnummer

Geänderter Text der Position

580404	Aufbereiten von Gesteinsmaterial in einer mobilen Anlage zu recycliertem Granulat aus Gestein (RG) mit einem Anteil von mindestens 50 % Gestein (natürliches und/oder recycliertes) sowie allenfalls auch Beton und/oder Asphalt in der Güteklasse x der Körnung x.
Das Ausgangsmaterial ist mit einer mobilen Behandlungsanlage aufzubereiten und anschließend auf der vertraglich vorgesehenen Lagerfläche zeitweilig zu lagern. Für die Aufbereitung ungeeignetes Material und Rückstände aus der Aufbereitung sind gesondert zeitweilig zu lagern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle im Zusammenhang mit der Aufbereitung stehenden Lade- und Abladearbeiten. Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen des ungeeigneten Materials und die Rückstände aus der Aufbereitung.
580404A	Aufber. Gesteinsmaterial mob.RG I 0/32	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
580404B	Aufber. Gesteinsmaterial mob.RG I 0/63	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
580404C	Aufber. Gesteinsmaterial mob.RG II 0/32	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
580404D	Aufber. Gesteinsmaterial mob.RG II 0/63	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
580404E	Aufber. Gesteinsmaterial mob.RG 	m3 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 580404!
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
580405	Aufbereiten von Ausbauasphalt/Betonabbruch in einer mobilen Anlage zu recycliertem gebrochenen Mischgranulat aus Beton, und/oder Asphalt und Gestein (RM) in der Güteklasse x der Körnung x.
Das Ausgangsmaterial ist mit einer mobilen Behandlungsanlage aufzubereiten und anschließend auf der vertraglich vorgesehenen Lagerfläche zeitweilig zu lagern. Für die Aufbereitung ungeeignetes Material und Rückstände aus der Aufbereitung sind gesondert zeitweilig zu lagern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle im Zusammenhang mit der Aufbereitung stehenden Lade- und Abladearbeiten.
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Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen des ungeeigneten Materials und die Rückstände aus der Aufbereitung.
580405A	Aufber. Ausbauasphalt/Betonabbr. mob.RM S/I 0/32	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
580405B	Aufber. Ausbauasphalt/Betonabbr. mob.RM S/I 0/63	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
580405C	Aufber. Ausbauasphalt/Betonabbr. mob.RM II bis IV 0/32	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
580405D	Aufber. Ausbauasphalt/Betonabbr. mob.RM II bis IV 0/63	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
580405E	Aufber. Ausbauasphalt/Betonabbr. mob.RM 	m3 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 580405I
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
580406	Aufbereiten von mineralischen Baurestmassen aus dem Hochbau in einer mobilen Anlage zu recyclierten mineralischen Hochbaurestmassen (RMH) in der Güteklasse x der Körnung x.
Das Ausgangsmaterial ist mit einer mobilen Behandlungsanlage aufzubereiten und anschließend auf der vertraglich vorgesehenen Lagerfläche zeitweilig zu lagern. Für die Aufbereitung ungeeignetes Material und Rückstände aus der Aufbereitung sind gesondert zeitweilig zu lagern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle im Zusammenhang mit der Aufbereitung stehenden Lade- und Abladearbeiten. Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen des ungeeigneten Materials und die Rückstände aus der Aufbereitung.
580406A	Aufber.min.Hochbaurestmassen mob.RMH III bis IV 0/32	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
580406B	Aufber.min.Hochbaurestmassen mob.RMH III bis IV 0/63	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
580406E	Aufber.min.Hochbaurestmassen mob.RMH 	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

 (
Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur
Seite 2349/2850
Leistungsbeschreibung
gedruckt am 30.09.2020
)[image: ] (
LGPosNr. HK Positionsstichwort
Quelle EH
) (
580407
Aufbereiten von mineralischen Baurestmassen aus dem Hochbau in einer mobilen Anlage zu Recyclingsand (RS) in der Güteklasse x der Körnung x.
Das Ausgangsmaterial ist mit eine
r mobilen Behandlungsanlage aufzubereiten und anschließend auf der vertraglich vorgesehenen Lagerfläche zeitweilig zu lagern. Für die Aufbereitung ungeeignetes Material und Rückstände aus der Aufbereitung sind gesondert zeitweilig zu lagern.
Die Leistung beinhaltet auch:
alle im Zusammenhang mit der Aufbereitung stehenden Lade- und Abladearbeiten. Gesondert vergütet wird:
das Wegschaffen des ungeeigneten Materials und die Rückstände aus der Aufbereitung.
580407A
Aufber.min.Hochbaurestmassen mob.RS III 0/4
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
580407E
Aufber.min.Hochbaurestmassen mob.RS 
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 580470B
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
580408
Aufbereiten von mineralischen Baurestmassen aus dem Hochbau in einer mobilen Anlage zu recycliertem Ziegelsand/Ziegelsplitt (RZ) in der Güteklasse x der Körnung x.
Das Ausgangsmaterial ist mit einer mobilen Behandlungsanlage aufzubereiten und anschl
ießend auf der vertraglich vorgesehenen Lagerfläche zeitweilig zu lagern. Für die Aufbereitung ungeeignetes Material und Rückstände aus der Aufbereitung sind gesondert zeitweilig zu lagern.
Die Leistung beinhaltet auch:
alle im Zusammenhang mit der Aufbere
itung stehenden Lade- und Abladearbeiten. Gesondert vergütet wird:
das Wegschaffen des ungeeigneten Materials und die Rückstände aus der Aufbereitung.
580408A
Aufber.min.Hochbaurestmassen mob.RZ III 0/32
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
580408B
Aufber.min.Hochbaurestmassen mob.RZ III 0/63
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
580408E
Aufber.min.Hochbaurestmassen mob.RZ 
m
3
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 580408C
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
)[image: ] (
Aufbereiten von mineralischen Baurestmassen aus dem Hochbau in einer mobilen Anlage zu recycliertem Hochbauziegelsand/Hochbauziegelsplitt (RHZ) in der Güteklasse x der Körnung x.
Das Ausgangsmaterial ist mit einer mobilen Behandlungsanlage aufzubereiten und anschließend auf der vertraglich vorgesehenen Lagerfläche zeitweilig zu lagern. Für die Aufbereitung ungeeignetes Material und Rückstände aus der Aufbereitung sind gesondert zei
tweilig zu lagern.
Die Leistung beinhaltet auch:
alle im Zusammenhang mit der Aufbereitung stehenden Lade- und Abladearbeiten. Gesondert vergütet wird:
das Wegschaffen des ungeeigneten Materials und die Rückstände aus der Aufbereitung.
) (
580409
) (
580409A
Aufber.min.Hochbaurestmassen mob.RHZ III 0/32
m
3
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580409B	Aufber.min.Hochbaurestmassen mob.RHZ III 0/63	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580409E	Aufber.min.Hochbaurestmassen mob.RHZ 	m3 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 580409C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer

Geänderter Text der Position

580410	Aufbereiten von mineralischen Baurestmassen aus dem Hochbau in einer mobilen Anlage zu recycliertem Hochbausand/Hochbausplitt (RH) in der Güteklasse x der Körnung x.
Das Ausgangsmaterial ist mit einer mobilen Behandlungsanlage aufzubereiten und anschließend auf der vertraglich vorgesehenen Lagerfläche zeitweilig zu lagern. Für die Aufbereitung ungeeignetes Material und Rückstände aus der Aufbereitung sind gesondert zeitweilig zu lagern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle im Zusammenhang mit der Aufbereitung stehenden Lade- und Abladearbeiten. Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen des ungeeigneten Materials und die Rückstände aus der Aufbereitung.
580410A	Aufber.min.Hochbaurestmassen mob.RH III 0/32	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580410B	Aufber.min.Hochbaurestmassen mob.RH III 0/63	m3 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
580410E	Aufber.min.Hochbaurestmassen mob.RH 	m3 
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 580410C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
580420	Aufzahlung auf die Positionen für Aufbereiten von Material x größer 80 x 80 x 30 cm.
580420A	Az Vorbrechen Ausbauasphalt	m3 
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
580420B	Az Vorbrechen Betonabbruch	m3 
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
580420C	Az Vorbrechen Asphalt/Betonabbr.	m3 
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
5805	Material überschüssig wegschaffen 
Ständige Vorbemerkungen
Die Positionen dieser ULG finden Anwendung für das Material, welches nach der ULG 58.03 „Aushubmaterial aufbereiten für Verwertung/Verwendung, BAWP“ oder „ULG 58.04 "Material
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
aufbereiten für Verwertung/Verwendung, RBV" im Bauvorhaben nicht verwendbar ist, jedoch sonstig verwertbar ist oder zur Entsorgung anfällt.
Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen Nachweis für die sachgemäße
Verwertung bzw. Beseitigung vorzulegen (z.B. WKO Baurestmassennachweisformular)
Eine allenfalls erforderliche grundlegende Charakterisierung gemäß Deponieverordnung sowie die Beurteilung gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan sind vom AN auf seine Kosten zu veranlassen.
Die baubetrieblichen Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Kosten einer Deponierung inklusive allfälliger Finanzabgaben wie z.B. Altlastenbeitrag und/oder einer Aufbereitung zur Verwertung.
Verrechnet wird:
· bei der Entsorgung nach dem Wiegeschein,
· bei der Verwertung durch Umrechung mit dem Raumgewicht in natürlicher Lagerungsdichte.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung

580530	Wegschaffen von Material, welches die Anforderungen der entsprechenden Deponieklasse gemäß Deponie-VO einhält, auf Deponie x.
580530A	Wegschaffen auf Bodenaushubdeponie	t
Für Material, das die Anforderungen der Bodenaushubdeponie einhält.
580530B	Wegschaff. Inertabfälle geeig. als Input z. Recycling oALSAG	t
Für ausgewählte Baurestmassen die gemäß Recyclingbaustoffverordnung (RBV) als Inputmaterial zur Herstellung von Recycling Baustoffen, die gemäß Anhang 2, Liste I der Deponie VO geeignet sind.
(Alsag beitragsfrei)
z.B. SN 31409-18, SN 31427-17
580530C	Wegschaffen Inertabfall <=30%min, <=3%org	t
Für Material, das die Anforderungen der Bodenaushubdeponie nicht einhält aber jene der Inertabfalldeponie einhält.
Die Position gilt für Material, das
· nicht mehr als 30 Volumsprozent an mineralischen bodenfremden Bestandteilen und
· nicht mehr als 3 Volumsprozent an organischen bodenfremden Bestandteilen enthält.
580530D	Wegschaffen Inertabfall >30%min, >3%org, <=50%bf	t
Für Material, das die Anforderungen der Bodenaushubdeponie nicht und jene der Inertabfalldeponie einhält.
Die Position gilt für Material, das
· mehr als 30 Volumsprozent an mineralischen bodenfremden Bestandteilen oder
· mehr als 3 Volumsprozent an organischen bodenfremden Bestandteilen aber
· nicht mehr als 50 Massenprozent bodenfremde Bestandteile (Bodenschlüsselnummer) enthält.
580530E	Wegschaffen Inertabfall >50%bf	t
Für Material, das die Anforderungen für die Inertabfalldeponie einhält, wenn das Material mehr als 50 Massenprozent bodenfremder Bestandteile (keine Bodenschlüsselnummer) enthält.
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580530F	Wegschaff. Baurestmassen geeig.als Input z. Recycling oALSAG	t
Für Baurestmassen die gemäß Recyclingbaustoffverordnung (RBV) als Inputmaterial zur Herstellung
von Recycling Baustoffen, die gemäß Anhang 2, Liste II der Deponie VO geeignet sind.
(Alsag beitragsfrei)
z.B. SN 31409, SN 31410, SN 54912, SN 31427
580530G	Wegschaffen Baurestmasse <=30%min, <=3%org	t
Für Material, das die Anforderungen der Bodenaushubdeponie nicht einhält aber jene der Baurestmassendeponie einhält, und nicht auf eine Inertabfalldeponie verbringbar ist.
Die Position gilt für Material, das
· nicht mehr als 30 Volumsprozent an mineralischen bodenfremden Bestandteilen und
· nicht mehr als 3 Volumsprozent an organischen bodenfremden Bestandteilen enthält.
580530H	Wegschaffen Baurestmasse >30%min, >3%org, <=50%bf	t
Für Material, das die Anforderungen der Bodenaushubdeponie nicht einhält aber jene der Baurestmassendeponie einhält, und nicht auf eine Inertabfalldeponie verbringbar ist.
Die Position gilt für Material, das
mehr als 30 Volumsprozent an mineralischen bodenfremden Bestandteilen
oder
· mehr als 3 Volumsprozent an organischen bodenfremden Bestandteilen aber
· nicht mehr als 50 Massenprozent bodenfremde Bestandteile (Bodenschlüsselnummer) enthält.
580530I	Wegschaffen Baurestmasse >50%bf	t
Für Material, das die Anforderungen für die Baurestmassendeponie einhält, wenn das Material mehr als 50 Massenprozent bodenfremder Bestandteile (keine Bodenschlüsselnummer) enthält.
580530J	Wegschaffen Reststoff mALSAG	t
Für Material, das die Anforderungen der Baurestmassendeponie überschreitet und jene der Reststoffdeponie einhält.
580530K	Wegschaffen Massenabfall mALSAG	t
Für Material, das die Anforderungen der Baurestmassendeponie überschreitet auf einer Reststoffdeponie nicht ablagerbar ist und jene der Massenabfalldeponie einhält.
580530L	Wegschaff. Material über Massenabfalldeponie mALSAG VE	VE
Für Material das die Anforderungen der Massenabfalldeponie und der Reststoffdeponie überschreitet, für die entsprechende Entsorgung bzw. Behandlung des Materials.
Verrechnet wird nach VE:
· Die Verrechnung erfolgt nach Verrechnungseinheiten (VE). Die Verrechnungsmenge entspricht dem Rechnungsbetrag über die Entsorgungs-/Behandlungskosten in EUR (ohne Ust.).
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 62 - Ausbruchsarbeiten UT
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ULG 6201 Ausbruch zykl. Vortrieb Tunnel-Matrix/Modell (a)
ULG 6202 Ausbruch zykl. Vortrieb Tunnel-Matrix/Modell (b)
ULG 6203 Ausbruch kont.Vortrieb Matrix/Modell (a)
ULG 6204 Ausbruch kont.Vortrieb Matrix/Modell (b)
ULG 6205 Ausbruch Nischen
ULG 6206 Systembedingter zusätzl. Ausbruch
ULG 6207 Aufzahlungen für Ausbruch
ULG 6208 Abtrag Hohlraumverengungen
ULG 6209 Tunnelanschläge u.dgl.
ULG 6210 Wasserhaltung nach Pumpenleistung (Modell 1)
ULG 6211 Wasserhaltung nach Fördermenge (Modell 2)
ULG 6212 Fahrsohlen und Wassergräben
ULG 6213 Trennen, Laden und Wegschaffen von Material
)
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62	Ausbruchsarbeiten UT 
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.42, sofern diese nicht projektspezifisch in den Technischen Vertragsbedingungen abgeändert sind.
Für die geologische und hydrogeologische Aufnahme hat der AN eine ausreichende Bewetterung und Beleuchtung zur Verfügung zu stellen.
Der AG behält sich das Recht vor, Überprofile, Nischen für den Baubetrieb u.Ä. nachträglich für seine Zwecke zu benützen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern, sofern nicht Bereithalten oder Beistellen angeführt ist,
· das Lösen des Gebirges, das Verladen, das Abtransportieren und Abladen des Haufwerkes bis zu einer im Portalbereich liegenden Lagerungsstelle oder Umladestation,
· das erstmalige Herstellen der Fahrsohlen mit vorhandenem Ausbruchsmaterial,
· Durchführung der Wassermengenmessungen, sowie Bereithalten der dafür erforderlichen Messausrüstung.
Für die Vergütung der Lohnkosten bei Vortriebs-Stillliegezeiten und Vortriebsunterbrechungen wird auf die ULG 0203 verwiesen.
6201	Ausbruch zykl. Vortrieb Tunnel-Matrix/Modell (a) 
Ständige Vorbemerkungen
Ausbruch zyklischer Vortrieb Tunnel-Matrix/Modell (a) gemäß Punkt 4.3.3 der ÖNORM B 2203-1: 2001-12-01.
Gültigkeit einer Vortriebsklasse (für "Matrixverträge")
Das Risiko eines exzentrischen Mittelwerts der 2. Ordnungszahl innerhalb einer Vortriebsklasse aufgrund der tatsächlich eingebauten Stützmittel gegenüber der vertraglichen Vortriebsklasse trägt der AN. Das Risiko, ob die Zusammensetzung der Stützmittel gemäß Festlegungen vor Ort von den Ausschreibungsunterlagen bei zufällig gleicher Stützmittelzahl abweicht, trägt der AN, solange der Längsablauf (temporäre oder endgültige Ringschlussdistanz) und die Lösemethode unverändert bleiben. Es ist dabei unmaßgeblich, ob zusätzlich eingebaute Stützmittel im LV vorgesehen waren oder nicht.
Verrechnet wird:
· der plangemäße Ausbruch auf Grundlage von Regelabrechnungswerten.
620101	Ausbruch Tunnel - Kalotte.
620101A	Ausbr. TU-K für 1.OZ=1, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben.
620101B	Ausbr. TU-K für 1.OZ=2, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben.
620101C	Ausbr. TU-K für 1.OZ=3, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben.
620101D	Ausbr. TU-K für 1.OZ=4, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
620101E	Ausbr. TU-K für 1.OZ=5, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
620101F	Ausbr. TU-K für 1.OZ=6, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
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620101G	Ausbr. TU-K für 1.OZ=7, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben.
620101H	Ausbr. TU-K für 1.OZ=8, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 8; Vortriebsklasse wie angegeben.
620101I	Ausbr. TU-K für 1.OZ=9, VKL: 	m3 
[image: ]Ausbruch Tunnel - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 9; Vortriebsklasse wie angegeben.
620104	Ausbruch Tunnel - Strosse.
620104A	Ausbr. TU-ST für 1.OZ=1, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben.
620104B	Ausbr. TU-ST für 1.OZ=2, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben.
620104C	Ausbr. TU-ST für 1.OZ=3, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben.
620104D	Ausbr. TU-ST für 1.OZ=4, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
620104E	Ausbr. TU-ST für 1.OZ=5, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
620104F	Ausbr. TU-ST für 1.OZ=6, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
[image: ]620104G	Ausbr. TU-ST für 1.OZ=7, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben.
620104H	Ausbr. TU-ST für 1.OZ=8, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 8; Vortriebsklasse wie angegeben.
620104I	Ausbr. TU-ST für 1.OZ=9, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 9; Vortriebsklasse wie angegeben.
620107	Ausbruch Tunnel - Profil.
620107A	Ausbr. TU-P für 1.OZ=1, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Profil, für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben.
620107B	Ausbr. TU-P für 1.OZ=2, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Profil, für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben.
620107C	Ausbr. TU-P für 1.OZ=3, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Profil, für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben.
620107D	Ausbr. TU-P für 1.OZ=4, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Profil, für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
620107E	Ausbr. TU-P für 1.OZ=5, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Profil, für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
620107F	Ausbr. TU-P für 1.OZ=6, VKL: 	m3 
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Ausbruch Tunnel - Profil, für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
620107G	Ausbr. TU-P für 1.OZ=7, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Profil, für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben.
620107H	Ausbr. TU-P für 1.OZ=8, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Profil, für 1.Ordnungszahl = 8; Vortriebsklasse wie angegeben.
[image: ] (
620107I
Ausbr. TU-P für 1.OZ=9, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Tunnel - Profil, für 1.Ordnungszahl = 9; Vortriebsklasse wie angegeben.
) (
620110
Ausbruch Tunnel – Strosse&Sohle.
620110A
Ausbr. TU-ST&S für 1.OZ=1, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Tunnel – Strosse & Sohle, für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben.
620110B
Ausbr. TU-ST&S für 1.OZ=2, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Tunnel – Strosse &
 Sohle, für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben.
620110C
Ausbr. TU-ST&S für 1.OZ=3, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Tunnel – Strosse & Sohle, für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben.
620110D
Ausbr. TU-ST&S für 1.OZ=4, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Tunn
el – Strosse & Sohle, für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
620110E
Ausbr. TU-ST&S für 1.OZ=5, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Tunnel – Strosse & Sohle, für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
620110F
Ausbr. TU-ST&S für 1.OZ=6, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Tunnel – Strosse & Sohle, für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
620110G
Ausbr. TU-ST&S für 1.OZ=7, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Tunnel – Strosse & Sohle, für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben.
620110H
Ausbr. TU-ST&S für 1.O
Z=8, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Tunnel – Strosse & Sohle, für 1.Ordnungszahl = 8; Vortriebsklasse wie angegeben.
620110I
Ausbr. TU-ST&S für 1.OZ=9, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Tunnel – Strosse & Sohle, für 1.Ordnungszahl = 9; Vortriebsklasse wie angegeben.
) (
620113
Ausbruch Tunnel - Sohle.
620113A
Ausbr. TU-S/M3 für 1.OZ=1, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Tunnel - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben. Verrechnet wird:
je Kubikmeter Sohle.
)620113B	Ausbr. TU-S/M3 für 1.OZ=2, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620113C	Ausbr. TU-S/M3 für 1.OZ=3, VKL: 	m3 
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Ausbruch Tunnel - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben. Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620113D	Ausbr. TU-S/M3 für 1.OZ=4, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620113E	Ausbr. TU-S/M3 für 1.OZ=5, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620113F	Ausbr. TU-S/M3 für 1.OZ=6, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620113G	Ausbr. TU-S/M3 für 1.OZ=7, VKL: 	m3 
Ausbruch Tunnel - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620117	Ausbruch Tunnel - Sohle.
620117A	Ausbr. TU-S/LFM für 1.OZ=1, VKL: 	m
Ausbruch Tunnel - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620117B	Ausbr. TU-S/LFM für 1.OZ=2, VKL: 	m
Ausbruch Tunnel - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620117C	Ausbr. TU-S/LFM für 1.OZ=3, VKL: 	m
Ausbruch Tunnel - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620117D	Ausbr. TU-S/LFM für 1.OZ=4, VKL: 	m
Ausbruch Tunnel - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620117E	Ausbr. TU-S/LFM für 1.OZ=5, VKL: 	m
Ausbruch Tunnel - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
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620117F	Ausbr. TU-S/LFM für 1.OZ=6, VKL: 	m
Ausbruch Tunnel - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
[image: ] (
620117G
Ausbr. TU-S/LFM für 1.OZ=7, VKL: 
m
Ausbruch Tunnel - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben. Verrechnet wird:
je Laufmeter Sohle.
) (
620120
Ausbruch Pannenbucht - Kalotte.
620120A
Ausbr. PB-K für 1.OZ=1, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben.
620120B
Ausbr. PB-K für 1.OZ=2, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben.
620120C
Ausbr. PB-K für 1.OZ=3, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben.
620120D
Ausbr. PB-K für 1.OZ=4, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
620120E
Ausbr. PB-K für 1.OZ=5, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
620120F
Ausbr. PB-K für 1.OZ=6, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
620120G
Ausbr. PB-K für 1.OZ=7, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben.
620120H
Ausbr. PB-K für 1.OZ=8, VKL:
 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 8; Vortriebsklasse wie angegeben.
620120I
Ausbr. PB-K für 1.OZ=9, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 9; Vortriebsklasse wie angegeben.
) (
620122
Ausbruch Pannenbucht - Strosse.
620122A
Ausbr. PB-ST für 1.OZ=1, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben.
620122B
Ausbr. PB-ST für 1.OZ=2, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben.
)620122C	Ausbr. PB-ST für 1.OZ=3, VKL: 	m3 
Ausbruch Pannenbucht - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben.
620122D	Ausbr. PB-ST für 1.OZ=4, VKL: 	m3 
Ausbruch Pannenbucht - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
620122E	Ausbr. PB-ST für 1.OZ=5, VKL: 	m3 
Ausbruch Pannenbucht - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
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620122F	Ausbr. PB-ST für 1.OZ=6, VKL: 	m3 
Ausbruch Pannenbucht - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
620122G	Ausbr. PB-ST für 1.OZ=7, VKL: 	m3 
Ausbruch Pannenbucht - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben.
620122H	Ausbr. PB-ST für 1.OZ=8, VKL: 	m3 
[image: ] (
Ausbruch Pannenbucht - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 8; Vortriebsklasse wie angegeben.
620122I
Ausbr. PB-ST für 1.OZ=9, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 9; Vortriebsklasse wie angegeben.
) (
620124
Ausbruch Pannenbucht – Strosse&Sohle.
620124A
Ausbr. PB-ST&S für 1.OZ=1, VKL 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht – Strosse&
Sohle, für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben.
620124B
Ausbr. PB-ST&S für 1.OZ=2, VKL 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht – Strosse&Sohle, für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben.
620124C
Ausbr. PB-ST&S für 1.OZ=3, VKL 
m
3
 
Ausbruch Pann
enbucht – Strosse&Sohle, für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben.
620124D
Ausbr. PB-ST&S für 1.OZ=4, VKL 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht – Strosse&Sohle, für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
620124E
Ausbr. PB-ST&S für 1.OZ=5, VKL 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht – Strosse&Sohle, für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
620124F
Ausbr. PB-ST&S für 1.OZ=6, VKL 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht – Strosse&Sohle, für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
620124G
Ausbr. PB-ST&
S für 1.OZ=7, VKL 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht – Strosse&Sohle, für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben.
620124H
Ausbr. PB-ST&S für 1.OZ=8, VKL 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht – Strosse&Sohle, für 1.Ordnungszahl = 8; Vortriebsklasse wie angegeben.
620
124I
Ausbr. PB-ST&S für 1.OZ=9, VKL 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht – Strosse&Sohle, für 1.Ordnungszahl = 9; Vortriebsklasse wie angegeben.
) (
620126
Ausbruch Pannenbucht - Sohle.
620126A
Ausbr. PB-S/M3 für 1.OZ=1, VKL: 
m
3
 
Ausbruch Pannenbucht - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben. Verrechnet wird:
je Kubikmeter Sohle.
)620126B	Ausbr. PB-S/M3 für 1.OZ=2, VKL: 	m3 
Ausbruch Pannenbucht - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben. Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620126C	Ausbr. PB-S/M3 für 1.OZ=3, VKL: 	m3 
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2360/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Ausbruch Pannenbucht - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben. Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620126D	Ausbr. PB-S/M3 für 1.OZ=4, VKL: 	m3 
Ausbruch Pannenbucht - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620126E	Ausbr. PB-S/M3 für 1.OZ=5, VKL: 	m3 
Ausbruch Pannenbucht - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620126F	Ausbr. PB-S/M3 für 1.OZ=6, VKL: 	m3 
Ausbruch Pannenbucht - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620126G	Ausbr. PB-S/M3 für 1.OZ=7, VKL: 	m3 
Ausbruch Pannenbucht - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620128	Ausbruch Pannenbucht - Sohle.
620128A	Ausbr. PB-S/LFM für 1.OZ=1, VKL: 	m
Ausbruch Pannenbucht - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620128B	Ausbr. PB-S/LFM für 1.OZ=2, VKL: 	m
Ausbruch Pannenbucht - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620128C	Ausbr. PB-S/LFM für 1.OZ=3, VKL: 	m
Ausbruch Pannenbucht - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620128D	Ausbr. PB-S/LFM für 1.OZ=4, VKL: 	m
Ausbruch Pannenbucht - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620128E	Ausbr. PB-S/LFM für 1.OZ=5, VKL: 	m
Ausbruch Pannenbucht - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
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620128F	Ausbr. PB-S/LFM für 1.OZ=6, VKL: 	m
Ausbruch Pannenbucht - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620128G	Ausbr. PB-S/LFM für 1.OZ=7, VKL: 	m
Ausbruch Pannenbucht - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620130	Ausbruch Kaverne - Kalotte.
620130A	Ausbr. KA-K für 1.OZ=1, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben.
620130B	Ausbr. KA-K für 1.OZ=2, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben.
620130C	Ausbr. KA-K für 1.OZ=3, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben.
620130D	Ausbr. KA-K für 1.OZ=4, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
620130E	Ausbr. KA-K für 1.OZ=5, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
620130F	Ausbr. KA-K für 1.OZ=6, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
620130G	Ausbr. KA-K für 1.OZ=7, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben.
620130H	Ausbr. KA-K für 1.OZ=8, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 8; Vortriebsklasse wie angegeben.
620130I	Ausbr. KA-K für 1.OZ=9, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Kalotte, für 1.Ordnungszahl = 9; Vortriebsklasse wie angegeben.
620132	Ausbruch Kaverne - Strosse.
620132A	Ausbr. KA-ST für 1.OZ=1, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben.
620132B	Ausbr. KA-ST für 1.OZ=2, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben.
620132C	Ausbr. KA-ST für 1.OZ=3, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben.
620132D	Ausbr. KA-ST für 1.OZ=4, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
620132E	Ausbr. KA-ST für 1.OZ=5, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
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620132F	Ausbr. KA-ST für 1.OZ=6, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
620132G	Ausbr. KA-ST für 1.OZ=7, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben.
620132H	Ausbr. KA-ST für 1.OZ=8, VKL: 	m3 
[image: ]Ausbruch Kaverne - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 8; Vortriebsklasse wie angegeben.
620132I	Ausbr. KA-ST für 1.OZ=9, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Strosse, für 1.Ordnungszahl = 9; Vortriebsklasse wie angegeben.
620134	Ausbruch Kaverne - Sohle.
620134A	Ausbr. KA-S/M3 für 1.OZ=1, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620134B	Ausbr. KA-S/M3 für 1.OZ=2, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620134C	Ausbr. KA-S/M3 für 1.OZ=3, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620134D	Ausbr. KA-S/M3 für 1.OZ=4, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620134E	Ausbr. KA-S/M3 für 1.OZ=5, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620134F	Ausbr. KA-S/M3 für 1.OZ=6, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620134G	Ausbr. KA-S/M3 für 1.OZ=7, VKL: 	m3 
Ausbruch Kaverne - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620150	Ausbruch Profiltyp "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" - Profil.
620150A	Ausbr. EQ-P für 1.OZ=1, VKL: 	m3 
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Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahbarer Querschlag" für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben.
620150B	Ausbr. EQ-P für 1.OZ=2, VKL: 	m3 
Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahbarer Querschlag" für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben.
620150C	Ausbr. EQ-P für 1.OZ=3, VKL: 	m3 
[image: ]Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahbarer Querschlag" für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben.
620150D	Ausbr. EQ-P für 1.OZ=4, VKL: 	m3 
Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahbarer Querschlag" für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
620150E	Ausbr. EQ-P für 1.OZ=5, VKL: 	m3 
Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahbarer Querschlag" für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
620150F	Ausbr. EQ-P für 1.OZ=6, VKL: 	m3 
Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahbarer Querschlag" für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
620150G	Ausbr. EQ-P für 1.OZ=7, VKL: 	m3 
Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahbarer Querschlag" für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben.
620150H	Ausbr. EQ-P für 1.OZ=8, VKL: 	m3 
[image: ]Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahbarer Querschlag" für 1.Ordnungszahl = 8; Vortriebsklasse wie angegeben.
620150I	Ausbr. EQ-P für 1.OZ=9, VKL: 	m3 
Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahbarer Querschlag" für 1.Ordnungszahl = 9; Vortriebsklasse wie angegeben.
620153	Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" - Sohle.
620153A	Ausbr. EQ-S/M3 für 1.OZ=1, VKL: 	m3 
Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl =
1; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620153B	Ausbr. EQ-S/M3 für 1.OZ=2, VKL: 	m3 
Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl =
2; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620153C	Ausbr. EQ-S/M3 für 1.OZ=3, VKL: 	m3 
Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl =
3; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620153D	Ausbr. EQ-S/M3 für 1.OZ=4, VKL: 	m3 
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Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl =
4; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620153E	Ausbr. EQ-S/M3 für 1.OZ=5, VKL: 	m3 
Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl =
5; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620153F	Ausbr. EQ-S/M3 für 1.OZ=6, VKL: 	m3 
Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl =
6; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620153G	Ausbr. EQ-S/M3 für 1.OZ=7, VKL: 	m3 
Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl =
7; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620155	Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" - Sohle.
620155A	Ausbr. EQ-S/LFM für 1.OZ=1, VKL: 	m
Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620155B	Ausbr. EQ-S/LFM für 1.OZ=2, VKL: 	m
Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620155C	Ausbr. EQ-S/LFM für 1.OZ=3, VKL: 	m
Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620155D	Ausbr. EQ-S/LFM für 1.OZ=4, VKL: 	m
Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620155E	Ausbr. EQ-S/LFM für 1.OZ=5, VKL: 	m
Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
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Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620155F	Ausbr. EQ-S/LFM für 1.OZ=6, VKL: 	m
Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620155G	Ausbr. EQ-S/LFM für 1.OZ=7, VKL: 	m
Ausbruch "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620160	Ausbruch Profiltyp "begehbarer Querschlag" - Profil.
620160A	Ausbr. GQ-P für 1.OZ=1, VKL: 	m3 
Ausbruch "begehbarer Querschlag" für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben.
620160B	Ausbr. GQ-P für 1.OZ=2, VKL: 	m3 
Ausbruch "begehbarer Querschlag" für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben.
620160C	Ausbr. GQ-P für 1.OZ=3, VKL: 	m3 
Ausbruch "begehbarer Querschlag" für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben.
620160D	Ausbr. GQ-P für 1.OZ=4, VKL: 	m3 
[image: ]Ausbruch "begehbarer Querschlag" für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
620160E	Ausbr. GQ-P für 1.OZ=5, VKL: 	m3 
Ausbruch "begehbarer Querschlag" für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
620160F	Ausbr. GQ-P für 1.OZ=6, VKL: 	m3 
Ausbruch "begehbarer Querschlag" für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
620160G	Ausbr. GQ-P für 1.OZ=7, VKL: 	m3 
Ausbruch "begehbarer Querschlag" für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben.
620160H	Ausbr. GQ-P für 1.OZ=8, VKL: 	m3 
Ausbruch "begehbarer Querschlag" für 1.Ordnungszahl = 8; Vortriebsklasse wie angegeben.
620160I	Ausbr. GQ-P für 1.OZ=9, VKL: 	m3 
Ausbruch "begehbarer Querschlag" für 1.Ordnungszahl = 9; Vortriebsklasse wie angegeben.
620163	Ausbruch "begehbarer Querschlag" - Sohle.
620163A	Ausbr. GQ-S/M3 für 1.OZ=1, VKL: 	m3 
Ausbruch "begehbarer Querschlag" - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620163B	Ausbr. GQ-S/M3 für 1.OZ=2, VKL: 	m3 
Ausbruch "begehbarer Querschlag" - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben.
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Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620163C	Ausbr. GQ-S/M3 für 1.OZ=3, VKL: 	m3 
Ausbruch "begehbarer Querschlag" - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620163D	Ausbr. GQ-S/M3 für 1.OZ=4, VKL: 	m3 
Ausbruch "begehbarer Querschlag" - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620163E	Ausbr. GQ-S/M3 für 1.OZ=5, VKL: 	m3 
Ausbruch "begehbarer Querschlag" - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620163F	Ausbr. GQ-S/M3 für 1.OZ=6, VKL: 	m3 
Ausbruch "begehbarer Querschlag" - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620163G	Ausbr. GQ-S/M3 für 1.OZ=7, VKL: 	m3 
Ausbruch "begehbarer Querschlag" - Sohle/Kubikmeter, für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter Sohle.
620165	Ausbruch "begehbarer Querschlag" - Sohle.
620165A	Ausbr. GQ-S/LFM für 1.OZ=1, VKL: 	m
Ausbruch "begehbarer Querschlag" - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620165B	Ausbr. GQ-S/LFM für 1.OZ=2, VKL: 	m
Ausbruch "begehbarer Querschlag" - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620165C	Ausbr. GQ-S/LFM für 1.OZ=3, VKL: 	m
Ausbruch "begehbarer Querschlag" - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
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620165D	Ausbr. GQ-S/LFM für 1.OZ=4, VKL: 	m
Ausbruch "begehbarer Querschlag" - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620165E	Ausbr. GQ-S/LFM für 1.OZ=5, VKL: 	m
Ausbruch "begehbarer Querschlag" - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620165F	Ausbr. GQ-S/LFM für 1.OZ=6, VKL: 	m
Ausbruch "begehbarer Querschlag" - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620165G	Ausbr. GQ-S/LFM für 1.OZ=7, VKL: 	m
Ausbruch "begehbarer Querschlag" - Sohle/Laufmeter, für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohle.
620170	Ausbruch Schacht.
[image: ]620170A	Ausbr. SC, für 1.OZ=1, VKL: 	m3 
Ausbruch Schacht, für 1.Ordnungszahl = 1; Vortriebsklasse wie angegeben.
620170B	Ausbr. SC, für 1.OZ=2, VKL: 	m3 
Ausbruch Schacht, für 1.Ordnungszahl = 2; Vortriebsklasse wie angegeben.
620170C	Ausbr. SC, für 1.OZ=3, VKL: 	m3 
Ausbruch Schacht, für 1.Ordnungszahl = 3; Vortriebsklasse wie angegeben.
620170D	Ausbr. SC, für 1.OZ=4, VKL: 	m3 
Ausbruch Schacht, für 1.Ordnungszahl = 4; Vortriebsklasse wie angegeben.
620170E	Ausbr. SC, für 1.OZ=5, VKL: 	m3 
Ausbruch Schacht, für 1.Ordnungszahl = 5; Vortriebsklasse wie angegeben.
620170F	Ausbr. SC, für 1.OZ=6, VKL: 	m3 
Ausbruch Schacht, für 1.Ordnungszahl = 6; Vortriebsklasse wie angegeben.
620170G	Ausbr. SC, für 1.OZ=7, VKL: 	m3 
Ausbruch Schacht, für 1.Ordnungszahl = 7; Vortriebsklasse wie angegeben.
620170H	Ausbr. SC, für 1.OZ=8, VKL: 	m3 
Ausbruch Schacht, für 1.Ordnungszahl = 8; Vortriebsklasse wie angegeben.
620170I	Ausbr. SC, für 1.OZ=9, VKL: 	m3 
Ausbruch Schacht, für 1.Ordnungszahl = 9; Vortriebsklasse wie angegeben.
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620185	Lohnkosten Vortriebsmannschaft Vortriebsunterbrechung (VU).
Mit der Position sind die Kosten der gesamten Vortriebsmannschaft (einschließlich sonstiger zeitabhängiger Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind) für einen Vortrieb x abgegolten.
Werden Teile der Vortriebsmannschaft mit anderen Leistungspositionen des LV vergütet, so erfolgt die Vergütung der Lohnkosten anteilig.
[image: ]Es wird darauf hingewiesen, dass die Umstände der Leistungserbringung für diese Position schwieriger sein werden als der Regelfall; es wird auch eine aufwändige Arbeitsvorbereitung erforderlich sein. Die Kosten dafür sind mit dem Einheitspreis abgegolten.
Gesondert vergütet wird:
· die zeitgebundenen Kosten der Baustelle.
620185A	Lohnkosten Vortriebsmannschaft VU Kalotte 	d
620185B	Lohnkosten Vortriebsmannschaft VU Strosse	d
620186	Lohnkosten Disposition Stillliegezeit
Mit der Position sind die Kosten für den Abzug und die neuerliche Mobilisierung der gesamten Vortriebsmannschaft für eine Stillliegezeit für einen Vortrieb x abgegolten.
Gesondert vergütet wird:
· die zeitgebundenen Kosten der Baustelle.
620186A	Lohnkosten Disposition Stillliegezeit zykl. (a) 	PA
620190	Mit der Position sind die Kosten für Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse aller
Vortriebsmannschaften (einschließlich sonstiger zeitabhängiger Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind) für den Vortrieb x abgegolten.
Verrechnet wird:
· In VE,
· der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen PA durch die angebotene Zusatzzeit für Wassererschwernisse gemäß Bauzeitermittlung.
· der Abrechnung zugrunde gelegt werden die zusätzlichen Vortriebszeiten für WE gemäß ÖNORM B 2203-1 2001-12-01.
Gesondert vergütet wird:
· die zeitgebundenen Kosten der Baustelle.
620190A	Lohnkosten Vortriebsmannschaft WE/PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Wassererschwernis (W E).
6202	Ausbruch zykl. Vortrieb Tunnel-Matrix/Modell (b) 
Ständige Vorbemerkungen
Ausbruch zyklischer Vortrieb Tunnel/Modell (b) gemäß Punkt 4.3.3 der ÖNORM B 2203-1: 2001-12-01.
Gültigkeit einer Vortriebsklasse (für "Matrixverträge")
Das Risiko eines exzentrischen Mittelwerts der 2. Ordnungszahl innerhalb einer Vortriebsklasse aufgrund der tatsächlich eingebauten Stützmittel gegenüber der vertraglichen Vortriebsklasse trägt der AN. Das Risiko, ob die Zusammensetzung der Stützmittel gemäß Festlegungen vor Ort von den Ausschreibungsunterlagen bei zufällig gleicher Stützmittelzahl abweicht, trägt der AN, solange der Längsablauf (temporäre oder endgültige Ringschlussdistanz) und die Lösemethode unverändert bleiben. Es ist dabei unmaßgeblich, ob zusätzlich eingebaute Stützmittel im LV vorgesehen waren oder nicht.
620201	Lohnkosten Vortriebsmannschaft. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sonstige zeitabhängige Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind.
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Verrechnet wird:
· in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemäß Vertrag,
· der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen und die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuzüglich allfälliger Erschwerniszeiten, Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemäß Vertrag.
620201A	Lohnkosten Vortriebsmannsch. TU/PB-Kal./PA Vortr. 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Tunnel und Pannenbucht Kalotte/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620201B	Lohnkosten Vortriebsm. NSV TU/PB-Kal./PA Vortr. 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Tunnel und Pannenbucht Kalotte/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer mit Nachtsprengverbot zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620201C	Lohnkosten Vortriebsm. red.Em.TU/PB-Kal./PA Vortr. 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Tunnel und Pannenbucht Kalotte/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer mit	zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620202	Lohnkosten Vortriebsmannschaft. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sonstige zeitabhängige Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind.
Verrechnet wird:
· in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemäß Vertrag,
· der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen und die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuzüglich allfälliger Erschwerniszeiten, Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemäß Vertrag.
620202A	Lohnkosten Vortriebsmannsch. TU/PB-Str./PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Tunnel und Pannenbucht Strosse/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620202B	Lohnkosten Vortriebsm. NSV TU/PB-Str./PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Tunnel und Pannenbucht Strosse/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer mit Nachtsprengverbot zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620202C	Lohnkosten Vortriebsm. red.Em.TU/PB-Str./PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Tunnel und Pannenbucht Strosse/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer mit	zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620203	Lohnkosten Vortriebsmannschaft. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sonstige zeitabhängige Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind.
Verrechnet wird:
· in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemäß Vertrag,
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2370/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
· der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen und die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuzüglich allfälliger Erschwerniszeiten, Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemäß Vertrag.
620203A	Lohnkosten Vortriebsmannsch. TU/PB-Sohl/PA 	PA
Lohnkosten der Vortriebsmannschaft Tunnel und Pannenbucht - Sohle/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620203B	Lohnkosten Vortriebsm. NSV TU/PB-Sohl/PA 	PA
Lohnkosten der Vortriebsmannschaft Tunnel und Pannenbucht - Sohle/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer mit Nachtsprengverbot zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620203C	Lohnkosten Vortriebsm. red.Em.TU/PB-Sohl/PA 	PA
Lohnkosten der Vortriebsmannschaft Tunnel und Pannenbucht - Sohle/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer mit	zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620204	Lohnkosten Vortriebsmannschaft. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sonstige zeitabhängige Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind.
Verrechnet wird:
· in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemäß Vertrag,
· der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen und die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuzüglich allfälliger Erschwerniszeiten, Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemäß Vertrag.
620204A	Lohnkosten Vortriebsmannsch. Prof./PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Tunnel - Profil/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620204B	Lohnkosten Vortriebsm. NSV Prof./PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Tunnel - Profil/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer mit Nachtsprengverbot zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620204C	Lohnkosten Vortriebsm. red.Em.Prof./PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Tunnel - Profil/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer mit	zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620210	Lohnkosten Vortriebsmannschaft. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sonstige zeitabhängige Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind.
Verrechnet wird:
· in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemäß Vertrag,
· der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen und die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuzüglich allfälliger Erschwerniszeiten, Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemäß Vertrag.
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620210A	Lohnkosten Vortriebsmannsch. KA-Kal./PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Kaverne Kalotte/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620210B	Lohnkosten Vortriebsm. NSV KA-Kal./PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Kaverne Kalotte/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer mit Nachtsprengverbot zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620210C	Lohnkosten Vortriebsm. red.Em.KA-Kal./PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Kaverne Kalotte/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer mit	zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620211	Lohnkosten Vortriebsmannschaft. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sonstige zeitabhängige Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind.
Verrechnet wird:
· in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemäß Vertrag,
· der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen und die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuzüglich allfälliger Erschwerniszeiten, Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemäß Vertrag.
620211A	Lohnkosten Vortriebsmannsch. KA-Stro./PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Kaverne Strosse/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620211B	Lohnkosten Vortriebsm. NSV KA-Stro./PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Kaverne Strosse/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer mit Nachtsprengverbot zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620211C	Lohnkosten Vortriebsm. red.Em.KA-Stro./PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Kaverne Strosse/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer mit	zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620213	Lohnkosten Vortriebsmannschaft. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sonstige zeitabhängige Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind.
Verrechnet wird:
· in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemäß Vertrag,
· der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen und die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuzüglich allfälliger Erschwerniszeiten, Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemäß Vertrag.
620213A	Lohnkosten Vortriebsmannsch. KA-Sohle/PA 	PA
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Lohnkosten der Vortriebsmannschaft Kaverne-Sohle/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620213B	Lohnkosten Vortriebsm. NSV KA-Sohle/PA 	PA
Lohnkosten der Vortriebsmannschaft Kaverne-Sohle/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer mit Nachtsprengverbot zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620213C	Lohnkosten Vortriebsm. red.Em.KA-Sohle/PA 	PA
Lohnkosten der Vortriebsmannschaft Kaverne-Sohle/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer mit	zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620220	Lohnkosten Vortriebsmannschaft. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sonstige zeitabhängige Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind.
Verrechnet wird:
· in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemäß Vertrag,
· der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen und die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuzüglich allfälliger Erschwerniszeiten, Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemäß Vertrag.
620220A	Lohnkosten Vortriebsmannsch. EQ-P./PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Profiltyp EQ-Profil/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620220B	Lohnkosten Vortriebsm. NSV EQ-P./PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Profiltyp EQ-Profil/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer mit Nachtsprengverbot zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620220C	Lohnkosten Vortriebsm. red.Em.EQ-P./PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Profiltyp EQ-Profil/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer mit	zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620225	Lohnkosten Vortriebsmannschaft. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sonstige zeitabhängige Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind.
Verrechnet wird:
· in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemäß Vertrag,
· der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen und die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuzüglich allfälliger Erschwerniszeiten, Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemäß Vertrag.
620225A	Lohnkosten Vortriebsmannsch. GQ-P./PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Profiltyp GQ-Profil/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
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620225B	Lohnkosten Vortriebsm. NSV GQ-P./PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Profiltyp GQ-Profil/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer mit Nachtsprengverbot zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620225C	Lohnkosten Vortriebsm. red.Em.GQ-P./PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Profiltyp GQ-Profil/Pauschale für Vortrieb x.
[image: ]Während der Vortriebsdauer mit	zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620235	Lohnkosten Vortriebsmannschaft. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sonstige zeitabhängige Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind.
Verrechnet wird:
· in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemäß Vertrag,
· der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen und die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuzüglich allfälliger Erschwerniszeiten, Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemäß Vertrag.
620235A	Lohnkosten Vortriebsmannsch. SC/PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Schacht/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620235B	Lohnkosten Vortriebsm. NSV SC/PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Schacht/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer mit Nachtsprengverbot zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620235C	Lohnkosten Vortriebsm. red.Em.SC/PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Schacht/Pauschale für Vortrieb x.
Während der Vortriebsdauer mit	zur Reduktion der Emissionswerte einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620240	Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil "Sonstiges" für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten.
Verrechnet wird:
· der plangemäße Kalottenquerschnitt auf Grundlage von Regelabrechnungswerten.
620240A	"Sonstiges" - TU/PB-Kal./Matrix für 1.OZ=1 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Kalotte für 1. Ordnungszahl gleich 1 für Vortrieb x.
620240B	"Sonstiges" - TU/PB-Kal./Matrix für 1.OZ=2 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Kalotte für 1. Ordnungszahl gleich 2.
620240C	"Sonstiges" - TU/PB-Kal./Matrix für 1.OZ=3 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Kalotte für 1. Ordnungszahl gleich 3.
620240D	"Sonstiges" - TU/PB-Kal./Matrix für 1.OZ=4 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Kalotte für 1. Ordnungszahl gleich 4.
620240E	"Sonstiges" - TU/PB-Kal./Matrix für 1.OZ=5 	m3 

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2374/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Kalotte für 1. Ordnungszahl gleich 5.
620240F	"Sonstiges" - TU/PB-Kal./Matrix für 1.OZ=6 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Kalotte für 1. Ordnungszahl gleich 6.
620240G	"Sonstiges" - TU/PB-Kal./Matrix für 1.OZ=7 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Kalotte für 1. Ordnungszahl gleich 7.
[image: ]620240H	"Sonstiges" - TU/PB-Kal./Matrix für 1.OZ=8 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Kalotte für 1. Ordnungszahl gleich 8.
620240I	"Sonstiges" - TU/PB-Kal./Matrix für 1.OZ=9 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Kalotte für 1. Ordnungszahl gleich 9.
620245	Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil" Sonstiges" für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten.
Verrechnet wird:
· der plangemäße Strossenquerschnitt auf Grundlage von Regelabrechnungswerten.
620245A	"Sonstiges" - TU/PB-Stro./Matrix für 1.OZ=1 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Strosse für 1. Ordnungszahl gleich 1.
620245B	"Sonstiges" - TU/PB-Stro./Matrix für 1.OZ=2 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Strosse für 1. Ordnungszahl gleich 2.
620245C	"Sonstiges" - TU/PB-Stro./Matrix für 1.OZ=3 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Strosse für 1. Ordnungszahl gleich 3.
620245D	"Sonstiges" - TU/PB-Stro./Matrix für 1.OZ=4 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Strosse für 1. Ordnungszahl gleich 4.
620245E	"Sonstiges" - TU/PB-Stro./Matrix für 1.OZ=5 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Strosse für 1. Ordnungszahl gleich 5.
620245F	"Sonstiges" - TU/PB-Stro./Matrix für 1.OZ=6 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Strosse für 1. Ordnungszahl gleich 6.
620245G	"Sonstiges" - TU/PB-Stro./Matrix für 1.OZ=7 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Strosse für 1. Ordnungszahl gleich 7.
620245H	"Sonstiges" - TU/PB-Stro./Matrix für 1.OZ=8 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Strosse für 1. Ordnungszahl gleich 8.
620245I	"Sonstiges" - TU/PB-Stro./Matrix für 1.OZ=9 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Strosse für 1. Ordnungszahl gleich 9.
620250	Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil" Sonstiges" für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten.
Verrechnet wird:
· der plangemäße Strossen- und Sohlquerschnitt auf Grundlage von Regelabrechnungswerten.
620250A	"Sonstiges" - TU/PB-Str&S./Matrix für 1.OZ=1 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Strosse&Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 1.
620250B	"Sonstiges" - TU/PB-Str&S./Matrix für 1.OZ=2 	m3 
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"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Strosse&Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 2.
620250C	"Sonstiges" - TU/PB-Str&S./Matrix für 1.OZ=3 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Strosse&Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 3.
620250D	"Sonstiges" - TU/PB-Str&S./Matrix für 1.OZ=4 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Strosse&Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 4.
620250E	"Sonstiges" - TU/PB-Str&S./Matrix für 1.OZ=5 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Strosse&Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 5.
620250F	"Sonstiges" - TU/PB-Str&S./Matrix für 1.OZ=6 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Strosse&Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 6.
620250G	"Sonstiges" - TU/PB-Str&S./Matrix für 1.OZ=7 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Strosse&Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 7.
620250H	"Sonstiges" - TU/PB-Str&S./Matrix für 1.OZ=8 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Strosse&Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 8.
620250I	"Sonstiges" - TU/PB-Str&S./Matrix für 1.OZ=9 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Strosse&Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 9.
620252	Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil "Sonstiges" für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten. Ausbauart: Offene Sohle
Verrechnet wird:
· der plangemäße Sohlquerschnitt auf Grundlage von Regelabrechnungswerten.
620252A	"Sonstiges" - TU/PB-Sohle/Matrix 1/1 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Sohle 1/1.
620254	Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil "Sonstiges" für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten. Ausbauart: Sohlplatte
Verrechnet wird:
· der plangemäße Sohlquerschnitt auf Grundlage von Regelabrechnungswerten.
620254A	"Sonstiges" - TU/PB-Sohle/Matrix 1/2 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Sohle 1/2.
620254B	"Sonstiges" - TU/PB-Sohle/Matrix 2/2 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Sohle 2/2.
620254C	"Sonstiges" - TU/PB-Sohle/Matrix 3/2 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Sohle 3/2.
620256	Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil "Sonstiges" für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten. Ausbauart: Sohlgewölbe mit Längsteilung.
Verrechnet wird:
· der plangemäße Sohlquerschnitt auf Grundlage von Regelabrechnungswerten.
620256C	"Sonstiges" - TU/PB-Sohle/Matrix 3/3 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Sohle 3/3.
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620256D	"Sonstiges" - TU/PB-Sohle/Matrix 4/3 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Sohle 4/3.
620258	Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil "Sonstiges" für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten. Ausbauart: Sohlgewölbe ohne Längsteilung.
Verrechnet wird:
· der plangemäße Sohlquerschnitt auf Grundlage von Regelabrechnungswerten.
620258D	"Sonstiges" - TU/PB-Sohle/Matrix 4/4 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Sohle 4/4.
620258E	"Sonstiges" - TU/PB-Sohle/Matrix 5/4 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Sohle 5/4.
620258F	"Sonstiges" - TU/PB-Sohle/Matrix 6/4 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Sohle 6/4.
620258G	"Sonstiges" - TU/PB-Sohle/Matrix 7/4 	m3 
"Sonstiges" - Tunnel/Pannenbucht-Sohle 7/4.
620260	Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil Sonstiges für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten.
Verrechnet wird:
· der plangemäße Kalottenquerschnitt auf Grundlage von Regelabrechnungswerten.
620260A	"Sonstiges" - KA-Kal./Matrix für 1.OZ=1 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Kalotte für 1. Ordnungszahl gleich 1.
620260B	"Sonstiges" - KA-Kal./Matrix für 1.OZ=2 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Kalotte für 1. Ordnungszahl gleich 2.
620260C	"Sonstiges" - KA-Kal./Matrix für 1.OZ=3 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Kalotte für 1. Ordnungszahl gleich 3.
620260D	"Sonstiges" - KA-Kal./Matrix für 1.OZ=4 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Kalotte für 1. Ordnungszahl gleich 4.
620260E	"Sonstiges" - KA-Kal./Matrix für 1.OZ=5 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Kalotte für 1. Ordnungszahl gleich 5.
620260F	"Sonstiges" - Ka-Kal./Matrix für 1.OZ=6 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Kalotte für 1. Ordnungszahl gleich 6.
620260G	"Sonstiges" - KA-Kal./Matrix für 1.OZ=7 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Kalotte für 1. Ordnungszahl gleich 7.
620260H	"Sonstiges" - KA-Kal./Matrix für 1.OZ=8 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Kalotte für 1. Ordnungszahl gleich 8.
620260I	"Sonstiges" - KA-Kal./Matrix für 1.OZ=9 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Kalotte für 1. Ordnungszahl gleich 9.
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620262	Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil Sonstiges für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten.
Verrechnet wird:
· der plangemäße Strossenquerschnitt auf Grundlage von Regelabrechnungswerten.
620262A	"Sonstiges" - KA-Stro./Matrix für 1.OZ=1 	m3 
[image: ]"Sonstiges" - Kaverne-Strosse für 1. Ordnungszahl gleich 1.
620262B	"Sonstiges" - KA-Stro./Matrix für 1.OZ=2 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Strosse für 1. Ordnungszahl gleich 2.
620262C	"Sonstiges" - KA-Stro./Matrix für 1.OZ=3 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Strosse für 1. Ordnungszahl gleich 3.
620262D	"Sonstiges" - KA-Stro./Matrix für 1.OZ=4 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Strosse für 1. Ordnungszahl gleich 4.
620262E	"Sonstiges" - KA-Stro./Matrix für 1.OZ=5 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Strosse für 1. Ordnungszahl gleich 5.
620262F	"Sonstiges" - KA-Stro./Matrix für 1.OZ=6 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Strosse für 1. Ordnungszahl gleich 6.
620262G	"Sonstiges" - KA-Stro./Matrix für 1.OZ=7 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Strosse für 1. Ordnungszahl gleich 7.
620262H	"Sonstiges" - KA-Stro./Matrix für 1.OZ=8 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Strosse für 1. Ordnungszahl gleich 8.
620262I	"Sonstiges" - KA-Stro./Matrix für 1.OZ=9 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Strosse für 1. Ordnungszahl gleich 9.
620264	Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil Sonstiges für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten.
Verrechnet wird:
· der plangemäße Strossen-&Sohlquerschnitt auf Grundlage von Regelabrechnungswerten.
620264A	"Sonstiges" - KA-Str&S./Matrix für 1.OZ=1 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Strosse&Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 1.
620264B	"Sonstiges" - KA-Str&S./Matrix für 1.OZ=2 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Strosse&Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 2.
620264C	"Sonstiges" - KA-Str&S./Matrix für 1.OZ=3 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Strosse&Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 3.
620264D	"Sonstiges" - KA-Str&S./Matrix für 1.OZ=4 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Strosse&Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 4.
620264E	"Sonstiges" - KA-Str&S./Matrix für 1.OZ=5 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Strosse&Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 5.
620264F	"Sonstiges" - KA-Str&S./Matrix für 1.OZ=6 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Strosse&Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 6.
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620264G	"Sonstiges" - KA-Str&S./Matrix für 1.OZ=7 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Strosse&Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 7.
620264H	"Sonstiges" - KA-Str&S./Matrix für 1.OZ=8 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Strosse&Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 8.
620264I	"Sonstiges" - KA-Str&S./Matrix für 1.OZ=9 	m3 
[image: ]"Sonstiges" - Kaverne-Strosse&Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 9.
620266	Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil "Sonstiges" für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten. Ausbauart: Nach Plan.
Verrechnet wird:
· der plangemäße Sohlquerschnitt auf Grundlage von Regelabrechnungswerten.
620266A	"Sonstiges" - KA-Sohle/Matrix 1.OZ=1 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 1.
620266B	"Sonstiges" - KA-Sohle/Matrix 1.OZ=2 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 2.
620266C	"Sonstiges" - KA-Sohle/Matrix 1.OZ=3 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 3.
620266D	"Sonstiges" - KA-Sohle/Matrix 1.OZ=4 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 4.
620266E	"Sonstiges" - KA-Sohle/Matrix 1.OZ=5 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 5.
620266F	"Sonstiges" - KA-Sohle/Matrix 1.OZ=6 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 6.
620266G	"Sonstiges" - KA-Sohle/Matrix 1.OZ=7 	m3 
"Sonstiges" - Kaverne-Sohle für 1. Ordnungszahl gleich 7.
620270	Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil "Sonstiges" für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten.
Verrechnet wird:
· der plangemäße Profilquerschnitt auf Grundlage von Regelabrechnungswerten.
620270A	"Sonstiges" - EQ-P./Matrix für 1.OZ=1 	m3 
"Sonstiges" - Profiltyp EQ-Profil für 1. Ordnungszahl gleich 1.
620270B	"Sonstiges" - EQ-P./Matrix für 1.OZ=2 	m3 
"Sonstiges" - Profiltyp EQ-Profil für 1. Ordnungszahl gleich 2.
620270C	"Sonstiges" - EQ-P./Matrix für 1.OZ=3 	m3 
"Sonstiges" - Profiltyp EQ-Profil für 1. Ordnungszahl gleich 3.
620270D	"Sonstiges" - EQ-P./Matrix für 1.OZ=4 	m3 
"Sonstiges" - Profiltyp EQ-Profil für 1. Ordnungszahl gleich 4.
620270E	"Sonstiges" - EQ-P./Matrix für 1.OZ=5 	m3 
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"Sonstiges" - Profiltyp EQ-Profil für 1. Ordnungszahl gleich 5.
620270F	"Sonstiges" - EQ-P./Matrix für 1.OZ=6 	m3 
"Sonstiges" - Profiltyp EQ-Profil für 1. Ordnungszahl gleich 6.
620270G	"Sonstiges" - EQ-P./Matrix für 1.OZ=7 	m3 
"Sonstiges" - Profiltyp EQ-Profil für 1. Ordnungszahl gleich 7.
[image: ]620270H	"Sonstiges" - EQ-P./Matrix für 1.OZ=8 	m3 
"Sonstiges" - Profiltyp EQ-Profil für 1. Ordnungszahl gleich 8.
620270I	"Sonstiges" - EQ-P./Matrix für 1.OZ=9 	m3 
"Sonstiges" - Profiltyp EQ-Profil für 1. Ordnungszahl gleich 9.
620275	Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil "Sonstiges" für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten.
Verrechnet wird:
· der plangemäße Profilquerschnitt auf Grundlage von Regelabrechnungswerten.
620275A	"Sonstiges" - GQ-P./Matrix für 1.OZ=1 	m3 
"Sonstiges" - Profiltyp GQ-Profil für 1. Ordnungszahl gleich 1.
620275B	"Sonstiges" - GQ-P./Matrix für 1.OZ=2 	m3 
"Sonstiges" - Profiltyp GQ-Profil für 1. Ordnungszahl gleich 2.
620275C	"Sonstiges" - GQ-P./Matrix für 1.OZ=3 	m3 
"Sonstiges" - Profiltyp GQ-Profil für 1. Ordnungszahl gleich 3.
620275D	"Sonstiges" - GQ-P./Matrix für 1.OZ=4 	m3 
"Sonstiges" - Profiltyp GQ-Profil für 1. Ordnungszahl gleich 4.
620275E	"Sonstiges" - GQ-P./Matrix für 1.OZ=5 	m3 
"Sonstiges" - Profiltyp GQ-Profil für 1. Ordnungszahl gleich 5.
620275F	"Sonstiges" - GQ-P./Matrix für 1.OZ=6 	m3 
"Sonstiges" - Profiltyp GQ-Profil für 1. Ordnungszahl gleich 6.
620275G	"Sonstiges" - GQ-P./Matrix für 1.OZ=7 	m3 
"Sonstiges" - Profiltyp GQ-Profil für 1. Ordnungszahl gleich 7.
620275H	"Sonstiges" - GQ-P./Matrix für 1.OZ=8 	m3 
"Sonstiges" - Profiltyp GQ-Profil für 1. Ordnungszahl gleich 8.
620275I	"Sonstiges" - GQ-P./Matrix für 1.OZ=9 	m3 
"Sonstiges" - Profiltyp GQ-Profil für 1. Ordnungszahl gleich 9.
620285	Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil "Sonstiges" für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten.
Verrechnet wird:
· der plangemäße Profilquerschnitt auf Grundlage von Regelabrechnungswerten.
620285A	"Sonstiges" - SC/Matrix für 1.OZ=1 	m3 
"Sonstiges" - Schacht für 1. Ordnungszahl gleich 1.
620285B	"Sonstiges" - SC/Matrix für 1.OZ=2 	m3 
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"Sonstiges" - Schacht für 1. Ordnungszahl gleich 2.
620285C	"Sonstiges" - SC/Matrix für 1.OZ=3 	m3 
"Sonstiges" - Schacht für 1. Ordnungszahl gleich 3.
620285D	"Sonstiges" - SC/Matrix für 1.OZ=4 	m3 
"Sonstiges" - Schacht für 1. Ordnungszahl gleich 4.
620285E	"Sonstiges" - SC/Matrix für 1.OZ=5 	m3 
"Sonstiges" - Schacht für 1. Ordnungszahl gleich 5.
620285F	"Sonstiges" - SC/Matrix für 1.OZ=6 	m3 
"Sonstiges" - Schacht für 1. Ordnungszahl gleich 6.
620285G	"Sonstiges" - SC/Matrix für 1.OZ=7 	m3 
"Sonstiges" - Schacht für 1. Ordnungszahl gleich 7.
620285H	"Sonstiges" - SC/Matrix für 1.OZ=8 	m3 
"Sonstiges" - Schacht für 1. Ordnungszahl gleich 8.
620285I	"Sonstiges" - SC/Matrix für 1.OZ=9 	m3 
"Sonstiges" - Schacht für 1. Ordnungszahl gleich 9.
620286	Lohnkosten Disposition Stillliegezeit
Mit der Position sind die Kosten für den Abzug und die Redisposition der gesamten Vortriebsmannschaft für eine Stillliegezeit für einen Vortrieb x abgegolten.
Gesondert vergütet wird:
· die zeitgebundenen Kosten der Baustelle.
620286A	Lohnkosten Disposition Stillliegezeit zykl. (b) 	PA
6203	Ausbruch kont.Vortrieb Matrix/Modell (a) 
Ständige Vorbemerkungen
Ausbruch kontinuierlicher Vortrieb Tunnel-Matrix/Modell (a) gemäß Punkt 4.3.3.1 (a) der ÖNORM B 2203-2: 2005-01-01.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter
620301	Ausbruch - TBM-O.
620301A	Ausbr. TBM-O VKL: 	m
Ausbruch - TBM-O, Vortriebsklasse wie angegeben.

620302 

Ausbruch - TBM-S oder -DS.

Die Leistung beinhaltet auch:
· Laden und Transport der Tübbinge und der Ringspaltverfüllung von der Lagerungsstelle innerhalb des Baustellenbereiches zur Verwendungsstelle
· Einbau des Tübbingsystems (Tübbinge und Ringspaltverfüllung)
Gesondert vergütet wird:
· Liefern der Tübbinge und der Ringspaltverfüllung zur Lagerungsstelle innerhalb des Baustellenbereiches
620302A	Ausbr. TBM-S VKL: 	m
Ausbruch - TBM-S, Vortriebsklasse wie angegeben.
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620302B
Ausbr. TBM-DS VKL: 
m
Ausbruch - TBM-DS, Vortriebsklasse wie angegeben.
) (
620303
Ausbruch - SM.
Die Leistung beinhaltet auch:
Laden und Transport der Tübbinge und der Ringspaltverfüllung von der Lagerungsstelle innerhalb des Baustellenbereiches zur Verwendungsstelle
Einbau des
 Tübbingsystems (Tübbinge und Ringspaltverfüllung)
Gesondert vergütet wird:
Liefern der Tübbinge und der Ringspaltverfüllung zur Lagerungsstelle innerhalb des Baustellenbereiches
620303A
Ausbr. SM-V4 VKL: 
m
Ausbruch - SM-V4, Vortriebsklasse wie angegeben.
620303B
Ausbr. SM-V5 VKL: 
m
Ausbruch - SM-V5, Vortriebsklasse wie angegeben.
620303C
Ausbr. SM-V-M VKL: 
m
Ausbruch - SM-V-M, Vortriebsklasse wie angegeben.
) (
620385
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Vortriebsunterbrechung (VU).
Mit der Position sind die K
osten der gesamten Vortriebsmannschaft (einschließlich sonstiger zeitabhängiger Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind) für einen Vortrieb x abgegolten.
Werden Teile der Vortriebsmannschaft mit anderen Leistungsposition
en des LV vergütet, so erfolgt die Vergütung der Lohnkosten anteilig.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Umstände der Leistungserbringung für diese Position schwieriger sein werden als der Regelfall; es wird auch eine aufwändige Arbeitsvorbereitung erfor
derlich sein. Die Kosten dafür sind mit dem Einheitspreis abgegolten.
Gesondert vergütet wird:
die zeitgebundenen Kosten der Baustelle.
620385A
Lohnkosten Vortriebsmannschaft VU
d
) (
620386
Lohnkosten Disposition Stillliegezeit
Mit der Position sind die Kosten für den Abzug und die Redisposition der gesamten Vortriebsmannschaft für eine Stillliegezeit für einen Vortrieb x abgegolten.
Gesondert vergütet wird:
die zeitgebundenen Kosten der Baustelle.
620386A
Lohnkosten Disposition 
Stillliegezeit kont. (a) 
PA
)[image: ][image: ] (
Mit der Position sind die Kosten für Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse aller Vortriebsmannschaften (einschließlich sonstiger zeitabhängiger Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind) für den Vortrieb x abgegolten.
V
errechnet wird:
In VE,
der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen PA durch die angebotene Zusatzzeit für Wassererschwernisse gemäß Bauzeitermittlung.
der Abrechnung zugrunde gelegt werden die zusätzlichen Vortriebszeiten für WE gemäß 
ÖNORM B 2203-2.
Gesondert vergütet wird:
die zeitgebundenen Kosten der Baustelle.
) (
620390
) (
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620390A	Lohnkosten Vortriebsmannschaft WE/PA 	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft Wassererschwernis (W E).
620391	Aufzahlung auf die Positionen Ausbruch kontinuierlicher Vortrieb für eine erhöhte Abrasivität gemäß Punkt 4.3.4 (2) der ÖNORM B 2203-2: 2005-01-01.
Die Leistung beinhaltet auch:
· erhöhter Verschleiß beim gesamten Vortriebssystem,
· die Lohnkosten durch Leistungsminderung
Gesondert vergütet wird:
· Zeitgebundene Kosten durch Leistungsminderung 
Verrechnet wird:
· Vortriebsabschnitt mit erhöhter Abrasivität gemäß Vertragsbestimmungen.
620391A	Aufz. erhöhte Abrasivität: 	m
Aufz. erhöhte Abrasivität für 1.Ordnungszahl	und CAI ____________
6204	Ausbruch kont.Vortrieb Matrix/Modell (b) 
Ständige Vorbemerkungen
Ausbruch kontinuierlicher Vortrieb Tunnel-Matrix/Modell (b) gemäß Punkt 4.3.3.1 (b) der ÖNORM B 2203-2: 2005-01-01.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter
620401	Lohnkosten Vortriebsmannschaft. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sonstige zeitabhängige Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind.
Verrechnet wird:
· in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemäß Vertrag,
· der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen und die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuzüglich allfälliger Erschwerniszeiten, Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemäß Vertrag.
620401A	Lohnkosten Vortriebsmannsch.TBM -O/PA	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft TBM-O/Pauschale. Während der Vortriebsdauer einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620402	Lohnkosten Vortriebsmannschaft. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sonstige zeitabhängige Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind.
Verrechnet wird:
· in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemäß Vertrag,
· der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen und die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuzüglich allfälliger Erschwerniszeiten, Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemäß Vertrag.
620402A	Lohnkosten Vortriebsmannsch.TBM -S/PA	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft TBM-S/Pauschale. Während der Vortriebsdauer einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620403	Lohnkosten Vortriebsmannschaft. 
Die Leistung beinhaltet auch:
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2383/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
· sonstige zeitabhängige Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind.
Verrechnet wird:
· in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemäß Vertrag,
· der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen und die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuzüglich allfälliger Erschwerniszeiten, Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemäß Vertrag.
620403A	Lohnkosten Vortriebsmannsch.TBM -DS/PA	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft TBM-DS/Pauschale. Während der Vortriebsdauer einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620404	Lohnkosten Vortriebsmannschaft. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sonstige zeitabhängige Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind.
Verrechnet wird:
· in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemäß Vertrag,
· der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen und die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuzüglich allfälliger Erschwerniszeiten, Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemäß Vertrag.
620404A	Lohnkosten Vortriebsmannsch.SM -V4/PA	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft SM-V4/Pauschale. Während der Vortriebsdauer einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620405	Lohnkosten Vortriebsmannschaft. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sonstige zeitabhängige Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind.
Verrechnet wird:
· in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemäß Vertrag,
· der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen und die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuzüglich allfälliger Erschwerniszeiten, Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemäß Vertrag.
620405A	Lohnkosten Vortriebsmannsch.SM -V5/PA	PA
Lohnkosten Vortriebsmannschaft SM-V5/Pauschale. Während der Vortriebsdauer einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620406	Lohnkosten Vortriebsmannschaft. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sonstige zeitabhängige Kosten, die nicht in den zeitgebundenen Kosten der Baustelle enthalten sind.
Verrechnet wird:
· in VE. Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale (dieser Position) durch die Summe der Vortriebsdauern netto ohne Stillliegezeiten gemäß Vertrag,
· der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen und die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten, zuzüglich allfälliger Erschwerniszeiten, Vortriebsunterbrechungen und sonstiger Festzeiten gemäß Vertrag.
620406A	Lohnkosten Vortriebsmannsch.SM -V-M/PA	PA
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Lohnkosten Vortriebsmannschaft SM-V-M/Pauschale. Während der Vortriebsdauer einschließlich Zusatzzeiten infolge Wassererschwernisse und Vortriebsunterbrechungen.
620440	Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil "Sonstiges" für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter
[image: ]620440A	"Sonstiges" - TBM-O/Matrix für 1.OG=1 	m
"Sonstiges" - TBM-O für 1. Ordnungsgruppe gleich 1.
620440B	"Sonstiges" - TBM-O/Matrix für 1.OG=2 	m
"Sonstiges" - TBM-O für 1. Ordnungsgruppe gleich 2.
620440C	"Sonstiges" - TBM-O/Matrix für 1.OG=3 	m
"Sonstiges" - TBM-O für 1. Ordnungsgruppe gleich 3.
620440D	"Sonstiges" - TBM-O/Matrix für 1.OG=4 	m
"Sonstiges" - TBM-O für 1. Ordnungsgruppe gleich 4.
620440E	"Sonstiges" - TBM-O/Matrix für 1.OG=5 	m
"Sonstiges" - TBM-O für 1. Ordnungsgruppe gleich 5.
620440F	"Sonstiges" - TBM-O/Matrix für 1.OG= 	m
"Sonstiges" - TBM-O für 1. Ordnungsgruppe gleich x.
620445	Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil "Sonstiges" für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter
620445A	"Sonstiges" - TBM-S/Matrix für 1.OG=1 	m
"Sonstiges" - TBM-S für 1. Ordnungsgruppe gleich 1.
620445B	"Sonstiges" - TBM-S/Matrix für 1.OG=2 	m
"Sonstiges" - TBM-S für 1. Ordnungsgruppe gleich 2.
620445C	"Sonstiges" - TBM-S/Matrix für 1.OG=3 	m
"Sonstiges" - TBM-S für 1. Ordnungsgruppe gleich 3.
620445D	"Sonstiges" - TBM-S/Matrix für 1.OG=4 	m
"Sonstiges" - TBM-S für 1. Ordnungsgruppe gleich 4.
620445E	"Sonstiges" - TBM-S/Matrix für 1.OG=5 	m
"Sonstiges" - TBM-S für 1. Ordnungsgruppe gleich 5.
620445F	"Sonstiges" - TBM-S/Matrix für 1.OG= 	m
"Sonstiges" - TBM-S für 1. Ordnungsgruppe gleich x.
620450	Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil "Sonstiges" für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter
620450A	"Sonstiges" - TBM-DS/Matrix für 1.OG=1 	m
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"Sonstiges" - TBM-DS für 1. Ordnungsgruppe gleich 1.
620450B	"Sonstiges" - TBM-DS/Matrix für 1.OG=2 	m
"Sonstiges" - TBM-DS für 1. Ordnungsgruppe gleich 2.
620450C	"Sonstiges" - TBM-DS/Matrix für 1.OG=3 	m
"Sonstiges" - TBM-DS für 1. Ordnungsgruppe gleich 3.
[image: ]620450D	"Sonstiges" - TBM-DS/Matrix für 1.OG=4__________	m
"Sonstiges" - TBM-DS für 1. Ordnungsgruppe gleich 4.
620450E	"Sonstiges" - TBM-DS/Matrix für 1.OG=5__________	m
"Sonstiges" - TBM-DS für 1. Ordnungsgruppe gleich 5.
620450F	"Sonstiges" - TBM-DS/Matrix für 1.OG= 	m
"Sonstiges" - TBM-DS für 1. Ordnungsgruppe gleich x.
620455	Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil "Sonstiges" für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter
620455A	"Sonstiges" - SM-V4/Matrix für 1.OG=1 	m
"Sonstiges" - SM-V4 für 1. Ordnungsgruppe gleich 1.
620455B	"Sonstiges" - SM-V4/Matrix für 1.OG=2 	m
"Sonstiges" - SM-V4 für 1. Ordnungsgruppe gleich 2.
620455C	"Sonstiges" - SM-V4/Matrix für 1.OG=3 	m
"Sonstiges" - SM-V4 für 1. Ordnungsgruppe gleich 3.
620455D	"Sonstiges" - SM-V4/Matrix für 1.OG=4 	m
"Sonstiges" - SM-V4 für 1. Ordnungsgruppe gleich 4.
620455E	"Sonstiges" - SM-V4/Matrix für 1.OG=5 	m
"Sonstiges" - SM-V4 für 1. Ordnungsgruppe gleich 5.
620455F	"Sonstiges" - SM-V4/Matrix für 1.OG= 	m
"Sonstiges" - SM-V4 für 1. Ordnungsgruppe gleich x.
620460	Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil "Sonstiges" für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter
620460A	"Sonstiges" - SM-V5/Matrix für 1.OG=1 	m
"Sonstiges" - SM-V5 für 1. Ordnungsgruppe gleich 1.
620460B	"Sonstiges" - SM-V5/Matrix für 1.OG=2 	m
"Sonstiges" - SM-V5 für 1. Ordnungsgruppe gleich 2.
620460C	"Sonstiges" - SM-V5/Matrix für 1.OG=3 	m
"Sonstiges" - SM-V5 für 1. Ordnungsgruppe gleich 3.
620460D	"Sonstiges" - SM-V5/Matrix für 1.OG=4 	m
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"Sonstiges" - SM-V5 für 1. Ordnungsgruppe gleich 4.
620460E
"Sonstiges" - SM-V5/Matrix für 1.OG=5 
m
"Sonstiges" - SM-V5 für 1. Ordnungsgruppe gleich 5
.
620460F
"Sonstiges" - SM-V5/Matrix für 1.OG= 
m
"Sonstiges" - SM-V5 für 1. Ordnungsgruppe gleich x.
) (
620465
Anteil "Sonstiges" für Lohnkostenmodell.
Anteil "Sonstiges" für den nicht zeitgebundenen Anteil an den Ausbruchskosten.
Verrechnet wird:
je Laufmeter
620465A
"Sonstiges" - SM-V-M/Matrix für 1.OG=1 
m
"Sonstiges" - SM-V-M für 1. Ordnungsgruppe gleich 1.
620465B
"Sonstiges" - SM-V-M/Matrix für 1.OG=2 
m
"Sonstiges" - SM-V-M für 1. Ordnungsgruppe gleich 2.
620465C
"Sonstiges" - SM-V-M/Matrix f
ür 1.OG=3 
m
"Sonstiges" - SM-V-M für 1. Ordnungsgruppe gleich 3.
620465D
"Sonstiges" - SM-V-M/Matrix für 1.OG=4 
m
"Sonstiges" - SM-V-M für 1. Ordnungsgruppe gleich 4.
) (
620465E
"Sonstiges" - SM-V-M/Matrix für 1.OG=5 
m
"Sonstiges" - SM-V-M für 1. Ordnungsgruppe gleich 5.
620465F
"Sonstiges" - SM-V-M/Matrix für 1.OG= 
m
"Sonstiges" - SM-V-M für 1. Ordnungsgruppe gleich x.
) (
620486
Lohnkosten Disposition Stillliegezeit
Mit der Position sind die Kosten für den Abzug und di
e Redisposition der gesamten Vortriebsmannschaft für eine Stillliegezeit für einen Vortrieb x abgegolten.
Gesondert vergütet wird:
die zeitgebundenen Kosten der Baustelle.
620486A
Lohnkosten Disposition Stillliegezeit kont. (b) 
PA
) (
6205
Ausbruch Nischen
)[image: ][image: ][image: ] (
Ausbruch Nische bis maximal 50 m
3
 Ausbruchsvolumen außerhalb des Vortriebsbereiches, ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse.
Die Leistung beinhaltet auch:
den Abbruch vorhandener und den Einbau neuer Stützmittel. 
Gesondert vergütet wird:
der Einbau von Ankern, und abweichend von ÖNORM B 2203-1 der Einbau von Vorausstützungen, z.B. Spieße, Dielen.
) (
620501
) (
620501A
Ausbr. Nische außerh. Vortrieb., Typ FLN
Stk
Ausbruch Nische außerhalb Vortriebsbereich, Typ Feuerlöschnische.
620501B
Ausbr. Nische außerh. Vortrieb., Typ NRN
Stk
Ausbruch Nische außerhalb Vortriebsbereich, Typ Notrufnische.
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
620501C	Ausbr. Nische außerh. Vortrieb., Typ RN	Stk
Ausbruch Nische außerhalb Vortriebsbereich, Typ Revisionsnische.
620501D	Ausbr. Nische außerh. Vortrieb., Typ EN	Stk
Ausbruch Nische außerhalb Vortriebsbereich, Typ Elektronische.
620501E	Ausbr. Nische außerh. Vortrieb., Typ R	Stk
Ausbruch Nische außerhalb Vortriebsbereich, Typ Rettungsnische.
620501F	Ausbr. Nische außerh. Vortrieb., Typ TN	Stk
Ausbruch Nische außerhalb Vortriebsbereich, Typ Technische Nische.
620501G	Ausbr. Nische außerh. Vortrieb., Typ 	Stk
Ausbruch Nische außerhalb Vortriebsbereich, Typ wie angegeben.
620510	Az Nische im Vortriebsb.-Kalotte	m3 
Aufzahlung Nische im Vortriebsbereich-Kalotte.
Aufzahlung auf die Positionen Ausbruch - Kalotte des Regelquerschnitts für Erschwernisse durch Nischenausbruch im Kalotten-Vortriebsbereich. Die Position gilt ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse und ohne Unterscheidung des Nischentyps.
Verrechnet wird:
· plangemäßer Ausbruch je Nischentyp.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
620515	Az Nische im Vortriebsb.-Strosse	m3 
Aufzahlung Nische im Vortriebsbereich-Strosse.
Aufzahlung auf die Positionen Ausbruch - Strosse des Regelquerschnitts für Erschwernisse durch Nischenausbruch im Strossen-Vortriebsbereich. Die Position gilt ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse und ohne Unterscheidung des Nischentyps.
Verrechnet wird:
· plangemäßer Ausbruch je Nischentyp.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
620520	Ausbruch f. Entwässerungsschacht u.dgl.	m3 
Ausbruch für Entwässerungsschacht und dergleichen. Ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse. Verrechnet wird:
· plangemäßer Ausbruch.
620525	Ausbruch f. Rohrgräben u.dgl.	m3 
Ausbruch für Rohrgräben und dergleichen. Ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse. Verrechnet wird:
· plangemäßer Ausbruch.
6206	Systembedingter zusätzl. Ausbruch
620601	Systembedingter zusätzlicher Ausbruch.
620601A	Sägezahnf. Ausbruch unter Rohrschirm	m3 
Sägezahnförmiger Ausbruch unter Rohrschirm.
Ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse bei Rohrschirm als Sondermaßnahme.
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) (
Verrechnet wird:
das plangemäße Volumen des Zwickels zwischen den Rohren und dem theoretischen Ausbruchrand (=Grenzfläche A gemäß Bild 2 der ÖNORM B 2203-1: 2001-12-01).
620601B
Sägezahnf. Ausbruch unter DSV
m
3
 
Sägezahnförmiger Ausbruch unter DSV-Schirm.
Ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse bei DSV-Schirm als Sondermaßnahme. Die Leistung beinhaltet auch:
Erschwernis durch Abtrag des DSV-Körpers im Querschnittsbereich. Verrechnet wird:
das plangemäße Volumen des Zwickels zwischen dem DSV-Schirm und dem t
heoretischen Ausbruchrand (=Grenzfläche A gemäß Bild 2 der ÖNORM B 2203-1: 2001-12-01).
620601C
Mehrausbruch Kalottenfußverbreiterung b= 
m
Mehrausbruch für beidseitige Kalottenfußverbreiterung laut Plan. Kalottenfussbreite x
Verrechnet wird:
pro Laufmeter
 Tunnel.
) (
620602
Systembed. Mehrausbr. unter Vorausstützung
m
3
 
Plangemäßer, systembedingter (sägezahnförm iger) Mehrausbruch unter Vorausstützung (Getriebedielen, Spieße). Ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse.
Gesondert vergütet wird:
die Verfüllung mit Spritzbeton. 
Verrechnet wird:
das plangemäße Volumen des Zwickels zwischen den Vorausstützungselementen (Getriebedielen bzw. Spieße) und dem theoretischen Ausbruchrand (=Grenzfläche A gemäß Bild 2 der ÖNORM B 2203-1: 2001-12-01).
) (
620
603
Mehrausbruch bergseitig Grenzfläche A, sofern nicht mit anderen Positionen bereits abgegolten.
Ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse. Verladen, Abtransportieren und Abladen bis zu einer im Portalbereich liegenden Lagerungsstelle oder Umladestation.
Verrechnet wird:
nur jene Ausbrüche, für die vor Ort einvernehmlich und schriftlich festgehalten wurde, dass trotz sachgemäßer Arbeit ein Mehrausbruch bergseitig der Grenzfläche A aufgrund der Gegebenheiten unvermeidbar war.
620603A
Mehrausbr. bergseitig Grenzfläche A zykl.
m
3
 
Mehrausbruch bergseitig Grenzfläche A, für zyklische Vortriebe
620603B
Mehrausbr. bergseitig Grenzfläche A TBM-O
m
3
 
Mehrausbruch bergseitig Grenzfläche A, für kontinuierliche Vortriebe mit TBM-O
)[image: ][image: ] (
620611
) (
Umstellen der TVM für einen Vortrieb mit einem zusätzlichen radialen Überbohrmaß und das nachfolgende Rückstellen der TVM für einen Vortrieb ohne oder mit verringertem Überbohrmaß.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Rückstellen
die Aufwendungen bis zum Erreichen des vollen Überbohrmaßes
das Schuttern des zusätzlichen Ausbruchsmaterials,
zusätzliche Energiekosten,
Lohnkosten bei Modell (a)
Gesondert vergütet wird:
die zeitgebundenen Kosten der Baustelle
Lohnkosten bei Modell (b)
V
errechnet wird:
) (
ABK-LB V8.1a-A407
FSV-VI-006
www.fsv.at
 
)

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2389/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
· 90% bei Umstellung auf Überbohrmaß
· 10% bei Rückstellung
620611A	Umstellen Überbohrmaß von 0 auf 5cm	Stk
Umstellen der TVM auf ein Überbohrmaß von 5cm und das nachfolgende Rückstellen
620611B	Umstellen Überbohrmaß von 5 auf 10cm	Stk
Umstellen der TVM auf ein Überbohrmaß von 5cm auf 10cm und das nachfolgende Rückstellen
620611C	Umstellen Überbohrmaß von 10 auf 15cm	Stk
Umstellen der TVM auf ein Überbohrmaß von 10 auf 15cm und das nachfolgende Rückstellen
620611D	Umstellen Überbohrmaß von 	Stk
Umstellen der TVM auf ein Überbohrmaß von	und das nachfolgende Rückstellen
620612	Aufzahlung auf Positionen Ausbruch für eine über den nominalen Bohrdurchmesser hinausgehende auftraggeberseitig angeordnete Durchmesservergrößerung auf die VKL x.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Schuttern des zusätzlichen Ausbruchsmaterials,
· zusätzliche Energiekosten,
· die zusätzlichen Lohnkosten bei Modell (a)
Gesondert vergütet wird:
· das Umstellen der TVM für einen Vortrieb mit einem zusätzlichen Überbohrmaß
· Mehrverbrauch an Material zum Verfüllen des Ringspaltes (Mörtel, Perlkies).
· die zeitgebundenen Kosten der Baustelle
· die zusätzlichen Lohnkosten bei Modell (b)
Verrechnet wird:
· die mit vollem Überbohrmaß aufgefahrene Tunnellänge
620612A	Az Ausbruch Überbohrmaß 5cm kont. auf VKL 	m
Die Position gilt für ein Überbohrmaß von 5cm
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
620612B	Az Ausbruch Überbohrmaß 10cm kont. auf VKL 	m
Die Position gilt für ein Überbohrmaß von 10cm
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
620612C	Az Ausbruch Überbohrmaß 15cm kont. auf VKL 	m
Die Position gilt für ein Überbohrmaß von 15cm
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
620612D	Az Ausbruch Überbohrmaß xcm kont. auf VKL 	m
Die Position gilt für ein Überbohrmaß von	cm
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
6207	Aufzahlungen für Ausbruch
620701	Az Ausbruch mixed-face zykl.	Stk
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Aufzahlung auf Positionen Ausbruch bei mixed-face-Bedingungen im zyklischen Vortrieb gemäß ÖNORM B 2203-1.
Die Position wird nur dann vergütet, wenn aus geomechanischen Gründen ein Lösen mit dem Bagger
oder Teilschnittmaschine und, nachfolgend, Sprengarbeit erforderlich ist.
Mit dieser Position wird das zusätzliche Umstellen und die damit verbundene Erschwernis vergütet.
Verrechnet wird:
· nach Stück Abschlag unter einvernehmlich mit dem AG festgestellten atypischen Ausbruchsabfolge bei mixed-face-Bedingungen.

LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

620705	Az Trockenbohrung zykl.	m3 
Aufzahlung Trockenbohrung im zyklischen Vortrieb. Aufzahlung auf alle Positionen ULG 62.01, 62.02, 62.05 für die im Zuge der Ausbrucharbeiten Trockenbohrung für Sprenglöcher erforderlich ist.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
620721	Az Ausbruch mixed-face kont. auf VKL 	m
Aufzahlung auf Positionen Ausbruch bei mixed-face-Bedingungen im kontinuierlichen Vortrieb gemäß ÖNORM B 2203-2 auf die VKL x.
Diese Position gilt für die mixed-face Bedingung von 1.Ordnungsgruppe	auf
1.Ordnungsgruppe	.
Die Position wird nur dann vergütet, wenn der Anteil der flächenmäßig untergeordneten Gesteinsart mehr als 20% beträgt.
Diese Position wird nicht vergütet, wenn im betroffenen Bereich die Position 620722 vergütet wird. Verrechnet wird:
· nach Laufmeter Vortrieb.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
620722	Aufzahlung auf Positionen Ausbruch bei Blockigkeit im kontinuierlichen Vortrieb gemäß ÖNORM B 2203-2 auf die VKL x.
Die Position wird nur dann vergütet, wenn es an der Ortsbrust oder innerhalb des Bohrkopfbereiches zum Ablösen größerer Gesteinsbrocken aus dem Gesteinsverband kommt.
Die Blockigkeit kann wie folgt festgestellt werden:
· visuell bei Ortsbrust und Förderband
· Maschinendatenaufzeichungen des Drehmoments verlaufen atypisch
· Leistung Brecher steigt an
Verrechnet wird:
· nach Laufmeter Vortrieb mit Blockigkeit
· jene Aufzahlungsposition mit der größten festgestellten Kantenlänge
620722A	Az Ausbruch Blockigkeit >200mm-400mm kont. auf VKL 	m
Die Position gilt für Blöcke mit Kantenlänge größer 200mm bis 400mm
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
620722B	Az Ausbruch Blockigkeit >400mm-600mm kont. auf VKL 	m
Die Position gilt für Blöcke mit Kantenlänge größer 400mm bis 600mm
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
620722C	Az Ausbruch Blockigkeit >600mm-800mm kont. auf VKL 	m
Die Position gilt für Blöcke mit Kantenlänge größer 600mm bis 800mm
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
620722D	Az Ausbruch Blockigkeit >800mm kont. auf VKL 	m
Die Position gilt für Blöcke mit Kantenlänge größer 800mm
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
620725	Aufzahlung auf Positionen Ausbruch für erhöhten Verschleiß im kontinuierlichen Vortrieb gemäß ÖNORM B 2203-2 auf die VKL x.
Mit dieser Position wird die damit verbundene Erschwernis vergütet. 
Verrechnet wird:
· nach Laufmeter Vortrieb mit erhöhtem CAI Wert
620725A	Az Ausbruch Verschleiß CAI >1-2 kont. auf VKL 	m
Die Position gilt für einen CAI Wert größer 1 bis 2
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
620725B	Az Ausbruch Verschleiß CAI >2-3 kont. auf VKL 	m
Die Position gilt für einen CAI Wert größer 2 bis 3
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
620725C	Az Ausbruch Verschleiß CAI >3-4 kont. auf VKL 	m
Die Position gilt für einen CAI Wert größer 3 bis 4
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
620725D	Az Ausbruch Verschleiß CAI >4-5 kont. auf VKL 	m
Die Position gilt für einen CAI Wert größer 4 bis 5
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
620725E	Az Ausbruch Verschleiß CAI >5 kont. auf VKL 	m
Die Position gilt für einen CAI Wert größer 5
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
6208	Abtrag Hohlraumverengungen
620801	Nachträglicher flächenhafter Abtrag des Ausbaus verformungsbedingt unabhängig von der Vortriebsklasse.
Nach dieser Position werden vom AG angeordnete bzw. anerkannte, durch unerwartet hohe Verformungen erforderlich gewordene flächenhafte Abträge, vergütet.
Gesondert vergütet wird:
· der eventuelle Einbau von Stützmitteln.
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Verrechnet wird:
· die abzutragende Ansichtsfläche der Tunnellaibung.
620801A	Flächenhaftes Nachprofilieren bis 5 cm	m2 
620805	Nachträglicher Ausbruch bei Abtrag von Hohlraumverengungen verformungsbedingt unabhängig von der Vortriebsklasse.
Nach dieser Position werden vom AG angeordnete bzw. anerkannte, durch unerwartet hohe Verformungen erforderlich gewordene Gebirgsausbrüche, vergütet.
Gesondert vergütet wird:
· der Abtrag von Stützmitteln,
· der Einbau von Stützmitteln.
Verrechnet wird:
· die abzutragende Ansichtsfläche der Tunnellaibung.
620805A	Nachtr. Abtrag Hohlraumvereng. bis 10 cm	m2 
Nachträglicher Abtrag Hohlraumverengungen bis 10 cm Abtragstiefe.
620805B	Nachtr. Abtrag Hohlraumvereng. >10-20 cm	m2 
Nachträglicher Abtrag Hohlraumverengungen größer 10 bis 20 cm Abtragstiefe.
620810	Abtrag, Laden und Wegschaffen von Stützmitteln und Auskleidung.
Nach dieser Position wird der Abtrag von Stützmitteln und Auskleidung aufgrund von unplanmäßigen Umständen, die der AN nicht zu vertreten hat (z.B. Verdrückung), vergütet. Ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse.
620810A	Abtrag, Laden, Wegsch. unbew. Beton	m3 
Abtrag, Laden, Wegschaffen unbewehrter Beton. Gilt auch für Spritzbeton.
620810B	Abtrag, Laden, Wegsch. bew. Beton	m3 
Abtrag, Laden, Wegschaffen bewehrter Beton. Gilt auch für Spritzbeton.
620810C	Abtrag, Laden, Wegsch. Stahlbögen	t
Abtrag, Laden, Wegschaffen Stahlbögen. Stahlbögen jeder Art.
620810D	Abtrag, Laden, Wegsch. Anker	Stk
Abtrag, Laden, Wegschaffen Anker. Anker jeder Art.
620810E	Abtrag, Laden, Wegsch. Spieße	Stk
Abtrag, Laden, Wegschaffen Spieße. Spieße jeder Art.
620810F	Abtrag, Laden, Wegsch. Dielen	Stk
Abtrag, Laden, Wegschaffen Dielen. Dielen jeder Art.
620810G	Abtrag, Laden, Wegsch. Fußpfähle	m
Abtrag, Laden, Wegschaffen Fußpfähle. Fußpfähle jeder Art.
Verrechnet wird:
· Laufmeter Pfahllänge.
6209	Tunnelanschläge u.dgl.
620901	Anfahren Tunnel für zyklische Vortriebe mit Durchfahren der vorhandenen Anschlagwand gemäß Plan, ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Abtrag, Trennen, Laden und Wegschaffen der bestehenden Sicherung (Spritzbeton,
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2393/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Bewehrung, Anker etc.),
· Ausbruch vom Böschungsfuß bis zum Verschneidungspunkt Firstlinie/Böschungslinie bzw. lt. Plan,
· Erschwernisse und Mehraufwendungen durch Zwischenbauzustände, temporäre Aufschüttungen, Teilquerschnitte, geneigte Böschungssicherung, Anker im Ausbruchsquerschnitt etc.,
· Kürzen von Ankern und Neuversetzen der Ankerplatten für die Anker, welche mit der Herstellung der Anschlagwand hergestellt wurden und im Ausbruchsquerschnitt liegen. Laden und Wegschaffen der abgebrochenen Ankerteile,
· Erschwernisse für das Durchbohren der bestehenden Sicherung (z.B. beim Versetzen von Spießen),
· Aufwendungen zufolge Einarbeitungszeiten der Vortriebsmannschaften.
Gesondert vergütet werden:
· erforderliche Stützmittel und Voraussicherungen,
· Herstellung Luftbogenstrecke.
Verrechnet wird:
· 1 Pauschale je Anfahrvorgang
620901A	Anfahren Tunnel zykl. Vortriebe 	PA
620905	Anfahren Tunnel für kontinuierliche Vortriebe mit Durchfahren der vorhandenen Anfahrwand gemäß Plan, ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einrichten und Räumen von Konstruktionen, sowie die Durchführung von Maßnahmen, die für den Transport der TVM zum Startpunkt und für die Abstützung der TVM im Startbereich erforderlich sind,
· das Durchfahren, Laden und Wegschaffen der vorhandenen Anfahrwand,
· sämtliche sonstige Aufwendungen, die durch den Startvorgang bedingt sind (z. B. durch Vortrieb mit verminderter Schubkraft, Einarbeitungseffekte, Blindtübbinge, Abdichtung Ringspalt, Ringspaltverfüllung etc.),
Gesondert vergütet werden:
· erforderliche Stützmittel und Voraussicherungen, 
Verrechnet wird:
· 1 Pauschale je Anfahrvorgang
620905A	Anfahren Tunnel kont. Vortriebe 	PA
620910	Anfahren für Stollen/Querschläge vom Haupttunnel bzw. vom Schacht aus, mit Durchfahren des vorhandenen Ausbaus gem. Ausschreibungsplan, ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Abtrag, Trennen, Laden und Wegschaffen des bestehenden Tunnel/Schachtausbaus,
· Ausbruch bis zur Grenze gemäß Abrechnungsskizze bzw. gem. Ausschreibungsplan,
· Erschwernisse und Mehraufwendungen durch Zwischenbauzustände, temporäre Aufschüttungen, Teilquerschnitte, und die gekrümmte Tunnellaibung bzw. Schachtwand,
· Kürzen von Ankern und Neuversetzen der Ankerplatten für die Anker, welche mit der Herstellung des Haupttunnels/Schacht hergestellt wurden und im Ausbruchsquerschnitt liegen.
· Laden und Wegschaffen der abgebrochenen Ankerteile,
· Erschwernisse für das Durchbohren des bestehenden Ausbaues (z.B. beim Versetzen von Spießen).
Gesondert vergütet werden:
· erforderliche Stützmittel und Vorausstützungen. 
Verrechnet wird:
· 1 Pauschale je Anfahrvorgang
620910A	Anfahren GQ	PA
620910B	Anfahren EQ	PA
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) (
620910C
Anfahren Durchfahren Ausbau
PA
) (
620911
Anfahren für Stollen/Querschläge vom bestehenden Haupttunnel bzw. vom Schacht aus, mit Durchfahren der vorhandenen Innenschale und Abdichtung, sowie des vorhandenen Ausbaus gem. Ausschreibungsplan, ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse.
Die Leistung bein
haltet auch:
Schneiden/Vorbohren, Abtrag, Laden und Wegschaffen der bestehenden Innenschale inkl. Abdichtungssystem
Abtrag, Trennen, Laden und Wegschaffen des bestehenden Tunnel/Schachtausbaus,
Ausbruch bis zur Grenze gemäß Abrechnungsskizze bzw. gem. Ausschreibungsplan,
Erschwernisse und Mehraufwendungen durch Zwischenbauzustände, temporäre Aufschüttungen, Teilquerschnitte, und die gekrümmte Tunnellaibung bzw. Schachtwand,
Kürzen von Ankern und Neuversetzen der Ankerplatten für die Anker, welche mit der Herstellung des Haupttunnels/Schacht hergestellt wurden und im Ausbruchsquerschnitt liegen.
Laden und Wegschaffen der abgebrochenen Ankerteile,
Erschwernisse für das Durchboh
ren des bestehenden Ausbaues (z.B. beim Versetzen von Spießen).
Gesondert vergütet werden:
erforderliche Stützmittel und Vorausstützungen. 
Verrechnet wird:
1 Pauschale je Anfahrvorgang
) (
620911A
Anfahren GQ aus Bestand
PA
620911B
Anfahren EQ aus Bestand
PA
620911C
Anfahren Durchfahren Innenschale 
PA
)[image: ]620915	Querschnittswechsel vom kleineren zum größeren Gesamtquerschnitt, unabhängig der Vortriebsklasse.
Gesondert vergütet wird:
· Stützmittel im Bereich der Stirnwand,
· Allfälliger Abtrag von Stützmitteln.
Verrechnet wird:
· 1 PA je Querschnittswechsel. Beim Wechsel vom größeren zum kleineren Querschnitt erfolgt keine gesonderte Vergütung. Erfolgt der Ausbruch in mehreren Teilquerschnitten so gilt: 60% für die Kalotte, 30% für die Strosse und 10 % für die Sohle.
620915A	Querschnittswechsel Tunnel- Pannenbucht	PA
620935	Ausfahren bzw. Erreichen Endstation für kontinuierliche Vortriebe 
Verrechnet wird:
· 1 Pauschale je Vorgang
620935A	Ausfahren Tunnel kont. Vortriebe 	PA
Ausfahren Tunnel für kontinuierliche Vortriebe mit Durchfahren der vorhandenen Ausfahrwand gemäß Plan, ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einrichten und Räumen von Konstruktionen, sowie die Durchführung von Maßnahmen, die für den Transport der TVM zum Endpunkt im Zielbereich erforderlich sind,
· das Durchfahren, Laden und Wegschaffen der vorhandenen Ausfahrwand,
· sämtliche sonstige Aufwendungen, die durch den Ausfahrvorgang bedingt sind (z. B. durch Vortrieb mit verminderter Schubkraft, Blindtübbinge, Abdichtung Ringspalt, etc.),
Gesondert vergütet werden:
· erforderliche Stützmittel und Voraussicherungen,
620935B	Erreichen Endstation kont. Vortriebe 	PA
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Erreichen Endstation für kontinuierliche Vortriebe gemäß Plan, ohne Unterscheidung der Vortriebsklasse.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einrichten und Räumen von Konstruktionen, sowie die Durchführung von Maßnahmen, die als Vorbereitung für die Demontage der TVM erforderlich sind,
· sämtliche sonstige Aufwendungen (z. B. Abdichtung Ringspalt, Ortsbrustsicherung etc.),
6210	Wasserhaltung nach Pumpenleistung (Modell 1)
Ständige Vorbemerkungen 
Nach Anordnung AG.
Verrechnet wird:
· beim Aufstellen der Motorpumpe 60 %, beim Abbauen 40 % des Einheitspreises,
· beim Aufstellen der Förderleitung 60 %, beim Abbauen 40 % des Einheitspreises.
621001	Aufstellen und Abbau einer Motorpumpe für die Wasserhaltung. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· An- und Abtransport,
· die Kosten für die Herstellung und das spätere Verfüllen der Pumpensümpfe mit Beton,
· die Kosten für den Auf- und Abbau der erforderlichen Rohrleitungen, Gerinne u.dgl. bis zu einer Länge von 50 m.
621001A	Aufst./Abbau Motorpumpe bis 5 KW	Stk
Aufstellen/Abbau Motorpumpe bis 5 KW.
621001B	Aufst./Abbau Motorpumpe >5-10 KW	Stk
Aufstellen/Abbau Motorpumpe größer 5 bis 10 KW.
621001C	Aufst./Abbau Motorpumpe >10-20 KW	Stk
Aufstellen/Abbau Motorpumpe größer 10 bis 20 KW.
621001D	Aufst./Abbau Motorpumpe >20-40 KW	Stk
Aufstellen/Abbau Motorpumpe größer 20 bis 40 KW.
621001E	Aufst./Abbau Motorpumpe >40-60 KW	Stk
Aufstellen/Abbau Motorpumpe größer 40 bis 60 KW.
621001F	Aufst./Abbau Motorpumpe KW 	Stk
Aufstellen/Abbau Motorpumpe mit der angegeben Leistung.
621002	Bereithalten einer Motorpumpe für die Wasserhaltung. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Bereithalten von Gerinne und Leitungen bis zu einer Länge von 50 m während der gesamten Bereithaltezeit je Pumpe.
Gesondert vergütet wird:
· die Kosten für den Betrieb der Pumpen. Verrechnet wird:
· 1 Monat = 30 Kalendertage (KT).
621002A	Bereithalten Motorpumpe bis 5 KW	Mo
Bereithalten Motorpumpe bis 5 KW.
621002B	Bereithalten Motorpumpe >5-10 KW	Mo
Bereithalten Motorpumpe größer 5 bis 10 KW.
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621002C	Bereithalten Motorpumpe >10-20 KW	Mo
Bereithalten Motorpumpe größer 10 bis 20 KW.
621002D	Bereithalten Motorpumpe >20-40 KW	Mo
Bereithalten Motorpumpe größer 20 bis 40 KW.
[image: ] (
621002E
Bereithalten Motorpumpe >40-60 KW
Mo
Bereithalten Motorpumpe größer 40 bis 60 KW.
621002F
Bereithalten Motorpumpe KW 
Mo
Bereithalten Motorpumpe mit der angegebenen Leistung.
) (
621003
Betrieb einer Motorpumpe. 
Verrechnet wird:
angefallene Betrieb
sstunden.
621003A
Betrieb Motorpumpe bis 5 KW
h
Betrieb Motorpumpe bis 5 KW.
621003B
Betrieb Motorpumpe >5-10 KW
h
Betrieb Motorpumpe größer 5 bis 10 KW.
621003C
Betrieb Motorpumpe >10-20 KW
h
Betrieb Motorpumpe größer 10 bis 20 KW.
621003D
Betrieb Motorpumpe >20-40 KW
h
Betrieb Motorpumpe größer 20 bis 40 KW.
621003E
Betrieb Motorpumpe >40-60 KW
h
Betrieb Motorpumpe größer 40 bis 60 KW.
621003F
Betrieb Motorpumpe KW 
h
Betrieb Motorpumpe mit der angegebenen Leistung.
) (
621004
Aufstellen und Abbau Förderleitung für Wasserhaltung. 
Die Leistung beinhaltet auch:
An- und Abtransport,
alle Kosten für die betriebsfertige Aufstellung und für den Abbau der Förderleitung, die über eine Leitungslänge von 50 m hinausgehen.
621004A
Aufst./Abb. Förderltg. Wasserhltg. DN100
m
Aufstellen und Abbau Förderleitung, Wasserhaltung DN 100 mm.
621004B
Aufst./Abb. Förderltg. Wasserhltg. DN200
m
Aufstellen und Abbau Förderleitung, Wasserhaltung DN 200 mm.
)621004C	Aufst./Abb. Förderltg. Wasserhltg. DN300	m
Aufstellen und Abbau Förderleitung, Wasserhaltung DN 300 mm.
621004D	Aufst./Abb. Förderleitung Wasserh. 	m
Aufstellen und Abbau Förderleitung Dimension wie angegeben.
621005	Bereithalten Förderleitung für Wasserhaltung. 
Verrechnet wird:
· 1 VE = Bereithalten von 100 m Förderleitung für 1 Monat.
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2397/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
621005A	Bereithalt. Förderltg. Wasserh. DN100	VE
Bereithalten Förderleitung Wasserhaltung DN100.
621005B	Bereithalt. Förderltg. Wasserh. DN200	VE
Bereithalten Förderleitung Wasserhaltung DN200.
[image: ] (
621005C
Bereithalt. Förderltg. Wasserh. DN300
VE
Bereithalten Förderleitung Wasserhaltung DN300.
) (
621005D
Bereithalt. Förderltg. Wasserh. 
VE
Bereithalten Förderleitung Wasserhaltung, Dimension wie angegeben.
) (
6211
Wasserhaltung nach Fördermenge (Modell 2)
Ständige Vorbemerkungen 
Verrechnet wird:
Beim Aufstellen der Förderleitung 60 %, beim Abbauen 40 % des Einheitspreises.
) (
621101
) (
621101A
Aufst./Abb. drucklose Förderltg. n. W. AN
m
Aufstellen/Abbauen drucklose Förderleitung nach Wahl AN. Aufstellen und Abbauen einer Förderleitung als drucklose Sammelleitung für die Wasserhaltung für eine Fördermenge von l/s.
) (
621101B
Aufst./Abb. Druckförderltg. n. W. AN
m
Aufstellen/Abbauen Druckförderleitung nach Wahl AN. Aufstellen und Abbauen einer Förderleitung als
Druckleitung für die Wasserhaltung für eine Fördermenge von
l/s.
) (
621102
Zeitgebundene Kosten der Wasserhaltung bis Vortriebsende.
Verrechnet wird:
nach vertraglicher Bauzeit.
) (
621102A
ZGKB Wasserhaltung von Station bis Station
Mo
Zeitgebundene Kosten der Wasserhaltung für den Zeitraum, in dem sich die Ortsbrust im Bereich vo
n
Station ____________bis Station
befindet. Ausgelegt für eine Fördermenge von
l/s im Abstand von 100 m hinter der Ortsbrust, falls nicht anders vorgegeben.
) (
621103
ZGKB Wasserhaltung nach Vortriebsende
Mo
Zeitgebundene Kosten der Wasserhaltung nach Vortriebsende.
Zeitgebundene Kosten der Wasserhaltung nach dem vertraglichen Ende des Vortriebs, ausgelegt für
eine Fördermenge von
l/s.
) (
621104
) (
Mit dieser Position werden die Pumpkosten je m
3
 Bergwasser (oh
ne Brauch- und Betriebswasser) gemessen an der definierten Messstelle der Pumpleitung vergütet.
Die Wässer sind im fallenden und steigenden Vortrieb umgehend in die Förderleitung / den Seitengraben zu pumpen.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Pumpleistungen, das Beistellen und das Betreiben sämtlicher Pumpen und aller sonstigen Anlagenteile bis zur Übergabestelle (Einlauf Gewässerschutzanlage),
die Kosten für Schlauchmaterial, Zuleitungen, Verteilerleitungen etc.,
die Kosten für das Pumpen an der Ortsbrust, an Betonierstellen und aus Pumpensümpfen etc.,
die Mehraufwendungen und Erschwernisse im Winterbetrieb,
die Wassermengenmessung mit einem magnetisch-induktiven Durchflussmesser o.ä.
Gesondert vergütet wird:
) (
Di
e Leistung beinhaltet auch:
) (
An- und Abtransport.
)
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· eventuell erforderliche Einleitungsgebühren,
· die Förderleitung.
621104A	Pumpkosten je m3 fallend	m3 
Pumpkosten je Kubikmeter fallend.
Pumpkosten je m3 für eine Entfernung (Ortsbrust bzw. Station des Vortriebsabschnittes zur
Übergabestelle) von	bis	m. Die Vergütung erfolgt für den fallenden 
Vortriebsabschnitt bis zum Zusammenschließen des Tunnelentwässerungssystems (Drainage, Sammelleitung) bzw. auf Anordnung des AG gemäß der vertraglichen Baudauer.
621104B	Pumpkosten je m3 steigend	m3 
Pumpkosten je Kubikmeter steigend.
Pumpkosten je m3 im steigenden Vortriebsabschnitt	bis zur definierten Übergabestelle
unabhängig von der Entfernung. Die Vergütung der Pumpkosten unter Tage endet mit dem Zusammenschließen des gesamten Tunnelentwässerungssystems (Drainage, Sammelleitung) bzw. auf Anordnung des AG gemäß vertraglicher Baudauer.

6212	Fahrsohlen und Wassergräben
Geänderter Text der Vorbemerkung

621201	Fahrsohle wiederherstellen	m3 
Fahrsohle aus Ausbruchsmaterial oder aus vom AN beigestelltem Material wiederherstellen. Nach einvernehmlicher Festlegung mit dem AG.
Für wiederholtes Herstellen der Fahrsohle auf Anweisung des AG oder auch Herstellen der Fahrsohle im Sinne des Punktes 4.3.2.5 der ÖNORM B 2203-1, 2001-12-01.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Manipulieren des Materials,
· die Zwischenlagerung des Materials,
· den Abtrag, das Laden, das Abtransportieren und Abladen der Fahrsohle bis zu einer im Portalbereich liegenden Lagerungsstelle oder Umladestation.
Gesondert vergütet wird:
· Aufzahlung für Fahrsohle Material AN falls das Ausbruchsmaterial nicht geeignet ist. Verrechnet wird:
· nach einvernehmlich festgelegtem Ausmaß.
621202	Aufzahlung für Fahrsohle Material AN	m3 
Aufzahlung für Fahrsohle durch vom AN beigestelltes verdichtbares Material.
Nach einvernehmlicher Festlegung mit dem AG, falls das Ausbruchsmaterial für die Fahrsohlen nicht geeignet ist.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Dimensionierung der Fahrsohle auf den Baubetrieb des AN.
· Liefern des beigestellten Materials
· Wegschaffen des beigestellten Materials
621203	Kunststoffvlies Fahrsohle mind. 250 g/m2	m2 
Kunststoffvlies Fahrsohle mind. 250 g/m2.
Zum Trennen und Filtern unterhalb der Fahrsohle verlegen. Nach einvernehmlicher Festlegung mit dem AG.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Mehrverbrauch für Überlappungsstoß der Bahnen. 
Gesondert vergütet wird:
· Verschweißen/Vernähen der Bahnen.
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Verrechnet wird:
· die mit dem Vlies abgedeckte Grundfläche.
621204	Aufzahlung auf Position 62.12.03.0.
Das Verbinden der überlappten Bahnen hat nach den Hinweisen des Erzeugers zu erfolgen.
Verrechnet wird:
· die mit dem Vlies abgedeckte Grundfläche.
621204A	Aufzahlung Vlies für Verschweißen	m2 
Aufzahlung Vlies für Verschweißen.
621204B	Aufzahlung Vlies für Vernähen	m2 
Aufzahlung Vlies für Vernähen.
621210	Aufzahlung Wassergräben	m
Aufzahlung Wassergräben. Wassergräben laut Plan mit Sicherungsspritzbeton ausgekleidet. Nach einvernehmlicher Festlegung mit dem AG.
Verrechnet wird:
· nach Laufmeter Wassergraben je Seite.
6213	Trennen, Laden und Wegschaffen von Material
621301	Aufzahlung auf Positionen Wegschaffen für das zur Verwertung bzw. Beseitigung wegzuschaffende Ausbruchs- und Aushubmaterial, welches die Anforderungen der Bodenaushubdeponie (chemische Grenzwerte oder bodenfremde Bestandteile) gemäß Deponie-VO überschreitet. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen Nachweis für die sachgemäße Verwertung bzw. Beseitigung vorzulegen (z.B. WKO Baurestmassennachweisformular). Grundlage der Verrechnung bildet die bei der LB-Position gegebene Abrechnungsart.
Die baubetrieblichen Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
621301A	Az Ausbruch Inertabfall <=30%min, <=3%org	m3 
Für Material, das die Anforderungen der Bodenaushubdeponie nicht einhält aber jene der Inertabfalldeponie einhält.
Die Position gilt für Material,
· das nicht mehr als 30 Volumsprozent an mineralischen bodenfremden Bestandteilen sowie
· nicht mehr als 3 Volumsprozent an organischen bodenfremden Bestandteilen
enthält.
621301B	Az Ausbruch Inertabfall >30%min, >3%org, <=50%bf	m3 
Für Material, das die Anforderungen der Bodenaushubdeponie nicht und jene der Inertabfalldeponie einhält.
Die Position gilt für Material, das
· mehr als 30 Volumsprozent an mineralischen bodenfremden Bestandteilen oder
· mehr als 3 Volumsprozent an organischen bodenfremden Bestandteilen aber
· nicht mehr als 50 Massenprozent bodenfremde Bestandteile (Bodenschlüsselnummer) enthält.
621301C	Az Ausbruch Inertabfall >50%bf	m3 
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Für Material, das die Anforderungen für die Inertabfalldeponie einhält, wenn das Material
· mehr als 50 Massenprozent bodenfremder Bestandteile (keine Bodenschlüsselnummer) enthält.
621301D	Az Ausbruch Baurestmasse <=30%min, <=3%org	m3 
Für Material, das die Anforderungen der Bodenaushubdeponie nicht einhält aber jene der Baurestmassendeponie einhält, und nicht auf eine Inertabfalldeponie verbringbar ist.
Die Position gilt für Material, das
· nicht mehr als 30 Volumsprozent an mineralischen bodenfremden Bestandteilen und
· nicht mehr als 3 Volumsprozent an organischen bodenfremden Bestandteilen enthält.
621301E	Az Ausbruch Baurestmasse >30%min, >3%org, <=50%bf	m3 
Für Material, das die Anforderungen der Bodenaushubdeponie nicht einhält aber jene der Baurestmassendeponie einhält, und nicht auf eine Inertabfalldeponie verbringbar ist.
Die Position gilt für Material, das
· mehr als 30 Volumsprozent an mineralischen bodenfremden Bestandteilen oder
· mehr als 3 Volumsprozent an organischen bodenfremden Bestandteilen aber
· nicht mehr als 50 Massen % bodenfremde Bestandteile (Bodenschlüsselnummer) enthält.
621301F	Az Ausbruch Baurestmasse >50%bf	m3 
Für Material, das die Anforderungen für die Baurestmassendeponie einhält, wenn das Material
· mehr als 50 Massenprozent bodenfremder Bestandteile (keine Bodenschlüsselnummer) enthält.
621301G	Az Ausbruch Reststoff mALSAG	m3 
Für Material, das die Anforderungen der Baurestmassendeponie überschreitet und jene der Reststoffdeponie einhält.
621301H	Az Ausbruch Massenabfall mALSAG	m3 
Für Material, das die Anforderungen der Baurestmassendeponie überschreitet auf einer Reststoffdeponie nicht ablagerbar ist und jene der Massenabfalldeponie einhält.
621301I	Az Ausbruch über Massenabfalldeponie mALSAG	m3 
Für Material das die Anforderungen der Massenabfalldeponie und der Reststoffdeponie überschreitet, für die entsprechende Entsorgung bzw. Behandlung des Materials.
Verrechnet wird nach VE:
· Die Verrechnung erfolgt nach Verrechnungseinheiten (VE). Die Verrechnungsmenge entspricht
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dem Rechnungsbetrag über die Entsorgungs-/Behandlungskosten in EUR (ohne Ust.).
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ULG 6301 Anker
ULG 6302 Bewehrung
ULG 6303 Bögen
ULG 6304 Spritzbeton
ULG 6305 Spieße
ULG 6306 Dielen
ULG 6307 Diverse Stützmaßnahmen
ULG 6308 Nachträglicher Einbau von Stützmaßnahmen
ULG 6309 Stützmaßnahmen für die Luftbogenstrecke
ULG 6310 Tübbinge nach Planung AG
ULG 6311 Tübbinge nach Planung AN
ULG 6312 Ringspaltverfüllung
ULG 6313 Einbauteile Tübbinge
)
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63
Stützmaßnahmen UT 
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.43, sofern diese nicht projektspezifisch in den Technischen Vertragsbedingungen abgeändert sind.
Die Stützmaßnahmen in den einzelnen Vortriebsklassen, wie Ankerungen, Spritzbeton, Baustahlgitter, Stahlbögen u.dgl. werd
en nach Einzelpositionen verrechnet. Die Einheitspreise gelten für alle Vortriebsklassen und Einbauorte, unabhängig von der tatsächlichen Vortriebsklassenverteilung und von der Querschnittsgröße.
Stützmittel an der Tunnellaibung im Bereich der vorgesehenen Nischen werden nur dann vergütet, wenn der AG einen nachträglichen Nischenausbruch anordnet.
Die Einheitspreise gelten weiters auch für nachträglich vom Auftraggeber angeordnete Stützmaßnahmen, s
ofern diese innerhalb des Vortriebsbereichs liegen.
Die außerhalb des Vortriebsbereiches auszuführenden Stützmaßnahmen werden zusätzlich zu den Leistungspositionen mit entsprechenden Aufzahlungen vergütet. Bei Nischen jedoch nur für jene Stützmittel, die m
it den Positionen der ULG 6205 nicht abgegolten sind.
Die Stützmittel im Luftbogenbereich (Bögen, Spritzbeton, Bewehrung u.dgl.) werden nach den Positionen des Vortriebes vergütet. Die Mehrkosten für die Herstellung der Spritzbetonschale im
Luftbogenbereic
h werden mit den entsprechenden Positionen der ULG 6309 vergütet.
Kosten für zusätzliche Stützmaßnahmen, welche durch Nichteinhalten des vertraglichen Bauablaufes oder der angeordneten Maßnahmen entstehen, werden nicht gesondert vergütet.
Die Leistung bein
haltet auch:
das Liefern, sofern nicht Bereithalten oder Beistellen angeführt ist.
)[image: ][image: ] (
LB-Version: 6
) (
6301
Anker
) (
Ständige Vorbemerkungen
Einbauen von Ankern. Die Einhaltung der Prüflast der Anker wird durch Ankerzugversuche, welche vom AG nach Einbau der Anker nach einem repräsentativen Raster angeordnet werden, überprüft. Jene Anker, die im Zuge dieser Versuche die geforderte Prüflast nich
t erreichen, sind auf Anordnung des AG durch neu einzubauende Anker zu ersetzen. Vom Ergebnis der Ankerzugversuche wird auf die Prüflast der nicht geprüften Anker geschlossen. Nicht geprüfte Anker müssen nicht ersetzt werden, sie werden bei der Vergütung w
ie folgt behandelt: Jener Prozentanteil der Anker, welcher bei den Ankerzugversuchen unter 50 % der geforderten Prüflast liegt, wird nicht vergütet. Für jenen Prozentanteil der Anker, welcher bei den Ankerzugversuchen zwischen 50 % und 100 % der geforderte
n Prüflast versagt, werden die Anker anteilsmäßig vergütet und zwar bei 50 % Prüflast mit null Prozent, bei 100 % Prüflast mit 100 %. Beispiel: in einem Tunnelabschnitt von 2000 versetzten Ankern werden 100 Anker durch Versuche überprüft. Zwei Anker versag
en dabei unterhalb von 50 % der geforderten Prüflast, drei Anker bei 75 % der geforderten Prüflast. Von den 2000 im Abschnitt befindlichen Ankern werden 2 % nicht vergütet, 3 % der Anker werden mit 50 % des Einheitspreises verrechnet. Sofern der AN der Auf
fassung ist, dass die durchgeführten Ankerzugversuche im geprüften Abschnitt zu ungünstige Ergebnisse brachten, kann er weitere Versuche auf seine Kosten durchführen. Es ist dann nochmals in gleicher Weise vorzugehen.
Verrechnet wird:
je Stück Anker, Zwischenlängen werden linear interpoliert.
) (
630101
Gefalteter Rohrreibungsanker, der Länge L=x m, 100 kN oder gleichwertiges System für eine Bruchlast von mind. 100 kN.
Die Leistung beinhaltet auch:
Ankerplatte 150/150/8 mm und Überschubr
ohr l= 30 cm mit Versetzen,
das Herstellen des unverrohrten Bohrlochs,
der systemgerechte, kraftschlüssige Einbau,
das Beistellen sämtlicher zum Versetzen der Anker erforderlichen Geräte,
der Wasserverbrauch,
alle Nebenarbeiten.
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630101A	Gefalteter Rohrreibungsanker 100 kN L=1,5 m	Stk
630101B	Gefalteter Rohrreibungsanker 100 kN L=2,0 m	Stk
630101C	Gefalteter Rohrreibungsanker 100 kN L=2,5 m	Stk
630101D	Gefalteter Rohrreibungsanker 100 kN L=3,0 m	Stk
630101E	Gefalteter Rohrreibungsanker 100 kN L=4,0 m	Stk
630101F	Gefalteter Rohrreibungsanker 100 kN L=6,0 m	Stk
630102	Gefalteter Rohrreibungsanker, der Länge L=x m, 200 kN oder gleichwertiges System für eine Bruchlast von mind. 200 kN.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Ankerplatte 150/150/8 mm und Überschubrohr l= 30 cm mit Versetzen,
· das Herstellen des unverrohrten Bohrlochs,
· der systemgerechte, kraftschlüssige Einbau,
· das Beistellen sämtlicher zum Versetzen des Ankers erforderlichen Geräte,
· der Wasserverbrauch,
· alle Nebenarbeiten.
630102A	Gefalteter Rohrreibungsanker 200 kN L=3,0 m	Stk
630102B	Gefalteter Rohrreibungsanker 200 kN L=4,0 m	Stk
630102C	Gefalteter Rohrreibungsanker 200 kN L=6,0 m	Stk
630110	SN-Mörtelanker 150 kN aus geripptem Stahl, der Länge L= x m, für eine Bruchlast von mind. 150 kN, mit kalt aufgerolltem Gewinde, mind. DN 18 mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Ankerplatte mind. 150/150/8 mm mit kugelsegmentförmiger Kalotte kalt verformt, Mutter, Scheibe mit Versetzen,
· Ankermörtel mit Herstellung und Einbau,
· das Herstellen des unverrohrten Bohrlochs,
· der systemgerechte, kraftschlüssige Einbau,
· das kraftschlüssige Anspannen der Anker,
· das Beistellen sämtlicher zum Versetzen des Ankers erforderlichen Geräte,
· das Abschneiden der Gewinde-Überlänge vor dem Aufbringen des Abdichtungsträgers,
· alle Nebenarbeiten.
630110A	SN-Mörtelanker 150 kN L=1,5 m	Stk
630110B	SN-Mörtelanker 150 kN L=2,0 m	Stk
630110C	SN-Mörtelanker150 kN L=3,0 m	Stk
630110D	SN-Mörtelanker 150 kN L=4,0 m	Stk
630111	SN-Mörtelanker 250 kN aus geripptem Stahl, der Länge L= x m, für eine Bruchlast von mind. 250 kN, mit kalt aufgerolltem Gewinde, mind. DN 24 mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Ankerplatte mind. 200/200/10 mm mit kugelsegmentförmiger Kalotte kalt verformt, Mutter, Scheibe mitversetzen,
· Ankermörtel mit Herstellung und Einbau,
· das Herstellen des unverrohrten Bohrlochs,
· der systemgerechte, kraftschlüssige Einbau,
· das kraftschlüssige Anspannen der Anker,
· das Beistellen sämtlicher zum Versetzen des Ankers erforderlichen Geräte,
· das Abschneiden der Gewinde-Überlänge vor dem Aufbringen des Abdichtungsträgers,
· alle Nebenarbeiten.
630111A	SN-Mörtelanker 250 kN L=3,0 m	Stk
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630111B
SN-Mörtelanker 250 kN L=4,0 m
Stk
630111C
SN-Mörtelanker 250 kN L=6,0 m
Stk
630111D
SN-Mörtelanker 250 kN L=8,0 m
Stk
630111E
SN-Mörtelanker 250 kN L=9,0 m
Stk
630111F
SN-Mörtelanker 250 kN L=12,0 m
Stk
) (
630112
SN-Mörtelanker 350 kN aus geripptem Stahl, der Länge L= x m, für eine Bruchlast von mind. 350 kN, mit kalt aufgerolltem Gewinde, mind. DN 28 mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
Ankerplatte mind. 200/200/12 mm mit kugelsegmentförmiger Kalotte kalt verformt, M
utter, Scheibe mitversetzen,
Ankermörtel mit Herstellung und Einbau,
das Herstellen des unverrohrten Bohrlochs,
der systemgerechte, kraftschlüssige Einbau,
das kraftschlüssige Anspannen der Anker,
das Beistellen sämtlicher zum Versetzen des Ankers erforderlichen Geräte,
das Abschneiden der Gewinde,
Überlänge vor dem Aufbringen des Abdichtungsträgers,
alle Nebenarbeiten.
630112A
SN-Mörtelanker 350 kN L=4,0 m
Stk
630112B
SN-Mörtelanker 350 kN L=6,0 m
Stk
630112C
SN-Mörtelanker 350 kN L=8,0 m
Stk
630112D
SN-Mörtelanker 350 kN L=9,0 m
Stk
630112E
SN-Mörtelanker 350 kN L=12,0 m
Stk
) (
630114
GFK-SN-Mörtelanker 250 kN, der Länge L= x m, für eine Bruchlast von mind. 250 kN, Die Leistung beinhaltet auch:
GFK-Ankerplatte mind. D=150 mm, Mutter, Scheibe mit Versetzen,
Ankermörtel mit Herstellung und Einbau,
das Herstellen des unverrohrten Bohrlochs,
der systemgerechte, kraftschlüssige Einbau,
das kraftschlüssige Anspannen der Anker,
das Beistellen sämtlicher zum Versetzen des Ankers erforderlichen Geräte,
das Abschneiden der Gewinde-Überlänge vor dem Aufbringen des Abdichtungsträgers,
alle Nebenarbeiten.
630114A
GFK-SN-Mörtelanker 250 kN L=3,0 m
Stk
630114B
GFK-SN-Mörtelanker 250 kN L=4,0 m
Stk
630114C
GFK-SN-Mörtelanker 250 kN L=6,0 m
Stk
)[image: ][image: ] (
630120
) (
Selbstbohranker, 200 kN aus hochfestem Hohlstahl, der Länge L= x m, Bruchlast mind. 200 kN, mit durchgehendem kalt aufgerolltem Bohrstangengewinde und verlorener Bohrkrone.
Die Leistung beinhaltet auch:
verlorene Bohrkrone, systemgerechte Ankerplatte mind. 150/150/8 mm mit
kugelsegmentförmiger Kalotte kalt verformt, Mutter, Scheibe und allfällige Muffenverbindungen mit Versetzen,
Bohren, Versetzen und Verpressen des Ankers,
das Beistellen sämtlicher zum V
ersetzen des Ankers erforderlichen Geräte,
das Herstellen der Suspension und Verpressen/Injizieren bis zu einem Feststoffverbrauch von 10 kg Zement ÖNORM EN-197-1-CEM II/A-S 42,5R je m,
das kraftschlüssige Anspannen der Anker,
das Abschneiden der Gewinde-Ü
berlänge vor dem Aufbringen des Abdichtungsträgers,
) (
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· das Zuspritzen des Bohransatzpunktes,
· alle Nebenarbeiten.
Gesondert vergütet wird:
· Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut.
630120A	Selbstbohranker 200 kN L=3,0 m	Stk
630120B	Selbstbohranker 200 kN L=4,0 m	Stk
630120C	Selbstbohranker 200 kN L=6,0 m	Stk
630120D	Selbstbohranker 200 kN L=8,0 m	Stk
630120E	Selbstbohranker 200 kN L=9,0 m	Stk
630120F	Selbstbohranker 200 kN L=12,0 m	Stk
630121	Selbstbohranker 250 kN aus hochfestem Hohlstahl, der Länge L= x m, Bruchlast mind. 250 kN, mit durchgehendem kalt aufgerolltem Bohrstangengewinde und verlorener Bohrkrone.
Die Leistung beinhaltet auch:
· verlorene Bohrkrone, systemgerechte Ankerplatte mind. 200/200/10 mm mit
kugelsegmentförmiger Kalotte kalt verformt, Mutter, Scheibe und allfällige Muffenverbindungen mit Versetzen,
· Bohren, Versetzen und Verpressen des Ankers,
· das Beistellen sämtlicher zum Versetzen des Ankers erforderlichen Geräte,
· das Herstellen der Suspension und Verpressen/Injizieren bis zu einem Feststoffverbrauch von 10 kg Zement ÖNORM EN-197-1-CEM II/A-S 42,5R je m,
· das kraftschlüssige Anspannen der Anker,
· das Abschneiden der Gewinde-Überlänge vor dem Aufbringen des Abdichtungsträgers,
· das Zuspritzen des Bohransatzpunktes,
· alle Nebenarbeiten.
Gesondert vergütet wird:
· Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut.
630121A	Selbstbohranker 250 kN L=3,0 m	Stk
630121B	Selbstbohranker 250 kN L=4,0 m	Stk
630121C	Selbstbohranker 250 kN L=6,0 m	Stk
630121D	Selbstbohranker 250 kN L=8,0 m	Stk
630121E	Selbstbohranker 250 kN L=9,0 m	Stk
630121F	Selbstbohranker 250 kN L=12,0 m	Stk
630122	Selbstbohranker 280 kN aus hochfestem Hohlstahl, der Länge L= x m, Bruchlast mind. 280 kN, mit durchgehendem kalt aufgerolltem Bohrstangengewinde und verlorener Bohrkrone.
Die Leistung beinhaltet auch:
· verlorene Bohrkrone, systemgerechte Ankerplatte mind. 200/200/10 mm mit
kugelsegmentförmiger Kalotte kalt verformt, Mutter, Scheibe und allfällige Muffenverbindungen mit Versetzen,
· Bohren, Versetzen und Verpressen des Ankers,
· das Beistellen sämtlicher zum Versetzen des Ankers erforderlichen Geräte,
· das Herstellen der Suspension und Verpressen/Injizieren bis zu einem Feststoffverbrauch von 10 kg Zement ÖNORM EN-197-1-CEM II/A-S 42,5R je m,
· das kraftschlüssige Anspannen der Anker,
· das Abschneiden der Gewinde-Überlänge vor dem Aufbringen des Abdichtungsträgers,
· das Zuspritzen des Bohransatzpunktes,
· alle Nebenarbeiten.
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Gesondert vergütet wird:
· Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut.
630122A	Selbstbohranker 280 kN L=3,0 m	Stk
630122B	Selbstbohranker 280 kN L=4,0 m	Stk
630122C	Selbstbohranker 280 kN L=6,0 m	Stk
630122D	Selbstbohranker 280 kN L=8,0 m	Stk
630122E	Selbstbohranker 280 kN L=9,0 m	Stk
630122F	Selbstbohranker 280 kN L=12,0 m	Stk
630130	Verpressrohranker der Länge L= x m, im Bohrloch versetzt bzw. gerammt, Bruchlast mind. 150 kN. Die Leistung beinhaltet auch:
· systemgerechte Ankerplatte mind. 150/150/8 mm mit kugelsegmentförmiger Kalotte kalt verformt, Mutter, Scheibe und allfällige Muffenverbindungen mit Versetzen,
· Bohrloch herstellen und Versetzen des Ankers,
· das Beistellen sämtlicher zum Versetzen des Ankers erforderlichen Geräte,
· das Herstellen der Suspension und Verpressen/Injizieren bis zu einem Feststoffverbrauch von 10 kg Zement ÖNORM EN-197-1-CEM II/A-S 42,5R in Suspension je m,
· das kraftschlüssige Anspannen der Anker,
· das Abschneiden der Gewinde-Überlänge vor dem Aufbringen des Abdichtungsträgers
· das Zuspritzen des Bohransatzpunktes,
· alle Nebenarbeiten.
Gesondert vergütet wird:
· Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut.
630130A	Verpressrohranker Bohrloch 150 kN L=3,0m	Stk
630130B	Verpressrohranker Bohrloch 150 kN L=4,0m	Stk
630130C	Verpressrohranker Bohrloch 150 kN L=6,0m	Stk
630130D	Verpressrohranker Bohrloch 150 kN L=8,0m	Stk
630130E	Verpressrohranker Bohrloch 150 kN L=9,0m	Stk
630130F	Verpressrohranker Bohrloch 150 kN L=12,0m	Stk
630140	Ortsbrustanker SN-Mörtelanker, der Länge L= x m, 250 kN mit durchgehendem Gewinde. Mörtelgebetteter Anker für eine Bruchlast von mind. 250 KN.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Ankerplatte mind. 200/200/10 mm mit kugelsegmentförmiger Kalotte kalt verformt, Mutter, Scheibe mit Versetzen,
· Ankermörtel mit Herstellung und Einbau,
· das Herstellen des unverrohrten Bohrlochs,
· das allfällige erstmalige Versetzen des Lastverteilerelementes,
· den systemgerechten, kraftschlüssigen Einbau,
· das kraftschlüssige Anspannen der Anker,
· das Beistellen sämtlicher zum Versetzen des Ankers erforderlichen Geräte,
· Abbauen des Ankers in mehreren Teilen und Laden und Wegschaffen,
· alle Nebenarbeiten.
Gesondert vergütet wird:
· Nachsetzen der Ankerplatten.
630140A	Ortsbrustanker SN/Gewinde 250 kN L=6,0 m	Stk
630140B	Ortsbrustanker SN/Gewinde 250 kN L=8,0 m	Stk
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630140C	Ortsbrustanker SN/Gewinde 250 kN L=12,0 m	Stk
630141	Ortsbrustanker als Selbstbohranker der Länge L= x m, 250 kN, aus hochfestem Hohlstahl, Bruchlast mind. 250 kN, mit durchgehendem kalt aufgerolltem Bohrstangengewinde und verlorener Bohrkrone.
Die Leistung beinhaltet auch:
· verlorene Bohrkrone, systemgerechte Ankerplatte mind. 200/200/10 mm mit
kugelsegmentförmiger Kalotte kalt verformt, Mutter, Scheibe und allfällige Muffenverbindungen mit Versetzen,
· Bohren, Versetzen und Verpressen des Ankers,
· das allfällige erstmalige Versetzen des Lastverteilerelementes,
· das Beistellen sämtlicher zum Versetzen des Ankers erforderlichen Geräte,
· das Herstellen der Suspension und Verpressen/Injizieren bis zu einem Feststoffverbrauch von 10 kg Zement ÖNORM EN-197-1-CEM II/A-S 42,5R je m,
· das kraftschlüssige Anspannen der Anker,
· Abbauen des Ankers in mehreren Teilen und Laden und Wegschaffen,
· das Zuspritzen des Bohransatzpunktes,
· alle Nebenarbeiten.
Gesondert vergütet wird:
· Nachsetzen der Ankerplatten,
· Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut.
630141A	Ortsbrustanker Selbst. 250 kN L=6,0 m	Stk
630141B	Ortsbrustanker Selbst. 250 kN L=8,0 m	Stk
630141C	Ortsbrustanker Selbst. 250 kN L=12,0 m	Stk
630141D	Ortsbrustanker Selbst. 250 kN L=16,0 m	Stk
630142	Ortsbrustanker als Selbstbohranker der Länge L= x m, 280 kN, aus hochfestem Hohlstahl, Bruchlast mind. 280 kN, mit durchgehendem kalt aufgerolltem Bohrstangengewinde und verlorener Bohrkrone.
Die Leistung beinhaltet auch:
· verlorene Bohrkrone, systemgerechte Ankerplatte mind. 200/200/10 mm mit
kugelsegmentförmiger Kalotte kalt verformt, Mutter, Scheibe und allfällige Muffenverbindungen mit Versetzen,
· Bohren, Versetzen und Verpressen des Ankers,
· das allfällige erstmalige Versetzen des Lastverteilerelementes,
· das Beistellen sämtlicher zum Versetzen des Ankers erforderlichen Geräte,
· das Herstellen der Suspension und Verpressen/Injizieren bis zu einem Feststoffverbrauch von 10 kg Zement CEM II/A-S 42,5R gemäß ÖNORM EN 197-1 je m,
· das kraftschlüssige Anspannen der Anker,
· Abbauen des Ankers in mehreren Teilen und Laden und Wegschaffen,
· das Zuspritzen des Bohransatzpunktes
· alle Nebenarbeiten.
Gesondert vergütet wird:
· Nachsetzen der Ankerplatten,
· Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut.
630142A	Ortsbrustanker Selbst. 280 kN L=6,0 m	Stk
630142B	Ortsbrustanker Selbst. 280 kN L=8,0 m	Stk
630142C	Ortsbrustanker Selbst. 280 kN L=12,0 m	Stk
630142D	Ortsbrustanker Selbst. 280 kN L=16,0 m	Stk

	630143
	GFK-Ortsbrustanker, SN-Mörtelanker der Länge L= x m, 250 kN mit durchgehendem Gewinde. Mörtelgebetteter Anker für eine Bruchlast von mind. 250 KN.
Die Leistung beinhaltet auch:
· GFK-Ankerplatte mind. D=150 mm, Mutter, Scheibe mit Versetzen,
· Ankermörtel mit Herstellung und Einbau,
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· das Herstellen des unverrohrten Bohrlochs,
· den systemgerechten, kraftschlüssigen Einbau,
· das kraftschlüssige Anspannen der Anker,
· das Beistellen sämtlicher zum Versetzen des Ankers erforderlichen Geräte,
· Abbauen des Ankers in mehreren Teilen und Laden und Wegschaffen,
· alle Nebenarbeiten.
Gesondert vergütet wird:
· Nachsetzen der Ankerplatten.
630143A	GFK-Ortsbrustanker SN/Gewinde 250 kN L=4,0 m	Stk
630143B	GFK-Ortsbrustanker SN/Gewinde 250 kN L=6,0 m	Stk
630143C	GFK-Ortsbrustanker SN/Gewinde 250 kN L=8,0 m	Stk
630143D	GFK-Ortsbrustanker SN/Gewinde 250 kN L=12,0 m	Stk
630143E	GFK-Ortsbrustanker SN/Gewinde 250 kN L=16,0 m	Stk
630144	Ortsbrustanker gefalteter Rohrreibungsanker der Länge L=x m, 100 kN oder gleichwertiges System für eine Bruchlast von mind. 100 kN.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Ankerplatte 150/150/8 mm und Überschubrohr l= 30 cm mit Versetzen,
· das Herstellen des unverrohrten Bohrlochs,
· der systemgerechte, kraftschlüssige Einbau,
· das Beistellen sämtlicher zum Versetzen der Anker erforderlichen Geräte,
· der Wasserverbrauch,
· Abbauen des Ankers in mehreren Teilen und Laden und Wegschaffen,
· alle Nebenarbeiten.
630144A	Ortsbrustanker Gefalteter Rohrreibungsanker 100 kN L=3,0 m	Stk
630144B	Ortsbrustanker Gefalteter Rohrreibungsanker 100 kN L=4,0 m	Stk
630145	Leerbohrung Ortsbrustanker	m
Leerbohrung für den vertieften Einbau der Ortsbrustanker um bis zu zwei Abschlagslängen.
(d.h. der Ortsbrustanker wird max. 2 Abschläge später angetroffen)
Ohne Unterschied der Durchmesser, der Ankerlänge, des Ortes und des jeweiligen Ankertyps.
Verrechnet wird:
· nach angeordneten Laufmetern vertiefter Einbau.
630153	Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut Anker	t
Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut Anker. Verpressen/Injizieren von Ankern unter Verwendung von Zement CEM II/A-S 42,5R gemäß ÖNORM EN 197-1.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Kosten für die erforderlichen Einpresshilfen. 
Verrechnet wird:
· das Trockengewicht des Zementmehrverbrauches.
630154	Beschleunigerpatronen Anker	Stk
Beschleunigerpatronen Anker.
Beschleunigerpatronen mit Abbindebeschleuniger einbauen.
630155	Kürzen von Ankern	Stk
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Kürzen von Ankern.
Inklusive Nachsetzen der Ankerplatte. Die Position kommt nur bei vom AN nicht verschuldeten Nachprofilierungen zur Anwendung.
630162	Nachsetzen Ankerplatte Ortsbrustanker mit dem weiteren Vortrieb. Ankerplatte und Mutter sind neu und kraftschlüssig zu versetzen.
Verrechnet wird:
· Anzahl Vorgang Nachsetzen je Anker.
630162A	Nachsetzen Ankerpl. Ortsbrustanker o. Vsp.	Stk
Nachsetzen Ankerplatte Ortsbrustanker ohne Vorspannung.
630162B	Nachsetzen Ankerpl. Ortsbrustanker m. Vsp.	Stk
Nachsetzen Ankerplatte Ortsbrustanker mit Vorspannung.
630163	Nachsetzen Lastverteilerelement Ortsbrustanker mit dem weiteren Vortrieb.
Lastverteilerelement ist neu und kraftschlüssig zu versetzen.
Verrechnet wird:
· Anzahl Vorgang Nachsetzen je Anker.
630163A	Nachsetzen Lastverteilerel. Ortsbr. o. Vsp.	Stk
Nachsetzen Lastverteilerelement Ortsbrustanker ohne Vorspannung.
630163B	Nachsetzen Lastverteilerel. Ortsbr. m. Vsp.	Stk
Nachsetzen Lastverteilerelement Ortsbrustanker mit Vorspannung.
630164	Aufzahlung Zement Versinterungsarm bei SN-Mörtelanker.
Für die Verwendung von Zement C3A-frei gemäß ÖNORM B 3327-2 für Mörtel zum Verfüllen der Bohrlöcher auf Positionen SN-Mörtelanker.
Verrechnet wird:
· nach Laufmeter Anker.
630164A	Az Zement C3A-frei bei SN-Mörtelanker	m
C3A-frei Zement:	.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630164B	Az Zement Versinterungsarm bei SN-Mörtelanker	m
Versinterungsarm (CEM-II/B-S 42,5R)
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630165	Aufzahlung Zement Versinterungsarm bei Selbstbohranker und Vepressrohranker.
Für die Verwendung von Zement C3A-frei gemäß ÖNORM B 3327-2 zum Verpressen/Injizieren auf Positionen Selbstbohr-/Verpressrohranker.
Verrechnet wird:
· das Trockengewicht des Zementes.
630165A	Az Zement C3A-frei Selbst./Verpress.	t
Zement C3A-frei:	.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630165B	Az Zement Versinterungsarm Selbst./Verpress.	t
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Versinterungsarm (CEM-II/B-S 42,5R).
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630166	Az Vorbohr. Ortsbr.a. als Selbstb.anker	m
Aufzahlung Vorbohren bei Ortsbrustankern als Selbstbohranker. Ohne Unterschied der Durchmesser, der Ankerlänge oder Ortes zu Positionen des jeweiligen Ankertyps.
Verrechnet wird:
· nach angeordenten Laufmetern Vorbohrung.

LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

630167	Aufzahlung Trockenbohren Anker	m
Aufzahlung Trockenbohren Anker. Ohne Unterschied der Durchmesser, der Ankerlänge und des Ankertyps oder Ortes zu Positionen des jeweiligen Ankertyps.
Verrechnet wird:
· nach angeordenten Laufmetern Trockenbohrung.
6302	Bewehrung

630201	Matten bergseitig mit oder ohne Spritzbeton in Bereichen ohne Bogen.
Die Leistung beinhaltet auch:

· das Schneiden und fachgerechte Verlegen durch Anpassen an die Ausbruchslaibung vor Ort,
· Befestigungs- und Hilfsmittel beim Einbau (Bindedraht, Abstandhalter u.dgl.).
Verrechnet wird:
· quer: nach Listengewichten und plangemäßem Umfang ohne Übergriffe und Verschnitt,
· längs: nach Listengewichten und plangemäßer Länge mit Übergriff je Abschlag.
630201A	Ma.B550 bis 4,5 kg/m2 , bergs. o.Bogen	t
Mattenstahl B550, bis 4,5 kg/m2, bergseitig ohne Bogen. In Strecken ohne Bogen.
630201B	Ma. B550 , bergs., o.Bogen, 	t
Mattenstahl B550; wie angegeben, bergseitig ohne Bogen.
630201C	Ma. GFK, bergs., o.Bogen, 	t
GFK-Matte; wie angegeben, bergseitig ohne Bogen.
630202	Mattenstahl B550 bergseitig mit oder ohne Spritzbeton (z.B. bei offener TBM) in Bereichen mit Bogen. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Schneiden und fachgerechte Verlegen durch Anpassen an die Ausbruchslaibung vor Ort,
· Befestigungs- und Hilfsmittel beim Einbau (Bindedraht, Abstandhalter u.dgl.).
Verrechnet wird:
· quer: nach Listengewichten und plangemäßem Umfang ohne Übergriffe und Verschnitt,
· längs: nach Listengewichten und plangemäßer Länge mit Übergriff je Abschlag.
630202A	Ma.B550 bis 4,5 kg/m2, bergs. m.Bogen	t
Mattenstahl B550, bis 4,5 kg/m2, bergseitig mit Bogen. In Strecken mit Bogen.
630202B	Ma. B550, bergs., m.Bogen, 	t
Mattenstahl B550; wie angegeben, bergseitig mit Bogen. In Strecken mit Bogen.
630203	Matten hohlraumseitig als Spritzbetonbewehrung. 
Die Leistung beinhaltet auch:
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· das Schneiden und fachgerechte Verlegen durch Anpassen an die Ausbruchslaibung vor Ort,
· Befestigungs- und Hilfsmittel beim Einbau (Bindedraht, Abstandhalter u.dgl.).
Verrechnet wird:
· quer: nach Listengewichten und plangemäßem Umfang ohne Übergriffe und Verschnitt,
· längs: nach Listengewichten und plangemäßer Länge mit Übergriff.
630203A	Ma.B550 bis 4,5 kg/m2 , hohlr.	t
Mattenstahl B550, bis 4,5 kg/m2, hohlraumseitig.
630203B	Ma. B550, hohlr., 	t
Mattenstahl B550, wie angegeben, hohlraumseitig.
630203C	Ma. GFK, hohlr., 	t
GFK-Matte, wie angegeben, hohlraumseitig.
630204	Matten als Spritzbetonbewehrung an der Ortsbrust. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Schneiden und fachgerechte Verlegen durch Anpassen an die Ausbruchslaibung vor Ort,
· Befestigungs- und Hilfsmittel beim Einbau (Bindedraht, Abstandhalter u.dgl.).
Verrechnet wird:
· nach Aufmaß einschließlich Übergriffe.
630204A	Ma. B550 bis 3,1 kg/m2, Ortsbr.	t
Mattenstahl B550, bis 3,1 kg/m2, Ortsbrust. An der Ortsbrust verlegen.
630204B	Ma. B550, Ortsbr., 	t
Mattenstahl B550, wie angegeben, Ortsbrust. An der Ortsbrust verlegen.
630204C	Ma. GFK, Ortsbr., 	t
[image: ]GFK-Matte, wie angegeben, Ortsbrust. An der Ortsbrust verlegen.
630205	Matten Spritzbetonsohlgewölbe. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Schneiden und fachgerechte Verlegen durch Anpassen an die Ausbruchslaibung vor Ort,
· Befestigungs- und Hilfsmittel beim Einbau (Bindedraht, Abstandhalter u.dgl.),
· Mehrverbrauch durch plangemäße Verdickungen (Anvoutungen) im Anschluss an die Außenschale-Kalotte bzw. Außenschale-Strosse.
Verrechnet wird:
· quer: nach Listengewichten und plangemäßem Umfang ohne Übergriffe und Verschnitt,
· längs: nach Listengewichten und plangemäßer Länge mit Übergriff je Abschlag.
630205A	Ma. B550 bis 4,5 kg/m2, SpCSG	t
Mattenstahl B550 bis 4,5 kg/m2, Spritzbetonsohlgewölbe.
630205B	Ma. B550, SpCSG, 	t
Mattenstahl B550; wie angegeben, Spritzbetonsohlgewölbe.
630205C	Ma. GFK, SpCSG, 	t
GFK-Matte; wie angegeben, Spritzbetonsohlgewölbe.
630220	Stabstahl B550B	t
Stabstahl B550B für Bewehrung des Spritzbetons.
Der Einheitspreis gilt ohne Unterschied der Durchmesser und Längen. Der Stahl für die Bewehrung ist plangemäß oder nach Anordnung des Auftraggebers mit den normgemäßen Übergriffen zu verlegen
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und zu befestigen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Schneiden, Biegen und Verlegen,
· erforderliche Übergriffe,
· Erschwernisse beim Einbau,
· Aufbiegen und Rückbiegen an Arbeitsfugen,
· Hilfsmittel beim Einbau (zum Beispiel Bindedraht, Abstandhalter und dgl.).
Verrechnet wird:
· die Nennmassen gemäß ÖNORM B 4707 nach plangemäßem Ausmaß ohne Verschnitt und Toleranz, aber inkl. Übergriffe.
630221	Anschlussbewehrung lt. Plan bei Unterteilung des Querschnitts zur Verbindung der Bewehrungslagen der verschiedenen Querschnittsteile.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das fachgerechte Verlegen,
· Befestigungs- und Hilfsmittel beim Einbau (Bindedraht, Abstandhalter u.dgl.).
Verrechnet wird:
· nach Laufmeter eingebautem Systemanschluss je Tunnelseite, gemessen in Tunnellängsrichtung.
630221A	Systemanschluss Kalotte-Strosse <=12mm	m
Systemanschluss Kalotte-Strosse <=12 mm Stabdurchmesser.
630221B	Systemanschluss Kalotte-temp. Kal.SG <=12mm	m
Systemanschluss Kalotte-temporäres Kalottensohlgewölbe <=12 mm Stabdurchmesser.
630221C	Systemanschluss Strosse-Sohle <=12mm	m
Systemanschluss Strosse-Sohle <=12 mm Stabdurchmesser.

6303	Bögen

630301	Stahlgitterbögen 3-Gurt, ausgesteift, Stahlgüte mind. S 355 aus Rippenstahl einbauen. Die Leistung beinhaltet auch:
· alle erforderlichen Verbindungselemente, wie z.B. Fußplatten, Laschen, Abstandhalter, Schrauben,
· Kleinmaterial,
· die Erschwernisse beim Einspritzen,
· erforderliche Anpassungen der Bogengeometrie z.B. bei sägezahnartigen Aufweitungen bei Sondermaßnahmen.
Verrechnet wird:
· nach plangemäßer Länge.
630301A	Stahlgitterbögen 50/20/30	m
Stahlgitterbögen, lichter Abstand dicker Gurt/dünne Gurte 50 mm, Gurtstabdurchmesser dicker Gurt 30 mm, Stabdurchmesser dünne Gurte 20 mm. Wx mind. 38 cm3.
630301B	Stahlgitterbögen 70/20/30	m
Stahlgitterbögen, lichter Abstand dicker Gurt/dünne Gurte 70 mm, Gurtstabdurchmesser dicker Gurt 30 mm, Stabdurchmesser dünne Gurte 20 mm. Wx mind 50 cm3.
630301C	Stahlgitterbögen 95/20/30	m
Stahlgitterbögen, lichter Abstand dicker Gurt/dünne Gurte 95 mm, Gurtstabdurchmesser dicker Gurt 30 mm, Stabdurchmesser dünne Gurte 20 mm. Wx mind 65 cm3.
630301D	Stahlgitterbögen 95/22/32	m
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Stahlgitterbögen, lichter Abstand dicker Gurt/dünne Gurte 95 mm, Gurtstabdurchmesser dicker Gurt 32 mm, Stabdurchmesser dünne Gurte 22 mm. Wx mind 78 cm3.
630301E	Stahlgitterbögen 115/22/32	m
Stahlgitterbögen, lichter Abstand dicker Gurt/dünne Gurte 115 mm, Gurtstabdurchmesser dicker Gurt 32 mm, Stabdurchmesser dünne Gurte 22 mm. Wx mind 94 cm3.
630301F	Stahlgitterbögen 130/20/30	m
Stahlgitterbögen, lichter Abstand dicker Gurt/dünne Gurte 130 mm, Gurtstabdurchmesser dicker Gurt 30 mm, Stabdurchmesser dünne Gurte 20 mm. Wx mind. 85 cm3.

630302	Stahlbögen TH, Stahlgüte mind. S 355, "mit verschieblichem Schloss" einbauen. Die Leistung beinhaltet auch:
· alle erforderlichen Verbindungselemente (Schlösser u.dgl.),
· Kleinmaterial,
· die Kosten für Fußplatten, Laschen, Schrauben, Abstandhalter, Versteifungen u.dgl.,
· die Erschwernisse beim Einspritzen.
Verrechnet wird:
· nach plangemäßer Länge.

630302A	Stahlbögen TH 16	m
630302B	Stahlbögen TH 21	m
630302C	Stahlbögen TH 25	m
630302D	Stahlbögen TH 	m
630303	Stahlbögen HEB, Stahlgüte mind. S 355 einbauen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle erforderlichen Verbindungselemente (Schlösser u.dgl.),
· Kleinmaterial,
· die Kosten für Fußplatten, Laschen, Schrauben, Abstandhalter, Versteifungen u.dgl.,
· die Erschwernisse beim Einspritzen.
Verrechnet wird:
· nach plangemäßer Länge.
630303A	Stahlbögen HEB mind. WX80	m
Stahlbögen HEB, mindestens Wx=80 cm3 
630303B	Stahlbögen HEB mind. WX120	m
Stahlbögen HEB WX120, mindestens Wx=120 cm3 
630304	Stahlbögen UNP, Stahlgüte mind. S 355 einbauen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle erforderlichen Verbindungselemente (Schlösser u.dgl.),
· Kleinmaterial,
· die Kosten für Fußplatten, Laschen, Schrauben, Abstandhalter, Versteifungen u.dgl.,
· die Erschwernisse beim Einspritzen.
Verrechnet wird:
· nach plangemäßer Länge.
630304A	Stahlbögen UNP 80	m
Stahlbögen UNP 80
630304B	Stahlbögen UNP 100	m
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Stahlbögen UNP 100
630304C	Stahlbögen UNP 120	m
Stahlbögen UNP 120
630304D	Stahlbögen UNP 140	m
Stahlbögen UNP 140
630304E	Stahlbögen UNP 	m
Stahlbögen UNP x
630310	Aufzahlung Kalottenfußverbreiterung Bogen auf Position Stahlgitterbögen. Die Leistung beinhaltet auch:
· Mehrlänge Bogen durch Kalottenfußverbreiterung. 
Verrechnet wird:
· Stück Bogenfuß.
630310A	Az Kalottenfußverbr. Bogen 50/20/30	Stk
Aufzahlung Kalottenfußverbreiterung Bogen 70/20/30. Für Kalottenfußverbreiterung laut Plan.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630310B	Az Kalottenfußverbr. Bogen 70/20/30	Stk
Aufzahlung Kalottenfußverbreiterung Bogen 70/20/30. Für Kalottenfußverbreiterung laut Plan.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630310C	Az Kalottenfußverbr. Bogen 95/20/30	Stk
Aufzahlung Kalottenfußverbreiterung Bogen 95/20/30. Für Kalottenfußverbreiterung laut Plan.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630310D	Az Kalottenfußverbr. Bogen 95/22/32	Stk
Aufzahlung Kalottenfußverbreiterung Bogen 95/22/32. Für Kalottenfußverbreiterung laut Plan.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630310E	Az Kalottenfußverbr. Bogen 115/22/32	Stk
Aufzahlung Kalottenfußverbreiterung Bogen 115/22/32. Für Kalottenfußverbreiterung laut Plan.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630310F	Az Kalottenfußverbr. Bogen 130/20/30	Stk
Aufzahlung Kalottenfußverbreiterung Bogen 130/20/30. Für Kalottenfußverbreiterung laut Plan.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630311	Aufzahlung Kalottenfußverbreiterung Bogen auf Position Stahlbögen TH (63.03.02). Die Leistung beinhaltet auch:
· Mehrlänge Bogen durch Kalottenfuß- verbreiterung.
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Verrechnet wird:
· Stück Bogenfuß.
630311A	Az Kalottenfußverbr. Bogen TH 16	Stk
Aufzahlung Kalottenfußverbreiterung Bogen TH 16. Für Kalottenfußverbreiterung laut Plan.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
[image: ] (
630311B
Az Kalottenfußverbr. Bogen TH 21
Stk
Aufzahlung Kalottenfußverbreiterung Bogen TH 21. Für Kalottenfußverbreiterung laut Plan.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
630311C
Az Kalottenfußverbr. Bogen TH 25
Stk
Aufzahlung Kalottenfußverbreiterung Bogen TH 25. Für Kalottenfußverbreiterung laut Plan.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
630311D
Az Kalottenfußverbr. Bogen 
TH 
Stk
Aufzahlung Kalottenfußverbreiterung Bogen x. Für Kalottenfußverbreiterung laut Plan.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
630312
Aufzahlung Kalottenfußverbreiterung Bogen auf Position Stahlbögen HEB (63.03.03). Die Leistung beinhaltet auch:
Mehrlänge Bogen durch Kalottenfußverbreiterung. 
Verrechnet wird:
Stück Bogenfuß.
630312A
Az Kal.f.verbr. Stahlb. HEB min. WX80
Stk
Aufzahlung K
alottenfußverbreiterung HEB, mindestens Wx=80cm3. Für Kalottenfußverbreiterung laut Plan.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
630312B
Az Kal.f.verbr. Stahlb. HEB min. WX120
Stk
Aufzahlung Kalottenfußverbreiterung HEB, mindestens Wx=120cm3. Für Kalottenfußverbreiterung laut Plan.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
6304
Spritzbeton
Ständige Vorbemerkungen
Spritzbeton unabhängig vom Spritzverfahren.
)630401	Spritzbeton nach Angabe - Firste, Kämpfer, Ulme, Stirnwände im Bereich von Aufweitungen, Rohrschirm, DSV. Spritzbetonsorte wie angegeben, der Dicke ds=x cm, Bewehrung nach Angabe, einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Rückprall,
· anfallendes Rückprallmaterial laden und wegschaffen,
· erforderliches Aufbringen in mehr als einer Lage.
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Verrechnet wird:
· nach plangemäßer Fläche unter Berücksichtigung von sägezahnartigen Aufweitungen bei Sondermaßnahmen.
Gesondert vergütet wird:
· Bewehrung.
630401A	SpC Firste, Kämpfer, Ulme, ds=5 cm, o.Bew., 	m2 
[image: ]Spritzbetonsorte	.
630401B	SpC Firste, Kämpfer, Ulme, ds=10 cm m.Bew., 	m2 
Spritzbetonsorte	.
630401C	SpC Firste, Kämpfer, Ulme, ds=15 cm m.Bew., 	m2 
Spritzbetonsorte	.
630401D	SpC Firste, Kämpfer, Ulme, ds=20 cm m.Bew., 	m2 
Spritzbetonsorte	.
630401E	SpC Firste, Kämpfer, Ulme, ds=25 cm m.Bew., 	m2 
Spritzbetonsorte	.
630401F	SpC Firste, Kämpfer, Ulme, ds=30 cm m.Bew., 	m2 
Spritzbetonsorte	.
630401G	SpC Firste, Kämpfer, Ulme, ds=35 cm m.Bew., 	m2 
Spritzbetonsorte	.
630401H	SpC Firste, Kämpfer, Ulme, ds=40 cm m.Bew., 	m2 
Spritzbetonsorte	.
630402	Spritzbeton nach Angabe - Sohle, Spritzbetonsorte wie angegeben, der Dicke ds=x cm, mit Bewehrung einbauen.
Verrechnet wird:
· nach plangemäßer Fläche. 
Gesondert vergütet wird:
· Bewehrung.
630402A	SpC Sohle., ds=10 cm m.Bew., 	m2 
Spritzbetonsorte	.
630402B	SpC Sohle, ds=15 cm m.Bew., 	m2 
Spritzbetonsorte	.
630402C	SpC Sohle, ds=20 cm m.Bew., 	m2 
Spritzbetonsorte	.
	630402D
	SpC Sohle, ds=25 cm m.Bew.,
	m2 

	 
	Spritzbetonsorte	.
	 

	630402E
	SpC Sohle , ds=30 cm m.Bew.,
	m2 

	 
	Spritzbetonsorte	.
	 

	630402F
	SpC Sohle , ds=35 cm m.Bew.,
	m2 

	 
	Spritzbetonsorte	.
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630402G	SpC Sohle , ds=40 cm m.Bew., 	m2 
Spritzbetonsorte	.
630403	Spritzbeton nach Angabe - Kalottensohle, Spritzbetonsorte wie angegeben; der Dicke ds=x cm mit Bewehrung einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
[image: ] (
das Abbrechen, Trennen, Laden und Wegschaffen der bewehrten Spritzbetonsohle im Zuge des Vortriebes,
plangemäße Verdickungen (Anvoutungen) im Anschluss Kalottensohle/Außenschale- Kalotte bzw. Kalottensohle/Außenschale- Strosse.
Gesondert vergütet wird:
Bewehrung. 
Verrechnet wird:
nach plangemäßer Fläche,
Zwischendicken werden linear interpoliert.
630403A
SpC Kalottensohle, ds=15 cm m.Bew., 
m
2
 
Spritzbetonsorte
.
630403B
SpC Kalottensohle, ds=20 cm m.Bew., 
m
2
 
Spritzbetonsorte
.
) (
630403C
SpC Kalottensohle, ds=25 cm m.Bew., 
m
2
 
Spritzbetonsorte
.
) (
630403D
SpC Kalottensohle, ds=30 cm m.Bew., 
m
2
 
Spritzbetonsorte ____________.
) (
630404
Spritzbeton nach Angabe - Ortsbrust ohne Bewehrung Spritzbetonsorte wie angegeben, zur temporären Stützung der Ortsbrust, der Dicke ds=x cm einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
Rückprall,
anfallendes Rückprallmaterial laden und wegschaffen,
das Abbrechen, Trennen, Laden, Wegschaffen.
Verrechnet wird:
nach Aufmaß.
) (
630404A
SpC Ortsbrust, ds=5 cm ohne Bew. 
m
2
 
Spritzbetonsorte
.
) (
630404B
SpC Ortsbrust, ds=10 cm ohne Bew. 
m
2
 
Spritzbetonsorte
.
) (
630404C
SpC Ortsbrust, ds=15 cm ohne Bew. 
m
2
 
Spritzbetonsorte
.
)630405	Spritzbeton nach Angabe - Ortsbrust mit Bewehrung Spritzbetonsorte wie angegeben, zur temporären
Stützung der Ortsbrust, der Dicke ds=x cm einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Rückprall,
· anfallendes Rückprallmaterial laden und wegschaffen,
· das Abbrechen, Trennen, Laden, Wegschaffen.
Gesondert vergütet wird:
· Bewehrung.
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) (
Verrechnet wird:
nach Aufmaß.
630405A
SpC Ortsbrust, ds=10 cm mit Bew. 
m
2
 
Spritzbetonsorte
.
) (
630405B
SpC Ortsbrust, ds=15 cm mit Bew. 
m
2
 
) (
Spritzbetonsorte
.
)[image: ] (
630405C
SpC Ortsbrust, ds=20 cm mit Bew. 
m
2
 
Spritzbetonsorte
.
) (
630406
SpC Kalottenfußverbreiterung 
m
3
 
Spritzbeton nach Angabe - Kalottenfußverbreiterung. Kalottenfußverbreiterung in Spritzbetonsorte
gemäß Plan einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
Rückprall,
anfallendes Rückprallmaterial laden und wegschaffen.
Gesondert vergütet wird:
Bewehrung. 
Verrechnet wird:
nach festgelegter Kubatur, die die angeordnete Spritzbetondicke der Außenschale überschreitet.
) (
630420
Spritzbeton nach Angabe - zum Auffüllen von plangemäßen Zwickeln (z.B. sägezahnähnlicher Verlauf
der Ausbruchslaibung bei Spießen, Dielen), sowie zum Verfüllen sägezahnähnlicher Aufweitungen bei Sondermaßnahmen (z.B. unterhalb Düsenstrahlverfahrenschirm) oder Auffüllen von anerkannten Mehrausbrüchen bergseitig der Grenzfläche A.
Die Leistung beinhalte
t auch:
) (
das Reinigen der Felsoberflächen mit Druckluft oder Druckwasser,
Rückprall,
anfallendes Rückprallmaterial laden und wegschaffen,
allfälliges Aufbringen in mehr als einer Lage.
Gesondert vergütet wird:
Bewehrung. 
Verrechnet wird:
das plangemäße 
Volumen des Zwickels und dem theoretischen Ausbruchrand (=Grenzfläche A gemäß ÖNORM B 2203-1 - Bild 2)
anerkannten Mehrausbrüchen bergseitig der Grenzfläche A: nach Aufmaß.
) (
630420A
SpC zum Verfüllen 
m
3
 
Spritzbeton nach Angabe - Spritzbetonsorte
zum Verfüllen.
) (
630422
Pumpbeton zum Verf., Betonsorte 
m
3
 
Pumpbeton zum Verfüllen, Betonsorte
.
Zum Verfüllen von Hohlräumen im Zuge des Vortriebes, die durch als unvermeidbar anerkannte Mehrausbrüche bergseitig der Grenzfläche"A" (ÖNORM B 2203-1) ents
tanden sind, sowie zum Verfüllen sägezahnähnlicher Aufweitungen bei Sondermaßnahmen (z.B. unterhalb Düsenstrahlverfahrenschirm) einbauen.
Gesondert vergütet wird:
Bewehrung,
die erforderliche Schalung und deren Abstützung.
) (
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Verrechnet wird:
· die verbrauchte Frischbetonmenge.
630423	Aufzahlung sulfatbeständiger Spritzbeton.
Aufzahlung auf die zutreffenden Spritzbetonpositionen.
Verrechnet wird:
· theoretische Fläche mal Dicke ds.
630423A	Az sulfatbest. Spritzbeton bis 10 cm 	m3 
Aufzahlung sulfatbeständiger Spritzbeton bis 10 cm auf Güte	. Für Spritzbetondicken bis 10 cm.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630423B	Az sulfatbest. Spritzbeton > 10 cm 	m3 
Aufzahlung sulfatbeständiger Spritzbeton auf Güte ____________ größer 10 cm. Für Spritzbetondicken größer 10 cm.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630424	Aufzahlung Spritzbeton Verformungsschlitze.
Aufzahlung auf Positionen SpC Firste, Kämpfer, Ulme unabhängig von der Dicke der Spritzbetonschale. Breite x cm, verteilt, nach Anordnung AG.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Schalung. 
Verrechnet wird:
· Nach Laufmeter des einzelnen Verformungsschlitzes.
630424A	Az SpC Verformungsschlitze, B=20 cm	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630425	Spritzbeton-Stauchelemente.
630425A	SpC-Stauchelemente System AG	Stk
Spritzbeton-Stauchelemente System Auftraggeber. System	.
630425B	SpC-Stauchelemente System AN	Stk
Spritzbeton-Stauchelemente System AN.
6305	Spieße
630501	Vollspieße unvermörtelt aus Stabstahl, Mindeststahlqualität S 235 JR, Durchmesser 26 mm, Länge L= x m, einbauen.
Die Stahlstangen sind im Zuge der Vortriebsarbeiten durch Rammen in Vortriebrichtung einzubauen. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung der spießspitze. 
Gesondert vergütet wird:
· der durch den sägezahnartigen Verlauf der Ausbruchlaibung bedingte Mehrverbrauch an Spritzbeton und Mehrausbruch.
630501A	Vollspieße unverm. L=3m, 26mm, gerammt	Stk
630501B	Vollspieße unverm. L=4m, 26mm, gerammt	Stk
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630501C	Vollspieße unverm. L=5m, 26mm, gerammt	Stk
630502	Vollspieße unvermörtelt aus Stabstahl, Mindeststahlqualität S 235 JR, Durchmesser 36 mm, Länge L= x m, einbauen.
Die Stahlstangen sind im Zuge der Vortriebsarbeiten durch Rammen in Vortriebrichtung einzubauen. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung der spießspitze. 
Gesondert vergütet wird:
· der durch den sägezahnartigen Verlauf der Ausbruchlaibung bedingte Mehrverbrauch an Spritzbeton und Mehrausbruch.
630502A	Vollspieße unverm. L=3m, 36mm, gerammt	Stk
630502B	Vollspieße unverm. L=4m, 36mm, gerammt	Stk
630502C	Vollspieße unverm. L=5m, 36mm, gerammt	Stk
630503	Vollspieße unvermörtelt aus Stabstahl, Mindeststahlqualität S 235 JR, Durchmesser 26 mm, Länge L= x m, einbauen.
Die Stahlstangen sind im Zuge der Vortriebsarbeiten in Bohrungen in Vortriebrichtung einzubauen. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung der spießspitze,
· das Bohren.
Gesondert vergütet wird:
· der durch den sägezahnartigen Verlauf der Ausbruchlaibung bedingte Mehrverbrauch an Spritzbeton und Mehrausbruch.
630503A	Vollspieße unverm. L=3m, 26mm, in Bohr.	Stk
630503B	Vollspieße unverm. L=4m, 26mm, in Bohr.	Stk
630503C	Vollspieße unverm. L=5m, 26mm, in Bohr.	Stk
630504	Vollspieße unvermörtelt aus Stabstahl, Mindeststahlqualität S 235 JR, Durchmesser 36 mm, Länge L= x m, einbauen.
Die Stahlstangen sind im Zuge der Vortriebsarbeiten in Bohrungen in Vortriebrichtung einzubauen. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung der spießspitze,
· das Bohren.
Gesondert vergütet wird:
· der durch den sägezahnartigen Verlauf der Ausbruchlaibung bedingte Mehrverbrauch an Spritzbeton und Mehrausbruch.
630504A	Vollspieße unverm. L=3m, 36mm, in Bohr.	Stk
630504B	Vollspieße unverm. L=4m, 36mm, in Bohr.	Stk
630504C	Vollspieße unverm. L=5m, 36mm, in Bohr.	Stk
630510	Stahlrohrspieße unvermörtelt, Außendurchmesser 38 mm, Länge L= x m, Mindeststahlqualität S 235
JR, Mindestwandstärke 4 mm, einbauen.
Der Bohrdurchmesser ist auf den Außendurchmesser der Spieße abzustimmen und darf max. 42 mm betragen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung der spießspitze,
· das Bohren.
Gesondert vergütet wird:
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· der durch den sägezahnartigen Verlauf der Ausbruchlaibung bedingte Mehrverbrauch an Spritzbeton und Mehrausbruch.
630510A	Stahlrohrspieße unverm. L=3,0 m	Stk
630510B	Stahlrohrspieße unverm. L=4,0 m	Stk
630520	Selbstbohrspieße mit verlorener Bohrkrone verpresst/injiziert. Länge L= x m.
Die Spieße bestehen aus einem Stahlrohr mit durchgehendem kalt aufgerolltem Bohrstangengewinde und verlorener Bohrkrone, Mindeststahlqualität S 235 JR, mit einem Außendurchmesser von mind. 32 mm und Bohrungen DN 20 mm (innen) mit Verpressöffnungen von der spießspitze bis 1,0 m vor dem Spießende im Abstand von mind. 25 cm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· verlorene Bohrkrone,
· das Bohren,
· das Herstellen der Suspension und Verpressen/Injizieren bis zu einem Feststoffverbrauch von 10 kg Zement ÖNORM EN-197-1-CEM II/A-S 42,5R je m,
· allenfalls erforderliche Muffenverbindung.
Gesondert vergütet wird:
· Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut,
· der durch den sägezahnartigen Verlauf der Ausbruchlaibung bedingte Mehrverbrauch an Spritzbeton und Mehrausbruch.
630520A	Selbstbohrspieße l=3,0 m, D >=32 mm	Stk
630520B	Selbstbohrspieße l=4,0 m, D >=32 mm	Stk
630520C	Selbstbohrspieße l=5,0 m, D >=32 mm	Stk
630520D	Selbstbohrspieße l=6,0 m, D >=32 mm	Stk
630521	Selbstbohrspieße mit verlorener Bohrkrone verpresst/injiziert. Länge L= x m.
Die Spieße bestehen aus einem Stahlrohr mit durchgehendem kalt aufgerolltem Bohrstangengewinde und verlorener Bohrkrone, Mindeststahlqualität S 235 JR, mit einem Außendurchmesser von mind. 38 mm und Bohrungen DN 20 mm (innen) mit Verpressöffnungen von der spießspitze bis 1,0 m vor dem Spießende im Abstand von mind. 25 cm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· verlorene Bohrkrone,
· Bohren,
· Herstellen der Suspension und Verpressen/Injizieren bis zu einem Feststoffverbrauch von 10 kg Zement ÖNORM EN-197-1-CEM II/A-S 42,5R je m,
· allenfalls erforderliche Muffenverbindung.
Gesondert vergütet wird:
· Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut,
· der durch den sägezahnartigen Verlauf der Ausbruchlaibung bedingte Mehrverbrauch an Spritzbeton und Mehrausbruch.
630521A	Selbstbohrspieße l=3,0 m, D >=38 mm	Stk
630521B	Selbstbohrspieße l=4,0 m, D >=38 mm	Stk
630521C	Selbstbohrspieße l=5,0 m, D >=38 mm	Stk
630521D	Selbstbohrspieße l=6,0 m, D >=38 mm	Stk
630530	Selbstbohrender Stahlrohrspieß mit verlorener Bohrkrone, unvermörtelt bzw. nicht verpresst. Länge L= xm.
Stahlrohr mit einer Mindeststahlqualität S 235 JR, Aussendurchmesser von mind. 50 mm, Mindestwanddicke 3 mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· die verlorene Bohrkrone,
· das Bohren.
Gesondert vergütet wird:
· der durch den sägezahnartigen Verlauf der Ausbruchlaibung bedingte Mehrverbrauch an Spritzbeton und Mehrausbruch.
630530A	Selbstbohr. Stahlrohrspieß, l=3 m, nicht verpresst	Stk
630530B	Selbstbohr. Stahlrohrspieß, l=4 m, nicht verpresst	Stk
630530C	Selbstbohr. Stahlrohrspieß, l=5 m, nicht verpresst	Stk
630530D	Selbstbohr. Stahlrohrspieß, l=6 m, nicht verpresst	Stk
630531	Selbstbohrender Stahlrohrspieß mit verlorener Bohrkrone verpresst. Länge L= xm.
Stahlrohr mit einer Mindeststahlqualität S 235 JR, Aussendurchmesser von mind. 50 mm, Mindestwanddicke 3 mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die verlorene Bohrkrone,
· das Bohren,
· Herstellen der Suspension und Verpressen/Injizieren bis zu einem Feststoffverbrauch von 10 kg Zement CEM II/A-S 42,5R gemäß ÖNORM EN 197-1 je m,
· allenfalls erforderliche Muffenverbindung.
Gesondert vergütet wird:
· Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut,
· der durch den sägezahnartigen Verlauf der Ausbruchlaibung bedingte Mehrverbrauch an Spritzbeton und Mehrausbruch.
630531A	Selbstbohr. Stahlrohrspieß, l=3 m, verpresst	Stk
630531B	Selbstbohr. Stahlrohrspieß, l=4 m, verpresst	Stk
630531C	Selbstbohr. Stahlrohrspieß, l=5 m, verpresst	Stk
630531D	Selbstbohr. Stahlrohrspieß, l=6 m, verpresst	Stk
630540	Zusätzliche Maßnahmen Spieße.
630540A	Az Trockenbohren	m
Aufzahlung Trockenbohren. Aufzahlung auf Positionen Spieße gültig ohne Unterschied der Länge, des Typs, des Durchmessers der einzelnen Spieße.
Verrechnet wird:
· nach Laufmeter Spieße.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630540B	Az vermörteln Spieße	m
Aufzahlung vermörteln Spieße. Aufzahlung für das Vermörteln der Bohrlöcher von Spießen auf Position Voll- bzw. Stahlrohrspießen. Die Bohrlöcher sind mit Ankermörtel zu verfüllen, die Spieße sind einzutreiben.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630541	Mehrverbrauch Verpress-/Inj.gut Spieße	t
Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut Spieße.
Verpressen/Injizieren von Spießen unter Verwendung von Zement CEM II/A-S 42,5R gemäß ÖNORM EN 197-1.
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Die Leistung beinhaltet auch:
· die Kosten für die erforderlichen Einpresshilfen,
· das Zuspritzen des Bohrlochmundes.
Verrechnet wird:
· das Trockengewicht des Mehrverbrauches.
6306	Dielen
Ständige Vorbemerkungen 
Gesondert vergütet wird:
· der durch den sägezahnartigen Verlauf der Ausbruchlaibung bedingte Mehrverbrauch an Spritzbeton und Mehrausbruch.
630601	Getriebedielen aus Stahl mind S 235 JR einbauen, Dielenbreite 22 cm. 
Verrechnet wird:
· die Summe der Fläche (LxB) der Einzeldielen.
630601A	Getr.diele, d=4 mm, L bis 3 m, Wx>5/10 cm3.	m2 
Getriebedielen d= 4 mm, Länge bis 3 m, Wx > 5 cm3/10 cm3, bezogen auf die Dielenbreite von 22 cm.
630601B	Getr.diele, d=5 mm, L bis 3 m, Wx>6/12 cm3.	m2 
Getriebedielen d= 5 mm, Länge bis 3 m, Wx > 6 cm3/12 cm3, bezogen auf die Dielenbreite von 22 cm.
630601C	Getr.diele, d=6 mm, L bis 3 m, Wx>7/13 cm3.	m2 
Getriebedielen d= 6 mm, Länge bis 3 m, Wx > 7 cm3/13 cm3, bezogen auf die Dielenbreite von 22 cm.
630602	Verzugsdielen aus Stahl mind S 235 JR einbauen, Dielenbreite 22 cm. 
Verrechnet wird:
· die Summe der Fläche (LxB) der Einzeldielen.
630602A	Verzugsdiele, d=4 mm, L bis 3 m, Wx>5/10 cm3.	m2 
Verzugsdielen d= 4 mm, Länge bis 3 m, Wx > 5 cm3/10 cm3, bezogen auf die Dielenbreite von 22 cm.
630602B	Verzugsdiele, d=5 mm, L bis 3 m, Wx>6/12 cm3.	m2 
Verzugsdielen d= 5 mm, Länge bis 3 m, Wx > 6 cm3/12 cm3, bezogen auf die Dielenbreite von 22 cm.
630602C	Verzugsdiele, d=6 mm, L bis 3 m, Wx>7/13 cm3.	m2 
Verzugsdielen d= 6 mm, Länge bis 3 m, Wx > 7 cm3/13 cm3, bezogen auf die Dielenbreite von 22 cm.
6307	Diverse Stützmaßnahmen
630701	Lastverteilerschienen	m
Lastverteilerschienen im Aufstandsbereich der Tunnelbögen laut Plan einbauen. Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Verbindungselemente,
· Kleinmaterial.
Verrechnet wird:
· die theoretische Länge ohne Übergriffe.
630702	Lastverteilerelemente Ortsbrustanker	Stk
Liefern von Lastverteilerelementen für Ortsbrustanker laut Plan.
Lastverteilerelement bestehend aus:
Das erstmalige Versetzen der Lastverteilerelemente ist mit dem Einbau des jeweiligen
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Ortsbrustankers abgegolten. 
Gesondert vergütet wird:
· das Nachsetzen je Anker
630703	Rundholz für Stützmaßnahmen	m3 
Rundholz für Stützmaßnahmen ohne Unterschied der Dimension, z. B. für schweren Brustverzug beistellen.
630704	Kernbohrungen DN x durch Tübbing	Stk
Kernbohrungen durch Tübbing für Ankerungen, Injektionen etc. Kerndurchmesser x mm.
Kerndurchmesser	mm. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Verfüllen der Bohrlöcher mit Zementmörtel. 
Verrechnet wird:
· Stück Kernbohrung.
6308	Nachträglicher Einbau von Stützmaßnahmen 
Ständige Vorbemerkungen
Die Positionen kommen als Aufzahlung auf die jeweiligen Stützmittelpositionen beim Einbau außerhalb des Vortriebsbereiches im zykl. Vortrieb und hinter der NLE im kont. Vortrieb zur Anwendung. Bei Nischen jedoch nur für jene Stützmittel, die mit den Positionen der ULG 6205 nicht abgegolten sind.

LB-Version: 6
630801	Aufzahlung nachträglicher Einbau Anker. Verrechnet wird:
· unbhängig von der Ankerlänge oder -güte,
· nach Laufmeter Anker.

630801A	Az nachtr. Einbau gef. R.r.anker 100 kN	m
Aufzahlung nachträglicher Einbau gefalteter Rohrreibungsanker 100kN. Aufzahlung auf Positionen gefalteter Rohrreibungsanker 100kN.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630801B	Az nachtr. Einbau gef. R.r.anker 200 kN	m
Aufzahlung nachträglicher Einbau gefalteter Rohrreibungsanker 200kN. Aufzahlung auf Positionen gefalteter Rohrreibungsanker 200kN.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630801C	Az nachtr. Einbau SN-Mörtelanker	m
Aufzahlung nachträglicher Einbau von SN-Mörtelankern. Aufzahlung auf Positionen SN-Mörtelanker.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630801D	Az nachtr. Einbau Selbstbohranker	m
Aufzahlung nachträglicher Einbau von Selbstbohr-Ankern. Aufzahlung auf Positionen Selbstbohranker.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
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630802	Az nachtr. Einbau BStg	t
Aufzahlung nachträglicher Einbau Baustahlgitter.
Aufzahlung auf Positionen Baustahlgitter unabhängig von der Dimension.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630803	Aufzahlung nachträglicher Einbau Bögen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle erforderlichen Verbindungselemente, wie z.B. Fußplatten, Laschen, Abstandhalter, Schrauben,
· Kleinmaterial,
· die Erschwernisse beim Einspritzen.
Verrechnet wird:
· nach plangemäßer Länge der Stahlbögen ohne Übergriffe.
630803A	Az nachtr. Einbau Stahlgitterbögen	m
Aufzahlung nachträglicher Einbau Stahlgitterbögen. Aufzahlung auf Positionen Stahlgitterbögen.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630803B	Az nachtr. Einbau Stahlbögen TH	m
Aufzahlung nachträglicher Einbau Stahlbögen TH. Aufzahlung auf Positionen Stahlbögen TH.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630803C	Az nachtr. Einbau Stahlbögen HEB	m
Aufzahlung nachträglicher Einbau Stahlbögen HEB. Aufzahlung auf Positionen Stahlbögen HEB.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630804	Az nachtr. Einbau Spritzbeton	m3 
Aufzahlung nachträglicher Einbau Spritzbeton.
Aufzahlung auf Positionen Spritzbeton unabhängig von Spritzbetonstärke und Güte.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
6309	Stützmaßnahmen für die Luftbogenstrecke
Ständige Vorbemerkungen
Einbau von Stützmaßnahmen für die Luftbogenstrecke.
Die Positionen kommen als Aufzahlung auf die jeweiligen Stützmittelpositionen beim Herstellen der Luftbogenstrecke zur Anwendung.
630901	Aufzahlung Bögen als Luftbögen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle erforderlichen Verbindungselemente, wie z.B. Fußplatten, geschraubte Verbindungselemente, Abstandhalter, Schrauben,
· Kleinmaterial,
· die Erschwernisse beim Einspritzen.
Verrechnet wird:
· nach plangemäßer Länge der Stahlbögen ohne Übergriffe.
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630901A	Az Stahlgitterbögen als Luftbögen	m
Aufzahlung Stahlgitterbögen als Luftbögen. Aufzahlung auf Positionen Stahlgitterbögen.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630901B	Az Stahlbögen TH als Luftbögen	m
Aufzahlung Stahlbögen TH als Luftbögen. Aufzahlung auf Positionen Stahlbögen TH.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630901C	Az Stahlbögen HEB als Luftbögen	m
Aufzahlung Stahlbögen HEB als Luftbögen. Aufzahlung auf Positionen Stahlbögen HEB.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630902	Az BStg. bei Luftbögen	t
Aufzahlung Baustahlgitter bei Einbau an Luftbögen. Aufzahlung auf Positionen Baustahlgitter unabhängig von der Dimension.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Spritzgrund.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
630903	Az Spritzbeton bei Luftbögen	m3 
Aufzahlung Spritzbeton bei Luftbögen. Aufzahlung auf Positionen Spritzbeton unabhängig von Spritzbetonstärke und Güte.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
6310	Tübbinge nach Planung AG 
Ständige Vorbemerkungen
Diese ULG gilt für Tübbinge, für die die Dicke des Tübbingringes und der Bewehrungsgehalt gemäß Punkt 4.3.6.3 der ÖNORM B 2203-2: 2005-01-01 vom AG festgelegt werden.
631001	Tübbinge für kontinuierlichen Vortrieb herstellen.
Typ und Betonsorte: wie angegeben
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Aufwendungen und Einbauteile, die für die Herstellung, Manipulation (z.B. Aussparungen, Durchführungen, Abstandshalter,...) oder den plangemäßen Einbau (z.B. Führungsstangen, Justier-Scherdübel, Kunststoffdübel, Zwischenlagen, etc.) notwendig sind.
· Transport vom Tübbingwerk zur Lagerungsstelle auf der Baustelle
· die Lagerung und das Bereithalten der Tübbinge auf der Baustelle
Gesondert vergütet wird:
· die Bewehrung
· der Einbau der Tübbinge über die Positionen Ausbruch
· Aufzahlungen für Sonderbereiche
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Tübbingring gemäß plangemäßer mit Tübbing ausgebauter Tunnellänge
· 80% davon nach erfolgter Einlagerung auf der Lagerungsstelle auf der Baustelle
· 20% nach erfolgtem Einbau im Tunnel
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631001A	Tübbingring Normaltyp, Planung AG 	m
Tübbingtyp:
Betonsorte:

[image: ] (
631001B
Tübbingring Querschlagstyp, Planung AG 
m
Tübbingtyp:
Betonsorte:
) (
631001C
Tübbingring Sondertyp, Planung AG 
m
Tübbingtyp:
Betonsorte:
) (
631001D
Sohltübbinge/ -elemente, Planung AG 
m
Tübbingtyp:
Betonsorte:
) (
631002
Aufzahlung Tübbingherstellung
) (
631002A
Az Korrekturtübbingring, Planung AG
Stk
Aufzahlung für die Herstellung von Korrekturtübbingen im Kurvenbereich, unabhängig vom Tübbingtyp.
Verrechnet wird:
1 Stück je gesamten Tübbingring
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
631002B
Az Messtübbingring, Planung AG
Stk
Aufzahlung für die Herstellung von Messtübbingringen gemäß Plan
, unabhängig vom 
Tübbingtyp.
Die Leistung beinhaltet auch:
Einbau der Messeinbauten
erforderliche Massnahmen zum Schutz und für die spätere Zugänglichkeit der Messeinbauten
allfällig gesonderte Lagerung der Tübbinge
Verrechnet wird:
1 Stück je gesamten Tübbingring
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
631002C
Az Tübbingring, Planung AG 
Stk
Aufzahlung für die Herstellung von
, unabhängig vom Tübbingtyp.
Verrechnet wird:
) (
1 Stück je gesamten Tübbingring
)

LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

	631005
	Betonstahl für Bewehrung, Tübbinge.
Der Einheitspreis gilt ohne Unterschied der Durchmesser und Längen. Der Stahl für die Bewehrung ist plangemäß mit den normgemäßen Übergriffen zu verlegen und zu befestigen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Schneiden, Biegen und Verlegen,
· Erschwernisse beim Einbau,
· Hilfsmittel beim Einbau (zum Beispiel Schweißen, Abstandhalter zu Schalung, u.dgl.).
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Verrechnet wird:
die Nennmassen gemäß ÖNORM B 4707 nach theoretischem Ausmaß ohne Verschnitt und Tol
eranz.
)[image: ][image: ] (
631005A
Betonstahl, Sorte B550B, Tübbing Normaltyp 
t
Betonstahl, Sorte B550B, Normaltübbinge
Tübbingtyp:
Bewehrungsgehalt: bis
kg/m3 Beton
) (
631005B
Betonstahl, Sorte B550B, Tübbing Querschlagstyp 
t
Betonstahl, Sorte B550B, Querschlagstübbinge 
Tübbingtyp:
Bewehrungsgehalt: bis
kg/m3 Beton
) (
631005C
Betonstahl, Sorte B550B, Tübbing Sondertyp 
t
Betonstahl, Sorte B550B, Sondertübbinge 
Tübbingtyp:
Bewehrungsgehalt: bis
kg/m3 Beton
) (
631005D
Betonstahl, Sorte B550B, Tübbing Sohlelement 
t
Betonstahl, Sorte B550B, Sohltübbinge / -elemente Tübbingtyp:
Bewehrungsgehalt: bis
kg/m3 Beton
) (
6311
Tübbinge nach Planung AN 
Ständige Vorbemerkungen
Diese ULG gilt für Tübbinge, für die die Dicke des Tüb
bingringes und der Bewehrungsgehalt gemäß Punkt 4.3.6.3 der ÖNORM B 2203-2: 2005-01-01 funktional vom AG festgelegt werden und die Planung durch den AN erfolgt.
) (
631101
Tübbinge für kontinuierlichen Vortrieb herstellen.
) (
Typ und Betonsorte: wie angegeben
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
die Bewehrung
sämtliche Aufwendungen und Einbauteile, die für die Herstellung, Manipulation (z.B. Aussparungen, Durchführungen, Abstandshalter,...) oder den plangemäßen Einbau (z.B. Führungsstangen, Justier-Scherdübel, Kunststoffdübel, Zwischenlagen, etc.) notwendig sin
d.
Transport vom Tübbingwerk zur Lagerungsstelle auf der Baustelle
die Lagerung und das Bereithalten der Tübbinge auf der Baustelle
Gesondert vergütet wird:
der Einbau der Tübbinge über die Positionen Ausbruch
Aufzahlungen für Sonderbereiche
Verrechnet wird:
je Laufmeter Tübbingring gemäß plangemäßer mit Tübbing ausgebauter Tunnellänge
80% davon nach erfolgter Einlagerung auf der Lagerungsstelle auf der Baustelle
20% nach erfolgtem Einbau im Tunnel.
) (
631101A
Tübbingring Normaltyp, Planung AN
 
m
) (
Tübbingtyp:
Betonsorte:
) (
631101B
Tübbingring Querschlagstyp, Planung AN 
m
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Tübbingtyp:
) (
Betonsorte:
) (
631101C
Tübbingring Sondertyp, Planung AN 
m
) (
Tübbingtyp:
Betonsorte:
)[image: ] (
631101D
Sohltübbinge/ -elemente, Planung AN 
m
Tübbingtyp:
Betonsorte:
) (
631102
Aufzahlung Tübbingherstellung
) (
631102A
Az Korrekturtübbingring, Planung AN
Stk
Aufzahlung für die Herstellung von Korrekturtübbingen im Kurvenbereich, unabhängig vom Tübbingtyp.
Verrechnet wird:
1 Stück je gesamten Tübbingring
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
631102B
Az Messtübbingring, Planung AN
Stk
Aufzahlung für die Herstellung von Messtübbingringen gemäß Plan
, unabhängig vom 
Tübbingtyp.
Die Leistung beinhaltet auch:
Einbau der Messeinbauten
erforderliche Massnahmen zum Schutz und für die spätere Zugänglichkeit der Messeinbauten
allfällig gesonderte Lagerung der Tübbinge
Verrechnet wird:
1 Stück je gesamten Tübbingring
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
631102C
Az Tübbingring, Planung AN 
Stk
Aufzahlung für die Herstellung von
, unabhängig vom Tübbingtyp.
Verrechnet wird:
1 Stück je gesamten Tübbingring
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
631105
Detailplanung Tübbinge, Planung AN
PA
Detailplanung der Tübbinge für kontinuierlichen Vortrieb herstellen und im Original (Statik und Konstruktionspläne) liefern.
Die Leistung umfasst das Erstellen und Liefern der für die Aus
führung der Tübbinge erforderlichen technischen Unterlagen.
Umfang der zu erbringenden Leistung:
) (
6312
Ringspaltverfüllung
Ständige Vorbemerkungen
LB-Version: 6
) (
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631201	Ringspaltverfüllung für kontinuierlichen Vortrieb herstellen. 
Anforderung gemäß technischer Vertragsbestimmungen 
Verrechnet wird:
•	je m3 gemäß ÖNorm B2203-2
631201A	Ringspaltverfüllung Perlkies m3	m3 
Ringspaltverfüllung für kontinuierlichen Vortrieb mit Perlkies herstellen.
631201B	Ringspaltverfüllung Mörtel m3	m3 
Ringspaltverfüllung für kontinuierlichen Vortrieb mit Mörtel herstellen.
631202	Ringspaltverfüllung für kontinuierlichen Vortrieb herstellen. 
Verteilung von Perlkies und Mörtel gemäß Plan
Anforderung gemäß technischer Vertragsbestimmungen
631202A	Ringspaltverfüllung Perlkies m	m
Ringspaltverfüllung für kontinuierlichen Vortrieb mit Perlkies herstellen. 
Verrechnet wird:
· je Laufmeter mit Perlkies verfüllter Tübbingring gemäß plangemäßer mit Tübbing ausgebauter Tunnellänge
631202B	Ringspaltverfüllung Mörtel m	m
Ringspaltverfüllung für kontinuierlichen Vortrieb mit Mörtel herstellen. 
Verrechnet wird:
· je Laufmeter mit Mörtel verfüllter Tübbingring gemäß plangemäßer mit Tübbing ausgebauter Tunnellänge
631203	Az Ringspaltmörtel	m
Aufzahlung auf Position 631202A für Ringspaltverfüllung mit Mörtel anstelle von Perlkies (z.B. für
Querschlagsbereiche).
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Tübbingring mit Vollvermörtelung
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
631205	Hinterfüllmörtel für Sohltübbinge / Sohlelemente für kontinuierlichen Vortrieb herstellen. Anforderung gemäß technischer Vertragsbestimmungen
631205A	Hinterfüllmörtel m3	m3 
Hinterfüllmörtel für Sohltübbinge / Sohlelemente für kontinuierlichen Vortrieb herstellen.
Verrechnet wird:
· je m3 gemäß ÖNorm B2203-2
631205B	Hinterfüllmörtel m	m
Hinterfüllmörtel für Sohltübbinge / Sohlelemente für kontinuierlichen Vortrieb herstellen.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Sohltübbing / -element
6313	Einbauteile Tübbinge 
Ständige Vorbemerkungen
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631301	Permanente Schrauben	Stk
Permanente Verschraubung der Tübbinge herstellen. 
Anforderung gemäß technischer Vertragsbestimmungen
631302	Scherwiderstandselemente liefern und zwischen den Tübbingsteinen einbauen. Die Stahlelemente

[image: ] (
werden in Aussparungen des Sondertübbings (z.B. bei Querschlägen) kraftschlüssig eingebaut.
631302A
Scherwiderstandselemente 150 KN
Stk
Scherwiderstandselemente mit einer charakteristischen Scherkraft von mind. 150 KN
631302B
Scherwiderstandselemente 250 KN
Stk
Scherwiderstandselemente mit einer charakteristischen Scherkraft von mind. 250 KN
631302C
Scherwiderstandselemente 400 KN
Stk
Sche
rwiderstandselemente mit einer charakteristischen Scherkraft von mind. 400 KN
631302D
Scherwiderstandselemente 
Stk
Scherwiderstandselemente mit einer charakteristischen Scherkraft von mind. x
) (
631303
Großscherradialdübel
Stk
Großscherradialdübel liefern und in den Tübbingfugen einbauen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
Herstellen der Kernbohrung inkl. der erforderliche Geräte 
Verrechnet wird:
je Stück Dübel
)
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 64 - Entwässerungsarbeiten UT
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Vorversion:
FSV-VI 005
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr
ULG 6401 Vakuumanlage UT
ULG 6402 Bergwasserableitung
ULG 6403 Vakuumentwässerung
ULG 6404 Rohrkanäle und Sickerungen
ULG 6405 Schächte
ULG 6406 Kamerabefahrung Entwässerungsanlagen
)
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64	Entwässerungsarbeiten UT 
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.44, sofern diese nicht projektspezifisch in den Technischen Vertragsbedingungen abgeändert sind.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern, sofern nicht Bereithalten oder Beistellen angeführt ist,
· die Kosten einer erforderlichen Wasserhaltung,
· Kosten für Verputzarbeiten bei Fertigteilfugen, Rohranschlüssen etc. sowie kleinere Stemmarbeiten und Justierungen einschließlich der dazu erforderlichen Materialien,
· Kosten für Aufsicht, Reparatur und Wartung der Entwässerungsanlagen auch während der Abgangszeiten.
Gesondert vergütet wird:
· Aushub und/oder Ausbruch für auszuführende Rohrkanäle, Sickerungen u.dgl. Leistungen der provisorischen und endgültigen Wasserfassung mit den in der LG 62-Ausbruchsarbeiten-UT angeführten Positionen.
6401	Vakuumanlage UT
Ständige Vorbemerkungen
Vakuumanlage unter Tage gemäß Ausschreibungsunterlagen.
640101	Einmalige Kosten der Baustelle laut ÖNORM B2061.
Die Anlage besteht aus Vakuumerzeuger, (Luftpumpe), Wasserpumpe mit Elektromotor, Saugbalken, Anschluss an Rohrleitungen.
Gesondert vergütet wird:
· das Auf-/Umstellen. 
Verrechnet wird:
· einmaliges Einrichten.
640101A	BE Vakuumanlage bis 10 Lanzen	PA
Baustelleneinrichtung, Vakuumanlage bis 10 Lanzen.
640101B	BE Vakuumanlage >10 bis 50 Lanzen	PA
Baustelleneinrichtung, Vakuumanlage >10 bis 50 Lanzen.
640102	Auf-/Umst. Vakuumanlage, Vakuumanlage gemäß Ausschreibungsunterlagen. Die Leistung beinhaltet auch:
· Anpassung an die Vortriebsarbeiten,
· Vorbereiten sämtlicher erforderlicher Anschlüsse und Leitungen, z.B. Strom, Wasser, Druckluft.
Verrechnet wird:
· nach Stück angeordneter und fertiger Auf-/Umstellung.
640102A	Auf-/Umst. Vakuumanlage bis 10 Lanzen	Stk
Auf-/Umstellen Baustelleneinrichtung, Vakuumanlage bis 10 Lanzen.
640102B	Auf-/Umst. Vakuumanlage >10 bis 50 Lanzen	Stk
Auf-/Umstellen Baustelleneinrichtung, Vakuumanlage >10 bis 50 Lanzen.
640103	Gerätekosten für jene Zeit, in der das betriebsfertige Gerät nach Anordnung AG auf der Baustelle für
einen möglichen Einsatz bereitgehalten ist.
Verrechnet wird:
· Dauer der Bereithaltung auf der Baustelle nach Anordnung AG abzüglich der Einsatzzeiten gemäß dem Gerät zugehöriger Position zeitgebundene Kosten der Baustelle.
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640103A
Bereithalten Vakuumanlage bis 10 Lanzen
Mo
Bereithalten Vakuumanlage bis 10 Lanzen.
640103B
Bereithalten Vakuumanlage >10 - 50 Lanzen
Mo
Bereithalten Vakuumanlage >10 - 50 Lanzen.
) (
640104
Zeitgebundene Kosten Einsatzzeiten.
Zeitgebundene Kosten der Baustelle (Bauregie) lt. ÖNORM B 2061, Gerätekosten der Baustelle lt. ÖNORM B 2061, sowie sonstige Kosten lt. ÖNORM B 2061.
640104A
ZGKB Vakuumanlage bis 10 Lanzen
Mo
Zeitgebundene Kosten Vakuumanlage bis 10 Lanzen.
640104B
ZGKB Va
kuumanlage >10 - 50 Lanzen
Mo
Zeitgebundene Kosten Vakuumanlage >10 bis 50 Lanzen.
) (
640105
Die Position wird zusätzlich zu den zeitgebundenen Kosten der Baustelle Vakuumanlage vergütet. Verrechnet wird:
nachgewiesene Betriebsdauer.
640105A
Vakuumanlage b
is 10 Lanzen betreiben
Mo
Vakuumanlage bis 10 Lanzen betreiben.
640105B
Vakuumanlage >10 - 50 Lanzen betreiben
Mo
Vakuumanlage> 10 bis 50 Lanzen betreiben.
) (
640106
Einmalige Kosten der Baustelle laut ÖNORM B 2061. 
Die Leistung beinhaltet auch:
ein mehrmaliges, gänzliches oder teilweises Räumen der Baustelle, sofern aus den Ausschreibungsunterlagen hervorgeht, dass die Baudurchführung in zeitlich getrennten Zeiträumen liegt.
640106A
Räumen der Vakuumanlage bis 10 Lanzen
PA
640106B
Räumen der Vakuumanlage >10 - 50 Lanzen
PA
) (
6402
Bergwasserableitung
) (
640201
Abschlauchung
m
Abschlauchung - Kunststoffschläuche bis DN 2" an der Ausbruchslaibung verlegen. Die Leistung beinhaltet auch:
das Vermörteln mit schnellbindendem, dichtem Zementmörtel oder mit Spritzbeton,
Einleitung in die Wasserableitung des Vortriebes.
)[image: ] (
640202
) (
Drainage auf dem Spritzbeton des Außengewölbes oder an der Ausbruchslaibung, einschließlich aller Nebenarbeiten, zur Ableitung flächenhaft auftretender Bergwässer verlegen und befestigen.
) (
640202A
Flächendrain genoppte Folie <= 20 mm Noppenhöhe
m
2
 
Flächendrainage aus genoppten oder gerillten Folien, in Streifen oder in grösseren Flächen.
640202B
Flächendrain genoppte Folie >20-40 mm Noppenhöhe
m
2
 
Flächendrainage aus genoppten oder gerillten Folien, in Streifen oder in größeren Flächen.
640202C
Kuns
tstoff-Filterstreifen
m
2
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Kunststoff-Filterstreifen mit einer Breite bis 100 cm. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Vermörteln mit schnellbindendem, dichtem Zementmörtel oder mit Spritzbeton
640203	Geschlitzte Kunststofffilterrohre aus PVC-U in Bohrungen einbauen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Abdichtung des Zwischenraumes zwischen dem Rohr und der Bohrlochwandung im Bereich des Bohrlochmundes mit einem rasch abbindenden Zementmörtel.
Gesondert vergütet wird:
· die Bohrung,
· die Ableitung,
· allfällige Vliesummantelung der Rohre.
Verrechnet wird:
· die Länge der eingebauten Rohre.
640203A	Kunststoff-Filterrohr DN/ID35 Länge bis 10 m	m
Mindestwandstärke 3,5 mm.
640203B	Kunststoff-Filterrohr DN/IID50 Länge bis 10 m	m
Mindestwandstärke 4 mm.
640204	Kunsstoffvollrohr aus PVC-U in Bohrungen einbauen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Abdichtung des Zwischenraumes zwischen dem Rohr und der Bohrlochwandung im Bereich des Bohrlochmundes mit einem rasch abbindenden Zementmörtel.
Gesondert vergütet wird:
· die Bohrung,
· die Ableitung.
Verrechnet wird:
· die Länge der eingebauten Rohre.
640204A	Kunststoff-Vollrohr DN35, Länge bis 10 m	m
640204B	Kunststoff-Vollrohr DN50, Länge bis 10 m	m
640205	Entwässerungslanzen vor Ort auf die erforderliche Länge zusammenbauen, einbringen und an die Wasserableitung des Vortriebes anschließen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle erforderlichen Verbindungsleitungen,
· das Einbringen durch Rammen oder Spülen.
Gesondert vergütet wird:
· eventuell erforderliche Bohrarbeiten. 
Verrechnet wird:
· die Länge der eingebauten Rohre entsprechend der niedrigst möglichen Tiefenstufe.
640205A	Entw.-lanzen DN50, Länge bis 5 m	m
Entwässerungslanzen, DN 50 mm, Länge bis 5 m.
640205B	Entw.-lanzen DN50, Länge bis 10 m	m
Entwässerungslanzen, DN 50 mm, Länge bis 10 m.
6403	Vakuumentwässerung
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640301	Vakuumlanzen vor Ort auf die erforderliche Länge zusammenbauen, einbringen und betriebsbereit an die Wasserableitung des Vortriebes anschließen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Leitungen zwischen Lanze und Vakuumanlage,
· das Einbringen durch Rammen oder Spülen.
Gesondert vergütet wird:
· die Vakuumanlage mit Positionen der ULG 6401,
· eventuell erforderliche Bohrarbeiten.
Verrechnet wird:
· die Länge der eingebauten Rohre.
640301A	Vakuumlanzen DN50, Länge bis 5 m	m
Vakuumlanzen, Durchmesser 50 mm, Länge bis 5 m.
640301B	Vakuumlanzen DN50, Länge bis 10 m	m
Vakuumlanzen, Durchmesser 50 mm, Länge bis 10 m.
640302	Vakuumlanzen auf Drains umrüsten, mit allen Anschlüssen für die Einleitung in die Drainage bzw. in die Wasserableitung des Vortriebes.
Gesondert vergütet wird:
· Abschlauchung zur Drainage bzw. zur Wasserableitung des Vortriebes.
Verrechnet wird:
· je Stück umgerüsteter Vakuumlanze.
640302A	Vakuumlanzen umrüsten	Stk
Vakuumlanzen umrüsten.
Vakuumlanzen unabhängig vom Durchmesser, auf Drains umrüsten.
6404	Rohrkanäle und Sickerungen
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Vorbemerkungen der LG 10.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Mehrverbrauch von Beton- bzw. Ummantelungsmaterial aufgrund des Überprofils,
· den Mehrverbrauch von Beton- bzw. Ummantelungsmaterial zum Auf-/Verfüllen des Rohrgrabens,
· sämtliche Formstücke,
· Schutzvorkehrungen für das Verdichten über den Rohrkanälen,
· Lage- und Höhensicherung,
· Lage und Höhenmäßige Vermessung der Rohrkanäle und Sickerleitung vor Einbau der Teilummantelung und Ummantelung.
Verrechnet wird:
· abweichend von den Vorbemerkungen der LG 10 die über die Formstücke und Schächte durchgehende Länge, gemessen in der Rohrachse.
640401	Ulmendrainage mit Teilsickerrohren aus Polyvinylchlorid (PVC-U) gemäß ÖNORM EN 1401-1.
Die Rohre müssen für Betonbettung geeignet sein. Die Rohre sind im Gefälle auf einem Betonbett gemäß Plan zu verlegen und zu ummanteln.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Betonbett X0(A), die Teilummantelung mit Beton X0(A) abgestimmt auf die Eintrittsöffnungen, sowie das Ummanteln,
· Mehraufwendungen zufolge Überprofil.
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640401A
Ulmendrainage PVC-U DN/OD160 rund
m
) (
Um mantelungsmaterial:
) (
640401C
Ulmendrainage PVC-U DN/OD200 rund
m
) (
Um mantelungsmaterial:
) (
640401E
Ulmendrainage PVC-U DN/OD250 rund
m
) (
Um mantelungsmaterial:
) (
640402
Ulmendrainage mit Teilsickerrohren aus Polyethylen (PE-HD) gemäß ÖNORM EN 12666-1.
Die Rohre müssen für Betonbettung geeignet sein. Die Rohre sind im Gefälle auf einem Betonbett gemäß 
Plan zu verlegen und zu ummanteln.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Betonbett X0(A), die Teilummantelung mit Beton X0(A) abgestimmt auf die Eintrittsöffnungen, sowie das Ummanteln,
Mehraufwendungen zufolge Überprofil.
) (
640402A
Ulmendrainage PE-HD DN/OD160 rund
m
) (
Um mantelungsmaterial:
) (
640402B
Ulmendrainage PE-HD DN/OD200 rund
m
) (
Um mantelungsmaterial:
) (
640402C
Ulmendrainage PE-HD DN/OD250 rund
m
) (
Um mantelungsmaterial:
)[image: ] (
640403
Ulmendrainage mit Teilsickerrohren aus Polypropylen (PP) gemäß ÖNORM EN 1852-1.
Die Rohre müssen für Betonbettung geeignet sein. Die Rohre sind im Gefälle auf einem Betonbett gemäß Plan zu verlegen und zu ummanteln.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Betonb
ett X0(A), die Teilummantelung mit Beton X0(A) abgestimmt auf die Eintrittsöffnungen, sowie das Ummanteln,
Mehraufwendungen zufolge Überprofil.
) (
640403A
Ulmendrainage PP DN/OD160 rund
m
) (
Um mantelungsmaterial:
) (
640403B
Ulmendrainage PP DN/OD200 rund
m
) (
Um mantelungsmaterial:
) (
640403C
Ulmendrainage PP DN/OD250 rund
m
) (
Um mantelungsmaterial:
) (
640404
Tragschichtdrainage mit Teilsickerrohren aus Polyvinylchlorid (PVC-U) gemäß ÖNORM EN 1401-1.
) (
Die Rohre müssen für Betonbettung geeignet sein. Die Rohre sind im Gefälle auf einem Betonbett gemäß Plan zu verlegen und zu ummanteln.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Betonbett X0(A), die Teilummantelung mit Beton X0(A) abgestimmt auf die Eintrittsöffnungen, sowie das Ummanteln und allfällige Verfüllen des Rohrgrabens mit Ummantelungsmaterial wie angegeben.
)
640404A	Tragschichtdrainage PVC-U DN/OD160 rund	m
Um mantelungsmaterial:
640404C	Tragschichtdrainage PVC-U DN/OD200 rund	m
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Um mantelungsmaterial:
640404E	Tragschichtdrainage PVC-U DN/OD250 rund	m
Um mantelungsmaterial:
640405	Tragschichtdrainage mit Teilsickerrohren aus Polyethylen (PE-HD) gemäß ÖNORM EN 12666-1.
Die Rohre müssen für Betonbettung geeignet sein. Die Rohre sind im Gefälle auf einem Betonbett gemäß Plan zu verlegen und zu ummanteln.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Betonbett X0(A), die Teilummantelung mit Beton X0(A) abgestimmt auf die Eintrittsöffnungen, sowie das Ummanteln und allfällige Verfüllen des Rohrgrabens mit Ummantelungsmaterial wie angegeben.
640405A	Tragschichtdrainage PE-HD DN/OD160 rund	m
Um mantelungsmaterial:
640405B	Tragschichtdrainage PE-HD DN/OD200 rund	m
Um mantelungsmaterial:
640405C	Tragschichtdrainage PE-HD DN/OD250 rund	m
Um mantelungsmaterial:
640406	Tragschichtdrainage mit Teilsickerrohren aus Polypropylen (PP) gemäß ÖNORM EN 1852-1.
Die Rohre müssen für Betonbettung geeignet sein. Die Rohre sind im Gefälle auf einem Betonbett gemäß Plan zu verlegen und zu ummanteln.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Betonbett X0(A), die Teilummantelung mit Beton X0(A) abgestimmt auf die Eintrittsöffnungen, sowie das Ummanteln und allfällige Verfüllen des Rohrgrabens mit Ummantelungsmaterial wie angegeben.
640406A	Tragschichtdrainage PP DN/OD160 rund	m
Um mantelungsmaterial: 	 
640406B	Tragschichtdrainage PP DN/OD200 rund	m
Um mantelungsmaterial:
640406C	Tragschichtdrainage PP DN/OD250 rund	m
Um mantelungsmaterial:
[image: ]640407	Sohldrainage mit Teilsickerrohren aus Polyvinylchlorid (PVC-U) gemäß ÖNORM EN 1401-1.
Die Rohre müssen für Betonbettung geeignet sein. Die Rohre sind im Gefälle auf einem Betonbett gemäß Plan zu verlegen und zu ummanteln.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Betonbett X0(A), die Teilummantelung mit Beton X0(A) abgestimmt auf die Eintrittsöffnungen, sowie das Ummanteln und allfällige Verfüllen des Rohrgrabens mit Ummantelungsmaterial wie angegeben.
	640407A
	Sohldrainage PVC-U DN/OD160 rund
	m

	 
	Um mantelungsmaterial:
	 

	640407C
	Sohldrainage PVC-U DN/OD200 rund
	m

	 
	Um mantelungsmaterial:
	 

	640407E
	Sohldrainage PVC-U DN/OD250 rund
	m

	 
	Um mantelungsmaterial:
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) (
640407G
Sohldrainage PVC-U DN/OD315 rund
m
) (
Um mantelungsmaterial:
) (
640408
Sohldrainage mit Teilsickerrohren aus Polyethylen (PE-HD) gemäß ÖNORM EN 12666-1.
) (
Die Rohre müssen für Betonbettung geeignet sein. Die Rohre sind im Gefälle auf einem Betonbett gemäß Plan zu verlegen und zu ummanteln.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Betonbett X0(A), die Teilummantelung mit Beton X0(A) abgestimmt auf die Eintrittsöffnungen, sowie das Ummanteln und allfällige Verfüllen des Rohrgrabens mit Ummantelungsmaterial wie angegeben.
) (
640408A
Sohldrainage PE-HD
 DN/OD160 rund
m
) (
Um mantelungsmaterial:
) (
640408B
Sohldrainage PE-HD DN/OD200 rund
m
) (
Um mantelungsmaterial:
) (
640408C
Sohldrainage PE-HD DN/OD250 rund
m
) (
Um mantelungsmaterial:
) (
640408D
Sohldrainage PE-HD DN/OD315 rund
m
) (
Um mantelungsmaterial:
)[image: ] (
640409
Sohldrainage mit Teilsickerrohren aus Polypropylen (PP) gemäß ÖNORM EN 1852-1.
) (
640409A
Sohldrainage PP DN/OD160 rund
m
Um mantelungsmaterial: 
 
) (
640409B
Sohldrainage PP DN/OD200 rund
m
) (
Um mantelungsmaterial:
) (
640409C
Sohldrainage PP DN/OD250 rund
m
) (
Um mantelungsmaterial:
) (
640409D
Sohldrainage PP DN/OD315 rund
m
) (
Um mantelungsmaterial:
) (
640410
Sohldrainage mit Teilsickerrohren, Material Wahl AN. Die Rohre sind im Gefälle gemäß Plan zu
verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
Die Rohre müssen für Betonbettung geeignet sein. Die Rohre sind im Gefälle auf einem Betonbett gemäß Plan zu verlegen und zu ummanteln.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Betonbett X0(A), die Teilummantelung mit Beton X0(A) abgestimmt auf die Eintrittsöffnungen, sowie das Ummanteln und allfällige Verfüllen des Rohrgrabens mit Ummantelungsmaterial wie angegeben.
)
· Ausbruch,
· Ableitung in einen Pumpensumpf,
· Abdecken des Rohres gegen das Eindringen von Sohlbeton,
· verfüllen mit Zementmörtel.
	640410A
	Sohldrainage Bauzustand DN/OD 160
	m

	640410B
	Sohldrainage Bauzustand DN/OD 200
	m

	640410C
	Sohldrainage Bauzustand DN/OD 250
	m
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640415	Drainageschläuche (Vollsickerrohr) aus PVC-U (flexibel gewellte Drainagerohre) lt. ÖNORM B 5140 plangemäß im Betonbett verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Betonbett X0(A),
· das Ummanteln mit gebundener Sickerpackung gem. ÖBV-Richtlinie "Tunnelentwässerung",
· die Verbindung zur Ulmendrainage mit Formstücken.
Gesondert vergütet wird:
· eventuell erforderliche Ausbruchsarbeiten für das Verlegen der Drainageleitung.
640415A	Drainageschläuche PVC-U DN/OD110 flexibel	m
640415B	Drainageschläuche PVC-U DN/OD160 flexibel	m
640420	Hauptentwässerung mit Mehrzweckrohren aus Polyvinylchlorid (PVC-U) gemäß ÖNORM EN 1401-1.
Die Rohre müssen für Betonbettung geeignet sein. Die Rohre sind im Gefälle gemäß Plan zu verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Betonbett X0(A), die Teilummantelung mit Beton X0(A) abgestimmt auf die Eintrittsöffnungen, sowie das Ummanteln und allfällige Verfüllen des Rohrgrabens mit Ummantelungsmaterial wie angegeben,
· wasserdichte Einbindung in Schächte aller Art.
640420A	Hauptentw. PVC-U MZR DN/OD315 rund, off. Sohle	m
In Abschnitten mit offener Sohle.
Um mantelungsmaterial:
640420C	Hauptentw. PVC-U MZR DN/OD315 rund, SP.	m
In Abschnitten mit Sohlplatte.
[image: ]Um mantelungsmaterial: 	 
640420E	Hauptentw. PVC-U MZR DN/OD315 rund, SG.	m
In Abschnitten mit Sohlgewölbe.
[image: ]Um mantelungsmaterial: 	 
640421	Hauptentwässerung mit Mehrzweckrohren aus Polyethylen (PE-HD) gemäß ÖNORM EN 12666-1.
Die Rohre müssen für Betonbettung geeignet sein. Die Rohre sind im Gefälle gemäß Plan zu verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Betonbett X0(A), die Teilummantelung mit Beton X0(A) abgestimmt auf die Eintrittsöffnungen, sowie das Ummanteln und allfällige Verfüllen des Rohrgrabens mit Ummantelungsmaterial wie angegeben,
· wasserdichte Einbindung in Schächte aller Art.
640421A	Hauptentw. PE-HD MZR DN/OD315 rund, off. Sohle	m
In Abschnitten mit offener Sohle.
Um mantelungsmaterial:
640421B	Hauptentw. PE-HD MZR DN/OD315 rund, SP.	m
In Abschnitten mit Sohlplatte.
Um mantelungsmaterial:
640421C	Hauptentw. PE-HD MZR DN/OD315 rund, SG.	m
In Abschnitten mit Sohlgewölbe.
Um mantelungsmaterial:
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640422	Hauptentwässerung mit Mehrzweckrohren aus Polypropylen (PP) gemäß ÖNORM EN 1852-1.
[image: ] (
640422A
Hauptentw. PP MZR DN/OD315 rund, off. Sohle
m
) (
In Abschnitten mit offener Sohle.
) (
Um mantelungsmaterial:
) (
640422B
Hauptentw. PP MZR DN/OD315 rund, SP.
m
) (
In Abschnitten mit Sohlplatte.
) (
Um mantelungsmaterial:
) (
640422C
Hauptentw. PP MZR DN/OD315 rund, SG.
m
) (
In Abschnitten mit Sohlgewölbe.
) (
Um mantelungsmaterial:
) (
640423
Hauptentwässerung mit Vollrohren aus Polyvinylchlorid (PVC-U) gemäß ÖNORM EN 1401-1, gem.
Plan verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
640423A
Hauptentw. PVC-U DN/OD315, off. Sohle
m
In Abschnitten mit offener Sohle.
) (
640423B
Hauptentw. PVC-U DN/OD400
, off.Sohle
m
In Abschnitten mit offener Sohle.
) (
640423C
Hauptentw. PVC-U DN/OD315, SP.
m
In Abschnitten mit Sohlplatte.
) (
640423D
Hauptentw. PVC-U DN/OD400, SP.
m
In Abschnitten mit Sohlplatte.
) (
640423E
Hauptentw. PVC-U DN/OD315, SG.
m
In Abschnitten mit Sohlgewölbe.
) (
640423F
Hauptentw. PVC-U DN/OD400, SG.
m
In Abschnitten mit Sohlgewölbe.
) (
Die Rohre müssen für Betonbettung geeignet sein. Die Rohre sind im Gefälle gemäß Plan zu verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
Das Betonbett X0(A), die Teilummantelung mit Beton X0(A) abgestimmt auf die Eintrittsöffnungen, sowie das Ummanteln und allfällige Verfüllen des Rohrgrabens mit 
) (
Ummantelungsmaterial wie angegeben,
wasserdichte Einbindung in Schächte aller Art.
) (
wasserdichte Einbindung in Schächte aller Art,
Betonauflager und Betonummantelung entspr. den Einbauanforderungen des Rohrherstellers,
allfälliges Verfüllen des Rohrgrabens mit Ummantelungsmaterial.
)640424	Hauptentwässerung mit Vollrohren aus Polyethylen (PE-HD) gemäß ÖNORM EN 12666-1, gem. Plan verlegen, Spüldruck mind. 150 bar.
Die Leistung beinhaltet auch:
· wasserdichte Einbindung in Schächte aller Art,
· Betonauflager und Betonummantelung entspr. den Einbauanforderungen des Rohrherstellers,
· allfälliges Verfüllen des Rohrgrabens mit Ummantelungsmaterial.
640424A	Hauptentw. PE-HD DN/OD315, off. Sohle	m
In Abschnitten mit offener Sohle.
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640424B	Hauptentw. PE-HD DN/OD400, off.Sohle	m
In Abschnitten mit offener Sohle.
640424C	Hauptentw. PE-HD DN/OD315, SP.	m
In Abschnitten mit Sohlplatte.
[image: ] (
640424D
Hauptentw. PE-HD DN/OD400, SP.
m
In Abschnitten mit Sohlplatte.
640424E
Hauptentw. PE-HD DN/OD315, SG.
m
In Abschnitten mit Sohlgewölbe.
640424F
Hauptentw. PE-HD DN/OD400, SG.
m
In Abschnitten mit Sohlgewölbe.
) (
640425
Hauptentwässerung mit Vollrohren aus Polypropylen (PP) gemäß ÖNORM EN 1852-1, gem. Plan verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
wasserdichte Einbindung in Schächte aller Art,
Betonauflager und Betonummantelung entspr. den Einbauanforderungen des Rohrherstellers,
allfälliges Verfüllen des Rohrgrabens mit Ummantelungsmaterial.
640425A
Hauptentw. PP DN/OD315, off. Sohle
m
In Abschnitten mit offener Sohle.
640425B
Hauptentw. PP DN/
OD400, off.Sohle
m
In Abschnitten mit offener Sohle.
640425C
Hauptentw. PP DN/OD315, SP.
m
In Abschnitten mit Sohlplatte.
640425D
Hauptentw. PP DN/OD400, SP.
m
In Abschnitten mit Sohlplatte.
640425E
Hauptentw. PP DN/OD315, SG.
m
In Abschnitten mit Sohlgewölbe.
640425F
Hauptentw. PP DN/OD400, SG.
m
In Abschnitten mit Sohlgewölbe.
) (
640426
Fahrbahnentwässerung mit Vollrohren aus Polyvinylchlorid (PVC-U) gemäß ÖNORM EN 1401-1, gem. Plan verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
wasserdichte Einbindung in Schächte aller Art,
Betonauflager und Betonummantelung mit Beton X0(A) entspr. den Einbauanforderungen des Rohrherstellers,
allfälliges Verfüllen des Rohrgrabens mit Ummantelungsmaterial.
)
	640426A
	Fahrbahnentw. PVC-U DN/OD200, off. Sohle
	m

	 
	In Abschnitten mit offener Sohle.
	 

	640426B
	Fahrbahnentw. PVC-U DN/OD250, off. Sohle
	m

	 
	In Abschnitten mit offener Sohle.
	 

	640426C
	Fahrbahnentw. PVC-U DN/OD315, off. Sohle
	m

	 
	In Abschnitten mit offener Sohle.
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640426D	Fahrbahnentw. PVC-U DN/OD200, SP.	m
In Abschnitten mit Sohlplatte.
640426E	Fahrbahnentw. PVC-U DN/OD250, SP.	m
In Abschnitten mit Sohlplatte.
640426F	Fahrbahnentw. PVC-U DN/OD315, SP.	m
[image: ]In Abschnitten mit Sohlplatte.
640426G	Fahrbahnentw. PVC-U DN/OD200, SG.	m
In Abschnitten mit Sohlgewölbe.
640426H	Fahrbahnentw. PVC-U DN/OD250, SG.	m
In Abschnitten mit Sohlgewölbe.
640426I	Fahrbahnentw. PVC-U DN/OD315, SG.	m
In Abschnitten mit Sohlgewölbe.
[image: ] (
640427
Fahrbahnentwässerung mit Vollrohren aus Polyethylen (PE-HD) gemäß ÖNORM EN 12666-1, gem. Plan verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
wasserdichte Einbindung in Schächte aller Art,
Betonauflager und Betonummantelung Beton X0(A) entspr. den Einbauanforderungen des Rohrherstellers,
allfälliges Verfüllen des Rohrgrabens mit Ummantelungsmaterial.
640427A
Fahrbahnentw. PE-HD DN/OD200, off. Sohle
m
In Abschnitten mit offener Sohle.
640427B
Fahrbahnentw. PE-HD DN/OD250, off. Sohle
m
In Abschnitten mit offener Sohle.
640427C
Fahrbahnentw. PE-HD DN/OD315, off. Sohle
m
In Abschnitten mit offener Sohle.
640427D
Fahrbahnentw. PE-HD DN/OD200, SP.
m
In Abschnitten mit Sohlplatte.
640427E
Fahrbahnentw. PE-HD DN/OD250, SP.
m
In Abschnitten mit Sohlplatte.
640427F
Fahrbahnentw. PE-HD DN/OD315, SP.
m
In Abschnitten mit Sohlplatte.
640427G
Fahrbahnentw. PE-HD DN/OD200, SG.
m
In Abschnitten mit Sohlgewölbe.
640427H
Fahrbahnentw. PE-HD DN/OD250, 
SG.
m
In Abschnitten mit Sohlgewölbe.
)640427I	Fahrbahnentw. PE-HD DN/OD315, SG.	m
In Abschnitten mit Sohlgewölbe.
640428	Fahrbahnentwässerung mit Vollrohren aus Polypropylen (PP) gemäß ÖNORM EN 1852-1, gem. Plan
verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· wasserdichte Einbindung in Schächte aller Art,
· Betonauflager und Betonummantelung Beton X0(A) entspr. den Einbauanforderungen des Rohrherstellers,
· allfälliges Verfüllen des Rohrgrabens mit Ummantelungsmaterial.
640428A	Fahrbahnentw. PP DN/OD200, off. Sohle	m
In Abschnitten mit offener Sohle.
[image: ] (
640428B
Fahrbahnentw. PP DN/OD250, off. Sohle
m
In Abschnitten mit offener Sohle.
640428C
Fahrbahnentw. PP DN/OD315, off. Sohle
m
In Abschnitten mit offener Sohle.
640428D
Fah
rbahnentw. PP DN/OD200, SP.
m
In Abschnitten mit Sohlplatte.
640428E
Fahrbahnentw. PP DN/OD250, SP.
m
In Abschnitten mit Sohlplatte.
640428F
Fahrbahnentw. PP DN/OD315, SP.
m
In Abschnitten mit Sohlplatte.
640428G
Fahrbahnentw. PP DN/OD200, SG.
m
In Abschnitten mit Sohlgewölbe.
640428H
Fahrbahnentw. PP DN/OD250, SG.
m
In Abschnitten mit Sohlgewölbe.
640428I
Fahrbahnentw. PP DN/OD315, SG.
m
In Abschnitten mit Sohlgewölbe.
) (
640440
Quersammler der Ulmendrainagen und/oder der Fahrbahnentwässerung mit
 Vollrohren aus Polyvinylchlorid (PVC-U) gemäß ÖNORM EN 1401-1, gem. Plan verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
wasserdichte Einbindung in Schächte aller Art,
Montagehilfen und Erschwernisse bei der Montage,
Betonauflager und Betonummantelung Beton X0(A),
allfälliges Verfüllen des Rohrgrabens mit Ummantelungsmaterial.
640440A
Quersammler PVC-U DN/OD160, off. Sohle
m
In Abschnitten mit offener Sohle.
640440B
Quersammler PVC-U DN/OD200, off. Sohle
m
In Abschnitt
en mit offener Sohle.
640440C
Quersammler PVC-U DN/OD250, off. Sohle
m
In Abschnitten mit offener Sohle.
)640440D	Quersammler PVC-U DN/OD160, SP.	m
In Strecken mit Sohlplatte.
640440E	Quersammler PVC-U DN/OD200, SP.	m
In Strecken mit Sohlplatte.
640440F	Quersammler PVC-U DN/OD250, SP.	m
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In Strecken mit Sohlplatte.
640440G	Quersammler PVC-U DN/OD160, SG.	m
In Strecken mit Sohlgewölbe.
640440H	Quersammler PVC-U DN/OD200, SG.	m
In Strecken mit Sohlgewölbe.
640440I	Quersammler PVC-U DN/OD250, SG.	m
In Strecken mit Sohlgewölbe.
640441	Quersammler der Ulmendrainagen und/oder der Fahrbahnentwässerung mit Vollrohren aus Polyethylen (PE-HD) gemäß ÖNORM EN 12666-1, gem. Plan verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· wasserdichte Einbindung in Schächte aller Art,
· Montagehilfen und Erschwernisse bei der Montage,
· Betonauflager und Betonummantelung Beton X0(A),
· allfälliges Verfüllen des Rohrgrabens mit Ummantelungsmaterial.
640441A	Quersammler PE-HD DN/OD160, off. Sohle	m
In Abschnitten mit offener Sohle.
640441B	Quersammler PE-HD DN/OD200, off. Sohle	m
In Abschnitten mit offener Sohle.
640441C	Quersammler PE-HD DN/OD250, off. Sohle	m
In Abschnitten mit offener Sohle.
640441D	Quersammler PE-HD DN/OD160, SP.	m
In Strecken mit Sohlplatte.
640441E	Quersammler PE-HD DN/OD200, SP.	m
In Strecken mit Sohlplatte.
640441F	Quersammler PE-HD DN/OD250, SP.	m
In Strecken mit Sohlplatte.
640441G	Quersammler PE-HD DN/OD160, SG.	m
In Strecken mit Sohlgewölbe.
640441H	Quersammler PE-HD DN/OD200, SG.	m
In Strecken mit Sohlgewölbe.
640441I	Quersammler PE-HD DN/OD250, SG.	m
In Strecken mit Sohlgewölbe.
640442	Quersammler der Ulmendrainagen und/oder der Fahrbahnentwässerung mit Vollrohren aus Polypropylen (PP) gemäß ÖNORM EN 1852-1, gem. Plan verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· wasserdichte Einbindung in Schächte aller Art,
· Montagehilfen und Erschwernisse bei der Montage,
· Betonauflager und Betonummantelung Beton X0(A),
· allfälliges Verfüllen des Rohrgrabens mit Ummantelungsmaterial.
640442A	Quersammler PP DN/OD160, off. Sohle	m
In Abschnitten mit offener Sohle.
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640442B	Quersammler PP DN/OD200, off. Sohle	m
In Abschnitten mit offener Sohle.
640442C	Quersammler PP DN/OD250, off. Sohle	m
In Abschnitten mit offener Sohle.
[image: ] (
640442D
Quersammler PP DN/OD160, SP.
m
In Strecken mit Sohlplatte.
640442E
Quersammler PP DN/OD200, SP.
m
In Strecken mit Sohlplatte.
640442F
Quersammler PP DN/OD250, SP.
m
In Strecken mit Sohlplatte.
640442G
Quersammler PP DN/OD160, SG.
m
In Strecken mit Sohlgewö
lbe.
640442H
Quersammler PP DN/OD200, SG.
m
In Strecken mit Sohlgewölbe.
640442I
Quersammler PP DN/OD250, SG.
m
In Strecken mit Sohlgewölbe.
) (
640450
Entwässerungsleitung mit Vollrohren, kreisförmig mit Steckmuffe, im Gefälle in Beton verlegen. Die Leistung beinhaltet auch:
wasserdichte Einbindung in Schächte aller Art und/oder in Schlitzrinne,
alle Montagehilfen, sowie Erschwernisse bei der Montage (z.
B. im Sohlgewölbe).
640450A
Vollrohr DN/OD80 nach Wahl AN
m
640450B
Vollrohr DN/OD160 nach Wahl AN
m
640450C
Vollrohr DN/OD200 nach Wahl AN
m
640450D
Vollrohr DN/OD250 nach Wahl AN
m
640450E
Vollrohr DN/OD315 nach Wahl AN
m
640450F
Vollrohr DN/OD400 nach Wahl AN
m
) (
640455
Drainagekörper (Sickerpackung) auf Anordnung des AG einbauen. 
Verrechnet wird:
Abmessungen laut Plan oder Anordnung.
640455A
Gebundene Sickerpackung 16/32
m
3
 
Gebundene Sickerpackung gemäß Richtlinie Tunnelentwässerung Punkt 8.3.1.2, Ausgabe 2010-04.
)640455B	Ungebundene Sickerpackung 16/32	m3 
Ungebundene Sickerpackung gemäß Richtlinie Tunnelentwässerung Punkt 8.3.1.2, Ausgabe 2010-04.
640456	Geotextil zur Einhüllung bzw. Abdeckung von Drainagerohren bzw. von Filtermaterial verlegen. Das Vlies ist an den Stößen 10 cm zu überlappen.
Verrechnet wird:
· die mit Vlies abgedeckte Fläche (ohne Überlappung).
640456A	Geotextil, 250 g/m2, Umhüllung	m2 
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6405	Schächte
[image: ] (
640501
Fertigteilschächte aus Beton versetzen.
Die Schachthöhe ist an die jeweilige Querneigung anzupassen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die erforderliche Schalung und Bewehrung samt Hebevorrichtung. Gesondert vergütet wird:
Schachtabdeckungen.
) (
640501A
Fertigteileinlaufsch. Fahrbahnentw. rund
Stk
Fertigteilschächte aus Beton ____________ versetzen.
Fertigteileinlaufschächte Fahrbahnentwässerung, rund. DN
für die Fahrbahnentwässerung gem. Plan herstellen und versetzen. Tiefe
 bis Rohrsohle:
Die Leistung beinhaltet auch:
das Vergießen des Ringraumes zwischen den Schächten und den Bordsteinen mit Beton C25/30.
) (
640501B
Fertigteileinlaufsch. Fahrbahnentw.
Stk
Einlaufschächte Fahrbahnentwässerung.
Für die Fahrbahnentwässerung; Abmessung lt. Plan. Tiefe bis Rohrsohle:
Fertigteilschachtsohle aus einem monolithisch hergestelltem Fertig-Schachtunterteil, ausgebildet laut Plan samt Muffen für die Rohranschlüsse, einschließlich dem aufgehenden Schachtkörp
er in einem Mörtelbett versetzen. Muffen sind im Schachtkörper zu integrieren und dürfen nicht aus der Schachtwand herausragen. Mit dem Einheitspreis sind sämtliche Mehraufwendungen und Materialien (Gleitdichtung, Formstücke u.dgl.) für den dichten Anschlu
ss der Quersammler abgegolten.
Betonsorte:
Die Leistung beinhaltet auch:
das Vergießen der Fugen zum Widerlager mit Vergussbeton.
) (
640501C
Fertigteileinlaufsch. Quers. FB.
Stk
Fertigteileinlaufschächte, Quersammler Fahrbahnentwässerung.
DN
für die Quersa
mmler der Fahrbahnentwässerung (z.B. im Bereich von Querneigungswechsel) gem. Plan herstellen und versetzen. Tiefe der Rohrsohle:
Betonsorte:
Die Leistung beinhaltet auch:
Vergießen des Ringraumes zwischen den Schächten und den Bordsteinen mit Beton C25/30.
) (
Ständige Vorbemerkungen 
Die Leistung beinhaltet auch:
Erschwernisse bei der Herstellung von Schächten durch in Schachtwandungen einmündende Rohrkanäle,
Herstellung de
r Rohreinmündungen,
Einlaufrinnen bei Froschmauleinläufen,
Aussparungen, Falze u.dgl. sowie das Verfugen,
erforderliche Steigeisen, PVC-beschichtet,
plangemäße Ausbildung der jeweiligen Fließsohle,
erforderlicher Unterbeton,
erforderlichenfalls statische Berechnung und Erstellung der Bewehrungspläne. Die Statik und die Pläne sind dem AG zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen,
Erschwernisse durch beengte Platzverhältnisse und Wasserandrang.
)
640501D	Fertigteilputzsch. Fahrbahnentw.	Stk
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Fertigteilputzschächte Fahrbahnentwässerung. Herstellen und versetzen.
) (
Tiefe der Rohrsohle: 
) (
Betonsorte:
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
das Vergießen des Ringraumes zwischen Schächten und den Bordsteinen mit Beton C25/30.
)[image: ] (
640501E
Fertigteilputzsch. Schlitzr.
Stk
Fertigteilputzschächte Schlitzrinne.
Herstellen und versetzen. Tiefe der Rohrsohle:
Ausführung mit Syphon.
Betonsorte:
 
Die Leistung beinhaltet auch:
Verschließen der Stoßfuge zum Schlitzrinnenfertigteil mit geeignetem Mörtel.
) (
640501F
Fertigteilputzsch. THE
Stk
) (
Fertigteilputzschacht Tunelhauptentwässerung. 
) (
Betonsorte:
) (
Herstellen und versetzen. Tiefe der Rohrsohle:
) (
640502
Aufzahlung auf die entsprechende Position der Fertigteilschächte für erforderliche Mehrtiefen.
Fertigteile aus Beton herstellen und gem. Plan versetzen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
erforderliche Schalung und Bewehrung samt Hebevorrichtung. Verrechnet wi
rd:
nach Laufmeter plangemäßer Mehrtiefe bzw. nach Laufmeter angeordneter Mehrtiefe.
) (
640502A
Aufzahlung Mehrtiefe
m
Aufzahlung Mehrtiefe.
Bei den Fertigteilschächten für die
. 
Betonsorte:
)[image: ] (
640503
Ortbetonschächte gemäß Plan herstellen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
die erforderliche Schalung. 
Gesondert vergütet wird:
eine allfällige Bewehrung,
die Schachtabdeckungen.
640503A
Ortbetonschächte 
Stk
Ortbetonschächte aus Beton
.
LW
cm, herstellen. 
Tiefe der Rohrsohle:
) (
640504
Fertigteil Schachtboden aus einem monolithisch hergestelltem Fertig-Schachtunterteil aus Beton, ausgebildet laut Plan samt Muffen für die Rohranschlüsse und dichter System rohreinbindung, einschließlich Übergang für den dichten Anschluss des aufgehenden Sc
hachtkörpers in einem Mörtelbett versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Bewehrung,
Herstellung der Aussparungen im Beton (z.B. Widerlagerbeton, Gefällebeton, Ortbetongewölbe, Sohlfüllbeton),
Mörtelbett,
Das Vergießen der Fugen mit Vergussmörtel,
ABK-LB V8.1a-A407
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· sämtliche Mehraufwendungen und Materialien (Gleitdichtung, Formstücke und dgl.) für den dichten Anschluss,
· sämtliche Mehraufwendungen und Materialien für den dichten Anschluss des Schachtoberteiles.
640504A	FT-Schachtboden PS 60/140 cm, Ulme, Bahn	Stk
Fertigteil Schachtboden Putzschächte für die Ulmendrainage aus einem monolithisch hergestelltem Fertig-Schachtunterteil, LW 60 x 140cm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Quellfugenband 20/20 (rundumlaufend). 
Gesondert vergütet wird:
· Fertigteilschachtoberteil.
640504B	FT-Schachtboden PS 60/140 cm, Sohle, Bahn	Stk
Fertigteil Schachtboden Putzschächte für die Sohldrainage aus einem monolithisch hergestelltem Fertig-Schachtunterteil, LW 60 x 140cm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Quellfugenband 20/20 (rundumlaufend). 
Gesondert vergütet wird:
· Fertigteilschachtoberteil.
640504C	FT-Schachtboden PS 60/140 cm, TYP1, Straße	Stk
Fertigteil Schachtboden Putzschächte für die Ulmendrainage LW 60 x 140cm, TYP1, gemäß Plan. Die Leistung beinhaltet auch:
· Die Anpassung an die jeweilige Querneigung.
640504D	FT-Schachtboden PS 60/140 cm, TYP2, Straße	Stk
Fertigteil Schachtboden Putzschächte für die Ulmendrainage LW 60 x 140cm, Typ 2, gemäß Plan. Die Leistung beinhaltet auch:
· Die Anpassung an die jeweilige Querneigung.
640505	Aufzahlung auf die Positionen Fertigteil Schachtboden für die Ausführung aus abwasserbeständigem Kunststoff mit wirkungsvollen Haftbrücken
640505A	Aufz. FT-Schachtboden PP	Stk
Aufzahlung auf die Positionen Fertigteil Schachtboden für die Ausführung in PP.
640505B	Aufz. FT-Schachtboden PE	Stk
Aufzahlung auf die Positionen Fertigteil Schachtboden für die Ausführung in PE.
640506	Fertigteil Schachtoberteil aus Beton, laut Plan der Ausschreibungsunterlagen inkl. Herstellen des dichten Anschlusses zum Schachtboden.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Bewehrung,
· Das Vergießen der Fugen mit Vergussmörtel.
Gesondert vergütet wird:
· Fertigteilschachtboden.
640506A	FT-Schachtoberteil PS 60/140, Ulme, Bahn	Stk
Fertigteil Schachtoberteil Putzschächte für die Ulmendrainage, LW 60 x 140cm.
Betonsorte:
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640506B	FT-Schachtoberteil PS 60/140, Sohle, Bahn	Stk
Fertigteil Schachtoberteil Putzschächte für die Sohldrainage, LW 60 x 140cm bis Kote -
	(bezogen auf SOK). Der Schachtoberteil im Bereich des Raumes für den Oberbau wird von Dritten hergestellt.
Betonsorte:
Die Leistung beinhaltet auch:
· temporäre Abdeckung des Schachtes mit Material nach Wahl AN, ausgelegt auf den Baubetrieb des AN, jedoch mindestens Lastklasse C - 250 kN. Temporäre Schachtabdeckung geht in das Eigentum des AG über.

640510	Schachtabdeckung mit Rahmen für die Putzschächte bei Eisenbahntunneln einbauen.

Rahmen und Deckel aus Gusseisen, verriegelbar, öl- und benzinbeständig, tagwasserdicht.
640510A	Schachtabdeckung LW 600 x 1400, Bahn	Stk
Schachtabdeckung, LW 600 mm x 1400 mm. Die Abdeckung muss für eine Prüflast von 125 KN geeignet sein.
640511	Schachtabdeckung Nischen einbauen. Anforderungen und Abmessungen laut Plan.
640511A	Schachtabdeckg. RN	Stk
Schachtabdeckung Revisionsnischen mit Rahmen einbauen.
640512	Schachtabdeckungen (Deckel und Rahmen), tagwasserdicht und verschraubbar, mit rundem Rahmen, Prüflast x KN, einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Vergussbeton.
640512A	Schachtabdeckung THE, 400 KN	Stk
Schachtabdeckungen Tunnelhauptentwässerung.
Schachtabdeckungen aus Gusseisen mit Kugelgrafit gemäß ÖNORM EN 1563, LW 600 mm, Rahmenhöhe 100 mm, mit Verankerungsöffnung, tagwasserdicht, rückstausicher bis 1 bar, mit einer auf den Rahmen fix aufgezogenen und auswechselbaren Einlage aus Polyethylen, mit einem Dichtring aus Elastomere und sechs Vorreiberverschlüssen, Deckel ohne Ventilation, für die Putzschächte der Hauptentwässerung und der Fahrbahnentwässerung einbauen.
640513	Einlaufgitter aus Gusseisen mit Kugelgrafit gemäß ÖNORM EN 1563, Prüflast x kN gemäß ÖNORM EN 124, Rost mit Längsstäben, aufklappbar und Rahmen einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Vergussbeton.
640513A	Einlaufgitter Fahrbahnentw. 600/600, 400 KN	Stk
Einlaufgitter Fahrbahnentwässerung 600/600.
Einlaufgitter LW 600/600 mm, pultförmig, Rahmenhöhe 120 mm, mit dreiseitigem Flansch,
Einlaufquerschnitt mind. 12,8 dm2, Scharnier und Sperre, Entnahmemöglichkeit bei 90°, mit Dämpfungsblättchen, mit Siphonglocke aus Gusseisen für die Einlaufschächte der Fahrbahnentwässerung einbauen.
640513B	Einlaufgitter Fahrbahnentw. 650/200, 400 KN	Stk
Einlaufgitter Fahrbahnentwässerung, LW 650/200 mm.
Pultförmig, Rahmenhöhe 65 mm/90 mm, mit dreiseitigem Flansch, Einlaufquerschnitt mind. 9,0 dm2, mit 2 Federstabverriegelungen und Gelenk, Entnahmemöglichkeit, mit Siphon für die Einlaufschächte der Fahrbahnentwässerung einbauen. Inkl. Schmutzfangeimer Einbautiefe 50 cm für die Einlaufschächte der Fahrbahnentwässerung einbauen.
Verrechnet wird:
· je Stück Einlaufschacht.
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2452/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
640514	Schachtabdeckung (Deckel und Rahmen), tagwasserdicht und verschraubbar, und Rahmen aus Gusseisen mit Kugelgrafit gemäß ÖNORM EN 1563, Prüflast x kN gemäß ÖNORM EN 124 mit rechteckigem Rahmen, einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· der Vergussbeton.
640514A	Schachtabdeckg. Schlitzrinnenputzsch., 400 KN	Stk
Schachtabdeckung Schlitzrinnenputzschacht.
Die Abmessungen sind auf den Fertigteilputzschacht der Schlitzrinne abzustimmen.
640520	Bodenabläufe, bestehend aus Aufsatzstück und Ablaufkörper mit Stutzen, einbauen.
640520A	Bodenablauf Nischen	Stk
Bodenablauf Nischen.
Aus Gusseisen, Durchmesser abgestimmt auf die Nischenentwässerung, in Nischen einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den dichten Anschluss Bodenablauf zur Nischenentwässerung.
6406	Kamerabefahrung Entwässerungsanlagen
Ständige Vorbemerkungen
Die Positionen dieser ULG kommen nur auf Anordnung des AG zur Anwendung.
640601	Einrichten und Räumen Geräte für Kamerabefahrung auf Anordnung des AG. Gesondert vergütet wird:
· Kamerabefahrung.
640601A	Einr.u.Räumen Kamerabefahrung auf Anord. AG	PA
Mindestanforderungen an die Kamerabefahrung:
· Selbstfahrende Farbvideokamera mit dreh und schwenkbarem Kopf. Schwenkwinkel je Seite mindestens 120°. Lichtempfindlichkeit 3 Lux; Mindestauflösung des Videosignals 400 Linien,
· Elektronisches Ortungssystem, welches eine genaue Ortung der Lage und Tiefe der Kamera ermöglicht,
· Neigungsmesser,
· Mindestreichweite der Kamera 200m,
· Dokumentation auf DVD, mit handelsüblicher Software abspielbar,
· Folgende Daten sind einzublenden: Datum, Uhrzeit, Kanalart, Strangbezeichnung, Haltung, Dimension, Rohrmaterial, Stationierung, Neigung
640603	Kamerabefahrung für Rohrleitungen ab einem Innendurchmesser von 150mm.
Vor dem Verfüllen bzw. der Ummantelung der Leitung, vor der Übernahme des Tunnels bzw. auf Anordnung des AG sind alle Rohrleitungen, mit einer Videokamera zu befahren und hinsichtlich Ablagerungen und Beschädigungen zu begutachten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Erstellung der Aufzeichnungen auf gängigen Speichermedien (z.B. DVD),
· technischer Bericht der Kamerabefahrung inkl. einer Schadensbewertung.
Gesondert vergütet wird:
· das Einrichten und Räumen des erf. Gerätes.
640603A	Kamerabefahrung, h	h
Verrechnet wird:
· Gemäß tatsächlicher Befahrungszeit, exklusive Vorbereitungs- und Nachbereitungs- und Dokumentationszeiten.
640603B	Kamerabefahrung, m	m
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Verrechnet wird:
· die plangemäße befahrene Länge.
[image: ]
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 65 - Abdichtungen UT
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65	Abdichtungen UT 
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.45 und die ÖBV-Richtlinie Tunnelabdichtung, sofern diese nicht projektspezifisch in den Technischen Vertragsbedingungen abgeändert sind. Bei Verweisen auf ÖVBB-Richtlinien gelten die fortgeschriebenen Richtlinien der Nachfolgeorganisation ÖBV.
Die Leistung beinhaltet auch:
[image: ] (
6501
Abdichtungsträger UT 
Ständige Vorbemerkungen
Die Dicke "d" entspricht der Dicke des Abdichtungssystems gem. ÖBV-Richtlinie Tunnelabdichtung, bestehend aus Abdichtungsträger, ggf. Flächendrainageelement mit erhöhter Drainagefunktion, Schutzschicht und der Kunststoffdichtungsbahn (KDB). Dies entspricht
 der Differenz aus d
i 
- 
din
 gem. Bild 3 der ÖNORM B2203-1 und gem. Bild 1 der ÖNORM B2203-2.
Die Leistung beinhaltet auch:
Einspritzen der Ankerköpfe,
sämtliche Hilfsmittel (Gerüste, etc.),
Mehrverbrauch sowie Erschwernisse aufgrund sägezahnähnlichem Ausbruchsprofil und Einbindung in Nischen, Querschlägen, Querschnittsänderungen etc.
Gesondert vergütet wird:
Aufzahlung für Abdichtungsträger im Bereich von Nischen. 
Verrechnet wird:
die Fläche gemäß Linie 1b der ÖNORM B2203-1 bzw. ÖNORM B2203-2, von Tunnel und Pannenbucht bzw. Querschlag, ohne Abzug von Nischen- und Querschlagseinbindungen.
Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM B2203-1"Untertagebauarbeiten - Werkvertragsnorm - Teil 
1: Zyklischer Vortrieb"
ÖNORM B2203-2 "Untertagebauarbeiten - Werkvertragsnorm - Teil 2: Kontinuierlicher Vortrieb"
) (
650101
Abdichtungsträger Dicke d = 3 cm, aus Spritzbeton der angegebenen Sorte, in Vortriebsklassen ohne
Bögen einschließlich aller zugeh
örigen Nischen und Pannenbuchten unabhängig von den Vortriebsarbeiten herstellen.
) (
650101A
Abd.Tr., d= 3 cm TU-K, VKL ohne Bögen
m
2
 
Abdichtungsträger d= 3 cm aus Spritzbeton der Sorte
, Tunnel-Kalotte, Vortriebsklasse
ohne Bögen.
) (
650101B
Abd.Tr., d= 3 cm TU-ST, VKL ohne Bögen
m
2
 
Abdichtungsträger d= 3 cm aus Spritzbeton der Sorte
, Tunnel-Strosse, Vortriebsklasse
ohne Bögen.
) (
650101C
Abd.Tr., d= 3 cm TU-P, VKL ohne Bögen
m
2
 
Abdichtungsträger d= 3 cm aus Spritzbeton der Sorte
, Tunnel-P
rofil, Vortriebsklasse
ohne Bögen.
) (
das Liefern, sofern nicht Bereithalten oder Beistellen angeführt ist.
)650101D	Abd.Tr., d= 3 cm TU-S, VKL ohne Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 3 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Sohle, Vortriebsklasse
ohne Bögen.
650101E	Abd.Tr., d= 3 cm TU-K/ST, VKL ohne Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 3 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Kalotte/Strosse, Vortriebsklasse ohne Bögen.
650101F	Abd.Tr., d= 3 cm TU-ST/S, VKL ohne Bögen	m2 
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Abdichtungsträger d= 3 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Strosse/Sohle, Vortriebsklasse ohne Bögen.
650102	Abdichtungsträger Dicke d = 5 cm, aus Spritzbeton der angegebenen Sorte, in Vortriebsklassen ohne Bögen einschließlich aller zugehörigen Nischen und Pannenbuchten unabhängig von den Vortriebsarbeiten herstellen.
650102A	Abd.Tr., d= 5 cm TU-K, VKL ohne Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 5 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Kalotte, Vortriebsklasse ohne Bögen.
650102B	Abd.Tr., d= 5 cm TU-ST, VKL ohne Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 5 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Strosse, Vortriebsklasse ohne Bögen.
650102C	Abd.Tr., d= 5 cm TU-P, VKL ohne Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 5 cm aus Spritzbeton der Sorte ____________, Tunnel-Profil, Vortriebsklasse ohne Bögen.
650102D	Abd.Tr., d= 5 cm TU-S, VKL ohne Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 5 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Sohle, Vortriebsklasse ohne Bögen.
650102E	Abd.Tr., d= 5 cm TU-K/ST, VKL ohne Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 5 cm aus Spritzbeton der Sorte ____________, Tunnel-Kalotte/Strosse, Vortriebsklasse ohne Bögen.
650102F	Abd.Tr., d= 5 cm TU-ST/S, VKL ohne Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 5 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel- Strosse/Sohle, Vortriebsklasse ohne Bögen.
650103	Abdichtungsträger Dicke d = 3 cm aus Spritzbeton der angegebenen Sorte, in Vortriebsklassen mit Bögen einschließlich aller zugehörigen Nischen und Pannenbuchten unabhängig von den Vortriebsarbeiten herstellen.
650103A	Abd.Tr., d= 3 cm TU-K, VKL mit Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 3 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Kalotte, Vortriebsklasse mit Bögen.
650103B	Abd.Tr., d= 3 cm TU-ST, VKL mit Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 3 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Strosse, Vortriebsklasse mit Bögen.
650103C	Abd.Tr., d= 3 cm TU-P, VKL mit Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 3 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Profil, Vortriebsklasse mit Bögen.
650103D	Abd.Tr., d= 3 cm TU-S, VKL mit Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 3 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Sohle, Vortriebsklasse mit Bögen.
650103E	Abd.Tr., d= 3 cm TU-K/ST, VKL mit Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 3 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Kalotte/Strosse, Vortriebsklasse mit Bögen.
650103F	Abd.Tr., d= 3 cm TU-ST/S, VKL mit Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 3 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Strosse/Sohle, Vortriebsklasse mit Bögen.
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650104	Abdichtungsträger Dicke d = 5 cm aus Spritzbeton der angegebenen Sorte, in Vortriebsklassen mit Bögen einschließlich aller zugehörigen Nischen und Pannenbuchten unabhängig von den Vortriebsarbeiten herstellen.
650104A	Abd.Tr., d= 5 cm TU-K, VKL mit Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 5 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Kalotte, Vortriebsklasse mit Bögen.
650104B	Abd.Tr., d= 5 cm TU-ST, VKL mit Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 5 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Strosse, Vortriebsklasse mit Bögen.
650104C	Abd.Tr., d= 5 cm TU-P, VKL mit Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 5 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Profil, Vortriebsklasse mit Bögen.
650104D	Abd.Tr., d= 5 cm TU-S, VKL mit Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 5 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Sohle, Vortriebsklasse mit Bögen.
650104E	Abd.Tr., d= 5 cm TU-K/ST, VKL mit Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 5 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Kalotte/Strosse, Vortriebsklasse mit Bögen.
650104F	Abd.Tr., d= 5 cm TU-ST/S, VKL mit Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 5 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Strosse/Sohle, Vortriebsklasse mit Bögen.
650110	Abdichtungsträger Dicke d = 3 cm aus Spritzbeton der angegebenen Sorte, in Vortriebsklassen ohne Bögen, im Querschlag, einschließlich aller zugehörigen Nischen unabhängig von den Vortriebsarbeiten herstellen.
650110A	Abd.Tr.,d= 3 cm TU-P i.QS,VKL ohne Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 3 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Profil im Querschlag,
Vortriebsklasse ohne Bögen.
650110B	Abd.Tr.,d= 3 cm TU-S i.QS,VKL ohne Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 3 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Sohle im Querschlag,
Vortriebsklasse ohne Bögen.
650111	Abdichtungsträger Dicke d = 5 cm aus Spritzbeton der angegebenen Sorte, in Vortriebsklassen ohne Bögen, im Querschlag, einschließlich aller zugehörigen Nischen unabhängig von den Vortriebsarbeiten herstellen.
650111A	Abd.Tr.,d= 5 cm TU-P i.QS,VKL ohne Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 5 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Profil im Querschlag,
Vortriebsklasse ohne Bögen.
650111B	Abd.Tr.,d= 5 cm TU-S i.QS,VKL ohne Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 5 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Sohle im Querschlag,
Vortriebsklasse ohne Bögen.
650112	Abdichtungsträger Dicke d = 3 cm aus Spritzbeton der angegebenen Sorte, in Vortriebsklassen mit Bögen, im Querschlag, einschließlich aller zugehörigen Nischen unabhängig von den Vortriebsarbeiten herstellen.
650112A	Abd.Tr.,d= 3 cm TU-P i.QS,VKL mit Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 3 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Profil im Querschlag,
Vortriebsklasse mit Bögen.
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650112B	Abd.Tr.,d= 3 cm TU-S i.QS,VKL mit Bögen	m2 
Abdichtungsträger d= 3 cm aus Spritzbeton der Sorte	, Tunnel-Sohle im Querschlag,
Vortriebsklasse mit Bögen.
650113	Abdichtungsträger Dicke d = 5 cm aus Spritzbeton der angegebenen Sorte, in Vortriebsklassen mit Bögen, im Querschlag, einschließlich aller zugehörigen Nischen unabhängig von den Vortriebsarbeiten herstellen.
[image: ] (
650113A
Abd.Tr.,d= 5 cm TU-P i.QS,VKL mit Bögen
m
2
 
Abdichtungsträger d= 5 cm aus Spritzbeton der Sorte
, Tunnel-Profil im Querschlag,
Vortriebsklasse mit Bögen.
) (
650113B
Abd.Tr.,d= 5 cm TU-S i.QS,VKL mit Bögen
m
2
 
Abdichtungsträger d = 5 cm aus Spritzbeton der Sorte
, Tunnel-Sohle im Querschlag,
Vortriebsklasse mit Bögen.
) (
650120
Erschwernisse und Materialmehrverbrauch bei der Herstellung von Abdichtungsträgern im Bereich
) (
650120A
Abdichtungsträger FLN
Stk
Abdichtungsträger Feuerlöschnischen. Für die Herstellung in den Feuerlöschnischen (FLN).
) (
650120B
Abdichtungsträger NRN
Stk
Abdichtungsträger Notrufnischen. Für die Herstellung in den Notrufnischen (NRN).
) (
650120C
Abdichtungsträger RN
Stk
Abdichtungsträger Revisionsnischen. Für die Herstellung in Revisionsnischen (RN).
) (
650120D
Abdichtungsträger EN
Stk
Abdichtungsträger Elektronischen. Für die Herstellung in Elektronischen (EN).
) (
650120E
Abdichtungsträger R
Stk
Abdichtungsträger Rettung
snischen. Für die Herstellung in den Rettungsnischen (R).
) (
650120F
Abdichtungsträger TN
Stk
Abdichtungsträger technische Nischen. Für die Herstellung in den technischen Nischen (TN).
) (
650120G
Abdichtungsträger 
Stk
Abdichtungsträger
. Für die Herstellung in
.
) (
6502
Flächendrainageelement UT
Ständige Vorbemerkungen
Flächendrainageelement mit erhöhter Drainagefunktion.
) (
650201
Flächendrainageelement bei druckwasserentlastetem Querschnitt für einen Abbau der
Wasserdruckbeanspruchung des betroffenen Tragwerkteiles herstellen.
Spezifische Materialeigenschaften sowie Einbauvorschriften gemäß Technischen Vertragsbedingungen bzw. ÖBV-Richtlinie Tunnelabdichtung.
Die Leistung beinhaltet auch:
Erschwernisse für Durchführungen (z.B. Kabel, Rohrleitungen). Gesondert vergütet wird:
Nischen. 
Verrechnet wird:
die tatsächliche Fläche nach Aufmaß.
) (
von Nischen.
)
650201A	Flächendrainageelement TU	m2 
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Flächendrainageelement Tunnel und Pannenbucht, druckwasserentlasteter Querschnitt.
6503	Schutzschicht UT
650301	Schutzschicht für die Abdichtung (druckwasserentlasteter Querschnitt) zwischen Abdichtungsträger und Kunststoff-Dichtungsbahn liefern und einbauen.
Spezifische Materialeigenschaften sowie Einbauvorschriften gemäß Technischen Vertragsbedingungen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Erschwernisse für Durchführungen (z.B. Kabel, Rohrleitungen),
· Aufzahlung Erschwernis Schutzschichtstreifen.
Gesondert vergütet wird:
· Nischen 
Verrechnet wird:
· bei m2-Positionen:
die Fläche gemäß Linie 1b der ÖNORM B2203-1 bzw. ÖNORM B2203-2 ohne Abzug von Nischen- und Querschlagseinbindungen. Im Widerlagerbereich gelangt der plangemäße Verlauf zur Abrechnung.
650301A	Schutzschicht TU dWentl.	m2 
Schutzschicht Tunnel und Pannenbucht, druckwasserentlasteter Querschnitt.
650301B	Schutzschicht TU-QS dWentl.	m2 
Schutzschicht Tunnel-Querschlag, druckwasserentlasteter Querschnitt.
650302	Schutzschicht für die Abdichtung (druckwasserhaltender Querschnitt) zwischen Abdichtungsträger und Kunststoff-Dichtungsbahn liefern und einbauen.
Spezifische Materialeigenschaften sowie Einbauvorschriften gemäß Technischen Vertragsbedingungen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Erschwernisse für Durchführungen (z.B. Kabel, Rohrleitungen),
· Aufzahlung Erschwernis Schutzschichtstreifen.
Gesondert vergütet wird:
· Nischen. 
Verrechnet wird:
· bei m2-Positionen: die Fläche Linie 1b der ÖNORM B2203-1 bzw. ÖNORM B2203-2 ohne Abzug von Nischen- und Querschlagseinbindungen. Im Widerlagerbereich gelangt der plangemäße Verlauf zur Abrechnung. Bei Querschnitten mit Sohlabdichtung gilt die Fuge Sohlbeton/Gewölbebeton als Abrechungsgrenze zwischen Sohle und Gewölbe.
650302A	Schutzschicht TU dWhalt Sohle	m2 
Schutzschicht Tunnel und Pannenbucht, Sohle, druckwasserhaltender Querschnitt.
650302B	Schutzschicht TU dWhalt Gewölbe	m2 
Schutzschicht Tunnel und Pannenbucht, Gewölbe, druckwasserhaltender Querschnitt.
650302C	Schutzschicht TU-QS dWhalt Sohle	m2 
Schutzschicht Tunnel-Querschlag, Sohle, druckwasserhaltender Querschnitt.
650302D	Schutzschicht TU-QS dWhalt Gewölbe	m2 
Schutzschicht Tunnel-Querschlag, Gewölbe, druckwasserhaltender Querschnitt.
650306	Erschwernisse und Materialmehrverbrauch bei Herstellung im Bereich von Nischen, druckwasserentlasteter Querschnitt.
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650306A	Schutzsch., dWentl., FLN	Stk
Schutzschicht, druckwasserentlasteter Querschnitt, Bereich Feuerlöschnischen (FLN).
650306B	Schutzsch., dWentl., NRN	Stk
Schutzschicht, druckwasserentlasteter Querschnitt, Bereich Notrufnischen (NRN).
[image: ] (
650306C
Schutzsch., dWentl., RN
Stk
) (
Schutzschicht, druckwasserentlasteter Querschnitt, Bereich Revisionsnischen (RN).
) (
650306D
Schutzsch., dWentl., EN
Stk
Schutzschicht, druckwasserentlasteter Querschnitt, Bereich Elektronischen (EN).
) (
650306E
Schutzsch., dWentl., R
Stk
Schutzschicht, druckwasserentlasteter Querschnitt, Bereich Rettungsnische (R).
) (
650306F
Schutzsch., dWentl., TN
Stk
Schutzschicht, druckwasserentlasteter Querschnitt, Bereich technische Nischen (TN).
) (
650306G
Schutzsch., dWentl., 
Stk
) (
Schutzschicht, druckwasserentlasteter Querschnitt, Bereich
) (
650307
Erschwernisse und Materialmehrverbrauch bei Herstellung im Bereich von Nischen,
) (
druckwasserhaltender Querschnitt.
) (
650307A
Schutzsch., dWhalt., FLN
Stk
Schutzschicht, druckwasserhaltender Querschnitt, Bereich Feuerlöschnischen (FLN).
) (
650307B
Schutzsch., dWhalt., NRN
Stk
Schutzschicht, druckwasserhaltender Querschnitt, Bereich Notrufnischen (NRN).
) (
650307C
Schutzsch., dWhalt., RN
Stk
Schutzschicht, druckwasserhaltender Querschnitt, Bereich Revisionsnischen (RN).
) (
650307D
Schutzsch., dWhalt., EN
Stk
Schutzschicht, druckwasserhaltender Querschnitt, Bereich Elektronischen (EN).
) (
650307E
Schutzsch., dWhalt., R
Stk
Schutzschicht, druckw
asserhaltender Querschnitt, Bereich Rettungsnische (R).
) (
650307F
Schutzsch., dWhalt., TN
Stk
Schutzschicht, druckwasserhaltender Querschnitt, Bereich Technische Nischen (TN).
) (
650307G
Schutzsch., dWhalt., 
Stk
Schutzschicht, druckwasserhaltender Querschnitt, Bereich
.
) (
650308
Aufzahlung Erschwernis Schutzschichtstreifen im Tunnel, in Querschlägen und in Pannenbuchten.
) (
.
)650308A	Aufz. Erschwernis Schutzschichtstreifen	m
Aufzahlung Erschwernis Schutzschichtstreifen.
Aufzahlung auf die Pos. 650301 und 650302 für Erschwernisse bei der Ausführung eines
Schutzschichtstreifens im Bereich der Ulmendrainage, mit einer Breite nach Wahl AN.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Überlappung mit der Schutzschicht des Gewölbes. 
Verrechnet wird:
· Länge des Schutzschichtsstreifens, gemessen in Tunnellängsrichtung.
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650311	Trennschicht gemäß ÖBV-Richtlinie "Innenschalenbeton" liefern und einbauen, Einbauort nach Angabe.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Befestigungsmaterial
· Überlappungen
· Gerüstungen
· alle Erschwernisse beim Herstellen der Innenschale
· Erschwernisse für Durchführungen (z.B. Kabel, Rohrleitungen).
Verrechnet wird:
· die plangemäße Fläche
650311A	Trennschicht, Sohle	m2 
650311B	Trennschicht, Gewölbe	m2 
650312	Gleitschicht zwischen dem Spritzbeton und der Innenschale in Abschnitten ohne Kunststoff-Dichtungsbahn liefern und einbauen. Als Gleitfolie ist ein Kunststoffvlies mit einseitig aufkaschierter Polyethylenfolie mit 500 g/m2 an der Spritzbetonschale sicher zu befestigen. Die Überlappungsstöße sind bei Heißluftverschweißung 15cm, ohne Verschweißung größer 20cm auszuführen, die waagrechten Stöße sind versetzt anzuordnen. Einbauort nach Angabe.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Befestigungsmaterial
· Überlappungen
· Gerüstungen
· alle Erschwernisse beim Herstellen der Innenschale
· Erschwernisse für Durchführungen (z.B. Kabel, Rohrleitungen).
Verrechnet wird:
· die plangemäße Fläche
650312A	Gleitschicht, Sohle	m2 
650312B	Gleitschicht, Gewölbe	m2 
6504	Kunststoffdichtungsbahn KDB UT
650401	Abdichtung mittels Kunststoff-Dichtungsbahnen gem. Technischen Vertragsbedingungen im Tunnel, in Querschlägen und in Pannenbuchten herstellen.
Ausführung mit prüfbaren Doppelschweißnähten. Spezifische Materialeigenschaften sowie Einbauvorschriften gemäß Technischen Vertragsbedingungen.
Gesondert vergütet wird:
· Aufzahlung für Nischen- und Querschlagseinbindungen,
· Aufzahlung für Durchführungen (z.B. Messkabel, Rohrleitungen u.dgl.),
· Aufzahlung Erschwernis Abdichtungsstreifen.
Verrechnet wird:
· die Fläche gemäß Linie 1b der ÖNORM B2203-1 bzw. ÖNORM B2203-2 von Tunnel und Pannenbucht bzw. Querschlag, ohne Abzug von Nischen- und Querschlagseinbindungen. Im Widerlagerbereich gelangt der plangemäße Verlauf zur Abrechnung. Bei Querschnitten mit Sohlabdichtung gilt die Fuge Sohlbeton/Gewölbebeton als Abrechungsgrenze zwischen Sohle und Gewölbe.
650401A	KDB TU 2 mm, dWentl., Gewölbe	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn Tunnel-Profil, Gewölbe, druckwasserentlasteter Querschnitt. Dicke mindestens 2 mm.
650401B	KDB TU-PB 2 mm, dWentl., Gewölbe	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn Tunnel-Profil in Pannenbucht, Gewölbe, druckwasserentlasteter Querschnitt. Dicke mindestens 2 mm.
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650401C	KDB TU-QS 2 mm, dWentl., Gewölbe	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn Tunnel-Profil im Querschlag, Gewölbe, druckwasserentlasteter Querschnitt. Dicke mindestens 2 mm.
650401D	KDB TU 3 mm, dWhalt. Sohle	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn Tunnel-Profil, Sohle, druckwasserhaltender Querschnitt. Dicke mindestens 3 mm.
650401E	KDB TU-PB 3 mm, dWhalt. Sohle	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn Tunnel-Profil in Pannenbucht, Sohle, druckwasserhaltender Querschnitt. Dicke mindestens 3 mm.
650401F	KDB TU-QS 3 mm, dWhalt. Sohle	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn Tunnel-Profil im Querschlag, Sohle, druckwasserhaltender Querschnitt. Dicke mindestens 3 mm.
650401G	KDB TU 3 mm, dWhalt. Gewölbe	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn Tunnel-Profil, Gewölbe, druckwasserhaltender Querschnitt. Dicke mindestens 3 mm.
650401H	KDB TU-PB 3 mm, dWhalt. Gewölbe	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn Tunnel-Profil in Pannenbucht, Gewölbe, druckwasserhaltender Querschnitt. Dicke mindestens 3 mm.
650401I	KDB TU-QS 3 mm, dWhalt. Gewölbe	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn Tunnel-Profil im Querschlag, Gewölbe, druckwasserhaltender Querschnitt. Dicke mindestens 3 mm.
650402	Abdichtung mittels Kunststoff-Dichtungsbahnen aus PVC-P im Tunnel, in Querschlägen und in Pannenbuchten herstellen.
Ausführung mit prüfbaren Doppelschweißnähten. Spezifische Materialeigenschaften sowie Einbauvorschriften gemäß Technischen Vertragsbedingungen.
Gesondert vergütet wird:
· Aufzahlung für Nischen- und Querschlagseinbindungen,
· Aufzahlung für Durchführungen (z.B. Messkabel, Rohrleitungen u.dgl.)
· Aufzahlung Erschwernis Abdichtungsstreifen.
Verrechnet wird:
· die Fläche gemäß Linie 1b der ÖNORM B2203-1 bzw. ÖNORM B2203-2 von Tunnel und Pannenbucht bzw. Querschlag, ohne Abzug von Nischen- und Querschlagseinbindungen. Im Widerlagerbereich gelangt der plangemäße Verlauf zur Abrechnung. Bei Querschnitten mit Sohlabdichtung gilt die Fuge Sohlbeton/Gewölbebeton als Abrechungsgrenze zwischen Sohle und Gewölbe.
650402A	KDB TU 2 mm, PVC-P, dWentl., Gewölbe	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn aus PVC-P Tunnel-Profil, Gewölbe, druckwasserentlasteter Querschnitt. Dicke mindestens 2 mm.
650402B	KDB TU-PB 2 mm, PVC-P, dWentl., Gewölbe	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn aus PVC-P Tunnel-Profil in Pannenbucht, Gewölbe, druckwasserentlasteter Querschnitt. Dicke mindestens 2 mm.
650402C	KDB TU-QS 2 mm, PVC-P, dWentl., Gewölbe	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn aus PVC-P Tunnel-Profil im Querschlag, Gewölbe, druckwasserentlasteter Querschnitt. Dicke mindestens 2 mm.
650402D	KDB TU 3 mm, PVC-P, dWhalt. Sohle	m2 
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Kunststoff-Dichtungsbahn aus PVC-P Tunnel-Profil, Sohle, druckwasserhaltender Querschnitt. Dicke mindestens 3 mm.
650402E	KDB TU-PB 3 mm, PVC-P, dWhalt. Sohle	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn aus PVC-P Tunnel-Profil in Pannenbucht, Sohle, druckwasserhaltender Querschnitt. Dicke mindestens 3 mm.
650402F	KDB TU-QS 3 mm, PVC-P, dWhalt. Sohle	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn aus PVC-P Tunnel-Profil im Querschlag, Sohle, druckwasserhaltender Querschnitt. Dicke mindestens 3 mm.
650402G	KDB TU 3 mm, PVC-P, dWhalt. Gewölbe	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn aus PVC-P Tunnel-Profil, Gewölbe, druckwasserhaltender Querschnitt. Dicke mindestens 3 mm.
650402H	KDB TU-PB 3 mm, PVC-P, dWhalt. Gewölbe	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn aus PVC-P Tunnel-Profil in Pannenbucht, Gewölbe, druckwasserhaltender Querschnitt. Dicke mindestens 3 mm.
650402I	KDB TU-QS 3 mm, PVC-P, dWhalt. Gewölbe	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn aus PVC-P Tunnel-Profil im Querschlag, Gewölbe, druckwasserhaltender Querschnitt. Dicke mindestens 3 mm.
650403	Abdichtung mittels Kunststoff-Dichtungsbahnen aus TPE-O/TPO im Tunnel, in Querschlägen und in Pannenbuchten herstellen.
Ausführung mit prüfbaren Doppelschweißnähten. Spezifische Materialeigenschaften sowie Einbauvorschriften gemäß Technischen Vertragsbedingungen.
Gesondert vergütet wird:
· Aufzahlung für Nischen- und Querschlagseinbindungen,
· Aufzahlung für Durchführungen (z.B. Messkabel, Rohrleitungen u.dgl.)
· Aufzahlung Erschwernis Abdichtungsstreifen.
Verrechnet wird:
· die Fläche gemäß Linie 1b der ÖNORM B2203-1 bzw. ÖNORM B2203-2 von Tunnel und Pannenbucht bzw. Querschlag, ohne Abzug von Nischen- und Querschlagseinbindungen. Im Widerlagerbereich gelangt der plangemäße Verlauf zur Abrechnung. Bei Querschnitten mit Sohlabdichtung gilt die Fuge Sohlbeton/Gewölbebeton als Abrechungsgrenze zwischen Sohle und Gewölbe.
650403A	KDB TU 2 mm, TPE-O/TPO, dWentl., Gewölbe	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn aus TPE-O/TPO Tunnel-Profil, Gewölbe, druckwasserentlasteter Querschnitt. Dicke mindestens 2 mm.
650403B	KDB TU-PB 2 mm, TPE-O/TPO, dWentl., Gewölbe	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn aus TPE-O/TPO Tunnel-Profil in Pannenbucht, Gewölbe, druckwasserentlastenter Querschnitt. Dicke mindestens 2 mm.
650403C	KDB TU-QS 2 mm, TPE-O/TPO, dWentl., Gewölbe	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn aus TPE-O/TPO Tunnel-Profil im Querschlag, Gewölbe, druckwasserentlasteter Querschnitt. Dicke mindestens 2 mm.
650403D	KDB TU 3 mm, TPE-O/TPO, dWhalt. Sohle	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn aus TPE-O/TPO Tunnel-Profil, Sohle, druckwasserhaltender Querschnitt. Dicke mindestens 3 mm.
650403E	KDB TU-PB 3 mm, TPE-O/TPO, dWhalt. Sohle	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn aus TPE-O/TPO Tunnel-Profil in Pannenbucht, Sohle, druckwasserhaltender Querschnitt. Dicke mindestens 3 mm.
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650403F	KDB TU-QS 3 mm, TPE-O/TPO, dWhalt. Sohle	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn aus TPE-O/TPO Tunnel-Profil im Querschlag, Sohle, druckwasserhaltender Querschnitt. Dicke mindestens 3 mm.
650403G	KDB TU 3 mm, TPE-O/TPO, dWhalt. Gewölbe	m2 
Kunststoff-Dichtungsbahn aus TPE-O/TPO Tunnel-Profil, Gewölbe, druckwasserhaltender Querschnitt. Dicke mindestens 3 mm.
[image: ] (
650403H
KDB TU-PB 3 mm, TPE-O/TPO, dWhalt. Gewölbe
m
2
 
Kunststoff-Dichtungsbahn aus TPE-O/TPO Tunnel-Profil in Pannenbucht, Gewölbe, druckwasserhaltender Qu
erschnitt. Dicke mindestens 3 mm.
650403I
KDB TU-QS 3 mm, TPE-O/TPO, dWhalt. Gewölbe
m
2
 
Kunststoff-Dichtungsbahn aus TPE-O/TPO Tunnel-Profil im Querschlag, Gewölbe, druckwasserhaltender Querschnitt. Dicke mindestens 3 mm.
) (
650405
Erschwernisse und Materialmehrverbrauch für Kunststoffdichtungsbahn gem. Technischen Vertragsbedingungen, druckwasserentlasteter Querschnitt im Bereich von Nischen.
650405A
KDB 2 mm, dWentl., FLN
Stk
Bereich Feuerlöschnischen (FLN).
650405B
KDB 2 mm, dWentl., NRN
Stk
Bereich Notrufnischen (NRN).
650405C
KDB 2 mm, dWentl., RN
Stk
Bereich Revisionsnischen (RN).
650405D
KDB 2 mm, dWentl., EN
Stk
Bereich Elektronischen (EN).
650405E
KDB 2 mm, dWentl., R
Stk
Bereich Rettungsnischen (R).
650405F
KDB 2 mm, dWentl., TN
Stk
Bereich Technische Nischen (TN).
650405G
KDB 2 mm, dWentl., 
Stk
Bereich
.
) (
650406
Erschwernisse und Materialmehrverbrauch für Kunststoffdichtungsbahn aus PVC-P, druckwasserentlasteter Querschnitt im Bereich von Nischen.
650406A
KDB 2 mm, PVC-P, dWentl., FLN
Stk
Bereich Feuerlöschnischen (FLN).
650406B
KDB 2 mm, PVC-P, dWentl., NRN
Stk
Bereich Notrufnischen (NRN).
)650406C	KDB 2 mm, PVC-P, dWentl., RN	Stk
Bereich Revisionsnischen (RN).
650406D	KDB 2 mm, PVC-P, dWentl., EN	Stk
Bereich Elektronischen (EN).
650406E	KDB 2 mm, PVC-P, dWentl., R	Stk
Bereich Rettungsnischen (R).
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650406F	KDB 2 mm, PVC-P, dWentl., TN	Stk
Bereich Technische Nischen (TN).
650406G	KDB 2 mm, PVC-P, dWentl., 	Stk
Bereich	.
650407	Erschwernisse und Materialmehrverbrauch für Kunststoffdichtungsbahn aus TPE-O/TPO, druckwasserentlasteter Querschnitt im Bereich von Nischen.
650407A	KDB 2 mm, TPE-O/TPO, dWentl., FLN	Stk
Bereich Feuerlöschnischen (FLN).
650407B	KDB 2 mm, TPE-O/TPO, dWentl., NRN	Stk
Bereich Notrufnischen (NRN).
650407C	KDB 2 mm, TPE-O/TPO, dWentl., RN	Stk
Bereich Revisionsnischen (RN).
650407D	KDB 2 mm, TPE-O/TPO, dWentl., EN	Stk
Bereich Elektronischen (EN).
650407E	KDB 2 mm, TPE-O/TPO, dWentl., R	Stk
Bereich Rettungsnischen (R).
650407F	KDB 2 mm, TPE-O/TPO, dWentl., TN	Stk
Bereich Technische Nischen (TN).
650407G	KDB 2 mm, TPE-O/TPO, dWentl., 	Stk
[image: ] (
Bereich
.
) (
650408
Erschwernisse und Materialmehrverbrauch für Kunststoffdichtungsbahn gem. Technischen Vertragsbedingungen, druckwasserhaltender Querschnitt im Bereich von Nischen.
650408A
KDB 3 mm, dWhalt., FLN
Stk
Bereich Feuerlöschnischen (FLN).
650408B
KDB 3 mm, dWhalt.
, NRN
Stk
Bereich Notrufnischen (NRN).
650408C
KDB 3 mm, dWhalt., RN
Stk
Bereich Revisionsnischen (RN).
650408D
KDB 3 mm, dWhalt., EN
Stk
Bereich Elektronischen (EN).
650408E
KDB 3 mm, dWhalt., R
Stk
Bereich Rettungsnischen (R).
)650408F	KDB 3 mm, dWhalt., TN	Stk
Bereich Technische Nischen (TN).
650408G	KDB 3 mm, dWhalt., 	Stk
Bereich	.
650409	Erschwernisse und Materialmehrverbrauch für Kunststoffdichtungsbahn aus PVC-P, druckwasserhaltender Querschnitt im Bereich von Nischen.
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650409A
KDB 3 mm, PVC-P, dWhalt., FLN
Stk
Bereich Feuerlöschnischen (FLN).
650409B
KDB 3 mm, PVC-P, dWhalt., NRN
Stk
Bereich Notrufnischen (NRN).
650409C
KDB 3 mm, PVC-P, dWhalt., RN
Stk
Bereich Revisionsnischen (RN).
650409D
KDB 3 mm, PVC-P, dWhalt., EN
Stk
Bereich Elektronischen (EN).
650409E
KDB 3 mm, PVC-P, dWhalt., R
Stk
Bereich Rettungsnischen (R).
650409F
KDB 3 mm, PVC-P, dWhalt., TN
Stk
Bereich Technische Nischen (TN).
650409G
KDB 
3 mm, PVC-P, dWhalt., 
Stk
Bereich
.
) (
650410
Erschwernisse und Materialmehrverbrauch für Kunststoffdichtungsbahn aus TPE-O/TPO, druckwasserhaltender Querschnitt im Bereich von Nischen.
650410A
KDB 3 mm, TPE-O/TPO, dWhalt., FLN
Stk
Bereich Feuerlöschnischen (FLN).
650410B
KDB 3 mm, TPE-O/TPO, dWhalt., NRN
Stk
Bereich Notrufnischen (NRN).
650410C
KDB 3 mm, TPE-O/TPO, dWhalt., RN
Stk
Bereich Revisionsnischen (RN).
650410D
KDB 3 mm, TPE-O/TPO, dWhalt., EN
Stk
Bereich Elektronischen (EN)
.
650410E
KDB 3 mm, TPE-O/TPO, dWhalt., R
Stk
Bereich Rettungsnischen (R).
650410F
KDB 3 mm, TPE-O/TPO, dWhalt., TN
Stk
Bereich Technische Nischen (TN).
650410G
KDB 3 mm, TPE-O/TPO, dWhalt., 
Stk
Bereich
.
)[image: ] (
Abdichtungsübergang gem. Technischen Vertragsbestimmungen herstellen.
Ausführung mit prüfbaren Doppelschweißnähten. Spezifische Materialeigenschaften sowie Einbauvorschriften gemäß TV. Die Verträglichkeit aller in Berührung kommenden Materialien muss nachg
ewiesen werden. Das zur Anwendung kommende System ist vom AG genehmigen zu lassen.
) (
650415
) (
650415A
Abdichtungsübergang dWentl., GBW/OBW
PA
Abdichtungsübergang geschlossene Bauweise ohne dichten KDB-Anschluss an die Sohle zu druckwasserentlasteter offe
ner Bauweise.
Gesondert vergütet wird:
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· Anschlussband (inkl. Verschweißen mit KDB)
· Fugenblech
· Nachbetonierrohre und Verpressschläuche gem. RL Tunnelabdichtung beim Anschlussband und Außenfugenband
650415B	Abdichtungsübergang dWhalt., GBW/OBW	PA
Abdichtungsübergang druckwasserentlastete geschlossene Bauweise mit dichtem KDB-Anschluss an die Sohle zu druckwasserhaltender offener Bauweise.
Die Leistung beinhaltet auch:
· innenliegendes Fugenband PVC-P oder TPO, b=35cm, Mindestdicke d=4mm zur Verbindung zwischen Anschlussband und Fugenblech
· Herstellen der Verbindung vom Anschlussband mittels innenliegendem Fugenband zum beschichteten Fugenblech gem. Plan.
· Beschichtung Fugenblech mit Kunststoff-Dichtungsbahn (KDB) auf einer Länge von 30cm zum Verschweißen mit dem innenliegenden Fugenband
· Verbindung innenliegendes Fugenblech KDB-beschichtet an innenliegendes Fugenblech der offenen Bauweise mittels Klemmen und Schrauben
· Verschweißen außenliegendes Fugenband b=60cm mit der Kunststoff-Dichtungsbahn
Gesondert vergütet wird:
· Anschlussband (inkl. Verschweißen mit KDB)
· außenliegendes Fugenband
· Fugenblech
· Nachbetonierrohre und Verpressschläuche gem. RL Tunnelabdichtung beim Anschlussband und Außenfugenband
650415C	Abdichtungsübergang dWentl., TU/QS	PA
Abdichtungsübergang druckwasserentlasteter Querschnitt, Tunnel/Querschlag.
650415D	Abdichtungsübergang dWhalt., TU/QS	PA
Abdichtungsübergang druckwasserhaltender Querschnitt, Tunnel/Querschlag.
650416	Abdichtungsübergang aus PVC-P herstellen.
Ausführung mit prüfbaren Doppelschweißnähten. Spezifische Materialeigenschaften sowie Einbauvorschriften gemäß TV. Die Verträglichkeit aller in Berührung kommenden Materialien muss nachgewiesen werden. Das zur Anwendung kommende System ist vom AG genehmigen zu lassen.
650416A	Abdichtungsübergang, PVC-P, dWentl., GBW/OBW	PA
Abdichtungsübergang, PVC-P, druckwasserentlasteter Querschnitt, geschlossene Bauweise/offene Bauweise.
Gesondert vergütet wird:
· Anschlussband (inkl. Verschweißen mit KDB)
· Fugenblech
· Nachbetonierrohre und Verpressschläuche gem. RL Tunnelabdichtung beim Anschlussband und Außenfugenband
650416B	Abdichtungsübergang, PVC-P, dWhalt., GBW/OBW	PA
Abdichtungsübergang, PVC-P, druckwasserhaltender Querschnitt, geschlossene Bauweise/offene Bauweise.
Die Leistung beinhaltet auch:
· innenliegendes Fugenband PVC-P, b=35cm, Mindestdicke d=4mm zur Verbindung zwischen Anschlussband und Fugenblech
· Herstellen der Verbindung vom Anschlussband mittels innenliegendem Fugenband zum beschichteten Fugenblech gem. Plan.
· Beschichtung Fugenblech mit Kunststoff-Dichtungsbahn (KDB) auf einer Länge von 30cm zum
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Verschweißen mit dem innenliegenden Fugenband
· Verbindung innenliegendes Fugenblech KDB-beschichtet an innenliegendes Fugenblech der offenen Bauweise mittels Klemmen und Schrauben
· Verschweißen außenliegendes Fugenband b=60cm mit der Kunststoff-Dichtungsbahn
Gesondert vergütet wird:
· Anschlussband (inkl. Verschweißen mit KDB)
· außenliegendes Fugenband
· Fugenblech
· Nachbetonierrohre und Verpressschläuche gem. RL Tunnelabdichtung beim Anschlussband und Außenfugenband
650416C	Abdichtungsübergang, PVC-P, dWentl., TU/QS	PA
Abdichtungsübergang, PVC-P, druckwasserentlasteter Querschnitt, Tunnel/Querschlag.
650416D	Abdichtungsübergang, PVC-P, dWhalt., TU/QS	PA
Abdichtungsübergang, PVC-P, druckwasserhaltender Querschnitt, Tunnel/Querschlag.
650417	Abdichtungsübergang aus TPE-O/TPO herstellen.
Ausführung mit prüfbaren Doppelschweißnähten. Spezifische Materialeigenschaften sowie Einbauvorschriften gemäß TV. Die Verträglichkeit aller in Berührung kommenden Materialien muss nachgewiesen werden. Das zur Anwendung kommende System ist vom AG genehmigen zu lassen.
650417A	Abdichtungsübergang, TPE-O/TPO, dWentl., GBW/OBW	PA
Abdichtungsübergang, TPE-O/TPO, druckwasserentlasteter Querschnitt, geschlossene Bauweise/offene Bauweise.
Gesondert vergütet wird:
· Anschlussband (inkl. Verschweißen mit KDB)
· Fugenblech
· Nachbetonierrohre und Verpressschläuche gem. RL Tunnelabdichtung beim Anschlussband und Außenfugenband
650417B	Abdichtungsübergang, TPE-O/TPO, dWhalt., GBW/OBW	PA
Abdichtungsübergang, TPE-O/TPO, druckwasserhaltender Querschnitt, geschlossene Bauweise/offene Bauweise.
Die Leistung beinhaltet auch:
· innenliegendes Fugenband TPO, b=35cm, Mindestdicke d=4mm zur Verbindung zwischen Anschlussband und Fugenblech
· Herstellen der Verbindung vom Anschlussband mittels innenliegendem Fugenband zum beschichteten Fugenblech gem. Plan.
· Beschichtung Fugenblech mit Kunststoff-Dichtungsbahn (KDB) auf einer Länge von 30cm zum Verschweißen mit dem innenliegenden Fugenband
· Verbindung innenliegendes Fugenblech KDB-beschichtet an innenliegendes Fugenblech der offenen Bauweise mittels Klemmen und Schrauben
· Verschweißen außenliegendes Fugenband b=60cm mit der Kunststoff-Dichtungsbahn
Gesondert vergütet wird:
· Anschlussband (inkl. Verschweißen mit KDB)
· außenliegendes Fugenband
· Fugenblech
· Nachbetonierrohre und Verpressschläuche gem. RL Tunnelabdichtung beim Anschlussband und Außenfugenband
650417C	Abdichtungsübergang, TPE-O/TPO, dWentl., TU/QS	PA
Abdichtungsübergang, TPE-O/TPO, druckwasserentlasteter Querschnitt, Tunnel/Querschlag.
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2469/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
650417D	Abdichtungsübergang, TPE-O/TPO, dWhalt., TU/QS	PA
Abdichtungsübergang, TPE-O/TPO, druckwasserhaltender Querschnitt, Tunnel/Querschlag.
650420	Aufzahlung für Erschwernis durch Abdichtungsstreifen aus Kunststoff-Dichtungsbahnen gem.
Technischen Vertragsbedingungen im Tunnel, in Querschlägen und in Pannenbuchten.
Aufzahlung auf die Pos. 650401 für Erschwernisse bei der Ausführung eines Kunststoff-Dichtungsbahnstreifens mit einer Breite nach Wahl AN im Bereich der Ulmendrainage.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Verschweißen und Überlappung mit der Gewölbeabdichtung,
Verrechnet wird:
· Länge des Abdichtungsstreifens, gemessen in Tunnellängsrichtung.
650420A	Az Erschwernis Abdichtungsstreifen 2 mm	m
Aufzahlung Erschwernis Kunststoff-Dichtungsbahnstreifen d=2 mm.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
650420B	Az Erschwernis Abdichtungsstreifen 3 mm	m
Aufzahlung Erschwernis Kunststoff-Dichtungsbahnstreifen d=3 mm.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
650420C	Az Erschwernis Abdichtungsstreifen 2 mm, mit Klemml.	m
Aufzahlung Erschwernis Kunststoff-Dichtungsbahnstreifen d=2 mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Klemmleiste zur Befestigung des Kunststoff-Dichtungsbahnstreifens.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
650420D	Az Erschwernis Abdichtungsstreifen 3 mm, mit Klemml.	m
Aufzahlung Erschwernis Kunststoff-Dichtungsbahnstreifen d=3 mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Klemmleiste zur Befestigung des Kunststoff-Dichtungsbahnstreifens.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
650421	Aufzahlung für Erschwernis durch Abdichtungsstreifen aus Kunststoff-Dichtungsbahnen aus PVC-P im Tunnel, in Querschlägen und in Pannenbuchten.
Aufzahlung auf die Pos. 650402 für Erschwernisse bei der Ausführung eines Kunststoff-Dichtungsbahnstreifens mit einer Breite nach Wahl AN im Bereich der Ulmendrainage.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Verschweißen und Überlappung mit der Gewölbeabdichtung. 
Verrechnet wird:
· Länge des Abdichtungsstreifens, gemessen in Tunnellängsrichtung.
650421A	Az Erschwernis Abdichtungsstreifen 2 mm, PVC-P	m
Aufzahlung Erschwernis Kunststoff-Dichtungsbahnstreifen, PVC-P, d=2 mm.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
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650421B	Az Erschwernis Abdichtungsstreifen 3 mm, PVC-P	m
Aufzahlung Erschwernis Kunststoff-Dichtungsbahnstreifen, PVC-P, d=3 mm.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
650422	Aufzahlung für Erschwernis durch Abdichtungsstreifen aus Kunststoff-Dichtungsbahnen aus TPE-O/TPO im Tunnel, in Querschlägen und in Pannenbuchten.
Aufzahlung auf die Pos. 650403 für Erschwernisse bei der Ausführung eines Kunststoff-Dichtungsbahnstreifens mit einer Breite nach Wahl AN im Bereich der Ulmendrainage.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Verschweißen und Überlappung mit der Gewölbeabdichtung. 
Verrechnet wird:
· Länge des Abdichtungsstreifens, gemessen in Tunnellängsrichtung.
650422A	Az Erschwernis Abdichtungsstreifen 2 mm, TPE-O/TPO	m
Aufzahlung Erschwernis Kunststoff-Dichtungsbahnstreifen, TPE-O/TPO, d=2 mm.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
650422B	Az Erschwernis Abdichtungsstreifen 3 mm, TPE-O/TPO	m
Aufzahlung Erschwernis Kunststoff-Dichtungsbahnstreifen, TPE-O/TPO, d=3 mm.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
650423	Abdichtungsstreifen aus Kunststoff-Dichtungsbahnen gem. Technischen Vertragsbedingungen im Tunnel, in Querschlägen und in Pannenbuchten liefern und einbauen.
650423A	KDB Blockfugen b=0,5 m, d=2 mm	m
Kunststoff-Dichtungsbahnstreifen Blockfugen, Breite 0,5 m, Dicke 2 mm.
Kunststoffdichtungsbahnstreifen im Bereich der Blockfugen, mind. 2 mm dick, mit einer Breite von mindestens 0,5 m zum Schutz der Abdichtung.
650424	Abdichtungsstreifen aus Kunststoff-Dichtungsbahnen aus PVC-P im Tunnel, in Querschlägen und in Pannenbuchten liefern und einbauen.
650424A	KDB Blockfugen b=0,5 m, d=2 mm, PVC-P	m
Kunststoff-Dichtungsbahnstreifen Blockfugen aus PVC-P, Breite 0,5 m, Dicke 2 mm. Kunststoffdichtungsbahnstreifen im Bereich der Blockfugen, mind. 2 mm dick, mit einer Breite von mindestens 0,5 m zum Schutz der Abdichtung.
650425	Abdichtungsstreifen aus Kunststoff-Dichtungsbahnen aus TPE-O/TPO im Tunnel, in Querschlägen und in Pannenbuchten liefern und einbauen.
650425A	KDB Blockfugen b=0,5 m, d=2 mm, TPE-O/TPO	m
Kunststoff-Dichtungsbahnstreifen Blockfugen aus TPE-O/TPO, Breite 0,5 m, Dicke 2 mm. Kunststoffdichtungsbahnstreifen im Bereich der Blockfugen, mind. 2 mm dick, mit einer Breite von mindestens 0,5 m zum Schutz der Abdichtung.
650440	Schutzbahn aus Kunststoff mit Signalschicht, in der Fläche punktweise auf der KDB gegen Verrutschen fixiert, Stöße überlappt und maschinell verschweißt, Randbereiche gegen das Eindringen von Zementschlempe etc. mit der darunterliegenden KDB handverschweißt liefern und einbauen.
Material kompatibel zur Kunststoff-Dichtungsbahn. Die Kunststoffschutzbahn ist 0,5 m über die Anschlussbewehrung der Fuge Sohlbeton/Gewölbebeton zu verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Erschwernisse und erforderliche Anpassungen im Bereich von Nischen und Querschläge,
· Verschnitt und Überlappungen,
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· Erschwernisse für Durchführungen (z.B. Kabel, Rohrleitungen). 
Verrechnet wird:
· die Fläche gemäß Linie 1b der ÖNORM B2203-1 bzw. ÖNORM B2203-2 von Tunnel und Abstellnische bzw. Querschlag, ohne Abzug von Nischen- und Querschlagseinbindungen. Im Widerlagerbereich gelangt der plangemäße Verlauf zur Abrechnung. Bei Querschnitten mit Sohlabdichtung gilt die Fuge Sohlbeton/Gewölbebeton als Abrechungsgrenze zwischen Sohle und Gewölbe.
650440A	KST-Schutzbahn TU 3 mm, dWhalt. Sohle	m2 
Kunststoffschutzbahn Tunnel, 3 mm, druckwasserhaltender Querschnitt, Sohle.
650440B	KST-Schutzbahn TU-QS 3 mm, dWhalt. Sohle	m2 
Kunststoffschutzbahn Tunnel- Querschlag, 3mm, druckwasserhaltender Querschnitt, Sohle.
6505	Sonstiges Abdichtungssystem UT
Ständige Vorbemerkungen 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche für die Befestigung des Abdichtungssystems erforderlichen Hilfsmittel (Gerüste, Befestigungsmaterial etc.),
· Dichtigkeitsprüfung der Nähte mit Druckluft,
· erforderlicher Mehrverbrauch sowie Erschwernisse aufgrund sägezahnähnlichen Ausbruchsprofils und Einbindung in Nischen, Querschlägen etc.,
· Übergriffe, Überlappungen, Verschnitte,
· Abdichtungsträger, sofern nicht eine gesonderte Position ausgeschrieben ist.
650511	Offenzelliger Schaumstoffstreifen, weichelastisch und verträglich mit der jeweiligen Kunststoffdichtungsbahn liefern und einbauen.
650511A	Offenzelliger Schaumstoffstreifen 50x20, Längsrichtung	m
Offenzelliger Schaumstoffstreifen zum Einbau in Tunnellängsrichtung je Tunnelseite gem. Ausschreibungsplan, rechteckiger Querschnitt mit den Abmessungen 50 x 20 mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Erschwernisse, Mehraufwendungen etc. im Bereich Nischen, Putzschächten, Anbindung der Rettungsstollen etc.
Verrechnet wird:
· durchgehend nach theoretischer axialer Tunnellänge je Tunnelseite ohne Abzüge zuzüglich Mehrlängen bei Nischen udgl.
650511B	Offenzelliger Schaumstoffstreifen 50x20, Blockfuge	m
Offenzelliger Schaumstoffstreifen zum bauseitigen Einlegen in die Stirnschalung, rechteckiger Querschnitt mit den Abmessungen 50 x 20 mm.
Verrechnet wird:
· durchgehend nach theoretischer Abwicklung der Blockfuge ohne Abzüge.
650545	Durchdringungen der Kunststoffdichtungsbahn für Kabel, Rohre etc. liefern und einbauen
650545A	Durchdringungen dWentl.bis DN/OD 110	Stk
Durchdringungen druckwasserentlasteter Querschnitt bis DN/OD 110. Ausführung mit Manschette.
650545B	Durchdringungen dWentl. bis DN/OD 200	Stk
Durchdringungen druckwasserentlasteter Querschnitt >DN/OD 110 bis DN/OD 200. Ausführung mit Manschette.
650545C	Durchdringungen dWentl. DN/OD 	Stk
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Durchdringungen druckwasserentlasteter Querschnitt DN/OD
. Ausführung mit Manschette.
650545D
Durchdringungen dWhalt.bis DN/OD 110
Stk
Durchdringungen druckwasserhaltender Querschnitt bis DN/OD 110. Ausführung mit Doppelflansch. 
650545E
Durchdringungen dWhalt. bis DN/OD 200
Stk
Durchdringungen druckwasserhaltender Querschnitt >DN/OD 110 bis DN/OD 200. Ausführung mit Doppelflansch.
650545F
Durchdringungen dWhalt. DN/OD 
Stk
Durchdringungen druckwasserhaltender Querschnitt DN/OD
. Ausführung mit Doppelflansch.
) (
650555
Verbundanker, vermörtelt, als wasserdichte Durchführung durch die Kunststoffdichtungsbahn für Befestigungen (z.B.: B
ewehrung) liefern und einbauen.
650555A
Verbundanker, dWentl. bis 12 mm
Stk
Verbundanker, druckwasserentlasteter Querschnitt, Stahldurchmesser bis 12 mm.
650555B
Verbundanker, dWentl. bis 26 mm
Stk
Verbundanker, druckwasserentlasteter Querschnitt, Stahldurchmesser bis 26 mm.
650555C
Verbundanker, dWhalt. 12 mm
Stk
Verbundanker, druckwasserhaltender Querschnitt, Stahldurchmesser bis 12 mm.
650555D
Verbundanker, dWhalt. 26 mm
Stk
Verbundanker, druckwas
serhaltender Querschnitt, Stahldurchmesser bis 26 mm.
) (
650560
Entlastungsbrunnen liefern und einbauen
650560A
Entlastungsbrunnen, druckwasserhaltend
Stk
Entlastungsbrunnen zur bauseitigen Montage als Pump-, Kontroll- und Verpresszugänge zur Baudrainage, 
bestehend aus Stahl verzinkt mit dicht geschweißtem Festflansch und Loseflansch samt Brunnendeckel mit Entlüftungs- und Injektionsventilen. Ausführung gemäß Zeichnung.
650560B
Einb. Sohlabdichtung in Entlastungsbrunnen
Stk
Einbindung der Sohlabdichtung in den Klemmflansch des beschriebenen Entlastungsbrunnens. Dabei ist die Abdichtungsbahn zwischen zwei Dichtringen aus gelochten und ringförmigen Neoprendichtstreifen mittels den dafür gerichteten Loseflanschen an den Festflan
schteil der Brunnen anzuarbeiten und wasserdicht einzupressen.
650560C
Eindichten Brunnendeckel
Stk
Schließen und Abdichten der Brunnendeckel mittels dafür vorgerichteter, runder und gelochter Dichtstreifen aus Neopren samt Anschrauben des Deckels auf den oberen Brunnenfestflansch.
)[image: ][image: ] (
Herstellen der Lagesicherung der Kunststoffdichtungsbahn (KD
B) und der Schutzschicht am Widerlager gem. Angabe.
Die Leistung beinhaltet auch:
Sicherungen an Schalung,
alle Erschwernisse beim Schalen, Bewehren und Betonieren.
Verrechnet wird:
die plangemäße Länge ohne Verschnitt.
) (
650565
) (
650565A
Lagesicherung, Klemmleiste
m
650565B
Lagesicherung, Winkelprofile
m
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6506	Fugenbänder Tunnel
Abrechnungsgrenze Sohle/Gewölbe:
Als Abrechnungsgrenze, sofern die Positionen nach Einbauort Sohle und Gewölbe getrennt sind, gilt die Fuge Sohle (Widerlager) - Gewölbe. Die längslaufende Fuge zwischen Sohle (Widerlager) - Gewölbe wird dem Einbauort Sohle zugeordnet.
650601	Innenliegendes Fugenband (Innenl. FB) liefern und einbauen, Einbauort Sohle und Gewölbe.
[image: ]Werkstoff nach Angabe, Mindestbreite b= x mm, Mindestkerndicke d= x mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Verbindungsstücke, Formstücke einschließlich Verschweißen/Vulkanisieren,
· Sicherungen zur Fugenbandführung, an Schalung und Bewehrung,
· alle Erschwernisse beim Schalen, Bewehren und Betonieren. 
Gesondert vergütet wird:
· eine allenfalls angeordnete Einfassungsbewehrung / Bügelsystem bzw. Fugenbandkorb. Verrechnet wird:
· die plangemäße Länge ohne Verschnitt, gemessen am längsten Rand des Fugenbandes.
650601A	Innenl. FB, PVC-P, b=320 mm, d=4,5 mm, Sohle u. Gew.	m
650601B	Innenl. FB, PVC-NBR, b=320 mm, d=4,5 mm, Sohle u. Gew.	m
650601C	Innenl. FB, TPO/TPE-O, b=320 mm, d=4,5 mm, Sohle u. Gew.	m
650601D	Innenl. FB, Elastomer, b=300 mm, d=8 mm, Sohle u. Gew.	m
650601E	Innenl. FB, Sohle u. Gew., Typ 	m
[image: ][image: ]Innenliegendes Fugenband Typ Werkstoff: Mindestbreite b = Mindestkerndicke d =
650602	Innenliegendes Fugenband (Innenl. FB) liefern und einbauen, Einbauort (EO) nach Angabe.
Werkstoff nach Angabe, Mindestbreite b= x mm, Mindestkerndicke d= x mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Verbindungsstücke, Formstücke einschließlich Verschweißen/Vulkanisieren,
· Sicherungen zur Fugenbandführung, an Schalung und Bewehrung,
· alle Erschwernisse beim Schalen, Bewehren und Betonieren.
Gesondert vergütet wird:
· eine allenfalls angeordnete Einfassungsbewehrung / Bügelsystem bzw. Fugenbandkorb. Verrechnet wird:
· die plangemäße Länge ohne Verschnitt, gemessen am längsten Rand des Fugenbandes.
650602A	Innenl. FB, PVC-P, b=320 mm, d=4,5 mm, EO: 	m
Einbauort:
650602B	Innenl. FB, PVC-NBR, b=320 mm, d=4,5 mm, EO: 	m
Einbauort:
650602C	Innenl. FB, TPO/TPE-O, b=320 mm, d=4,5 mm, EO: 	m
Einbauort:
650602D	Innenl. FB, Elastomer, b=300 mm, d=8 mm, EO: 	m
Einbauort:
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650602E
Innenl. FB, Typ 
m
Innenliegendes Fugenband Typ
 
Werkstoff: 
 
Mindestbreite b =
 
Mindestkerndicke d =
 
Einbauort:
)[image: ][image: ] (
650606
Innenliegendes Dehnfugenband (Innenl. DFB) liefern und einbauen, Einbauort Sohle und Gewölbe.
Werkstoff nach Angabe, Mindestbreite b= x mm, Mindestkerndicke d= x mm. Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Verbindungsstücke, Formstücke einschließlich Verschweißen/Vulkanisieren,
Sicherungen zur Fugenbandführung, an Schalung und Bewehrung,
alle Erschwernisse beim Schalen, Bewehren und Betonieren.
Gesondert vergütet wird:
eine allenfalls angeordnete Einfassungsbewehrung / Bügelsystem bzw. Fugenbandkorb. Verrechnet wird:
die plangemäße Länge ohne Verschnitt, gemessen am längsten Rand des Fugen
bandes.
) (
650606A
Innenl. DFB, PVC-P, b=320 mm, d=5 mm, Sohle u. Gew.
m
650606B
Innenl. DFB, PVC-NBR, b=320 mm, d=5 mm, Sohle u. Gew.
m
650606C
Innenl. DFB, TPO/TPE-O, b=320 mm, d=5 mm, Sohle u. Gew.
m
650606D
Innenl. DFB, Elastomer, b=300 mm, d=10 mm, Sohle u. Gew.
m
650606E
Innenl. DFB, Elastomer, b=350 mm, d=12 mm, Sohle u. Gew.
m
650606F
Innenl. DFB, Elast+Blech, b=350 mm, d=10/1 mm, Sohle u. Gew.
m
Innenliegendes Dehnfugenband (Innenl. DFB) aus Elastomer mi
t Fugenblech (Elast+Blech), Mindestbreite b = 350mm, Mindestkerndicke Elastomer d = 10 mm, Mindestdicke Fugenblech = 1 mm.
) (
650606G
Innenl. DFB, Sohle u. Gew., Typ 
m
Innenliegendes Dehnfugenband Typ
Werkstoff:
Mindestbreite b =
Mindestkerndicke d =
) (
650607
Innenliegendes Dehnfugenband (Innenl. DFB) liefern und einbauen, Einbauort nach Angabe.
Werkstoff nach Angabe, Mindestbreite b= x mm, Mindestkerndicke d= x mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Verbindungsstücke, Formstücke einschließlich Vers
chweißen/Vulkanisieren,
Sicherungen zur Fugenbandführung, an Schalung und Bewehrung,
alle Erschwernisse beim Schalen, Bewehren und Betonieren.
Gesondert vergütet wird:
eine allenfalls angeordnete Einfassungsbewehrung / Bügelsystem bzw. Fugenbandkorb. Verrechnet wird:
die plangemäße Länge ohne Verschnitt, gemessen am längsten Rand des Fugenbandes.
) (
650607A
Innenl. DFB, PVC-P, b=320 mm, d=5 mm, EO: 
m
) (
Einbauort:
) (
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	650607B
	Innenl. DFB, PVC-NBR, b=320 mm, d=5 mm, EO:
	m

	 
	Einbauort:
	 

	650607C
	Innenl. DFB, TPO/TPE-O, b=320 mm, d=5 mm, EO:
	m

	 
	Einbauort:
	 

	650607D
	Innenl. DFB, Elastomer, b=300 mm, d=10 mm, EO:
	m



[image: ] (
650607E
Innenl. DFB, Elastomer, b=350 mm, d=12 mm, EO: 
m
) (
Einbauort:
) (
650607F
Innenl. DFB, Elast+Blech, b=350 mm, d=10/1 mm, EO: 
m
Innenliegendes Dehnfugenband (Innenl. DFB) aus Elastomer mit Fugenblech (Elast+Blech), Mindestbreite b = 350mm, Mindestkerndicke Elastomer d = 10 mm, Mindestdicke Fugenblech = 1 mm.
) (
650607G
Innenl. DFB, Typ 
m
Innenliegendes Dehnfugenband Typ
 
Werkstof
f: 
 
Mindestbreite b =
 
Mindestkerndicke d =
 
Einbauort:
) (
650611
Innenliegendes Fugenband aus Stahl (Fugenblech), unbeschichtet ("Schwarzblech") liefern und
einbauen, Einbauort Sohle und Gewölbe.
Stahlgüte nach Angabe, Mindestbreite b= x mm, Mindestdicke d= x mm.
) (
650611A
Fugenblech, S 235 JR, b=300 mm, d=2mm, Sohle u. Gew.
m
) (
650611B
Fugenblech, S 235 JR, b=350mm, d=2mm, Sohle u. Gew.
m
) (
650611C
Fugenblech, Sohle u. Gew., Typ 
m
) (
Fugenblec
h Typ 
) (
Stahlgüte: 
) (
Mindestbreite b = Mindestdicke d =
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Verbindungsstücke einschließlich Verschweißen untereinander und mit den Bewegungsfugenbändern (werkseits bzw. bauseits),
Sicherungen zur Fugenbandführung an Schalung und Bewehrung,
alle Erschwernisse beim Schalen, Bewehren und Betonieren.
Gesondert vergütet wird:
eine allenfalls angeordnete Einfassungsbewehrung / Bügelsystem bzw. Fugenbandkorb. Verrechnet wird:
die plangemäß
e Länge ohne Verschnitt, gemessen am längsten Rand des Fugenbandes
) (
Einbauort:
) (
Einbauort:
)650612	Innenliegendes Fugenband aus Stahl (Fugenblech), unbeschichtet ("Schwarzblech") liefern und einbauen, Einbauort nach Angabe.
Stahlgüte nach Angabe, Mindestbreite b= x mm, Mindestdicke d= x mm. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Verbindungsstücke einschließlich Verschweißen untereinander und mit den
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650612A
Fugenblech, S 235 JR, b=300 mm, d=2mm, EO: 
m
Einbauort:
) (
650612B
Fugenblech, S 235 JR, b=350mm, d=2mm, EO: 
m
Einbauort:
) (
650612C
Fugenblech, Typ 
m
Fugenblech Typ ____________ 
Stahlgüte: ____________
Mindestbreite b = ____________ 
Mindestdicke d = ____________ 
Einbauort:
) (
650621
Außenliegendes Fugenband (Außenl. FB) liefern und einbauen, Einbauort Sohle. Werkstoff nach Angabe, Mindestbreite b= x mm, Mindestkerndicke d= x mm. Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Verbindungsstücke, Formstücke einschließlich Verschweißen/Vulkanisi
eren,
Sicherungen zur Fugenbandführung, an Schalung und Bewehrung,
alle Erschwernisse beim Schalen, Bewehren und Betonieren.
Gesondert vergütet wird:
eine allenfalls angeordnete Einfassungsbewehrung / Bügelsystem bzw. Fugenbandkorb. Verrechnet wird:
die plangemäße Länge ohne Verschnitt, gemessen am längsten Rand des Fugenbandes.
) (
650621A
Außenl. FB, PVC-P, b=500 mm, d=4 mm, Sohle
m
650621B
Außenl. FB, PVC-P, b=600 mm, d=4 mm, Sohle
m
650621C
Außenl. FB, PVC-NBR, b=500 mm, d=4 mm, Sohle
m
650621D
Außenl. FB, PVC-NBR, b=600 mm, d=4 mm, Sohle
m
650621E
Außenl. FB, TPO/TPE-O, b=500 mm, d=4 mm, Sohle
m
650621F
Außenl. FB, TPO/TPE-O, b=600 mm, d=4 mm, Sohle
m
650621G
Außenl. FB, Elastomer, b=500 mm, d=6 mm, Sohle
m
650621H
Außenl. FB, Elastomer, b=600 m
m, d=6 mm, Sohle
m
) (
Bewegungsfugenbändern (werkseits bzw. bauseits),
Sicherungen zur Fugenbandführung an Schalung und Bewehrung,
alle Erschwernisse beim Schalen, Bewehren und Betonieren.
Gesondert vergütet wird:
eine allenfalls angeordnete Einfassungsbewehrung / Bügelsystem bzw. Fugenbandkorb. Verrechnet wird:
die plangemäße Länge ohne Verschnitt, gemessen am längsten Rand des Fugenbandes
)
650621I	Außenl. FB, materialk. mit KDB, b=500 mm, d=4/6 mm, Sohle	m
Außenliegendes Fugenband, materialkompatibel, d.h. verträglich und fügbar (schweißen, kleben, vulkanisieren) mit Kunststoff-Dichtungsbahn (KDB). Mindestkerndicke = 4mm, bei Verwendung von Fugenband aus Elastomer jedoch Mindestkerndicke = 6mm.
650621J	Außenl. FB, materialk. mit KDB, b=600 mm, d=4/6 mm, Sohle	m
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Außenliegendes Fugenband, materialkompatibel, d.h. verträglich und fügbar (schweißen, kleben, vulkanisieren) mit Kunststoff-Dichtungsbahn (KDB). Mindestkerndicke = 4mm, bei Verwendung von Fugenband aus Elastomer jedoch Mindestkerndicke = 6mm.
650621K	Außenl.. FB, Sohle, Typ 	m
Außenliegendes Fugenband Typ Werkstoff: Mindestbreite b = Mindestkerndicke d =
650622	Außenliegendes Fugenband (Außenl. FB) liefern und einbauen, Einbauort Gewölbe.
Werkstoff nach Angabe, Mindestbreite b= x mm, Mindestkerndicke d= x mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Verbindungsstücke, Formstücke einschließlich Verschweißen/Vulkanisieren,
· Sicherungen zur Fugenbandführung an Schalung und Bewehrung,
· alle Erschwernisse beim Schalen, Bewehren und Betonieren.
Gesondert vergütet wird:
· eine allenfalls angeordnete Einfassungsbewehrung / Bügelsystem bzw. Fugenbandkorb. Verrechnet wird:
· die plangemäße Länge ohne Verschnitt, gemessen am längsten Rand des Fugenbandes.
650622A	Außenl. FB, PVC-P, b=500 mm, d=4 mm, Gewölbe	m
650622B	Außenl. FB, PVC-P, b=600 mm, d=4 mm, Gewölbe	m
650622C	Außenl. FB, PVC-NBR, b=500 mm, d=4 mm, Gewölbe	m
650622D	Außenl. FB, PVC-NBR, b=600 mm, d=4 mm, Gewölbe	m
650622E	Außenl. FB, TPO/TPE-O, b=500 mm, d=4 mm, Gewölbe	m
650622F	Außenl. FB, TPO/TPE-O, b=600 mm, d=4 mm, Gewölbe	m
650622G	Außenl. FB, Elastomer, b=500 mm, d=6 mm, Gewölbe	m
650622H	Außenl. FB, Elastomer, b=600 mm, d=6 mm, Gewölbe	m
650622I	Außenl. FB, materialk. mit KDB, b=500 mm, d=4/6 mm, Gewölbe	m
Außenliegendes Fugenband, materialkompatibel, d.h. verträglich und fügbar (schweißen, kleben, vulkanisieren) mit Kunststoff-Dichtungsbahn (KDB). Mindestkerndicke = 4mm, bei Verwendung von Fugenband aus Elastomer jedoch Mindestkerndicke = 6mm.
650622J	Außenl. FB, materialk. mit KDB, b=600 mm, d=4/6 mm, Gewölbe	m
Außenliegendes Fugenband, materialkompatibel, d.h. verträglich und fügbar (schweißen, kleben, vulkanisieren) mit Kunststoff-Dichtungsbahn (KDB). Mindestkerndicke = 4mm, bei Verwendung von Fugenband aus Elastomer jedoch Mindestkerndicke = 6mm.
650622K	Außenl. FB, Gewölbe, Typ 	m
Außenliegendes Fugenband Typ
Werkstoff:
Mindestbreite b = Mindestkerndicke d =
650623	Außenliegendes Fugenband (Außenl. FB) liefern und einbauen, Einbauort nach Angabe.
Werkstoff nach Angabe, Mindestbreite b= x mm, Mindestkerndicke d= x mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Verbindungsstücke, Formstücke einschließlich Verschweißen/Vulkanisieren,
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) (
Sicherungen zur Fugenbandführung an Schalung und Bewehrung,
alle Erschwernisse beim Schalen, Bewehren und Betonieren.
Gesondert vergütet wird:
eine allenfalls angeordnete Einfassungsbewehrung / Bügelsystem bzw. Fugenbandkorb. Verrechnet wird:
die plangemäße Länge ohne Verschnitt, gemessen am längsten Rand des Fugenbandes.
650623A
Außenl. FB, PVC-P, b=500 mm, d=4 mm, EO: 
m
) (
Einbauort:
) (
650623B
Außenl. FB, PVC-P, b=600 mm, d=4 mm, EO: 
m
) (
Einbauort:
) (
650623C
Außenl. FB, PVC-NBR, b=500 mm, d=4 mm, EO: 
m
) (
Einbauort:
) (
650623D
Außenl. FB, PVC-NBR, b=600 mm, d=4 mm, EO: 
m
) (
Einbauort:
) (
650623E
Außenl. FB, TPO/TPE-O, b=500 mm, d=4 mm, EO: 
m
)[image: ][image: ] (
650623F
Außenl. FB, TPO/TPE-O, b=600 mm, d=4 mm, EO: 
m
) (
Einbauort:
) (
650623G
Außenl. FB, Elastomer, b=500 mm, d=6 mm, EO: 
m
) (
Einbauort:
) (
650623H
Außenl. FB, Elastomer, b=600 mm, d=6 mm, EO: 
m
Einbauort:
) (
650623I
Außenl. FB, matk. KDB, b=500 mm, d=4/6, EO 
m
Außenliegendes Fugenband, materialkompatibel, d.h. verträglich und fügbar (schweißen, kleben, vulkanisieren) mit Kunststoff-Dichtungsbahn (KDB). Mindestkerndicke = 4mm, bei Verwendung von Fugenband aus Elastome
r jedoch Mindestkerndicke = 6mm.
Einbauort:
) (
650623J
Außenl. FB, matk. KDB, b=600 mm, d=4/6, EO: 
m
) (
Außenliegendes Fugenband, materialkompatibel, d.h. verträglich und fügbar (schweißen, kleben, 
) (
vulkanisieren) mit Kunststoff-Dichtungsbahn (KDB). Mindestkerndicke = 4mm, bei Verwendung von 
) (
Fugenband aus Elastomer jedoch Mindestkerndicke = 6mm.
) (
Einbauort:
) (
650623K
Außenl. FB, Typ 
m
Außenliegendes Fugenband Typ
 
Werkstoff: 
 
Mindestbreite b =
 
Mindestkerndicke d =
 
Einbauort:
) (
Einbauort:
) (
650631
Anschlussband (Anschl.B.) liefern und einbauen, Einbauort Sohle.
Werkstoff nach Angabe, Mindestbreite b= x mm, Mindestkerndicke d= x mm. Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Verbindungsstücke, Formstücke einschließlich Verschweißen/Vulkanisieren,
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· Sicherungen zur Fugenbandführung an Schalung und Bewehrung,
· alle Erschwernisse beim Schalen, Bewehren und Betonieren.
Gesondert vergütet wird:
· eine allenfalls angeordnete Einfassungsbewehrung / Bügelsystem bzw. Fugenbandkorb. Verrechnet wird:
· die plangemäße Länge ohne Verschnitt, gemessen am längsten Rand des Fugenbandes.
[image: ] (
650631A
Anschl.B., materialk. mit KDB, b=400 mm, d=4/6 mm, Sohle
m
Anschlussband, materialkompatibel, d.h. verträglich und fügbar (schweißen, kleben, vulkanisieren) mit Kunststoff-Dichtungsbahn (KDB). Mindestkerndicke = 4mm, bei Verwendung von Fugenband aus Elasto
mer jedoch Mindestkerndicke = 6mm.
) (
650631B
Anschl.B., Sohle, Typ 
m
Anschlussband Typ
.
Werkstoff:
 
Mindestbreite b =
 
Mindestkerndicke d =
) (
650632
Anschlussband (Anschl.B.) liefern und einbauen, Einbauort Gewölbe.
Werkstoff nach Angabe, Mindestbreite b= x mm, Mindestkerndicke d= x mm. Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Verbindungsstücke, Formstücke einschließlich Verschweißen/Vulkanisieren,
Sicherungen zur Fugenbandführung an Schalung und Bewehrung,
alle Erschwernisse beim Schalen, Bewehren und Betonieren,
Verschweißen mit KDB.
Gesondert vergütet wird:
eine allenfalls angeordnete Einfassungsbewehrung / Bügelsystem bzw. Fugenbandkorb. Verrechnet wird:
die plangemäße Länge ohne Verschnitt, gemessen am l
ängsten Rand des Fugenbandes.
) (
650632A
Anschl.B., materialk. mit KDB, b=400 mm, d=4/6 mm, Gewölbe
m
Anschlussband, materialkompatibel, d.h. verträglich und fügbar (schweißen, kleben, vulkanisieren) mit Kunststoff-Dichtungsbahn (KDB). Mindestkerndicke = 4mm, bei Verwendung von Fugenband aus Elastomer jedoch Mindestkerndicke = 6mm.
) (
650632B
Anschl.B., Ge
wölbe, Typ 
m
Anschlussband Typ
.
Werkstoff:
 
Mindestbreite b =
 
Mindestkerndicke d =
) (
650633
) (
Anschlussband (Anschl.B.) liefern und einbauen, Einbauort nach Angabe. Werkstoff nach Angabe, Mindestbreite b= x mm, Mindestkerndicke d= x mm. Die Leistung
 beinhaltet auch:
sämtliche Verbindungsstücke, Formstücke einschließlich Verschweißen/Vulkanisieren,
Sicherungen zur Fugenbandführung, an Schalung und Bewehrung,
alle Erschwernisse beim Schalen, Bewehren und Betonieren.
Gesondert vergütet wird:
eine allenfalls angeordnete Einfassungsbewehrung / Bügelsystem bzw. Fugenbandkorb. Verrechnet wird:
die plangemäße Länge ohne Verschnitt, gemessen am längsten Rand des Fugenbandes.
)
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650633A
Anschl.B., matk. KDB, b=400 mm, d=4/6, EO: 
m
Anschlussband, materialkompatibel, d.h. verträglich und fügbar (schweißen, kleben, vulkanisieren) mit Kunststoff-Dichtungsbahn (KDB). Mindestkerndicke = 4mm, bei Verwendung von Fugenband aus Elastomer jedoch Mindestkerndicke = 6mm.
) (
Einbauort:
) (
650633B
Anschl.B., Typ 
m
)[image: ] (
Anschlussband Typ
.
) (
Werkstoff: 
) (
Mindestbreite b = 
) (
Mindestkerndicke d = 
) (
Einbauort:
)[image: ] (
650641
Aufzahlung Verpresssystem (Verpressschlauch, Verpressmaterial, Befestigung, Maschinentechnik
etc.) für Fugenbänder.
) (
Die Verpressschläuche sind nach Angaben des Herstellers zu verlegen und zu verpressen, Anzahl x je m Fugenband und Durchmesser d= x mm der Schläuche laut Angabe. Das Verpresskonzept (Verpressmaterial, Zeitpunkt der Verpressung etc.) ist dem AG zur Genehmi
gung vorzulegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
Beistellen Maschinentechnik (Pumpen, Packer, Anschlussschläuche, etc.),
die erforderlichen Befestigungsmittel,
allfällige Vorkehrungen zum Schutz der Verpressschläuche, Anschlüsse, etc.,
Verbindungsschläuche inkl. allenfalls erforderliche Durchführung durch die Schalung,
Verpressen mit Verpressmaterial
Dokumentation Verpressen.
) (
Verrechnet wird:
je Laufmeter Fugenband mit Verpresssystem.
) (
650641A
Aufz. Verpresssytem, 1 Schlauch, d = 6mm
m
Aufzahlung Verpresssystem mit 1 Schlauch für Anschlussfugenband, d= 6 mm.
) (
650641B
Aufz. Verpresssytem, 2 Schläuche, d = 6mm
m
Aufzahlung Verpresssystem mit 2 Schläuchen für innenliegende und außenliegende Fugenbänder, d= 6 mm.
) (
650641C
Aufz. Verpresssytem, 4 Schläuche, d = 6mm
m
Aufzahlung Verpresssystem mit 4 Schläuchen für innenliegende und außenliegende Fugenbänder, d= 6 mm.
) (
650642
Aufzahlung Verpresssystem (Verpressschlauch, Verpressmaterial, Befestigung, Maschinentechnik
etc.) für Fugenbänder.
) (
Die Verpressschläuche sind nach Angaben des Herstellers zu verlegen und zu verpressen, Anzahl x je m Fugenband und Durchmesser d= x mm der Schläuche laut Angabe. Das Verpresskonzept (Verpressmaterial, Zeitpunkt der Verpressung etc.) ist dem AG zur Genehmig
ung vorzulegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
Beistellen Maschinentechnik (Pumpen, Packer, Anschlussschläuche, etc.),
die erforderlichen Befestigungsmittel,
allfällige Vorkehrungen zum Schutz der Verpressschläuche, Anschlüsse, etc.,
Verbindungsschläuche in
kl. allenfalls erforderliche Durchführung durch die Schalung,
Verpressen mit Verpressmaterial
Dokumentation Verpressen.
) (
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Verrechnet wird:
· je Laufmeter Fugenband mit Verpresssystem.
650642A	Aufz. Verpresssytem, 1 Schlauch, d = 10mm	m
Aufzahlung Verpresssystem mit 1 Schlauch für Anschlussfugenband, d= 10 mm.
650642B	Aufz. Verpresssytem, 2 Schläuche, d = 10mm	m
Aufzahlung Verpresssystem mit 2 Schläuchen für innenliegende und außenliegende Fugenbänder, d= 10 mm.
650642C	Aufz. Verpresssytem, 4 Schläuche, d = 10mm	m
Aufzahlung Verpresssystem mit 4 Schläuchen für innenliegende und außenliegende Fugenbänder, d= 10 mm.
650643	Aufzahlung Verpresssystem (Verpressschlauch, Verpressmaterial, Befestigung, Maschinentechnik etc.) für Fugenbänder.
Die Verpressschläuche sind nach Angaben des Herstellers zu verlegen und zu verpressen, Anzahl x je m Fugenband und Durchmesser d= x mm der Schläuche laut Angabe. Das Verpresskonzept (Verpressmaterial, Zeitpunkt der Verpressung etc.) ist dem AG zur Genehmigung vorzulegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellen Maschinentechnik (Pumpen, Packer, Anschlussschläuche, etc.),
· die erforderlichen Befestigungsmittel,
· allfällige Vorkehrungen zum Schutz der Verpressschläuche, Anschlüsse, etc.,
· Verbindungsschläuche inkl. allenfalls erforderliche Durchführung durch die Schalung,
· Verpressen mit Verpressmaterial
· Dokumentation Verpressen.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Fugenband mit Verpresssystem.
650643A	Aufz. Verpresssytem, 1 Schlauch, d = 	m
Aufzahlung Verpresssystem mit 1 Schlauch für Anschlussfugenband, d=	mm.
650643B	Aufz. Verpresssytem, 2 Schläuche, d = 	m
Aufzahlung Verpresssystem mit 2 Schläuchen für innenliegende und außenliegende Fugenbänder, d= mm.
650643C	Aufz. Verpresssytem, 4 Schläuche, d = 	m
Aufzahlung Verpresssystem mit 4 Schläuchen für innenliegende und außenliegende Fugenbänder, d= mm.
650646	Liefern und einbauen von Nachbetonierrohren und Entlüftungsschläuchen im Firstbereich bei außenliegenden Fugenbändern und Anschlussbändern gem. ÖBV-Richtlinie Tunnelabdichtung inkl. Verpressen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellen Maschinentechnik (Pumpen, Packer, Anschlussschläuche, etc.),
· die erforderlichen Befestigungsmittel,
· allfällige Vorkehrungen zum Schutz,
· Abschneiden und Verfüllen der Rohre und Schläuche nach dem Verpressen,
· Verpressen mit Verpressmaterial
· Dokumentation Verpressen.
Verrechnet wird:
· je Stück Fuge
650646A	Nachbetonierrohre außenl. FB., Blockfuge druckwasserh.	Stk
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Nachbetonierrohre für außenliegendes Fugenband, druckwasserhaltend. Die Nachbetonierrohre sind in jeder Blockfuge einzubauen. Sofern nicht anders angegeben, sind je Fuge 3 Ebenen zu je 4 Nachbetonierrohren und je 1 Entlüftungsschlauch einzubauen.
650646B	Nachbetonierrohre außenl. FB, Übergang GBW/OBW	Stk
Nachbetonierrohre für außenliegendes Fugenband, am Übergang offene Bauweise zu geschlossener Bauweise. Sofern nicht anders angegeben, sind am Übergang 3 Ebenen zu je 4 Nachbetonierrohren und je 1 Entlüftungsschlauch einzubauen.
[image: ] (
650646C
Nachbeton
ierrohre Anschlussb., Übergang GBW/OBW
Stk
Nachbetonierrohre für Anschlussband, am Übergang offene Bauweise zu geschlossener Bauweise. Sofern nicht anders angegeben, sind am Übergang 3 Ebenen zu je 2 Nachbetonierrohren und je 1 Entlüftungsschlauch einzubau
en.
) (
650651
Quellfähiges Fugenband mit den Abmessungen b = x mm, h = x mm liefern und einbauen. Einbauort
nach Angabe.
Die abdichtende Wirkung des Fugenbandes wird durch den Wasserzutritt aktiviert.
Der Einbau hat nach den Vorschriften des Herstellers zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Herstellen der ausreichenden Ebenflächigkeit bestehender Bauteile im Bereich des Fugenbandes,
das Reinigen des Untergrundes.
Verrechnet wird:
die plangemäße
 Länge ohne Verschnitt, gemessen am längsten Rand des Fugenbandes.
) (
650651A
Quellfugenband 20/20, Sohle
m
650651B
Quellfugenband 20/20, Gewölbe
m
) (
650651C
Quellfugenband 20/20, EO: 
m
Einbauort (EO): ____________.
) (
650651D
Quellfugenband, Sohle, 
m
Einbauort: Sohle.
) (
650651E
Quellfugenband, Gewölbe, 
m
Einbauort: Gewölbe.
Abmessungen des Fugenbandes:
mm/
mm,
) (
650651F
Quellfugenband, 
m
Abmessungen des Fugenbandes:
mm/
mm,
) (
650656
) (
Abmessungen des Fugenbandes:
mm/
mm,
) (
Streifenförmiges Abklebesystem bestehend aus Systemklebstoff und Abdichtungssstreifen zur Abdichtung von Fugen fachgerecht entsprechend den Einbauanweisungen des Herstellers liefern und einbauen und dicht untereinander verbinden. Die Abdichtungsstreifen si
nd flächig in den Klebstoff entsprechend Herstellervorschrift einzubetten. Der Abdichtungsstreifen ist mittig über die Fugen zu verlegen.
Einbauort nach Angabe.
Abdichtungsstreifen und Kleber sind von einem Hersteller zu liefern und müssen untereinander un
d mit dem ggf. vorbehandelten Untergrund verträglich sein.
) (
Einbauort (EO):
) (
.
)Die Leistung beinhaltet auch:
· Vorbereiten der Betonflächen für das Aufbringen des Systemklebestoffes und das Aufbringen des Abdichtungsstreifens.
· Trocknen des Untergrundes (Anforderung gemäß Herstellervorschrift beachten, mindestens
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jedoch mattfeucht). Stehendes Wasser ist zu entfernen.
· Auftrag des System klebestoffes auf die flächig abzudichtenden Bereiche. Der Klebstoffauftrag muss in der Breite des Abdichtungsstreifens aufgetragen werden.
· Erschwernisse und Mehraufwendungen für Verlegung über vor- und rückspringende Kanten
· Erschwernisse durch Leerrohre, Leitungen und Aussparungen
· Erschwernisse zufolge Schutz der Streifen bei nachträglichen Arbeiten
· Mehrverbrauch etc. beim Herstellen der Stöße. Die Enden sind jeweils mindestens 100mm zu überlappen und zu verkleben.
[image: ] (
650656A
Streifenf. Abklebesystem, 2/200, o. Dehnb., Sohle
m
Streifenförmiges Abklebesystem mit Abdichtungsstreifen: Mindestdicke 2 mm, Mindestbreite 200 mm, Material PVC-P oder TPO/TPE-O, ohne Dehnbereich, Einbauort: Sohle
) (
650656B
Streifenf. Abklebesystem, 2/200, m. Dehnb., Sohle
m
Streifenförmiges Abklebesystem mit Abdichtungsstreifen: Mindestdicke 2 mm, Mindestbreite 200 mm, Material PVC-P oder TPO/TPE-O, mit Dehnbereich, Einbauort: Sohle
) (
650656C
Streifenf. Abklebesystem, o. De
hnb., Sohle, 
m
Streifenförmiges Abklebesystem mit Abdichtungsstreifen:
Mindestdicke
mm,
Mindestbreite
mm,
Material PVC-P oder TPO/TPE-O, ohne Dehnbereich, Einbauort: Sohle
) (
650656D
Streifenf. Abklebesystem, m. Dehnb., Sohle, 
m
Streifenförmiges Abklebesystem mit Abdichtungsstreifen:
Mindestdicke ____________ mm,
Mindestbreite
mm,
Material PVC-P oder TPO/TPE-O, mit Dehnbereich, Einbauort: Sohle
) (
650656E
Streifenf. Abklebesystem, 2/200, o. Dehnb., Gewölbe
m
Streifenförmiges Abkle
besystem mit Abdichtungsstreifen: Mindestdicke 2 mm, Mindestbreite 200 mm, Material PVC-P oder TPO/TPE-O, ohne Dehnbereich, Einbauort: Gewölbe.
) (
650656F
Streifenf. Abklebesystem, 2/200, m. Dehnb., Gewölbe
m
Streifenförmiges Abklebesystem mit Abdichtungsstreifen: Mindestdicke 2 mm, Mindestbreite 200 mm, Material PVC-P oder TPO/TPE-O, mit Dehnbereich, Einbauort: Gewölbe.
) (
650656G
Streifenf. Abklebesystem, o. Dehnb., Gew., 
m
Streifenförmiges Abklebesystem mit Abdichtungsstreifen:
Mindestdicke
mm,
Mindestbreite
mm,
Material PVC-P oder TPO/TPE-O, ohne Dehnbereich, Einbauort: Gewölbe
) (
Verrechnet wird:
durchgehende Länge Abdichtungsstreifen ohne Abzüge.
)650656H	Streifenf. Abklebesystem, m. Dehnb., Gew., 	m
Streifenförmiges Abklebesystem mit Abdichtungsstreifen:
Mindestdicke	mm,
Mindestbreite	mm,
Material PVC-P oder TPO/TPE-O, mit Dehnbereich, Einbauort: Gewölbe
650656I	Streifenf. Abklebesystem, 2/200, o. Dehnb., EO: 	m
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Streifenförmiges Abklebesystem mit Abdichtungsstreifen: Mindestdicke 2 mm, Mindestbreite 200 mm, Material PVC-P oder TPO/TPE-O, ohne Dehnbereich,
 (
.
)Einbauort (EO):
650656J	Streifenf. Abklebesystem, 2/200, m. Dehnb., EO: 	m
Streifenförmiges Abklebesystem mit Abdichtungsstreifen: Mindestdicke 2 mm, Mindestbreite 200 mm, Material PVC-P oder TPO/TPE-O, mit Dehnbereich,
[image: ] (
650656K
Streifenf. Abklebesystem, o. Dehnb., 
m
S
treifenförmiges Abklebesystem mit Abdichtungsstreifen:
Mindestdicke
mm,
Mindestbreite
mm,
Material PVC-P oder TPO/TPE-O, ohne Dehnbereich,
) (
650656L
Streifenf. Abklebesystem, m. Dehnb., 
m
Streifenförmiges Abklebesystem mit Abdichtungsstreifen:
Mindestdicke
mm,
Mindestbreite
mm,
Material PVC-P oder TPO/TPE-O, mit Dehnbereich,
) (
650661
Fugenprofil aus Elastomer, Fugenbreite B= X mm, für den nachträglichen Verschluss von Fugen liefern und unabhängig vom Einbauort einbauen. Das Fugenprofil muss auf
 die Fugenbreite abgestimmt sein. Fugenprofil und allfälliger Kleber sind von einem Hersteller zu liefern und müssen untereinander und mit dem vorbehandelten Untergrund verträglich sein
Der Einbau hat nach den Vorschriften des Herstellers zu erfolgen.
) (
650661A
Fugenprofil Elastomer, B=10 mm
m
650661B
Fugenprofil Elastomer, B=15 mm
m
650661C
Fugenprofil Elastomer, B=20 mm
m
650661D
Fugenprofil Elastomer, B=30 mm
m
650661E
Fugenprofil Elastomer B= 
m
Fugenbreite:
mm.
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
allenf
alls erforderliche Vorarbeiten an den Fugenflanken
allenfalls erforderliches Vorbereiten der Betonflächen
Trocknen des Untergrundes (Anforderung gemäß Herstellervorschrift beachten, mindestens jedoch mattfeucht). Stehendes Wasser ist zu entfernen.
Herstellen der Stoßverbindungen
allenfalls erforderliche Verklebung (entspr. Vorschriften des Herstellers).
Verrechnet wird:
) (
Einbauort (EO):
) (
Einbauort (EO):
) (
Einbauort (EO):
) (
die plangemäße Länge ohne Verschnitt, gemessen am längsten Rand des Fugenbandes.
) (
.
) (
.
) (
.
)650665	Fugenbandkorb aus Stahl x Einbauort x liefern und verlegen
Der Einheitspreis gilt ohne Unterschied der Durchmesser und Längen. Der Stahl für die Bewehrung ist plangemäß oder nach Anordnung des Auftraggebers mit den normgemäßen Übergriffen zu verlegen und zu befestigen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Verschnitte,
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· gekrümmte Ausführung
· das Schneiden, Biegen und Verlegen,
· Erschwernisse beim Einbau,
· Hilfsmittel beim Einbau (zum Beispiel Bindedraht, Abstandhalter zu Schalung, u.dgl.).
Verrechnet wird:
· die eingebaute Fugenbandlänge der Konstruktion unabhängig der Fugenbandbreite
650665A	Fugenbandkorb Sorte B550B Gewölbe	m
650665B	Fugenbandkorb Sorte B550B Sohle	m
6507	Blockhinterlegung UT 
Ständige Vorbemerkungen
Blockhinterlegung zur Gewährleistung eines vollflächigen Kontaktes zwischen bewehrter Innenschale und KDB gemäß ÖBV-Richtlinie Tunnelabdichtung, Pkt. 7.1.2.
650710	Verpressstutzen für Blockhinterlegung gem. Plan liefern und einbauen. Die Verpressstutzen sind mittels KDB-Lappen an der KDB ohne Durchdringung zu befestigen und mit den Verpressschläuchen zu verbinden. Die Verpressstutzen sind im Nahbereich der Rondellen einzubauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· KDB-Lappen
· Kennzeichnung (Zuordnung zu Verpressabschnitten)
650710A	Verpressstutzen Blockhinterlegung, 19mm, Sohle	Stk
Verpressstutzen passend zu Verpressschlauch DN/ID 19 mm, Sohle.
650710B	Verpressstutzen Blockhinterlegung, 19mm, Gewölbe	Stk
Verpressstutzen passend zu Verpressschlauch DN/ID 19 mm, Gewölbe.
650720	Verpress- und Entlüftungsschläuche für Blockhinterlegung, nach vorgegebenem Schema zwischen Ringbeton und Abdichtung gemäß Plan zur flächigen Hinterlegung des Gewölbebetons liefern und einbauen. Die Schlauchenden sind zur bauseitigen Durchführung durch die Schalhaut auf die notwendige Länge vorzurichten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Befestigungsmittel,
· Lagesicherung
· Durchführung durch Schalung
· allfällige Vorkehrungen zum Schutz der Verpress- und Entlüftungsschläuche und der Anschlüsse
Verrechnet wird:
· die im Beton eingebettete Länge.
650720A	Verpressschlauch Blockhinterlegung, 19mm, Sohle	m
Verpressschlauch für Blockhinterlegung, DN/ID 19mm, Sohle.
650720B	Verpressschlauch Blockhinterlegung, 19mm, Gewölbe	m
Verpressschlauch für Blockhinterlegung, DN/ID 19mm, Gewölbe.
650730	Die Verpressung bei der Blockhinterlegung hat nur auf Anordnung des AG zu erfolgen. Sie ist systematisch von unten nach oben durchzuführen. Sie erfolgt nass-in-nass je Verpressabschnitt um einen monolithischen Verpresskörper zu erreichen. Die Blockhinterlegung ist nicht Ersatz für die Firstspaltverpressung, welche in den Positionen "Gewölbebeton" als Nebenleistung mit abgegolten ist.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Liefern des Verpressgutes
· Beistellen Verpressanlage
· das Abschneiden der Verpress- und Entlüftungsleitungen nach dem Verpressen,
· erforderliche Reinigungsarbeiten
· Dokumentation Verpressen.
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Verrechnet wird:
· gemäß Pumpenprotokoll für jenen Teil, der über die Nebenleistung der Firstspaltverpressung gemäß ÖNORM B2203-1 bzw. ÖNORM B2203-2 hinausgeht.
650730A	Blockhinterlegung zementbasiert D95 <=3mm	l
Blockhinterlegung mit Verpressgut zementbasiert D95 <= 3mm.
650730B	Blockhinterlegung zementbasiert D95 <=1mm	l
Blockhinterlegung mit Verpressgut zementbasiert D95 <= 1mm.
650730C	Blockhinterlegung Mikrofeinzement D95 <=9,5 Mikrom.	l
Blockhinterlegung mit Verpressgut Mikrofeinzement D95 <= 9,5 Mikrometer.
6508	Verpressen von Fugen
Abrechnungsgrenze Sohle/Gewölbe:
Als Abrechnungsgrenze, sofern die Positionen nach Einbauort Sohle und Gewölbe getrennt sind, gilt die Fuge Sohle (Widerlager) - Gewölbe. Die längslaufende Fuge zwischen Sohle (Widerlager) - Gewölbe wird dem Einbauort Sohle zugeordnet.
650811	Verpress- und Entlüftungsschläuche für Verpressarbeiten einkanalig, einfach verpressbar zur Abdichtung von Fugen liefern und einbauen. Einbauort nach Angabe.
Die Verpressschläuche sind nach Angaben des Herstellers zu verlegen, in der Lage zu sichern und hinsichtlich Durchmesser und Ausführung auf das vorgesehene Verpressgut abzustimmen. Das Verpresskonzept ist dem AG zur Genehmigung vorzulegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Anschussschläuche mit Packern und Schlauchverbindern,
· die erforderlichen Befestigungsmittel,
· allfällige Vorkehrungen zum Schutz der Verpress- und Entlüftungsschläuche, sowie der Anschlüsse
· Durchführung durch die Schalung.
Gesondert vergütet wird:
· Verpressen. 
Verrechnet wird:
· im Beton eingebettete Länge (bis zur Durchführung durch die Schalung).
650811A	Verpressschlauch 6mm, Sohle	m
Verpress- und Entlüftungsschlauch, Innendurchmesser >= 6 mm und < 10 mm, zum Verpressen mittels Harzen und Gelen. Einbauort Sohle.
650811B	Verpressschlauch 10 mm, Sohle	m
Verpress- und Entlüftungsschlauch, Innendurchmesser >= 10 mm und < 19 mm, zum Verpressen mittels zementbasierenden Materialien, Harzen und Gelen. Einbauort Sohle.
650811C	Verpressschlauch 19 mm, Sohle	m
Verpress- und Entlüftungsschlauch, Innendurchmesser >= 19 mm, zum Verpressen mittels zementbasierenden Materialien, Harzen und Gelen. Einbauort Sohle.
650811D	Verpressschlauch 6mm, Gewölbe	m
Verpress- und Entlüftungsschlauch, Innendurchmesser >= 6 mm und < 10 mm, zum Verpressen mittels Harzen und Gelen. Einbauort Gewölbe.
650811E	Verpressschlauch 10 mm, Gewölbe	m
Verpress- und Entlüftungsschlauch, Innendurchmesser >= 10 mm und < 19 mm, zum Verpressen mittels zementbasierenden Materialien, Harzen und Gelen. Einbauort Gewölbe.
650811F	Verpressschlauch 19 mm, Gewölbe	m
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Verpress- und Entlüftungsschlauch, Innendurchmesser >= 19 mm, zum Verpressen mittels zementbasierenden Materialien, Harzen und Gelen. Einbauort Gewölbe.
650811G	Verpressschlauch 6mm, Einbauort: 	m
Verpress- und Entlüftungsschlauch, Innendurchmesser >= 6 mm und < 10 mm, zum Verpressen mittels Harzen und Gelen.
Einbauort:	.
[image: ] (
650811H
Verpressschlauch 10 mm, Einbauort: 
m
Verpress- und Entlüftungsschlauch, Innendurchmesser >= 10 mm und < 19 mm, zum Verpressen mittels zementbasierenden Materialien, Harzen und Gelen.
Einbauort:
.
) (
650811I
Verpressschlauch 19 mm, Einbauort: 
m
Verpress- und Entlüftungsschlauch, Innendurchmesser >= 19 mm, zum Verpressen mittels zementbasierenden Materialien, Harzen und Gelen.
Einbauort:
.
) (
650812
Die Fugen mit den gemäß Position "Verpressschläuche" verlegten Verpressschläuchen sind entsprechend
 den Vorschriften des Herstellers vollständig zu verpressen. Das Verpressgut ist auf die Länge und Durchmesser der Verpressschläuche abzustimmen. Über jeden Verpressvorgang ist ein Protokoll aufzunehmen.
) (
650812A
Verpressgut zementbasiert D95 <= 3 mm
l
650812B
Verpressgut zementbasiert D95 <= 1 mm
l
650812C
Verpressgut Mikrofeinzement D95 <= 9,5 Mikrometer
l
650812D
Verpressgut Silikatharz
l
650812E
Verpressgut Acrylatgel
l
650812F
Verpressgut Polyurethanharz
l
650812G
Verpressgut 
l
) (
Verpressgut:
) (
6509
Fugeneinlagen
Abrechnungsgrenze Sohle/Gewölbe:
) (
Liefern des Verpressgutes
Beistellen Verpressanlage
das Abschneiden der Verpress- und Entlüftungsleitungen nach dem Verpressen,
erforderliche Reinigungsarbeiten
Dokumentation Verpressen.
Verrechnet wird:
das eingebaute Verpressgut.
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
)Als Abrechnungsgrenze, sofern die Positionen nach Einbauort Sohle und Gewölbe getrennt sind, gilt die Fuge Sohle (Widerlager) - Gewölbe. Die längslaufende Fuge zwischen Sohle (Widerlager) - Gewölbe wird dem Einbauort Sohle zugeordnet.
650911	Fugeneinlage bestehend aus einer kunstharzgebundenen Mineralfaserplatte nicht brennbar (Brennbarkeitsklasse A2), liefern und im Bereich von Dehnfugen einbauen. Einbauort gemäß Angabe.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Sämtliche Erschwernisse, Behinderungen, Hilfsmittel und Hilfsstoffe
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) (
Verrechnet wird:
plangemäße Fugenfläche ohne Verschnitt, Überprofil, etc.
650911A
Fugeneinlage, nicht brennbar, 20 mm, Sohle
m
2
 
Fugeneinlage, Dicke 20mm, mind. 150kg/m3, Einbauort: Sohle
650911B
Fugeneinlage, nicht brennbar, 20 mm, Gewölbe
m
2
 
Fugeneinlage, Dicke 20mm, mind. 150kg/m3, Einbauort: Gewölbe
650911C
Fugeneinlage, nicht brennbar, 20 mm, EO: 
m
2
 
Fugeneinlage, Dicke 20mm, mind. 150kg/m3.
)[image: ][image: ] (
Einbauort:
.
) (
650916
Fugenabschlussband liefern und einbauen. Farbe betongrau, Fugenbreite b= x mm, Einbauort nach Angabe.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Verbindungsstücke einschließlich Verschweißen,
Sicherungen zur Fugenbandführung an Schalung und Bewehrung,
alle Erschwernisse beim Schalen, Bewehren und Betonieren.
Verrechnet wird:
die plangemäße Länge ohne Verschnitt, gemessen am längsten Rand des Fugenbandes.
650916A
Fugenabschl.Band, PVC-P, b= 20 mm, Sohle
m
Fugenabschlussband aus PVC-P, Einbauort: Sohle.
650916B
Fugenabschl.Band, TPO/TPE-O, b= 20 mm, Sohle
m
Fugenabschlussband au
s TPO/TPE-O (thermoplastische Polyolefine), Einbauort: Sohle.
650916C
Fugenabschl.Band, Elastomer, b= 20 mm, Sohle
m
Fugenabschlussband aus Elastomer, Einbauort: Sohle.
650916D
Fugenabschl.Band, PVC-P, b= 20 mm, Gewölbe
m
Fugenabschlussband aus PVC-P, Einbauort: Gewölbe.
650916E
Fugenabschl.Band, TPO/TPE-O, b= 20 mm, Gewölbe
m
Fugenabschlussband aus TPO/TPE-O (thermoplastische Polyolefine), Einbauort: Gewölbe.
650916F
Fugenabschl.Band, Elastomer, b= 20 mm, Gewölbe
m
Fugenabschlussband aus Elastomer, Einbauort: Gewölbe.
650916G
Fugenabschl.Band, PVC-P, b= 20 mm, EO: 
m
Fugenabschlussband aus PVC-P.
) (
Einbauort (EO):
) (
650916H
Fugenabschl.Band, TPO/TPE-O, b= 20 mm, EO: 
m
Fugenabschlussband aus TPO/TPE-O (thermoplastische Polyolefine).
) (
Einbauort (EO):
) (
650916I
Fugenabschl.Band, Elastomer, b= 20 mm, EO: 
m
Fugenabschlussband aus Elastomer.
) (
Einbauort (EO):
) (
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ULG 6601 Widerlager und Sohlbeton
ULG 6602 Gewölbebeton
ULG 6603 Nischen für Straßentunnel
ULG 6604 Nischen für Eisenbahntunnel
ULG 6605 Zwischendecke und Trennwand
ULG 6606 Sonstiger Beton
ULG 6607 Schalung
ULG 6608 Bewehrung
ULG 6609 Erhöhter Seitenstreifen für Straßentunnel
ULG 6610 Randweg für Bahntunnel
)
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66	Betonarbeiten UT 
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.46, sofern diese nicht projektspezifisch in den Technischen Vertragsbedingungen abgeändert sind.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern, sofern nicht Bereithalten oder Beistellen angeführt ist.
Bei kleineren Ausführungen wie Schächten, Kanälen, untergeordneten Entwässerungsbauten usw. hat der AN die erforderlichen Bewehrungen selbst zu ermitteln und dem AG rechtzeitig vor der Ausführung vorzulegen.

6601	Widerlager und Sohlbeton
660101	Herstellen der Widerlager aus Beton. 
Die Leistung beinhaltet auch:

· [image: ]das Reinigen von Fels oder Betonflächen mittels Druckluft oder Druckwasser,
· das Auffüllen arbeitstechnisch bedingten Überprofiles,
· die Kosten für Schalung und Abstützung,
· die Kosten für Fugenausbildung laut Plan,
· Erschwernisse durch das Einbetonieren von Entwässerungsleitungen, Kabelschutzrohren, Halterungen, Anschlüssen, Erdungsanlage,
· Erschwernisse für Aussparungen.
Gesondert vergütet wird:
· allfällige Bewehrung,
· Verlegen von Entwässerungsleitungen, Kabelschutzrohren, Halterungen u.dgl.
Verrechnet wird:
· Aussparungen für die keine eigenen Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, werden hohl für voll vergütet.
660101A	Widerlager TU o. SG 	m3 
Widerlager Haupttunnel ohne Sohlgewölbe mit Betonsorte	herstellen.
660101B	Widerlager TU m. SG 	m3 
Widerlager Haupttunnel mit Sohlgwölbe mit Betonsorte	herstellen.
660101C	Widerlager PB o. SG 	m3 
Widerlager Pannenbucht ohne Sohlgewölbe mit Betonsorte	herstellen.
660101D	Widerlager PB m. SG 	m3 
Widerlager Pannenbucht mit Sohlgewölbe mit Betonsorte	herstellen.
660101E	Widerlager EQ o. SG 	m3 
Widerlager "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" ohne Sohlgewölbe mit Betonsorte herstellen.
660101F	Widerlager EQ, m. SG 	m3 
Widerlager "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" mit Sohlgewölbe mit Betonsorte herstellen.
660101I	Widerlager GQ, o. SG 	m3 
Widerlager "begehbarer Querschlag" ohne Sohlgewölbe mit Betonsorte	herstellen.
660101J	Widerlager GQ, m. SG 	m3 
Widerlager "begehbarer Querschlag" mit Sohlgewölbe mit Betonsorte	herstellen.
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660101K	Widerlager n. A., o. SG. 	m3 
Widerlager	ohne Sohlgewölbe mit Betonsorte	herstellen.
660101L	Widerlager n. A., m. SG. 	m3 
Widerlager	mit Sohlgewölbe mit Betonsorte	herstellen.
660105	Herstellen des Sohlgewölbes aus Beton gemäß Plan. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Räumen von temporären Sohlauffüllungen,
· das Reinigen von Fels oder Betonflächen mittels Druckluft oder Druckwasser,
· die Kosten für Schalung und Abstützung,
· die Kosten für Fugenausbildung laut Plan,
· Erschwernisse durch das Einbetonieren von Entwässerungsleitungen, Kabelschutzrohren, Halterungen, Anschlüssen, Erdungsanlage,
· Erschwernisse für Aussparungen.
Gesondert vergütet wird:
· allfällige Bewehrung,
· Verlegen von Entwässerungsleitungen, Kabelschutzrohren, Halterungen u.dgl.
Verrechnet wird:
· Aussparungen für die keine eigenen Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, werden hohl für voll vergütet.
660105A	Sohlgewölbe TU 	m3 
Sohlgewölbe Tunnel mit Betonsorte	herstellen.
660105B	Sohlgewölbe PB 	m3 
Sohlgewölbe Pannenbucht mit Betonsorte	herstellen.
660105C	Sohlgewölbe EQ 	m3 
Sohlgewölbe "für Einsatzfahrzeuge befahrbarer Querschlag" mit Betonsorte	herstellen.
660105E	Sohlgewölbe GQ 	m3 
Sohlgewölbe "begehbarer Querschlag" mit Betonsorte	herstellen.
660105F	Sohlgewölbe n. A. 	m3 
Sohlgewölbe	mit Betonsorte	herstellen.
660110	Füll- /Aufbeton 	m3 
Füll-/Aufbeton. Betonsorte	für den plangemäßen Einbau oberhalb des Sohlgewölbes
herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Erschwernisse durch das Einbetonieren von Entwässerungsleitungen, Kabelschutzrohren, Halterungen, Anschlüssen, Erdungsanlage,
· Erschwernisse für Aussparungen,
· allfällig erforderliche Schalungen.
Gesondert vergütet wird:
· das Verlegen von Entwässerungsleitungen, Kabelschutzrohren u.dgl. Verrechnet wird:
· die plangemäße Kubatur hohl für voll.
660115	Herstellen einer Sohlplatte aus Beton. Der Beton ist plangemäß herzustellen. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Räumen von temporären Sohlauffüllungen,
· das Reinigen von Fels oder Betonflächen mittels Druckluft oder Druckwasser,
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[image: ] (
660115A
Sohlplatte TU 
m
3
 
Sohlplatte Tunnel mit Betonsorte
herstellen.
) (
660115B
Sohlplatte PB 
m
3
 
Sohlplatte Pannenbucht mit Betonsorte
herstellen.
) (
660115C
Sohlplatte EQ 
m
3
 
Sohlplatte "für Einsatzfahrzeuge befahrbarer Querschlag" mit Betonsorte
herstellen.
) (
660115E
Sohlplatte GQ 
m
3
 
Sohlplatte "begehbarer Querschlag" mit Betonsorte
herstellen.
) (
660115F
Sohlplatte n. A. 
m
3
 
Sohlplatte
mit Betonsorte
herstellen.
) (
660120
Auffüllen Überprofil.
Verrechnet wird:
nach theoretischer Fläche der Sohle abzüglich der Flächen mit Bodenauswechslung.
) (
660120A
Auff. üp Sohle bei SpB-SG, B. n. A.
m
2
 
Auffüllen Überprofil Sohle bzw. Mehrausbruch Sohle in Bereichen mit Spritzbetonsohlgewölbe, Betonsorte
) (
die Kosten für Schalung und Abstützung,
die Kosten für Fugenausbildung laut Plan,
Erschwernisse durch das Einbetonieren von Entwässerungsleitungen, Kabelschutzrohren, Halterungen, Anschlüssen, Erdungsanlage,
Erschwernisse für Aussparungen.
Gesondert vergütet wird:
allfällige Bewehrung,
das Verlegen von Entwässerungsleitungen, Kabelschutzrohren, Halterungen u.dgl.
Verrechnet wird:
Aussparungen für die keine eigenen Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, werden hohl für voll vergütet.
)[image: ]
660120B	Auff. üp Sohle o. SpB-SG, B. n. A.	m2 
Auffüllen Überprofil Sohle bzw. Mehrausbruch Sohle in Bereichen ohne Spritzbetonsohlgewölbe, Betonsorte
660120C	Auffüllen üp Sohle Drainagebeton	m2 
Auffüllen Überprofil Sohle bzw. Mehrausbruch Sohle mittels Drainagebeton 16/32 gemäß ÖVBB-Richtlinie Tunnelentwässerung.
660120D	Auffüllen üp Sohle ungeb. Sickerpackung	m2 
Auffüllen Überprofil Sohle bzw. Mehrausbruch Sohle mittels ungebundener Sickerpackung 16/32. 660120E	Auffüllen üp Sohle ungeb. UTS	m2 
Auffüllen Überprofil Sohle bzw. Mehrausbruch Sohle mit Material ungebundene untere Tragschicht laut Plan.
660120F	Auffüllen üp Sohle zemstab. UTS	m2 
Auffüllen Überprofil Sohle bzw. Mehrausbruch Sohle mit Material zementstabilisierte untere Tragschicht laut Plan.
660125	Sauberkeitsschicht 10cm, B. n. A.	m2 
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[image: ] (
Sauberkeitsschicht 10 cm, Betonsorte
herstellen.
Verrechnet wird:
die plangemäße bzw. angeordnete Fläche.
) (
660205
) (
660130
Bodenauswechslung, B. n. A.
m
3
 
Bodenauswechslung, Betonsorte
unter Widerlager, Sohlplatte, Sohlgewölbe laut Anordnung AG herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Lösen, Laden, Abtransportieren und Abladen des Haufwerks bis zu einer im Portalbereich liegenden Lagerungsstelle oder Umladestation.
Verrechnet wird:
nach Aufmaß bis zur plangemäßen Unterkante der Sohlausbildung.
) (
6602
Gewölbebeton
) (
660201
Herstell
en des Gewölbes aus Beton.
) (
660201A
Gewölbebeton TU 25 cm 
m
3
 
Gewölbebeton Tunnel 25 cm plangemäße Dicke mit Betonsorte
herstellen.
) (
660201B
Gewölbebeton TU 30 cm 
m
3
 
Gewölbebeton Tunnel 30 cm plangemäße Dicke mit Betonsorte
herstellen.
) (
660201C
Gewölbebeton TU 35 cm 
m
3
 
Gewölbebeton Tunnel 35 cm plangemäße Dicke mit Betonsorte
herstellen.
) (
660201D
Gewölbebeton TU 40 cm 
m
3
 
Gewölbebeton Tunnel 40 cm plangemäße Dicke mit Betonsorte
herstellen.
) (
Gesondert vergütet wird:
Bewehrung,
Kabelschutzrohre, Halterungen u.dgl.
Verrechnet wird:
Aussparungen für die keine eigenen Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, werden hohl für voll vergütet.
) (
Herstellen des Gewölbes aus Beton.
Der Beton ist plangemäß unter Verwendung einer glatten und dichten Schalung herzustellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Kosten für Schalung und Rüstung,
die Kosten für Pressfugenausbildung,
die Firstverpressung inkl. aller Erschwernisse,
Erschwernisse durch das Einbetonieren von Kabelschutzrohren, Halterungen, Anschlüsse, Erdungsanlage,
Erschwernisse für Aussparungen.
Gesondert vergütet wird:
) (
Der Beton ist plangemäß unter Verwendung einer glatten und dichten Schalung herzustellen.
) (
Di
e Leistung beinhaltet auch:
die Kosten für Schalung und Rüstung,
die Kosten für Pressfugenausbildung,
die Firstverpressung inkl. aller Erschwernisse,
Erschwernisse durch das Einbetonieren von Kabelschutzrohren, Halterungen, Anschlüsse, Erdungsanlage,
Erschwernisse für Aussparungen,
Mehrbeton zum Verfüllen des Bogenstichs des Innenschalenpolygons für Kurvenradien > 500 m.
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· Bewehrung,
· Kabelschutzrohre, Halterungen u.dgl.
Verrechnet wird:
· Aussparungen für die keine eigenen Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, werden hohl für voll vergütet.
660205A	Gewölbebeton PB 25 cm 	m3 
Gewölbe Pannenbucht 25 cm plangemäße Dicke mit Betonsorte	herstellen.
660205B	Gewölbebeton PB 30 cm 	m3 
Gewölbe Pannenbucht 30 cm plangemäße Dicke mit Betonsorte	herstellen.
660205C	Gewölbebeton PB 35 cm 	m3 
Gewölbe Pannenbucht 35 cm plangemäße Dicke mit Betonsorte	herstellen.
660205D	Gewölbebeton PB 40 cm 	m3 
Gewölbe Pannenbucht 40 cm plangemäße Dicke mit Betonsorte ____________herstellen.
660205E	Gewölbebeton PB 45 cm 	m3 
Gewölbe Pannenbucht 45 cm plangemäße Dicke mit Betonsorte	herstellen.
660210	Herstellen des Gewölbes aus Beton.
Der Beton ist plangemäß unter Verwendung einer glatten und dichten Schalung herzustellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Kosten für Schalung und Rüstung,
· die Kosten für Pressfugenausbildung,
· die Firstverpressung inkl. aller Erschwernisse,
· Erschwernisse durch das Einbetonieren von Kabelschutzrohren, Halterungen, Anschlüsse, Erdungsanlage,
· Erschwernisse für Aussparungen.
Gesondert vergütet wird:
· Bewehrung,
· Kabelschutzrohre, Halterungen u.dgl.
Verrechnet wird:
· Aussparungen für die keine eigenen Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, werden hohl für voll vergütet.
660210A	Gewölbebeton EQ 25 cm 	m3 
Gewölbe "für Einsatzfahrzeuge befahrbarer Querschlag" 25 cm plangemäße Dicke mit Betonsorte herstellen.
660210B	Gewölbebeton GQ 25 cm 	m3 
Gewölbe "begehbarer Querschlag" 25 cm plangemäße Dicke mit Betonsorte herstellen.
660220	Herstellen des Gewölbes aus Beton.
Der Beton ist plangemäß unter Verwendung einer glatten und dichten Schalung herzustellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Kosten für Schalung und Rüstung,
· die Kosten für Fugenausbildung,
· Erschwernisse durch das Einbetonieren von Entwässerungsleitungen, Kabelschutzrohren, Halterungen, Anschlüssen, Erdungsanlage,
· Erschwernisse für Aussparungen.
Gesondert vergütet wird:
· Bewehrung,
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) (
Entwässerungsleitungen, Kabelschutzrohre, Halterungen u.dgl. 
Verrechnet wird:
Aussparungen für die keine eigenen Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, werden hohl für voll vergütet.
660220A
Gewölbebeton RQ lt. Plan und
m
3
 
Gewölbe Regelquerschnitt laut Plan
mit Betonsorte
herstellen.
) (
660225
PB-Stirnwände Gewölbebeton
m
3
 
Pannenbucht-Stirnwände laut Plan
mit Betonsorte wie Gewölbebeton Pannenbucht
herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Kosten für Schalung und Abstützung,
Erschwernisse durch das Einbetonieren von Kabelschutzrohren, Halterungen, Anschlüsse, Erdungsanlage,
Erschwernisse für Aussparungen.
) (
660250
Zerstörungsfreie Messung der Dicke der Innenschale nach dem Ultraschall- 
oder Impact-Echo-Verfahren, gemäß "Richtlinie für die Anwendung der zerstörungsfreien Prüfung von Tunnelinnenschalen" der Bundesanstalt für Straßenwesen RI-ZFP-TU, Deutschland.
Anordnung des Messrasters gemäß Angaben AG. 
Die Leistung beinhaltet auch:
das 
Einrichten und Räumen der Messgeräte,
die erforderlichen Steig- und Hebegeräte,
das Markieren des Prüfrasters,
die Grafische Dokumentation.
Die Positon kommt nur auf Anordnung des AG zur Ausführung.
660250A
Zerstörungsfreie Messung Innenschale, Blockfugen
Stk
Zerstörungsfreie Messung der Innenschalendicke im Bereich von Blockfugen Tunnel, Pannenbucht und Querschlägen.
Raster 0,8 * 0,8m. 
Verrechnet wird:
je erfasstem Messpunkt.
660250B
Zerstörungsfreie Messung Innenschale, Firste
Stk
Zerstörungsfreie Messun
g der Innenschalendicke im Firstbereich von Tunnel, Pannenbucht und Querschlägen.
Raster 0,8 * 0,8m. 
Verrechnet wird:
je erfasstem Messpunkt.
) (
6603
Nischen für Straßentunnel
)[image: ][image: ] (
Herstellen der Innenschale aus Beton für Nischen in den Bereichen Tunnelregelquerschnitt, Pannenbucht, Querschläge herstellen.
Die Betonsorte hat der der Innenschale zu entsprechen. Der Beton ist plangemäß unter Verwendung einer glatten und dichten Schalun
g herzustellen. Ein satter Anschluss an das Gebirge bzw. die Außenschale ist sicherzustellen.
) (
660301
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
die Kosten für Schalung und Rüstung,
die Kosten für Fugenausbildung,
Erschwernisse durch das Einbetonieren von Kabelschutzrohren, Halterungen, Anschlüsse, Erdungsanlage,
Erschwernisse für Aussparungen.
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Gesondert vergütet wird:
· Bewehrung,
· Kabelschutzrohre, Halterungen u.dgl.,
· die Herstellung der Nischenböden.
Verrechnet wird:
· Aussparungen für die keine eigenen Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, werden hohl für voll vergütet.

[image: ] (
660301A
FLN 
Stk
Feuerlöschnische mit Betonsorte
herstellen.
) (
660301B
Hydrantennische 
Stk
Hydrantennische mit Betonsorte
herstellen.
) (
660301C
NRN 
Stk
Notrufnische mit Betonsorte
herstellen.
) (
660301D
NRNe 
Stk
Notrufnische NRNe mit Betonsorte
herstellen.
) (
660301E
RN 
Stk
Revisionsnische mit Betonsorte
herstellen.
) (
660301F
EN 
Stk
Elektronische mit Betonsorte
herstellen.
) (
6604
Nischen für Eisenbahntunnel
) (
660401
Herstellen der Innenschale aus Beton für Nischen im Bereich des Tunnelregelquerschnitts.
) (
Die Betonsorte hat der der Innenschale zu entsprechen. Der Beton ist plangemäß unter Verwendung einer glatten und dichten Schalung herzustellen. Ein satter Anschluss an das Gebirge bzw. die Außenschale ist sicherzustellen.
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
die Kosten für Schalung und Rüstung,
die Kosten für Fugenausbildung,
Erschwernisse durch das Einbetonieren von Kabelschutzrohren, Halterungen, Anschlüsse, Erdungsanlage,
Erschwernisse für Aussparungen.
Gesondert vergütet wird:
Bewehrung,
Kabelschutzrohre, Halterungen u.dgl.,
die Herstellung der Nischenböden.
Verrechnet wird:
Aussparungen für die keine eigenen Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, werden hohl für voll vergütet.
)

660401A	Rettungsnische, B. n. A.	Stk
Rettungsnische, Betonsorte
660401B	Technische Nische, B. n. A.	Stk
Technische Nische, Betonsorte
6605	Zwischendecke und Trennwand
660501	Zwischendecke aus Beton herstellen.
Der Beton ist plangemäß einschließlich Schalung einzubauen.
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[image: ] (
660501A
Zwischendecke RQ Tunnel 
m
3
 
Mit Betonsorte
herstellen.
) (
660501B
Zwischendecke RQ Pannenbucht 
m
3
 
Mit Betonsorte
herstellen.
) (
660502
Trennwände zwischen Zu- und Abluftkanal aus Beton herstellen.
) (
660502A
Trennwand Luftkanal 
m
3
 
Trennwand Luftkanal Dicke
mit Betonsorte
herstellen.
) (
660503
Abdichtung der Blockfugen gemäß RVS 09.01.23.
) (
660503A
Abdichtung Trennwand-Blockfugen
m
Abdichtung Trennwand-Blockfugen.
) (
660503B
Abdichtung Zwischendecken-Blockfugen
m
Abdichtung Zwischendecken-Blockfugen.
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
die Schalung und Rüstung,
die Stirnschalung der einzelnen Felder,
die Herstellung der plangemäßen Öffnungen, Aussparungen.
Gesondert vergütet wird:
Bewehrung,
Halterungen u.dgl.,
allfällig erforderliche Auflagerstreifen,
Abdichtung der Zwischendecken-Blockfugen.
Verrechnet wird:
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
die Schalung und Rüstung,
die Stirnschalung der einzelnen Felder,
die Herstellung der plangemäßen Öffnungen, Aussparungen.
Gesondert vergütet wird:
Bewehrung,
Halterungen u.dgl.,
eine allfällige Aufhängung der Trennwand an der Tunnelfirste,
Abdichtung der Trennwand-Blockfugen.
Verrechnet wird:
die plangemäße Kubatur,
Aussparungen für die keine eigenen Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, werden hohl für voll vergütet.
) (
Der Beton ist abschnittsweise in einem Arbeitsgang unter Verwendung einer glatten und dichten Schalung einzubauen. Der Anschluss an die 
Firste ist luftdicht gemäß ÖBV-Richtlinie "Innenschalenbeton" auszubilden.
) (
nach plangemäßer Kubatur, ohne Abzug der Aussparungen in der Zwischendecke.
)
	660503C
	Abdichtung Gewölbe-Blockfugen
	m

	 
	Abdichtung Gewölbe-Blockfugen.
	 

	660503D
	Abdichtung Trennwand-Gewölbe
	m

	 
	Abdichtung Trennwand-Gewölbe.
	 

	660504
	Auflagerstreifen Zwischendecke
	m
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) (
Auflagerstreifen Zwischendecke, Spezifikation laut Plan. 
Die Leistung beinhaltet auch:
Schaumstoffstreifen als Trennstreifen im Bereich der restlichen Auflagerbreite,
zusammenpressbare Fugeneinlage zwischen Gewölbe und Zwischendecke.
Verrechnet wird:
je Laufmeter plangemäßer Auflager Zwischendecke-Gewölbe.
) (
6606
Sonstiger Beton
) (
660601
Mehrbeton Tunnel-Kalotte aus Spritzbeton oder Innenschalenbeton, unabhängig von deren Verhältnis
zueinander.
Die Leistung beinhaltet auch:
die anteilige Stirnschalung.
) (
660601A
Mehrb. TU-K. hohlr. "B", OZ1, o.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton Tunnel-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungszahl 1, ohne Bogen, Betonsorte
) (
660601B
Mehrb. TU-K. hohlr. "B", OZ2, o.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton Tunnel-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungszahl 2, ohne Bogen, Betonsorte
) (
660601C
Mehrb. TU-K. hohlr. "B", OZ3, o.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton Tunnel-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungszahl 3, ohne Bogen, Betonsorte
) (
660601D
Mehrb. TU-K. hohlr. "B", OZ3, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton Tunnel-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungszahl 3, mi
t Bogen, Betonsorte
) (
660601E
Mehrb. TU-K. hohlr. "B", OZ4, o.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton Tunnel-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungszahl 4, ohne Bogen, Betonsorte
) (
660601F
Mehrb. TU-K. hohlr. "B", OZ4, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton Tunnel-Kalotte hohlraumseiti
g 'B', erste Ordnungszahl 4, mit Bogen, Betonsorte
) (
660601G
Mehrb. TU-K. hohlr. "B", OZ5, o. Bogen 
m
2
 
Mehrbeton Tunnel-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungszahl 5, ohne Bogen, Betonsorte
) (
660601H
Mehrb. TU-K. hohlr. "B", OZ5, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton Tunnel-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungszahl 5, mit Bogen, Betonsorte
) (
660601I
Mehrb. TU-K. hohlr. "B", OZ6, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton Tunnel-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungszahl 6, mit Bogen, Betonsorte
)660601J	Mehrb. TU-K. hohlr. "B", OZ7, m.Bogen 	m2 
Mehrbeton Tunnel-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungszahl 7, mit Bogen, Betonsorte
660601K	Mehrb. TU-K. hohlr. "B", OZ8, m.Bogen 	m2 
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660603
Mehrbeton Pannenbucht-Kalotte aus Spritzbeton oder Innenschalenbeton, unabhängig von deren
) (
Verhältnis zueinander.
Die Leistung beinhaltet auch:
die anteilige Stirnschalung.
) (
660603A
Mehrb. PB-K. hohlr. "B", OZ1, o.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton Pannenbucht-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungszahl 1, ohne Bogen, Betonsorte
) (
660603B
Mehrb. PB-K. hohlr. "B", OZ2, o.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton Pannenbucht-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungszahl 2, ohne Bogen, Betonsorte
) (
660603C
Mehrb. PB-K. hohlr. "B", OZ3, o.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton Pannenbucht-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungs
zahl 3, ohne Bogen, Betonsorte
) (
660603D
Mehrb. PB-K. hohlr. "B", OZ3, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton Pannenbucht-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungszahl 3, mit Bogen, Betonsorte
) (
660603E
Mehrb. PB-K. hohlr. "B", OZ4, o.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton Pannenbucht-K
alotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungszahl 4, ohne Bogen, Betonsorte
) (
660603F
Mehrb. PB-K. hohlr. "B", OZ4, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton Pannenbucht-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungszahl 4, mit Bogen, Betonsorte
) (
660603G
Mehrb. PB-K. hohlr. "B", OZ5, o.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton Pannenbucht-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungszahl 5, ohne Bogen, Betonsorte
) (
660603H
Mehrb. PB-K. hohlr. "B", OZ5, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton Pannenbucht-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungs
zahl 5, mit Bogen, Betonsorte
) (
660603I
Mehrb. PB-K. hohlr. "B", OZ6, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton Pannenbucht-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungszahl 6, mit Bogen, Betonsorte
) (
LGPosNr. HK Positionsstichwort
Quelle EH
) (
Mehrbeton Tunnel-Kalotte hohlra
umseitig 'B', erste Ordnungszahl 8, mit Bogen, Betonsorte
) (
660601L
Mehrb. TU-K. hohlr. "B", OZ9, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton Tunnel-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungszahl 9, mit Bogen, Betonsorte
)660603J	Mehrb. PB-K. hohlr. "B", OZ7, m.Bogen 	m2 
Mehrbeton Pannenbucht-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungszahl 7, mit Bogen, Betonsorte
660603K	Mehrb. PB-K. hohlr. "B", OZ8, m.Bogen 	m2 
Mehrbeton Pannenbucht-Kalotte hohlraumseitig 'B', erste Ordnungszahl 8, mit Bogen, Betonsorte
660603L	Mehrb. PB-K. hohlr. "B", OZ9, m.Bogen 	m2 
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Mehrbeton Pannenbucht-Kalotte hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 9, mit Bogen, Betonsorte
660605	Mehrbeton "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" aus Spritzbeton oder Innenschalenbeton, unabhängig von deren Verhältnis zueinander.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die anteilige Stirnschalung.
[image: ]660605A	Mehrb. EQ hohlr. "B", OZ1, o.Bogen 	m2 
Mehrbeton "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl
1, ohne Bogen, Betonsorte	 
660605B	Mehrb. EQ hohlr. "B", OZ2, o.Bogen 	m2 
Mehrbeton "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl
2, ohne Bogen, Betonsorte	 
660605C	Mehrb. EQ hohlr. "B", OZ3, o.Bogen 	m2 
Mehrbeton "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl
3, ohne Bogen, Betonsorte	 
660605D	Mehrb. EQ hohlr. "B", OZ3, m.Bogen 	m2 
Mehrbeton "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl
3, mit Bogen, Betonsorte	 
660605E	Mehrb. EQ hohlr. "B", OZ4, o.Bogen 	m2 
[image: ]Mehrbeton "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl
4, ohne Bogen, Betonsorte ____________
660605F	Mehrb. EQ hohlr. "B", OZ4, m.Bogen 	m2 
Mehrbeton "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl
4, mit Bogen, Betonsorte____________
660605G	Mehrb. EQ hohlr. "B", OZ5, o.Bogen 	m2 
Mehrbeton "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl
5, ohne Bogen, Betonsorte	 
660605H	Mehrb. EQ hohlr. "B", OZ5, m.Bogen 	m2 
Mehrbeton "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl
5, mit Bogen, Betonsorte	 
660605I	Mehrb. EQ hohlr. "B", OZ6, m.Bogen 	m2 
Mehrbeton "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl
6, mit Bogen, Betonsorte	 
660605J	Mehrb. EQ hohlr. "B", OZ7, m.Bogen 	m2 
Mehrbeton "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl
7, mit Bogen, Betonsorte	 
660605K	Mehrb. EQ hohlr. "B", OZ8, m.Bogen 	m2 
Mehrbeton "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl
8, mit Bogen, Betonsorte	 
660605L	Mehrb. EQ hohlr. "B", OZ9, m.Bogen 	m2 
Mehrbeton "mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl
9, mit Bogen, Betonsorte	 
660609	Mehrbeton "begehbarer Querschlag" aus Spritzbeton oder Innenschalenbeton, unabhängig von deren
Verhältnis zueinander.
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Die Leistung beinhaltet auch:
· die anteilige Stirnschalung.
660609A	Mehrb. GQ hohlr. "B", OZ1, o.Bogen 	m2 
Mehrbeton "begehbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 1, ohne Bogen, Betonsorte
[image: ] (
660609B
Mehrb. GQ hohlr. "B", OZ2, o.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "begehbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 2, ohne Bogen, Betonsorte
) (
660609C
Mehrb. GQ hohlr. "B", OZ3, o.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "begehbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 3, ohne Bogen, Betonsorte
) (
6606
09D
Mehrb. GQ hohlr. "B", OZ3, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "begehbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 3, mit Bogen, Betonsorte
) (
660609E
Mehrb. GQ hohlr. "B", OZ4, o.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "begehbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 4, ohne Bogen, Betonsorte
) (
660609F
Mehrb. GQ hohlr. "B", OZ4, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "begehbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 4, mit Bogen, Betonsorte
) (
660609G
Mehrb. GQ hohlr. "B", OZ5, o.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "begehbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 5, ohne Bogen, Betonsorte
) (
660609H
Mehrb. GQ hohlr. "B", OZ5, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "begehbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 5, mit Bogen, Betonsorte
) (
660609I
Mehrb. GQ hohlr. "B", OZ6, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "begehbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 6, mit Bogen, Betonsorte
) (
660609
J
Mehrb. GQ hohlr. "B", OZ7, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "begehbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 7, mit Bogen, Betonsorte
) (
660609K
Mehrb. GQ hohlr. "B", OZ8, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "begehbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 8, mit Bogen, Betonsorte
) (
660609L
Mehrb. GQ hohlr. "B", OZ9, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "begehbarer Querschlag" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 9, mit Bogen, Betonsorte
)660611	Mehrbeton "Regelquerschnitt" aus Spritzbeton oder Innenschalenbeton, unabhängig von deren Verhältnis zueinander.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die anteilige Stirnschalung.
660611A	Mehrb. RQ hohlr. "B", OZ1, o.Bogen 	m2 
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Mehrbeton "Regelquerschnitt" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 1, ohne Bogen, Betonsorte
660611B	Mehrb. RQ hohlr. "B", OZ2, o.Bogen 	m2 
Mehrbeton "Regelquerschnitt" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 2, ohne Bogen, Betonsorte
[image: ] (
660611C
Mehrb. RQ hohlr. "B", OZ3, o.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "Regelquerschnitt" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 3, ohne Bogen, Betonsorte
) (
660611D
Mehrb. RQ hohlr. "B", OZ3, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "Regelquerschnitt" hohlraumseitig "B", erste Ordnungs
zahl 3, mit Bogen, Betonsorte
) (
660611E
Mehrb. RQ hohlr. "B", OZ4, o.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "Regelquerschnitt" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 4, ohne Bogen, Betonsorte
) (
660611F
Mehrb. RQ hohlr. "B", OZ4, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "Regelquerschnitt" h
ohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 4, mit Bogen, Betonsorte
) (
660611G
Mehrb. RQ hohlr. "B", OZ5, o.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "Regelquerschnitt" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 5, ohne Bogen, Betonsorte
) (
660611H
Mehrb. RQ hohlr. "B", OZ5, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "Regelquerschnitt" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 5, mit Bogen, Betonsorte
) (
660611I
Mehrb. RQ hohlr. "B", OZ6, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "Regelquerschnitt" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 6, mit Bogen, Betonsorte
) (
660611J
Mehrb
. RQ hohlr. "B", OZ7, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "Regelquerschnitt" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 7, mit Bogen, Betonsorte
) (
660611K
Mehrb. RQ hohlr. "B", OZ8, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "Regelquerschnitt" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 8, mit Bo
gen, Betonsorte
) (
660611L
Mehrb. RQ hohlr. "B", OZ9, m.Bogen 
m
2
 
Mehrbeton "Regelquerschnitt" hohlraumseitig "B", erste Ordnungszahl 9, mit Bogen, Betonsorte
) (
660615
Mehrbeton Tunnel-Strosse aus Spritzbeton oder Innenschalenbeton, unabhängig von deren Verhältnis
zueinander.
Die Leistung beinhaltet auch:
die anteilige Stirnschalung.
)660615A	Mehrb. TU-St. hohlr. "B", o.Bogen, AL 	m2 
Mehrbeton Tunnel-Strosse, Abschlagslänge	m hohlraumseitig "B", ohne Bogen, Betonsorte
660615B	Mehrb. TU-St. hohlr. "B", m.Bogen, AL 	m2 
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Mehrbeton Tunnel-Strosse, Abschlagslänge	m hohlraumseitig "B", mit Bogen, Betonsorte
660617	Mehrbeton Pannenbucht-Strosse aus Spritzbeton oder Innenschalenbeton, unabhängig von deren Verhältnis zueinander.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die anteilige Stirnschalung.
[image: ] (
660617A
Mehrb. PB-St. hohlr. "B", o.Bogen, AL 
m
2
 
Mehrbeton Pannenbucht-Strosse, Abschlagslänge
m hohlraumseitig "B", ohne Bogen,
Betonsorte
) (
660617B
Mehrb. PB-St. hohlr. "B", m.Bogen, AL 
m
2
 
Mehrbeton Pannenbucht-Strosse, Abschlagslänge
m hohlraumseitig "B", mit Bogen,
Betonsorte
) (
660621
Mehrbeton "Regelquerschnitt"-Strosse aus Spritzbeton oder Innenschalenbeton, unabhängig von
deren Verhältnis zueinander.
Die Leistung beinhaltet auch:
die anteilige Stirnschalung.
) (
660621A
Mehrb. RQ-St. hohlr. "B", o.Bogen, AL 
m
2
 
Mehrbeton "Regelquerschnitt"-Strosse, Abschlagslänge ____________m hohlraumseitig "B", ohne
Bogen, Betonsorte
 
) (
660621B
Mehrb. RQ-St. hohlr. "B", m.Bogen, AL 
m
2
 
Mehrbeton "Regelquerschnitt"-Strosse, Abschlagslänge
m hohlraumseitig "B", mit
Bogen, Betonsorte
 
) (
660630
Auff. Mehrausbr. bergs. "B", üm-v, B. 
m
3
 
Auffüllen Mehrausbruch bergseitig Grenzfläche "B" (nach ÖNORM B 2203-1), nicht verbrauchtes 
) (
Übermaß (üm-v), Betonsorte
) (
660631
) (
.
) (
Zum Verfüllen des Mehrausbruches zufolge nicht eingetretener Gebirgsverformungen; sowie plangemäßen Sägezahns im Zu
ge des Betonierens der Innenschale in allen Querschnitten, unabhängig von der Vortriebsklasse.
Die Leistung beinhaltet auch:
die anteilige Stirnschalung des Innenbetons,
das Anpassen der Schalung an die Außenschale.
Verrechnet wird:
plangemäß bzw. nach Aufmaß, soweit nicht anders festgelegt,
Wenn die Mehrbetonkubatur durch Überlagerung der drei im Grundtext genannten Effekte bei einem Block ein solches Ausmaß erreicht, dass der Tagestakt beim Betonieren tatsächlich 
nicht zu halten ist, dann werden die daraus resultierenden Kosten mit einem Tag "ZGKB Betonieren" abgegolten.
) (
Spritzbeton zum Auffüllen des Mehrausbruches bergseitig der Grenzfläche "B" (ÖNORM B 2203-1). Die Leistung beinhaltet auch:
das reinigen der Ob
erflächen mit Druckluft oder Druckwasser,
Rückprall,
anfallendes Rückprallmaterial laden und wegschaffen,
allfälliges Aufbringen in mehr als einer Lage.
Gesondert vergütet wird:
die Bewehrung. 
Verrechnet wird:
das Volumen nach Aufmaß.
)
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660631A	SpC zum Auffüllen bergs. "B" 	m3 
Spritzbetonsorte	.
660632	Auffüllen Sägezahn Beton/SpC bei DSV/Rohrschirm	m3 
Zum Verfüllen von sägezahnähnlichen Aufweitungen unterhalb von Düsenstrahlverfahrenschirm oder Rohrschirm, nach Wahl des AN mit Beton oder Spritzbeton mit der Betonsorte wie Gewölbebeton oder Auskleidungsspritzbeton, das in einem gesonderten Arbeitsgang durchgeführt werden muss.
[image: ] (
660640
Beton für Bauteil unter Tag. Die Leistung beinhaltet auch:
) (
Erschwernisse durch das Einbetonieren von Kabelschutzrohren, Halterungen, Anschlüsse, 
) (
Erdungsanlage u.dgl.,
Erschwernisse für Aussparungen.
) (
Gesondert vergütet wird:
Schalung,
Bewehrung,
) (
Kabelschutzrohre, Halterungen u.dgl.
) (
Verrechnet wird:
plangemäße Kubatur.
) (
660640A
Bauteil unter Tag bis 1m3, B. n. A. 
m
3
 
Bauteil unter Tag bis 1 m
3
 je Betonierabschnitt, Betonsorte
.
) (
660640B
Bauteil unter Tag von 1 bis 5m3, B. n. A. 
m
3
 
Bauteil unter Tag von 1 bis 5 m
3
 je Betonierabschnitt, Betonsorte
.
) (
660640C
Bauteil unter Tag größer 5 m3, B. n. A. 
m
3
 
Bauteil unter Tag größer 5 m
3
 je Betonierabschnitt, Betonsorte
.
) (
6607
Schalung
) (
660701
Ebene Schalung aus Holz oder Gleichwertiges herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
alle Abstützungen und Rüstungen.
) (
660701A
Ebene Schalung aus Holz o. glw.
m
2
 
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
die allenfalls erforderliche Schalung und deren Abstützung,
Befestigung der Bewehrung,
allfällige Mehraufwendungen durch mehrere Arbeitsgänge.
) (
Gesondert vergütet wird:
erforderliche Bewehrung. Verrechnet wird:
das plangemäße Volumen der Auffüllung.
)660701B	Eb. Schal. aus Holz o. glw./Stirnw PB	m2 
Für die Stirnwand der Pannenbucht herstellen.
660703	Gekr. Schalung aus Holz o. glw., R<5 m	m2 
Gekrümmte Schalung aus Holz oder Gleichwertigem, Krümmungshalbmesser der Betonfläche bis 5 m herstellen.
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Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Abstützungen und Rüstungen.
6608	Bewehrung
660801	Hängestange für Zwischendecke zur Aufhängung von Bauteilen gemäß Ausschreibungsplänen versetzen.
[image: ] (
660801A
Hängestange Zwischendecke o. Tw., Länge n.A.
Stk
Hängestange bei Ausführung ohne Trennwand sowie Mutter, Ankerkopf inkl. Hülse für
Gewindestange Stahlgüte
 
Ankerplatte Stahlgüte:
 
Länge:
 
Bruchlast:
kN
) (
660801B
Hängestange Zwischendecke m. Tw., Länge n.A.
Stk
Hängestange bei Ausführung mit Trennwand sowie Mutter, Ankerkopf inkl. Hülse für Gewindestange
Stahlgüte
 
Ankerplatte Stahlgüte: ____________
Länge:
 
Bruchlast:
kN 
Die Leistung beinhaltet auch:
das Herstellen einer mindestens 20 cm langen verbundfreien Strecke unter OK Trennwand.
) (
660802
Betonstahl für Bewehrung, Einbauort Gewölbe.
) (
Der Einheitspreis gilt ohne Unterschied der Durchmesser und Längen. Der Stahl für die Bewehrung ist plangemäß oder nach Anordnung des Auftraggebers mit den normgemäßen Übergriffen zu verlegen und zu befestigen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Schneiden, 
Biegen und Verlegen,
Erschwernisse beim Einbau,
Hilfsmittel beim Einbau (zum Beispiel Bindedraht, Abstandhalter zu Schalung und Tunnelabdichtung, u.dgl.).
Gesondert vergütet wird:
Gitterträger u.Ä. für selbsttragenden Bewehrungseinbau. 
Verrechnet wird:
di
e Nennmassen gemäß ÖNORM B 4707 nach theoretischem Ausmaß ohne Verschnitt und Toleranz.
) (
Der Ankerkopf wird bereits bei der Herstellung der Innenschale in den entsprechenden Abständen einbetoniert. In diesen Ankerkopf wird dann die Hängestange eingeschraubt. Die Hängestange wird mittels Ankerplatte in der Zwischendecke verankert.
Die Leistung 
beinhaltet auch:
die Kosten für das Liefern und Versetzen des Ankerzubehörs wie Ankerplatte, Mutter, Ankerkopf etc.,
Erschwernisse durch das Einbetonieren des Ankerteils in die Innenschale,
Erschwernisse durch die lotrechte Ausführung der Verankerung bei variablen Querneigungen.
)
	660802A
	Betonstahl, Sorte B550B, Stab, Gewölbe
	t

	 
	Betonstahl, Sorte B550B, Stab, Einbauort Gewölbe
	 

	660802B
	Betonstahl, Sorte B550, Matte (LaMa), Gewölbe
	t

	 
	Betonstahl, Sorte B550, Matte (Baustahlgitter Lagermatte), Einbauort Gewölbe.
	 

	660802C
	Betonstahl, Sorte B550, Matte (ZeMa), Gewölbe
	t
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Betonstahl, Sorte B550, Matte (Baustahlgitter Zeichnungsmatte), Einbauort Gewölbe.
660802D	Gitterträger	t
Gitterträger (Stahlgitterbögen) unabhängig von Dimension und Typ einbauen. Die Leistung beinhaltet auch:
· alle erforderlichen Verbindungselemente, wie z.B. Fußplatten, Laschen, Abstandhalter
· Kleinmaterial
660802E	Tragkonstruktion	t
Tragkonstruktion für Stützung der selbsttragenden Bewehrung einbauen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle erforderlichen Verbindungselemente, wie z.B. Fußplatten, Laschen, Abstandhalter
· Kleinmaterial
660803	Betonstahl für Bewehrung, Einbauort Sohlbereich.
Der Einheitspreis gilt ohne Unterschied der Durchmesser und Längen. Der Stahl für die Bewehrung ist plangemäß oder nach Anordnung des Auftraggebers mit den normgemäßen Übergriffen zu verlegen und zu befestigen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Schneiden, Biegen und Verlegen,
· Erschwernisse beim Einbau,
· Hilfsmittel beim Einbau (zum Beispiel Bindedraht, Abstandhalter zu Schalung bzw. Unterbeton, u.dgl.).
Verrechnet wird:
· die Nennmassen gemäß ÖNORM B 4707 nach theoretischem Ausmaß ohne Verschnitt und Toleranz.
660803A	Betonstahl, Sorte B550B, Stab, Sohle	t
Betonstahl, Sorte B550B, Stab, Einbauort Sohle.
660803B	Betonstahl, Sorte B550, Matte (LaMa), Sohle	t
Betonstahl, Sorte B550, Matte (Baustahlgitter Lagermatte), Einbauort Sohle.
660803C	Betonstahl, Sorte B550, Matte (ZeMa), Sohle	t
Betonstahl, Sorte B550, Matte (Baustahlgitter Zeichnungsmatte), Einbauort Sohle.
660804	Betonstahl für Bewehrung, Einbauort Zwischendecke und Trennwände.
Der Einheitspreis gilt ohne Unterschied der Durchmesser und Längen. Der Stahl für die Bewehrung ist plangemäß oder nach Anordnung des Auftraggebers mit den normgemäßen Übergriffen zu verlegen und zu befestigen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Schneiden, Biegen und Verlegen,
· Erschwernisse beim Einbau,
· Hilfsmittel beim Einbau (zum Beispiel Bindedraht, Abstandhalter zu Schalung u.dgl.).
Verrechnet wird:
· die Nennmassen gemäß ÖNORM B 4707 nach theoretischem Ausmaß ohne Verschnitt und Toleranz.
660804A	Betonstahl, Sorte B550B, Stab, ZWD/TW	t
Betonstahl, Sorte B550B, Stab, Einbauort Zwischendecke und Trennwände.
660804B	Betonstahl, Sorte B550 Matte (LaMa), ZWD/TW	t
Betonstahl, Sorte B550, Matte (Baustahlgitter Lagermatte), Einbauort Zwischendecke und Trennwände.
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660804C	Betonstahl, Sorte B550, Matte (ZeMa), ZWD/TW	t
Betonstahl, Sorte B550, Matte (Baustahlgitter Zeichnungsmatte), Einbauort Zwischendecke und Trennwände.
660805	Betonstahl für Bewehrung sonstige Bauteile.
Der Einheitspreis gilt ohne Unterschied der Durchmesser und Längen. Der Stahl für die Bewehrung ist plangemäß oder nach Anordnung des Auftraggebers mit den normgemäßen Übergriffen zu verlegen und zu befestigen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Schneiden, Biegen und Verlegen,
· Erschwernisse beim Einbau,
· Hilfsmittel beim Einbau (zum Beispiel Bindedraht, Abstandhalter u.dgl.).
Verrechnet wird:
· die Nennmassen gemäß ÖNORM B 4707 nach theoretischem Ausmaß ohne Verschnitt und Toleranz.
660805A	Betonstahl, Sorte B550B, Stabsonst.	t
Betonstahl, Sorte B550B, Stab, sonstige Bauteile.
660805B	Betonstahl, Sorte B550, Matte (LaMa) sonst.	t
Betonstahl, Sorte B550, Matte (Baustahlgitter Lagermatte), sonstige Bauteile.
660810	Einbau Steckeisen. Steckeisen aus Bewehrungsstahl einbohren und x ohne Unterschied der Durchmesser in Beton oder Stahlbeton.
Gesondert vergütet wird:
· Stahl (mit den Leistungspositionen Bewehrungsstahl). 
Verrechnet wird:
· nach Laufmeter Bohrung, ohne Unterschied des Durchmessers.
660810A	Einbau Steckeisen vermörteln	m
660810B	Einbau Steckeisen verkleben mit 2-Komponentenkleber	m
660811	Bewehrungsanschlüsse
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Freilegen und Rückbiegen. 
Verrechnet wird:
· nach den Stahllisten der genehmigten Bewehrungspläne.
660811A	1-reihiger Bewehrungsanschluss n. A.	kg
1-reihiger Bewehrungsanschluss laut Plan.
660811B	2-reihiger Bewehrungsanschluss n. A.	kg
2-reihiger Bewehrungsanschluss laut Plan.
660812	Bewehrungsschraubanschluss in einer Güte von B550 verlegen, Durchmesser bis 16 mm, Muffen-und Anschlussstäbe, gerade und gebogen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Freilegen und Rückbiegen. 
Verrechnet wird:
· nach den Stahllisten der genehmigten Bewehrungspläne.
660812A	Bewehrungsschraubanschluss bis 16 mm	Stk
660812B	Bewehrungsschraubanschluss >16 bis 26 mm	Stk
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.
6609	Erhöhter Seitenstreifen für Straßentunnel
660901	Bordstein/Leitungskanal Gleitsch. B. n. A.	m
Bordstein/Leitungskanal mittels Gleitschalung mit Betonsorte	herstellen.
[image: ] (
660902
Bordstein/Leitungskanal. Ortb. B. n. A.
m
Bordstein/Leitungskanal Ortbeton mit Betonsorte
herstellen. Die Leistung beinhaltet auch:
Schalung und Rüstung,
alle Transport- und Manipulationskosten sowie Nebenarbeiten.
Das Schneiden von Scheinfugen
Gesondert vergütet wird:
die Bewehrung.
) (
660903
Bordst/Leitungskanal Ortb. abges. B. n. A.
m
Bordstein/Leitungskanall Orbeton abgesenkt mit Betonsorte
herstellen. Die Leistung beinhaltet auch:
Schalung und Rüstung,
alle Transport- und Manipulationskosten sowie Nebenarbeiten.
Das Schneiden von Scheinfugen
Gesondert vergütet wird:
die Bewehrung.
) (
660904
Bordstein/Leitungskanal Fertig. B. n. A.
m
Bordstein/Leitungskanal Fertigteil Betonsorte
herstellen. Die Leistung beinhaltet auch:
Mörtelbett,
alle Transport- und Manipulationskosten sowie Nebenarbeiten,
das Vorbereiten der Lagerflächen (z.B. entgraten, reinigen), sowie das Versetzen.
Das Schneiden
 von Scheinfugen
Gesondert vergütet wird:
die Bewehrung.
) (
660910
Aufzahlung Bordstein/Leitungskanal Radius
m
Aufzahlung Bordstein/Leitungskanal Radius, für Ausbildung mit Radius 70 cm, Krümmung 90 Grad, auf Positionen Bordstein/Kabelkanal, unabhängig vom Betonierverfahren .
Die Leistung beinhaltet auch:
Schalung und Rüstung,
alle Transport- und Manipulationskosten sowie Nebenarbeiten.
Gesondert vergütet wird:
Bewehrung.
) (
Schalung,
alle Transport- und Manipulationskosten sowie Nebenarbeiten.
Das Schneiden von Scheinfugen
Gesondert vergütet wird:
die Bewehrung.
)Die Leistung beinhaltet auch:
660920	Abdeckp. Leitungskanal Fertigteil B. n. A.	Stk
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Abdeckplatten Leitungskanal Fertigteil mit Betonsorte	herstellen. Die Leistung beinhaltet auch:
· Mörtelbett,
· alle Transport- und Manipulationskosten sowie Nebenarbeiten,
· das vorbereiten der Lagerflächen (z.B. entgraten, reinigen), sowie das Versetzen,
· das Vergießen des Spaltes zwischen dem Fertigteil und dem Gewölbeton im Auflagerbereich Ulme.
· Ausgleichsbeton
· Beidseitiger Auflagerstreifen aus Neopren
· Beidseitiger Porzellstreifen
Gesondert vergütet wird:
· Bewehrung.
660921	Abdeckp. Leitungskanal FT Sonderp. B. n. A.	Stk
Abdeckplatten Leitungskanal Fertigteil Sonderplatten laut Plan mit Betonsorte
	herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Mörtelbett,
· alle Transport- und Manipulationskosten sowie Nebenarbeiten,
· das Vorbereiten der Lagerflächen (z.B. entgraten, reinigen), sowie das Versetzen,
· das Vergießen des Spaltes zwischen dem Fertigteil und dem Gewölbeton im Auflagerbereich Ulme.
· Ausgleichsbeton
· Beidseitiger Auflagerstreifen aus Neopren
· Beidseitiger Porzellstreifen
Gesondert vergütet wird:
· die Bewehrung.
660930	Gussasphalt erhöht. Seitenstreifen	m2 
Gussasphalt erhöhter Seitenstreifen
Typ MA4, gemäß ÖNORM B 3585, liefern und mind. 2 cm dick im Seitenstreifenbereich gemäß Plan aufbringen.
Bindemittelsorte: ____________ 
Typ: ____________
Gesteinskörnungsklasse:	 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Nebenarbeiten,
· das Liefern und Verlegen von Perkalorpapier unterhalb des Gussasphaltes.
660931	Aufzahlung für die Herstellung der Oberflächenausbildung des Gussasphaltes. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Laden und Wegschaffen der überschüssigen, nicht gebundenen Gesteinskörnungen.
660931A	Az Abstreuen MA mit Sand	m2 
MA4 bzw. MA8 abstreuen mit füllerarmem Sand und eindrücken mittels Handwalze.
660931B	Az Abstreuen MA mit C90/1 2/4	m2 
MA 4bzw. MA8 abstreuen mit Gesteinskörnung Cx/x x/x und eindrücken mittels Handwalze.
660931C	Az Abstreuen MA mit C90/1 2/4 und Riffeln	m2 
MA4 bzw. MA8 abstreuen mit Gesteinskörnung Cx/x x/x und eindrücken mittels Handwalze und Riffeln der Gussasphaltoberfläche vor dem Erkalten mittels einer Stachelwalze.
660935	Fertigteile aus PP-Faserbeton C30/37/(56)/B7/FaB/FS/BZ4,5/GK16/C3A-frei oder Polymerbeton liefern und in ein mindestens 5 cm dickes Mörtelbett gemäß Plan versetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· das Ausräumen und Reinigen der Aufstandsfläche,
· alle Erschwernisse durch plangemäßes Versetzen der Fertigteile,
· das Ausbilden von wasserdichten, chemikalienresistenten Stoßfugen mit Falz und Gleitringdichtung nach ÖNORM EN 1433,
· die erforderliche Bewehrung/Fasergehalt gemäß der Dimensionierung,
· die statische Dimensionierung,
· sämtliche Erschwernisse und Mehraufwendungen beim Erstellen von Passlücken unabhängig vom Schlitzrinnentyp,
· Maximale Länge der Fertigteile 3,00 m.
· Verschluss der Setzfugen mittels dauerelastischem Fugenverschluss
660935A	Bordstein/Leitungskanal Schlitzrinne Typ A, Lastkl.C	m
Bordstein/Kabelkanal Schlitzrinne Typ A, Lastklasse C, gemäß Ausschreibungsunterlagen mit integrierten Einlauföffnungen.
660935B	Bordstein/Leitungskanal Schlitzrinne Typ B, Lastkl.C	m
Bordstein/Kabelkanal Schlitzrinne Typ B, Lastklasse C, gemäß Ausschreibungsunterlagen ohne integrierte Einlauföffnungen.
660935C	Bordstein/Leitungskanal Typ C, Lastkl.C	m
Bordstein/Kabelkanal Typ C, Lastklasse C, gemäß Ausschreibungsunterlagen ohne Schlitzrinne (Blindstück, Randstein).

6610	Randweg für Bahntunnel

661001	Betonfertigteile für Kabelkanäle auf Betonbett gemäß Regelplan versetzen und abdecken. Die Leistung beinhaltet auch:
· Abdeckung,
· Auflagerstreifen,
· Bewehrung,
· Zuschneiden und Verschnitt.
Gesondert vergütet wird:
· Betonbett,
· Füllbeton.
Verrechnet wird:
· Länge nach Aufmaß in der Kabelkanalachse.
661001A	Kabeltrog Größe I lt. Plan	m
661001B	Kabeltrog Größe II lt. Plan	m
661001C	Kabeltrog Größe III lt. Plan	m
661001D	Kabeltrog Größe IV lt. Plan	m
661001E	Kabeltrog Größe V lt. Plan	m
661005	Sonderdeckel für Kabeltrog B. n. A.	m2 
Abdeckungen für Ortbetontröge und Kabelkanalabzweigungen mit Betonsorte	nach
Plan.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Auflagerstreifen,
· Bewehrung.
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Verrechnet wird:
· Fläche nach Plan.
661006	Betonbett für Kabelkanäle B. n. A.	m3 
Betonbett für Kabelkanäle, Betonsorte

Die Leistung beinhaltet auch:
· Abschalungen,
· Aussparungen.
Verrechnet wird:
· die plangemäße Betonkubatur hohl für voll.

661007	Füllbeton Kabelkanäle B. n. A.	m3 
Füllbeton Kabelkanäle Betonsorte	. 
Füllbeton zwischen Kabeltrögen und Gewölbebeton.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Abschalungen,
· Aussparungen.
Verrechnet wird:
· die plangemäße Betonkubatur.
661008	Trennwand Kabeltrog laut Plan	m2 
Trennwand Kabeltrog laut Plan.
Verrechnet wird:
· Ansichtsfläche nach Plan.
661015	Randweg aus Beton C25/30/B3/GK22 herstellen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Lagerichtiges Einbetonieren der Mehrfachkabelkanälen aus Kunststoff lt. ÖBB-Regelplanung und der Kabelziehrohre samt aller dafür erforderlichen Aufwendungen (z.B. Sicherung gegen Aufschwimmen beim Betonieren und seitliches Ausweichen),
· Schalung und deren Abstützung.
Gesondert vergütet wird:
· Mehraufwand durch Herstellen von Schächten und Einbau zusätzlicher Kabelziehrohre,
· Mehrfachkabelkanal aus Kunststoff,
· Kabelziehrohre,
· Schachtabdeckungen.
Verrechnet wird:
· Länge Randweg ohne Abzug im Bereich der Schächte von Portal zu Portal je Tunnelseite (inkl. Abschnitte in offener Bauweise).
661015A	Randweg lt. Plan herstellen	m
Randweg mit Einbau von Mehrfachkabelkanälen aus Kunststoff	und Einbau von
Kabelziehrohren	herstellen.
661016	Mehraufwendungen durch Herstellung von Schächten im Randweg aus Beton C25/30/B3/GK22. Die Leistung beinhaltet auch:
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661016A
Verteiler-und Ziehschacht herstellen
Stk
Herstellung Verteiler - und Ziehschacht im Randweg gem. Ausschreibungsplan inkl. Auflagerausbildung für die Schachtabdeckung.
Abmessung:
 
Anschluss Mehrfachkabelkanal aus Kunststoff:____________
Zusätzliche KSR im Randweg: 2 KSR DN/OD 110 vom Schacht hochgeführt in den Ulm.
) (
661016B
Verteiler-und Ziehschacht, Notrufsäule
Stk
Herstellung Verteiler - und Ziehschacht, Notrufsäule im Randweg gem. Ausschreibungsplan inkl. Auflagerausbildung für die S
chachtabdeckung.
Abmessung:
 
Anschluss Mehrfachkabelkanal aus Kunststoff:
 
Zusätzliche KSR im Randweg: 3 KSR DN/OD 110 vom Schacht hochgeführt in den Ulm.
) (
661017
Mehraufwendungen bei der Herstellung des Randweges aus Beton C25/30/B3/GK22.
Die Leistung beinhaltet auch:
Mehraufwand für Schalung und deren Abstützung. 
Verrechnet wird:
je Stück
) (
661017A
Mehraufw. Randweg Putzschacht
Stk
Mehraufwendungen für Herstellung Randweg im Bereich Putzschacht für die Ulmendrainage.
) (
661020
Abdeckungen (Schachtabdeckungen bzw. Abdeckung von Kabelkanälen) aus Fertigteilen C
30/37(56)/B3/GK16, für Schächte und Kabeltröge im Randweg, Lastklasse B - 125kN.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
Aufwendungen zum dichten Anschluss der Mehrfachkabelkanäle aus Kunststoff und Schutz der Mehrfachkabelkanälen aus Kunststoff vor Eindringen Beton,
Lagerichtiges Einbetonieren der Kabelziehrohre samt aller dafür erforderlichen Aufwendungen im Randweg/Schach
t,
Mehraufwand für Schalung und deren Abstützung,
Auflagerausbildung Abdeckung inkl. Jutedichtstrick DM 14 mm, geölt,
Schutz bzw. temporäre Verschlüsse von KSR-Einbindungen aus dem Widerlager.
) (
Gesondert vergütet wird:
Mehrfachkabelkanal aus Kunststoff,
Kabelziehrohre,
Abdeckungen,
Putzschächte.
Verrechnet wird:
je Stück Schacht.
) (
Laminatstreifen 2 x 20 mm, intumeszierend, umlaufend,
stat. Nachweis und Bewehrungsplan,
alle Transport- und Manipulationskosten sowie Nebenarbeiten.
Gesondert vergütet wird:
Bewehrung.
)
	661020A
	Abdeckung 95x50, 12cm
	Stk

	 
	Abdeckungen aus Fertigteilen, Abmessung 95x50cm.
	 

	661020B
	Abdeckung 150x50, 12cm
	Stk

	 
	Abdeckungen aus Fertigteilen, Abmessung 150x50cm.
	 

	661020C
	Abdeckung
	Stk
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Abdeckungen aus Fertigteilen, Abmessung	cm x	cm,
cm dick.
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 67 - Nebenarbeiten UT
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67	Nebenarbeiten UT 
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Bestimmungen des ÖBV-Merkblatts Tunnelbeschichtungen, sofern diese nicht projektspezifisch in den Technischen Vertragsbedingungen abgeändert sind.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern, sofern nicht Bereithalten oder Beistellen angeführt ist. 
Gilt für die offene Bauweise und geschlossene Bauweise.

LB-Version: 6

6701	Tunnelanstrichsystem
Ständige Vorbemerkungen
Es gilt das ÖBV- Merkblatt “Tunnelbeschichtungen”, Ausgabe August 2014.
Der AN hat alle von ihm gelieferten Anlagen und sämtliche Verwendungsstellen, sowie Montage- und Lagerplätze im gereinigten Zustand zu übergeben. Anfallendes Abfallmaterial, Verpackungsmaterial etc. ist laufend wegzuschaffen.
Sind im Tunnel auch andere Auftragnehmer beschäftigt, so hat der mit den Arbeiten dieser Leistungsgruppe beauftragte AN an der Koordinierung seiner Arbeiten mit jenen der anderen AN aktiv mitzuwirken.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Kosten für die erforderliche Gerüstung bzw. Arbeitsbühnen sowie deren Einhausung,
· die Erschwernisse im Bereich von Fugen, Nischen und des Leitungskanals,
· die allfällig erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz benachbarter oder unterhalb befindlicher Personen, Objekte, Einbauten, Verkehrswege,
· die Erschwernisse an schwer erreichbaren Oberflächenabschnitten z.B. im Bereich von Kabeltassen, Leitungen udgl.,
· das Herstellen geradliniger Abschlüsse,
· das Abkleben von vorhandenen Einbauten.
· Schutzmaßnahmen gegen übermäßigen Luftzug am Einbauort.
· Prüfungen gemäß Punkt 9 des o.a. Merkblattes, sowie beistellen der erforderlichen Geräte und wiederherstellen der Oberflächen bei zerstörenden Prüfungen,
· Aufwendungen für die Herstellung von je einer Probefläche (ca. 150 m2) mit den zur Anwendung kommenden Materialien, je Beschichtungssystem.
670101	Hochdruckwasserstrahlen von unbeschichteten Betonoberflächen gemäß Ausschreibungsunterlagen. Die Strahlparameter (Strahldruck, Wassermenge etc.) sind laufend an den Untergrund anzupassen und so zu wählen, dass das Strahlungsziel erreicht wird.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abtragen und das Wegschaffen von losen und brüchigen Betonteile,
· das mechanische Entfernen von nicht wasserlöslichen Verschmutzungen (z.B. Mörtelspritzer usw.),
· das Anarbeiten an Einbauten, Nischen, Verkehrszeichen usw. mit handgeführten Geräten,
· eine erforderliche Wasserhaltung,
· das Laden und Wegschaffen des anfallenden Materials.
Verrechnet wird:
· die gestrahlte Fläche.
670101A	Betonoberfläche strahlen UG0	m2 
von stark geneigten, lotrechten und gekrümmten Oberflächen,
Bauteile:
Höhe der gestrahlten Fläche von	bis
670101B	Betonoberfläche strahlen UG1	m2 
von stark geneigten, lotrechten Oberflächen und gekrümmten Tunnelumen. Abreißfestigkeit des Untergrunds MW>= 1,5 MPa, EW >1,0 MPa
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Bauteile:
Höhe der gestrahlten Fläche von	bis

670101C	Betonoberfläche strahlen UG2	m2 
von stark geneigten, lotrechten Oberflächen und gekrümmten Tunnelumen.
Abreißfestigkeit des Untergrunds MW>= 1,5 MPa, EW >1,0 MPa
Mittlere Rauhtiefe > 0,3mm
Bauteile:
Höhe der gestrahlten Fläche von	bis
670102	Beton strahlen Flächenspachtelung	m2 
Mit dieser Position wird die Bearbeitung von Oberflächen mit nicht ausreichender Abreißfestigkeit abgegolten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· falls erforderlich eine Wasserzugabe zur Streubildung,
· das Entfernen von Verunreinigungen an der Oberfläche,
· das Entfernen aller losen und brüchigen Betonteile,
· das Entfernen von Zementschlämmen bis zum oberflächennahen Freilegen des Korngerüstes,
· das kraterförmige Öffnen von Lunkern,
· das Entfernen von Schalgraten vor den Strahlarbeiten,
· das Reinigen der Oberflächen nach dem Strahlen,
· die allfällig erforderlichen Vorkehrungen zur Wasserableitung zum Schutz benachbarter oder unterhalb befindlicher Personen, Objekte, Verkehrswege,
· das Laden und Wegschaffen des anfallenden Materials.
Verrechnet wird:
· die gestrahlte Fläche.
670104	Spachtelung herstellen.
Alle Lunkerlöcher und durch die Untergrundvorbehandlung entstandene Unebenheiten sind nach dem Entstauben bündig mit der Betonoberfläche zu verschließen.
Anforderungen an den Grundstoff:
· lösemittelfrei, Technische Anforderungen laut Technischer Vertragsbedingungen. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Reinigen der Oberflächen unmittelbar vor Beginnn der Spachtelungsarbeiten,
· das allenfalls erforderliche Aufbringen einer Grundierung,
· das allenfalls notwendige mehrmalige Aufbringen der Spachtelmasse zum ebenen Verfüllen der Lunkerlöcher,
Gesondert vergütet wird:
· Betonoberfläche strahlen. 
Verrechnet wird:
· die gespachtelte Fläche.
670104A	Kratz- und Lunkerspachtelung UG1	m2 
Grundstoff: 
Bauteile:
· Ulmen über 2 m über Gehwegoberkante bis 4,5 m über Gehwegoberkante bei Tunnels ohne Zwischendecke, in Tunnels mit Zwischendecke bis zu deren Unterkante. Farbton: Grau
670104B	Vollfächige Spachtelung UG2	m2 
Grundstoff:
Bauteile:
· Ulmen bis 2 m über Gehwegoberkante. Farbton: Grau
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[image: ]670105	Grundierung zur Reduktion der kapilaren Wasseraufnahme des Betons. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Reinigen der Oberflächen unmittelbar vor Beginnn der Grundierungsarbeiten,
· der Mehraufwand für den Auftrag der Grundierung durch Rollen im Bereich von Einbauten,
Gesondert vergütet wird:
· die Untergrundvorbereitung. 
Verrechnet wird:
· die grundierte Fläche.
670105A	Epoxidharzgrundierung	m2 
Lösungsmittelfreie Expoxidharzgrundierung
Bauteile	 
Höhe der grundierten Fläche von	bis	 
Anforderungen:
Wasserdampfdurchlässigkeit:	 
Festkörpergehalt:	 
Haftzugfestigkeit:	 
Mindestauftragsmenge:	 
Klassifizierung Brandverhalten des Beschichtungssystems (Grundierung + Spachtelung + Anstrich /
Beschichtung)	 
670106	Anstrich der gereinigten und gespachtelten Wandflächen in zwei Lagen in klar erkennbarem Farbtonwechsel.
Anforderungen an den Grundstoff:
· lösemittelfrei,
· Glanzgrad: wie angegeben,
· Aufbringung: Freigestellt,
· Mindesttrockenschichtdicke: 100 Mikrometer je Lage,
· Farbton RAL in 2 verschiedenen Farbtönen nach Festelgung durch den AG,
· Farbbandbreite für die zweite Lage: wie angegeben.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Kosten für die Erschwernisse bei Aussparungen,
· die Kosten für die Erschwernisse beim Beschichten von Stirnflächen bis zum Einbaurahmen der Einbauteile,
· die Kosten für das Abdecken der Kabelkanäle und Gehsteige,
· die Kosten für das Abdecken der Elektronischen, Verkehrszeichen und sonstigen Einbauten,
· das Reinigen der Fahrbahn im Arbeitsbereich vor Beginn der Anstricharbeiten (Kehrwagen mit Absaugung),
· die Kosten für eine allfällige systembedingte Grundierung,
· das tägliche Reinigen des Arbeitsbereiches nach Fertigstellung der Anstricharbeiten,
· das Laden und Wegschaffen der anfallenden Anstrichsstoffreste, Arbeitsmittel und Gebinde.
Verrechnet wird:
· pro Quadratmeter zweilagiger Anstrich.
670106A	Anstrich 2-fach Ulme	m2 
Grundstoff:
Glanzgrad:	,
Farbbandbreite für die zweite Lage:	,
Bauteil:
· Ulmen bis 4,5 m über Gehwegoberkante bei Tunnels ohne Zwischendecke, in Tunnels mit Zwischendecke bis zu deren Unterkante.
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670110	Spachtelung herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Reinigen und Entstauben der Oberflächen unmittelbar vor Beginn der Spachtelungsarbeiten,
· das allenfalls notwendige mehrmalige Aufbringen der Spachtelmasse zum ebenen Verfüllen der Poren.
Gesondert vergütet wird:
· [image: ]Betonoberfläche strahlen,
· eine allfällige Grundierung.
Verrechnet wird:
· die gespachtelte Fläche.
670110A	Porenspachtelung reaktiver Polymermörtel, UG1	m2 
Bauteile:	 
Höhe der gespachtelten Fläche von	bis ____________ 
Anforderungen:
Grundstoff	, lösungsmittelfrei
Druckfestigkeit	 
Haftzugfestigkeit (28d)	 
Wasserdampfdurchlässigkeit	 
Kapilare Wasseraufnahme	 
Klassifizierung Brandverhalten des Beschichtungssystems (Grundierung + Spachtelung + Anstrich /
Beschichtung)	 
670110B	Vollflächige Spachtelung reaktiver Polymermörtel, UG2	m2 
Bauteile:	 
Höhe der gespachtelten Fläche von____________ bis	 
Anforderungen:
Grundstoff	, lösungsmittelfrei 
Schichtdicke ____________
Druckfestigkeit ____________
Haftzugfestigkeit (28d) ____________
Wasserdampfdurchlässigkeit	 
Kapilare Wasseraufnahme	 
Klassifizierung Brandverhalten des Beschichtungssystems (Grundierung + Spachtelung + Anstrich / Beschichtung) ____________
670110C	Vollflächige Spachtelung, polymermod. Zementmörtel, UG2	m2 
Bauteile: ____________
Höhe der gespachtelten Fläche von	bis	 
Anforderungen:
[image: ]Grundstoff	 
Schichtdicke ____________
Chloridionengehalt ____________
Druckfestigkeit ____________
Haftzugfestigkeit (28d)	 
Eindringen von Chloridionen	 
Karbonatisierungswiderstand	 
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Kapilare Wasseraufnahme
Freies Schwinden
Klassifizierung Brandverhalten bei alleiniger Verwendung
670120	Tunnelanstrich / Tunnelbeschichtung herstellen.

Auf die vorbereiteten Betonflächen ist der Anstrich / die Beschichtung vollständig und gleichmäßig nach den Vorschriften des Erzeugers des Anstrichmaterials aufzubringen. Eine Verträglichkeit zwischen Spachtelmasse und Anstrichmaterial muss gewährleistet sein.
[image: ]Ziel der Arbeiten ist der gestalterische Farbtonwechsel, sowie das Verbessern der Reinigungsfähigkeit.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Kosten für die Erschwernisse beim Beschichten von Stirnflächen bis zum Einbaurahmen der Einbauteile,
· die Kosten für das Abdecken der Elektronischen, Verkehrszeichen und sonstigen Einbauten,
· das Reinigen der Fahrbahn im Arbeitsbereich vor Beginn der Anstricharbeiten (Kehrwagen mit Absaugung),
· die Kosten für eine allfällige systembedingte Grundierung,
· das tägliche Reinigen des Arbeitsbereiches nach Fertigstellung der Anstricharbeiten,
· das Laden und Wegschaffen der anfallenden Anstrichstoffreste, Arbeitsmittel und Gebinde.
Verrechnet wird:
· pro Quadratmeter Anstrich.
670120A	Anstrich, 0,15mm	m2 
Herstellen eines Anstriches, Trockenschichtdicke >0,15mm, beständig gegen Wasser,
Schwitzwasser, wässrige Salzlösungen, verdünnte und konzentrierte Laugen, Öle, Mineralöle und Treibstoffe.
Bauteile	 
Höhe der gestrichenen Fläche von	bis	 
Anforderungen:
Grundstoff ____________, lösungsmittelfrei
Farbton ____________
Festkörpergehalt ____________
Haftzugfestigkeit ____________
Chlorideindringung	 
Wasserdampfdurchlässigkeit	 
CO2- Durchlässigkeit	 
Kapilare Wasseraufnahme	 
Nassabriebfestigkeit	 
Klassifizierung Brandverhalten bei alleiniger Verwendung	 
Klassifizierung Brandverhalten des Beschichtungssystems (Grundierung + Spachtelung + Anstrich /
Beschichtung)	 
Relexionsgrad (LRV)	 
670120B	Beschichtung 0,3mm	m2 
Herstellen eines Anstriches, Trockenschichtdicke >0,3mm, beständig gegen Wasser, Schwitzwasser, wässrige Salzlösungen, verdünnte und konzentrierte Laugen, Öle, Mineralöle und Treibstoffe.
Bauteile
Höhe der gestrichenen Fläche von	bis 
Anforderungen:
Grundstoff Farbton
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	Festkörpergehalt


[image: ] (
670130
Kennzeichnungen und Beschriftungen herstellen.
) (
670130A
Fluchtwegkennzeichnung PB
Stk
Fluchtwegkennzeichnung in Pannenbuchten gemäß RVS 09.01.24
L=16,5 m, H=1,6 m
) (
670131
Blocknummernkennzeichnung
Stk
Herstellen von Blocknummernkennzeichnung mittels rechteckiger Tafeln 400/200/2mm, Beschriftung mit Folie negativ geschnitten, Beschriftung und Befestigung gemäß ASFINAG Planungshandbuch 800.500.1000 PlaPB, Punkt 7. Material fü
r Tafeln und Befestigungsmittel: Edelstahl 1.4571.
) (
670140
Reinigung der durch die Anstricharbeiten samt Vorarbeiten verunreinigten Bauteile.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Kosten für die fachgerechte Entsorgung.
) (
670140A
Tagesreinigung
Stk
1 mal je
 Arbeitstag.
Diese Position kommt zur Anwendung, wenn 
die Arbeiten unterbrochen werden müssen 
(z.B. Arbeiten nur bei Nacht, abziehen der 
Mannschaft unter Tags)
) (
670150
Reinigung der durch die Anstricharbeiten samt Vorarbeiten verunreinigten Bauteile.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Kosten für die fachgerechte Entsorgung.
) (
670150A
Schlussreinigung
Stk
Nach Durchführung der Arbeiten.
Bauteil:
) (
Haftzugfestigkeit
 
Chlorideindringung
 
Wasserdampfdurchlässigkeit
 
CO2- Durchlässigkeit
 
Kapilare Wasseraufnahme
 
Nassabriebfestigkeit
 
Klassifizierung Brandverhalten bei alleiniger Verwendung
 
Klassifizierung Brandverhalten des Beschichtungssystems (Grundierung + Spachtelung + Anstrich /
Beschichtung)
 
Relexionsgrad (LRV)
 
) (
Diese Posit
ion kommt zur Anwendung, wenn die Arbeiten unterbrochen werden müssen (z.B. Arbeiten nur bei Nacht, abziehen der Mannschaft unter Tags)
)
6703	Lärmschutzpaneele
670301	Lärmschutzpaneele (lärmabsorbierende Tunnelauskleidungselemente, spezifiziert gemäß Ausschreibungsunterlagen) montieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle notwendigen Spezialstücke sowie sämtliche Verbindungs-, Befestigungs- und Dichtungsmaterialien sowie Elementabschlussprofile und seitliche Abdeckungen für die Verkleidung des Tunnels/Portals,
· die erforderlichen Gerüstungen.
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Verrechnet wird:
· die projektsgemäße oder angeordnete Fläche,
· die Ausschnitte in der Verkleidung mit Flächen < 1,0 m2 werden hohl für voll berücksichtigt.
670301A	LP für Tunnel	m2 
Lärmschutzpaneele für Tunnel montieren.
Farbe/RAL:
[image: ] (
670301B
LP für Portal
m
2
 
Lärmschutzpaneele für Portal montieren.
Farbe/RAL:
 
Einbauort:
 
Fabrikat:
oder glw.
) (
670310
Az für Ausschnitte
m
Aufzahlung für Ausschnitte. Aufzahlung für Ausschnitte, deren Flächen vom AG angegeben und in der Auskleidung auszusparen sind. Die Ränder sind mit Randabschlussprofilen zu versehen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Kosten der Randabschlussprofile. 
Verrechnet wird:
die Schnittlänge der Ausschnitte.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
6704
Kabelschutzrohre/Kabelkanäle
) (
670401
Biegsame Kabelschutzrohre in Verbundbauweise, aus PE-HD, halogenfrei, innen glatt, außen gewellt,
schlagfest, mit Muffe, Bögen, aus PE-HD halogenfrei, geeignet zum Verlegen in Beton bzw. Drainagebeton.
Entsprechend ÖNORM E 6517 und ÖVE/ÖNORM EN 61386-24.
) (
Druckfestigkeit >= 450 N, wasserdicht. 
Die Leistung beinhaltet auch:
das Liefern, Verlegen nach Plan und Fixieren, samt Ziehdrähten und Pfeifen für Auslässe nach Angaben des AG,
das Befestigungsmaterial und Abstandhalter,
Zubehör wie Doppelmuffen, Übergangsmuffen (z.B. zu starren Kabelschutzrohren, Verschlussstopfen etc.),
das Reinigen des Innenraumes der verlegten Kabelschutzrohrstränge nach erfolgtem Einbetonieren,
das Verschließen der einzelnen Abschnitte der Kabelschutz
rohrstränge,
das Kalibrieren der Kabelschutzrohre mittels Kalibrierbürste (Mindestdurchmesser 90 % des lichten Querschnitts), bei gleichzeitigem Einziehen des zu liefernden 3 mm dicken verzinkten Vorspanndrahtes.
Verrechnet wird:
nach Aufmaß in der Achse der einzelnen Kabelschutzrohrstränge.
) (
Einbauort:
Fabrikat:
oder glw.
)

	670401A
	Kabelschutzrohre PE-HD, DN/OD 75
	m

	670401B
	Kabelschutzrohre PE-HD, DN/OD 90
	m

	670401C
	Kabelschutzrohre PE-HD, DN/OD 110
	m
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670401D	Kabelschutzrohre PE-HD, DN/OD 125	m
670401E	Kabelschutzrohre PE-HD, DN/OD 160	m
670402	Kabelschutzrohre aus PVC-U mit einer Nenngröße x mm / Wanddicke x mm liefern und in Beton verlegen. Die Rohre sind plangemäß oder nach Anordnung des Auftraggebers satt auf die Unterlage zu verlegen und unverschieblich zu befestigen. Die Rohre sind so zu verbinden, dass kein Beton in das Rohr eindringen kann (Muffenspalten sind abzukleben).
[image: ]670402A	Kabelschutzrohre PVC-U, DN/OD 160/4,7	m
Liefern und Einbau von Kabelschutzrohren DN/OD 160 mm mit Langmuffe, PVC-U.
Die Kunststoffrohre haben den folgenden technischen Lieferbedingungen zu entsprechen:
· TB für Kabelschutzrohre und Formstücke aus weichmacherfreien Polyvinylchlorid (PVC-U) lt. ÖBB-Regelplanung.
670405	Mehrfachkabelkanal aus Kunststoff mit Fächern lt. ÖBB-Regelplanung, geeignet für den Einbau im Randweg, mit ausreichender Steifigkeit zur Vermeidung von Verdrückungen beim Betonieren. Die einzelnen Teile müssen dicht gegen Eindringen von Zementschlämpe miteinander verbunden sein. Geeignet für den Einbau in Paketen von mehreren Mehrfachkabelkanälen aus Kunststoff nebeneinander.
Verlegung auf Widerlagerbeton Tunnel.
Gesamtbelastung System Randweg/Mehrfachkabelkanal aus Kunststoff: Lastklasse B - 125 kN. Ein statischer Nachweis ist dem AG vorzulegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· geeignete Zwischenlagerung der Teile (Schutz gegen Sonnenbestrahlung etc.),
· Maßnahmen für dichte Verbindungen,
· lagerichtiges Montieren und Fixieren der Mehrfachkabelkanälen aus Kunststoff,
· allenfalls erforderliches Mörtelbett odgl. zum Ausgleich von Unebenheiten,
· Sonderlängen, Anpassungen im Bereich Schächte etc.,
· Formstücke, Winkelstücke, Adapter etc.,
· Kontrolle durchgängige Wegigkeit aller Kabelfächer nach Herstellung,
· allenfalls erforderliches Reinigen der Kabelfächer nach Herstellung.
670405A	Mehrfachkabelkanal aus Kunststoff Kombi-Pack 6 Fächer	m
Mehrfachkabelkanal aus Kunststoff aus Kunststoff Kombi-Pack mit 6 Kabelfächern.
670405B	Mehrfachkabelkanal aus Kunststoffl Kombi-Pack 9 Fächer	m
Mehrfachkabelkanal aus Kunststoff Kombi-Pack mit 9 Kabelfächern.
6705	Erdung
670501	Liefern und verlegen von Erdern zur Anlagen- bzw. Blitzschutzerdung Nennmaß x, aus Stahl x, Einbauort x.
Einbetonierte Verbindungen dürfen verschweißt werden, sonstige Verbindungen sind mit Klemmen zu verbinden.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Klemmverbindungen, Verbindungsmuffen, Abstandhalter
· Korrosionsschutzbänder,
· allfällige Schraub- und Schweißverbindungen an Metallkonstruktionen einschließlich Korrosionsschutz.
	670501A
	Banderder 40 mm x 4 mm feuerverzinkt, Widerlager u. Sohle
	m

	670501B
	Banderder 40 mm x 4 mm feuerverzinkt, Gewölbe
	m

	670501C
	Runderder 10 mm feuerverzinkt, Widerlager u. Sohle
	m

	670501D
	Runderder 10 mm feuerverzinkt, Gewölbe
	m
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670501E
Runderder 10 mm 1.4571, Widerlager u. Sohle
m
670501F
Runderder 10 mm 1.4571, Gewölbe
m
670501G
Banderder 40 mm x 4 mm unverzinkt, Widerlager u. Sohle
m
670501H
Banderder 40 mm x 4 mm unverzinkt, Gewölbe
m
670501I
Runderder 10 mm unverzinkt, Widerlager u. Sohle
m
670501J
Runderder 10 mm unverzinkt, Gewölbe
m
) (
670502
Aufzahlung für die Mehraufwendungen und Erschwernisse für die Herstellung von Erdungsfahnen Material x.
670502A
Aufzahlung für Erdungsfahnen verzinkt
Stk
Aufzahlung für Erdungsfahnen verzinkt
670502B
Aufzahlung für Erdungsfahnen Mat.
Stk
Material
.
)[image: ][image: ] (
670504
) (
Liefern und Verlegen von Erdungsseil, Stahl verzinkt, Qerschnitt 95 mm
2
, angebunden an die Anlagenerdung.
Die Leistung beinhaltet auch:
Klemmverbindungen, Verbindungsmuffen.
) (
670504A
Erdungsseil, Stahl verzinkt 95 mm2
m
) (
670506
Erdungsfestpunkt 
Stk
Liefern und verlegen bzw. einbauen von Erdungsfestpunkten, Material x, Durchmesser 10 mm, angebunden an die Anlagenerdung.
Die eingebauten Erder sind mit einer Kunststoffschraube zu schützen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
erforderliche Schlitze und Schrämmarbeiten im Beton.
) (
6706
Sonstiges
) (
670601
Handlauf fachgerecht versetzen, Durchmesser 30 mm, Wandstärke 3 mm, einschl. Montageteile, Bögen, Eck- und Anschlussteilen.
Je Konsolenbefestigung sind mind. zwei Schrauben an
zuordnen. Für den Handlauf ist vom AN ein statischer Nachweis vorzulegen (Belastung 0,50 kN/lfm horizontal und vertikal).
Die Leistung beinhaltet auch:
die Kosten für die Maßnahmen für die elektrische Durchverbindung des Handlaufes und Anschluss an die Erd
ungsbuchsen der einzelnen Abschnitte.
Verrechnet wird:
die abgewickelte Gesamtlänge des Handlaufes.
670601A
Handlauf aus nichtrostendem Edelstahl
m
) (
670601B
Handlauf aus verzinktem Stahlrohr
m
) (
Mit zwei Deckanstrichen.
Typ / Farbe Deckschicht 1/RAL:
Typ / Farbe Deckschicht 2/RAL:
) (
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68	Bauleistungen für geotechnische Messungen UT 
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.48, sofern diese nicht projektspezifisch in den Technischen Vertragsbedingungen abgeändert sind.
[image: ]Hinweis für den Ausschreibenden: Die Konzeption der LG 48 und LG 57 geht davon aus, dass für die Durchführung der geotechnischen Messungen eine von den Bauarbeiten getrennte Beauftragung erfolgt.
6801	Bauleistungen für geotechnische Messungen 
Ständige Vorbemerkungen
Der AN stellt sämtliche für den fachgerechten, funktionsfähigen, ausreichend geschützten Einbau aller geotechnischen Messgeräte und die Durchführung der Messungen erforderlichen Bauleistungen. Dies sind insbesonders: Belüftung und Beleuchtung in für die Messaufgabe ausreichendem Umfang, Strom- und Wasserversorgung, Bohrungen für den Einbau von Messbolzen, Leitern, Hebebühnen und -zeug, Injektionspumpen und -schläuche, Injektionsstoffe und -hilfen, mit zugehörigem fachkundigen Bedienungspersonal.
Überwachung, mithilfe und/oder Durchführung des Einbaus der geotechnischen Messgeräte in betriebsbereitem Zustand sowie die Kalibrierung, die Funktionskontrollen und die Nullmessung unter Zuhilfenahme bauseitiger Leistungen ist nicht Gegenstand dieser LG und wird gegebenenfalls nach LG 77 vergütet.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Lieferungen und Aufwendungen für Kleinwerkzeuge, Einbauhilfsmittel, Hilfsmaterialien usw.,
· die Koordinierung und Durchführung der erforderlichen bauseitigen Leistungen mit dem AN der LG 77,
· die Aufwendungen und Erschwernisse zufolge der Lage der Einbaustellen,
· das Lagern von allen geotechnischen Messgeräten an geeigneter, vor Witterung und schädlicher Verschmutzung ausreichend geschützter Stelle,
· alle Aufwendungen für den Transport von geotechnischen Messgeräten zu den Einbaustellen inklusive aller Aufwendungen für das Auf- und Abladen,
· die Manipulation vor Ort,
· die Koordination mit der Durchführung und Auswertung der geotechnischen Messungen beauftragten Unternehmung, insbesondere bezüglich Lagerung, Transport und Einbau der geotechnischen Messgeräte,
· Aufwendungen für den Schutz von Messgeräten, z.B. Spritzbetonwulst.
Gesondert vergütet wird:
· Bohrungen für Geräteeinbau (z.B. Extensometer, Messanker, Inclinometer u.dgl.).
680101	Einbau von Messbolzen UT	Stk
Die Messbolzen sind laut Plan hinter der Ortsbrust zu setzen, zu markieren (Farbspray) und gegen Beschädigung ausreichend zu schützen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Instandhalten von Bolzen,
· die Reinigung und die Wartung.
Gesondert vergütet wird:
· liefern der Messbolzen.
680102	Die Leistung beinhaltet auch:
· die Reinigung und die Wartung von Bireflexmarken, Tripelprismen,
· Ersatz und setzen von beschädigten Bireflexmarken, Tripelprismen, Adaptern.
Verrechnet wird:
· Erstmaliges Setzen oder Umsetzen von Bireflexmarken, Tripelprismen, Adaptern.
680102A	Bireflexmarken setzen, umsetzen	Stk
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Gesondert vergütet wird:
· liefern der Bireflexmarken.
680102B	Tripelprismenm. setzen, umsetzen	Stk
Gesondert vergütet wird:
· liefern der Tripelprismen.
680102C	Adapter setzen, umsetzen	Stk
Gesondert vergütet wird:
· liefern der Adpater.
680105	Einbau Mehrfach-Stangenextensometer 50 bis 100 mm, Tiefenstufe von x bis x m.
Sämtliche Aufwendungen für den Einbau von Stangenextensometern in, mit einem geeigneten Bohrverfahren niedergebrachten, Bohrungen Durchmesser 50 bis 100 mm
Gesondert vergütet wird:
· liefern der Mehrfach-Stangenextensometer. 
Verrechnet wird:
· die Länge der eingebauten Mehrfach-Stangenextensometer entsprechend der niedrigst möglichen Tiefenstufe.
680105A	Einbau MF-Stangenext. 50-100 mm, 0-4 m	Stk
680105B	Einbau MF-Stangenext. 50-100 mm, 0-8 m	Stk
680105C	Einbau MF-Stangenext. 50-100 mm, 0-12 m	Stk
680106	Einbau Mehrfach-Stangenextensometer 100 bis 150 mm, Tiefenstufe von x bis x m.
Einbau von Stangenextensometern in mit einem geeigneten Bohrverfahren niedergebrachten Bohrungen Durchmesser 100 bis 150 mm.
Verrechnet wird:
· die Länge der eingebauten Mehrfach-Stangenextensometer entsprechend der niedrigst möglichen Tiefenstufe.
680106A	Einbau MF-Stangenext. 100-150 mm, 0-4 m	Stk
680106B	Einbau MF-Stangenext. 100-150 mm, 0-8 m	Stk
680106C	Einbau MF-Stangenext. 100-150 mm, 0-12 m	Stk
680110	Einbau Messanker 50 bis 100 mm, Tiefenstufe von x bis x m.
Einbau von Messankern in mit einem geeigneten Bohrverfahren niedergebrachten Bohrungen Durchmesser 50 bis 100 mm
Gesondert vergütet wird:
· Liefern der Messanker. 
Verrechnet wird:
· in Stück entsprechend der niedrigst möglichen Tiefenstufe.
680110A	Einbau Messanker 50-100 mm, 0-4 m	Stk
680110B	Einbau Messanker 50-100 mm, 0-8 m	Stk
680110C	Einbau Messanker 50-100 mm, 0-12 m	Stk
680120	Einbau Druckgeber.
680120A	Einbau Tangentialdruckgeber	Stk
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Gesondert vergütet wird:
· liefern der Tangentialdruckgeber.
680120B	Einbau Radialdruckgeber	Stk
Gesondert vergütet wird:
· liefern der Radialdruckgeber
680121	Einbau Dehnungsmessgeber	Stk
Gesondert vergütet wird:
· liefern der Dehnungsmessgeber.
680130	Einbau hydraulische Ankerkraftmessung, x kN, bestehend aus Lastplatte mit Ableseeinrichtung, Lastverteilerplatten und Unterlagsplatten.
Gesondert vergütet wird:
· liefern der Lastplatte mit Ableseeinrichtung, Lastverteilerplatten und Unterlagsplatten.
680130A	Einbau hydraul. Ankerkraftmessung 250 kN	Stk
680130B	Einbau hydraul. Ankerkraftmessung 500 kN	Stk
680130C	Einbau hydraul. Ankerkraftmessung 750 kN	Stk
680130D	Einbau hydraul. Ankerkraftmessung 1000 kN	Stk
680130E	Einbau hydraul. Ankerkraftmessung 1250 kN	Stk
680140	Einbau Inklinometermessrohr über Tag vertikal. Einbau in Bohrloch mit Durchmesser mindestens 150 mm. Tiefenstufe von x bis x m.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Neigungen zwischen der Vertikalen und 45 Grad nach jeder Richtung,
· Ringraumverfüllung.
Gesondert vergütet wird:
· liefern der Inklinometermessrohre. 
Verrechnet wird:
· ab Bohransatzpunkt nach Laufmeter der jeweiligen Tiefenstufe.
· die Einheitspreise gelten nur für die betreffenden Tiefenstufe, nicht aber für die darüber liegenden Schichten.
680140A	Einbau Inklinometermessrohr ÜT-vert. 0-10 m	m
680140B	Einbau Inklinometermessrohr ÜT-vert.>10-20m	m
680140C	Einbau Inklinometermessrohr ÜT-vert.>20-30m	m
680140D	Einbau Inklinometermessrohr ÜT-vert.>30-40m	m
680140E	Einbau Inklinometermessrohr ÜT-vert.>40-50m	m
680141	Einbau Inklinometermessrohr über Tag horizontal. Einbau in Bohrloch mit Durchmesser mindestens 150 mm. Tiefenstufe von X bis X m.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Neigungen zwischen der Horizontalen und 45 Grad nach jeder Richtung. Verrechnet wird:
· ab Bohransatzpunkt nach Laufmeter der jeweiligen Tiefenstufe.
· die Einheitspreise gelten nur für die betreffenden Tiefenstufe, nicht aber für die darüber liegenden Schichten.
680141A	Einbau Inklinometermessrohr ÜT-horiz. 0-10m	m
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680141B	Einbau Inklinometermessrohr ÜT-horiz.>10-20m	m
680141C	Einbau Inklinometermessrohr ÜT-horiz.>20-30m	m
680145	Einbau Inklinometerkopf über Tag. 
Gesondert vergütet wird:
· liefern der Inklinometerköpfe.
680145A	Einbau Inklinometerkopf ÜT-versenkt	Stk
Einbau Inklinometerkopf ober Tag versenkt laut Ausschreibungsplan.
680145B	Einbau Inklinometerkopf ÜT-über GOK	Stk
Einbau Inklinometerkopf über GOK.
680150	Doppelmantelmesspfeiler ÜT	Stk
Herstellen Doppelmantelmesspfeiler über Tag samt Liefern und Versetzen der Höhenbolzen und der Pfeilerplatte.
Das Aushubmaterial ist im umliegenden Bereich einzuplanieren oder nach Bedarf zu laden und auf AN-Deponie zu verführen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle erforderlichen Erd-, Schal- und Betonarbeiten und Bewehrung, PVC-Rohre, etc.
680153	Setzungsmesspunkt ÜT-nicht befahrbar	Stk
Setzungsmesspunkt über Tag -nicht befahrbar plangemäß herstellen und auf Messdauer instandhalten.
Nach Ende der Messungen sind sämtliche Stahl- und Betonteile bis 1,50 m Tiefe unter GOK zu entfernen. Der entstandene Hohlraum ist mit nicht bindigem Material aufzufüllen und die Oberfläche ist dem Urzustand entsprechend wieder instand zu setzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Aufbruch und die Wiederherstellung der befahrbaren Oberfläche usw.
680154	Setzungsmesspunkt ÜT- befahrbar	Stk
Setzungsmesspunkt über Tag- befahrbar plangemäß herstellen und auf Messdauer instandhalten.
Nach Ende der Messungen sind sämtliche Stahl- und Betonteile bis 1,50 m Tiefe unter GOK zu entfernen. Der entstandene Hohlraum ist mit nicht bindigem Material aufzufüllen und die Oberfläche ist dem Urzustand entsprechend wieder instand zu setzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Aufbruch und die Wiederherstellung der befahrbaren Oberfläche usw.
680155	Setzungsmesspunkt ÜT-Gebäude	Stk
Setzungsmesspunkt über Tag-Gebäude aus verzinktem Stahl an Gebäuden nach Angabe des AG plangemäß herstellen und auf Messdauer instandhalten.
680156	Ausnehmung, Durchbrüche Messgeräte	Stk
Ausnehmung, Durchbrüche Messgeräte: Ausnehmungen und Durchbrüche für Messgeräte in standfestem Boden oder Fels jeder Art in einer Größe bis 0,5 m nach Anweisung herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Abtrag von Spritzbeton.
680160	Einbau Sondenextensometermessrohr über Tag vertikal.
Einbau in Bohrloch mit Durchmesser mindestens 150 mm. Tiefenstufe von x bis x m.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Neigungen zwischen der Vertikalen und 45 Grad nach jeder Richtung.
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Gesondert vergütete wird:
das Liefern des Sondenextensometermessrohrs. 
Verrechnet wird:
ab Bohransatzpunkt nach Laufmeter der jeweiligen Tiefenstufe.
die Einheitspreise gelten nur für die betreffenden Tiefenstufe, nicht aber für die darüber liegenden Schichten.
) (
680160A
Einb. Sondenextmetermessrohr ÜT-vert. 0-10 m
m
680160B
Einb. Sondenextmetermessroh ÜT-vert.>10-20 m
m
680160C
Einb. Sondenextmetermessroh ÜT-vert.>20-30 m
m
) (
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ULG 7001 BE Bohrungen und Versuche UT
ULG 7002 Rotationskernbohrungen
ULG 7003 Bohrungen ohne Kerngewinn
ULG 7004 Unverr. Bohrung Vortriebsgerät (Bohrwagen)
ULG 7005 Versuche, Proben, Sonderausrüstungen
)
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70
Bohrungen und Versuche UT 
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.50, sofern diese nicht projektspezifisch in den Technischen Vertragsbedingungen abgeändert sind.
Bohrungen und Versuche zur Erkundung geologischer Verhältnisse, für geotechnische Untersuchungen,
 für Drainagezwecke, für Kontaktinjektionen und Injektionen zur Konsolidierung und Injektionen des den Hohlraum umgebenden Gebirges und dergleichen. Bohrungen für Ankerungen (ausgenommen Messanker) fallen nicht unter diese Leistungsgruppe.
Die Leistung bei
nhaltet auch:
das Liefern, sofern nicht Bereithalten oder Beistellen angeführt ist,
alle erforderlichen Geräte, Gerüstungen, Hilfskonstruktionen u.dgl., sofern hierfür nicht eigene Positionen vorgesehen sind,
Durchführung in jedem Querschnitt, in alle Richtungen,
Bohrbericht und Dokumentation
verlorene Bohrrohre.
Verrechnet wird:
ab Bohransatzpunkt nach Laufmeter der jeweiligen Tiefenstufe.
die Einheitspreise gelten nur für die betreffende Tiefenstufe, nicht ab
er für die darüber liegenden Schichten.
)[image: ][image: ] (
LB-Version: 6
) (
7001
BE Bohrungen und Versuche UT
Ständige Vorbemerkungen
Baustelleneinrichtung Bohrungen und Versuche unter Tage.
) (
700101
Einmalige Kosten der Baustelle laut ÖNORM B 2061. 
Gesondert vergütet wird:
das Auf-/Umstellen. 
Verrechnet wird:
einmaliges Einrichten.
700101A
BE Rotationskernbohrung
PA
Baustelleneinrichtung Rotationskernbohrung.
700101B
BE Bohrung ohne Kerngewinn, unverrohrt
PA
Baustelleneinrichtung Bohrung ohne Kerngewinn, unverrohrt; als Sonderbaumaßnahme im Sinn der ÖNORM B 2203-1.
700101C
BE Bohrung ohne Kerngewinn, verrohrt
PA
Baustelleneinrichtung Bohrung ohne Kerngewinn, verrohrt; als Sonderbaumaßnahme im Sinn der ÖNORM B 
2203-1.
) (
Auf-/Umst. Gerät Bohrung. 
Die Leistung beinhaltet auch:
Vorbereiten sämtlicher erforderlicher Anschlüsse und Leitungen, z.B. Strom, Wasser, Druckluft. Verrechnet wird:
nach Stück angeordneter und fertiger Auf-/Umstellung.
) (
700102
) (
700102A
Auf-/Umst. Rotationskernbohranlage
Stk
Auf-/Umstellen Rotationskernbohranlage.
700102B
Auf-/Umst. Bohrung o. Kerngew., unverr.
Stk
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Auf-/Umstellen Gerät Bohrung ohne Kerngewinn, unverrohrt; als Sondermaßnahme im Sinn ÖNORM B 2203-1.
700102C	Auf-/Umst. Bohrung o. Kerngew., verr.	Stk
Auf-/Umstellen Gerät Bohrung ohne Kerngewinn, verrohrt; als Sondermaßnahme im Sinn ÖNORM B 2203-1.
[image: ] (
700103
Gerätekosten für jene Zeit, in der das betriebsfertige Gerät nach Anordnung AG auf der Baustelle für einen möglichen Einsatz bereitgehalten ist.
Verrechnet wird:
Dauer der Bereithaltung auf der Baustelle nach Anordnung AG abzüglich der Einsatzzeiten gemäß 
dem Gerät zugehöriger Position zeitgebundene Kosten der Baustelle.
700103A
Bereithalten Rotationskernbohranlage
Mo
Bereithalten Rotationskernbohranlage.
700103B
Bereithalten Bohrung o. Kerngewinn, unver.
Mo
Bereithalten Bohrung ohne Kerngewinn, unverrohrt. Bohrung als Sondermaßnahme im Sinn ÖNORM B 2203-1.
700103C
Bereithalten Bohrung o. Kerngewinn, verr.
Mo
Bereithalten Bohrung ohne Kerngewinn, verrohrt.
) (
700104
Zeitgebundene Kosten Einsatzzeiten.
Zeitgebu
ndene Kosten der Baustelle (Bauregie) lt. ÖNORM B2061, Gerätekosten der Baustelle lt. ÖNORM B2061, sowie sonstige Kosten lt. ÖNORM B2061.
700104A
ZGKB Rotationskernbohranlage
Mo
Zeitgebundene Kosten Rotationskernbohranlage.
700104B
ZGKB Bohrung ohne Kernge
winn, unverrohrt
Mo
Zeitgebundene Kosten Bohrung ohne Kerngewinn, unverrohrt.
700104C
ZGKB Bohrung ohne Kerngewinn, verrohrt
Mo
Zeitgebundene Kosten Bohrung ohne Kerngewinn, verrohrt.
) (
700106
Einmalige Kosten der Baustelle laut ÖNORM B2061. 
Die Leistung beinhaltet auch:
ein mehrmaliges, gänzliches oder teilweises Räumen der Baustelle, sofern aus den Ausschreibungsunterlagen hervorgeht, dass die Baudurchführung in zeitlich getrennten Zeiträumen liegt.
700106A
Räumen d. Baustelle Rotationskernb
ohranlage
PA
700106B
Räumen d. Baust. Bohrung o. Kerng., unverr.
PA
Räumen der Baustelle Bohrung ohne Kerngewinn, unverrohrt. Bohrung als Sondermaßnahme im Sinn ÖNORM B 2203-1.
)700106C	Räumen d. Baust. Bohrung o. Kerng., verr.	PA
Räumen der Baustelle Bohrung ohne Kerngewinn, verrohrt.
7002	Rotationskernbohrungen
Ständige Vorbemerkungen 
Die Leistung beinhaltet auch:
· durchgängiger Kerngewinn,
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· Bohrkernkisten und einschlagen der Kerne in Kunststofffolien mit dauerhafter Beschriftung,
· witterungsgeschützte Lagerung der Bohrkernkisten auf der Baustelle bis zur Übergabe an den AG.
[image: ] (
700201
Rotationskernbohrungen lotrecht abwärts und bis 60 Grad von der Lotrechten abweichend mit
laufender Kerngewinnung in Boden jeder Art einschließlich leichtem und schwerem Fels, in Beton und Mauerwerk sowie in Anschüttungen ausführen, die eine Probenentnahme mit dem angegebenen 
) (
Mindest-Kerndurchmesser gewährleistet. Tiefenstufe von x bis x m.
Gesondert vergütet wird:
) (
700201A
Rotationskernb., abwärts, 0-10 m
m
Mindest-Kerndurchmesser
mm in Lockermassen und
mm in Fels.
) (
700201B
Rotationskernb., abwärts, >10-20 m
m
Mindest-Kerndurchmesser
mm in Lockermassen und
mm in Fels.
) (
700201C
Rotationskernb., abwärts, 
m
Mindest-Kerndurchmesser
mm in Lockermassen und
mm in Fels.
) (
700203
Rotationskernbohrungen horizontal und bis 30 Grad aufwärts und abwärts mit laufender Kerngewinnung im Boden jeder Art einschließlich leichtem und schwerem Fels, in Beton und Mauerwerk sowie in Anschüttungen ausführen, die eine Probenentnahme mit dem angege
benen Mindest-Kerndurchmesser gewährleistet. Tiefenstufe von x bis x m.
Gesondert vergütet wird:
) (
700203A
Rotationskernb., horizontal 0-10 m
m
Mindest-Kerndurchmesser
mm in Lockermassen und
mm in Fels.
) (
700203B
Rotationskernb., horizontal >10-20 m
m
Mi
ndest-Kerndurchmesser
mm in Lockermassen und
mm in Fels.
) (
700203C
Rotationskernb., horizontal, 
m
Mindest-Kerndurchmesser
mm in Lockermassen und
mm in Fels.
) (
700205
Rotationskernbohrungen lotrecht aufwärts und bis 60 Grad von der Lotrechten abweichend mit laufender Kerngewinnung im Boden jeder Art einschließlich leichtem und schwerem Fels, in Beton und Mauerwerk sowie in Anschüttungen ausführen, die eine Probenentnahm
e mit dem angegebenen Mindest-Kerndurchmesser gewährleistet. Tiefenstufe von x bis x m.
Gesondert vergütet wird:
) (
700205A
Rotationskernb., aufwärts 0-10 m
m
Mindest-Kerndurchmesser
mm in Lockermassen und
mm in Fels.
) (
700205B
Rotationskernb., aufwärts >
10-20 m
m
Mindest-Kerndurchmesser
mm in Lockermassen und
mm in Fels.
) (
Verrohrung.
) (
Verrohrung.
) (
Verrohrung.
)700205C	Rotationskernb., aufwärts, 	m
Mindest-Kerndurchmesser	mm in Lockermassen und	mm in Fels.
700210	Aufzahlung auf Positionen Rotationskernbohrung für Verrohrung. Tiefenstufe von x bis x m. Verrechnet wird:
· nach Laufmeter, jedoch nur einmal je Tiefenstufe.
700210A	Az für Verrohrung 0-10 m	m
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LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
700210B	Az für Verrohrung >10-20 m	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
[image: ] (
700210C
Az für Verrohrung 
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
700213
Aufzahlung auf Positionen Rotationskernbohrung für bohren unter Preventereinsatz bis x bar.
700213A
Az bohren Preventer bis 5 bar
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
700213B
Az bohren Preventer bis 10 bar
m
LB-Version: 6
Ger
ingfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
700213C
Az bohren Preventer 
m
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
7003
Bohrungen ohne Kerngewinn
) (
700301
Unverrohrte Bohrung >
70 bis 100 mm ohne Kerngewinn, in Boden jeder Art einschließlich leichtem und schwerem Fels, Beton und Mauerwerk, in jeder Richtung ausführen. Tiefenstufe von x bis x m.
700301A
Unverrohrte Bohrung >70-100 mm, 0-10 m
m
700301B
Unverrohrte Bohrung >70-100 m
m, >10-20 m
m
700301C
Unverrohrte Bohrung >70-100 mm, 
m
) (
700304
Az Trockenbohren unverrohrte Bohrung
m
Aufzahlung Trockenbohren unverrohrte Bohrung ohne Unterschied des Durchmessers, der Tiefenstufe oder des Ortes auf Positionen unverrohrte Bohrungen.
Verrechnet wird:
nach Laufmeter.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Verrohrte Bohrung bis 80 mm Verrohrungslichte, ohne Kerngewinn in Boden jeder Art einschließlich leichtem Fels und Mauerwerk lotrecht abwärts und bis 60 Grad von der Lotrechten abweichend ausführen. Tiefenstufe von x bis x m.
) (
700310
)700310A	Verr. Bohrung bis 80 mm, abwärts, 0-10 m	m
700310B	Verr. Bohrung bis 80 mm, abwärts >10-20 m	m
700310C	Verr. Bohrung bis 80 mm, abwärts 	m
700312	Verrohrte Bohrung bis 80 mm Verrohrungslichte, ohne Kerngewinn in standfestem Boden jeder Art einschließlich leichtem Fels und Mauerwerk horizontal und bis 30 Grad aufwärts und abwärts ausführen. Tiefenstufe von x bis x m.
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700312A	Verr. Bohrung bis 80 mm, horizontal 0-10 m	m
700312B	Verr. Bohrung bis 80 m, horizontal, >10-20 m	m
700312C	Verr. Bohrung bis 80 mm, horizontal, 	m
700314	Verrohrte Bohrung bis 80 mm Verrohrungslichte, ohne Kerngewinn in standfestem Boden jeder Art einschließlich leichtem Fels und Mauerwerk lotrecht aufwärts und bis 60 Grad von der Lotrechten abweichend ausführen. Tiefenstufe von x bis x m.
[image: ] (
700314A
Verr. Bohrung bis 80 mm, aufwärts, 0-10 m
m
700314B
Verr. Bohrung bis 80 mm, aufwärts >10-20 m
m
700314C
Verr. Bohrung bis 80 mm, aufwärts, 
m
) (
700316
Aufzahlung Trockenbohren, verr. Bohrung
m
Aufzahlung Trockenbohren, verrohrte Bohrung. Aufzahlung auf die Positionen verrohrte Bohrung, für Trockenbohren, gültig für jeden Durchmesser und jede Tiefenstufe
) (
7004
Unverr. Bohrung Vortriebsgerät (Bohrwagen)
Ständige Vorbemerkungen
Unverrohrte Bohrun
g mit vorhandenem Vortriebsgerät (Bohrwagen).
) (
700401
Unverrohrte Bohrung 38 bis 70mm ohne Kerngewinn, in Boden jeder Art einschließlich leichtem und schwerem Fels, Beton und Mauerwerk, in jeder Richtung ausführen. Tiefenstufe von x bis x m.
700401A
Unverrohrte Bohrung 38-70 mm. 0-10 m
m
700401B
Unverrohrte Bohrung 38-70 mm >10-20 m
m
700401C
Unverrohrte Bohrung 38-70 mm 
m
) (
7005
Versuche, Proben, Sonderausrüstungen
) (
700501
Ungestörte Zylinderprobe
Stk
Ungestörte Zylinderprobe (Sonderprobe) gemäß 
ÖNORM EN ISO 22475-1 mit mindestens 100 mm Durchmesser und 200 mm Länge entnehmen, mit Versand nach Angabe AG innerhalb von drei Tagen nach der Entnahme.
) (
700502
Wasserabpressversuch durchführen in Fels, Beton oder Mauerwerk. 
Die Leistung beinhaltet auc
h:
der Versuch mit fünf Druckstufen steigend und fallend,
alle Tiefenstufen,
mindestens 10 Minuten Dauer je Druckstufe.
700502A
Wasserabpressversuch mit Einfachpacker
Stk
700502B
Wasserabpressversuch mit Doppelpacker
Stk
Wasserabpressversuch mit Doppelpacker.
)700503	Entnahme von Wasserproben	Stk
Entnahme von Wasserproben gemäß ÖNORM EN ISO 22475-1.
Für eine Wasserprobe sind zwei Flaschen mit 1000 cm3 Inhalt zu verwenden. Die Flaschen sind sofort nach der Entnahme dauerhaft zu beschriften und dem Beauftragten des AG zu übergeben. Die Beschriftung muss enthalten: das Projekt, die Entnahmestelle (z.B. Tunnelstation und Bohrlochtiefe), Datum und Uhrzeit, Entnahmetemperatur und Name des Verantwortlichen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· beistellen aller Geräte und Hilfskonstruktionen.
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700504	Kernbohrungen im Beton oder Spritzbeton zur Entnahme von Probekernen durchführen. Länge bis 70 cm, Kerndurchmesser x mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· beistellen aller Geräte und Hilfskonstruktionen,
· versandbereites Verpacken und dauerhaftes Beschriften,
· Übergabe an eine vom Auftraggeber bestimmte Prüfanstalt,
· Verfüllen der Bohrlöcher mit Zementmörtel.
Verrechnet wird:
· Stück Kernbohrung.
700504A	Kernbohrungen DN50 im Beton/Spritzbeton	Stk
700504B	Kernbohrungen DN100 im Beton/Spritzbeton	Stk
700504C	Kernbohrungen DN x im Beton/Spritzbeton	Stk
Kerndurchmesser	mm.
700505	Preventer bis X bar beistellen und fachgerecht versetzen und räumen.
700505A	Preventer bis 5 bar	Stk
700505B	Preventer bis 10 bar	Stk
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72	Düsenstrahlverfahren UT 
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.52, sofern diese nicht projektspezifisch in den Technischen Vertragsbedingungen abgeändert sind.
Während der Bohr- und Verpress/Injektionsarbeiten hat in diesem Verfahren erfahrenes Personal auf der Baustelle anwesend zu sein.
Das System des Düsenstrahlverfahrens und der Bauablauf sind rechtzeitig vor Einsatzbeginn dem AG in einer Verfahrensbeschreibung vorzulegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern, sofern nicht Bereithalten oder Beistellen angeführt ist,
· die restlichen produktionsbedingten Gerätekosten, die nicht in den Bereitstellungskosten enthalten sind,
· zusätzliche Vermessungs- und Absteckungsarbeiten zur genauen Einhaltung der Lage und Richtung der Bohrungen,
· das Laden und Wegschaffen der systembedingten Rücklaufsuspension.
Gesondert vergütet wird:
· Mehrkosten für das Laden und Wegschaffen des Ausbruchsmaterials nach ULG 62.13,
· Probepfahl mit den nachfolgenden Positionen,
· Mehrausbruch außerhalb der Grenzfläche A,
· Mehrverbrauch an Stützmitteln (Spritzbeton, Tunnelbögen, Bewehrung) durch das sägezahnähnliche Ausbruchsprofil bei den Düsenstrahlverfahren.
7201	BE Düsenstrahlverfahren UT
Ständige Vorbemerkungen
Baustelleneinrichtung Düsenstrahlverfahren unter Tage.
720101	Einmalige Kosten der Baustelle laut ÖNORM B 2061. 
Gesondert vergütet wird:
· das Auf-/Umstellen. 
Verrechnet wird:
· einmaliges Einrichten.
720101A	BE Düsenstrahlverfahren horizontal	PA
Baustelleneinrichtung Düsenstrahlverfahren horizontal. Für das Herstellen eines Schirmes im Düsenstrahlverfahren.
720101B	BE Düsenstrahlverfahren vertikal	PA
Baustelleneinrichtung Düsenstrahlverfahren vertikal. Z.B. für das Herstellen von Fußpfählen im Düsenstrahlverfahren.
720102	Auf-/Umst. Gerät Düsenstrahlverfahren. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· vorbereiten sämtlicher erforderlicher Anschlüsse und Leitungen, z.B. Strom, Wasser, Druckluft. Gesondert vergütet wird:
· das Einrichten. 
Verrechnet wird:
· nach Stück angeordneter und fertiger Auf-/Umstellung je Schirm.
720102A	Auf-/Umst. Gerät Düsenstrahlverfahren hor.	Stk
Auf-/Umst. Gerät Düsenstrahlverfahren horizontal.
720102B	Auf-/Umst. Gerät Düsenstrahlverfahren vert.	Stk
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Auf-/Umst. Gerät Düsenstrahlverfahren vertikal.
) (
720103
Gerätekosten für jene Zeit, in der das betriebsfertige Gerät nach Anordnung AG auf der Baustelle für einen möglichen Einsatz bereitgehalten ist.
Verrechnet wird:
Dauer der Bereithaltung auf der Baustelle nach Anordnung AG abzüglich der Einsatzzeiten gemäß 
dem Gerät zugehöriger Position Zeitgebundene Kosten der Baustelle.
720103A
Bereithalten Düsenstrahlverfahren hor.
d
Bereithalten Düsenstrahlverfahren horizontal.
720103B
Bereithalten Düsenstrahlverfahren vert.
d
Bereithalten Düsenstrahlverfahren vertikal.
) (
720104
Zeitgebundene Kosten Einsatzzeiten.
Zeitgebundene Kosten der Baustelle (Bauregie) lt. ÖNORM B 2061, Gerätekosten der Baustelle lt. ÖNORM B 2061, sowie Sonstige Kosten lt. ÖNORM B 2061.
Als Einsatzzeit gilt:
Bohr- und Durchführungsdauer gemäß bauv
ertraglicher Bauzeitermittlung. Verrechnet wird:
in VE.
Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale durch die in der Bauzeitermittlung angegebene Zeitdauer.
Der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächlichen Mengen.
720104A
ZGKB Düsenstrahlverfahren horizontal
PA
Zeitgebundene Kosten Düsenstrahlverfahren horizontal.
720104B
ZGKB Düsenstrahlverfahren vertikal
PA
Zeitgebundene Kosten Düsenstrahlverfahren vertikal.
) (
720106
Einmalige Kosten der Baustelle laut ÖNORM B2061. Die Leistung beinhaltet auch:
ein mehrmaliges, gänzliches oder teilweises Räumen der Baustelle, sofern aus den Ausschreibungsunterlagen hervorgeht, dass die Baudurchführung in zeitlich getrennten Zeiträumen 
liegt.
720106A
Räumen d. Baust. Düsenstrahlverfahren hor.
PA
Räumen der Baustelle Düsenstrahlverfahren horizontal.
720106B
Räumen d. Baust. Düsenstrahlverfahren vert.
PA
Räumen der Baustelle Düsenstrahlverfahren vertikal.
) (
7202
Bohrungen für Düsenstrahlverfahren
)[image: ][image: ] (
Bohrung Düsenstrahlverfahren, 90 bis 115 mm Durchmesser, horizontal und bis 15 Grad aufwärts im Boden jeder Art, sowie durch bewehrten Spritzbeton ausführen. Tiefenstufe von x bis x m.
Die Leistung beinhaltet auch:
Erschwernisse und Leistungsminderungen aufgrund von beengten Platzverhältnissen. Verrechnet wird:
die Einheitspreise gelten nur für die betreffende Tiefenstufe, nicht aber für die darüber liegenden Schichten.
) (
720201
) (
720201A
Bohrung Dü., horizontal, 0-15 m
m
720201B
Bohrung, Dü., horizontal, 
m
) (
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720202	Bohrung Düsenstrahlverfahren, 90 bis 115 mm Durchmesser, lotrecht abwärts und bis 60 Grad abweichend von der Lotrechten, im Boden jeder Art sowie durch bewehrten Spritzbeton ausführen. Tiefenstufe von x bis x m.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Erschwernisse und Leistungsminderungen aufgrund von beengten Platzverhältnissen. Verrechnet wird:
· die Einheitspreise gelten nur für die betreffende Tiefenstufe, nicht aber für die darüber liegenden Schichten.
720202A	Bohrung Dü., abwärts, 0-5 m	m
720202B	Bohrung Dü. >5-10 m, abwärts	m
720202C	Bohrung Dü., abwärts, 	m

7203	Durchführen Düsenstrahlverfahren

720301	Durchführen des Düsenstrahlverfahrens mit Zementsuspension unabhängig von der Tiefenstufe. Verrechnet wird:
· Laufmeter Schneidstrecke.
720301A	Durchführen Dü. horizontal	m
Durchführung des Düsenstrahlverfahrens horizontal zur Herstellung eines horizontalen und bis 15 Grad aufwärts geneigten Düsenstrahlverfahren-Schirmes für den Tunnelvortrieb. Die Verpress-/Injektionseinrichtung muss ein Verpressen/Injizieren mit einem Verpress/Injektionsdruck von 350 bis 450 bar ermöglichen.
720301B	Durchführen Dü. abwärts	m
Durchführung der Düsenstrahlverfahren abwärts zur Herstellung von lotrecht abwärts und bis zu 60 Grad von der Lotrechten abweichenden Kalottenfußpfählen.
720302	Zementsusp Dü. EN-197-1 -CEM II/A-S 42,5R	t
Verbrauch von Zementsuspension für die Düsenstrahlverfahren unter Verwendung von Zement CEM II/A-S 42,5R gemäß ÖNORM EN 197-1.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Herstellen der Zementsuspension. 
Verrechnet wird:
· nach Tonnen verpresstem/injiziertem Zement.
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73	Rohrschirm UT
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.53, sofern diese nicht projektspezifisch in den Technischen Vertragsbedingungen abgeändert sind.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern, sofern nicht Bereithalten oder Beistellen angeführt ist,
· [image: ]die restlichen produktionsbedingten Gerätekosten, die nicht in den Bereitstellungskosten enthalten sind,
· allenfalls erforderliche Bentonitspülungen,
· zusätzliche Vermessungs- und Absteckungsarbeiten zur genauen Einhaltung der Lage und Richtung der Bohrungen,
· Eventuell erforderliche Probeinjektionen/ Probeverpressungen,
· Verluste von Verrohrungen.
Gesondert vergütet wird:
· Mehrkosten für das Laden und Wegschaffen des Ausbruchsmaterials nach ULG 62.13 - Mehrausbruch außerhalb der Grenzfläche A bei Rohrschirmarbeiten,
· Mehrverbrauch an Stützmitteln (Spritzbeton, Tunnelbögen, Bewehrung) durch das sägezahnähnliche Ausbruchsprofil des Rohrschirmes.
7301	BE Rohrschirm UT
Ständige Vorbemerkungen
Baustelleneinrichtung Rohrschirm unter Tage.
[image: ] (
730101
Einmalige Kosten der Baustelle laut ÖNORM B 2061. 
Gesondert vergütet wird:
das Auf-/Umstellen. 
Verrechnet wird:
einmaliges Einrichten.
730101A
BE Rohrschirm Stahlmanschettenrohr
PA
Baustelleneinrichtung Rohrschirm Stahlmanschettenrohr.
730101B
BE Rohrschirm Stahlfutterrohr
PA
Baustelleneinrichtung Rohrschirm Stahlfutterrohr.
) (
730102
Auf-/Umst. Gerät Rohrschirm. 
Die Leistung beinhaltet auch:
vorbereiten sämtlicher erforderlicher Anschlüsse und Leitungen, z.B. Strom, Wasser, Druckluft. Verrechnet wird:
nach Stück angeordneter und fertiger Auf-/Umstellung je Schirm.
730102A
Auf-/Umst. Gerät Rohrschirm Stahlm.rohr
St
k
Auf-/Umstellen Gerät Rohrschirm Stahlmanschettenrohr.
730102B
Auf-/Umst. Gerät Rohrschirm Stahlfutterrohr
Stk
Auf-/Umstellen Gerät Rohrschirm Stahlfutterrohr.
)730103	Gerätekosten für jene Zeit, in der das betriebsfertige Gerät nach Anordnung AG auf der Baustelle für einen möglichen Einsatz bereitgehalten ist.
Verrechnet wird:
· Dauer der Bereithaltung auf der Baustelle nach Anordnung AG abzüglich der Einsatzzeiten gemäß dem Gerät zugehöriger Position Zeitgebundene Kosten der Baustelle.
730103A	Bereithalten Rohrschirm Stahlm.rohr	d
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Bereithalten Rohrschirm Stahlmanschettenrohr.
730103B	Bereithalten Rohrschirm Stahlfutterrohr	d
Bereithalten Rohrschirm Stahlfutterrohr.
730104	Zeitgebundene Kosten Einsatzzeiten.
Zeitgebundene Kosten der Baustelle (Bauregie) lt. ÖNORM B 2061, Gerätekosten der Baustelle lt. ÖNORM B 2061, sowie sonstige Kosten lt. ÖNORM B 2061.
Als Einsatzzeit gilt:
· Bohr- und Injektionsdauer gemäß bauvertraglicher Bauzeitermittlung. Verrechnet wird:
· In VE.
· Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale durch die in der Bauzeitermittlung angegebene Zeitdauer.
· Der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächlichen Mengen.
730104A	ZGKB Rohrschirm Stahlmanschettenrohr	PA
Zeitgebundene Kosten Rohrschirm Stahlmanschettenrohr.
730104B	ZGKB Rohrschirm Stahlfutterrohr	PA
Zeitgebundene Kosten Rohrschirm Stahlfutterrohr.
730106	Einmalige Kosten der Baustelle laut ÖNORM B 2061. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· ein mehrmaliges, gänzliches oder teilweises Räumen der Baustelle, sofern aus den Ausschreibungsunterlagen hervorgeht, dass die Baudurchführung in zeitlich getrennten Zeiträumen liegt.
730106A	Räumen d. Baustelle Rohrschirm Stahlm.	PA
Räumen der Baustelle Rohrschirm Stahlmanschettenrohr.
730106B	Räumen d. Baustelle Rohrschirm Stahlf.	PA
Räumen der Baustelle Rohrschirm Stahlfutterrohr.
7302	Rohrschirm Stahlmanschettenrohre
730201	Herstellen von verrohrten Hammerbohrungen ohne Kerngewinn, geeignet für den Einbau von Stahlmanschettenrohren. Tiefenstufe von x bis x m.
Die zur Verwendung gelangenden Bohrrohre müssen mind. einen Außendurchmesser von 140 mm und eine Wanddicke von mind. 10 mm aufweisen.
Verrechnet wird:
· die Einheitspreise gelten nur für die betreffende Tiefenstufe, nicht aber für die darüber liegenden Schichten.
730201A	Verrohrte Hammerbohrung 140 mm/0-10 m	m
730201B	Verrohrte Hammerbohrung 140 mm/>10-20 m	m
730202	Liefern und Versetzen von Stahlmanschettenrohren.
Das Stahlrohr muss mind. eine Güte von S 235 JR aufweisen. Es ist alle 50 cm mit Bohrungen, 90 Grad zueinander versetzt, zu versehen. Die Öffnungen sind mit Gummimanschetten mit einer Mindestwanddicke von 5 mm zu versehen, welche mittels angeschweißten Halteringen gegen Verschieben zu sichern sind. Die Stahlmanschettenrohre müssen einen Außendurchmesser von mind. 70 mm und eine Wanddicke von mind. 10 mm haben. Tiefenstufe von X bis X m.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Herstellen der Ummantelung mit einer Zement-Bentonit-Suspension. Verrechnet wird:
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· die Einheitspreise gelten nur für die betreffende Tiefenstufe, nicht aber für die darüber liegenden Schichten.
730202A	Stahlmansch.rohr f. Rohrschirm 70 mm/0-10 m	m
730202B	Stahlmansch.rohr f. Rohrschirm 70 mm/>10-20 m	m
730203	Feststoffe für die Verpressung/Injektion liefern und aufbereiten, einschließlich aller Ladearbeiten.
Es dürfen nur für den jeweiligen Zweck technisch geprüfte und geeignete Bindemittel und Zusätze verwendet werden. Die Aufbereitung des Injektionsgutes ist in genügender Menge vorzusehen. Das Mischungsverhältnis ist dem Gebirge anzupassen und wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Herstellen der Suspension,
· der Verbrauch an Lösungsmittel (Wasser) und Injektionshilfen.
Gesondert vergütet wird:
· Betriebszeit. 
Verrechnet wird:
· der Verbrauch an verpressten/injizierten Feststoffen.
730203A	Feststoff Zement EN-197-1-CEM II/A-S 42,5R	t
730203B	Feststoff Zement 	t
730203C	Feststoff Steinmehl	t
730203D	Feststoff Bentonit	t
730204	Einpressen Verpress-/Injektionsgut	h
Einpressen Verpress-/Injektionsgut passenweise.
Aufbereitetes Verpress-/Injektionsgut zu den einzelnen Verpress-/Injektionsstellen zuleiten und in Rohrschirm einpressen. Für das Einpressen sind entsprechend leistungsfähige, kontinuierlich wirkende, druck- und mengenregulierbare Pumpen vorzusehen. Für das Einpressen werden die nachgewiesenen Pumpenbetriebsstunden unabhängig von der Verpress-/Injektionsgutmenge vergütet. Für den Einpressvorgang ist eine ununterbrochene Pumpenleistung zu gewährleisten. Vergütet wird nur die Nettobetriebszeit je Pumpe; sie beginnt mit dem Einpressen des Injektionsgutes und endet, nachdem der vereinbarte Enddruck 5 min konstant gehalten wurde.
Gesondert vergütet wird:
· das Ver-/Umsetzen der Doppelpacker je Manschettenstufe. 
Verrechnet wird:
· Zeit aufgrund der Aufzeichnungen der Druck-Mengenschreiber.
730205	Ver-/Umsetzen Doppelpacker	Stk
Ver-/Umsetzen Doppelpacker je Manschettenstufe.
7303	Rohrschirm Stahlfutterrohr
730301	Herstellen eines Rohrschirmes mittels verrohrter Hammerbohrungen.
Die verschraubbaren Stahlfutterrohre Stahlgüte S 235 JR verbleiben als Tragelement im Gebirge.
Verrechnet wird:
· die Bohrungen unabhängig der Lage und Richtung nach Länge der eingebauten Futterrohre.
730301A	Rohrschirm 0-20 m, mind. 76 mm	m
Rohrschirm, Tiefenstufe 0 bis 20 m, mindestens 76 mm Durchmesser, Mindestwandstärke 5 mm.
730301B	Rohrschirm 0-20 m, mind. 88 mm	m
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Rohrschirm, Tiefenstufe 0 bis 20 m, mindestens 88 mm Durchmesser, Mindestwandstärke 6 mm.
730301C	Rohrschirm 0-20 m, mind. 114 mm.	m
Rohrschirm, Tiefenstufe 0 bis 20 m, mindestens 114 mm Durchmesser, Mindestwandstärke 6 mm.
730301D	Rohrschirm 0-20 m, mind. 139 mm.	m
Rohrschirm, Tiefenstufe 0 bis 20 m, mindestens 139 mm Durchmesser, Mindestwandstärke 8 mm.
730302	Verpressung/Injektion mittels Zementsuspension. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern des Zementes,
· Herstellen der Zementsuspension,
· das Verpressen/Injizieren mittels druck- und mengenregulierbarer Pumpe.
Verrechnet wird:
· der Verbrauch an verpressten/injizierten Feststoffen.
730302A	Verpr./Inj. RS - EN-197-1-CEM II/A-S 42,5R	t
730302B	Verpr./Inj. RS - 	t
Verpressung/Injektion Rohrschirm mit Zement laut Angabe.
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74	Zusatzmaßnahmen UT
Ständige Vorbemerkungen für Zusatzmaßnahmen gemäß ÖNORM B2203-2 Es gelten die technischen Vertragsbestimmungen
Das Einrichten und Räumen, sowie die ZGKB und die Kosten für das Bereithalten der Geräte für die
Zusatzmaßnahmen werden mit den entsprechenden Positionen der LG 02 abgegolten.
Die Lohnkosten der Vortriebsmannschaft sind bei Modell a in den jeweiligen Positionen der LG 74 zu berücksichtigen.
Die Lohnkosten der Vortriebsmannschaft werden bei Modell b mit den entsprechenden Positionen der LG 62 vergütet.
Die ZGKB Vortrieb werden mit den entsprechenden Positionen der LG 02 vergütet.
In der Abwicklung sind Verpress- und Injektionsphasen technisch nicht objektiv trennbar, deshalb sind in den nachfolgenden Positionen dieser LG die Begriffe synonym verwendet und in gemeinsamen Positionen zusammengefasst.

LB-Version: 6
7401	Drehschlagbohrungen 
Ständige Vorbemerkungen

740101	Auf- und Umstellen der Einrichtung für Drehschlagbohrungen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Vorbereiten sämtlicher erforderlicher Anschlüsse und Leitungen, z.B. Strom, Wasser, Druckluft. Verrechnet wird:
· je Stück Bohrung
740101A	Auf-/Umst. Drehschlagbohrungen Bohrkopf	Stk
Auf- und Umstellen der Einrichtung für Drehschlagbohrungen für Bohrungen durch den Bohrkopf/Schneidrad.
740101B	Auf-/Umst. Drehschlagbohrungen Schild	Stk
Auf- und Umstellen der Einrichtung für Drehschlagbohrungen für Bohrungen schräg durch/über das Schild
740102	Drehschlagbohrung ohne Kerngewinn, in Boden jeder Art einschließlich leichtem und schwerem Fels, durch den Bohrkopf/Schneidrad oder schräg durch/über das Schild herstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die zusätzlichen (über das Bereithalten hinausgehenden) Gerätekosten des Bohrgeräts für den Betrieb
· Beistellen aller weiteren Geräte und Hilfskonstruktionen für die Bohrung
· Erschwernisse bei der Ansatzbohrung (z.B. Bohrwasser und Bohrklein abführen)
· Dokumentation Bohrdatenschreiber
Verrechnet wird:
· die Länge der Bohrung in der jeweiligen Tiefenstufe
740102A	Drehschlagbohrung, unverrohrt, 0-20m	m
Drehschlagbohrung, unverrohrt mit Bohrdurchmesser	, Tiefenstufe 0 bis 20m
740102B	Drehschlagbohrung, unverrohrt, >20-40m	m
Drehschlagbohrung, unverrohrt mit Bohrdurchmesser	, Tiefenstufe >20 bis 40m
740102C	Drehschlagbohrung, unverrohrt, >40-60m	m
Drehschlagbohrung, unverrohrt mit Bohrdurchmesser	, Tiefenstufe >40 bis 60m
740102D	Drehschlagbohrung, unverrohrt, 	m
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Drehschlagbohrung, unverrohrt mit Bohrdurchmesser	, Tiefenstufe x.
740103	Aufzahlung auf Pos. Drehschlagbohrung für verrohrte Bohrung. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche zusätzlichen Aufwendungen die nicht in der Pos. Drehschlagbohrung enthalten sind. Verrechnet wird:
· die Länge der verrohrten Bohrung in der jeweiligen Tiefenstufe
740103A	Aufz. Verrohrung Drehschlagbohrung, 0-20m	m
Aufzahlung für verrohrte Bohrung Drehschlagbohrung, Tiefenstufe 0 bis 20m
740103B	Aufz. Verrohrung Drehschlagbohrung, >20-40m	m
Aufzahlung für verrohrte Bohrung Drehschlagbohrung, Tiefenstufe >20 bis 40m
740103C	Aufz. Verrohrung Drehschlagbohrung, >40-60m	m
Aufzahlung für verrohrte Bohrung Drehschlagbohrung, Tiefenstufe >40 bis 60m
740103D	Aufz. Verrohrung Drehschlagbohrung, 	m
Aufzahlung für verrohrte Bohrung Drehschlagbohrung, Tiefenstufe x
740105	Aufz. Trockenbohren Drehschlagbohrung	m
Aufzahlung Trockenbohren unverrohrte Bohrung ohne Unterschied des Durchmessers, der Tiefenstufe oder des Ortes auf Positionen Drehschlagbohrung
Verrechnet wird:
· nach Laufmeter
7403	Schildmantelschmierung 
Ständige Vorbemerkungen
740301	Schildmantelschmierung	m
Schmieren des Schildmantels mittels Bentonitinjektionen.
Die Aufbereitung des Schmiermittels ist in genügender Menge vorzusehen. Das Mischungsverhältnis ist dem Gebirge anzupassen und wird im Einvernehmen mit dem AG festgelegt. Das verwendete Bentonit muss für die Schmierfunktion geeignet und vorgequollen sein.
Diese Leistung kommt nur auf Anordnung des AG zur Anwendung. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Liefern und Aufbereiten des Betonit für die Schmierung frei Verwendungsstelle einschl. aller Ladearbeiten
· Der Verbrauch an Quellmittel (Wasser)
· die zusätzlichen (über das Bereithalten hinausgehenden) Gerätekosten der Injektionseinrichtung und Leitungen für den Betrieb
Verrechnet wird:
· in Laufmeter Tunnel, über die beim Vortrieb der Schildmantel mit Bentonit geschmiert wird.
7404	Zusatzmaßnahmen im A0 
Ständige Vorbemerkungen
740403	Drucklufteinsatz bis 	h
Drucklufteinsatz in Abbaukammer aus vom AN nicht zu vertretenden Gründen. Überdruckbereich, bezogen auf den Luftpolsterdruck bis x bar
Diese Position gilt für die Beseitigung von Hindernissen sowie für vom AG angeordnete Inspektions-und Wartungsarbeiten am Schneidrad.
Verrechnet wird:
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
· nach Arbeitsstunden unter Druckluft je Einsatzteam in der Abbaukammer. Die Ein- und Ausschleuszeiten zählen als Arbeitsstunden.
Gesondert vergütet wird:
· die Vortriebsunterbrechung
740404	Tauchereinsatz in Stützflüssigkeit bis 	h
[image: ]Tauchereinsatz in der mit Stützflüssigkeit gefüllten Abbaukammer aus vom AN nicht zu vertretenden Gründen.
Überdruckbereich, bezogen auf den Suspensionsdruck in der Tunnelsohle bis x bar.
Diese Position gilt für die Beseitigung von Hindernissen sowie für vom AG angeordnete Inspektions-und Wartungsarbeiten am Schneidrad.
Verrechnet wird:
· nach Arbeitsstunden unter Druckluft je Einsatzteam in der Abbaukammer. Die Ein- und Ausschleuszeiten zählen als Arbeitsstunden.
Gesondert vergütet wird:
· die Vortriebsunterbrechung
[image: ] (
740411
Ausgleich oder Austausch Stützflüssigkeitsverlust im kontinuierlichen Vortrieb gemäß ÖNORM B 2203-2.
Mit dieser Position wird die damit verbundene Erschwernis vergütet. 
Verrechnet wird:
nach m3 eingespeister Frischsuspension.
740411A
Ausgleich Stützflüssigkeitsverlust
m
3
 
Ergänzen bzw. Auffüllen des Stützflüssigkeitsvorrats infolge der beim Anfahren unbe
kannter Hohlräume wie Brunnen, Pegel usw. auftretenden oder durch Bodenschichten mit bereichsweise hohem Porenvolumen hervorgerufenen Stützflüssigkeitsverlusten.
740411B
Austausch der Stützflüssigkeit
m
3
 
Austausch der Stützflüssigkeit im gesamten Speise- 
und Förderkreislauf infolge der Nichteinhaltung definierter Grenzparameter der Stützflüssigkeit aus nicht vom AN zu vertretenden Gründen.
Gesondert vergütet werden:
Lohnkosten und ZGK als Vortriebsunterbrechung
) (
7405
Ertüchtigung Vortriebssystem 
Ständige Vorbemerkungen
) (
740501
Ertüchtigung Vortriebssystem Anordnung AG
Stk
) (
Ertüchtigung des Vortriebssystems auf Anordnung des AG für Die Leistung beinhaltet auch:
Überholung des Vortriebssystems
Werkzeugwechsel
Verlängerung der Förderbänder
Auffüllen von Vorratsbehältern
) (
Setzen aller Maßnahmen um in der Folge einen unterbrechungsfreien kontinuierlichen Vortrieb sicherzustellen.
Verrechnet wird:
je Ertüchtigung der TVM, die durch den AG angeordnet wurde
)7406	Injektionen Bohrkopfbereich
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Ständige Vorbemerkungen
Schauminjektion (Injektion Silikatschaum) über dem Bohrkopf (BK ) mittels Injektionslanzen zwischen Schildschneide und Bohrkopf oder durch Schneidrollenkästen zur Verfüllung von Überbrüchen am Bohrkopf. Injektion mit elektro- hydraulischen Kolbenpumpen ( je Pumpe mit unterschiedlichen Mischungen), samt Dosier- und Mischanlagen, Steuereinheit, allen erforderlichen Anschlüssen, Ver-und Entsorgungsleitungen, etc. geeignet für das Verpumpen von chemischen Injektionsmitteln bei Pumpraten von 0,2 – 10 l/min und bis zu Drücken von 100bar.
740601	Auf-/Umst. Schauminjektion	Stk
Auf-/Umstellen der Einrichtung für Schauminjektion. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Vorbereiten sämtlicher erforderlicher Anschlüsse und Leitungen, z.B. Strom, Wasser, Druckluft.
· die Verfülllanzen
Verrechnet wird:
· nach Stück angeordneter und durchgeführter Injektionsmaßnahme.
740602	Verpressen Schauminjektion	h
Aufbereitetes Injektionsgut zu den einzelnen Injektionsstellen zuleiten und in die Injektionslöcher bzw. -lanzen einpressen. Für das Einpressen des Injektionsgutes sind entsprechend leistungsfähige, kontinuierlich wirkende Pumpen vorzusehen. Für das Einpressen werden die nachgewiesenen Pumpenbetriebsstunden bzw. injektionsbedingte Unterbrechungen unabhängig von der Injektionsgutmenge vergütet. Für den Injektions- /Verpressvorgang ist eine ununterbrochene Pumpleistung zu gewährleisten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Pumpen des Injektionsgutes mit geeigneten druck- und mengenregulierbaren Pumpeneinheiten mit Drücken bis zu 100 bar
· die zusätzlichen (über das Bereithalten hinausgehenden) Gerätekosten der Injektionseinrichtung und Leitungen für den Betrieb
Gesondert vergütet wird:
· das Injektionsgut gemäß ULG 7420 
Verrechnet wird:
· nach aufgezeichneten Pumpenstunden
7411	Nachverpressen Tübbinge Bereich A1 
Ständige Vorbemerkungen
Positionen für die Vergütung der Zusatzmaßnahme - Nachverpressung der Ringspaltverfüllung zur Bettungsverbesserung der Tübbinge im Bereich A1 der TVM.
Verpressung mit elektro- hydraulischen Kolbenpumpen (je Pumpe mit unterschiedlichen Mischungen), samt Dosier- und Mischanlagen, Steuereinheit, allen erforderlichen Anschlüssen, Ver- und Entsorgungsleitungen, etc. geeignet für das Verpumpen von Suspensionen mit W/B- Faktoren 0,8-2,5 bei Pumpraten von 1 – 50 l/min und bis zu Drücken von 100bar.
741101	Auf-/Umst. Nachverpressung A1	Stk
Auf-/Umstellen der Nachverpresseinrichtung des Ringspaltes im Bereich A1 der TVM. Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche erforderliche Anschlüsse und Leitungen, z.B. Strom, Wasser, Druckluft. Verrechnet wird:
· je Stück nachverpresster Verfüllöffnung
741102	Nachverpressen Ringspalt mit Mörtel	h
Aufbereitetes Verpressgut zu den einzelnen Verpressstellen zuleiten und in die Verfüllöffnungen einpressen. Für das Einpressen des Verpressgutes sind entsprechend leistungsfähige, kontinuierlich wirkende Pumpen vorzusehen. Für den Verpressvorgang ist eine ununterbrochene Pumpleistung zu gewährleisten.
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beseitigen von Störungen oder Verstopfungen
· die zusätzlichen (über das Bereithalten hinausgehenden) Gerätekosten der Verpresseinrichtung und Leitungen für den Betrieb
· Dokumentation des Verpressvorganges
Gesondert vergütet wird:
· das Verpressgut gemäß ULG 7420 
Verrechnet wird:
· nach aufgezeichnete Pumpenstunden
7412	Injektion Tübbinge Bereich A1 
Ständige Vorbemerkungen
Positionen für die Vergütung der Zusatzmaßnahme - seichte radiale Bohrlochinjektion zur Bettungsverbesserung der Tübbinge im Bereich A1 der TVM.
Bohrlochinjektion mit elektro- hydraulischen Kolbenpumpen (je Pumpe mit unterschiedlichen Mischungen), samt Dosier- und Mischanlagen, Steuereinheit, allen erforderlichen Anschlüssen, Ver-und Entsorgungsleitungen, etc. geeignet für das Verpumpen von Suspensionen mit W/B- Faktoren 0,8-2,5 bei Pumpraten von 1 – 50 l/min und bis zu Drücken von 100bar.
741201	Auf-/Umst. Injektion Tübbinge A1	Stk
Auf- und Umstellen der Geräte für Injektionen durch den Tübbing im Bereich A1 der TVM.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Vorbereiten sämtlicher erforderlicher Anschlüsse und Leitungen, z.B. Strom, Wasser, Druckluft. Verrechnet wird:
· je Stück
741203	Unverrohrte Bohrung für seichte radiale Bohrlochinjektion zur Bettungsverbesserung, radial im First-und Ulmenbereich durch den Tübbing im Arbeitsbereich A1,
Die Leistung beinhaltet auch:
· die zusätzlichen (über das Bereithalten hinausgehenden) Gerätekosten des Bohrgeräts für den Betrieb
· Beistellen aller weiteren Geräte und Hilfskonstruktionen für die Bohrung
· Erschwernisse bei der Ansatzbohrung (z.B. Bohrwasser und Bohrklein abführen)
Gesondert vergütet wird:
· Die Kernbohrung durch den Tübbing 
Verrechnet wird:
· nach Laufmeter Bohrung ab Tübbingaußenkante
741203A	Unverr.Bohrung durch Tübbing bis 1,5m	m
Unverrohrte Bohrung durch den Tübbing im Arbeitsbereich A1, Tiefenstufe 0 bis 1,5m herstellen.
741203B	Unverr.Bohrung durch Tübbing bis 	m
Unverrohrte Bohrung durch den Tübbing im Arbeitsbereich A1, Tiefenstufe x herstellen.
741205	Vorbereiten Tübbinge Injektion	m
Vor- und Nachbereiten der Tübbinge für Injektion mittels Zementfüller-Suspension
Verschluss aller Fugen (z.B. durch Fugenvermörtelung) und Öffnungen des Tübbingausbaus, sowie Sektionierung der Injektionsabschnitte durch Abschottung
Die Leistung beinhaltet auch:
· Liefern und Aufbereiten des Fugenmörtels
· das temporäre Öffnen und Verschließen der Ringspaltverfüllöffnungen
· Reinigen der Tübbinge
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· Laden und Wegschaffen von überschüssigem Material 
Verrechnet wird:
· pro lfm Tunnel, über die die Vorbereitungsarbeiten durchgeführt werden
741206	Injektion Zement-Füller-Suspension	h
Aufbereitetes Injektionsgut zu den einzelnen Injektionsstellen zuleiten und in die Injektionslöcher einpressen. Für das Einpressen des Injektionsgutes sind entsprechend leistungsfähige, kontinuierlich wirkende Pumpen vorzusehen. Für den Injektionsvorgang ist eine ununterbrochene Pumpleistung zu gewährleisten.
[image: ]Die Leistung beinhaltet auch:
· Beseitigen von Störungen oder Verstopfungen
· die zusätzlichen (über das Bereithalten hinausgehenden) Gerätekosten der Injektionseinrichtung und Leitungen für den Betrieb
· Dokumentation des Injektionsvorganges
Gesondert vergütet wird:
· das Injektionsgut gemäß ULG 7420 
Verrechnet wird:
· nach aufgezeichneten Pumpenstunden
7420	Liefern Injektions- und Verpressgut
Ständige Vorbemerkungen
Die Positionen dieser ULG gelten gleichermaßen für Leistungen der LG 74 und LG 75 LB-Version: 6
742001	Liefern von Zement mit Mahlfeinheit nach Blaine x für geotechnische Injektionen und Verpressarbeiten aller Art.
Es dürfen nur für den jeweiligen Zweck technisch geprüfte und geeignete Bindemittel und Zuschläge verwendet werden. Die Aufbereitung des Injektionsgutes ist in genügender Menge vorzusehen. Das Mischungsverhältnis ist dem Gebirge anzupassen und wird im Einvernehmen mit dem AG festgelegt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Anmachwasser,
· das Aufbereiten der Suspension
· die Zusatzmittel (ausgenommen Wasserglas).
Gesondert vergütet wird:
· sulfatbeständiges Verpressgut,
· schnell härtender Zement.
Verrechnet wird:
· die verpresste Zementmenge in Kilogramm
742001A	Liefern Normalzement	kg
Liefern Normalzement, Blaine Wert	, Größtkorn D95
742001B	Liefern Feinzement	kg
Liefern Feinzement, Blaine Wert	, Größtkorn D95
742001C	Liefern Feinstzement	kg
Liefern Feinstzement, Blaine Wert	, Größtkorn D95
742002	Aufzahlung zu Positionen 742001 für die Verwendung von Zement mit Eigenschaft x. Verrechnet wird:
· die verpresste Zementmenge in Kilogramm.
742002A	Az Liefern Zement C3A-frei	kg
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Aufzahlung Liefern Zement C3A-frei
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
742002B	Az Liefern schnell härtender Zement	kg
Aufzahlung Liefern schnell härtender Zement
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

742003	Liefern von Zuschlagstoff x für geotechnische Injektionen und Verpressarbeiten aller Art.
Verrechnet wird:
· die verpresste Menge des jeweiligen Zuschlagstoffes in kg.

742003A	Zuschlagstoff Bentonit Injektionen	kg
Liefern Zuschlagstoff Bentonit Injektionen
742003B	Zuschlagstoff Opalit Injektionen	kg
Liefern Zuschlagstoff Opalit Injektionen
742003C	Zuschlagstoff Flugasche Injektionen	kg
Liefern Zuschlagstoff Flugasche Injektionen
742003D	Zuschlagstoff Steinmehl Injektionen	kg
Liefern Zuschlagstoff Steinmehl Injektionen
742003E	Zuschlagstoff Hochofenschlacke Injektionen	kg
Liefern Zuschlagstoff Hochofenschlacke Injektionen
742003F	Zuschlagstoff Wasserglas Injektionen	kg
Liefern Zuschlagstoff Wasserglas Injektionen
742011	Liefern von chemischen Injektionsmittel für geotechnische Injektionen und Verpressarbeiten aller Art.
Es dürfen nur für den jeweiligen Zweck technisch geprüfte und geeignete Produkte verwendet werden. Die Aufbereitung des Injektionsgutes ist in genügender Menge vorzusehen. Das Mischungsverhältnis ist dem Gebirge anzupassen und wird im Einvernehmen mit dem AG festgelegt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Aufbereiten des Injektionsgutes
742011A	Liefern von Acrylatgel	kg
Dreikom ponentiges, wasserquellfähiges Hydrogel auf Methacrylatbasis.
Mischviskosität bei 20°C ≤ 2,5mPas
Topfzeit: ca. 01:50 - 41:45 [min:sec]
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Anmachwasser der B Komponente. 
Gesondert vergütet wird:
· Zugabe von Flexibilisierungsmittel an Stelle von Wasser. 
Verrechnet wird:
· das verpresste Acrylatgel in Kilogramm.
742011B	Liefern von Polyurethanharz	kg
Zweikomponentiges, druckfestes Polyurethanharz. 
Mischviskosität bei 23°C ca. 140 mPas
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Topfzeit bei 20°C ca. 00:58 - 90:00 [min:sec]
Schaumfaktor ohne Wasser: 1, mit Wasser: 1,5 – 3 Druckfestigkeit ca. 74,0 N/mm2 
Gesondert vergütet wird:
· Zugabe von Beschleuniger.
· Zugabe von Thixotropiermittel..
Verrechnet wird:
· das verpresste PUR Harz in Kilogramm
742011C	Liefern von Polyurethanharz Schaum	kg
Zweikomponentiges, schäumendes Polyurethanharz.
Mischviskosität bei 23°C ca. 240 mPas 
Start,- Steigzeit bei 23°C ca. 20 - 45 sec 
Schaumfaktor: ca. 13-15
Druckfestigkeit ca. 2,0 N/mm2 
Verrechnet wird:
· das verpresste PUR Harz in Kilogramm
742011D	Liefern von Silikatharz	kg
Zweikomponentiges, nicht schäumendes Silikatharz
Mischviskosität bei 23°C ca. 120 mPas 
Topfzeit bei 23°C ca. 40sec
Druckfestigkeit ca. 55,0 N/mm2
Verrechnet wird:
· das verpresste Silikatharz in Kilogramm.
742011E	Liefern von Silikatharzschaum	kg
Zweikomponentiger, schnell reagierender, hochschäumender Silikatharzschaum
Mischviskosität bei 23°C ca. 135 mPas 
Start,- Steigzeit bei 23°C ca. 24 - 45 sec 
Schaumfaktor: ca. 60-70
Verrechnet wird:
· der verpresste Silikatharzschaum in Kilogramm.
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 75 - Sondermaßnahmen kont. UT
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
75	Sondermaßnahmen kont. UT
Ständige Vorbemerkungen für Sondermaßnahmen gemäß ÖNORM B2203-2 Es gelten die technischen Vertragsbestimmungen
Ständige Vorbemerkungen für Zusatzmaßnahmen gemäß ÖNORM B2203-2 Es gelten die technischen Vertragsbestimmungen
Die Lohnkosten der Vortriebsmannschaft sind bei Modell a in den jeweiligen Positionen der LG 75 zu berücksichtigen.
Die Lohnkosten der Vortriebsmannschaft werden bei Modell b mit den entsprechenden Positionen der LG 62 vergütet.
Die ZGKB Vortrieb werden mit den entsprechenden Positionen der LG 02 vergütet.
In der Abwicklung sind Verpress- und Injektionsphasen technisch nicht objektiv trennbar, deshalb sind in den nachfolgenden Positionen dieser LG die Begriffe synonym verwendet und in gemeinsamen Positionen zusammengefasst.

7501	Vorauserkundungen UT 
Ständige Vorbemerkungen

750101	BE für Rotationskernbohrungen	PA
Einmalige Kosten der Baustelle laut ÖNORM B 2061 für die Baustelleneinrichtung für Rotationskernbohrungen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· eine geeignete Lagerungsstelle der Geräte, um einen jederzeitigen Einsatz der Geräte während des Vortriebes zu gewährleisten
· notwendige zusätzliche Einrichtungen bzw. Hilfskonstruktionen für die Montage oder Fixierung (z.B. Halterungen am Schild, Stützen,...) der Geräte für die Bohrungen
Gesondert vergütet wird:
· Aufstellen/Umstellen
750102	Bereithalten Bohrgerät Rotationskernbohrung	d
Gerätekosten für jene Zeit, in der das betriebsfertige Gerät nach Anordnung AG auf der Baustelle für
einen möglichen Einsatz bereitgehalten wird.
Verrechnet wird:
· Dauer der Bereithaltung auf der Baustelle nach Anordnung AG abzüglich der Einsatzzeiten gemäß dem Gerät zugehöriger Position 750103
750103	ZGKB Bohrgerät Rotationskernbohrung	PA
Zeitgebundene Kosten Einsatzzeiten.
Zeitgebundene Kosten der Baustelle (Bauregie) lt. ÖNORM B 2061, Gerätekosten der Baustelle lt.
ÖNORM B 2061, sowie sonstige Kosten lt. ÖNORM B 2061.
Als Einsatzzeit gilt:
· Bohrdauer gemäß bauvertraglicher Bauzeitermittlung. Verrechnet wird:
· In VE.
· Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale durch die in der Bauzeitermittlung gemäß Vertrag angegebene Zeitdauer.
· Der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächlichen Mengen.
750104	Räumen Rotationskernbohrung	PA
Einmalige Kosten der Baustelle laut ÖNORM B 2061 für das Räumen der Baustelleneinrichtung für Rotationskernbohrungen.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· ein mehrmaliges, gänzliches oder teilweises Räumen der Baustelle, sofern aus den Ausschreibungsunterlagen hervorgeht, dass die Baudurchführung in zeitlich getrennten Zeiträumen liegt.
750105	Auf- und Umstellen der Einrichtung für Rotationskernbohrungen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Vorbereiten sämtlicher erforderlicher Anschlüsse und Leitungen, z.B. Strom, Wasser, Druckluft. Verrechnet wird:
· je Stück Bohrung
750105A	Auf-/Umst. Rotationskernbohrungen Bohrkopf	Stk
Auf- und Umstellen der Einrichtung für Rotationskernbohrungen für Bohrungen durch den Bohrkopf/Schneidrad.
750105B	Auf-/Umst. Rotationskernbohrungen Schild	Stk
Auf- und Umstellen der Einrichtung für Rotationskernbohrungen für Bohrungen schräg durch/über das Schild
750111	Herstellen einer Bohrung mit laufender Kerngewinnung durch Bohrgassen durch den Bohrkopf oder durch das Schild mit einem Mindestkerndurchmesser von 100mm, in Boden jeder Art einschließlich leichtem und schwerem Fels.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellen aller Geräte und Hilfskonstruktionen
· Erschwernisse bei der Ansatzbohrung (z.B. Bohrwasser und Bohrklein abführen)
· Kerngewinn und fachgerechte Einlagerung der Kerne in Kernkisten in Kunststofffolien mit dauerhafter Beschriftung
· Kernaufnahme
· Transport der Kisten aus dem Tunnel zur Lagerungsstelle obertage
· Dokumentation Bohrdatenschreiber gem. Anforderung TV.
Gesondert vergütet wird:
· Auf- und Umstellen 
Verrechnet wird:
· die Länge der Bohrkerne in der jeweiligen Tiefenstufe
750111A	Rotationskernbohrung, verr., d. Bohrgassen, 0-10m	m
Verrohrte Rotationskernbohrung mit Kern durch Bohrgassen, Tiefenstufe von 0 bis inkl. 10 m.
750111B	Rotationskernbohrung, verr., d. Bohrgassen, 10-20m	m
Verrohrte Rotationskernbohrung mit Kern durch Bohrgassen, Tiefenstufe von 10 bis inkl. 20 m.
750111C	Rotationskernbohrung, verr., d. Bohrgassen, 20-30m	m
Verrohrte Rotationskernbohrung mit Kern durch Bohrgassen, Tiefenstufe von 20 bis inkl. 30 m.
750111D	Rotationskernbohrung, verr., d. Bohrgassen, 30-40m	m
Verrohrte Rotationskernbohrung mit Kern durch Bohrgassen, Tiefenstufe von 30 bis inkl. 40 m.
750111E	Rotationskernbohrung, verr., d. Bohrgassen, 	m
Verrohrte Rotationskernbohrung mit Kern durch Bohrgassen, Tiefenstufe wie angegeben.
7502	Injektionsbohrschirm UT 
Ständige Vorbemerkungen
750201	BE für Injektionsbohrschirm	PA
Einmalige Kosten der Baustelle laut ÖNORM B 2061 der Baustelleneinrichtung für Injektionsbohrschirm
Die Leistung beinhaltet auch:
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· eine geeignete Lagerungsstelle der Geräte um einen jederzeitigen Einsatz der Geräte während des Vortriebes zu gewährleisten
· notwendige zusätzliche Einrichtungen bzw. Hilfskonstruktionen für die Montage oder Fixierung (z.B. Halterungen am Schild, Stützen,...) der Geräte
Gesondert vergütet wird:
· Aufstellen/Umstellen
750202	Bereithalten Injektionsbohrschirm	d
Gerätekosten für jene Zeit, in der das betriebsfertige Gerät nach Anordnung AG auf der Baustelle für
einen möglichen Einsatz bereitgehalten ist.
Verrechnet wird:
· Dauer der Bereithaltung auf der Baustelle nach Anordnung AG abzüglich der Einsatzzeiten gemäß dem Gerät zugehöriger Position Zeitgebundene Kosten der Baustelle.
750203	ZGKB Injektionsbohrschirm	PA
Zeitgebundene Kosten der Baustelle (Bauregie) lt. ÖNORM B 2061, Gerätekosten der Baustelle lt. ÖNORM B 2061, sowie sonstige Kosten lt. ÖNORM B 2061.
Als Einsatzzeit gilt:
· Bohrdauer gemäß bauvertraglicher Bauzeitermittlung. Verrechnet wird:
· In VE.
· Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale durch die in der Bauzeitermittlung gemäß Vertrag angegebene Zeitdauer.
· Der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächlichen Mengen.
750204	Räumen Injektionsbohrschirm	PA
Einmalige Kosten der Baustelle laut ÖNORM B 2061 für das Räumen der Baustelleneinrichtung für Injektionsbohrschirm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· ein mehrmaliges, gänzliches oder teilweises Räumen der Baustelle, sofern aus den Ausschreibungsunterlagen hervorgeht, dass die Baudurchführung in zeitlich getrennten Zeiträumen liegt.
750205	Aufstellen, Umstellen, Umsetzen Injektionsbohrschirm 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Vorbereiten sämtlicher erforderlicher Anschlüsse und Leitungen, z.B. Strom, Wasser, Druckluft
750205A	Auf-/Umst. Injektionsbohrschirm	Stk
Auf-/Umstellen Injektionsbohrschirm
Verrechnet wird:
· nach Stück angeordneter und fertiger Auf-/Umstellung je Schirm.
750205B	Umsetzen Injektionsbohrschirm	Stk
Umsetzen Injektionsbohrschirm
Verrechnet wird:
· je Stück Bohrung Injektionsbohrschirm.
750211	Herstellen einer Bohrung durch die Bohrgassen im Schild mittels verrohrter Drehschlagbohrungen. Die Rohre verbleiben als Tragelement im Gebirge.
Das eingesetzte System muss geeignet sein, die Durchführung durch den Schild ohne Behinderung des weiteren Vortriebs, die Abdichtung gegenüber dem Gebirge zum Zweck der Injektion und die Verteilung des Injektionsgutes über Austrittsöffnungen entlang der Injektionsstrecke von ca. 8m ab Bohrlochtiefstem zu gewährleisten.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· erforderliche Abdichtungsmaßnahmen (Verdämmung Bohrmund und Mantelinjektion)
· Stahlfutterrohre
Verrechnet wird:
· die Länge der eingebauten Futterrohre unabhängig von der Lage und Richtung
750211A	Verr. Bohrungen Injektionsbohrschirm, 0-20m	m
Verrohrte Bohrungen für Injektionsbohrschirm, Tiefenstufe 0 bis inkl. 20m, Mindestbohrdurchmesser von 89mm.
Stahlfutterrohre verschraubbar, Stahlgüte St 360, Mindestdurchmesser von 76 mm und einer Mindestwandstärke von 4 mm.
750212	Injektion Zement-Füller-Suspension	h
Aufbereitetes Injektionsgut zu den einzelnen Injektionsstellen zuleiten und in die Injektionslöcher einpressen. Für das Einpressen des Injektionsgutes sind entsprechend leistungsfähige, kontinuierlich wirkende Pumpen vorzusehen. Für das Einpressen werden die nachgewiesenen Pumpenbetriebsstunden bzw. injektionsbedingte Vortriebsunterbrechungen unabhängig von der Injektionsgutmenge vergütet. Für den Verpressvorgang ist eine ununterbrochene Pumpleistung zu gewährleisten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Herstellen der Suspension, als stabile Mischung,
· den Verbrauch an Lösungsmittel (Wasser) und Injektionshilfen einschl. Stabilisatoren.
· Anschließen der Injektionsleitungen, Leitungsführung
· Beseitigen von Störungen oder Verstopfungen
· die zusätzlichen (über das Bereithalten hinausgehenden) Gerätekosten der Injektionseinrichtung und Leitungen für den Betrieb
· Erschwernis durch Vortriebsarbeiten
· Räumen und Reinigen des Arbeitsbereiches
· ebenflächiges Vermörteln der Injektionsbohrung vor Einbau der Abdichtung
· Dokumentation des Injektionsvorganges
Gesondert vergütet wird:
· das Injektionsgut gemäß ULG 7420 
Verrechnet wird:
· nach aufgezeichneten Pumpenstunden
750214	Injektion chemische Injektionsmittel	h
Injektion chemische Injektionsmittel.
Aufbereitetes Injektionsgut zu den einzelnen Injektionsstellen zuleiten und in die Injektionslöcher einpressen. Für das Einpressen des Injektionsgutes sind entsprechend leistungsfähige, kontinuierlich wirkende Pumpen vorzusehen. Für das Einpressen werden die nachgewiesenen Pumpenbetriebsstunden bzw. injektionsbedingte Unterbrechungen unabhängig von der Injektionsgutmenge vergütet. Für den Injektions- /Verpressvorgang ist eine ununterbrochene Pumpleistung zu gewährleisten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Herstellen der Suspension, als stabile Mischung,
· den Verbrauch an Lösungsmittel (Wasser) und Injektionshilfen einschl. Stabilisatoren.
· Leitungsführungen
· die zusätzlichen (über das Bereithalten hinausgehenden) Gerätekosten der Injektionseinrichtung und Leitungen für den Betrieb
· Erschwernis durch Vortriebsarbeiten
· Räumen und Reinigen des Arbeitsbereiches
Gesondert vergütet wird:
· das Injektionsgut gemäß ULG 7420 
Verrechnet wird:
· nach aufgezeichneten Pumpenstunden
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750218	Ver-/Umsetzen Doppelpacker	Stk
Ver-/Umsetzen Doppelpacker je Manschettenstufe.
7503	Injektion Tübbinge Bereich A3 
Ständige Vorbemerkungen
Positionen für die Vergütung der Sondermaßnahme - radiale Bohrlochinjektion der Tübbinge im Bereich A3 der TVM.
Bohrlochinjektion mit elektro- hydraulischen Kolbenpumpen (je Pumpe mit unterschiedlichen Mischungen), samt Dosier- und Mischanlagen, Steuereinheit, allen erforderlichen Anschlüssen, Ver-und Entsorgungsleitungen, etc. geeignet für das Verpumpen von Suspensionen mit W/B- Faktoren 0,8-2,5 bei Pumpraten von 1 – 50 l/min und bis zu Drücken von 100bar.
750301	BE für Injektion Tübbinge A3	PA
Einmalige Kosten der Baustelle laut ÖNORM B 2061 der Baustelleneinrichtung für Injektion Tübbinge im Bereich A3 hinter der NLE
Die Leistung beinhaltet auch:
· eine geeignete Lagerungsstelle der Geräte um einen jederzeitigen Einsatz der Geräte zu gewährleisten
· notwendige zusätzliche Einrichtungen bzw. Hilfskonstruktionen für die Montage oder Fixierung (z.B. Gerüste,...) der Geräte
Gesondert vergütet wird:
· Aufstellen/Umstellen
750302	Bereithalten Injektion Tübbinge A3	d
Gerätekosten für jene Zeit, in der das betriebsfertige Gerät nach Anordnung AG auf der Baustelle für
einen möglichen Einsatz bereitgehalten ist.
Verrechnet wird:
· Dauer der Bereithaltung auf der Baustelle nach Anordnung AG abzüglich der Einsatzzeiten gemäß dem Gerät zugehöriger Position Zeitgebundene Kosten der Baustelle.
750303	ZGKB Injektion Tübbinge A3	PA
Zeitgebundene Kosten der Baustelle (Bauregie) lt. ÖNORM B 2061, Gerätekosten der Baustelle lt. ÖNORM B 2061, sowie sonstige Kosten lt. ÖNORM B 2061.
Verrechnet wird:
· In VE.
· Der Preis einer VE errechnet sich durch Division der angebotenen Pauschale durch die in der Bauzeitermittlung gemäß Vertrag angegebene Zeitdauer.
· Der Abrechnung zugrunde gelegt werden die tatsächlichen Mengen.
750304	Räumen Injektion Tübbinge A3	PA
Einmalige Kosten der Baustelle laut ÖNORM B 2061 für das Räumen der Baustelleneinrichtung für Injektion Tübbinge A3.
Die Leistung beinhaltet auch:
· ein mehrmaliges, gänzliches oder teilweises Räumen der Baustelle, sofern aus den Ausschreibungsunterlagen hervorgeht, dass die Baudurchführung in zeitlich getrennten Zeiträumen liegt.
750305	Auf-/Umst.Injektion Tübbinge A3	Stk
Auf- und Umstellen der Geräte für Injektionen durch den Tübbing im Bereich A3 hinter der NLE. Die Leistung beinhaltet auch:
· Vorbereiten sämtlicher erforderlicher Anschlüsse und Leitungen, z.B. Strom, Wasser, Druckluft. Verrechnet wird:
· je Stück
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750308	Unverrohrte Bohrung für seichte radiale Bohrlochinjektion zur Bettungsverbesserung, radial im First-und Ulmenbereich durch den Tübbing im Arbeitsbereich A3,
Die Leistung beinhaltet auch:
· die zusätzlichen (über das Bereithalten hinausgehenden) Gerätekosten des Bohrgeräts für den Betrieb
· Beistellen aller weiteren Geräte und Hilfskonstruktionen für die Bohrung
· Erschwernisse bei der Ansatzbohrung (z.B. Bohrwasser und Bohrklein abführen)
Gesondert vergütet wird:
· Die Kernbohrung durch den Tübbing 
Verrechnet wird:
· nach Laufmeter Bohrung ab Tübbingaußenkante
750308A	Unverr.Bohrung durch Tübbing bis 1,5m	m
Unverrohrte Bohrung durch den Tübbing im Arbeitsbereich A3, Tiefenstufe 0 bis 1,5m herstellen.
750308B	Unverr.Bohrung durch Tübbing bis 	m
Unverrohrte Bohrung durch den Tübbing im Arbeitsbereich A3, Tiefenstufe x herstellen.
750311	Vorbereiten Tübbinge Injektion	m
Vor- und Nachbereiten der Tübbinge für Injektion mittels Zementfüller-Suspension
Verschluss aller Fugen (z.B. durch Fugenvermörtelung) und Öffnungen des Tübbingausbaus, sowie Sektionierung der Injektionsabschnitte durch Abschottung
Die Leistung beinhaltet auch:
· Liefern und Aufbereiten des Fugenmörtels
· das temporäre Öffnen und Verschließen der Ringspaltverfüllöffnungen
· Reinigen der Tübbinge
· Laden und Wegschaffen von überschüssigen Material
Verrechnet wird:
· pro lfm Tunnel, über die die Vorbereitungsarbeiten durchgeführt werden
750312	Injektion Tübbing Zement-Füller-Suspension	h
Aufbereitetes Injektionsgut zu den einzelnen Injektionsstellen zuleiten und in die Injektionslöcher einpressen. Für das Einpressen des Injektionsgutes sind entsprechend leistungsfähige, kontinuierlich wirkende Pumpen vorzusehen. Für den Injektionsvorgang ist eine ununterbrochene Pumpleistung zu gewährleisten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beseitigen von Störungen oder Verstopfungen
· die zusätzlichen (über das Bereithalten hinausgehenden) Gerätekosten der Injektionseinrichtung und Leitungen für den Betrieb
· Dokumentation des Injektionsvorganges
Gesondert vergütet wird:
· das Injektionsgut gemäß ULG 7420 
Verrechnet wird:
· nach aufgezeichneten Pumpenstunden
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77	Geotechnische Messungen UT 
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die Bestimmungen der RVS 08.57, sofern diese nicht projektspezifisch in den Technischen Vertragsbedingungen abgeändert sind.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern, sofern nicht Bereithalten oder Beistellen angeführt ist.
Die Geräte sind frei Baustelle zu liefern/beizustellen, zusammenzubauen und an geeigneter Stelle zu lagern. Für alle gelieferten Messgeräte sind Produktbeschreibungen (Datenblätter des Herstellers, Gerätebeschreibung des Herstellers) mitzuliefern.

7701	Messausrüstung

770101	Konvergenzbandmessgerät für Messbolzen mit 3/8" Gewinde aus korrosionsbeständigem Material, inklusive Eichrahmen, Eichnormal und Messuhr mit folgenden Mindestspezifikationen beistellen:
· Messstreckenlänge L bis 15 m;
· Genauigkeit: ± 10E-5*L.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Nachkalibrierung, Ersatzteile.
770101A	Konvergenzbandmessgerät-Durchlauf	Mo
Konvergenzbandmessgerät-Durchlauf: Beistellen des Konvergenzbandmessgerätes im Durchlaufbetrieb
770101B	Konvergenzbandmessgerät-Wochen	Wo
Konvergenzbandmessgerät-Wochen: Beistellen des Konvergenzbandmessgerätes im Wochenbetrieb
770101C	Konvergenzbandmessgerät-Tage	d
Konvergenzbandmessgerät-Tage: Beistellen des Konvergenzbandmessgerätes für einzelne Tage 770101D	Konvergenzbandmessgerät-Tage/Mob.	d
Konvergenzbandmessgerät-Tage: Beistellen des Konvergenzbandmessgerätes für einzelne Tage mit erneuter Mobilisierung von erforderlichem Personal und Gerät
770102	Messausrüstung dreidimensionale berührungslose Verformungsmessung-Beistellen des gesamten Messinstrumentariums für dreidimensionale berührungslose Verformungsmessungen bestehend aus:
einer elektronischen Totalstation mit koaxialem Entfernungsmesser inklusive Speichermedium zur Datenspeicherung im direkten Datenfluss und dem erforderlichen Zubehör (Stativ, Batterien, Kabel, PC-Interface etc.) mit folgenden Mindestspezifikationen:
· Winkelgenauigkeit: ±3 cc;
· Entfernungsmessgenauigkeit: ±1 mm;
· Datenspeicherkapazität: 1500 Datensätze
Die Leistung beinhaltet auch:
· Nachkalibrierungen, Ersatzteile.
770102A	Messausrüstung Verformung-Durchlauf	Mo
Messausrüstung Verformung-Durchlauf: Beistellen der Ausrüstungen im Durchlaufbetrieb.
770102B	Messausrüstung Verformung-Wochen	Wo
Messausrüstung Verformung-Wochen: Beistellen der Ausrüstungen im Wochenbetrieb
770102C	Messausrüstung Verformung-Tage	d
Messausrüstung Verformung-Tage: Beistellen der Ausrüstungen für einzelne Messtage
770102D	Messausrüst. Verformung-Tage/Mobilisierung	d
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Messausrüstung Verformung-Tage/Mob.: Beistellen der Ausrüstungen für einzelne Messtage mit erneuter Mobilisierung von erforderlichem Personal und Gerät
770103	Messbolzen 3/8"	Stk
Messbolzen 3/8" zur Befestigung im Gebirge, in der Spritzbetonaußenschale oder in Beton, Gesamtlänge 250 mm liefern.
Der Messbolzen besteht aus einem Ankerteil aus verzinktem Rippenstahl und einem Anschlagteil. Der Ankerteil muss einen Durchmesser von mindestens 20 mm aufweisen und fest im Gebirge oder Spritzbeton verankert sein. Der Messanschlag muss in der Oberfläche der Tunnellaibung versenkbar und gegen Beschädigung geschützt einbaubar sein. Der Messbolzen muss eine solide Schutzkappe besitzen, die im Tunnel gut erkennbar ist. Der Messanschlag samt Gewinde muss für die Befestigung des nach gesonderter Position vergüteten Konvergenzmessgerätes und des nach gesonderter Position vergüteten Adapters mit nach gesonderter Position vergüteter Bireflexmarke zur dreidimensionalen berührungslosen Verformungsmessung geeignet sein.
770104	Verbindungsadapter	Stk
Liefern Verbindungsadapter mit Sollbruchstelle zum punktidenten (Fertigungstoleranz +/-0,1 mm) Aufstecken der nach gesonderter Position vergüteten Bireflexmarken für die dreidimensionale berührungslose Verformungsmessung auf die nach gesonderter Position vergüteten Messbolzen.
770105	Bireflexmarken	Stk
Liefern Bireflexmarken mit beidseitig anzielbaren, kardanisch gelagerten Reflexfolien, Sichtbarkeit bei passiver Beleuchtung bis mind. 150 m, geeignet für elektrooptische Phasen- oder Laufzeitdistanzmessung, zentrisch angebrachter Bohrung als Zielpunkt, aufsteckbar auf Verbindungsadapter, Punktidentität 0,1 mm.
Der Zielpunkt muss in der Achse des Bolzens und in einem konstanten Abstand vom Bolzenkopf
liegen. Die Bireflexmarken müssen für eine Messgenauigkeit von ± 1 mm geeignet sein.
770106	Tripelprismen	Stk
Liefern Tripelprismen für die dreidimensionale berührungslose Verformungsmessung.
Die Tripelprismen müssen passend zu und analog zu den nach gesonderter Position vergüteten Adaptern bzw. Bireflexmarken auf den nach gesonderter Position vergüteten Messbolzen zu befestigen sein, d.h. dass die Zielpunkte von Tripelprismen und Bireflexmarken idente Raumlage repräsentieren müssen. Die Tripelprismen sind um zwei Achsen drehbar (Bolzenachse und normal dazu) zu lagern. Durch Drehung von +/-20 Grad darf die scheinbare Lage des Prismenkantenschnittpunktes, welcher den Zielpunkt repräsentiert, nur innerhalb der Fertigungstoleranz von +/-0,01 mm ändern.
770110	Liefern Messkopf, Messanschlag und Ankerteil x-fach für Stangenextensometer zur Beobachtung von
Dehnungen und Stauchungen des Gebirges.
Mindestlänge des Ankerteils 500 mm, Mindestdurchmesser angepasst an Messgerät. Nachstellbereich des Messkopfes ± 100 mm. Die Messeinrichtung besteht aus einem im Bohransatzpunkt versenkbaren Messkopf mit Präszisionsanschlag aus korrosionsbeständigem Material für mechanische (Messuhr-)Ablesung mit Umrüstmöglichkeit auf elektronische (Weggeber-)Ablesung, aus (einem) Ankerteil(en), der (die) fest mit dem Gebirge verbunden wird und dem Messgestänge. Jede Stange des Messgestänges besteht aus einem Ankerteil, der fest mit dem Gebirge verbunden wird, und dem Gestänge, das innerhalb eines Hüllrohres frei beweglich sein muss, und einem mit dem Gestänge fix verbundenen Messanschlag. Der Messkopf muss zum Einspritzen mit Spritzbeton geeignet sein. Erzielbare Messgenauigkeit der Ablesung: 1/100 mm.
Gesondert vergütet wird:
	 
	· das Messgestänge.
	 

	770110A
	Messkopf,Ankerteil 1-fach Sta.-Extensometer
	Stk

	770110B
	Messkopf,Ankerteil 2-fach Sta.-Extensometer
	Stk

	770110C
	Messkopf,Ankerteil 3-fach Sta.-Extensometer
	Stk

	770110D
	Messkopf,Ankerteil 4-fach Sta.-Extensometer
	Stk
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770110E	Messkopf,Ankerteil 5-fach Sta.-Extensometer	Stk
770110F	Messkopf,Ankerteil 6-fach Sta.-Extensometer	Stk

[image: ]770111	Messgestänge Extensometer	m
Liefern Messgestänge Extensometer mit Schutzrohr für Einfach- oder
Mehrfach-Stangenextensometer. Messgestänge bestehend aus korrosionsbeständigem Material, passend zu angebotenem Messkopf, Messanschlag und Ankerteil(en). Mindest-Gestängedurchmesser 10 mm.
Verrechnet wird:
· die Gesamtlänge der einzelnen Messgestänge.
770112	Aufzahlung Liefern Ankerteil Packer lt. Angabe X-fach auf die Positionen Messkopf, Ankerteil X-fach Stangenextensometer für die Ausbildung der Ankerteile als Packer lt. Angabe für die nach gesonderter Position vergüteten x-fach Stangenextensometer.
Verrechnet wird:
· Positionspreis gilt für die Gesamtzahl der in der Position genannten Packer.
770112A	Az Ankerteil Vliespacker 1-fach	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
770112B	Az Ankerteil Vliespacker 2-fach	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
770112C	Az Ankerteil Vliespacker 3-fach	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
770112D	Az Ankerteil Vliespacker 4-fach	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
770112E	Az Ankerteil Vliespacker 5-fach	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
770112F	Az Ankerteil Vliespacker 6-fach	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
770112G	Az Ankerteil Swellexpacker 1-fach	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
770113	Mech. Ablesevorr. Extensometer	Stk
Beistellen Mechanische Ablesevorrichtung Extensometer, mit einer Ablesegenauigkeit von
+/-0,01mm, passend zu den nach gesonderter Position vergüteten Extensometern, bestehend aus Messuhr, Eichnormal und Verstellvorrichtung zur Messbereichserweiterung der Extensometer, tragbar mit Schutzkasten.
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770114	Beistellen Elektronischer Weggeber für Extensometer x-fach (Stangenextensometer), potentiometrisch, Messgenauigkeit +/-0,01 mm auch bei Messwertübertragung über mindestens 100m, Messbereich mindestens 50 mm, passend für die nach gesonderter Position vergüteten Stangenextensometer inkl. anteiligem Verteilerkasten.
770114A	El. Weggeber Ext. 1-fach	Stk
770114B	El. Weggeber Ext. 2-fach	Stk
770114C	El. Weggeber Ext. 3-fach	Stk
770114D	El. Weggeber Ext. 4-fach	Stk
770114E	El. Weggeber Ext. 5-fach	Stk
770114F	El. Weggeber Ext. 6-fach	Stk
770115	Messkabel für el. Weggeber Ext.	m
Beistellen Messkabel für elektronische Weggeber für Extensometer in beliebiger Länge, mehradrig, kapazitätsarm, abgeschirmt, mit langzeitfeuchtigkeitsbeständiger Isolierung und für das Einspritzen mit Spritzbeton geeignet, passend zum nach gesonderter Position vergüteten elektronischen Weggeber.
770116	Ablesesegerät für el. Weggeber Ext.	Stk
Beistellen Ablesegerät für elektronische Weggeber für Extensometer, passend zum nach gesonderter Position vergüteten elektronischen Weggeber, tragbar, batteriebetrieben, staub- und spritzwasserfest, ohne Beeinträchtigung der Systemgenauigkeit, mit dimensionsrichtiger Anzeige.
770120	Verrohrung Sondenextensometer	m
Liefern Verrohrung Sondenextensometer aus korrosionsbeständigen Rohren, die durch Verbindungsmuffen verbindbar und an beiden Enden mit Verschlüssen versehen sind, wobei der sich am Bohransatzpunkt befindliche Verschluss versperrbar sein muss.
Außendurchmesser:	mm, Minimaler Bohrlochdurchmesser	mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Muffen, Verschlüsse, Zubehör, Nieten, Abdichtungen und Injektionsleitungen. Verrechnet wird:
· die Gesamtlänge der Verrohrung.
770121	Messausrüstung Sondenextensometer	Stk
Beistellen Messausrüstung Sondenextensometer.
770123	Ablesegerät Wasserpegelmessung	Stk
Beistellen Ablesegerät Wasserpegelmessung.
770124	Verrohrung Inkrementalextensometer	m
Liefern Verrohrung für Inkremental-Extensometer.
Die korrosionsbeständigen Rohre sind durch Verbindungsmuffen dicht zu verbinden und an beiden Enden mit Verschlüssen, wobei der sich am Bohransatzpunkt befindliche Verschluss versperrbar sein muss, zu versehen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Verschlüsse, Zubehör und Injektionsleitungen,
· Messringe passend zum System.
Verrechnet wird:
· die Gesamtlänge der Verrohrung.
770125	Inkrementalextensometersonde	Mo
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Beistellen Inkrementalextensometersonde beistellen.
Ausgestattet mit digitaler Anzeige, Datenschnittstelle, Datenspeicher, Drucker, Datenausgang für Magnetbandaufzeichnung, wiederaufladbaren Batterien und Ladegerät. Erreichbare Messtiefe mindestens 60 m. Genauigkeit +/-0,05 mm, Messbereich +/-20 mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle systembedingten Nebengeräte, Kabel, Anschlüsse, etc.
770126	Magnet. Verschiebungsmesssystem	Stk
Liefern Magnet. Verschiebungsmesssystem.
770130	Liefern Hydraul. Tangentialdruckkissen, Füllflüssigkeit des Gebers ist entgastes Öl, Maximalbelastung 200 bar, Regelgenauigkeit ±0,05 bar.
Tangentialdruckgeber zur Ermittlung der tangentialen Beanspruchung im Spitzbeton oder Innenschale. Das Kissen muss mit einem Nachspannrohr entsprechender Länge ausgestattet sein. Die Nachspannung muss mit einer einfachen Vorrichtung möglich sein. Die Messleitungen vom Ableseort bis zum Druckgeber dürfen nur während des Messvorganges unter Druck stehen und müssen einen in sich geschlossenen, mit der Geberflüssigkeit nicht in Kontakt stehenden Kreislauf darstellen. Die Geber müssen korrosionsgeschützt sein und es müssen entsprechende Befestigungsvorrichtungen für die Montage vorhanden sein. Der Geber wird mit einem Leitungspaar (Druck- und Rückleitung) für die hydraulische Messübertragung zu einer Verteiler- und Umschalteeinheit, welche an einer leicht zugänglichen Stelle angebracht wird, ausgerüstet.
Die Leistung beinhaltet auch:
· anteilig der Verteilerkasten und die Umschalteeinheit samt den Armaturen. Gesondert vergütet wird:
· Leitungspaar (Druck- und Rückleitung).
770130A	Hydraul. Tangentialdruckkissen 100/200	Stk
Hydraulischer Tangentialdruckgeber 100/200 Dimension des Gebers: 100 mm x 200 mm.
770131	Hydraul. Radialdruckkissen 150/250	Stk
Liefern Hydraul. Radialdruckkissen 150/250, Maximalbelastung 50 bar, Ablesegenauigkeit 0,5 bar, Füllflüssigkeit des Gebers: entgastes Öl. Radialdruckgeber zur Ermittlung der radialen Beanspruchung am Kontakt Fels - Beton bzw. Spritzbeton. Die Geber müssen korrosionsgeschützt sein und es müssen entsprechende Befestigungsvorrichtungen für die Montage vorhanden sein. Der Geber ist mit einem Leitungspaar (Druck- und Rückleitung) für die hydraulische Messübertragung zu einer Verteiler- und Umschalteinheit, welche an einer leicht zugänglichen Stelle angebracht wird, ausgerüstet. Dimension des Gebers: 150 mm x 250 mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· anteilig der Verteilerkasten und die Umschalteeinheit samt den Armaturen. Gesondert vergütet wird:
· Leitungspaar (Druck- und Rückleitung).
770132	Hydraul. Messleitungspaar	m
Liefern Hydraulisches Messleitungspaar bestehend aus Druck- und Rückleitung komplett mit Armaturen zur Verbindung der Druckkissen mit der Verteiler- und Umschalteeinheit. Die Messleitung ist ölgefüllt zu liefern.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Messleitungspaar.
770133	Ablesegerät hydraul. Druckkissen	Stk
Beistellen Ablesegerät hydraul. Druckkissen mit hyraulischem Messsystem, (Handpumpe montiert auf Transportrahmen) zur Messung aller hydraulischen Druckkissen, Regelgenauigkeit ±0,05 bar. Geeignet für Drücke gemäß den nach gesonderter Position vergüteten hydraulischen Druckgebern, tragbare Ausführung mit Schnellanschlüssen zum Anschluss an die Verteiler- und Umschalteinheit, einschließlich 2 Feinmessmanometer für 2 verschiedene Messbereiche mit Absperrventilen.
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770134	Liefern und Einbau von hydraulischem Tangentialdruckkissen mit elektronischen Druckgebern zur Ermittlung der tangentialen Spannungen im Beton bzw. Spritzbeton mit elektronischem Druckaufnehmer mit 4-20 mA Ausgangssignal, Maximalbelastung 200 bar, Linearität 0,2%FS, Füllflüssigkeit des Gebers ist Öl. Der Geber muss mit einem Nachspannrohr entsprechender Länge ausgestattet sein, die Nachspannung muss mit einer einfachen Vorrichtung möglich sein. Die Geber müssen korrosionsgeschützt sein und es müssen entsprechende Befestigungsvorrichtungen für die Montage vorhanden sein. Das Gebersignal wird mit einem Messkabel zu einem Anschaltkasten geführt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· anteilig der Anschaltkasten. 
Gesondert vergütet wird:
· das Messkabel.
770134A	Hydraul. Tangentialdruckg. 100/200 elektr	Stk
Dimension des Gebers: 100 mm x 200 mm
770135	Liefern und Einbau von hydraulischem Radialdruckggeber zur Ermittlung der radialen Beanspruchung am Kontakt Fels-Beton bzw. Spritzbeton mit elektronischem Druckaufnehmer mit 4-20 mA Ausgangssignal, Maximalbelastung 50 bar, Linearität 0,2%FS. Füllflüssigkeit des Gebers ist Öl. Die Geber müssen korrosionsgeschützt sein und es müssen entsprechende Befestigungsvorrichtungen für die Montage vorhanden sein. Das Gebersignal wird mit einem Messkabel zu einem Anschaltkasten geführt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· anteilig der Anschaltkasten. 
Gesondert vergütet wird:
· das Messkabel.
770135A	Hydraul. Radialdruckg. 150/250 elektr.	Stk
Dimension des Gebers: 150 mm x 250 mm.
770135B	Hydraul. Radialdruckg. 300/300 elektr	Stk
Dimension des Gebers: 300 mm x 300 mm.
770136	Messkabel für el. Druckgeber	m
Beistellen Messkabel zur Übertragung der Daten von für elektronischen Druckgebern in beliebiger Länge, mehradrig, kapazitätsarm, abgeschirmt, mit langzeitfeuchtigkeitsbeständiger Isolierung und für das Einspritzen mit Spritzbeton geeignet, passend zum nach gesonderter Position vergüteten elektronischen Drucksensor.
770137	Ablesegerät elektr.Druckgeber	Stk
Beistellen Ablesegerät elektr. Druckgeber, mit dimensionsrichtiger Anzeige, passend zu den angebotenen Druckgebern.
770140	Liefern Messanker mit Bruchlast laut Angabe, Länge L= x m, Gleichmaßdehnung 0,4 %, mindestens vier Messabschnitte in 1/4-Teilung des Messankers.
Der Messanker besteht aus einer hohlen Ankerstange aus Stahl der Güte St 510 mit integriertem Messgestänge. Die Messeinrichtung besteht aus den im Bohransatzpunkt versenkbaren Messköpfen mit Präszisionsanschlag aus korrosionsbeständigem Material für mechanische Messuhrablesung und dem Messgestänge, das durch Fixpunkte mit der Ankerstange verbunden ist. Der Messanker muss kompakt zusammengebaut sein. Die Aufstandsfläche für die Messuhr muss so ausgeführt sein, dass bei jeder Messpunktstelle der volle Anschlag der Messuhr auf den Kopf des Messankers aufliegt. Systemgenauigkeit: 0,01 % der Messlänge.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Abstimmung der Stahlqualität und des Bohrlochdurchmessers.
770140A	Messanker 250 kN, l=3m	Stk
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770140B	Messanker 250 kN, l=4m	Stk
770140C	Messanker 250 kN, l=6m	Stk
770140D	Messanker 250 kN, l=8m	Stk
770140E	Messanker 250 kN, l=9m	Stk
770140F	Messanker 250 kN, l=12m	Stk
770140G	Messanker 350 kN, l=3m	Stk
770140H	Messanker 350 kN, l=4m	Stk
770140I	Messanker 350 kN, l=6m	Stk
770140J	Messanker 350 kN, l=8m	Stk
770140K	Messanker 350 kN, l=9m	Stk
770140L	Messanker 350 kN, l=12m	Stk
770141	Mech. Ablesevorr. Messanker	Stk
Beistellen Mechanische Ablesevorrichtung Messanker, passend zu den nach gesonderter Position vergüteten Messankern, tragbar, mit Schutzkasten, Messuhr, Eichnormal.
770142	El. Weggeber Messanker (4-fach)	Stk
Beistellen Elektronischer Weggeber (4-fach), potentiometrisch, Messgenauigkeit +/-0,01 mm auch bei Messwertübertragung über mindestens 100 m, Messbereich mindestens 20 mm, passend für die nach gesonderter Position vergüteten Messankern, inkl. anteiligem Verteilerkasten.
770143	Messkabel für el. Weggeber Messanker	m
Beistellen Messkabel für Übertragung der Daten von elektronischen Weggebern für Messanker in beliebiger Länge, mehradrig, kapazitätsarm, abgeschirmt, mit langzeitfeuchtigkeitsbeständiger Isolierung und für das Einspritzen mit Spritzbeton geeignet, passend zum nach gesonderter Position vergüteten elektronischen Weggeber.
770144	Ablesesegerät für el. Weggeber Messanker	Stk
Beistellen Ablesegerät für elektr. Weggeber Messanker, passend zum nach gesonderter Position vergüteten elektronischen Weggeber für Messanker, ohne Beeinträchtigung der Systemgenauigkeit, mit dimensionsrichtiger Anzeige.
770150	Dehnungsaufnehmer	Stk
Liefern Dehnungsaufnehmer zum Einbau in Spritzbeton oder Innenbeton.
Messgenauigkeit 1 % des Messbereiches, Ablesegenauigkeit 1/100 %, Minimaler Abstand der Verankerungspunkte 150 mm. Die Dehnungsaufnehmer werden im Beton/Spritzbeton vollständig eingebettet. Die Längssteifigkeit des Dehnungsaufnehmers darf den Verformungen des Betons nur so geringen Widerstand entgegensetzen, dass die Verformung des Betons im Zuge des Erhärtungsvorganges nicht beeinträchtigt wird. Die Aufnehmer sind mit Temperaturkompensation auszustatten. Die Aufnehmer sind für eine Betonstauchung bis zu 1 % und einer Betondehnung bis zu 0,2 % auszulegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· anteilig der feuchtigkeitsgeschützte Verteilerkasten. 
Gesondert vergütet wird:
· das Messkabel.
770151	Messkabel für Dehnungsaufnehmer	m
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Liefern Messkabel zur Übertragung der Daten von elektronischen Dehnungsaufnehmern in beliebiger Länge, mehradrig, kapazitätsarm, abgeschirmt, mit langzeitfeuchtigkeitsbeständiger Isolierung und für das Einspritzen mit Spritzbeton geeignet, passend zum nach gesonderter Position vergüteten Dehnungsaufnehmer.
770152	Ablesegerät Dehnungsaufnehmer	Stk
Beistellen Ablesegerät elektronische Dehnungsaufnehmer zur Fernanzeige von Messwerten, passend zu den nach gesonderter Position vergüteten Dehnungsaufnehmern, ohne Beeinträchtigung der Systemgenauigkeit. Das Gerät ist tragbar, batteriegespeist, mit dimensionsrichtiger Anzeige, mit einer Auflösung 1/1000 mm/m.
770153	Eichversuchsreihe Spritzbeton	Stk
Eichversuchsreihe Spritzbeton: Ermittlung der rheologischen Parameter des Spritzbetons für jede eingesetzte Spritzbetonrezeptur. Eine Eichversuchsreihe besteht aus mind. vier Versuchen je Spritzbetonrezeptur. Durchzuführen und auszuwerten (z.B. nach der Fliessratenmethode) sind spannungsgesteuerte Kriechversuche zur Ermittlung des Kriechverhaltens in mind. zwei Be- und mind. einer Entlastungsstufe (obere Lastgrenze 50 % der Bruchlast des Spritzbetons) frühestens 12 h nach Herstellung des Spritzbetons oder zu einem vom AG angegebenen späteren Zeitpunkt. Probenkörper l/d= 2:1, z.B. 15/15/30 cm. Mind vier Versuche je Versuchsreihe werden als zwei Kriech- und zwei unbelastete Schwindversuche über eine Zeitdauer von mind. 500 h gefahren. Der E-Modul und die einachsiale Druckfestigkeit sind zum Prüfzeitpunkt zu ermitteln.
Verrechnet wird:
· Je angeordneter Eichversuchsreihe.
770160	Beistellen Hydraul. Ankerkraftmessung X kN: Kraftmessgeber zur Funktionsüberwachung von Ankern hoher Tragfähigkeit Messgenauigkeit: ± 1% Maximaler Temperaturfehler: 1,2 % des Belastungsbereiches. Ankerkraftmessgeber funktionierend nach dem hydraulischen Prinzip mit direkter Kraftmessung am Manometer. Das ringförmige Gerät wird über den Ankerspannteil gestülpt und zwischen Widerlagerfläche und Ankerplatte oder Spannmutter als Beilage angeordnet. Der Manometer ist mit dem hydraulischen Messgeber fest verbunden und mit einer Schutzhaube aus Stahlblech zum Schutz vor Sprengschäden zu versehen. Das Messgerät muss so konzipiert sein, dass es bei Bruch oder Versagen zu keinem Ausfall des Ankers kommt. Das Meßgerät ist einschliesslich Manometer und zugehöriger Unterlage- und Lastverteilungsplatte zu liefern.
770160A	Hydraul. Ankerkraftmessung 250 kN	Stk
770160B	Hydraul. Ankerkraftmessung 500 kN	Stk
770160C	Hydraul. Ankerkraftmessung 750 kN	Stk
770160D	Hydraul. Ankerkraftmessung 1000 kN	Stk
770160E	Hydraul. Ankerkraftmessung 1250 kN	Stk
770161	Aufzahlung el. Geber Ankerkraftmessung	Stk
Aufzahlung für Beistellen elektronischen Geber zur Ankerkraftmessung auf die nach gesonderter Position vergütete hydraulische Ankerkraftmessung für Ausrüstung mit elektronischen Drucksensoren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· anteilig der feuchtigkeitsgeschützte Klemmkasten. 
Gesondert vergütet wird:
· Messkabel.
770162	Messkabel für el. Geber Ankerkraftmessung	m
Beistellen Messkabel zur Übertragung der Daten von elektronischen Gebern für Ankerkraftmessung in beliebiger Länge, mehradrig, kapazitätsarm, abgeschirmt, mit langzeitfeuchtigkeitsbeständiger Isolierung und für das Einspritzen mit Spritzbeton geeignet, passend zum nach gesonderter Position vergüteten elektronischer Ankerkraftgeber.
770163	Ablesegerät elektr. Ankerkraftmessteller	Stk
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Beistellen Ablesegerät elektr. Ankerkraftmessteller, mit dimensionsrichtiger Anzeige, passend zum angebotenen Kraftmessgeber.
770170	Liefern Inklinometerrohre aus korrosionsbeständigen Rohren mit vier Nuten, die an beiden Enden mit Verschlüssen versehen sind, wobei der sich am Bohransatzpunkt befindliche Verschluss versperrbar sein muss. Außendurchmesser: max. 85 mm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Muffen, Verschlüsse, Zubehör, Nieten, Abdichtungen und Injektionsleitungen. Verrechnet wird:
· die Gesamtlänge der Verrohrung.
770170A	Inklinometerrohre-vertikal	m
Inklinometerrohr-vertikal, Durchmesser geeignet für vertikalen Einbau.
770170B	Inklinometerrohre-horizontal	m
Inklinometerrohr-horizontal, Durchmesser geeignet für horizontalen Einbau.
770171	Liefern Inklinometerkopf
Die Leistung beinhaltet auch:
· Materialverbrauch Inklinometerkopf,
· Materialverbrauch Hifsmaterialien.
770171A	Inklinometerkopf-versenkt	Stk
Inklinometerkopf versenkt unter Geländeoberkante laut Plan.
770171B	Inklinometerkopf-über GOK	Stk
Inklinometerkopf über Geländeoberkante laut Plan.
770172	Beistellen Inklinometersonde zur Neigungsmessung in zwei Messachsen, Messbereich +/- 30 Grad, passend für das nach gesonderter Position vergütete Inklinometerrohr beistellen. Die Messeinheit besteht aus einer Messsonde, Kabelrolle mit 50 m Kabel mit Stahlseele und Tiefenmarken, einem Aufsatz für das Inklinometerrohr und einem elektronischen Ablesegerät mit digitaler Anzeige, Drucker, Datenausgang, wiederaufladbaren Batterien und Ladegerät. Messgenauigkeit 1 mm/10 m.
770172A	Vertikal-Inklinometersonde	Mo
Vertikal-Inklinometersonde
770172B	Horizontal-Inklinometersonde	Mo
Horizontal-Inklinometersonde
770180	Aufbau und Inbetriebnahme Erschütterungs- bzw. Schallpegelmesssystems.
Erstmaliger Aufbau und Inbetriebnahme der Messsysteme (Registrier- und Auswerteeinheit, Messwertaufnehmer und Verbindungen) inkl. Messstelleneinrichtung, Aufbau des Fernalarmsystems bei Grenzwert- Alarmüberschreitung, und Funktionstest des Gesamtsystems am ersten Messort.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Anlieferung der Gerätschaften und Kabelverbindungen zum Messort,
· erstmalige Kalibration,
· Lieferung von Gerätedatenblättern und gerätespezifischen Beschreibungen nach Aufforderung des AG
· Einrichten eines Fernübertragungszugangs zu den Messsystemen für den AG,
· Funktionstest der gesamten Messkette.
770180A	Aufbau, Inbetriebn. Erschütterungsmesssystem	Stk
Aufbau und Inbetriebnahme Erschütterungsmesssystem.
Aufbau und Inbetriebnahme des Erschütterungsmesssystems pro Messeinheit (bestehend aus einer Datenerfassungs/Übertragungseinheit und einem Messaufnehmer).
770180B	Aufbau, Inbetriebn. Messaufnehmer Erschütt.	Stk
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Aufbau und Inbetriebnahme eines zusätzlichen Messaufnehmers für Erschütterungen.
770180C	Aufbau, Inbetriebn. Schallpegelmesssystem	Stk
Aufbau und Inbetriebnahme Schallpegelmesssystem
Erstmaliger Aufbau und Inbetriebnahme des Schallpegelmesssystems pro Messeinheit.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Eichung der gesamten Messkette.
770181	Räumen (Abbau) des Erschütterungs- bzw. Schallmesssystems inklusive Messaufnehmer und Kabelverbindungen am letzten Einsatzort sowie der Abtransport des Messsystems pro Messeinheit.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Abtransport der Messeinrichtungen und Kabelverbindungen vom Messort
770181A	Räumen Erschütterungsmesssystem	Stk
Räumen des Erschütterungsmesssystems
Räumen des Erschütterungsmesssystems pro Messeinheit (bestehend aus einer Datenerfassungs/Übertragungseinheit und einem Messaufnehmer).
770181B	Räumen Messaufnehmer Erschütterungen	Stk
Räumen eines Messaufnehmers für Erschütterungen.
Räumen eines zusätzlichen Messaufnehmers für Erschütterungen.
770181C	Räumen Schallpegelmesssystem	Stk
Räumen des Schallpegelmesssystems.
Räumen des Schallpegelmesssystems pro Messeinheit.
770182	Beistellen und Betreiben der Messsysteme.
Die Festlegung entsprechender Auslöse- und Alarmwerte hat gemeinsam mit dem AG zu erfolgen.
Die Leistung beeinhaltet auch:
· permanente Datenaufzeichnung, Datenauswertung, Datensicherung sowie die Erstellung von Messprotokollen, die täglich dem AG in elektronischer sowie in Papierform zu übergeben sind. Die Messprotokolle haben einen Bezug zum Baugeschehen zu beinhalten (z.B. Zeitpunkt der Sprengungen) und müssen darüber hinaus den Anforderungen der Technischen Vertragsbedingungen genügen,
· alle für den Geräteeinsatz anfallenden gerätebezogenen Nebenkosten wie Hilfs- und Ersatzteile, Reparaturen, Nachkalibrierungen/Eichungen etc.,
· alle am Gerät erforderlichen Einrichtungen für den Betrieb per Fernabfrage und die Einrichtung eines Alarmsystems (gemäß Technischen Vertragsbedingungen),
· sämtliche laufende Kosten des Fernabfragebetriebes (Telefongebühren, SMS etc.),
· Lizenzgebühren für die erforderliche Software.
Verrechnet wird:
· in VE. 1 VE = 1 Stück Messsystem bzw. Messaufnehmer bzw. Schallpegelmesssystem je Kalendermonat
770182A	Beistellen, Betreiben Erschütt.messystem	VE
Beistellen und Betreiben des Erschütterungsmesssystems.
Beistellen und Betreiben des Erschütterungsmesssystems (bestehend aus einer Datenerfassungs/Übertragungseinheit und einem Messaufnehmer) pro Verrechnungseinheit
Die Leistung beeinhaltet auch:
· das Alarmierungssystem muss so gestaltet sein, dass Alarmierungen möglichst zeitnah ausgesendet werden können. Die Möglichkeit der Alarmierung per SMS muss gegeben sein,
· sämtliche laufende Kosten des Alarmsystembetriebes (Telefongebühren, SMS etc.).
770182B	Beistellen, Betreiben Meßaufn. Erschütt.	VE
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Beistellen und Betreiben eines Messaufnehmers für Erschütterungen
Beistellen und Betreiben eines zusätzlichen Messaufnehmers für Erschütterungen. Die Abrechnung dieser Position erfolgt pro Verrechnungseinheit. Mit dieser Position abgegolten sind auch alle zum Betreiben des Messaufnehmers notwendigen Kabelverbindungen und Verschleißteile sowie die zusätzlichen Kosten der Messdatenübertragung mittels Fernübertragungseinrichtung.
Die Leistung beeinhaltet auch:
· das Alarmierungssystem muss so gestaltet sein, dass Alarmierungen möglichst zeitnah ausgesendet werden können. Die Möglichkeit der Alarmierung per SMS muss gegeben sein.
· sämtliche laufende Kosten des Alarmsystembetriebes (Telefongebühren, SMS etc.)
770182C	Beistellen, Betreiben Schall.meßsystem	VE
Beistellen und Betreiben des Schallpegelmesssystems
Beistellen und Betreiben des Schallpegelmesssystems pro Verrechnungseinheit.
770183	Umstellen der Messsysteme mit Demontage sowie nachfolgender normgerechter Montage der Messaufnehmer auf Anordnung des AG inkl. Herstellung der Verbindungsleitungen sowie der Test und Funktionsüberprüfung des Messsystems am neuen Messort.
Die Festlegung der zu messenden Punkte erfolgt durch den AG. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Mehraufwand für den Umbau aller erforderlichen Verbindungen (z.B. Kabelverlegung), unabhängig von der Entfernung zu den zentralen Registrier und Auswertegeräten
· erforderliches Montagematerial für eine normgerechte Montage
· allfällig erforderlicher Aufwand für die Demontage, Verschließen von Bohrlöchern, etc.
· alle erforderlichen Neben- und Zusatzarbeiten
· Fotodokumentation der Messeinrichtung sowie des Messaufnehmers am Messort sowie eine Skizze der Lage des Messaufnehmers im Verhältnis zur Umgebung (z.B. Lageskizze im Haus)
Verrechnet wird:
· in Stück angeordneter Umstellung.
770183A	Umstellen Erschütterungsmesssystem	Stk
Umstellen Erschütterungsmesssystem
Umstellen (Abbau am alten Messort und Aufbau am neuen Messort) des Erschütterungsmesssystems (bestehend aus einer Datenerfassungs/Übertragungseinheit und einem Messaufnehmer).
770183B	Umstellen zus. Messaufn. Erschütt.	Stk
Umstellen zusätzlicher Messaufnehmer für Erschütterungen
Umstellen zusätzlicher Messaufnehmer für Erschütterungen (Abbau am alten Messort und Aufbau am neuen Messort). Dies umfasst auch das Umstellen/Umbauen der Messkabel und des Messaufnehmers sowie die dafür notwendigen Gebrauchs- und Verschleißteile.
770183C	Umstellen Schallpegelmesssystem	Stk
Umstellen Schallpegelmesssystem
Umstellen des Schallpegelmesssystems (Abbau am alten Messort und Aufbau am neuen Messort).
770190	Tunnelpiezometer	Stk
Liefern Tunnelpiezometer für den Einbau im Tunnel.
Durchmesser 1" bis 3", Länge bis max. 5 m bestehend aus Filter- und Vollwandrohr. Packer und Abdichtung sowie Manometer Genauigkeitsklasse 1.
770191	Hydraul. Tangentialdruckkissen 100/200 Liefern	Stk
Liefern Hydraulischer Tangentialdruckgeber 100/200 Dimension des Gebers: 100 mm x 200 mm.
770192	Ablesegerät elektr. Piezometer	Stk
Beistellen Ablesegerät elektr. Piezometer, passend zum angebotenen Piezometer
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7702	Versetzen von Messgeräten 
Ständige Vorbemerkungen
Mit dem Einheitspreis der nachfolgenden Positionen sind die Kosten des AN für die Überwachung, Mithilfe und/oder Durchführung des Versetzens (Installation) der geotechnischen Messgeräte in betriebsbereitem Zustand, die Kalibrierung, die Funktionskontrollen und die Nullmessung unter Zuhilfenahme bauseitiger Leistungen (wie insbesondere Belüftung und Beleuchtung, Strom- und Wasserversorgung, Bohrungen, Hebezeug, Injektionspumpen, Injektionsstoffe und -hilfen, mit zugehörigem fachkundigen Bedienungspersonal) abgegolten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Lieferungen und Aufwendungen für Kleinwerkzeuge, Einbauhilfsmittel, Hilfsmaterialien usw.,
· die Koordinierung von Einbau und (auch mehrfachem) Umsetzen von Messgeräten (insbesondere Bireflexmarken) und der Durchführung der Messungen sowie den hierzu erforderlichen bauseitigen, Leistungen mit den bauausführenden Firmen,
· die Aufwendungen und Erschwernisse, zufolge der Lage der Einbaustellen,
· Montagearbeiten des AN auf der Baustelle.
Gesondert vergütet wird:
· Bauleistungen.
770201	Einbau von Messbolzen AN Messtechnik	Stk
Einbau von Messbolzen AN Messtechnik.
Einbau durch den Auftragnehmer Messtechnik.
770210	Einbau x-fach Stangenextensometer unter Tag in bauseits hergestellte Bohrlöcher mit geeignetem Durchmesser und auf der ganzen Länge vermörteln. Grösste Einzelstablänge: 12 m.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Vermörteln und Herstellen eines "Betonfestpunktes" zur Aufnahme des Extensometerkopfes.
Verrechnet wird:
· Stück einer Extensometerlänge, gekennzeichnet durch größte Einzelstablänge und Extensometertyp (1-fach bis 6-fach).
770210A	Einbau 1-fach Stangenextensom. UT	Stk
770210B	Einbau 2-fach Stangenextensom. UT	Stk
770210C	Einbau 3-fach Stangenextensom. UT	Stk
770210D	Einbau 4-fach Stangenextensom. UT	Stk
770210E	Einbau 5-fach Stangenextensom. UT	Stk
770210F	Einbau 6-fach Stangenextensom. UT	Stk
770211	Einbau x-fach Stangenextensometer ober Tage. Größte Einzelstablänge: 12m Die Leistung beinhaltet auch:
· das Vermörteln und Herstellen eines "Betonfestpunktes" zur Aufnahme des Extensometerkopfes,
· der vorherige Zusammenbau des Stangenextensometers.
Verrechnet wird:
· Stück einer Extensometerlänge, gekennzeichnet durch grösste Einzelstablänge und Extensometertyp (1-fach bis 6-fach).
770211A	Einbau 1-fach Stangenextensom. OT	Stk
770211B	Einbau 2-fach Stangenextensom. OT	Stk
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770211C	Einbau 3-fach Stangenextensom. OT	Stk
770211D	Einbau 4-fach Stangenextensom. OT	Stk
770211E	Einbau 5-fach Stangenextensom. OT	Stk
770211F	Einbau 6-fach Stangenextensom. OT	Stk
770212	Aufzahlung Einbau Ankerteil Packer x-fach.
Aufzahlung auf Einbau Stangenextensometer X-fach für sämtliche Erschwernisse und Aufwendungen für den Einbau von nach gesonderter Position vergütetem Packer. Packertyp laut Angabe.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Erschwernisse und Aufwendungen ober Tage und unter Tage. 
Gesondert vergütet wird:
· der Ankerteil. 
Verrechnet wird:
· Stück Packer.
770212A	Az Einbau Ankerteil Vliespacker 1-fach	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
770212B	Az Einbau Ankerteil Vliespacker 2-fach	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
770212C	Az Einbau Ankerteil Vliespacker 3-fach	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
770212D	Az Einbau Ankerteil Vliespacker 4-fach	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
770212E	Az Einbau Ankerteil Vliespacker 5-fach	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
770212F	Az Einbau Ankerteil Vliespacker 6-fach	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
770212G	Az Einbau Ankerteil Swellexpacker	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
770213	Az Ext. Einbau el. Fernablesung	Stk
Aufzahlungen zum nach gesonderter Position vergütetem Einbau von Stangenextensometern. Die Leistung beinhaltet auch:
· Erschwernisse und Aufwendungen über Tag und unter Tag. 
Gesondert vergütet wird:
· Geräte für elektronische Fernablesung.

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2576/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Aufzahlung Extensometer Einbau elektrische Fernablesung. Aufzahlung auf den Einbau Stangenextensometer des jeweiligen Typs (1-fach bis 6-fach) für Einbau und sämtliche Erschwernisse und Aufwendungen für die Aufrüstung auf elektrische Fernablesung (elektronische Weggeber, Verkabelung und Klemmkästen, Ablesegeräte) des zugehörigen Typs (1-fach bis 6-fach).
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
[image: ] (
770220
Einbau Sondenextensometermessrohre OT
m
Einbau Sondenextensometermessrohre ober Tage für alle ausgeschriebenen Gleitmikrometer. Die Leistung beinhaltet auch:
alle Hilfsmaterialien,
die Aufwendungen und Erschwernisse zufolge der Lage der Einbaustelle,
Verfüllung.
Verrechnet wird:
nach Laufmeter eingebautes Sondenextensometermessrohr.
) (
770221
Kopfausbildung Sondenextensometer
Stk
Kopfausbildung Sondenextensometer-Messstelle ausführen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
alle Hilfsmaterialien,
die Aufwendungen und Erschwernisse zufolge 
der Lage der Einbaustelle,
Verfüllung.
) (
770222
Einbau Miniaturmehrfachextensometer UT
Stk
Einbau Miniaturmehrfachextensometer unter Tage (12/10/8/6/4/2 m) im Tunnel in bauseits hergestellten Bohrlöcher von 60 mm Durchmesser und auf der ganzen Länge Verpressen/Injizieren.
) (
770230
Einbau hydraul. Druckgeber UT
Stk
Einbau hydraulischer Druckgebe
r unter Tag.
Einbau hydraulischer Tangential- oder Radialdruckgebern unter Tag in der Außenschale und/oder im Innenschale.
Die Leistung beinhaltet auch:
Einbau für das nach gesonderter Position vergütete Messleitungspaar für hydraulische Druckgeber,
alle B
efestigungsmittel für Druckgeber, Messkabel und Verteilerkästen.
) (
770231
Az hydr. Druckgeber Einbau el. Fernab.
Stk
Aufzahlung hydraulische Druckgeber Einbau elektrische Fernablesung.
Aufzahlung auf den nach gesonderter Position vergüteten Einbau hydraulischer Druckgeber unter Tag für Einbau und sämtliche Erschwernisse und Aufwendungen für die Aufrüstung auf elektrische Fernablesung (elektronische Geber, Verkabelung und Klemmkästen, Abl
esegeräte) des jeweiligen Typs.
Gesondert vergütet wird:
Geräte für elektrische Fernablesung. 
Verrechnet wird:
Stück auf elektrische Fernablesung aufgerüsteter Druckgeber.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
)770232	Einbau Dehnungsaufnehmer UT	Stk
Einbau Dehnungsaufnehmer unter Tage in der Außenschale und in der Innenschale. Die Leistung beinhaltet auch:
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· Einbau Messkabel für das nach gesonderter Position vergütete Messkabel für elektronische Dehnungsaufnehmer,
· alle Befestigungsmittel für Aufnehmer, Messkabel und Verteilerkästen.
770240	Einbau Messanker unter Tag in bauseits hergestellte Bohrlöcher mit geeignetem Durchmesser und auf der ganzen Länge vermörteln. Bruchlast laut Angabe, Länge L= x m.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Vermörteln und Herstellen eines "Betonfestpunktes" zur Aufnahme des Messankerkopfes.
770240A	Einbau Messanker 250 kN UT l=3m	Stk
770240B	Einbau Messanker 250 kN UT l=4m	Stk
770240C	Einbau Messanker 250 kN UT l=6m	Stk
770240D	Einbau Messanker 250 kN UT l=8m	Stk
770240E	Einbau Messanker 250 kN UT l=9m	Stk
770240F	Einbau Messanker 250 kN UT l=12m	Stk
770240G	Einbau Messanker 350 kN UT l=3m	Stk
770240H	Einbau Messanker 350 kN UT l=4m	Stk
770240I	Einbau Messanker 350 kN UT l=6m	Stk
770240J	Einbau Messanker 350 kN UT l=8m	Stk
770240K	Einbau Messanker 350 kN UT l=9m	Stk
770240L	Einbau Messanker 350 kN UT l=12m	Stk
770241	Az Messanker Einbau el. Fernablesung	Stk
Aufzahlung Messanker Einbau elektrische Fernablesung.
Aufzahlung auf den Einbau Messanker des jeweiligen Typs für Einbau und sämtliche Erschwernisse und Aufwendungen für die Aufrüstung auf elektrische Fernablesung (elektronische Weggeber, Verkabelung und Klem m kästen, Ablesegeräte).
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
770270	Einbau Inklinometermessrohre ober Tage für das nach gesonderter Position vergütete Inklionmetermessrohr.
Verrechnet wird:
· Laufmeter eingebautes Messrohr.
770270A	Einbau Inklinometermessrohre OT-vertikal	m
Einbau Inklinometermessrohre über Tag vertikal. Länge der Messstrecke: bis 30 m Die Leistung beinhaltet auch:
· Neigungen zwischen der Vertikalen und 45 Grad nach jeder Richtung.
770270B	Einbau Inklinometermessrohre OT-horiz.	m
Einbau Inklinometermessrohre über Tag horizontal. Länge der Messstrecke: bis 30 m Die Leistung beinhaltet auch:
· Neigungen zwischen der Horizontalen und 45 Grad nach jeder Richtung
770271	Einbau Inklinometerkopf ober Tage für den nach gesonderter Position vergüteten Inklionmetermesskopf.
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Verrechnet wird:
· Stück Kopfausbildung.
770271A	Einbau Inklinometerkopf OT-versenkt	Stk
Einbau Inklinometerkopf über Tag versenkt ausführen laut Plan.
770271B	Einbau Inklinometerkopf OT-über GOK	Stk
Einbau Inklinometerkopf über Tag über GOK ausführen laut Plan.
770290	Einbau Tunnelpiezometer UT	Stk
Einbau Tunnelpiezometer unter Tage in eine bauseits hergestellte Bohrung einbauen.

7703	Messungen durchführen und auswerten

770301	Büro und Lagerräume in für die vorgesehene Personalstärke ausreichendem Umfang, inklusive
Mobiliar, Strom, Heizung und Reinigung, werden durch den AG zur Verfügung gestellt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einrichten von Zubehör und technischer Ausrüstung (z.B. PC, Vernetzung) für die vertragsgemäße Erfüllung der Auftragsarbeiten durch den AN.
770301A	Projektgrundlagen Übernahme	PA
Projektgrundlagen Übernahme. Übernahme und Kontrolle der Bestands- und Projektdaten und -pläne. Die Leistung beinhaltet auch:
· den Aufbau der Projektdatenbank (Achsen, Profile, Messtypen etc.) für Messung und Auswertung,
· die Koordinierung der Arbeiten des AN mit den Arbeiten der bauausführenden Firma,
· die Erstellung des projektspezifischen Messprogramms und dessen Dokumentation in Form eines Technischen Berichts vor Inangriffnahme der Bauarbeiten.
770301B	BE GT-Messungen beziehen	PA
Baustelleneinrichtung Geotechnische Messungen beziehen. Mobilisierung des Personals und Beziehen der Büroräumlichkeiten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Antransport der Messausrüstung,
· die Installation der EDV-Anlage des AN.
770301C	BE GT-Messungen Vernetzung	PA
Baustelleneinrichtung Geotechnische Messungen Vernetzung. Installation der Baustellenvernetzung zur Übermittlung der ausgewerteten Messungen an den AG und AN, hard- und softwaremäßig entsprechend den Ausschreibungsunterlagen.
770301D	BE GT-Messungen Datenübertragung	Stk
Baustelleneinrichtung Geotechnische Messungen Datenübertragung. Installation der Datenfernübertragung zu Orten außerhalb der Baustelle (z.B. zum Tunnelbautechnischen Sachverständigen).
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Installation der zugehörigen software für das Senden und die Bearbeitung der Daten
770302	Büro und Lagerräume in für die vorgesehene Personalstärke ausreichendem Umfang, inklusive
Mobiliar, Strom, Heizung und Reinigung, werden durch den AG zur Verfügung gestellt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einrichten von Zubehör und technischer Ausrüstung (z.B. PC, Vernetzung) für die vertragsgemäße Erfüllung der Auftragsarbeiten durch den AN.
770302A	BE GT-Messungen betreiben bis 5 PC	PA
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Baustelleneinrichtung Geotechnische Messungen betreiben bis 5 PC. Betreiben der Baustellenvernetzung zur Übermittlung der ausgewerteten Messungen an den AG und AN, hard- und softwaremäßig für bis zu 5 PC mit Verkablung max. 200 m lang.
770302B	BE GT-Messungen betreiben bis 10 PC	PA
Baustelleneinrichtung Geotechnische Messungen betreiben bis 10 PC. Betreiben der Baustellenvernetzung zur Übermittlung der ausgewerteten Messungen an den AG und AN, hard- und softwaremäßig für bis zu 10 PC mit Verkablung max. 500 m lang.
770302C	BE GT-Messungen Datenübertragung betreiben	VE
Baustelleneinrichtung Geotechnische Messungen Datenübertragung betreiben. Betreiben der Datenfernübertragung zu Orten außerhalb der Baustelle (z. B. zum Tunnelbautechnischen Sachverständigen).
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Beistellen der zugehörigen Software für das Senden und die Bearbeitung der Daten Verrechnet wird:
· 1 VE = Stück Datenübertragung je Monat
770303	Telefonanlage GT-Messungen	VE
Telefonanlage GT-Messungen. Telefonanlage in einem für die fachgerechte Erfüllung der vertraglichen Leistung des AN ausreichendem Umfang.
Vom Bieter ist jener Preis anzugeben um den der Auftragnehmer 1 VE im Betrag von 1 Euro Telefonrechnung anbietet. Dieser Preis enthält somit auch die entsprechenden Zuschläge (z.B.
beträgt der anzubietende Einheitspreis bei einem 12-prozentigen Zuschlag 1,12 Euro).
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Beistellen,
· das Installieren,
· das Warten und Instandhalten,
· das Abbauen einer Telefonanlage,
· Betreiben von Zubehör und technischer Ausrüstung für die vertragsgemäße Erfüllung der Auftragsarbeiten durch den AN.
770304	Räumen Baustelle GT-Messungen	PA
Räumen Baustelle Geotechnische Messungen.
Abbau und Abtransport der gesamten Mess- und EDV-Ausrüstung nach Beendigung der permanenten Messungen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erstellung des Schlussberichts nach Beendigung sämtlicher Messungen.
770307	Sämtliche Messungen und Auswertungen inklusive Beistellung der dafür erforderlichen Hard- und Software durchführen für Verformungsmesungen und Messungen mit Einbaumessgeräten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Personalkosten samt Zulagen, Reisekosten, Quartier,
· die Kosten für Beistellung und Betrieb der Vermessungsfahrzeuge, EDV-Ausrüstung, Versicherungen, laufende Bürokosten (Telefon, etc.),
· die Lieferung des Verbrauchsmaterials für die Auswertung,
· die Teilnahme an Besprechungen zur Abstimmung und Erläuterung von Messprogramm und Erläuterung von den Messergebnissen, im Mittel 1x/Woche,
· ein monatlicher Messbericht gemäß Technischen Vertragsbedingungen.
Gesondert vergütet wird:
· die Durchführung und Auswertung von Messungen mit dem Tunnelscanner,
· Inklinometermessungen ober Tage.
770307A	Messauswertung-Durchlauf	Mo
Messauswertung-Durchlauf: Messungen und Auswertungen im Durchlaufbetrieb durchführen.
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770307B Messauswertung-Wochen	Wo Messauswertung-Tage: Messungen und Auswertungen im Wochenbetrieb durchführen.
770307C	Messauswertung-Tage	d
Messauswertung-Tage: Messungen und Auswertungen an einzelnen Messtagen durchführen.
770307D	Messauswertung-Tage/Mob.	d
Messauswertung-Tage/Mobilisierung: Messungen und Auswertungen an einzelnen Messtagen durchführen mit erneuter Mobilisierung des Personals.
770308	Durchführen und Auswerten von Inklinometermessungen ober Tage.
770308A	Inklinometermessung OT	Mo
Inklinometermessung ober Tage durch vor Ort befindliches Messteam, z. B. als Ergänzung zu baustellenbegleitenden untertägigen Messungen.
770308B	Inklinometermessung OT/Mob.	d
Inklinometermessung ober Tage/Mobilisierung: Inklinometermessung ober Tage durchführen mit erneuter Mobilisierung des Personals.
770312	Nivellement OT	Stk
Nivellement ober Tage: Präsisionsnivellement ober Tag durchführen. Gilt für alle Arten von Nivellementpunkten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle für die ordnungsgemäße Durchführung und Auswertung erforderlichen Leistungen. Verrechnet wird:
· pro Messung pro Nivellementpunkt nach den ausgewerteten Ergebnislisten.
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 81 - Gleise Schotter
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Vorversion:
FSV-VI 005
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr
ULG 8111 Gleise abtragen < 60 kg
ULG 8112 Gleise abtragen >= 60 kg
ULG 8113 Aufzahlung Gleisabtrag
ULG 8121 Gleise verlegen <60 kg
ULG 8122 Gleise verlegen >=60 kg
ULG 8123 Gleise verlegen <60 
kg Stoß
ULG 8131 Gleise verlegen mechanisiert <60 kg
ULG 8132 Gleise verlegen mechanisiert >=60 kg
ULG 8133 Gleise verlegen mechanisiert <60 kg Stoß
ULG 8139 Aufzahlung Gleise verlegen
ULG 8141 Gleisrost verlegen < 60 kg
ULG 8142 Gleisrost verlegen >=60 kg
ULG 8151 Gleisumbau mechanisiert gleisgeb. <60 kg
ULG 8152 Gleisumbau mechanisiert gleisgeb. >=60 kg
ULG 8153 Gleisumbau mechanisiert gl.geb <60 kg Stoß
ULG 8160 Aufzahlung Gleise verlegen/umbauen
)
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81	Gleise Schotter
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die in den Ausschreibungsunterlagen angeführten Richtlinien und Regelwerke des ausschreibenden Eisenbahnunternehmens.
LB-Version: 6
8111	Gleise abtragen < 60 kg 
Ständige Vorbemerkungen
Abtragen von lückenlos verschweißten bzw. verlaschten Gleisen mit Schienen eines Gewichtes kleiner 60 kg pro lfm Schiene, Zerlegen des Gleisgestänges und das versandbereite Verladen der ausgebauten Stoffe. Die Arbeitstechnik des Abtrages ist freigestellt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das eventuell erforderliche seitliche Lagern und Längsverziehen,
· das Beistellen von Unterlagshölzern und Bindedraht,
· das Schneiden der Schienen nach Vorgabe des Auftraggebers,
· die Zwischentransporte zum Übergabebahnhof.
Gesondert vergütet wird:
· das Verladen der Schwellen für den mechanisierten Wiedereinbau,
· das Wegschaffen.
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
811111	Gleise abtragen auf Holz- (HS) oder Stahlschwellen (St) mit Rippenplattenbefestigung.
811111A	Gleise abtragen < 60 HS/St RP e<=600	m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
811111B	Gleise abtragen < 60 HS/St RP e>600	m
mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
811111C	Gleise abtragen < 60 HS/St RP o.U.	m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
811112	Gleise abtragen auf Holzschwellen (HS) mit SKL-Befestigung.
811112A	Gleise abtragen < 60 HS SKL e<=600	m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
811112B	Gleise abtragen < 60 HS SKL e>600	m
mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
811112C	Gleise abtragen < 60 HS SKL o.U.	m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
811113	Gleise abtragen < 60 HS/St o.U.	m
Gleise abtragen auf Holz- (HS) oder Stahlschwelle (St) ohne Unterschied der Befestigung und des Schwellenabstandes.
811121	Gleise abtragen auf Betonschwellen.
811121A	Gleise abtragen < 60 Be e<=600	m
mit einer Schwellentype	und einem Schwellenabstand bis 600 mm.
811121B	Gleise abtragen < 60 Be e>600	m
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mit einer Schwellentype	und einem Schwellenabstand größer 600 mm.
811121C	Gleise abtragen < 60 Be o.U.	m
mit einer Schwellentype	ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
8112	Gleise abtragen >= 60 kg 
Ständige Vorbemerkungen
Abtragen von lückenlos verschweißten bzw. verlaschten Gleisen mit Schienen eines Gewichtes größer/gleich 60 kg pro lfm Schiene, Zerlegen des Gleisgestänges und das versandbereite Verladen der ausgebauten Stoffe. Die Arbeitstechnik des Abtrages ist freigestellt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das eventuell erforderliche seitliche Lagern und Längsverziehen,
· das Beistellen von Unterlagshölzern und Bindedraht,
· das Schneiden der Schienen nach Vorgabe des Auftraggebers,
· die Zwischentransporte zum Übergabebahnhof.
Gesondert vergütet wird:
· das Verladen der Schwellen für den mechanisierten Wiedereinbau,
· das Wegschaffen.
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
811211	Gleise abtragen auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung.
811211A	Gleise abtragen >= 60 HS RP e<=600	m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
811211B	Gleise abtragen >= 60 HS RP e>600	m
einem Schwellenabstand größer 600 mm.
811211C	Gleise abtragen >= 60 HS RP o.U.	m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
811212	Gleise abtragen auf Holzschwellen (HS) mit SKL-Befestigung.
811212A	Gleise abtragen >= 60 HS SKL e<=600	m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
811212B	Gleise abtragen >= 60 HS SKL e>600	m
mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
811212C	Gleise abtragen >= 60 HS SKL o.U.	m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
811213	Gleise abtragen >= 60 HS o.U.	m
Holzschwellengleise ohne Unterschied der Befestigung und des Schwellenabstandes.
811221	Gleise abtragen auf Betonschwellen.
811221A	Gleise abtragen >= 60 Be e<=600	m
mit einer Schwellentype	und einem Schwellenabstand bis 600 mm.
811221B	Gleise abtragen >= 60 Be e>600	m
mit einer Schwellentype	und einem Schwellenabstand größer 600 mm.
811221C	Gleise abtragen >= 60 Be o.U.	m
mit einer Schwellentype	ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
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8113	Aufzahlung Gleisabtrag
Ständige Vorbemerkungen
Aufzahlung auf die Positionen der LG 8111 und LG 8112.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
811301	Az Verladen Schwellen für mech. Wiedereinb.	m
Aufzahlung (AZ)auf die Positionen des Gleisabtrages für das Verladen von Schwellen für den mechanisierten Wiedereinbau.
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
811302	Aufzahlung (AZ) für den mechanisierten Abtrag von Gleisfeldern mit Holzschwellen (HS). Die Leistung beinhaltet auch:
· die eventuell erforderlichen Zwischentransporte zu einer Lagerstelle inklusive Entladen,
· die allenfalls erforderlichen Beförderungsmittel.
811302A	Az mech.Abtr.15 m Gleisf. für Wiedereinb HS	m
Aufzahlung auf die Positionen des Gleisabtrages für den mechanisierten Ausbau und das Zwischenlagern von 15 m Gleisfelder.
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
811302B	Az mech.Abtr.30 m Gleisf. für Wiedereinb HS	m
Aufzahlung auf die Positionen des Gleisabtrages für den mechanisierten Ausbau und das Zwischenlagern von 30 m Gleisfelder.
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
811302C	Az mech.Abtr.15 m Gleisf. für Demontage HS	m
Aufzahlung auf die Positionen des Gleisabtrages für den mechanisierten Ausbau von 15 m Gleisfelder.
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
811302D	Az mech.Abtr. 30 m Gleisf.für Demontage HS	m
Aufzahlung auf die Positionen des Gleisabtrages für den mechanisierten Ausbau von 30 m Gleisfelder.
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
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Änderung:	Geändertes Stichwort
811303	Aufzahlung (AZ) für den mechanisierten Abtrag von Gleisfeldern mit Betonschwellen (BE). Die Leistung beinhaltet auch:
· die eventuell erforderlichen Zwischentransporte zu einer Lagerstelle inklusive Entladen,
· die allenfalls erforderlichen Beförderungsmittel.
811303A	Az mech.Abtr.15 m Gleisf.für Wiedereinb BE	m
Aufzahlung auf die Positionen des Gleisabtrages für den mechanisierten Ausbau und das Zwischenlagern von 15 m Gleisfelder.
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
811303B	Az mech.Abtr.30 m Gleisf.für Wiedereinb BE	m
Aufzahlung auf die Positionen des Gleisabtrages für den mechanisierten Ausbau und das Zwischenlagern von 30 m Gleisfelder.
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
811303C	Az mech.Abtr.15 m Gleisf. für Demontage BE	m
Aufzahlung auf die Positionen des Gleisabtrages für den mechanisierten Ausbau von 15 m Gleisfelder.
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
811303D	Az mech.Abtr.30 m Gleisf. für Demontage BE	m
Aufzahlung auf die Positionen des Gleisabtrages für den mechanisierten Ausbau von 30 m Gleisfelder.
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
8121	Gleise verlegen <60 kg 
Ständige Vorbemerkungen
Verlegen von lückenlos verschweißten Gleisen mit Schienen eines Gewichtes kleiner 60 kg pro lfm Schiene auf vorbereitetem Planum (Vorschotterung). Die Arbeitstechnik ist freigestellt. Zum Einbau gelangen Schienen mit Regellänge.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Zwischentransporte und Manipulationen der Oberbaukomponenten (Schienen, Schwellen, Kleineisen) vom definierten Übergabeort zur Einbaustelle,
· sämtliche erforderliche Aufwendungen für Zwischenlagerungen,
· die für das Verlegen erforderlichen Schienenschnitte,
· das dauerhafte Anschreiben der Schienen (Bogenhauptpunkte, Radien, Rampen, Überhöhungen u.dgl.) auf Anordnung des Auftraggebers,
· das Längsverziehen der Schienen zur Herstellung der korrekten Stoßlage,
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· das Verschweißen der Schienenstöße,
· das Verspannen der Gleise inkl. Übergriffe in das Bestandsgleis,
· das Herstellen der Gleislage,
· das Profilieren und Verdichten des Oberbauschotters.
[image: ] (
812111
Verlegen von Gleisen auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP) und Klemmplatten.
) (
812111A
Gleise verlegen < 60 HS RP e<=600
m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
) (
812111B
Gleise verlegen < 60 HS RP e>600
m
mit einem Schwellenabstand g
rößer 600 mm.
) (
812111C
Gleise verlegen < 60 HS RP o.U.
m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
) (
812112
Verlegen von Gleisen auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP)und Spannklemmen
) (
812112A
Gleise verlegen < 60 HS SKL e<=600
m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
) (
812112B
Gleise verlegen < 60 HS SKL e>600
m
mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
) (
812112C
Gleise verlegen < 60 HS SKL o.U.
m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
) (
812113
Gleise verlegen < 60 HS o.U.
m
Holzschwellengleise ohne Unterschied der Befestigung und des Schwellenabstandes <60 kg verlegen.
) (
812121
Verlegen von Gleisen auf Betonschwellen (Be).
) (
812121A
Gleise verlegen < 60 Be e<=600
m
mit einer Schwellentype
und einem Schwellenabstand bis 600 mm.
) (
812121B
Gleise verlegen. < 60 Be e>600
m
mit einer Schwellentype
und einem Schwellenabstand größer 600 mm.
) (
812121C
Gleise verlegen < 60 Be o.U.
m
mit einer Schwellentype
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
) (
Gesondert vergütet wird:
das Liefern, Einbringen des Oberbauschotters,
der Mehraufwand für das allfällige Herstellen der Gleislage ab Unterbauplanum,
) (
das Schleifen der Schienen.
Verrechnet wird:
je lfm-Gleis.
) (
(SKL).
)8122	Gleise verlegen >=60 kg 
Ständige Vorbemerkungen
Verlegen von lückenlos verschweißten Gleisen mit Schienen eines Gewichtes größer/gleich 60 kg pro lfm Schiene auf vorbereitetem Planum Vorschotterung). Zum Einbau gelangen Schienen mit Regellänge.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Zwischentransporte der Oberbaukomponenten (Schienen, Schwellen, Kleineisen) vom definierten Übergabebahnhof zur Einbaustelle,
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· die für das Verlegen erforderlichen Schienenschnitte,
· sämtliche erforderliche Aufwendungen für Zwischenlagerungen,
· das dauerhaft Anschreiben der Schienen (Bogenhauptpunkte, Radien, Rampen, Überhöhungen u.dgl.) auf Anordnung AG,
· das Längsverziehen der Schienen zur Herstellung der korrekten Stoßlage,
· das Verschweißen der Schienenstöße mittels aluminothermischem Schweißverfahren oder Abbrennstumpfschweißverfahren inkl. aller Nebenarbeiten,
· das Verspannen der Gleise inkl. Übergriffe in das Bestandsgleis,
· das Herstellen der Gleislage,
· das Profilieren und Verdichten des Oberbauschotters.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern, Einbringen und Verdichten des Oberbauschotters,
· der Mehraufwand für das allfällige Herstellen der Gleislage ab Unterbauplanum,
· das Schleifen der Schienen (Neuschienen- und Erhaltungsschleifung).
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
812211	Verlegen von Gleisen auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP) und Klemmplatten.
812211A	Gleise verlegen >= 60 HS RP e<=600	m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
812211B	Gleise verlegen >= 60 HS RP e>600	m
mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
812211C	Gleise verlegen >= 60 HS RP o.U.	m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
812212	Verlegen von Gleisen auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP) und Spannklemmen (SKL).
812212A	Gleise verlegen >= 60 HS SKL e<=600	m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
812212B	Gleise verlegen >= 60 HS SKL e>600	m
Holzschwelle mit SKL-Befestigung mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
812212C	Gleise verlegen >= 60 HS SKL o.U.	m
Holzschwelle mit SKL-Befestigung ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
812213	Gleise verlegen >= 60 HS o.U.	m
Holzschwellengleise ohne Unterschied der Befestigung und des Schwellenabstandes >=60 kg verlegen.
812221	Verlegen von Gleisen auf Betonschwellen (BE).
812221A	Gleise verlegen >= 60 BE e<=600	m
mit einer Schwellentype	und einem Schwellenabstand bis 600 mm.
812221B	Gleise verlegen >= 60 BE e>600	m
mit einer Schwellentype	und einem Schwellenabstand größer 600 mm.
812221C	Gleise verlegen >= 60 BE o.U.	m
mit einer Schwellentype	ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
8123	Gleise verlegen <60 kg Stoß
Ständige Vorbemerkungen
Verlegen von Stoßlückengleisen mit Schienen eines Gewichtes kleiner 60 kg pro lfm Schiene auf
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vorbereitetem Planum (Vorschotterung). Die Arbeitstechnik ist freigestellt. Zum Einbau gelangen Schienen mit einer Regellänge von 30 lfm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Zwischentransporte und Manipulationen der Oberbaukomponenten Schienen, Schwellen, Kleineisen) vom definierten Übergabeort zur Einbaustelle,
· die für das Verlegen erforderlichen Schienenschnitte,
· sämtliche erforderliche Aufwendungen für Zwischenlagerungen,
· das dauerhafte Anschreiben der Schienen (Bogenhauptpunkte, Radien, Rampen, Überhöhungen u.dgl.) auf Anordnung des Auftraggebers,
· das Längsverziehen der Schienen zur Herstellung der korrekten Stoßlage,
· das Herstellen von Stoßlücken nach den geltenden Regelwerken,
· das Herstellen der Gleislage,
· das Profilieren und Verdichten des Oberbauschotters.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern, Einbringen des Oberbauschotters,
· der Mehraufwand für das allfällige Herstellen der Gleislage ab Unterbauplanum,
· das Schleifen der Schienen.
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
812311	Verlegen von Stoßlückengleisen auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP).
812311A	Gleise verlegen < 60 HS RP+RP e<=600	m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
812311B	Gleise verlegen < 60 HS RP+RP e>600	m
mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
812311C	Gleise verlegen < 60 HS RP+RP o.U.	m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
8131	Gleise verlegen mechanisiert <60 kg 
Ständige Vorbemerkungen
Mechanisiertes Verlegen von lückenlos verschweißten Gleisen mit Schienen eines Gewichtes kleiner 60 kg pro lfm Schiene auf vorbereitetem Planum (Vorschotterung). Zum Einbau gelangen Schienen mit Regellänge.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Zwischentransporte der Oberbaukomponenten (Schienen, Schwellen, Kleineisen) vom definierten Übergabebahnhof zur Einbaustelle,
· die für das Verlegen erforderlichen Schienenschnitte,
· sämtliche erforderliche Aufwendungen für Zwischenlagerungen,
· das dauerhaft Anschreiben der Schienen (Bogenhauptpunkte, Radien, Rampen, Überhöhungen u.dgl.) auf Anordnung AG,
· das Längsverziehen der Schienen zur Herstellung der korrekten Stoßlage,
· das Verschweißen der Schienenstöße mittels aluminothermischem Schweißverfahren oder Abbrennstumpfschweißverfahren inkl. aller Nebenarbeiten,
· das Verspannen der Gleise inkl. Übergriffe in das Bestandsgleis,
· das Herstellen der Gleislage,
· das Profilieren und Verdichten des Oberbauschotters.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern, Einbringen und Verdichten des Oberbauschotters,
· der Mehraufwand für das allfällige Herstellen der Gleislage ab Unterbauplanum,
· das Schleifen der Schienen (Neuschienen- und Erhaltungsschleifung).
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
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813111	Verlegen von Gleisen auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP) und Klemmplatten (KP).
813111A	Gleise verlegen mech. < 60 HS RP e<=600	m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
813111B	Gleise verlegen mech. < 60 HS RP e>600	m
mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
813111C	Gleise verlegen mech. < 60 HS RP o.U.	m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
813112	Verlegen von Gleisen auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP)und Spannklemmen (SKL).
813112A	Gleise verlegen mech. < 60 HS SKL e<=600	m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
813112B	Gleise verlegen mech. < 60 HS SKL e>600	m
mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
813112C	Gleise verlegen mech. < 60 HS SKL o.U.	m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
813113	Gleise verlegen mech. < 60 HS o.U.	m
Holzschwellengleise ohne Unterschied der Befestigung und des Schwellenabstandes verlegen.
813121	Verlegen von Gleisen auf Betonschwellen (BE).
813121A	Gleise verlegen mech. < 60 BE e<=600	m
mit einer Schwellentype	und einem Schwellenabstand bis 600 mm.
813121B	Gleise verlegen mech. < 60 BE e>600	m
mit einer Schwellentype	und einem Schwellenabstand größer 600 mm.
813121C	Gleise verlegen mech. < 60 BE o.U.	m
mit einer Schwellentype	ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
8132	Gleise verlegen mechanisiert >=60 kg 
Ständige Vorbemerkungen
Mechanisiertes Verlegen von lückenlos verschweißten Gleisen mit Schienen eines Gewichtes größer/gleich 60 kg pro lfm Schiene auf vorbereitetem Planum (Vorschotterung). Zum Einbau gelangen Schienen mit Regellänge.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Zwischentransporte der Oberbaukomponenten (Schienen, Schwellen, Kleineisen) vom definierten Übergabebahnhof zur Einbaustelle,
· die für das Verlegen erforderlichen Schienenschnitte,
· sämtliche erforderliche Aufwendungen für Zwischenlagerungen,
· das dauerhafte Anschreiben der Schienen (Bogenhauptpunkte, Radien, Rampen, Überhöhungen u.dgl.) auf Anordnung des Auftraggebers,
· das Längsverziehen der Schienen zur Herstellung der korrekten Stoßlage,
· das Verschweißen der Schienenstöße mittels aluminothermischem Schweißverfahren oder Abbrennstumpfschweißverfahren inkl. aller Nebenarbeiten,
· das Verspannen der Gleise inkl. Übergriffe in das Bestandsgleis,
· das Herstellen der Gleislage,
· das Profilieren und Verdichten des Oberbauschotters.
Gesondert vergütet wird:
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· das Liefern, Einbringen und Verdichten des Oberbauschotters,
· der Mehraufwand für das allfällige Herstellen der Gleislage ab Unterbauplanum,
· das Schleifen der Schienen (Neuschienen- und Erhaltungsschleifung).
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
813211	Verlegen von Gleisen auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP) und Klemmplatten (KP).
[image: ] (
813211A
Gleise verlegen mech. >
= 60 HS RP e<=600
m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
) (
813211B
Gleise verlegen mech. >= 60 HS RP e>600
m
mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
) (
813211C
Gleise verlegen mech. >= 60 HS RP o.U.
m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
) (
813212
Verlegen von Gleisen auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP) und Spannklemmen
) (
813212A
Gleise verlegen mech. >= 60 HS SKL e<=600
m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
) (
813212B
Gleise verlegen mech. >= 60 HS SKL e>600
m
mit ei
nem Schwellenabstand größer 600 mm.
) (
813212C
Gleise verlegen mech. >= 60 HS SKL o.U.
m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
) (
813213
Gleise verlegen mech. >= 60 HS o.U.
m
Holzschwellengleise ohne Unterschied der Befestigung und des Schwellenabstandes verlegen.
) (
813221
Verlegen von Gleisen auf Betonschwellen (BE).
) (
813221A
Gleise verlegen mech. >= 60 BE e<=600
m
mit einer Schwellentype
und einem Schwellenabstand bis 600 mm.
) (
813221B
Gleise verlegen mech. >= 60 BE e>600
m
mit einer Schwellentype
und einem Schwellenabstand größer 600 mm.
) (
813221C
Gleise verlegen mech. >= 60 BE o.U.
m
mit einer Schwellentype
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
) (
8133
Gleise verlegen mechanisiert <60 kg Stoß 
Ständige Vorbemerkungen
Mechanisiertes Verlegen von Stoßlückengleisen mit Schienen eines Gewichtes kleiner 60 kg pro lfm Schiene auf vorbereitetem Planum (Vorschotte
rung). Die Arbeitstechnik ist freigestellt. Zum Einbau gelangen Schienen mit einer Regellänge von 30 lfm.
Die Leistung beinhaltet auch:
alle Zwischentransporte und Manipulationen der Oberbaukomponenten (Schienen, Schwellen, Kleineisen) vom definierten Über
gabeort zur Einbaustelle,
die für das Verlegen erforderlichen Schienenschnitte,
sämtliche erforderliche Aufwendungen für Zwischenlagerungen,
das dauerhafte Anschreiben der Schienen (Bogenhauptpunkte, Radien, Rampen, Überhöhungen u.dgl.) auf Anordnung des Auftraggebers,
das Längsverziehen der Schienen zur Herstellung der korrekten Stoßlage,
das Herstellen von Stoßlücken nach den geltenden Regelw
erken,
) (
(SKL).
)
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· das Herstellen der Gleislage,
· das Profilieren und Verdichten des Oberbauschotters.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern, Einbringen und Verdichten des Oberbauschotters,
· der Mehraufwand für das allfällige Herstellen der Gleislage ab Unterbauplanum,
· das Schleifen der Schienen.
Verrechnet wird:

· [image: ]je lfm Gleis.

813311	Mechanisiertes Verlegen von Stoßlückengleisen auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP) und Klemmplatten (KP).
813311A	Gleise verlegen mech. < 60 HS RP+RP e<=600	m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
813311B	Gleise verlegen mech. < 60 HS RP+RP e>600	m
mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
813311C	Gleise verlegen mech. < 60 HS RP+RP o.U.	m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
8139	Aufzahlung Gleise verlegen
813911	Aufzahlung Gleise verlegen ab UP	m
Aufzahlung auf die Positionen Gleise verlegen für die Mehraufwendungen für das Herstellen der Gleislage ab Unterbauplanum (UP)
Die Leistung beinhaltet auch:
· ein mehrmaliges Stopfen 
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis
8141	Gleisrost verlegen < 60 kg 
Ständige Vorbemerkungen
Verlegen eines Gleisrostes (Glr) mit Schienen eines Gewichtes kleiner 60 kg pro lfm Schiene auf vorbereitetem Planum bzw. Vorschotterung. Die Arbeitstechnik ist freigestellt. Zum Einbau gelangen Schienen mit Regellänge.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Zwischentransporte und Manipulationen der Oberbaukomponenten (Schienen, Schwellen, Kleineisen) vom definierten Übergabeort zur Einbaustelle,
· das Längsverziehen der Schienen zur Herstellung der korrekten Stoßlage,
· sämtliche erforderliche Aufwendungen für Zwischenlagerungen,
· die für das Verlegen erforderlichen Schienenschnitte,
· das dauerhafte Anschreiben der Schienen (Bogenhauptpunkte, Radien, Rampen, Überhöhungen u.dgl.) auf Anordnung des AG.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern, Einbringen und Verdichten des Oberbauschotters,
· das Schleifen der Schienen,
· das Verschweißen der Schienenstöße,
· das Verspannen der Gleise inkl. Übergriffe in das Bestandsgleis,
· das Herstellen der Gleislage.
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
814111	Verlegen eines Gleisrostes auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP) und Klemmplatten (KP).
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814111A	Gleisrost verlegen < 60 HS RP e<=600	m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
814111B	Gleisrost verlegen < 60 HS RP e>600	m
mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
814111C	Gleisrost verlegen < 60 HS RP o.U.	m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.

814112	Verlegen eines Gleisrostes auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP) und
Spannklemmen (SKL).

814112A	Gleisrost verlegen < 60 HS SKL e<=600	m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
814112B	Gleisrost verlegen < 60 HS SKL e>600	m
mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
814112C	Gleisrost verlegen < 60 HS SKL o.U.	m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
814113	Gleisrost verlegen < 60 HS o.U.	m
Verlegen eines Gleisrostes auf Holzschwellen ohne Unterschied des Schwellenabstandes und der Befestigung.
814121	Gleisrost mit Betonschwellen (Be) verlegen.
814121A	Gleisrost verlegen < 60 Be SKL e<=600	m
mit einer Schwellentype	und einem Schwellenabstand bis 600 mm.
814121B	Gleisrost verlegen < 60 Be SKL e>600	m
mit einer Schwellentype	und einem Schwellenabstand größer 600 mm.
814121C	Gleisrost verlegen < 60 Be o.U.	m
mit einer Schwellentype	ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
8142	Gleisrost verlegen >=60 kg 
Ständige Vorbemerkungen
Verlegen eines Gleisrostes mit Schienen eines Gewichtes größer/gleich 60 kg pro lfm Schiene auf vorbereitetem Planum bzw. Voschotterung. Die Arbeitstechnik ist freigestellt. Zum Einbau gelangen Schienen mit Regellänge.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Zwischentransporte und Manipulationen der Oberbaukomponenten (Schienen, Schwellen, Kleineisen) vom definierten Übergabeort zur Einbaustelle,
· das Längsverziehen der Schienen zur Herstellung der korrekten Stoßlage,
· sämtliche erforderliche Aufwendungen für Zwischenlagerungen,
· die für das Verlegen erforderlichen Schienenschnitte,
· das dauerhafte Anschreiben der Schienen (Bogenhauptpunkte, Radien, Rampen, Überhöhungen u.dgl.) auf Anordnung des AG.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern, Einbringen und Verdichten des Oberbauschotters,
· das Schleifen der Schienen,
· das Verschweißen der Schienenstöße,
· das Verspannen der Gleise inkl. Übergriffe in das Bestandsgleis,
· das Herstellen der Gleislage.
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Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
814211	Verlegen eines Gleisrostes auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP) und Klemmplatten (KP).
814211A	Gleisrost verlegen >= 60 HS RP e<=600	m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
814211B	Gleisrost verlegen >= 60 HS RP e>600	m
mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
814211C	Gleisrost verlegen >= 60 HS RP o.U.	m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
814212	Verlegen eines Gleisrostes auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP) und Spannklemmen (SKL).
814212A	Gleisrost verlegen >= 60 HS SKL e<=600	m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
814212B	Gleisrost verlegen >= 60 HS SKL e>600	m
mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
814212C	Gleisrost verlegen >= 60 HS SKL o.U.	m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
814213	Gleisrost verlegen >= 60 HS o.U.	m
Verlegen eines Gleisrostes auf Holzschwellen ohne Unterschied des Schwellenabstandes und der Befestigung.
814221	Gleisrost mit Betonschwellen (Be) verlegen.
814221A	Gleisrost verlegen >= 60 Be SKL e<=600	m
mit einer Schwellentype	und einem Schwellenabstand bis 600 mm.
814221B	Gleisrost verlegen >= 60 Be SKL e>600	m
mit einer Schwellentype	und einem Schwellenabstand größer 600 mm.
814221C	Gleisrost verlegen >= 60 Be o.U.	m
mit einer Schwellentype	ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
8151	Gleisumbau mechanisiert gleisgeb. <60 kg 
Ständige Vorbemerkungen
Abtrag von Gleisen und Verlegen von lückenlos verschweißten Gleisen mit einem gleisgebundenen (glgeb) Umbauzug mit Schienen eines Gewichtes kleiner 60 kg pro lfm Schiene. Zum Einbau gelangen Schienen mit Regellänge.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Zwischentransporte der Oberbaukomponenten (Schienen, Schwellen, Kleineisen) vom definierten Übergabebahnhof zur Einbaustelle,
· sämtliche erforderliche Aufwendungen für Zwischenlagerungen,
· das Ausstellen der Schienen und Verlaschen mit, vom AN beigestellten, Laschen und Zwingen,
· den Abtrag und die Verladung der alten Schwellen, das Herstellen eines Planums, das Verlegen der neuen Schwellen und den Einbau der neuen Schienen in einem Arbeitsgang,
· die für das Verlegen erforderlichen Schienenschnitte,
· das dauerhaft Anschreiben der Schienen (Bogenhauptpunkte, Radien, Rampen, Überhöhungen u.dgl.) auf Anordnung des Auftraggebers,
· das Längsverziehen der Schienen zur Herstellung der korrekten Stoßlage,
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· das Verschweißen der Schienenstöße,
· das Verspannen der Gleise inkl. Übergriffe in das Bestandsgleis,
· das Herstellen der Gleislage,
· das Profilieren und Verdichten des Oberbauschotters,
· das versandgerechte Verladen, der ausgebauten Schienen inkl. der Beistellung erforderlicher Unterlagshölzer und Bindedrähte.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern, Einbringen und Verdichten des Oberbauschotters,
· das Schleifen der Schienen (Neuschienen- und Erhaltungsschleifung).
Verrechnet wird:
· je lfm-Gleis.
815111	Mechanisierter Umbau von Gleisen auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP) und Klemmplatten (KP).
815111A	Gl. Umbau. mech. gl.geb. < 60 HS RP e<=600	m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
815111B	Gl. Umbau. mech. gl.geb. < 60 HS RP e>600	m
mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
815111C	Gl. Umbau. mech. gl.geb. < 60 HS RP o.U.	m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
815112	Mechanisierter Umbau von Gleisen auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP) und Spannklemmen (SKL).
815112A	Gl. Umbau. mech. gl.geb. < 60 HS SKL e<=600	m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
815112B	Gl. Umbau. mech. gl.geb. < 60 HS SKL e>600	m
mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
815112C	Gl. Umbau. mech. gl.geb. < 60 HS SKL o.U.	m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
815113	Gl. Umbau. mech. gl.geb. < 60 HS o.U.	m
Holzschwellengleise ohne Unterschied der Befestigung und des Schwellenabstandes umbauen.
815121	Mechanisierter Umbau von Gleisen auf Betonschwellen (BE).
815121A	Gl. Umbau. mech. gl.geb. < 60 BE e<=600	m
mit einer Schwellentype	und einem Schwellenabstand bis 600 mm.
815121B	Gl. Umbau. mech. gl.geb. < 60 BE e>600	m
mit einer Schwellentype	und einem Schwellenabstand größer 600 mm.
815121C	Gl. Umbau. mech. gl.geb. < 60 BE o.U.	m
mit einer Schwellentype	ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
8152	Gleisumbau mechanisiert gleisgeb. >=60 kg 
Ständige Vorbemerkungen
Abtrag von Gleisen und Verlegen von lückenlos verschweißten Gleisen mit einem gleisgebundenen Umbauzug mit Schienen eines Gewichtes größer/gleich 60 kg pro lfm Schiene. Zum Einbau gelangen Schienen mit Regellänge.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Zwischentransporte der Oberbaukomponenten (Schienen, Schwellen, Kleineisen) vom
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definierten Übergabebahnhof zur Einbaustelle,
· sämtliche erforderliche Aufwendungen für Zwischenlagerungen,
· das Ausstellen der Schienen und Verlaschen mit, vom AN beigestellten, Laschen und Zwingen,
· den Abtrag und die Verladung der alten Schwellen, das Herstellen eines Planums, das Verlegen der neuen Schwellen und den Einbau der neuen Schienen in einem Arbeitsgang,
· die für das Verlegen erforderlichen Schienenschnitte,
· das dauerhaft Anschreiben der Schienen (Bogenhauptpunkte, Radien, Rampen, Überhöhungen u.dgl.) auf Anordnung des Auftraggebers,
· das Längsverziehen der Schienen zur Herstellung der korrekten Stoßlage,
· das Verschweißen der Schienenstöße,
· das Verspannen der Gleise inkl. Übergriffe in das Bestandsgleis,
· das Herstellen der Gleislage,
· das Profilieren und Verdichten des Oberbauschotters,
· das versandgerechte Verladen der ausgebauten Schienen inkl. der Beistellung erforderlicher Unterlagshölzer und Bindedrähte.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern, Einbringen und Verdichten des Oberbauschotters,
· das Schleifen der Schienen (Neuschienen- und Erhaltungsschleifung).
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
815211	Mechanisierter Umbau von Gleisen auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP) und Klemmplatten (KP).
815211A	Gl. Umbau. mech. gl.geb. >= 60 HS RP e<=600	m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
815211B	Gl. Umbau. mech. gl.geb. >= 60 HS RP e>600	m
mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
815211C	Gl. Umbau. mech. gl.geb. >= 60 HS RP o.U.	m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
815212	Mechanisierter Umbau von Gleisen auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP) und Spannklemme (SKL).
815212A	Gl. Umbau. mech.gl.geb. >= 60 HS SKL e<=600	m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
815212B	Gl. Umbau. mech. gl.geb. >= 60 HS SKL e>600	m
mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
815212C	Gl. Umbau. mech. gl.geb. >= 60 HS SKL o.U.	m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
815213	Gl. Umbau. mech. gl.geb. >= 60 HS o.U.	m
Holzschwellengleise ohne Unterschied der Befestigung und des Schwellenabstandes umbauen.
815221	Mechanisierter Umbau von Gleisen auf Betonschwellen (BE).
815221A	Gl. Umbau. mech. gl.geb. >= 60 BE e<=600	m
mit einer Schwellentype	und einem Schwellenabstand bis 600 mm.
815221B	Gl. Umbau. mech. gl.geb. >= 60 BE e>600	m
mit einer Schwellentype	und einem Schwellenabstand größer 600 mm.
815221C	Gl. Umbau. mech. gl.geb. >= 60 BE o.U.	m
mit einer Schwellentype	ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
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8153	Gleisumbau mechanisiert gl.geb <60 kg Stoß 
Ständige Vorbemerkungen
Abtrag von Gleisen und Verlegen von Stoßlückengleisen mit einem gleisgebundenen Umbauzug mit Schienen eines Gewichtes kleiner 60 kg pro lfm Schiene. Zum Einbau gelangen Schienen mit einer Regellänge von 30 lfm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Zwischentransporte der Oberbaukomponenten (Schienen, Schwellen, Kleineisen) vom definierten Übergabebahnhof zur Einbaustelle,
· sämtliche erforderliche Aufwendungen für Zwischenlagerungen,
· das Ausstellen der Schienen und Verlaschen mit, vom AN beigestellten, Laschen und Zwingen,
· den Abtrag und die Verladung der alten Schwellen, das Herstellen eines Planums, das Verlegen der neuen Schwellen und den Einbau der neuen Schienen in einem Arbeitsgang,
· die für das Verlegen erforderlichen Schienenschnitte,
· das dauerhaft Anschreiben der Schienen (Bogenhauptpunkte, Radien, Rampen, Überhöhungen u.dgl.) auf Anordnung des Auftraggebers,
· das Längsverziehen der Schienen zur Herstellung der korrekten Stoßlage,
· das Herstellen von Stoßlücken nach den einschlägigen Regelwerken,
· das Herstellen der Gleislage,
· das Profilieren und Verdichten des Oberbauschotters,
· das versandgerechte Verladen der ausgebauten Schienen inkl. der Beistellung erforderlicher Unterlagshölzer und Bindedrähte.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern, Einbringen und Verdichten des Oberbauschotters,
· das Schleifen der Schienen (Neuschienen- und Erhaltungsschleifung).
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
815311	Mechanisierter Umbau von Gleisen auf Holzschwellen (HS) mit Rippenplattenbefestigung (RP) und Klemmplatten (KP).
815311A	Gl. Umbau. mech.gl.geb < 60 HS RP+RP e<=600	m
mit einem Schwellenabstand bis 600 mm.
815311B	Gl. Umbau. mech. gl.geb < 60 HS RP+RP e>600	m
mit einem Schwellenabstand größer 600 mm.
815311C	Gl. Umbau. mech. gl.geb < 60 HS RP+RP o.U.	m
ohne Unterschied des Schwellenabstandes.
8160	Aufzahlung Gleise verlegen/umbauen
Ständige Vorbemerkungen
Aufzahlung auf die Positionen der ULG 8121 bis 8153.
Verrechnet wird:
· lfm Gleis.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
816010	Az Verschweißen Abbrennstumpf	m
Aufzahlung (AZ) für das Verschweißen des Gleises mit einer Abbrennstumpfschweißmaschine.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
816020	Aufzahlung (AZ) für das mechanisierte Verlegen von Gleisfeldern. 
Die Leistung beinhaltet auch:
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· das mechanisierte Verladen auf vom AN beizustellende Waggons,
· die Zwischentransporte von der Lagerstelle zum Einbauort,
· der mechanisierte Einbau.
Die Abrechnung erfolgt:
· je lfm Gleis.

[image: ] (
816020A
Az Verl. Gleisfelder <=15 m Holzschwelle
m
Gleisfelder bis 15 m Länge.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
816020B
Az Verl. Gleisfelder <=15 m Betonschwelle
m
Gleisfelder bis 15 m Länge.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
816020C
Az Verl.Gleisfelder >15 <=30 m Holzschwelle
m
Gleisfelder mit einer Länge größer 15 m und kleiner gleich 30 m.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
816020D
Az Verl.Gleisfelder >15 <=30 m Betonschw.
m
Gleisfelder mit einer Länge größer 15 m und kleiner gleich 30 m.
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
)
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 82 - Weichen Schotter
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ULG 8211 Weichen abtragen konventionell. < 60 kg 
ULG 8212 Weichen abtragen konventionell. >= 60 kg 
ULG 8213 Weichen abtragen mechanisiert < 60 kg 
ULG 8214 Weichen abtr. mech. >= 60 kg
ULG 8221 Weichen verlegen konventionell. < 60 kg 
ULG 8222 Weichen verlegen konventionell. >= 60 kg 
ULG 8223 Weichen verlegen mechanisiert < 60 kg 
ULG 8224 Weichen verl
egen mech. >= 60 kg
ULG 8225 Aufzahlung bei Weichenverlegungen
)
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82	Weichen Schotter 
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die in den Ausschreibungsunterlagen angeführten Richtlinien und Regelwerke des ausschreibenden Eisenbahnunternehmens.
Leistungslänge: Es gilt folgende Berechnungsformel, wenn nicht in den Ausschreibungsunterlagen näher definiert:
· [(Länge Schwelle am WA + Länge Schwelle am WE)/2] x Weichenlänge x 1,5 / 2,6.
Weichenlänge...wird von WA bis WE gemessen.
Zu einer Weiche gehören:
· die Weichenfahrbahn,
· Weichenschwellen,
· Befestigungsmaterial,
· Umstellvorrichtung,
· sonstiges Weichenzubehör (z.B. Umstellhilfen, Weichenheizung, etc.).

LB-Version: 6

8211	Weichen abtragen konventionell. < 60 kg 
Ständige Vorbemerkungen
Abtragen von lückenlos verschweißten bzw. verlaschten Weichen mit Schienen eines Gewichtes kleiner 60 kg pro lfm Schiene. Die Arbeitstechnik des Abtrages erfolgt konventionell. Die ausgebauten Stoffe sind auf Anordnung des Auftraggebers versandbereit zu verladen oder seitlich zu lagern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Beschriften der Weiche,
· das Beistellen von Unterlagshölzern und Bindedraht,
· das Schneiden der Schienen nach Vorgabe des Auftraggebers,
· eventuell erforderliche Längstransporte,
· die Zwischentransporte zum Übergabebahnhof.
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen. 
Verrechnet wird:
· je lfm Weiche (Leistungslänge).
821111	Weichen abtr. konv. < 60 HS/St Rippenplatte	m
Holz- bzw. Stahlschwelle mit Rippenplattenbefestigung.
821112	Weichen abtr. konv. < 60 Be Spannklemmbef.	m
Betonschwelle mit Spannklemmenbefestigung (SKL).
8212	Weichen abtragen konventionell. >= 60 kg 
Ständige Vorbemerkungen
Abtragen von lückenlos verschweißten bzw. verlaschten Weichen mit Schienen eines Gewichtes größer/gleich 60 kg pro lfm Schiene. Die Arbeitstechnik des Abtrages erfolgt konventionell. Die ausgebauten Stoffe sind auf Anordnung des Auftraggebers versandbereit zu verladen oder seitlich zu lagern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Beschriften der Weiche,
· das Beistellen von Unterlagshölzern und Bindedraht,
· das Schneiden der Schienen nach Vorgabe des Auftraggebers,
· eventuell erforderliche Längstransporte,
· die Zwischentransporte zum Übergabebahnhof.
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen.
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Verrechnet wird:
· je lfm Weiche (Leistungslänge).
821211	Weichen abtr.konv. >= 60 HS/St Rippenplatte	m
Holz- bzw. Stahlschwelle mit Rippenplattenbefestigung.
821212	Weichen abtr. konv. >= 60 Be Spannklemmbef.	m
Betonschwelle mit Spannklemmenbefestigung (SKL).
8213	Weichen abtragen mechanisiert < 60 kg 
Ständige Vorbemerkungen
Abtragen von lückenlos verschweißten bzw. verlaschten Weichen mit Schienen eines Gewichtes kleiner 60 kg pro lfm Schiene. Die Arbeitstechnik des Abtrages erfolgt mechanisiert. Das Weichengestänge ist nach dem mechanisierten Abtrag auf einem gesonderten zugewiesenen Bereich zu zerlegen. Die ausgebauten Stoffe sind auf Anordnung des Auftraggebers versandbereit zu verladen oder seitlich zu lagern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Beschriften der Weiche,
· das Beistellen von Unterlagshölzern und Bindedraht,
· das Schneiden der Schienen nach Vorgabe des Auftraggebers,
· eventuell erforderliche Längstransporte,
· die Zwischentransporte zum Übergabebahnhof.
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen. 
Verrechnet wird:
· je lfm Weiche (Leistungslänge).
821311	Weichen abtr. mech. < 60 HS/St Rippenplatte	m
Holz- bzw. Stahlschwelle mit Rippenplattenbefestigung.
821312	Weichen abtr. mech. < 60 Be Spannklemmbef.	m
Betonschwelle mit Spannklemmenbefestigung (SKL).
8214	Weichen abtr. mech. >= 60 kg 
Ständige Vorbemerkungen
Abtragen von lückenlos verschweißten bzw. verlaschten Weichen mit Schienen eines Gewichtes größer/gleich 60 kg pro lfm Schiene. Die Arbeitstechnik des Abtrages erfolgt mechanisiert. Das Weichengestänge ist nach dem mechanisierten Abtrag auf einem gesonderten zugewiesenen Bereich zu zerlegen. Die ausgebauten Stoffe sind auf Anordnung des Auftraggebers versandbereit zu verladen oder seitlich zu lagern.
Die Leistung beinhaltet auch
· das Beschriften der Weiche,
· das Beistellen von Unterlagshölzern und Bindedraht,
· das Schneiden der Schienen nach Vorgabe des Auftraggebers,
· eventuell erforderliche Längstransporte,
· die Zwischentransporte zum Übergabebahnhof.
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen. 
Verrechnet wird:
· je lfm Weiche (Leistungslänge).
821411	Weichen abtr.mech. >= 60 HS/St Rippenplatte	m
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Holz- bzw. Stahlschwelle mit Rippenplattenbefestigung.
821412	Weichen abtr. mech. >= 60 Be Spannklemmbef.	m
Betonschwelle mit Spannklemmenbefestigung (SKL).
8221	Weichen verlegen konventionell. < 60 kg 
Ständige Vorbemerkungen
Verlegen von lückenlos verschweißten Weichen mit Schienen eines Gewichtes kleiner 60 kg pro lfm Schiene auf vorbereitetem Planum (Vorschotterung). Zum Einbau gelangen Weichen mit Regelbauart.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Zwischentransporte der Oberbaukomponenten (Schienen, Schwellen, Kleineisen) vom definierten Übergabebahnhof zur Einbaustelle,
· die für das Verlegen erforderlichen Schienenschnitte,
· sämtliche erforderliche Aufwendungen für Zwischenlagerungen,
· das Beschriften der Schienen (Bogenhauptpunkte, Radien, Rampen, Überhöhungen u.dgl.),
· das Verschweißen der Schienenstöße mittels aluminothermischem Schweißverfahren oder Abbrennstumpfschweißverfahren inkl. aller Nebenarbeiten,
· das Verspannen der Gleise inkl. Übergriffe in das Bestandsgleis,
· das Herstellen der Weichenlage,
· das Profilieren und Verdichten des Oberbauschotters,
· den Einbau und das Einstellen des Weichenverschlusses,
· den Einbau von Umstellhilfen,
· den Einbau beweglicher Schienenherze,
· den Einbau des Weichensignalkörpers.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern, Einbringen und Verdichten des Oberbauschotters,
· das Schleifen der Schienen (Neuschienen- und Erhaltungsschleifung),
· die Aufwendungen für das Herstellen von Bogenweichen,
· der Mehraufwand für das allfällige Herstellen der Weichenlage ab Unterbauplanum.
Verrechnet wird:
· je lfm Weiche (Leistungslänge).
822111	Weichen verl. konv. < 60 HS/St Rippenplatte	m
Holz- bzw. Stahlweichen mit Rippenplattenbefestigung.
822112	Weichen verl. konv. < 60 Be Spannklemmbef.	m
Betonschwelle mit Spannklemmenbefestigung (SKL).
8222	Weichen verlegen konventionell. >= 60 kg
Ständige Vorbemerkungen
Verlegen von lückenlos verschweißten Weichen mit Schienen eines Gewichtes größer, gleich 60 kg pro lfm Schiene auf vorbereitetem Planum (Vorschotterung). Zum Einbau gelangen Weichen mit Regelbauart.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Zwischentransporte der Oberbaukomponenten (Schienen, Schwellen, Kleineisen) vom definierten Übergabebahnhof zur Einbaustelle,
· die für das Verlegen erforderlichen Schienenschnitte,
· sämtliche erforderliche Aufwendungen für Zwischenlagerungen,
· das Beschriften der Schienen (Bogenhauptpunkte, Radien, Rampen, Überhöhungen u.dgl.),
· das Verschweißen der Schienenstöße mittels aluminothermischem Schweißverfahren oder Abbrennstumpfschweißverfahren inkl. aller Nebenarbeiten,
· das Verspannen der Gleise inkl. Übergriffe in das Bestandsgleis,
· das Herstellen der Weichenlage,
· das Profilieren und Verdichten des Oberbauschotters,
· den Einbau und das Einstellen des Weichenverschlusses,
· den Einbau von Umstellhilfen,
· den Einbau beweglicher Schienenherze,
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· den Einbau des Weichensignalkörpers. 
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern, Einbringen und Verdichten des Oberbauschotters,
· das Schleifen der Schienen (Neuschienen- und Erhaltungsschleifung),
· die Aufwendungen für das Herstellen von Bogenweichen,
· der Mehraufwand für das allfällige Herstellen der Weichenlage ab Unterbauplanum.
Verrechnet wird:

· [image: ]je lfm Weiche (Leistungslänge).

822211	Weichen verl.konv. >= 60 HS/St Rippenplatte	m
Holz- bzw. Stahlschwelle mit Rippenplattenbefestigung.
822212	Weichen verl. konv. >= 60 Be Spannklemmbef.	m
Betonschwelle mit Spannklemmenbefestigung (SKL).
8223	Weichen verlegen mechanisiert < 60 kg 
Ständige Vorbemerkungen
Mechanisiertes Verlegen von Weichen mit Schienen eines Gewichtes kleiner 60 kg pro lfm Schiene auf vorbereitetem Planum (Vorschotterung). Zum Einbau gelangen Weichen mit Regelbauart. Die Weiche ist auf einem gesondert zugewiesenen Platz abzubinden und mechanisiert einzubauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Zwischentransporte der Oberbaukomponenten (Schienen, Schwellen, Kleineisen)vom definierten Übergabebahnhof zur Abbindestelle,
· die für das Verlegen erforderlichen Schienenschnitte,
· sämtliche erforderliche Aufwendungen für Zwischenlagerungen,
· das Beschriften der Schienen (Bogenhauptpunkte, Radien, Rampen, Überhöhungen u.dgl.),
· das Verschweißen der Schienenstöße mittels aluminothermischem Schweißverfahren oder Abbrennstumpfschweißverfahren inkl. aller Nebenarbeiten,
· das Verspannen der Gleise inkl. Übergriffe in das Bestandsgleis,
· das Herstellen der Weichenlage,
· das Profilieren und Verdichten des Oberbauschotters,
· den Einbau und das Einstellen des Weichenverschlusses,
· den Einbau von Umstellhilfen,
· den Einbau beweglicher Schienenherze,
· den Einbau des Weichensignalkörpers.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern, Einbringen und Verdichten des Oberbauschotters,
· das Schleifen der Schienen (Neuschienen- und Erhaltungsschleifung),
· die Aufwendungen für das Herstellen von Bogenweichen,
· der Mehraufwand für das allfällige Herstellen derWeichenlage ab Unterbauplanum.
Verrechnet wird:
· je lfm Weiche (Leistungslänge).
822311	Weichen verl. mech. < 60 HS/St Rippenplatte	m
Holz- bzw. Stahlschwelle mit Rippenplattenbefestigung.
822312	Weichen verl. mech. < 60 Be Spannklemmbef.	m
Betonschwelle mit Spannklemmenbefestigung (SKL).
8224	Weichen verlegen mech. >= 60 kg 
Ständige Vorbemerkungen
Mechanisiertes Verlegen von Weichen mit Schienen eines Gewichtes größer, gleich 60 kg pro lfm Schiene auf vorbereitetem Planum (Vorschotterung). Zum Einbau gelangen Weichen mit Regelbauart. Die Weiche ist auf einem gesondert zugewiesenen Platz abzubinden und mechanisiert einzubauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· alle Zwischentransporte der Oberbaukomponenten (Schienen, Schwellen, Kleineisen)vom definierten Übergabebahnhof zur Abbindestelle,
· die für das Verlegen erforderlichen Schienenschnitte,
· sämtliche erforderliche Aufwendungen für Zwischenlagerungen,
· das Beschriften der Schienen (Bogenhauptpunkte, Radien, Rampen, Überhöhungen u.dgl.),
· das Verschweißen der Schienenstöße mittels aluminothermischem Schweißverfahren oder Abbrennstumpfschweißverfahren inkl. aller Nebenarbeiten,
· das Verspannen der Gleise inkl. Übergriffe in das Bestandsgleis,
· das Herstellen der Weichenlage,
· das Profilieren und Verdichten des Oberbauschotters,
· den Einbau und das Einstellen des Weichenverschlusses,
· den Einbau von Umstellhilfen,
· den Einbau beweglicher Schienenherze,
· den Einbau des Weichensignalkörpers.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern, Einbringen und Verdichten des Oberbauschotters,
· das Schleifen der Schienen (Neuschienen- und Erhaltungsschleifung),
· die Aufwendungen für das Herstellen von Bogenweichen,
· der Mehraufwand für das allfällige Herstellen der Weichenlage ab Unterbauplanum.
Verrechnet wird:

· je lfm Weiche (Leistungslänge).

822411	Weichen verl.mech. >= 60 HS/St Rippenplatte	m
Holz- bzw. Stahlschwelle mit Rippenplattenbefestigung.
822412	Weichen verl. mech. >= 60 Be Spannklemmbef.	m
Betonschwelle mit Spannklemmenbefestigung (SKL).
8225	Aufzahlung bei Weichenverlegungen
822501	Aufzahlung für das Verlegen von Bogenweichen.
822501A	Az IBW R 	m
Aufzahlung für das Verlegen einer Innenbogenweiche. Alle Aufwendungen für das Verlegen einer Innenbogenweiche sind mit dieser Position abgegolten.
Verrechnet wird:
· je lfm Weiche (Leistungslänge).
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
822501B	Az Verlegen ABW R 	m
Aufzahlung für das Verlegen einer Außenbogenweiche. Alle Aufwendungen für das Verlegen einer Außenbogenweiche sind mit dieser Position abgegolten.
Verrechnet wird:
· je lfm Weiche (Leistungslänge).
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
822502	Az Weichenteile vormontiert	m
Aufzahlung auf die Pos. der ULG 82.23 und 82.24 für das mechanisierte Verlegen von vormontierten
Weichenteilen:	 
Verrechnet wird:
· je lfm Weiche (Leistungslänge).
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
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Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
822503
Az für Herstellen Weichenlage ab UP
Aufzahlung auf die Positionen Weichen verlegen für die Mehraufwendungen für das Herstellen der
Weichenlage ab Unterbauplanum (UP)
Die Leistung beinhaltet auch:
ein mehrmaliges Stopfen. 
Verrechnet wird:
je lfm-Weiche (Leistungslänge).
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 83 - Feste Fahrbahn
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ULG 8311 Gleise Feste Fahrbahn abtragen + laden
ULG 8312 Wegschaffen abgetragene Gl. Feste Fahrbahn
ULG 8321 Gleise Feste Fahrbahn herstellen
ULG 8331 Erdungsmaßnahmen
ULG 8341 Tauschen/Wechseln/Einbauen Bef.Mat.FF
ULG 8351 Trennschichten und Entwässerung
ULG 8353 Gitterrostabdeckungen
ULG 8354 Abdichtungen
ULG 8361 Matten als Flächenlager
)
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83	Feste Fahrbahn
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die in den Ausschreibungsunterlagen angeführten Richtlinien und Regelwerke des ausschreibenden Eisenbahnunternehmens.
8311	Gleise Feste Fahrbahn abtragen + laden
Ständige Vorbemerkungen
Abtrag und laden einer Festen Fahrbahn (FF) ohne Unterschied der Plattenbreite und Plattenstärke bzw. ohne Unterschied der Schwellenlänge, Schwellenart und Schwellenabstand.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Schneiden der Schienen,
· das Demontieren bzw. allfällige Ausspreizen der Schienen,
· das allfällige seitliche Lagern der Schienen,
· die Demontage der Erdungsverbindungen,
· das Abheben der Gleistragplatten bzw. der Schwellen und Gummischuhe zuzüglich allfälliger Absorberplatten inkl. versandgerechtes Verladen,
· die Demontage der Schienenbefestigung inkl. versandgerechtes Verladen,
· das versandgerechte Verladen der Schienen,
· sämtliche Zwischentransporte zum Übergabebahnhof.
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen der Schienen und Schienenbefestigung, sofern nicht durch den Auftraggeber durchgeführt,
· das Abtragen, Laden und Wegschaffen des Vergussbetons,
· das Wegschaffen der Schwellen und Platten inkl. allfälliger Absorber.
831111	Abtragen und laden von Gleisen Feste Fahrbahn. 
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
831111A	Gleise FF abtr. elast. gelag. Plattensys.	m
Abtrag eines Plattensystems mit Trennung von Platte und Vergussbeton (Trennschichte zwischen Platte und Vergussbeton).
831111B	Gleise FF abtr. nicht elast. gel. Plattensy	m
Abtrag eines Plattensystems ohne Trennung von Platte und Vergussbeton.
831111C	Gleise FF abtr. mit Betonschw. in Beton	m
Abtrag eines Systems mit Spann-/Stahlbetonschwellen im Beton/Vergussbeton.
831111D	Gleise FF abtr. mit Betonschw. inkl. Längsb	m
Abtrag eines Systems mit Spann-/Stahlbetonschwellen mit durch die Schwelle geführter Längsbewehrung im Vergussbeton.
831111E	Gleise FF abtr. mit Betonschw. in Gummisch.	m
Abtrag eines Systems mit Spann-/Stahlbetonschwellen mit Gummischuhen im Vergussbeton (unabhängig ob Monoblock oder Zweiblockschwellen).
831112	Abtr. + Lad. Vergussbet. inkl. Bew.	m3 
Abtragen und Laden von Vergussbeton inkl. Bewehrung.
Verrechnet wird:
· je m3 Vergussbeton.
8312	Wegschaffen abgetragene Gl. Feste Fahrbahn
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2607/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
831211	Wegsch. Schwellen/Platten + allf. Absorber	m
Wegschaffen Schwellen/Platten zuzüglich allfälliger Absorberplatten.
Verrechnet wird:
· je lfm-Gleis.
831212	Wegschaffen Vergussbeton inkl. Bewehrung m3	m3 
Wegschaffen von Vergussbeton inklusive Bewehrung.
Verrechnet wird:

· je m3 Vergussbeton.
8321	Gleise Feste Fahrbahn herstellen

832111	Gl. FF herstellen mit elast. gelagerten GTP	m
Herstellen einer Festen Fahrbahn (FF) mittels elastisch gelagerten Gleistragplatten ohne Unterschied der Plattenbreite und Plattenlänge. Produkt: lt. Plan.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Antransport der Gleistragplatten inkl. Schienenbefestigung und der Schienen vom Übergabeort zur Einbaustelle,
· das Abladen und Verziehen der Schienen,
· das allenfalls erforderliche Zwischenlagern der Stoffe,
· die allenfalls erforderlichen Zwischentransporte,
· das Ablegen der Gleistragplatten,
· das Einrichten der Gleistragplatten inkl. Beistellung der erforderlichen Einbauhilfen,
· die Feinjustage,
· das Einheben und Befestigen der Schienen,
· das Verschließen der Spindellöcher und Entlüftungslöcher der Gleistragplatten mittels dauerhaft festsitzender Kunststoff-Verschlüsse,
· das Anarbeiten des Vergussbetons in der Überhöhung.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Schienen zum Übergabeort sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt,
· die für die korrekte Lage der Festen Fahrbahn erforderlichen Vermessungsleistungen,
· der Vergussbeton inkl. Bewehrung,
· Erdungsverbinder,
· das Abdeckprofil zwischen den Gleistragplatten,
· der Abdichtung der Vergussöffnungen,
· bituminöse Anstriche im Randbereich,
· Verschweißen der Schienen und allfälliges Verspannen,
· der Zwischenlagentausch bzw. der Einbau von Höhenausgleichsplatten im Anrampungsbereich der Überhöhung,
· Zusatzausrüstungen (z.B. Schallabsorber).
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
832121	Gl. FF herst. mit Betonschw. in Gummisch.	m
Herstellen einer Festen Fahrbahn (FF) mittels elastisch gelagerten Spannbetonschwellen ohne Unterschied der Schwellenlänge, Schwellenbreite und Schwellenteilung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Antransport der Spannbetonschwellen inkl. Schienenbefestigung und Schienen vom Übergabeort zur Einbaustelle,
· den Antransport der Gummischuhe inkl. Einlagen und Montagematerial,
· das Abladen und Verziehen der Schienen,
· das allenfalls erforderliche Zwischenlagern der Stoffe,
· die allenfalls erforderlichen Zwischentransporte,
· das Montieren der Gummischuhe inkl. Einlagen,
· das Ablegen und Einrichten der Spannbetonschwellen in Gummischuhen mit geeigneten Vorrichtungen,
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2608/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
· das Einheben und Befestigen der Schienen,
· die Feinjustage.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Schienen zum Übergabeort sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt,
· das Liefern der Spannbetonschwellen inkl. Schienenbefestigung zum Übergabeort sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt,
· das Liefern der Gummischuhe inkl. Einlagen und Montagematerial zum Übergabeort sofern nicht vom AG beigestellt,
· die für die korrekte Lage der Festen Fahrbahn erforderlichen Vermessungsleistungen,
· der Vergussbeton inkl liefern und verlegen der erforderlichen Bewehrung,
· Erdungsmaßnahmen,
· Verschweißen der Schienen und allfälliges Verspannen.
Verrechnet wird:

· je lfm Geis.

832131	Weichen FF herst. mit Betonschw. Gummisch.	m
Herstellen einer Weiche in Fester Fahrbahn (FF) mittels elastisch gelagerter
Spannbetonweichenschwellen in Gummischuhen ohne Unterschied der Weichenform.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Antransport der Spannbetonschwellen inkl. Schienenbefestigung und Schienen bzw. der Weichenfahrbahn vom Übergabeort zur Einbaustelle,
· das Abladen und der Längstransport der Schienen und der Weichenfahrbahn,
· den Antransport der Gummischuhe inkl. Einlagen und Montagematerial vom Übergabeort zur Einbaustelle,
· das allenfalls erforderliche Zwischenlagern der Stoffe,
· das Montieren der Gummischuhe inkl. Einlagen,
· die allenfalls erforderlichen Zwischentransporte,
· das Ablegen und Einrichten der Spannbetonschwellen in Gummischuhen mit geeigneten Vorrichtungen,
· den Einbau der Weichenfahrbahn,
· die Feinjustage.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Weichenfahrbahn zum Übergabeort sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt,
· das Liefern der Spannbetonschwellen inkl. Schienenbefestigung zum Übergabeort sofern nicht vom AG beigestellt,
· das Liefern der Gummischuhe inkl. Einlagen und Montagematerial zum Übergabeort sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt,
· das Vorlagern der beigestellten Weichenfahrbahn,
· die für die korrekte Lage der Festen Fahrbahn erforderlichen Vermessungsleistungen,
· der Vergussbeton inkl. liefern und verlegen der erforderlichen Bewehrung,
· Erdungsmaßnahmen,
· Verschweißen der Schienen und allfälliges Verspannen.
Verrechnet wird:
· je lfm Leistungslänge der Weiche.
832141	Aufzahlung Weichen FF bewegl. Herz	Stk
Aufzahlung auf die Pos. 83.21 31 für die Erschwernisse bei der Herstellung einer Weiche Feste Fahrbahn (FF) mit beweglichen Herzstücken.
Verrechnet wird:
· je Stk. bewegliches Herz.
832151	Gleise FF/Übergang-Schwelle herst.	m
Herstellen einer Festen Fahrbahn (FF) mit Schwellen als Übergangskonstruktion mit Beischienenbefestigung ohne Unterschied der Schwellenlänge, Schwellenbreite und Schwellenteilung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Antransport der Schwellen inkl. Schienenbefestigung und der Schienen und Beischienen
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vom Übergabeort zur Einbaustelle,
· das Abladen und Verziehen der Schienen und Beischienen,
· das allenfalls erforderliche Zwischenlagern der Stoffe,
· die allenfalls erforderlichen Zwischentransporte,
· das Ablegen und Einrichten der Schwellen mit geeigneten Vorrichtungen bzw. Geräten,
· das Einheben und Befestigen der Schienen und Beischienen,
· die Feinjustage.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Schienen und Beischienen zum Übergabeort sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt,
· das Liefern der Schwellen inkl.Schienenbefestigung zum Übergabeort sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt,
· die für die korrekte Lage der Festen Fahrbahn erforderlichen Vermessungsleistungen,
· die Herstellung des Vergussbetones,
· das Liefern, Einheben und Befestigen der erforderlichen Bewehrung,
· Erdungsmaßnahmen,
· Verschweißen der Schienen und allfälliges Verspannen.
Verrechnet wird:

· je lfm Gleis.

832161	Gleise FF/ Übergang-Gleistragplatte herst.	m
Herstellen einer Festen Fahrbahn (FF) mit Gleistragplatten als Übergangskonstruktion mit oder ohne Beischienenbefestigung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Antransport der Gleistragplatten inkl. Schienenbefestigung, Schienen und Beischienen vom Übergabeort zur Einbaustelle,
· das Abladen und Verziehen der Schienen und Beischienen,
· das allenfalls erforderliche Zwischenlagern der Stoffe,
· die allenfalls erforderlichen Zwischentransporte,
· das Ablegen und Einrichten der Gleistragplatten mit geeigneten Vorrichtungen bzw. Geräten,
· das Einheben und Befestigen der Schienen und Beischienen,
· die Feinjustage,
· das Verschließen der Spindellöcher und Entlüftungslöcher der Gleistragplatten mittels dauerhaft festsitzender Kunststoff-Verschlüsse,
· das Anarbeiten des Vergussbetons in der Überhöhung.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Schienen und Beischienen zum Übergabeort sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt,
· das Liefern der Gleistragplatten inkl. Schienenbefestigung zum Übergabeort sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt,
· die für die korrekte Lage der Festen Fahrbahn erforderlichen Vermessungsleistungen,
· die Herstellung des Vergussbetones,
· Erdungsmaßnahmen,
· Fugenabdeckungen und Vergussbetonabdeckungen,
· bituminöse Anstriche im Randbereich,
· Verschweißen der Schienen und allfälliges Verspannen,
· der Zwischenlagentausch bzw. der Einbau von Höhenausgleichsplatten im Anrampungsbereich der Überhöhung,
· Zusatzausrüstungen (z.B. Schallabsorber).
Verrechnet wird:
· je lfm-Gleis.
832162	Herstellen Fahrbahnübergänge FF - Schotter	m
Herstellen eines Schottergleises mit Schwellen und Beischienen als Übergangskonstruktion gemäß Baubeschreibung und beiliegenden Plänen bestehend aus: 15 m Bereich mit Schwelle und Beischiene, 12 m Bereich mit Weichenbetonschwelle.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Antransport der Schwellen inkl. Schienenbefestigung, Schienen und Beischienen vom
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Übergabeort zur Einbaustelle,
· das Abladen und Verziehen der Schienen und Beischienen,
· das allenfalls erforderliche Zwischenlagern der Stoffe,
· die allenfalls erforderlichen Zwischentransporte,
· das Ablegen und Einrichten der Schwellen mit geeigneten Vorrichtungen bzw. Geräten,
· das Einheben und Befestigen der Schienen und Beischienen,
· das Herstellen der Gleislage.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Schienen und Beischienen zum Übergabeort sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt,
· das Liefern der Schwellen inkl. Schienenbefestigung zum Übergabeort sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt,
· das Liefern des Oberbauschotters sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt,
· die für die Korrekte Lage der Übergangskonstruktion erforderlichen Vermessungsleistungen,
· Verschweißen der Schienen und allfälliges Verspannen,
· das Herstellen der Verklebung.
Verrechnet wird:
· je lfm-Gleis.
832171	Herstellen des Vergussbetons im Bereich der Festen Fahrbahn. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Verlegen der Standardbewehrung (Sondermatte +
Vergussöffnungsverbügelung) unter der Platte und in den Vergussöffnungen einschließlich Abstandhalter,
· Liefern und Versetzen der Schalung,
· Liefern und Einbringen des Vergussbetons.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern, Verlegen und Verschweißen der Erdungsbuchsen,
· das Liefern, Verlegen und Verschweißen der Banderder,
· das Liefern und Verlegen von Zusatzbewehrungen.
Verrechnet wird:
· je m3 Beton im eingebauten Zustand.
832171A	Vergussbeton >= 8 cm GK 16	m3 
Vergussbeton C 25/30/XC3/XF3/XA1L/GK16/F73 (scc) von 8 cm Mindeststärke (geringster möglicher Abstand zwischen Unterkante Gleistragplatte und Oberkante Unterbau) herstellen.
832171B	Vergussbeton >= 8 cm GK 8	m3 
Vergussbeton C 25/30/XC3/XF3/XA1L/GK8/F73 (scc) von 8 cm Mindeststärke (geringster möglicher Abstand zwischen Unterkante Gleistragplatte und Oberkante Unterbau) herstellen.
832171C	Vergussbeton < 8 und >= 4 cm GK 4	m3 
Vergussbeton C 55/67/XC3/XF1/XA1L/GK4/F73 (scc) von 4 cm Mindeststärke (geringster möglicher Abstand zwischen Unterkante Gleistragplatte und Oberkante Unterbau) herstellen.
832181	Vergussbeton Übergangsbereich	m3 
Herstellen des Vergussbetons gem. Regelzeichnung	im Übergangsbereich FF auf Schotterbett.
Betonqualität:
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Versetzen der Schalung,
· das Liefern und Einbringen des Vergussbetons,
· das Liefern und Versetzen der erforderlichen Steckeisen.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern, Verlegen und Verschweißen der Erdungsbuchsen,
· das Liefern, Verlegen und Verschweißen der Banderder,
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· das Liefern und Verlegen der Bewehrung. 
Verrechnet wird:
· je m3 Vergussbeton im eingebauten Zustand.
832191	Vermessungsleistung Feste Fahrbahn	m
Durchführung der gesamten Vermessungsarbeiten für das Herstellen der korrekten Lage der Festen Fahrbahn (elastisch gelagerte Gleistragplatte, Betonschwellen) durch einen Zivilgeometer, Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen bzw. Ingenieurbüros für Vermessungswesen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Besprechungen, Begehungen, Grundlagenerhebung und Vorbereitungsarbeiten,
· Herstellen einer Bezugslinie für die Feste Fahrbahn,
· Feineinrichtung der Festen Fahrbahn,
· Überprüfung der Lagegenauigkeit (Höhe und Richtung),
· Dokumentation,
· alle erforderlichen Gerätebeistellungen, Lizenzen u.dgl.,
· Übergabe der Gleismeßbolzen nach Abschluß der Baumaßnahmen,
· die Endvermessung unmittelbar vor Übergabe der Leistung zur Kontrolle der Vermessungsarbeiten während des Herstellens der Festen Fahrbahn.
Verrechnet wird:

· je lfm Gleis Feste Fahrbahn.
8331	Erdungsmaßnahmen

833111	Erdungsbuchsen lief., verl., verschw.	Stk
Liefern und Verlegen und Verschweißen von Erdungsbuchsen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Verschweißen und Verbinden der Erdungsbuchsen mit dem Banderder. Verrechnet wird:
· je Stk. Erdungsbuchse.
833121	Banderder lief, verl., verschw.	m
Liefern, Verlegen und Verschweißen von Banderdern aus Bandstählen 40/4 mm inkl. aller notwendigen Befestigungsmittel und Schweißarbeiten.
Verrechnet wird:
· je lfm Banderder.
833131	Kupferseile Erdung lief., einb.	m
Liefern und Einbauen von Kupferseilen mit einer Mindestquerschnittsfläche von 50 mm2. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Einbauen sämtlicher Befestigungsmittel. 
Verrechnet wird:
· je lfm Kupferseil.
833141	Erdungsverbinder lief., einb.	Stk
Liefern und Einbauen von Erdungsverbindern bestehend aus Kupferseilen mit einer Mindestquerschnittsfläche von 50 mm2, bis 30 cm Länge mit jeweils 2 Endklemmen und Schrauben.
Verrechnet wird:
· je Stk. Erdungsverbinder.
8341	Tauschen/Wechseln/Einbauen Bef.Mat.FF
Tauschen/Wechseln/Einbauen von Befestigungsmaterialien für Schienen der Festen Fahrbahn.
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834111	Zwischenlagentausch Tausch von Zwischenlagen nach Vorgabeliste.
834111A	Zwischenlagentausch m. Schienenmanipulation	Stk
Tausch der Zwischenlagen bei eingebauter und verspannter Schiene. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Sichern, Lösen und Anheben der Schienen,
· das Wechseln der Zwischenlagen,
· das Wegschaffen der Zwischenlagen,
· das Ablegen und Befestigen der Schiene.
Gesondert vergütet wird:
· das etwaige Schneiden und Verspannen der Schienen,
· das Liefern der Zwischenlagen sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
· je Stk. eingebauter Zwischenlage.
834111B	Zwischenlagentausch ohne Schienenmanipulati	Stk
Tausch der Zwischenlagen vor Einbau der Schiene. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Wechseln der Zwischenlagen,
· das Wegschaffen der Zwischenlagen.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Zwischenlagen sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt. Verrechnet wird:
· je Stk. eingebauter Zwischenlage.
834121	Einbau von Höhenausgleichsplatten.
834121A	Einbau von Höhenausgleichsplatten beim Zwis	Stk
Einbau von Höhenausgleichsplatten im Zuge eines Zwischenlagentausches. Die Leistung beinhaltet auch:
· das etwaige Wegschaffen der Höhenausgleichsplatten. Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Höhenausgleichsplatten sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt. Verrechnet wird:
· je Stk. eingebauter Höhenausgleichsplatte.
834121B	Einbau von Höhenausgleichsplatten mit Schie	Stk
Einbau bzw. Wechseln von Höhenausgleichsplatten bei eingebauter und verspannter Schiene. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Sichern, Lösen und Anheben der Schienen,
· das etwaige Wechseln der Höhenausgleichsplatten,
· das etwaige Wegschaffen der Höhenausgleichsplatten,
· das Ablegen und Befestigen der Schiene.
Gesondert vergütet wird:
· das etwaige Schneiden und Verspannen der Schienen,
· das Liefern der Höhenausgleichsplatten sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
· je Stk. eingebauter Höhenausgleichsplatte.
834121C	Einbau von Höhenausgleichsplatten ohne Schi	Stk
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Einbau bzw. Wechseln von Höhenausgleichsplatten vor Einbau der Schiene. Die Leistung beinhaltet auch:
· das etwaige Wechseln der Höhenausgleichsplatten,
· das etwaige Wegschaffen der Höhenausgleichsplatten.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Höhenausgleichsplatten sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt. Verrechnet wird:
· je Stk. eingebauter Höhenausgleichsplatte.
834131	Wechsel von Winkelführungsplatten	Stk
Wechseln von Winkelführungsplatten bei eingebauter und verspannter Schiene: Die Leistung beinhaltet auch:
· das Sichern, Lösen und Anheben der Schienen,
· das Wegschaffen der Winkelführungsplatten,
· das Ablegen und Befestigen der Schiene.
Gesondert vergütet wird:
· das etwaige Schneiden und Verspannen der Schienen,
· das Liefern der Winkelführungsplatten sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
· je Stk. eingebauter Winkelführungsplatte.
834141	Tausch Schienenstützpunkt	Stk
Tausch eines kompletten Schienenstützpunktes der Festen Fahrbahn. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Sichern, Lösen und Anheben der Schienen,
· das Wechseln des gesamten Stützpunktes,
· das etwaige Wegschaffen der ausgebauten Materialien,
· das Ablegen und Befestigen der Schiene.
Gesondert vergütet wird:
· das etwaige Schneiden und Verspannen der Schienen,
· das Liefern sämtlicher Bestandteile des neuen Schienenstützpunktes sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
· je Stk. eingebauter Schienenstützpunkt.
8351	Trennschichten und Entwässerung
835111	Die Matten sind fachgerecht zu befestigen, die Filtervliesüberlappungen sind gegen Aufklappen durch
Verklammerung oder Heftung zu sichern. Alle Teile der Matten müssen verrottungssicher sein. Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind einzuhalten.
Anforderungen Drainagematten:
	Eigenschaften des Verbundstoffes
	 
	 

	Anforderung
	Bestimmung
	Grundlage

	Dicke
	>= 20 mm unter 2 kPa
	EN ISO 9863-1

	Bestimmung des Wasserableitvermögens
	>= 2,8 l/(s*m) 
(i=1, P= 20 kPa)
	EN ISO 12958



Eigenschaften des Filtervlies
Anforderung	Bestimmung	Grundlage
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ] (
Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur
Seite 2614/2850
Leistungsbeschreibung
gedruckt am 30.09.2020
LGPosNr. HK Positionsstichwort
Quelle EH
)[image: ] (
Zugfestigkeit längs
>= 8 kN/m
EN ISO 10319
Zugfestigkeit quer
>= 8 kN/m
EN ISO 10319
Wasserdurchlässigkeit
>= VI
H50 
= 110 mm/s
EN ISO 11058
Stempeldurchdrückkraft
>= 1600 N
EN ISO 12236
Öffnungsweite
O
90 
<= 160 µm
EN ISO 12956
) (
Durchschlagfestigkeit
<= 34 mm (Lochdurchmesser) EN ISO 13433 (Kegelfalltest)
) (
Zusätzliche Anforderungen an Drainagematten als verlorene Schalung für Masse-Feder-Systeme (MFS)
)[image: ][image: ] (
Eigenschaften des Verbundstoffes
 
 
Anforderung
Bestimmung
Grundlage
 
Dynamische Steifigkeit bei 20
 
 
Hz:
 
 
bei Pressung von 0,02 N/mm
2
 
 
 
-> E
dyn 
<= 1 N/mm
2
;
bei Pressung von 0,05 N/mm
2
 
 
Dynamische Steifigkeit
-> E
dyn 
<= 4 N/mm
2
;
bei Pressung von 0,08 N/mm
2
 
dynamische Prüfung
 
-> E
dyn 
<= 11 N/mm
2
;
 
 
E
dyn 
als Mittelwert aus drei
 
 
Prüfkörper
 
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
das Liefern und Montieren sämtlicher Befestigungsmittel,
die Überlappungen und der Verschnitt.
Verrechnet wird:
nach Planmaß.
835111A
Vertikaldrainagematten 20 mm mit beids. Vlies lief. verl.
m
2
 
Dreischichtige Drainagematten, bestehend aus einer hohlraumreichen Sickerschicht und beidseitig aufgeschweißten Filtervliesstoffen (nicht betonierdicht) als Schutz-, Sicker- und Filterschicht, liefern und fachgerecht verlegen.
835111B
Vertikaldrainagematte
n 20 mm mit PP-besch. Vlies lief. verl.
m
2
 
Dreischichtige Drainagematten, bestehend aus einer hohlraumreichen Sickerschicht und beidseitig aufgeschweißten Filtervliesstoffen als Schutz-, Sicker- und Filterschicht liefern und fachgerecht verlegen. Eine der
 beiden Filtervliesstoffe ist betonierdicht mit einer PP-Beschichtung zu versehen (Dicke min. 0,2 mm).
835111C
Vertikaldrainagematten 20 mm mit Kunststoffbahn lief, verl.
m
2
 
Dreischichtige Drainagematten, bestehend aus einer hohlraumreichen Sickerschicht in Kombination mit einer betonierdichten Kunststoffbahn (Dicke min. 1 mm) auf der einen Seite und einem Filtervliesstoff auf der anderen Seite liefern und fachgerecht verlegen
.
835111D
Verl. Sch. Vert.-drainagem. 20 mm mit PP-besch. Vlies l + v
m
2
 
Dreischichtige Drainagematten, bestehend aus einer hohlraumreichen Sickerschicht und beidseitig aufgeschweißten Filtervliesstoffen als Schutz-, Sicker- und Filterschicht als Verloren
e Schalung liefern und fachgerecht verlegen. Eine der beiden Filtervliesstoffe ist betonierdicht mit einer PP-Beschichtung zu versehen (Dicke min. 0,2 mm).
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) (
835111E
Verl. Sch. Vertikaldrainagem. 20 mm mit Kunst.-bahn l + v
m
2
 
Dreischichtige Drainagematten, bestehend aus einer hohlraumreichen Sickerschicht in Kombination mit einer betonierdichten Kunststoffbahn (Dicke min. 1 mm) auf der einen Seite und einem Filtervliesstoff auf der anderen Seite als Verlorene Schalung liefern u
nd fachgerecht verlegen.
835111F
MFS Verl. Sch. Vert.-drainagem. 20 mm mit Kunst.-bahn l + v
m
2
 
Dreischichtige Drainagematten, bestehend aus einer hohlraumreichen Sickerschicht in Kombination mit einer betonierdichten Kunststoffbahn (Dicke min. 1 mm) auf 
der einen Seite und einem Filtervliesstoff auf der anderen Seite als Verlorene Schalung für Masse-Feder-System (MFS) liefern und fachgerecht verlegen.
) (
835131
Vliesbahn lief., verl.
m
2
 
Liefern und verlegen einer Vliesbahn (z.b. Geotextil o.ä.) als Trenn
lage zwischen Filterkies und Einkornbeton.
Qualität
 
Die Leistung beinhaltet auch:
die seitliche Befestigung der Vliesbahn,
die Überlappungen und der Verschnitt.
Die seitlichen Vertikalmatten dürfen durch die Befestigung der Vliesbahn nicht beschädigt werden. Verrechnet wird:
nach Planmaß.
) (
835141
XPS-Trennplatten verlorene Schalung liefern verl.
m
2
 
Liefern und Verlegen von ein- oder mehrlagigen Trennplatten als
 verlorene Schalung aus XPS (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum) gemäß planlicher Darstellung.
Die Leistung beinhaltet auch:
die erforderliche Lieferung und Montage der Befestigungsmittel,
allenfalls erforderliche Füllmaterialien,
den Verschnitt.
Verrechnet wird:
je m
2
 Trennplatte.
) (
835151
Steinwollplatte 5 cm lief., verl.
m
2
 
Liefern und Verlegen von hydrophobierten Steinwollplatten d = 5 cm. Dichte >= 150 kg/m3. Die Leistung beinhaltet auch:
die erforderliche Lieferung und Montage der Befestigungsmittel,
der Verschnitt.
Verrechnet wird:
je m
2
 Steinwolleplatte.
)[image: ][image: ] (
Querentwässerung für FF herstellen Querentwässerung mittels FT-Kunststoffkastenprofil liefern und fachgerecht gemäß planlicher Darstellung verlegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Liefern und Montieren sämtlicher Befestigungsmittel,
das erforderliche Zu
schneiden auf Gehrung und der daraus resultierende Verschnitt,
die erforderlichen Abdichtungen gegen Betoneintritt,
die erforderlichen Maßnahmen gegen Aufschwimmen (zusätzl. Befestigung).
Verrechnet wird:
) (
835161
) (
je lfm Querentwässerung.
835161A
Querentwässerung für FF herstellen 15*5
m
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Querentwässerung mittels FT-Kunststoffkastenprofil mit den Querschnittsabmessungen 15 cm * 5 cm.
835161B	Querentwässerung für FF herstellen 15*7	m
Querentwässerung mittels FT-Kunststoffkastenprofil mit den Querschnittsabmessungen 15 cm * 7 cm.

[image: ]8353	Gitterrostabdeckungen

835311	Unterkonstr. f. Gitterroste Brückenkl. I	t
Liefern und Einbauen einer Stahlunterkonstruktion zur Herstellung der Befahrbarkeit, Brückenklasse I gemäß ÖNORM B 1991-2 als Unterkonstruktion für den Einbau der Gitterroste.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Nehmen der Naturmaße,
· die erforderliche Werkstattplanung,
· alle erforderlichen Abstütz- und Befestigungselementen,
· die erforderlichen Erdungsmaßnahmen,
· die feuerverzinkte Ausführung aller Teile der Unterkonstruktion.
Verrechnet wird:
· je to Unterkonstruktion.
835321	Gitterroste Brückenkl. I	m2 
Liefern und Einbauen von Gitterrosten zur Herstellung der Befahrbarkeit, Brückenklasse I gemäß ÖNORM B 1991-2.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Nehmen der Naturmaße,
· die erforderliche Werkstattplanung,
· alle erforderlichen Abstütz- und Befestigungselementen,
· die Anpassung auf die entsprechende Breite gemäß Planung,
· die Abstimmung der Dimensionierung auf die Unterkonstruktion,
· die feuerverzinkte Ausführung aller Teile des Gitterrostes.
Verrechnet wird:
· je m2 Gitterrost.
835331	Aufz. Gitterrost Brückenkl. I für <= 30 kg	m2 
Aufzahlung auf die Pos. 83.53.21 für Gitterroste deren Stückgewicht 30 kg nicht überschreiten darf.
Verrechnet wird:
· je m2 Gitterrost.
8354	Abdichtungen
835411	Abdichtung Vergussöffnungen	Stk
Vergussöffnungen der Gleistragplatten abdichten. Herstellen einer Isolierung bestehend aus einem Voranstrich und einer Lage Elastomer-Bitumen-Bahn.
Die Leistung beinhaltet auch:
· ein allenfalls erforderliches Säubern der vorbereiteten Betonoberfläche,
· sämtliche Schneideleistungen,
· der Verschnitt,
· ein allenfalls erforderliches Säubern der vorbereiteten Betonoberfläche.
Verrechnet wird:
· je Stück Gleistragplatte.
835421	Abdeckprofil Fugen zwischen GTP	Stk
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2617/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Liefern und einbauen von Fugenprofilen gemäß planmäßiger Darstellung Abdecken der Stoßfugen zwischen den Gleistragplatten mittels Abdeckprofil.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das bündige Abschneiden an den Plattenrändern. 
Verrechnet wird:
· je Stück Fuge.
835431	Bitumenanstrich an vertikalen Flächen	m2 
Aufbringen eines 2-lagigen Bitumenanstriches (mind. 1,5 kg Bitumen je m2) auf vertikalen Beton- bzw. Stahlbetonflächen.
Verrechnet wird:

· je m2 Anstrich.
8361	Matten als Flächenlager
836111	Liefern und Verlegen von Matten als Flächenlager. Die Leistung beinhaltet auch:

· die Überlappungen und den Verschnitt,
· das allenfalls erforderliche Zwischenlagern der Matten,
· die allenfalls erforderlichen Zwischentransporte,
· das Ablegen der Matten,
· das allenfalls erforderliche Zuschneiden der Matten inkl. Beistellung der erforderlichen Geräte,
· das gegenseitige Verkleben der Matten gemäß Herstellervorschrift,
· das allenfalls erforderliche Verlegen in mehreren Lagen.
Verrechnet wird:
· nach Planmaß in m2.
836111A	Lief. u. Verl. zum Übergabeort Mat. Typ 	m2 
	Hz	dynamische Steifigkeit	dynamische Versteifung.
836121	Verlegen Matten als Flächenlager	m2 
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Antransport vom Übergabeort zur Einbaustelle,
· das allenfalls erforderliche Zwischenlagern der Matten,
· die allenfalls erforderlichen Zwischentransporte,
· das gegenseitige Verkleben der Matten.
Verrechnet wird:
· je Lage in m2.
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 87 - Nebenarbeiten Oberbau
[image: ] (
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Vorversion:
FSV-VI 005
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr
ULG 8701 Nebenarbeiten Schienen
ULG 8702 Nebenarbeiten Schwellen
ULG 8703 Nebenarbeiten Weichen
ULG 8704 Nebenarbeiten Sonderschienen
ULG 8705 Nebenarbeiten Gleis
ULG 8706 Sonstige Oberbauanlagen
ULG 8711 Manipulation Oberbaustoffe
ULG 8712 Manipulation Fahrbahnteile Weiche
ULG 8713 Wegschaffen Oberbaustoffe
)
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87	Nebenarbeiten Oberbau 
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die in den Ausschreibungsunterlagen angeführten Richtlinien und Regelwerke des ausschreibenden Eisenbahnunternehmens.
Manipulationen von Oberbaustoffen: Sofern in den einzelnen Positionen nicht anders angegeben sind sämtliche ausgebaute Stoffe versandbereit zu verladen und am definierten Übergabebahnhof bereitzustellen. Die Aufwendungen hierfür, sowie sämtliche dafür erforderliche Zwischentransporte sind mit den Einheitspreisen der Leistungspositionen abgegolten. Sofern in den einzelnen Positionen nicht anders angegeben sind sämtliche einzubauenden Stoffe am definierten Übergabebahnhof zu übernehmen, zu entladen und zur Einbaustelle zu transportieren bzw. von der Zwischenlagerstelle bis zur Einbaustelle zu transportieren. Die Aufwendungen hierfür, sowie sämtliche dafür erforderliche Zwischentransporte sind mit den Einheitspreisen der Leistungspositionen abgegolten. Per Bahn vom Auftraggeber beigestellte Oberbaustoffe sind am definierten Übergabebahnhof zu übernehmen und so fristgerecht zu entladen, sodass dem Auftraggeber keine Wagenstandsgebühren erwachsen.

LB-Version: 6
8701	Nebenarbeiten Schienen

Ständige Vorbemerkungen
Manipulation und Bearbeitung von Schienen (SI). Die Manipulation der Schienen hat mit geeignetem Gerät (Schienenzangen, Umsetzgeräte, Auf- und Abziehgeräte etc.) zu erfolgen. Nicht zulässig ist eine Manipulation mittels Stahlgreifzähnen ohne Schutzummantelung.

LB-Version: 6

870113	Abtragen von Schienen ohne Unterschied der Schienenbefestigung und unabhängig davon, ob es sich um ein lückenloses Gleis oder um ein Stoßlückengleis handelt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Schneiden der Schienen,
· das Lockern/Lösen/Demontieren der Befestigungsmittel,
· das Sammeln und seitliche Lagern der Befestigungsmittel gemäß den Vorgaben des Auftraggebers,
· das versandgerechte Verladen/Aufziehen auf Waggon inkl. erforderlichen Befestigungsmitteln (Bindedraht, Unterlegshölzer etc.),
· das Entfernen von Festlegevorrichtungen, Wanderschutzklemmen, Schmiergeräten u.dgl.,
· das etwaige Demontieren der Erdungen von der Schiene.
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen, sofern nicht vom Auftraggeber durchgeführt,
· das etwaige Umsetzen und Verziehen der Schienen im Baustellenbereich.
Verrechnet wird:
· je lfm-Schiene.
870113A	Schienen abtragen < 60 kg	m
Schienengewicht unter 60 kg. Schienenlänge:
870113B	Schienen abtragen >= 60 kg	m
Schienengewicht größer/gleich 60 kg. Schienenlänge:
870114	Verlegen von Schienen ohne Unterschied der Schienenbefestigung und unabhängig davon, ob es sich um ein lückenloses Gleis oder um ein Stoßlückengleis handelt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das etwaige Umsetzen und Verziehen der Schienen im Baustellenbereich,
· das Abladen/Abziehen von Waggon inkl. Sammeln und Verführen der Befestigungsmittel (Bindedraht, Unterlagshölzer etc.) nach Weisung des Auftraggebers,
· ein etwaiges Schneiden von Schienen,
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment,
· das Montieren von Festlegevorrichtungen, Wanderschutzklemmen, Schmiergeräten u.dgl.
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Gesondert vergütet wird:
· das etwaige erforderliche Herstellen der Höhen- und Richtungslage,
· das Verschweißen der Schienen,
· das Liefern der Schienen sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
· je lfm-Schiene.
[image: ] (
870114A
Schienen verlegen < 60 kg
m
) (
Schienengewicht unter 60 kg. Schienenlänge:
) (
870114B
Schienen verlegen >= 60 kg
m
) (
Schienengewicht größer/gleich 60 kg. Schienenlänge:
) (
870115
Geschlossenes Auswechseln der bestehenden Schienen gegen neue Schienen ohne Unterschied der
Schienenbefesti
gung, und unabhängig davon, ob es sich um ein lückenloses Gleis oder um ein Stoßlückengleis handelt.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
870115A
Schienen wechseln < 60 kg
m
) (
Schienengewicht unter 60 kg. Schienenlänge:
) (
870115B
Schienen wechseln >= 60 kg
m
) (
Schienengewicht größer/gleich 60 kg. Schienenlänge:
) (
870116
Schneiden von Schienen ohne Unterschied der Schienenart, Schienenform und Schienengüte.
Verrechnet wird:
je Stück Schienenschnitt.
) (
870116A
Schienen schneiden mechanisch
Stk
Mechanisches Schneiden (Trennscheibe, Säge etc.) von Schienen.
) (
das Verladen/Aufziehen auf Waggon sowie das Abladen/Abziehen vom Waggon inkl. Befestigungsmittel (Bindedraht, Unterlagshölzer etc.),
das Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel,
das etwaige Umsetzen und Verziehen der Schienen im Baustellenbereich,
das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment,
das Entfernen von Festlegevorrichtungen, Wanderschutzklemmen, Schmi
ergeräten u.dgl.,
das Montieren von Festlegevorrichtungen, Wanderschutzklemmen, Schmiergeräten u.dgl.,
das etwaige Demontieren der Erdungen von der Schiene,
das etwaige Auswechseln von schadhaften Zwischenlagen.
Gesondert vergütet wird:
das Wegschaffen, so
fern nicht vom Auftraggeber durchgeführt,
das Verschweißen der Schienen,
das etwaige erforderliche Herstellen der Höhen- und Richtungslage,
das etwaige Auswechseln von schadhaftem Kleineisen,
das Liefern der Schienen sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
je lfm-Schiene.
)870116B	Schienen schneiden autogen	Stk
Autogenes Schneiden von Schienen.
870117	Schienen Bohren	Stk
Bohren von Schienen (Löcher im Schienensteg) ohne Unterschied der Schienenart, Schienenform und Schienengüte sowie ohne Unterschied des Lochdurchmessers.
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Verrechnet wird:
· je Loch.
870118	Schienen Biegen	Stk
Biegen von Schienen (vertikal oder horizontal) mit einem Biegegerät ohne Unterschied der Schienenart, Schienenform und Schienengüte. Es sind die Schienen sowohl des Innen- als auch des Außenstranges zu biegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abnehmen der Laschenverbindungen bei Stoßlückengleisen,
· das etwaige Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel auch an benachbarten Schwellen,
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel auch an benachbarten Schwellen mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment,
· das etwaige Freilegen der Köpfe der Nachbarschwellen an der Bogeninnenseite,
· das etwaige Anbringen der Laschenverbindungen nach dem Biegen bei Stoßlückengleisen,
· die Lagekorrektur und das Unterstopfen der Nachbarschwellen,
· das Verdichten an den Schwellenköpfen.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Schienen sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt. Verrechnet wird:
· je Stück gebogene Schiene.
870119	Herstellen Stoßlücke	Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
· das etwaige Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel auch an benachbarten Schwellen,
· das etwaiges Herstellen der korrekten Stoßluft (inkl. notwendiger Schienenschnitte),
· das Bohren der Schienenenden,
· das Anbringen der Laschenverbindungen,
· das Einbauen der Doppelschwelle inkl. Nachrichten der Nachbarschwellen,
· das etwaige Entgraten der Schienen,
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel auch an benachbarten Schwellen mit dem jeweils erforderlichen Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Laschen, Doppelschwellen und der Befestigungsmittel, sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
· je Stück Stoßlücke.
870120	Herstellen Notlaschenverbindung	Stk
Herstellen einer Notlaschenverbindung zur behelfsmäßigen Befahrbarmachung von Gleisen. Leistung beinhaltet auch:
· das etwaige Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel auch an benachbarten Schwellen,
· das Anlegen der Notlaschen,
· das etwaige Herstellen der korrekten Stoßluft (inkl. notwendiger Schienenschnitte),
· das Anlegen und Verschrauben der Zwingen,
· das Unterklotzen mit geeigneten Klötzen,
· das etwaige Entgraten der Schienen,
· das etwaige Einschneiden von Passstücken,
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel auch an benachbarten Schwellen mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Notlaschen und Befestigungsmittel sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt. Verrechnet wird:
· je Stück Laschenstoß.
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870121	Stoßbehandlung	Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
· das etwaige Lösen und Demontieren der Laschen sowie der Befestigungsmittel (auch an benachbarten Schwellen),
· das etwaige Herstellen der korrekten Stoßlücke (inkl. notwendiger Schienenschnitte),
· das etwaige Entgraten der Schienen,
· das lagemäßige Korrigieren der Doppelschwelle,
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel auch an benachbarten Schwellen mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
· ein etwaiges Herstellen der Gleislage. 
Verrechnet wird:
· je Stoß.
870122	Abbrennstumpf Schweißen von Schienen und Fahrbahnteilen ohne Unterschied der Schienengüte, sowie der Schwellenform oder auf Fester Fahrbahn bzw. Mattengleisen ohne Nebenarbeiten mittels elektr. Abbrennstumpfschweißung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Beistellen und den Antransport der zur Erbringung der Leistung erforderlichen Werkzeuge, Betriebsstoffe und Materialien und Schweißzusatzstoffe zur Schweißstelle,
· das Herstellen der Schweißlücke durch Trenn- bzw. Brennschnitt,
· das Einrichten der Schienenenden und Fixieren,
· die Entsorgung der Schweißreste und des Verpackungsmateriales,
· die etwaige erforderliche Baustellenbeleuchtung,
· das Verziehen der Schienen bis max. 10 m,
· das Schleifen der Schienen im Bereich der Schweißbacken zwecks Kontaktherstellung,
· das Einrichten des Schweißkopfes,
· das Herausheben (Anheben) der Schienen,
· das Abscheren des Schienenbefestigungsauflagers sowie Abscheren und Abschleifen des Schienenkopfes,
· das Anbringen der Stoßbezeichnung (Jahr der Schweißung und Kurzbezeichnung der Schweißmaschine).
Gesondert vergütet wird:
· die Nebenarbeiten gemäß Pos. 87 01 25,
· das etwaige Verspannen.
Verrechnet wird:
· je Schweißstoß.
870122A	Schienen schweißen Abbrennstumpf < 60 kg	Stk
Schienengewicht unter 60 kg.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
870122B	Schienen schweißen Abbrennstumpf >= 60 kg	Stk
Schienengewicht größer/gleich 60 kg.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
870123	Aluminotherm Schweißen von Schienen und Fahrbahnteilen ohne Unterschied der Schienengüte, sowie der Schwellenform oder auf Fester Fahrbahn bzw. Mattengleisen ohne Nebenarbeiten mittels aluminotherm ischen Schweißung (auch als Schlussschweißung).
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Beistellen und der Antransport der zur Erbringung der Leistung erforderlichen Werkzeuge, Betriebsstoffe und Materialien und Schweißzusatzstoffe zur Schweißstelle,
· das Herstellen der Schweißlücke durch Trenn- bzw. Brennschnitt,
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· das Einrichten der Schienenenden und Fixieren,
· die Entsorgung der Schweißreste und des Verpackungsmateriales,
· die etwaige erforderliche Baustellenbeleuchtung,
· das Anbringen der dem jeweiligen Schienenprofil angepassten Formhälften mit den Formathalteblechen,
· das Abdichten mit feuerfestem Sand,
· der Aufbau des Schmelztiegels einschließlich Befüllen mit der erforderlichen Schweißportion,
· das Anbringen der Vorwärmeinrichtung,
· das Erwärmen der Schienenenden auf die der Schienengüte entsprechenden Vorwärmtem peratur,
· das Zünden der Portionen mit anschließendem Guss,
· das Abnehmen der Form haltebleche, das Abschlagen des Formsandes, das Abscheren des überschüssigen Materiales mit einem hydraulischen Abschergerät oder Abarbeiten von Hand aus nach dem Erstarren des Schweißgutes,
· das Abschleifen des Schienenkopfes und Anbringen der Stoßbezeichnung (Jahr der Schweißung und Schweißtruppbezeichnung).
Gesondert vergütet wird:
· die Nebenarbeiten gemäß Pos. 87 01 25 - das etwaige Verspannen. Verrechnet wird:
· je Schweißstoß.
870123A	Schienen schweißen Aluminotherm < 60 kg	Stk
Schienengewicht unter 60 kg.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
870123B	Schienen schweißen Aluminotherm >= 60 kg	Stk
Schienengewicht größer/gleich 60 kg.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
870124	Schienen Schweißen Lichtbogen. Schweißen von Schienen und Fahrbahnteilen ohne Unterschied der Schienengüte, sowie der Schwellenform oder auf Fester Fahrbahn bzw. Mattengleisen ohne Nebenarbeiten mittels Lichtbogenschweißung: Libo (auch als Schlussschweißung).
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Beistellen und den Antransport der zur Erbringung der Leistung erforderlichen, Werkzeuge, Betriebsstoffe und Materialien und Schweißzusatzstoffe zur Schweißstelle,
· das Herstellen der Schweißlücke durch Trenn- bzw. Brennschnitt,
· das Einrichten der Schienenenden und Fixieren,
· die Entsorgung der Schweißreste und des Verpackungsmateriales,
· die etwaige erforderliche Baustellenbeleuchtung,
· das Anbringen der dem jeweiligen Schienenprofil entsprechenden Kupferbacken,
· das Erwärmen der Schienenenden auf die der Schienengüte entsprechenden Vorwärmtem peratur,
· das Abschleifen des Schienenkopfes und Anbringen der Stoßbezeichnung (Jahr der Schweißung und Schweißtruppbezeichnung).
Gesondert vergütet wird:
· die Nebenarbeiten gemäß Pos. 87 01 25 - das etwaige Verspannen. Verrechnet wird:
· je Schweißstoß.
870124A	Schienen schweißen Libo < 60 kg	Stk
Schienengewicht unter 60 kg.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
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870124B	Schienen schweißen Libo >= 60 kg	Stk
Schienengewicht größer/gleich 60 kg.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
870125	Nebenarbeiten (NA) für das Schweißen von Schienen ohne Unterschied der Schienenart,
Schienenform und Schienengüte, sowie der Schwellenform oder auf Fester Fahrbahn.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das etwaige Abnehmen der Laschenverbindungen,
· das etwaige Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel auch auf an benachbarten Schwellen,
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel auch an benachbarten Schwellen mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment,
· das etwaige Ausräumen und Wiederverfüllen des Schotter aus dem Bereich der Arbeitsstelle (Schwellenfach etc.),
· das etwaige Aus- und Einbauen der Zwischenlagen (ZW).
Gesondert vergütet wird:
· das etwaige Verspannen,
· ein etwaiges Liefern der ZW, sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
· je Schweißstoß.
870125A	NA Schienen schweißen Abbrenstumpf	Stk
Nebenarbeiten im Zuge von Abbrennstumpfschweißungen.
870125B	NA Schienen schweißen Aluminotherm	Stk
Nebenarbeiten im Zuge von aluminothermischen Schweißungen.
870125C	NA Schienen schweißen Libo	Stk
Nebenarbeiten im Zuge von Lichtbogenschweißungen.
870126	Schienen- Auftragsschweißung elektrisch	m
Herstellen einer elektrischen Auftragsschweißung (ohne Unterschied der Schienenform und Stahlgüte der Schiene) bei Schadstellen, Schleuderstellen, Ausfahrungen, Lunker, an Schienenenden etc. am Schienenkopf.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Beistellen der erforderlichen Arbeitskräfte,
· das Beistellen und der Antransport der zur Erbringung der Leistung erforderlichen Werkzeuge, Betriebsstoffe und Materialien und Schweißzusatzstoffe zur Schweißstelle,
· das etwaige Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel,
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment,
· das etwaige Aus- und Einbauen der Zwischenlagen (ZW),
· das etwaige Ausräumen und Wiederverfüllen des Schotters unter der Arbeitsstelle,
· das Ausschleifen des beschädigten Materiales,
· das Erwärmen des jeweiligen Werkstoffes auf die der Schienengüte entsprechenden Vorwärmtemperatur bzw. Abkühlen des Werkstoffes,
· das Aufbringen des Schweißgutes, erforderlichenfalls Hämmern der Schweißlagen,
· das Schleifen der Oberfläche
· das Anbringen einer dauerhaften Kennzeichnung (Jahr der Schweißung und Schweißtruppbezeichnung).
Gesondert vergütet wird:
· ein etwaiges Liefern der ZW, sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt. Verrechnet wird:
· je cm Auftragsschweißung.
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870127	Isolierstoß einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Beistellen der erforderlichen Arbeitskräfte,
· das Beistellen und der Antransport der zur Erbringung der Leistung erforderlichen Werkzeuge, Betriebsstoffe und Materialien zur Einbauschwelle,
· das Schneiden von Schienen zur Herstellung der korrekten Lücke,
· das Ausbauen/Abtransportieren/Verladen des zu ersetzenden Schienenstückes,
· das etwaige Verlaschen der Schienen.
Gesondert vergütet wird:
· die erforderlichen Schienenschweißungen,
· das Liefern des Isolierstoßes sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt,
· der etwaige Einsatz eines Schienenziehgerätes bei tiefen Temperaturen.
Verrechnet wird:
· je Isolierstoß.
870127A	Isolierstoß einbauen <4 m, < 60 kg	Stk
Isolierstoßlänge unter 4 Meter, Schienengewicht unter 60 kg.
870127B	Isolierstoß einbauen <4 m, >= 60 kg	Stk
Isolierstoßlänge unter 4 Meter, Schienengewicht größer/gleich 60 kg.
870127C	Isolierstoß einbauen >4 m, < 60 kg	Stk
Isolierstoßlänge größer 4 Meter, Schienengewicht unter 60 kg.
870127D	Isolierstoß einbauen >4 m, >= 60 kg	Stk
Isolierstoßlänge größer 4 Meter, Schienengewicht größer/gleich 60 kg.
870128	Geklebten Isolierstoß herstellen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Beistellen der erforderlichen Arbeitskräfte,
· das Beistellen und der Antransport der zur Erbringung der Leistung erforderlichen Werkzeuge, Betriebsstoffe und Materialien zur Einbaustelle,
· das Schneiden von Schienen zum Herstellen der korrekten Lücke,
· das etwaige Bohren der Schienen,
· das etwaige Entrosten und blank reinigen der Schienen,
· das Verkleben und Verlaschen,
· das Verschrauben mit selbstsichernden Muttern.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Materialien zur Herstellung des Isolierstoßes, sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
· je Isolierstoß.
870128A	Gekl. Isolierstoß herst. < 60 kg	Stk
Schienengewicht unter 60 kg.
870128B	Gekl. Isolierstoß herst. >= 60 kg	Stk
Schienengewicht größer/gleich 60 kg.
870129	Isolierstoß Kunststofflaschen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Beistellen der erforderlichen Arbeitskräfte,
· das Beistellen und der Antransport der zur Erbringung der Leistung erforderlichen Werkzeuge, Betriebsstoffe und Materialien zur Einbaustelle,
· das Schneiden von Schienen zum Herstellen der korrekten Lücke,
· das etwaige Bohren der Schienen,
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· das etwaige Entrosten und blank reinigen der Schienen,
· das Verkleben und Anlegen der Kunststofflaschen,
· das Verschrauben der Laschen mit selbstsichernden Muttern.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Materialien zur Herstellung des Isolierstoßes, sofern nicht vom Auftraggebers beigestellt.
Verrechnet wird:
· je Isolierstoß.
870129A	Isolierstoß Kunststoff einbauen < 60 kg	Stk
Schienengewicht unter 60 kg.
870129B	Isolierstoß Kunststoff einbauen >= 60 kg	Stk
Schienengewicht größer/gleich 60 kg.
870130	Isolierstoß ausbauen	Stk
Ausbau von Isolierstößen ohne Unterschied der Schienenform und Länge des Isolierstoßes. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Schneiden von Schienen (Schweißwülste sind mit auszubauen),
· das Abtransportieren und Lagern gemäß den Vorgaben des Auftraggebers.
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen inkl. Entsorgung, sofern nicht vom Auftraggeber durchgeführt,
· ein etwaiges Schließen der Gleislücke.
Verrechnet wird:

· je Isolierstoß.

870131	Schienen verspannen neutral	m
Verspannen ohne Ziehgerät bei neutraler Schienentemperatur ohne Unterschied der Schienenform und Art der Befestigung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Vorbereiten des Verspannungsprotokolles für den Auftraggeber,
· das Lösen und Wiederanziehen der Befestigungsmittel, mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment,
· das Entspannen der Fahrbahn (Verschlagen Schiene mit Kunststoffschlägel),
· Mehraufwendungen für die Schlussschweißungen im Zuge des Verspannens.
Verrechnet wird:
· je lfm-Schiene.
870132	Az Schienen verspannen Ziehgerät	m
Aufzahlung auf Pos. 87.01.31 für Verspannen mit Ziehgerät. Bei einer zu niedrigen Schienentemperatur ist die Neutral-Länge durch "Ziehen" (=Dehnen) herzustellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beistellung eines Ziehgerätes, sofern nicht durch den Auftraggeber beigestellt,
· Mehraufwendungen für die Schlussschweißungen im Zuge des Verspannens.
Verrechnet wird:
· je lfm-Schiene.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
870133	Schienen entgraten	m
Schienenprofilgerechtes Entgraten von Schienenkopfüberwalzungen (Entfernen von Schienenprofilverform ungen) mittels gleisgebundener Entgratungsmaschine und mittels
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Winkelschleifer. 
Verrechnet wird:
· je lfm-Schiene.
870134	Schienen schleifen Neu	m
Maschinelles Abschleifen der Fahrflächen von neuen Schienen unmittelbar vor Betriebsaufnahme (Neuschienenschleifung) zur Beseitigung der Walzhaut, zum Ausschleifen von unebenen Schweiß-und Isolierstößen und zur Beseitigung von Beschädigungen der Fahrfläche aus dem Baustellenbetrieb. Zur Bearbeitung der Schienen sind rotierende Schleifscheiben, oszillierende Schleifsteine o.ä. zu verwenden. Es sind beide Schienen in einem Arbeitsgang zu schleifen
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Sammeln und Wegschaffen von Schleifrückständen. 
Verrechnet wird:
· je lfm geschliffene Schiene.
870135	Schienen Schleifen/Fräsen Erhaltung	m
Maschinelles Abschleifen/Fräsen der Fahrflächen von Schienen als Erhaltungsmaßnahme (Erhaltungsschleifung) zur Beseitigung von Fahrflächenunebenheiten (Riffel, Schlupfwellen, lange Wellen, Schleuderstellen, Schweißstöße) und sonstiger Schienenfehler, das Reprofilieren oder Verbessern des Schienenkopfquerprofiles und die etwaige Herstellung von Sonderprofilen. Zur Bearbeitung der Schienen sind rotierende Schleifscheiben, Fräsen o.ä. zu verwenden. Die Demontage und Wiedermontage diverser Einbauten im Schienenbereich (z.B. Indusi, Achszählpunkte, EK-Bedielungen, Schaltkontakte etc.) erfolgt durch den AG. Es sind beide Schienen in einem Arbeitsgang zu schleifen/fräsen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Sammeln und Wegschaffen von Schleif-/Fräsrückständen,
· ein ev. erforderliches Mitführen eines befüllten Wasserbehälters.
Verrechnet wird:
· je lfm-Schiene im fertig geschliffenen/gefrästen Zustand.
8702	Nebenarbeiten Schwellen 
Ständige Vorbemerkungen
Manipulation und Bearbeitung von Schwellen. Die Manipulation der Schwellen hat mit geeignetem Gerät (Schwellenzangen, Gehänge etc.) zu erfolgen. Nicht zulässig ist eine Manipulation von Betonschwellen mittels Stahlgreifzähnen ohne Schutzummantelung.
870211	Ausbauen von Einzelschwellen bzw. Brückenhölzer ohne Unterschied der Schienenform und Befestigung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Freilegen der Schwelle,
· das Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel,
· des seitliche Lagern der ausgebauten Schwelle und Befestigungsmittel,
· der Schwellentausch,
· das Einschottern und prov. unterschlagen der Schwelle ("Gabelstopfung") für die Befahrung.
Gesondert vergütet wird:
· das Verladen der Schwelle und Befestigung,
· das Wegschaffen.
Verrechnet wird:
· je Stk. Schwelle.
870211A	Einzelschwellen HS/St wechseln	Stk
Schwellen aus Holz oder Stahl ohne Unterschied der Schwellenart.
870211B	Einzelschwellen Be wechseln	Stk
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Schwellen aus Beton ohne Unterschied der Schwellentype.
870212	Brückenhölzer ausbauen	m
Ausbauen von Brückenhölzern
Die Leistung beinhaltet auch:
· die etwaige Demontage der Abdeckbleche und der Holzbedielung. 
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen sofern nicht durch den Auftraggeber durchgeführt,
· der Abtrag der Schienen und etwaiger Sicherheitsschienen inkl. sämtlicher Befestigungen.
Verrechnet wird:
· je lfm-Brüchenholz.
870213	Brückenhölzer einbauen	m
Einbau von Brückenhölzern nach Weisung des Auftraggebers. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Aufmessen der Brückenhölzer zur Ermittlung der Abmessungen für die einzubauenden Brückenhölzer (Dicke etc.),
· das Anarbeiten an die Brückenholzauflager (Stemmwinkel),
· die Verschraubung an die Stemmwinkel,
· das Einbauen der Holzbedielung,
· Montage der Abdeckbleche.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Brückenhölzer sofern nicht durch den Auftraggeber beigestellt,
· das lagerichtige Einbauen der Schienen und etwaiger Sicherheitsschienen inkl. Montage sämtlicher Schienenbefestigungen.
Verrechnet wird:
· je lfm-Brückenholz.
870214	Schwellen Holz schneiden	Stk
Schneiden von Schwellen ohne Unterschied der Form sowohl im eingebauten als auch im nicht eingebauten Zustand.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das etwaige Freilegen der Schwelle. 
Verrechnet wird:
· je Stk. Schnitt.
870215	Schwellen Holz bohren	Stk
Bohren von Löchern in Holzschwellen (eingebauter oder nicht eingebauter Zustand) ohne Unterschied der Schwellenform.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Beistellung der Bohrlehren. 
Verrechnet wird:
· je Stk. Bohrloch.
870216	Schwellen Holz verdübeln	Stk
Verdübeln von Holzschwellen ohne Unterschied der Schwellenform. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Lösen und Demontieren der Schienenbefestigung,
· das Ausdrehen der Schwellenschrauben,
· das Einsetzen des neuen Dübels,
· das Einsetzen und Anziehen der Schwellenschraube mit dem erforderlichen und vom

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2629/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Auftraggeber festgelegten Drehmoment,
· das Montieren und Anziehen der Schienenbefestigung mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Dübel sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt. 
Verrechnet wird:
· je Stk. verdübelter Befestigungspunkt.
870217	Schraublochsanierung	Stk
Schraublochsanierung bei Schwellen im eingebauten Zustand ohne Unterschied der Schienenbefestigung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Lösen und Demontieren der Schienenbefestigung,
· das Ausdrehen der Schwellenschrauben,
· das etwaige Ausbohren bzw. Durchschlagen des alten Dübels,
· das Bohren des neuen Loches,
· das Einsetzen des neuen Dübels,
· das Einsetzen und Anziehen der Schwellenschraube mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment,
· das Montieren und Anziehen der Schienenbefestigung mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment,
· das Wegschaffen der ausgebauten Dübel.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Dübel sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt. 
Verrechnet wird:
· je Stk. sanierter Befestigungspunkt.
870218	Schwellen Holz dechseln	Stk
Dechseln von Holzschwellen ohne Unterschied der Schwellenform. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einschneiden der Kerbe und Ausrunden,
· das Glätten der Ausrundung.
Verrechnet wird:
· je Stk. Schwelle.
870219	Schwellen Holz fräsen	Stk
Abfräsen von Schwellen in der Höhe ohne Unterschied der Schwellenform (z.B. als Vorbereitung zur Montage von Fahrbahnübergangsplatten).
Verrechnet wird:
· je Stk. Schwellenauflager.
870220	Abplatten ohne Unterschied	Stk
Abplatten ohne Unterschied der Unterlagsplatten und der Oberbauform. Stoßplatten (Doppelschwelle) zählen als zwei Platten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel,
· das etwaige Anheben der Schiene,
· das Sammeln der ausgebauten Platten an einem vom Auftraggeber zugewiesenen Ort inkl. aller Zwischenverfuhren.
Gesondert vergütet wird:
· das Verladen auf LKW oder Waggon,
· das Wegschaffen sofern nicht vom Auftraggeber durchgeführt.
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Verrechnet wird:
· je Stk. Platte.
870221	Aufplatten ohne Unterschied	Stk
Aufplatten ohne Unterschied der Unterlagsplatten und der Oberbauform. Stoßplatten (Doppelschwelle) zählen als zwei Platten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das etwaige Anheben der Schiene,
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
· das Bohren von Schwellen,
· das Verdübeln von Schwellen,
· das Liefern der Platten sofern nicht durch den Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:

· je Stk. Platte.

870222	Wechseln Platten ohne Unterschied	Stk
Wechseln von Platten ohne Unterschied der Unterlagsplatten und der Oberbauform. Stoßplatten (Doppelschwelle) zählen als zwei Platten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel,
· das etwaige Anheben der Schiene,
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment,
· das Sammeln der ausgebauten Platten an einem vom Auftraggeber zugewiesenen Ort inkl. aller Zwischenverfuhr.
Gesondert vergütet wird:
· das Verladen auf LKW oder Waggon,
· das Wegschaffen sofern nicht vom Auftraggeber durchgeführt,
· das Bohren von Schwellen,
· das Verdübeln von Schwellen,
· das Liefern der Platten, sofern nicht durch den Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
· je Stk. Platte.
870225	Zwischenlagen wechseln	Stk
Zwischenlagen wechseln in bestehenden Gleisabschnitten ohne Unterschied der Befestigungsmittel. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel,
· das Anheben der Schiene,
· den Austausch der Zwischenlagen inkl. Auflager wechseln,
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen sofern nicht durch den Auftraggeber durchgeführt,
· das Liefern der ZW sofern nicht durch den Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
· je Auflagerpunkt.
870226	Kleineisen regulieren	m
Kleineisen regulieren in bestehenden Gleisabschnitten. Schienenbefestigungsart: Die Leistung beinhaltet auch:
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· das Lösen und etwaige Demontieren der Befestigungsmittel,
· das etwaige Austauschen von Zwischenlagen,
· das etwaige Austauschen von Kleineisenteilen (insbesondere Schwellenschrauben und Federringen),
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment,
· das Wegschaffen der ausgebauten Stoffe.
Gesondert vergütet wird:
· das Teeren von Kleineisen,
· das Liefern von Kleineisenteilen und Zwischenlagen, sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
· je lfm-Gleis.
870227	Kleineisen teeren	m
Kleineisen teeren ohne Unterschied der Schraubefestigung. 
Verrechnet wird:
· je lfm Schiene.
8703	Nebenarbeiten Weichen 
Ständige Vorbemerkungen
Manipulation und Bearbeitung von Weichenteilen Die Manipulation der Weichenteile hat mit geeignetem Gerät zu erfolgen. Nicht zulässig ist eine Manipulation mittels Stahlgreifzähnen ohne Schutzummantelung.
870311	Weichenschwellensatz Holz wechseln	Stk
Wechseln (Ein- und Ausbau) eines kompletten Weichenschwellensatzes aus Holz. Weichenform:___ Die Leistung beinhaltet auch:
· das Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel,
· den Abtrag, die seitliche Lagerung der Weichenfahrbahn nach Weisung vom Auftraggeber,
· das zum Ausbau der Schwellen erforderliche Ausräumen des Schotterbettes,
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment,
· das Wiederherstellung des Schotterbettes.
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen der Schwellen, sofern nicht durch den AG durchgeführt,
· das etwaige erforderliche Herstellen der Höhen- und Richtungslage.
Verrechnet wird:
· je Stk. Weichenschwellensatz.
870312	Wechseln von Weichenschwellen. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Freilegen der Schwelle,
· die Demontage des Kleineisens,
· die seitliche Lagerung der ausgebauten Teile,
· der Schwellentausch,
· das Einschottern und prov. unterschlagen der Schwelle ("Gabelstopfung")für die Befahrung.
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen. 
Verrechnet wird:
· je lfm-Weichenschwelle.
870312A	Weichenschwellen H/St wechseln	m
Wechseln einzelner Weichenschwellen aus Holz oder Stahl.
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870312B	Weichenschwellen Be wechseln	m
Wechseln einzelner Weichenschwellen aus Beton.
870313	Halbe Zungenvorrichtung wechseln	Stk
Wechseln einer halben Zungenvorrichtung (2 Stück halbe Zungenvorrichtungen ergeben eine Zungenvorrichtung). Weichenform:__
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel,
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen, sofern nicht durch den Auftraggeber durchgeführt,
· das Liefern der Einbauteile, sofern nicht durch den Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:

· je Stk. halbe Zungenvorrichtung.

870314	Radlenker wechseln	Stk
Wechseln eines Radlenkers. Weichenform:__ 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel,
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen, sofern nicht durch denAuftraggeber durchgeführt,
· das Liefern der Einbauteile sofern nicht durch den Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
· je Stk. Radlenker.
870315	Herzstück wechseln	Stk
Wechseln eines Herzstückes. Weichenform:__ Die Leistung beinhaltet auch:
· das Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel,
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen, sofern nicht durch den Auftraggeber durchgeführt,
· das Liefern der Einbauteile sofern nicht durch den Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
· je Stk. Herzstück.
870316	Zwischenschienen Weiche tauschen	m
Tausch von diversen Zwischenschienen (Radlenkerscheinen etc.) ohne Unterschied der Schienenform. Weichenform:__
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel,
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen, sofern nicht durch den Auftraggeber durchgeführt,
· das Liefern der Einbauteile sofern nicht durch den Auftraggeber beigestellt.
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Verrechnet wird:
· je lfm Schiene.
870317	Umstellhilfe ausbauen	Stk
Ausbau einer Umstellhilfe. Weichenform:__ Bauart Umstellhilfe:
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel. Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen, sofern nicht durch den Auftraggeber durchgeführt. Verrechnet wird:
· je Stk. Umstellhilfe, Doppelrollen gelten bei der Verrechnung als 2 Rollen.
870318	Umstellhilfe einbauen	Stk
Einbau einer Umstellhilfe. Weichenform:__ Bauart Umstellhilfe:	 Die Leistung beinhaltet auch:
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Einbauteile, sofern nicht durch den Auftraggeber beigestellt. Verrechnet wird:
· je Stk. Umstellhilfe, Doppelrollen gelten bei der Verrechnung als 2 Rollen.
870321	Kleineisenregulierung Weiche	m
Kleineisen regulieren bei bestehenden Weichen ohne Unterschied der Schraubefestigung.
Weichenform:	 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Lösen und etwaige Demontieren der Befestigungsmittel,
· das etwaige Austauschen von schadhaften Zwischenlagen,
· das etwaige Austauschen von schadhaften Kleineisenteilen,
· das etwaige Gängigmachen der Schienenbefestigung,
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
· das Teeren des Kleineisens,
· das Wegschaffen, sofern nicht durch den Auftraggeber durchgeführt,
· das Liefern von Kleineisenteilen, sofern nicht durch den Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
· je lfm Leistungslänge (LL).
870322	Auftragsschweißung elektr.- Weichenherz	m
Auftragsschweißung elektr.- Weichenherz Herstellen einer elektrischen Auftragsschweißung an Weichenherzen von Weichen, Kreuzungen, EKWs und DKWs (ohne Unterschied der Weichenform und Stahlgüte) von Schadstellen, Schleuderstellen, Ausfahrungen, Lunker, Schienenenden etc.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Beistellen der erforderlichen Arbeitskräfte,
· das Beistellen und der Antransport der zur Erbringung der Leistung erforderlichen Werkzeuge, Betriebsstoffe und Materialien und Schweißzusatzstoffe zur Schweißstelle,
· das etwaige Lockern/Lösen/Demontieren und Wiedereinau/Wiederanziehen der Befestigungsmittel und eventuelles Aus- und Einbauen der Zwischenlagen (ZW),
· das etwaige Ausräumen und Wiederverfüllen des Schotters unter der Arbeitsstelle,
· das Ausschleifen des beschädigten Materials,
· das Erwärmen des jeweiligen Werkstoffes auf die der Schienengüte entsprechenden Vorwärmtemperatur bzw. Abkühlen des Werkstoffes,
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2634/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
· das Aufbringen des Schweißgutes, erforderlichenfalls Hämmern der Schweißlagen,
· das Schleifen der Oberfläche,
· alle Arbeiten an Herz- und Flügelschienen im Bereich von 1,00 m im Umkreis der Herzstückspitze,
· das Anbringen einer dauerhaften Kennzeichnung (Jahr der Schweißung und Schweißtruppbezeichnung).
Verrechnet wird:
· je lfm Schadstellenlänge.
870323	Weiche entgraten	m
Schienenprofilgerechtes Entgraten von Schienenkopfüberwalzungen (Entfernen von
Schienenprofilverform ungen) mittels gleisgebundener Entgratungsmaschine und mittels Winkelschleifer ohne Unterschied der Weichenform.
Verrechnet wird:
· je lfm Leistungslänge (LL).
870324	Weichen Schleifen Neu	m
Maschinelles Abschleifen der Fahrflächen von neuen Weichen unmittelbar vor Betriebsaufnahme (Neuschienenschleifung). Zur Bearbeitung der Schienen sind rotierende Schleifscheiben, oszillierende Schleifsteine o.ä. zu verwenden.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Beseitigung der Walzhaut,
· Beseitigung von unebenen Schweiß- und Isolierstößen,
· Beseitigungen von Beschädigungen der Fahrfläche aus dem Baustellenbetrieb.
Verrechnet wird:
· je lfm Leistungslänge (LL).
870325	Weichen Schleifen/Fräsen Erhaltung	m
Maschinelles Abschleifen/Fräsen der Fahrflächen von Weichen als Erhaltungsmaßnahme. Zur Bearbeitung der Schienen sind rotierende Schleifscheiben, Fräsen o.ä. zu verwenden. Der minimale Höhenabtrag darf 0,3 mm betragen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Beseitigung von Fahrflächenunebenheiten (Riffel, Schlupfwellen, lange Wellen, Schleuderstellen, Schweißstöße) und sonstiger Schienenfehler,
· die Beseitigung von Oberflächenrissen, die im Abstand von 1-10 mm an der Fahrkante von Schienen in Bögen auftreten,
· das Reprofilieren oder Verbessern des Schienenkopfquerprofiles,
· das Beheben von Oberflächeneindrücken
· die etwaige Herstellung von Sonderprofilen.
Verrechnet wird:
· je lfm Leistungslänge (LL).
870326	Aufsatteln Weichen	m
Messen und ausgleichen der Holzschwellendurchbiegung mittels Ausgleichsplatten von der Zungenwurzel bis zur letzten durchgehenden Schwelle einer Weiche (Aufsatteln), unabhängig von der Weichenform.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Platten sofern nicht durch den Auftraggeber beigestellt. Verrechnet wird:
· je lfm bearbeiteter Weichenbereich.
870327	Leitweitenberichtigung inkl. Beistellung aller erforderlichen Kleinteile (z.B. Korrekturbleche,...) Verrechnet wird:
· je Stück Radlenker.
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870327A	Leitweite berichtigen < 60 kg	Stk
Leitweitenberichtigung bei Schienengewicht kleiner 60 kg. Weichennummer:
870327B	Leitweite berichtigen >= 60 kg	Stk
Leitweitenberichtigung bei Schienengewicht größer/gleich 60 kg. Weichennummer:
870328	Spurweite berichtigen Weiche	m
Berichtigen der Spurweite bei Schwellen im Weichenbereich ohne Unterschied der Schwellenart und Oberbauform.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Lösen und etwaige Demontieren der Befestigungsmittel,
· das Herstellen der korrekten Spurweite (Spiel bei der Schienenbefestigung),
· das etwaige Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und des Auftraggebers festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
· das Bohren von Schwellen,
· das Verdübeln von Schwellen,
· das Wechseln der Unterlagsplatten.
Verrechnet wird:

· je lfm Weichenfahrbahn.

870330	Weichengrenzmarke versetzen	Stk
Versetzen von vom AG beigestellten Weichengrenzmarken inkl. richtiger Positionierung sowie Liefern der Farbe und Streichen. Alle Grabarbeiten, sowie der Transport der Weichengrenzmarken zur EInbaustelle sind mit den Einheitspreis abgegolten.
Verrechnet wird:
· je Stück Weichengrenzmarke
8704	Nebenarbeiten Sonderschienen
Ständige Vorbemerkungen
Manipulation und Bearbeitung von Sonderschienen.
870411	Schutzschienen ausbauen	m
Ausbauen von Schutzschienen ohne Unterschied der Schienenform. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Freilegen der Schutzschiene,
· das Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel,
· das etwaige seitliche Lagern der Schutzschienen und Befestigungsmittel zum Wiedereinbau,
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen, sofern nicht vom Auftraggeber durchgeführt,
· Der Ausbau er zusammengeschweißten Unterlagsplatten.
Verrechnet wird:
· je lfm-Schutzschiene.
870412	Schutzschienen einbauen	m
Einbauen von Schutzschienen ohne Unterschied der Schienenform. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
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· das etwaige Bohren und Aufplatten der Schwellen,
· das Liefern der Schutzschienen und Unterlagsplatten sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
· je lfm-Schutzschiene.
870413	Schutzwinkel ausbauen	m
Ausbau von Schutzwinkel ohne Unterschied der Oberbauform. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Freilegen der Schutzwinkel,
· das Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel,
· ein etwaiges seitliches Lagern der Schutzwinkel und Befestigungsmittel zum Wiedereinbau,
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen, sofern nicht vom Auftraggebers durchgeführt. 
Verrechnet wird:
· je lfm-Schutzwinkel.
870414	Schutzwinkel einbauen	m
Einbau von Schutzwinkel ohne Unterschied der Oberbauform. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Befestigen der Schutzwinkel auf der Schienenbefestigung, bzw. Verschweißen mit dem Schienensteg und Schienenfuß,
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Schutzwinkel, sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt. Verrechnet wird:
· je lfm-Schutzwinkel.
870415	Sicherheitsschienen ausbauen	m
Ausbau von Sicherheitsschienen ohne Unterschied der Oberbauform. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel,
· das Demontieren der Stühle,
· ein etwaiges seitliches Lagern der Sicherheitsschienen, Stühle und Befestigungsmittel.
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen, sofern nicht vom Auftraggeber durchgeführt. Verrechnet wird:
· je lfm-Sicherheitsschiene.
870416	Sicherheitsschienen einbauen	m
Einbau von Sicherheitsschienen ohne Unterschied der Oberbauform. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Versetzen der Stühle auf den Schwellen,
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
· das etwaige Bohren von Schwellen,
· das Liefern der Sicherheitsschienen sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt,
· das LIefern der Stühle, sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2637/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Verrechnet wird:
· je lfm-Sicherheitsschien.
870417	Leitschienen ausbauen	m
Ausbau von Leitschienen ohne Unterschied der Oberbauform. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel,
· ein etwaiges seitliches Lagern der Leitschienen und Befestigungsmittel.
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen, sofern nicht vom Auftraggeber durchgeführt,
· das etwaige Demontieren der Stühle.
Verrechnet wird:

· je lfm-Leitschiene.

870418	Leitschienen einbauen	m
Einbau von Leitschienen ohne Unterschied der Oberbauform. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
· das etwaige Versetzen der Stühle auf den Schwellen,
· das etwaige Bohren und Aufplatten der Schwellen,
· der etwaige Einbau von Doppelschwellen bei den Stößen
· das Liefern der Leitschienen und Unterlagsplatten, sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt,
· das Liefern der Stühle, sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
· je lfm-Leitschiene.
870419	Beischienen ausbauen	m
Ausbau von Beischienen (Übergänge bei Festen Fahrbahnen, Brücken etc.) ohne Unterschied der Oberbauform.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Lösen und Demontieren der Befestigungsmittel,
· ein etwaiges seitliches Lagern der Beischienen und Befestigungsmittel.
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen, sofern nicht vom Auftraggeber durchgeführt. 
Verrechnet wird:
· je lfm-Beischiene.
870420	Beischienen einbauen	m
Einbau von Beischienen (Übergänge bei Festen Fahrbahnen, Brücken etc.) ohne Unterschied der Oberbauform.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
· das etwaige Bohren von Schwellen,
· das Liefern der Beischienen sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
· je lfm-Beischiene.
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870421	Hecht ausbauen	Stk
Ausbau des Einlaufteiles für Sicherheitsschienen ("Hecht") ohne Unterschied der Oberbauform. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Lösen und die Demontage der Befestigungsmittel,
· den Ausbau des Abschlussteiles ("Hecht") inkl. etwaiger Abdeckbleche,
· den Ausbau der Schienenstühle.
Gesondert vergütet wird:
· der etwaige Ausbau der anschließenden Sicherheitsschienen,
· das Wegschaffen inkl. Entsorgung, sofern nicht vom Auftraggeber durchgeführt.
Verrechnet wird:

· je Stk. Einlaufteil ("Hecht").

870422	Hecht einbauen	Stk
Einbau des Einlaufteiles für Sicherheitsschienen ("Hecht") ohne Unterschied der Oberbauform. Die Leistung beinhaltet auch:
· der Einbau des Abschlussteiles ("Hecht") inkl. etwaiger Abdeckbleche,
· der Einbau der Schienenstühle,
· das Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
· ein etwaiger Einbau der anschließenden Sicherheitsschienen,
· das etwaige Bohren von Schwellen,
· das Liefern des "Hechtes", sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt,
· das Liefern der Schienenstühle,sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
· je Stk. Einlaufteil ("Hecht").
870423	Leitschienen-Stühle ausbauen	Stk
Einbauen von Leitschienenstühlen ohne Unterschied der Bauart.
Verrechnet wird:
· je Stk. Stuhl.
870424	Leitschienen-Stühle einbauen	Stk
Einbauen von Leitschienenstühlen ohne Unterschied der Bauart. 
Verrechnet wird:
· je Stk. Stuhl.
8705	Nebenarbeiten Gleis
870511	Sicherungskappe ausbauen	Stk
Ausbauen von Sicherungskappen (SIK) bei Gleisen mit Holz- und Betonschwellen.
Bauart:	 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Arbeiten an der Bettung. 
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen nach Weisung des Auftraggebers. 
Verrechnet wird:
· je Stk. SIK.
870512	Sicherungskappe einbauen	Stk
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Einbauen von Sicherungskappen (SIK) bei Gleisen mit Holz- und Betonschwellen.
Bauart:	 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die erforderlichen Arbeiten an der Bettung.
· bei Betonschwellen das Fixieren des Kunststoffkeiles inkl. Lieferung und Montage der Verdübelung
Gesondert vergütet wird:
· das etwaige erforderliche Herstellen der Höhen- und Richtungslage
· das Liefern der SIK sofern nicht durch den Auftraggeber beigestellt.
Verrechnet wird:
· je Stk. SIK.

870513	Ausbau von Wanderschutzklemmen (WKL) ohne Unterschied der Schienenform.
Die Leistung beinhaltet auch:
· allfällige Arbeiten am Schotterbett. 
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen nach Weisung des Auftraggebers. Verrechnet wird:
· je Stk. WKL.

870513A	Wanderschutzklemme Mathee ausb.	Stk
Ausbau von Wanderschutzklemmen der Bauart Mathee.
870513B	Wanderschutzklemme Fair-T ausb.	Stk
Ausbau von Wanderschutzklemmen der Bauart Fair-T.
870514	Einbau von Wanderschutzklemmen (WKL) ohne Unterschied der Schienenform. Die Leistung beinhaltet auch:
· allfällige Arbeiten am Schotterbett. 
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Wanderschutzklemmen sofern nicht durch den Auftraggeber beigestellt. Verrechnet wird:
· je Stk. WKL.
870514A	Wanderschutzklemme Mathee einb.	Stk
Einbau von Wanderschutzklemmen der Bauart Mathee entsprechend den Richtlinien des Herstellers.
870514B	Wanderschutzklemme Fair-T einb.	Stk
Einbau von Wanderschutzklemmen der Bauart Fair-T entsprechend den Richtlinien des Herstellers.
870515	Ausbau von Festlegevorrichtungen ohne Unterschied der Oberbauform und ohne Unterschied der Bahnsteighöhe.
Die Leistung beinhaltet auch:
· allfällige Arbeiten am Schotterbett. 
Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen nach Weisung des Auftraggebers. 
Verrechnet wird:
· je Stk. Festlegevorrichtung.
870515A	Festlegevorr. ausb. St	Stk
Ausbau von Festlegevorrichtungen aus Stahl ohne Unterschied der Festlegevorrichtungsart.
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870515B
Festlegevorr. ausb. H
Stk
Ausbau von Festlegevorrichtungen aus Holz ohne Unterschied der Festlegevorrichtungsart.
)[image: ] (
870516
Einbau von Festlegevorrichtungen ohne Unterschied der Oberbauform und ohne Unterschied der
Bahnsteighöhe. Die Arbeiten sind jeweils am fertigen Gleis vorzunehmen.
Die Leistung beinhaltet auch:
allfällige Arbeiten am Schotterbett. 
Gesondert vergütet wird:
das Liefern der Festlegevorrichtungen sofern nicht durch den Auftraggeber beigestellt. Verr
echnet wird:
je Stk. Festlegevorrichtung.
)[image: ] (
870516A
Festlegevorr. einb. St
Stk
Einbau von Festlegevorrichtungen aus Stahl ohne Unterschied der Festlegevorrichtungsart.
) (
870516B
Festlegevorr. einb. H
Stk
Einbau von Festlegevorrichtungen aus Holz ohne Unterschied der Festlegevorrichtungsart.
) (
870517
Schmiervorrichtung ausb.
Stk
Ausbau von Schmiervorrichtungen ohne Unterschied der Schienenform. Art der
Schmiervorrichtung:
. Die Arbeiten sind jeweils am fertigen Gleis vorzunehmen.
Die Leistung beinhaltet auch:
allfällige Arbeiten am Schotterbett. 
Verrechnet wird:
je Stk. Schmiervorrichtung.
870518
Schmiervorrichtung einb.
Stk
Einbau von Schmiervorrichtungen nach den Einbaur
ichtlinien des Herstellers ohne Unterschied der
Schienenform. Art der Schmiervorrichtung:
. Die Arbeiten sind jeweils am fertigen Gleis 
vorzunehmen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Bohren von Löchern in der Schiene für das Anbringen der Befestigungsmitt
el,
die Befestigung auf der Schiene,
alle Arbeiten zum Betriebsbereitmachen der Schmiervorrichtung,
den allfälligen Einbau der Pump- bzw. Versorgungsstation inkl. aller Zuleitungen.
Gesondert vergütet wird:
das Liefern der Schmiervorrichtung sofern nicht durch den Auftraggeber beigestellt. Verrechnet wird:
je Stk. Schmiervorrichtung.
870519
Schmiervorrichtung warten
Stk
Warten von Schmiervorrichtungen nach den Wartungsrichtlinien des Herstellers. Art der
Schmiervorrichtung:
 
Verrechnet wird:
je Stk. Schmiervorrichtung.
) (
870520
Spurweite berichtigen Gleis
m
Berichtigen der Spurweite bei Schwellen im Gleisbereich ohne Unterschied der Schwellenart und
Oberbauform Bereich: 
 
Die Leistung beinhaltet auch:
das Lösen und etwaige Demontieren der Befestigungsmittel,
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· das Herstellen der korrekten Spurweite (Spiel bei der Schienenbefestigung),
· das etwaige Montieren und Anziehen der Befestigungsmittel mit dem erforderlichen und vom Auftraggeber festgelegten Drehmoment.
Gesondert vergütet wird:
· das Bohren von Schwellen,
· das Verdübeln von Schwellen,
· das Wechseln der Unterlagsplatten.
Verrechnet wird:
· je lfm-Gleis.

8706	Sonstige Oberbauanlagen

870601	Bestehende Schienenauszugsvorrichtung (SAZ) im Ganzen (ca.10 m-Feld) ausbauen und auf einem vom Auftraggeber beigestellten Waggon verladen bzw. nach Weisung des Auftraggebers seitlich lagern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Schneiden der Schienen (4 Stk.),
· den Transport des beigestellten Waggons vom Übergabebahnhof zur Ausbaustelle und zurück,
· das Verladen inkl. Umsetzen der SAZ
Verrechnet wird:
· je Stk. SAZ.
870601A	Schienenauszugsvorrichtung ausbauen < 60 kg	Stk
SAZ mit einem Schienengewicht kleiner 60 kg.
870601B	Schienenauszugsvorrichtun ausbauen >= 60 kg	Stk
SAZ mit einem Schienengewicht größer, gleich 60 kg.
870602	Auf einem Waggon beigestellte bzw. seitlich gelagerte Schienenauszugsvorrichtung (SAZ) im Ganzen (ca.10 m-Feld) entladen und einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Schotter für den Einbau der SAZ ausplanieren,
· alle Manipulationen (inkl. Zwischenlagerungen) am Einbauort,
· das Verschweißen der Schienen (4 Stk. TH),
· den Transport des beigestellten Waggons vom Übergabebahnhof zur Einbaustelle und zurück,
· das Herstellen der Höhen- und Richtungslage,
· das Einbringen von ausplanierten Bestandsschotter.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern und entladen von Oberbauschotter. 
Verrechnet wird:
· je Stk. SAZ.
870602A	Schienenauszugsvorrichtung einbauen < 60 kg	Stk
SAZ mit einem Schienengewicht kleiner 60 kg.
870602B	Schienenauszugsvorrichtung einb. >= 60 kg	Stk
SAZ mit einem Schienengewicht größer, gleich 60 kg.
870610	Bremsprellbock Wörth ausbauen	Stk
Ausbauen von Bremsprellböcken der Bauart Wörth mit einer Bremsleistung von KJ ___, Typ ___ Die Leistung beinhaltet auch:
· das Zerlegen des Prellbockgestänges,
· das Ausbauen der Schienen und Schwellen,
· das Schneiden der Schienen nach Angabe des Auftraggebers,
· das versandgerechte Verladen der ausgebauten Stoffe auf einem vom Auftraggeber,
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beigestellten Waggon,
· das Beistellen von Unterlagshölzer und Bindedraht,
· Zwischentransporte von der Baustelle zum Übergabebahnhof.
Verrechnet wird:
· je Stk. Prellbock.
870611	Bremsprellbock Rawie ausbauen	Stk
Ausbauen von Bremsprellböcken der Bauart Rawie mit einer Bremsleistung von KJ ___, Typ ___ Die Leistung beinhaltet auch:
· das Zerlegen des Prellbockgestänges,
· das Ausbauen der Schienen und Schwellen,
· das Schneiden der Schienen nach Angabe des Auftraggebers,
· das versandgerechte Verladen der ausgebauten Stoffe auf einem vom Auftraggeber beigestellten Waggon,
· das Beistellen von Unterlagshölzer und Bindedraht,
· die Zwischentransporte von der Baustelle zum Übergabebahnhof.
Verrechnet wird:

· je Stk. Prellbock.

870612	Festprellbock - Beton abtragen	m3 
Abtragen von Gleisabschlüssen aus Beton. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abbrechen des Betons,
· das Auslösen der Bewehrung (Hoher Bewehrungsgehalt!!),
· die Demontage der Pufferbohle,
· das Wegschaffen der ausgebauten Stoffe.
Die Abrechnung erfolgt je m im eingebauten Zustand.
Verrechnet wird:
· je m3 Beton (fest).
870613	Festprellbock - Stahl o.U. abtragen	Stk
Festprellbock aus Stahl ohne Unterschied der Bauart, in starrer Ausführung inkl. Pufferbohlen und Sperrsignal abtragen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· allenfalls erforderliche Zwischentransporte auf der Baustelle. 
Verrechnet wird:
· je Stk Prellbock.
870620	Einbau von Bremsprellböcken (BPB). 
Die Leistung beinhaltet auch:
· der Prellbockeinbau inkl. Unterzugsschienen (falls vorhanden), Schienen und Schwellen,
· das Verschweißen der Schienen (TH),
· die Gleislage,
· die Bremswegmarkierung.
Verrechnet wird:
· je Stk. Prellbock.
870620A	Bremsprellbock einbauen 250 KJ	Stk
Bauart:	Bremskraft 250 KJ.
870620B	Bremsprellbock einbauen 500 KJ	Stk
Bauart:	Bremskraft 500 KJ.
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870620C
Bremsprellbock einbauen 700 KJ
Stk
Bauart:
Bremskraft 700 KJ.
870620D
Bremsprellbock einbauen 1200 KJ
Stk
Bauart:
Bremskraft 1200 KJ.
) (
870623
Einbau von Festprellböcken (FPB) nach Regelzeichnung (RZ). 
Die Leistung beinhaltet auch:
der Prellbockeinbau inkl. Unterzugsschienen (falls vorhanden), Schienen und Schwellen,
das Entladen auf vom Auftraggeber beigestelltem Waggon,
das Verschweißen der Sc
hienen (TH),
alle Zwischentransporte vom Übergabebahnhof zur Einbestelle und retour,
die Gleislage,
Verrechnet wird:
je Stk. Prellbock.
870623A
Festprellbock Stahl einbauen KJ 
Stk
Regelzeichnung (RZ)
.
) (
870624
Herstellen von Betonfestprellböcken nach Regelzeichnung (RZ). 
Die Leistung beinhaltet auch:
alle Bewehrungs- und Betonierarbeiten inkl. Lieferung. 
Verrechnet wird:
je Stk. Prellbock.
870624A
Gleisabschluss - Fest Beton KJ
Stk
)[image: ][image: ] (
Regelzeichnung (RZ)
) (
.
) (
870625
Aufzahlung M ittelpufferkupplung
Stk
Aufzahlungen für den Einbau einer Mittelpufferkupplung. 
Verrechnet wird:
je Stück Mittelpufferkupplung.
) (
870626
Aufzahlung Pufferbohle
Stk
Aufzahlungen für die Montage einer beigestellten Pufferbohle inkl. Gleisabschlussscheibe. Die Leistung beinhaltet auch:
das Montieren der Pufferbohle inkl. Gleisabschlussscheibe. 
Verrechnet wird:
je Stk. Pufferbohle.
) (
870630
Einbauen von typengenehmigten Fertigteilgleistragplatten (FT-GTP) für Fahrbahnübergänge bzw. Platzbefestigungen (Mittel- und Randplatten) aus Stahlbeton, LKW-befahrbar 400 kN nach den Verlegerichtlinien des Herstellers.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Ve
rlegen von Fertigteilgleistragplatten, komplett inkl. der für die Schienenbefestigung erforderlichen Winkelführungsplatten, Schwellenschrauben u. Spannklemmen (Skl),
das Verdichten des Untergrundes,
Herstellen eines mind. 40 cm starken frostfreien Unterbau
es auf Mineralgemisch 0,2-63 mm und sorgfältig verdichten desselben; gefordert wird eine einfache Proctordichte von 98-103 %
und ein Verformungsmodul EV2=120 MN/m
2
,
die Lastplattenversuche alle 100 m durch eine akkreditierte Prüfanstalt,
das Herstellen des Feinplanums auf den vorbereiteten Unterbau durch Liefern und Einbringen von ca. 3 cm Hartgesteinssplitt 2-8 mm und höhengerechtes Abziehen über Lehren,
das Abdichten der Querfugen zwischen den Gleistragplatten durch Eindrücken eines
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Teerstricks/Compriband o.ä. und Vergießen z.B. mit Asphalt,
· die Montage der Schienen inkl. aller notwendigen Schweißungen,
· das Einlegen von Gummizwischenlagen und Montage der Schienen mittels Winkelführungsplatten/Spannklemmen/Schwellenschrauben,
· das Liefern und Einbauen von Splitt und bituminöser Vergussmasse, Heißmischgut o.dgl. als Abdichtung der verbleibenden Rillen in den Schienenkanälen,
· den Einbauen von Rillenfüller,
· das Herstellen der Gleisanschlüsse inkl. Liefern und Einbauen aller dazu notwendigen Materialien und Nebenarbeiten,
· das Herstellen der Straßenanschlüsse,
· das Herstellen der Erdung (Banderder, Erdungsbuchsen),
· das Liefern und Einbauen erforderlicher Kupplungsaufläufe,
· die Zwischentransporte auf der Baustelle.
Gesondert vergütet wird:
· der Aushub. 
Verrechnet wird:
· je m2 Rand- und Mittelplatten (ohne Abzug des Schienenbereiches).
870630A	FT-GTP einbauen mit Entwässerung	m2 
Fertigteilgleistragplatte einbauen inklusive in der Spurrille integrierter, Gleis- und
Straßenentwässerung. Schienenform:	.
870630B	FT-GTP einbauen ohne Entwässerung	m2 
Fertigteilgleistragplatte einbauen ohne Entwässerung. Schienenform:	.
870640	Einbauen von typengenehmigten Gleiswannen aus Stahlbeton nach den Verlegerichtlinien des Herstellers.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Versetzen der Abdeckungen,
· das Herstellen eines Bitumenanstrichs an der Plattenuntersicht,
· das Herstellen der Vergussfuge inkl. Dichtungsbänder,
· das Verlegen der Fugenabdeckung aus Nirostahl,
· das Herstellen der Erdung (Banderder, Erdungsbuchsen),
· das Versetzen der Übergangsstücke zwischen Stahlflansch und PVC-Rohr,
· die Mehraufwendungen bei Endplatten (Schienendurchführung u.s.w.),
· das Liefern und Einbauen von ca. 20 cm Frostschutzmaterial EV2- Wert von 120 MN/m2 inkl. seitlichen Überstand von 20 cm,
· die Lastplattenversuche alle 100 m durch eine akkreditierte Prüfanstalt,
· das Herstellen eines Feinplanums,
· die Montage der Schienen inkl. aller notwendigen Schweißungen,
· das Liefern und Einbauen von Frostschutzmaterial in einer Stärke bis 30 cm (je nach Erfordernis),
· das Liefern und Einbauen erforderlicher Kupplungsaufläufe,
· Zwischentransporte auf der Baustelle.
Gesondert vergütet wird:
· der Aushub,
· die Entwässerung ab Übergangsstück.
Verrechnet wird:
· je lfm-Gleiswanne.
870640A	Gleiswanne versetzen, begehbar, Gitterrost	m
Die Abdeckung erfolgt mit begehbarem Gitterost.
870640B	Gleiswanne versetzen, Abdeckung 400 KN	m
Die Abdeckung erfolgt mit Betonfertigteilplatten LKW-befahrbar 400 KN.
870650	Herstellen eines Mattengleises (MG) auf vorbereitetem Planum mit oder ohne Schutzschiene (SS) nach den technischen Richtlinien inkl. aller Lieferungen, ausgenommen der Schienen. Herstellen von
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Mattengleisen laut Plan. bzw. Regelzeichnung. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Einbauen von Frostschutzmaterial, Stärke 40 cm inkl. seitlichen Überstand von 40 cm,
· die Sauberkeitsschicht aus Beton,
· das Herstellen der erforderlichen Stahlbetonplatte inkl. Bewehrung,
· das Herstellen und Ausrichten des Gleisrostes inkl. Fixierung auf der Stahlbetonplatte und Verschweißen der Schienenstöße,
· das Herstellen der Fahrbahn (Füllbeton C25/30/XF4 und AB-Deckschicht 4 cm i.M.lt.RZ bzw. Betonsorte lt. Plan),
· das Herstellen der Entwässerung alle 20-25 m bis ca.50 cm außerhalb der SB-Platte inkl. Lieferung und Verlegen der erforderlicher Einlaufgitter bzw. bei Schutzschienen inkl. dem Herstellen von Ausnehmungen in der Schiene,
· das Herstellen der Kupplungsaufläufe bzw. auch das fachgerechte Herstellen an bestehende Mattengleise.
Gesondert vergütet wird:
· der Entwässerungskanal außerhalb des Mattengleises und der Anschluss am bestehenden Entwässerungssystem,
· der Aushub.
Die Abrechnung erfolgt je lfm-Mattengleis.
870650A	MG in Ortbeton herstellen ohne SS	m
Ohne Schutzschiene lt. RZ 2768.
870650B	MG in Ortbeton herstellen mit SS	m
Mit Schutzschiene lt. RZ 2768/1.
870650C	MG in Ortbeton herstellen ohne SS Mineralöl	m
Ohne Schutzschiene gemäß beiliegendem Plan mit der Nr.
870650D	MG in Ortbeton herstellen mit SS Mineralöl	m
Mit Schutzschiene gemäß beiliegendem Plan mit der Nr.
870660	Fahrbahnübergang-Vollgummiplatten ausbauen	m2 
Ausbau von FÜ Vollgummiplatten (Rand- und Mittelplatten). 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das allfällige versandgerechte Verladen der ausgebauten Platten und Montagematerialien,
· sämtliche Aufwendungen für eine allfällige Zwischenlagerung
Verrechnet wird:
· je m2 Fahrbahnübergang (ohne Abzug des Schienenbereiches).
870661	Fahrbahnübergang - Vollgummiplatten einbauen	m2 
Einbauen von beigestellten oder zwischengelagerten FÜ-Vollgummimittel- und -randplatten inkl. aller erforderlichen Montagematerialien und Kleinteile (auch Füllstücke) nach den Verlegerichtlinien des Herstellers.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einbauen der Platten mit Spezialwerkzeug
· das Herstellen der Kupplungsaufläufe,
· die Zwischentransporte auf der Baustelle oder ab Übergabebahnhof inklusive Entladen.
Gesondert vergütet wird:
· die Anschlüsse an die bestehende Fahrbahn. 
Verrechnet wird:
· je m2 Fahrbahnübergang (ohne Abzug des Schienenbereiches).
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870662	Fahrbahnübergang - Vollgummiplatten herstellen	m2 
Liefern und einbauen von typengenehmigten FÜ-Vollgummimittel- und -randplatten inkl. aller erforderlichen Montagematerialien und Kleinteile (auch Füllstücke) nach den Verlegerichtlinien des Herstellers.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Entladen der Vollgum miplatten,
· das Einbauen der Platten mit Spezialwerkzeug des Lieferanten,
· das Liefern und Herstellen der Kupplungsaufläufe,
· Zwischentransporte auf der Baustelle.
Gesondert vergütet wird:
· die Anschlüsse an die bestehende Fahrbahn. 
Verrechnet wird:
· je m2 Fahrbahnübergang (ohne Abzug des Schienenbereiches).
870663	Fahrbahnübergang - FT-Betonplatten ausbauen	m2 
Ausbau von FÜ FT-Betonplatten (Rand- und Mittelplatten). 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das allfällige versandgerechte Verladen der ausgebauten Platten und Montagematerialien,
· sämtliche Aufwendungen für eine allfällige Zwischenlagerung.
Verrechnet wird:
· je m2 Fahrbahnübergang (ohne Abzug des Schienenbereiches).
870664	Fahrbahnübergang - FT-Betonplatten einbauen	m2 
Einbauen von beigestellten oder zwischengelagerten typengenehmigten FÜ-FT-Betonmittel- und -randplatten inkl. aller erforderlichen Montagematerialien und Kleinteile (auch Füllstücke) nach den Verlegerichtlinien des Herstellers.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einbauen der Platten mit Spezialwerkzeug,
· das Herstellen der Kupplungsaufläufe,
· Zwischentransporte auf der Baustelle oder ab Übergabebahnhof inklusive Entladen.
Gesondert vergütet wird:
· die Anschlüsse an die bestehende Fahrbahn. 
Verrechnet wird:
· je m2 Fahrbahnübergang (ohne Abzug des Schienenbereiches).
870665	Fahrbahnübergang - FT-Betonplatten herst.	m2 
Liefern und einbauen von typengenehmigten FÜ-FT-Betonmittel- und -randplatten inkl. aller erforderlichen Montagematerialien und Kleinteile (auch Füllstücke) nach den Verlegerichtlinien des Herstellers.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Entladen der FT-Betonplatten,
· das Einbauen der Platten mit Spezialwerkzeug des Lieferanten,
· das Liefern und Herstellen der Kupplungsaufläufe,
· die Zwischentransporte auf der Baustelle.
Gesondert vergütet wird:
· die Anschlüsse an die bestehende Fahrbahn. 
Verrechnet wird:
· je m2 Fahrbahnübergang (ohne Abzug des Schienenbereiches).
870666	Fahrbahnübergang - Holz ausbauen	m2 
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Ausbau von Holzbedielungen im Rand- und Fahrtrogbereich. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das allfällige versandgerechte Verladen der ausgebauten Materialien.
· sämtliche Aufwendungen für eine allfällige Zwischenlagerung
Verrechnet wird:
· je m2 Fahrbahnübergang (ohne Abzug des Schienenbereiches).
870667	Fahrbahnübergang - Holz einbauen	m2 
Einbauen von beigestellten oder zwischengelagerten Holzbedielungen nach den geltenden Regelwerken.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Zuschneiden der Holzbedielung.
· das Herstellen der Kupplungsaufläufe,
· die Zwischentransporte auf der Baustelle oder ab Übergabebahnhof inklusive Entladen.
Gesondert vergütet wird:
· die Anschlüsse an die bestehende Fahrbahn. 
Verrechnet wird:
· je m2 Fahrbahnübergang (ohne Abzug des Schienenbereiches).
870668	Fahrbahnübergang - Holz herstellen	m2 
Liefern und Einbauen von Holzbedielungen nach den geltenden Regelwerken.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das allfällige Zuschneiden der Holzbedielung.
· Entladen der Holzbedielungen
· das Einbauen der Holzbedielungen
· das Liefern und Herstellen der Kupplungsaufläufe,
· die Zwischentransporte auf der Baustelle.
Gesondert vergütet wird:
· die Anschlüsse an die bestehende Fahrbahn. 
Verrechnet wird:
· je m2 Fahrbahnübergang (ohne Abzug des Schienenbereiches).
870670	Aufzahlung Asphaltieren Gleis	m2 
Aufzahlung für das Asphaltieren im Gleisbereich bei Holz- und Betonschwellengleisen mit oder ohne Schutzschienen mit einer Stärke bis 20 cm.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Lieferung und das Verlegen eines geeigneten Vlieses zum Schutze des Oberbaus,
· die profilgerechte Herstellung nach den Regelwerken der ÖBB,
· die Herstellung einer Scheinfuge zur angrenzenden Fahrbahn nach Anordnung des AG inkl. Vergießen der Fuge mit geeignetem Vergussmittel.
Verrechnet wird:
· je m2 Asphaltfläche (ohne Abzug des Schienenbereiches).
870671	Liefern und einbauen von typengenehmigten Spurrillenfüller (SF) für Mattengleise (MG) mit Schutzschienen (SS) oder ähnlicher Oberbauform (z.B. Gleise auf Holzschwellen mit Schutzschienen) Form ___ nach den Einbaurichtlinien des Herstellers.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Reinigen der Spurrille.

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2648/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Verrechnet wird:
· je lfm Spurrillenfüller.
870671A	Spurrillenfüller lief. u. einb. MG m. SS	m
Für die Schienenform.
870671B	Spurrillenfüller lief. u. einb.	m
Für die Oberbauform.
870675	Aufzahlung 2-Komponenten-Verguss	m
Aufzahlung auf die Positionen 87 06 30 für die Systemänderung betreffend Schienenbefestigung mit 2-Komponeten-Vergusses.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
870680	Schutzgeländer herstellen gemäß Regelzeichnung 	Stk
Herstellen Schutzgeländer gemäß Regelzeichnung. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Herstellen der Fundierung,
· sämtliche Verbindungsmittel.
Verrechnet wird:
· je Stück Schutzgeländer.

8711	Manipulation Oberbaustoffe

871111	Abladen/abziehen von Schienen mit Regellänge ohne Unterschied der Schienenform und unabhängig vom Ablegeort (Gleismitte, Schwellenkopf, Schotterbett) nach Weisung des Auftraggebers. Die Manipulation der Schienen hat mit geeignetem Gerät (Schienenzangen, Umsetzgeräte, Auf- und Abziehgeräte etc.) zu erfolgen. Nicht zulässig ist eine Manipulation mittels Stahlgreifzähnen ohne Schutzummantelung. Nach Weisung des Auftraggebers ist eine Abziehvorrichtung einzusetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Beistellung einer geeigneten Schienenabziehvorrichtung oder Schienenentladevorrichtung, sofern sie nicht vom Auftraggeber beigestellt wird,
· das etwaiges Abnehmen von Seitenwänden und Stirnwänden von Güterwagen,
· das Lösen der Verladehilfsmittel,
· nach Beendigung der Arbeiten, das wieder ordnungsgemäße Aufborden von etwaigen Seitenwänden und Stirnwänden (nicht eingesetzte Stirnwände sind auf den jeweiligen Wagen zu belassen, wobei für eine gesicherte Ladung zu sorgen ist),
· Verladehilfsmittel (Holzzwischenlagen, Bindedrähte, Verzurrgurte, Klampfen und div. Befestigungsmittel etc.) sind gemäß Weisung des Auftraggebers zu lagern bzw. zu verladen,
· falls die Verladehilfsmittel auf den Wagen zur Rücksendung verbleiben sollen, sind sie auf den Wagen zu belassen, wobei für eine gesicherte Ladung zu sorgen ist,
· das Reinigung sämtlicher Ladeflächen,
· das versandgerechte Herstellen sämtlicher Wägen,
· das eventuelle Verlaschen während des Ablade-/Abziehvorganges,
· das geeignete Sichern von in Gleismitte abgeladener Schienen.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Schienen sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt. Verrechnet wird:
· je lfm abgeladene Schiene.
871111A	Schienen abladen/abziehen < 60 kg	m
Schienen mit einem Gewicht kleiner 60 kg.
871111B	Schienen abladen/abziehen >= 60 kg	m
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Schienen mit einem Gewicht größer, gleich 60 kg.
871112	Verladen/Aufziehen von Schienen mit Regellänge ohne Unterschied der Schienenform und unabhängig vom Verladeort (Gleismitte, Schwellenkopf, Schotterbett) nach Weisung des Auftraggebers. Die Manipulation der Schienen hat mit geeignetem Gerät (Schienenzangen, Umsetzgeräte, Auf- und Abziehgeräte etc.) zu erfolgen. Nicht zulässig ist eine Manipulation mittels Stahlgreifzähnen ohne Schutzummantelung. Nach Weisung des Auftraggebers ist eine Aufziehvorrichtung einzusetzen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abnehmen von Erdungsklemmen und Sicherungsmitteln,
· die Beistellung einer geeigneten Schienenaufziehvorrichtung oder Schienenladevorrichtung, sofern sie nicht vom Auftraggeber beigestellt wird,
· das etwaige Abnehmen von Seitenwänden und Stirnwänden von Güterwagen,
· das etwaige Aufrichten/Aufstellen der Schienen vor der Verladung,
· die etwaige Behandlung von Schweißstößen vor der Verladung,
· die Sicherung des Ladegutes mit den entsprechend notwendigen Verladehilfsmitteln (Holzzwischenlagen, Bindedrähte, Verzurrgurte, Klampfen und div. Befestigungsmittel etc.),
· das ordnungsgemäße Aufborden von etwaigen Seitenwänden und Stirnwänden nach Beendigung der Arbeiten (nicht eingesetzte Stirnwände sind auf den jeweiligen Wagen zu belassen, wobei für eine gesicherte Ladung zu sorgen ist),
· sämtliche Wagen versandgerecht herstellen,
· das eventuelle Verlaschen während des Verladevorganges.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Schienen sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt,
· das Abnehmen von Wanderschutzmitteln,
· das Wegschaffen inkl. Entsorgung sofern nicht durch den Auftraggeber durchgeführt.
Verrechnet wird:
· je lfm verladener Schiene.
871112A	Schienen verladen/aufziehen < 60 kg	m
Schienen mit einem Gewicht kleiner 60 kg.
871112B	Schienen verladen/abziehen >= 60 kg	m
Schienen mit einem Gewicht größer, gleich 60 kg.
871113	Verfuhr von Schienen mit Regellänge mittels Waggon auf eine festgelegte Lagerungsstelle im Baustellenbereich oder zur Verwendungsstelle, gemäß den Angaben des Auftraggebers.
Gesondert vergütet wird:
· das Verladen bzw. Aufziehen der Schienen. 
Verrechnet wird:
· je lfm-Schiene.
871113A	Schienen verführen < 60 kg	m
Schienen mit einem Gewicht kleiner 60 kg.
871113B	Schienen verführen >= 60 kg	m
Schienen mit einem Gewicht größer, gleich 60 kg.
871114	Längsverziehen von Schienen mit Regellänge im Gleis- und Weichenbereich mit geeignetem Gerät unabhängig von der Verziehdistanz nach Weisung des Auftraggebers. Die Position kommt bei der Schienenverladung, -entladung und -zwischenlagerung zur Anwendung. Die Manipulation der Schienen hat mit geeignetem Gerät zu erfolgen. Nicht zulässig ist eine Manipulation mittels Stahlgreifzähnen ohne Schutzummantelung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Erschwernisse aufgrund von Einbauten im Gleis- und Weichenbereich. Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Schienen, sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.
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Verrechnet wird:
· je lfm-Schiene.
871114A	Schienen längsverziehen < 60 kg	m
Schienen mit einem Gewicht kleiner 60 kg.
871114B	Schienen längsverziehen >= 60 kg	m
Schienen mit einem Gewicht größer, gleich 60 kg.
871115	Umsetzen von Schienen mit Regellänge mit geeignetem Gerät bis zu einer Entfernung von 7 m nach Weisung des Auftraggebers. Die Manipulation der Schienen hat mit geeignetem Gerät zu erfolgen.
Nicht zulässig ist eine Manipulation mittels Stahlgreifzähnen ohne Schutzummantelung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Erschwernisse aufgrund von Einbauten im Gleis- und Weichenbereich. Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Schienen, sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt. Verrechnet wird:
· je lfm-Schiene.
871115A	Schienen umsetzen < 60 kg	m
Schienen mit einem Gewicht kleiner 60 kg.
871115B	Schienen umsetzen >= 60 kg	m
Schienen mit einem Gewicht größer, gleich 60 kg.
871121	Abladen von Schwellen von Waggon oder LKW auf einem vom Auftraggeber festgelegten Zwischenlager. Kommen einzelne Weichenschwellen zum Abladen, so ist ihre Schwellenlänge in Gleisschwellen mit einer Länge von 2,60 m umzurechnen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· etwaiges Abnehmen von Seitenwänden und Stirnwänden von Güterwagen,
· nach Beendigung der Arbeiten wieder ordnungsgemäßes Aufborden von etwaigen Seitenwänden und Stirnwänden,
· nicht eingesetzte Stirnwände sind auf den jeweiligen Wagen zu belassen, wobei für eine gesicherte Ladung zu sorgen ist,
· Reinigung sämtlicher Ladeflächen,
· sämtliche Wagen wieder versandgerecht herstellen.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Schwellen zum Übergabeort, sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt. Verrechnet wird:
· je Stk. Schwelle.
871121A	Schwellen HS/St abladen	Stk
Abladen von Holz- oder Stahlschwellen bzw. Brückenhölzern.
871121B	Schwellen Be abladen	Stk
Abladen von Betonschwellen.

	871122
	Versandgerechtes Verladen von Schwellen auf Waggon oder LKW. Kommen einzelne Weichenschwellen zum Abladen, so ist ihre Schwellenlänge in Gleisschwellen mit einer Länge von 2,60 m umzurechnen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das etwaige Abnehmen von Seitenwänden und Stirnwänden von Güterwagen,
· das ordnungsgemäße Aufborden von etwaigen Seitenwänden und Stirnwänden nach Beendigung der Arbeiten (nicht eingesetzte Stirnwände sind auf den jeweiligen Wagen zu belassen, wobei für eine gesicherte Ladung zu sorgen ist,
· inkl. aller erforderlichen Verladestoffe (Bindedraht, Unterlagshölzer, Keile).
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Gesondert vergütet wird:
· das Wegschaffen inkl. Entsorgung sofern nicht durch den Auftraggeber durchgeführt. Verrechnet wird:
· je Stk. Schwelle.
871122A	Schwellen HS/St verladen	Stk
Verladen von Holz- oder Stahlschwellen bzw. Brückenhölzern.
871122B	Schwellen Be verladen	Stk
Verladen von Betonschwellen.
871122C	Schwellen verladen HS/St PK/SUZ-gerecht	Stk
Verladen von Holz- oder Stahlschwellen bzw. Brückenhölzern SUZ- oder PK-gerecht.
871122D	Schwellen verladen Be PK/SUZ-gerecht	Stk
Verladen von Betonschwellen SUZ- oder PK-gerecht.
871123	Verfuhr von Schwellen mittels Waggon auf eine vom Auftraggeber festgelegte Lagerungsstelle im Baustellenbereich oder zur Verwendungsstelle. Kommen einzelne Weichenschwellen zum Abladen,
so ist ihre Schwellenlänge in Gleisschwellen mit einer Länge von 2,60 m umzurechnen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Aufwendungen zufolge des Verführens im Baustellenbereich bzw. Verwendungsstellen wie die Beistellung eines geeigneten Waggons mit einer Arbeitslock oder die Beistellung des LKW's.
Gesondert vergütet wird:
· das Ver- und Entladen der Schwellen. 
Verrechnet wird:
· je Stk. Schwelle.
871123A	Schwellen verführen HS/St/Be Waggon	Stk
Verfuhr von Holz-, Stahl- oder Betonschwellen bzw. Brückenhölzern gleisgebunden.
871123B	Schwellen verführen HS/St/Be LKW	Stk
Verfuhr von Holz-, Stahl- oder Betonschwellen bzw. Brückenhölzern mit LKW.
871125	Kleineisen abladen	t
Abladen von Kleineisen (Befestigungsmittel, SIK, Festlegevorr., Wanderschutzklemmen u.dgl.) von Waggon oder vom LKW auf einem vom Auftraggeber festgelegten Zwischenlager.
Die Leistung beinhaltet auch:
· etwaiges Abnehmen von Seitenwänden und Stirnwänden von Güterwagen,
· nach Beendigung der Arbeiten wieder ordnungsgemäßes Aufborden von etwaigen Seitenwänden und Stirnwänden,
· nicht eingesetzte Stirnwände sind auf den jeweiligen Wagen zu belassen, wobei für eine gesicherte Ladung zu sorgen ist,
· Reinigung sämtlicher Ladeflächen,
· sämtliche Wagen wieder versandgerecht herstellen.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern des Kleineisen sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt. Verrechnet wird:
· je t Kleineisen.
871126	Kleineisen verladen	t
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Versandgerechtes Verladen von Kleineisen (Befestigungsmittel, SIK, Festlegevorr., Wanderschutzklemmen und dgl.) auf Waggon oder auf LKW nach Weisung des Auftraggebers.
Die Leistung beinhaltet auch:
· etwaiges Abnehmen von Seitenwänden und Stirnwänden von Güterwagen,
· nach Beendigung der Arbeiten wieder ordnungsgemäßes Aufborden von etwaigen Seitenwänden und Stirnwänden,
· nicht eingesetzte Stirnwände sind auf den jeweiligen Wagen zu belassen, wobei für eine gesicherte Ladung zu sorgen ist,
· sämtliche Wagen versandgerecht herstellen.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern des Kleineisen, sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt. Verrechnet wird:
· je t Kleineisen.
871128	Verfuhr von Kleineisen (Befestigungsmittel, SIK, Festlegevorr., Wanderschutzklemmen und dgl.) mittels Waggon auf eine vom Auftraggeber festgelegte Lagerungsstelle im Baustellenbereich oder zur Verwendungsstelle.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Aufwendungen zufolge des Verführens im Baustellenbereich bzw. Verwendungsstellen wie die Beistellung eines geeigneten Waggons mit einer Arbeitslock oder die Beistellung des LKW's.
Gesondert vergütet wird:
· das Ver- und Entladen des Kleineisens. 
Verrechnet wird:
· je t Kleineisen.
871128A	Kleineisen verführen Waggon	t
Verfuhr von Kleineisen gleisgebunden.
871128B	Kleineisen verführen LKW	t
Verfuhr von Kleineisen LKW.
871131	Abladen Gleisfelder. Abladen von Gleisfeldern mit geeignetem Hebegerät von Waggon. Die Leistung beinhaltet auch:
· das etwaige Abnehmen von Seitenwänden und Stirnwänden von Güterwagen,
· das ordnungsgemäße Aufborden von etwaigen Seitenwänden und Stirnwänden nach Beendigung der Arbeiten (nicht eingesetzte Stirnwände sind auf den jeweiligen Wagen zu belassen, wobei für eine gesicherte Ladung zu sorgen ist),
· das etwaige Herstellen einer Lagerfläche bzw. eines Auflagers.
Verrechnet wird:
· je lfm Gleisfeld.
871131A	Gleisfelder abladen bis 15 m	m
Abladen von Gleisfeldern (mit einer maximalen Länge des Einzelfeldes von 15 m).
Oberbauform:	.
871131B	Gleisfelder abladen > 15 m bis 30 m	m
Abladen von Gleisfeldern (mit einer Länge des Einzelfeldes zwischen 15 m und max. 30 m).
Oberbauform:	.
871132	Verladen von Gleisfeldern mit geeignetem Hebegerät auf Waggon. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern der Holzstaffel (Abstandhölzer),
· das Einlegen der Holzstaffel bei der Verladung,
· das etwaige Abnehmen von Seitenwänden und Stirnwänden von Güterwagen,
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· die Sicherung des Ladegutes mit den entsprechend notwendigen Verladehilfsmitteln,
· das ordnungsgemäße Aufborden von etwaigen Seitenwänden und Stirnwänden nach Beendigung der Arbeiten (nicht eingesetzte Stirnwände sind auf den jeweiligen Wagen zu belassen, wobei für eine gesicherte Ladung zu sorgen ist).
Verrechnet wird:
· je lfm Gleisfeld.

[image: ] (
871132A
Gleisfelder verladen bis 15 m
m
Verladen von Gleisfeldern (mit einer maximalen Länge des Einzelfeldes von 15 m).
) (
871132B
Gleisfelder verladen > 15 m bis 30 m
m
Verladen von Gleisfeldern (mit einer Länge des Einzelfeldes zwischen 15 m und max. 30 m).
Oberbauform:
.
) (
871133
Verfuhr von Gleisfelder mittels geeignetem Transportgerät nach Wahl des AN zu einem Ort gemäß
Angaben des Auftraggebers.
Die Leistung beinhal
tet auch:
sämtliche Aufwendungen betreffend Beistellung und Adaptierung der Transportgeräte. Gesondert vergütet wird:
das Ver- und Entladen der Gleisfelder. 
Verrechnet wird:
je lfm Gleisfeld/km Transport in Verrechnungseinheiten.
) (
871133A
Gleisfelder verführen bis 15 m
VE
Verführen von Gleisfeldern (mit einer maximalen Länge des Einzelfeldes von 15 m).
Oberbauform:
.
) (
871133B
Gleisfelder verführen > 15 m bis 30 m
VE
Verführen von Gleisfeldern (mit einer Länge des Einzelfeldes zwischen 15 m und max. 30 m).
Oberbauform:
.
) (
Oberbauform:
.
)

[image: ]8712	Manipulation Fahrbahnteile Weiche
871211	Abladen/abziehen von Weichen- Fahrbahnteilen von Waggon entsprechend den Weisungen des Auftraggebers. Es sind entsprechende Entladevorrichtungen bzw. Hebegeräte zu verwenden. Entladevorrichtungen bzw. Hebegeräte sind so anzuordnen, dass die Weichenteile gleichmäßig und verwindungsfrei belastet werden.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Beistellung einer geeigneten Entladevorrichtung bzw. eines Hebegerätes sofern sie nicht vom Auftraggeber beigestellt wird,
· das etwaige Abnehmen von Seitenwänden und Stirnwänden von Güterwagen,
· das Lösen der Verladehilfsmittel,
· nach Beendigung der Arbeiten, das wieder ordnungsgemäße Aufborden von etwaigen Seitenwänden und Stirnwänden (nicht eingesetzte Stirnwände sind auf den jeweiligen Wagen zu belassen, wobei für eine gesicherte Ladung zu sorgen ist),
· Verladehilfsmittel (Holzzwischenlagen, Bindedrähte, Verzurrgurte, Klampfen und div. Befestigungsmittel etc.) sind gemäß Weisung des Auftraggebers zu lagern bzw. zu verladen,
· falls die Verladehilfsmittel auf den Wagen zur Rücksendung verbleiben sollen, sind sie auf den Wagen zu belassen, wobei für eine gesicherte Ladung zu sorgen ist,
· das Reinigung sämtlicher Ladeflächen,
· das versandgerecht Wiederherstellen der Wägen,
· ein eventuelles Verlaschen während des Ablade-/Abziehvorganges.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern der Weichenteile, sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt.
871211A	halbe Zungenvorrichtung abladen	Stk
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) (
Abladen einer halben Zungenvorrichtung (zwei Stück halbe Zungenvorrichtungen ergeben eine
Zungenvorrichtung) Weichenform
 
Verrechnet wird:
je Stk. halbe Zungenvorrichtung.
)[image: ] (
871211B
Radlenker abladen
Stk
Abladen eines Radlenkers. Weichenform
Verrechnet wird:
je Stk. Radlenker.
)[image: ] (
871211C
Herzstück abladen
Stk
Abladen eines Herzstückes. Weichenform 
Verrechnet wird:
je Stk. Herzstück.
) (
871211D
Zwischenschienen abladen
m
Abladen der Zwischenschienen Weichenform 
Verrechnet wird:
je lfm Schiene.
) (
871211E
Weichenfahrbahn abladen
Stk
Abladen einer gesamten in Einzelteilen angelieferten Weichenfahrbahn. Weichenform Verrechnet wird:
je Stk. Weichenfahrbahn.
) (
871211F
Weichenfahrbahn abladen abgebunden
t
Abladen von abgebundenen Weichenteilen Weichenform
Abgebundene Weichenteile:
,der Rest in Einzelteile.
) (
Verrechnet wird:
je To Weichenteile.
871211G
Fahrbahnteile abladen
t
Abladen von verschiedenen Weichenteilen, die einzeln angeliefert werden. 
Weichenform____________
Verrechnet wird:
je To Fahrbahnteile.
) (
Abladen eines Weichenschwellensatzes von Waggon entsprechend den Weisungen des Auftraggebers.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Beistellung einer geeigneten Entladevorrichtung bzw. eines Hebegerätes sofern sie nicht vom Auftraggeber beigestellt wird,
das etwaige Abnehmen von Seitenwänden und Stirnwänden von Güterwagen,
das Lösen der Verladehilfsmittel,
nach Beendigung der Arbeiten, das Wieder ordnungsgemäße Aufborden von etwaigen Seitenwänden und Stirnwänden (nicht eingesetzte Stirnwände sind auf den jeweiligen Wagen zu belassen, wobei für eine gesicherte Ladung zu sorgen ist),
Verladehilfsmittel (Holzzw
ischenlagen, Bindedrähte, Verzurrgurte, Klampfen und div. Befestigungsmittel etc.) sind gemäß Weisung des Auftraggebers zu lagern bzw. zu verladen
falls die Verladehilfsmittel auf den, Wagen zur Rücksendung verbleiben sollen, sind sie auf den Wagen zu bela
ssen, wobei für eine gesicherte Ladung zu sorgen ist.
das Reinigung sämtlicher Ladeflächen,
das versandgerechte Herstellen der Wägen.
Gesondert vergütet wird:
) (
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· das Liefern der Weichenteile sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt. Verrechnet wird:
· je Stk. Weichenschwellensatz.
871212A	Weichenschwellensatz HS/St abladen	Stk
Abladen eines Weichenschwellensatzes Holz oder Stahl Weichenform.
[image: ] (
871212B
Weichenschwellensatz Be abladen
Stk
) (
Abladen eines Weichenschwellensatzes Beton Weichenform.
) (
871221
Versandgerechtes Verladen/aufziehen von Weichen-Fahrbahnteilen auf Waggon nach den Weisungen des Auftraggebers. Es sind entsprechende Ladevorrichtungen bzw. Hebegeräte zu verwenden. Ladevorrichtungen bzw. Hebegeräte sind so anzuordnen, dass die Weichenteil
e gleichmäßig und verwindungsfrei belastet werden.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
871221A
halbe Zungenvorrichtung verladen
Stk
Verladen einer halben Zungenvorrichtung (zwei Stück halbe Zungenvorrichtungen ergeben eine
Zungenvorrichtung) Weichenform.
 
Verrechnet wird:
je Stk. halbe Zungenvorrichtung.
) (
871221B
Radlenker verladen
Stk
) (
Verladen eines Radlenkers. Weichenform. Verrechnet wird:
) (
je Stk. Radlenker.
) (
871221C
Herzstück verladen
Stk
) (
Verladen eines Herzstückes. Weichenform. 
Verrechnet wird:
je Stk. Herzstück.
) (
das Abnehmen von Erdungsklemmen und Sicherungsmitteln,
die Beistellung einer geeigneten Ladevorrichtung oder Hebegerätes sofern nicht vom Auftraggeber beigestellt wird,
das etwaige Abnehmen von Seitenwänden und Stirnwänden von Güterwagen,
das etwaige Aufrichten/Aufstellen von Fahrbahnteilen vor der Verladung,
die etwaige Behandlung von Schweißstößen vor der Verladung,
die Sicherung des Ladegutes mit den entsprechend notwe
ndigen Verladehilfsmitteln,
das ordnungsgemäße Aufborden von etwaigen Seitenwänden und Stirnwänden nach Beendigung der Arbeiten (nicht eingesetzte Stirnwände sind auf den jeweiligen Wagen zu belassen, wobei für eine gesicherte Ladung zu sorgen ist),
sämtliche Wagen versandgerecht herstellen.
Gesondert vergütet wird:
das etwaige Ausbauen von Isolierstößen,
das Wegschaffen inkl. Entsorgung sofern nicht durch den Auftraggeber durchgeführt.
)871221D	Zwischenschienen verladen	m
Verladen der Zwischenschienen Weichenform Verrechnet wird:
· je M1 Schiene.
871221E	Weichenfahrbahn verladen	Stk
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	Verladen einer gesamten Weichenfahrbahn in Einzelteilen. Weichenform. Verrechnet wird:
· je Stk. Weichenfahrbahn.


871221F	Weichenfahrbahn abgebunden verladen	t
Verladen von abgebundenen Weichenteilen Weichenform	Abgebundene Weichenteile:
	,der Rest in Einzelteile.
[image: ] (
871221G
Fahrbahnteile verladen
t
Verladen von verschiedenen einzeln vorliegenden Weichenteilen. Weichenform____________ Verrechnet wird:
je t Fahrbahnteile.
) (
871222
Verladen eines Weichenschwellensatzes auf Waggon oder LKW entsprechend den Weisungen des
Auftraggebers.
Die Leistung beinhaltet auch:
) (
871222A
Weichenschwellensatz HS/St verladen
Stk
) (
Verladen eines Weichenschwellensatzes Holz oder Stahl Weichenform.
) (
871222B
Weichenschwellensatz Be verladen
Stk
) (
Verladen eines Weichenschwellensatzes Beton Weichenform.
) (
871231
Verfuhr von Weichen- Fahrbahnteilen mittels Waggon auf eine festgelegte Lagerungsstelle im
Baustellenbereich oder zur Verwendungsstelle, gemäß Angaben des Auftraggebers.
Gesondert vergütet 
wird:
) (
871231A
halbe Zungenvorrichtung verführen
Stk
Verfuhr einer halben Zungenvorrichtung (2 Stück halbe Zungenvorrichtungen ergeben eine
Zungenvorrichtung) Weichenform.
 
Verrechnet wird:
je Stk. halbe Zungenvorrichtung.
) (
Verrechnet wird:
je t Weichenteile.
) (
die Beistellung einer geeigneten Ladevorrichtung oder eines Hebegerätes sofern nicht vom Auftraggebers beigestellt wird,
das etwaige Abnehmen von Seitenwänden und Stirnwänden von Güterwagen,
die Sicherung des Ladegutes mit den entsprechend notwendigen Verladehilfsmitteln,
das ordnungsgemäße Aufborden von etwaigen Seitenwänden und Stirnwänden nach Beendigung der Arbeiten (nicht eingesetzte Stirnwände sind auf den jeweiligen Wagen zu belassen, w
obei für eine gesicherte Ladung zu sorgen ist),
das versandgerecht herstellen der Wägen.
Verrechnet wird:
je Stk. Schwellensatz.
) (
das Ver- und Entladen der Fahrbahnteile.
)871231B	Radlenker verführen	Stk
Verfuhr eines Radlenkers. Weichenform. Verrechnet wird:
· je Stk. Radlenker.
871231C	Herzstück verführen	Stk

ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2657/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
[image: ] (
871231D
Zwischenschienen verführen
m
) (
Verfuhr der Zwischenschienen Weichenform
Verrechnet wird:
je lfm Schiene.
) (
871231E
Weichenfahrbahn verführen
Stk
Verfuhr einer gesamten Weichenfahrbahn in Einzelteilen. Weichenform.
 Verrechnet wird:
je Stk. Weichenfahrbahn.
) (
871231F
Weichenteile abgebunden verführen
t
) (
Verfuhr von abgebundenen Weichenteilen Weichenform 
) (
Verrechnet wird:
je t Weichenteile.
) (
871231G
Fahrbahnteile verführen
t
) (
Verfuhr von verschiedenen einzeln vorliegenden Weichenteilen. Weichenform. 
) (
Verrechnet wird:
je t Weichenteile einzeln.
) (
871232
Verfuhr eines Weichen- Schwellensatzes mit Transportgerät nach Wahl des AN, auf eine festgelegte
Lagerungsstelle im Baustellenbereich oder zur Verwendungsstelle, gemäß Angaben des Auftraggebers.
Gesondert vergütet wird:
) (
871232A
Weichenschwellensatz HS/St verführen
Stk
) (
Verfuhr eines Weichenschwellensatzes Holz oder Stahl Weichenform.
) (
871232B
Weichenschwellensatz Be verführen
Stk
) (
Verfuhr eines Weichenschwellensatzes Beton Weichenform
) (
8713
Wegschaffen Oberbaustoffe
) (
871311
Schienen wegschaffen
t
Wegschaffen von am Übergabeort waggonverladenen Schienen ohne Unterschied der Schienenform.
Schienenlänge:
 
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Transportlogistik und Transportabwicklung. 
Verrechnet wird:
je to Schienen.
) (
das Ver- und Entladen des Weichenschwellensatzes. Verrechnet wird:
je Stk. Schwellensatz.
) (
Verfuhr eines Herzstückes. Weichenform. Verrechnet wird:
je Stk. Herzstück.
)871312	Wegschaffen von am Übergabeort versandbereitverladenen Schwellen (Gleis- und Weichenschwellen ohne Unterschied der Schwellenlänge) bzw. Brückenhölzer mit Transportgerät nach Wahl des AN. Kommen Weichenschwellen zum Wegschaffen, so ist ihre Schwellenlänge in Gleisschwellen mit der Länge 2,60 m umzurechnen. Wenn nicht anders angegeben, sind die Schwellen aufgeplattet wegzuschaffen.
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Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Transportlogistik und -abwicklung,
· ein etwaig erforderliches Umladen von Waggon auf LKW.
Verrechnet wird:
· je Stk. Schwelle bzw. Brückenholz.
871312A	Schwellen HS/St wegschaffen	Stk
Wegschaffen von Holz- oder Stahlschwellen bzw. Brückenhölzern.
871312B	Schwellen Be wegschaffen	Stk
Wegschaffen von Betonschwellen.
871313	Kleineisen wegschaffen	t
Wegschaffen von am Übergabeort versandbereit verladenem Kleineisen (Befestigungsmittel, SIK,
Festlegevorr., Wanderschutzklemmen und dgl.) mit Transportmittel nach Wahl des AN.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Transportlogistik und
· abwicklung,
· ein etwaig erforderliches Umladen von Waggon auf LKW.
Verrechnet wird:

· je t Kleineisen.

871314	Oberbaustoffe Stahl wegschaffen	t
Wegschaffen von versandbereit verladenen Oberbaustoffen aus Stahl (Fahrbahnteile Weiche, Prellböcke Stahl und dgl.) mit Transportmittel nach Wahl des AN.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Transportlogistik und Transportabwicklung,
· ein etwaig erforderliches Umladen von Waggon auf LKW.
Verrechnet wird:
· je t Oberbaustoffe Stahl.
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 88 - Bettung, Gleis- und Weichenlage
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88	Bettung, Gleis- und Weichenlage 
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die in den Ausschreibungsunterlagen angeführten Richtlinien und Regelwerke des ausschreibenden Eisenbahnunternehmens.
LB-Version: 6
8801	Gleisungeb. Einbringen von Oberbauschotter
Gleisungebundenes Einbringen von Oberbauschotter (SO) der Körnung I (K I) oder Körnung II (K II) als Vorschotterung auf ein vorbereitetes Planum.
Das gleisungebundene Einbringen des Oberbauschotters für die Vorschotterung hat profilgemäß und so zu erfolgen, dass die Tragschicht oder das bereits verdichtete Schotterbett durch das Befahren der LKW nicht beschädigt wird.
Die Vorschotterung hat mit einer Genauigkeit mit +/- 20 mm im verdichteten Zustand auf eine vom AG vorgegebene Höhe zu erfolgen (ca. 50 mm unter Schwellenunterkante). Zu beachten ist, dass die Auflager für die Schwellen im Randbereich (Schwellenkopf) höher auszuführen sind als der Mittelbereich um ein "Aufreiten" der Schwellen zu verhindern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Profilieren und statische Verdichten. 
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern des Oberbauschotters. 
Verrechnet wird:
· das Sollprofil des Bettungsquerschnittes vom Unterbauplanum bis zur Parallelebene 5,0 cm unter Schwellenunterkante.
880101	Gleisungebundenes Einbringen Oberbauschotter K I.
880101A	Gleisungebundenes Einbringen Oberbauschotter LKW KI m3	m3 
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter, im eingebauten und verdichteten Zustand unter Abzug der Schwellenkubatur.
880101B	Gleisungebundenes Einbringen Oberbauschotter LKW KI to	t
Verrechnet wird:
· je Tonne, laut Wiegescheinen.
880102	Gleisungebundenes Einbringen Oberbauschotter K II.
880102A	Gleisungebundenes Einbringen Oberbauschotter LKW KII m3	m3 
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter, im eingebauten und verdichteten Zustand unter Abzug der Schwellenkubatur.
880102B	Gleisungebundenes Einbringen Oberbauschotter LKW KII to	t
Verrechnet wird:
· je Tonne, laut Wiegescheinen.
8802	Gleisgeb. Abladen von Oberbauschotter
Ständige Vorbemerkungen
Gleisgebundenes Abladen von Oberbauschotter (SO) der Körnung I (K I) oder Körnung II (K II).
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Entladen des Oberbauschotters an der vorgesehenen Einbaustelle,
· die Reinigung der Trittbretter und Podestes nach dem Entladen.
Gesondert vergütet wird:
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· das Liefern des Oberbauschotters,
· das Verdichten und Profilieren.
880201	Gleisgebundenes Abladen Oberbauschotter K I.
880201A	Gleisgebundenes Abladen KI m3	m3 
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter, im eingebauten und verdichteten Zustand unter Abzug der Schwellenkubatur.
880201B	Gleisgebundenes Abladen KI to	t
Verrechnet wird:
· je Tonne, laut Wiegescheinen.
880202	Gleisgebundenes Abladen Oberbauschotter K II.
880202A	Gleisgebundenes Abladen KII m3	m3 
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter, im eingebauten und verdichteten Zustand unter Abzug der Schwellenkubatur.
880202B	Gleisgebundenes Abladen KII to	t
Verrechnet wird:
· je Tonne, laut Wiegescheinen.
8803	Gleisgeb. Einbringen von Oberbauschotter vom Nbgl 
Ständige Vorbemerkungen
Gleisgebundenes Einbringen von Oberbauschotter (SO) der Körnung I (K I) oder Körnung II (K II) vom Nachbargleis (Nbgl)
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Verdichten und Profilieren
· die Reinigung der Trittbretter und Podestes nach dem Entladen.
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern des Oberbauschotters
880301	Gleisgeb. Einbringen Oberbauschotter K I
880301A	Gleisgeb. Einbringen Oberbauschotter K I m3 Nbgl	m3 
Verrechnet wird:
· je m3, im eingebauten und verdichteten Zustand unter Abzug der Schwellenkubatur.
880301B	Gleisgeb. Einbringen Oberbauschotter K I to Nbgl	t
Verrechnet wird:
· je Tonne, laut Wiegeschein.
880302	Gleisgeb. Einbringen Oberbauschotter K II
880302A	Gleisgeb. Einbringen Oberbauschotter K II m3 Nbgl	m3 
Verrechnet wird:
· je m3, im eingebauten und verdichteten Zustand unter Abzug der Schwellenkubatur.
880302B	Gleisgeb. Einbringen Oberbauschotter K II to Nbgl	t
Verrechnet wird:
· je Tonne, laut Wiegeschein.
8811	Bettungsreinigung
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Ständige Vorbemerkungen
Reinigung von Oberbauschotter der Körnung I u. II im eingebauten Zustand.
881101	Gleisgebundene maschinelle Schotterbettreinigung. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Verladung des Abraumes auf gesondert beigestellten Waggons bzw. Materialförder- und -siloeinheiten (MFS) bzw. das seitliche Ausladen,
· das Freilegen des Schotterbettes für das Einfädeln der Räumkette,
· die Herstellung der Rampen bis auf die erforderliche Räumtiefe,
Gesondert vergütet wird:
· die verbreitere Räumbreite im Bereich von Weichen,
· Beistellung eines Umladewagens und der Material-Förder- und Siloeinheiten (MFS)
· das Wegschaffen des Abraumes,
· das Herstellen der Gleislage (Durcharbeitung)
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis ab geforderter Räumtiefe, mit einer Räumbreite bis 5,50 Meter entsprechend der niedrigst möglichen Tiefe.
881101A	Gleisgebundene maschinelle Bettungsreinigung t=45	m
Durchführung einer Bettungsreinigung mit einer Tiefe 0 bis 45 cm.
881101B	Gleisgebundene maschinelle Bettungsreinigung t=50	m
Durchführung einer Bettungsreinigung mit einer Tiefe 0 bis 50 cm.
881101C	Gleisgebundene maschinelle Bettungsreinigung t=55	m
Durchführung einer Bettungsreinigung mit einer Tiefe 0 bis 55 cm.
881102	Gleisungebundene maschinelle Schotterbettreinigung. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Verladung des Abraumes auf gesondert beigestellten Waggons bzw. Materialförder- und -siloeinheiten (MFS) bzw. das seitliche Ausladen, bzw. auf LKW
· die Herstellung der Rampen bis auf die erforderliche Räumtiefe 
Gesondert vergütet wird:
· die verbreitere Räumbreite im Bereich von Weichen,
· Beistellung eines Umladewagens und der Material-Förder- und Siloeinheiten (MFS)
· das Wegschaffen des Abraumes,
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis ab geforderter Räumtiefe, mit einer Räumbreite bis 5,50 Meter entsprechend der niedrigst möglichen Tiefe.
881102A	Gleisungebundene maschinelle Bettungsreinigung t=45	m
Durchführung einer Bettungsreinigung mit einer Tiefe 0 bis 45 cm.
881102B	Gleisungebundene maschinelle Bettungsreinigung t=50	m
Durchführung einer Bettungsreinigung mit einer Tiefe 0 bis 50 cm.
881102C	Gleisungebundene maschinelle Bettungsreinigung t=55	m
Durchführung einer Bettungsreinigung mit einer Tiefe 0 bis 55 cm.

	881103
	Händische Schotterbettreinigung. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das händische Durcharbeiten des Oberbauschotter,
· das Einbringen des gereinigten, rückgewonnen Schotters,
· das seitliche Lagern von Abraum.
Gesondert vergütet wird:
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· das Verladen und Wegschaffen des Abraumes. 
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis entsprechend der niedrigst möglichen Tiefe.
881103A	Händische Bettungsreinigung t=45	m
Durchführung einer Bettungsreinigung mit einer Tiefe 0 bis 45 cm.
881103B	Händische Bettungsreinigung t=50	m
Durchführung einer Bettungsreinigung mit einer Tiefe 0 bis 50 cm.
881103C	Händische Bettungsreinigung t=55	m
Durchführung einer Bettungsreinigung mit einer Tiefe 0 bis 55 cm.
881108	Beistellen Umladewaggon	m3 
Beistellen eines Umladewaggons mit Förderband für das Verladen des Abraumes zum Nachbargleis bzw. für das seitliche Ausladen des Abraumes.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Minderleistungen der Reinigungsmaschine aufgrund der Waggonbeistellungen. Verrechnet wird:

· je m3 Abraum lose verladen.

881109	Beistellen Verladeanlage	m3 
Beistellen einer Verladeanlage mit Förderband für das Verladen von Abraum auf Material-Förder- und Siloeinheiten (MFS).
Verrechnet wird:
· je m3 Abraum lose verladen.
881110	Beistellen Materialfördersiloeinheit	m3 
Beistellen von Materialförder- u. -siloeinheiten (MFS) für das Verladen des Abraumes bzw. des Schotters am Arbeitsgleis.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Aufwendungen für das Verführen und das Entladen des Abraumes auf eine Zwischendeponie oder Umladewagen,
· das Reinigen des MFS.
Verrechnet wird:
· je m3 Abraum lose verladen.
881111	Az Totalaushub	m
Aufzahlung auf die Position 88.11 01 aufgrund verminderter Arbeitsleistung.
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
881112	Az Verbreiterung Weichen	m
Aufzahlung auf die Position 88.11 01 bei einer Verbreiterung der Reinigung im Bereich der Weichen.
Verechnet wird:
· je lfm-Weiche (Leistungslänge) ab verbreiterter Räumbreite.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2664/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]
LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Änderung:	Geändertes Stichwort
881113	Schotterplanum herstellen	m
Herstellen eines Schotterplanums für die maschinelle Gleisverlegung. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Profilierung für eine satte Auflage der Schwellen. 
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
881114	Schotterflanke aufwerfen	m
Aufwerfen der Schotterflanke als Vorarbeit zur maschinellen Schotterbettreinigung.
Verrechnet wird:
· je lfm Schotterbettflanke.
881115	Kiesband herstellen	m
Herstellen eines Kiesbandes der Körnung 8/16 für die Gleisverlegung auf befestigten Unterbau. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Lieferung des Kieses. 
Verrechnet wird:
· je lfm Kiesband.
8812	Bettungsabtrag
Ständige Vorbemerkungen
Profilgerechter Abtrag der Schotterbettung.
Für Positionen mit Leistunganteil "Wegschaffen gilt:
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials, bei welchem die Anforderungen für Baurestmassendeponie >= 50 % Massenanteil bodenfremde Bestandteile eingehalten werden. Für dieses Abtragsmaterial sind sämtliche allfällige Abgaben und Kosten (z.B. Deponiegebühr, Alsag, Aufwendungen für Notifizierungsverfahren, Aufwendungen für Aufbereitung,...) mit den Einheitspreisen abgegolten, gleichgültig ob vom Bieter eine Verwertung oder eine Beseitigung angeboten wurde.
Gesondert vergütet wird:
· die Aufzahlungspositionen gemäß ULG 0607 für das anfallende wegzuschaffende Abtragsmaterial, welches die Anforderungen für Baurestmassendeponie >= 50 % Massenanteil bodenfremde Bestandteile überschreitet.
881201	Abtr. der Schotterbettung auf LKW verl. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Ladearbeiten. 
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter theoretischen Ausmaßes im eingebauten Zustand unter Abzug der Schwellenkubatur.
881201A	Abtrag Bettung, LKW zwischenlagern	m3 
Abtrag der Schotterbettung und Verfuhr im Baustellenbereich.
881201B	Abtrag Bettung, LKW wegschaffen	m3 
Abtrag der Schotterbettung und wegschaffen.
881202	Abtr. der Schotterbettung auf Waggon verl. 
Die Leistung beinhaltet auch:
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· sämtliche Ladearbeiten. 
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter theoretischen Ausmaßes im eingebauten Zustand unter Abzug der Schwellenkubatur.
881202A	Abtrag Bettung, Waggon	m3 
Abtrag der Schotterbettung und verladen auf gesondert beigestellte Waggon.
881202B	Abtrag Bettung, Waggon AN zwischenlag	m3 
Abtrag der Schotterbettung und verladen auf vom AN beigestellten Waggon.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Entladen auf der Zwischendeponie.
881202C	Abtrag Bettung, Waggon wegschaffen	m3 
Abtrag der Schotterbettung und wegschaffen auf vom AN beigestellten Waggon. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Beistellen der Waggons,
· sämtliche Maßnahmen für die Zwischenlagerung.
881203	Abraum verladen Waggon	m3 
Seitlich gelagerten Abraum auf gesondert beigestellte Waggons verladen und auf einer Zwischendeponie entladen.
Verrechnet wird:
· je Kubikmeter loser Abraum.
8815	Gleisgebundene Unterbauarbeiten
Ständige Vorbemerkungen
Für Positionen mit Leistunganteil "Wegschaffen" gilt:
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials bzw. des anfallenden Siebrückstandes, bei welchem die Anforderungen für Baurestmassendeponie >= 50 % Massenanteil bodenfremde Bestandteile eingehalten werden. Für dieses Abtragsmaterial bzw. Siebrückstand sind sämtliche allfällige Abgaben und Kosten (z.B. Deponiegebühr, Alsag, Aufwendungen für Notifizierungsverfahren, Aufwendungen für Aufbereitung,...) mit den Einheitspreisen abgegolten, gleichgültig ob vom Bieter eine Verwertung oder eine Beseitigung angeboten wurde.
Gesondert vergütet wird:
· die Aufzahlungspositionen gemäß ULG 0607 für das anfallende wegzuschaffende Abtragsmaterial bzw. Siebrückstand, welches die Anforderungen für Baurestmassendeponie >= 50 % Massenanteil bodenfremde Bestandteile überschreitet.
881501	Gleisgebundene Sanierung des Unterbaues (Bearbeitungsfall 1) in der vorgegebener Stärke t und einer Breite bis 6,00 m ohne Sieben von Oberbauschotter (SO).
Die Leistung beinhaltet auch:
· Einfädeln der Räumkette
· Aushub des Oberbauschotters vom oberen Drittel des Gleisbereiches (Tiefe ca. 20 cm unter Schwellenunterkante),
· Aushub des unteren Bereiches des Schotterbettes und dem anstehenden Material im Gleisbereich inkl. der Anschlussbereiche bei Bauwerken (z.B. Mastfundamente) sowie alle Zwischentransporte, Ent- und Umladetätigkeiten und das Wegschaffen des Gleisaushubmaterials,
· Zuführung des Rückgewinnes inkl. der Feinanteile zur Brecheranlage,
· das Brechen des ausgebauten Oberbauschotters,
· Vermengen des gebrochenen Oberbauschotters mit dem zugelieferten Neumaterial zu Tragschichtmaterial gemäß geforderten Kennwerten (z.B. Korngrößenverteilung),
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Benetzen des einzubauenden Tragschichtmaterials mit Wasser zur Erreichung des erforderlichen Proktorwassergehalts,
Vorverdichten des Untergrundes,
Einbau und Lieferung von Geokunststoffen (Vlies, Verbundstoffe, etc.),
Einbau, Glätten, Verdichten (einschließlich Herstellen der Böschungskante) des Tragschichtmaterials (aufbereitetes Tragschichtmaterial oder ausschließlich zugeführtes Neumaterial),
Bear
beitung von Anschlüssen ("kritischen Bereichen") bei Brücken/Durchlässen, die nicht mit der U-Sanierungsmaschine bearbeitet werden können, im Zuge der Dauersperre für die Hauptarbeiten,
Herstellen der erforderlichen Rampen für die Gleisbaumaschine,
alle Zu
schläge für Nacht- und Wochenendarbeiten,
An- und Abtransport von Maschinen und Geräten.
Gesondert vergütet wird:
die Lieferung und der Einbau des Oberbauschotters,
die Herstellung der Gleislage,
die Lieferung des neuen Tragschichtmaterials.
Verrechnet wird:
je lfm Gleis entsprechend der Stärke.
881501A
Glgeb. San. Unterbau o. SO Rec. t=30
m
Sanierungsstärke 0 bis 30 cm.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
881501B
Glgeb. San. Unterbau o. SO Rec. t=35
m
Sanierungsstärke 0 bis 35 cm.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
881501C
Glgeb. San. Unterbau o. SO Rec. t=40
m
Sanierungsstärke 0 bis 40 cm.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
881501D
Glgeb. San. Unterbau o. SO Rec. t=45
m
Sanierungsstärke 0 bis 45 cm.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
)[image: ] (
Gleisgebundene Sanierung des Unterbaues (Bearbeitungsfall 3) in der vorgegebener Stärke t und einer Breite bis 6,00 m mit Sieben von Oberbauschotter (SO).
Die Leistung beinhaltet auch:
Einfädeln der Räumkette,
Aushub des Oberbauschotters,
Sieben und Wasche
n des Oberbauschotters: Beinhaltet ist Vorsieben, Anspitzen der Kanten, Sieben (Fraktion > 32), Waschen,
Wegschaffen des Siebdurchgangs (Fraktion < 32 mm) inkl. aller Zwischentransporte,
Abtrag des Unterbaues mit Räumkette, sowie alle Zwischentransporte, E
nt- und Umladetätigkeiten, sowie das Wegschaffen des Abtragmaterials,
Benetzen des zu liefernden und einzubauenden Tragschichtmaterials mit Wasser zur Erreichung des erforderlichen Proktorwassergehalts,
Vorverdichten des Untergrundes,
Aushub des anstehenden Materials im Anschlussbereiche bei Bauwerken (z.B. Mastfundamente),
Einbau von Geokunststoffen (Vlies, Verbundstoffe, etc.),
) (
881502
) (
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· Einbau, Glätten, Verdichten (einschließlich Herstellen der Böschungskante) des zugeführten Tragschichtmaterials (Neumaterial),
· Wiedereinbringung des abgesiebten Gleisschotters (Fraktion >32 mm) als unterste Lage der Bettung,
· Bearbeitung von Anschlüssen ("kritischen Bereichen") bei Brücken/Durchlässen, die nicht mit der U-Sanierungsmaschine bearbeitet werden können, im Zuge der Dauersperre für die Hauptarbeiten,
· Herstellen der erforderlichen Rampen für die Gleisbaumaschine,
· alle Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeiten,
· An- und Abtransport von Maschinen und Geräten.
Gesondert vergütet wird:
· die Lieferung und der Einbau des zusätzlich benötigten Oberbauschotters,
· die Herstellung der Gleislage,
· die Lieferung des Sanierungsmaterials.
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis entsprechend der Stärke.
881502A	Glgeb. San. Unterbau m. SO Rec.t=30	m
Sanierungsstärke 0 bis 30 cm.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
881502B	Glgeb. San. Unterbau m. SO Rec. t=35	m
Sanierungsstärke 0 bis 35 cm.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
881502C	Glgeb. San. Unterbau m. SO Rec. t=40	m
Sanierungsstärke 0 bis 40 cm.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
881502D	Glgeb. San. Unterbau m. SO Rec. t=45	m
Sanierungsstärke 0 bis 45 cm.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
8821	Verschieberbahnsteige
Ständige Vorbemerkungen
Herstellen von Verschieberbahnsteige. Die Abrechung erfolgt in Quadratmeter Verschieberbahnsteig.
882101	Herstellen Verschieberbahnsteig 10cm	m2 
Herstellen von Verschieberbahnsteigen mit Abfallgemühle in einer Stärke von 10 cm. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einbringen und Verdichten. 
Gesondert vergütet wird:
· das Liefern und Einbauen eines Geotextiles,
· das Liefern und Antransportieren des Abfallgemühles.
Verrechnet wird:
· je m2 Verschieberbahnsteig.
882102	Geotextil liefern u. einbauen	m2 
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Lieferung und Einbauen eines Geotextils als Trennung zwischen Verschieberbahnsteig und Schotterbettung. Anforderungen: laut technischen Lieferbedingungen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Mehraufwendungen für die Überlappung von 20 cm,
· die Mehraufwendungen für den Verschnitt.
Verrechnet wird:

· [image: ]je m2 Geotextil.

882103	Verschieberbahnsteig abgraben	m2 
Abgraben im Bereich der herzustellenden Verschieberbahnsteigen in einer Stärke bis 10 cm. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Wegschaffen des Aushubmaterial, inkl. aller Zwischentransporte. Diese Position kommt nur im Bereich von bestehenden Anlagen zur Anwendung. Verrechnet wird:
· je m2 Verschieberbahnsteig.
8831	Durcharbeitung
Ständige Vorbemerkungen
Durcharbeitung von Gleisen und Weichen gemäß den geforderten Qualitätskriterien.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung von Höhe und Richtung,
· das Verdichten und Profilieren des Schotterbettes laut den technischen Vorgaben,
· die Gleisvermessungen als Vorarbeit für die maschinelle Durcharbeitung (die erforderliche Mastbolzenaufnahme und -auswertung bzw. die erforderlichen Absteckdaten bei einer Fixpunktabsteckung werden vom Auftraggeber zu Verfügung gestellt).
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis für die Pos. 88.31.01 entsprechend der niedrigst möglichen Höhe,
· je lfm Weiche (Leistungslänge) für die Pos. 88.31.02 entsprechend der niedrigst möglichen Höhe.
LB-Version: 6
883101	Durcharbeiten von Gleisen.
883101A	Durcharbeitung Gleise, Richtung 5 cm ! Hö 5 cm	m
Richtungskorrektur bis 5 cm Hebung bis 5 cm.
883101B	Durcharbeitung Gleise, Richtung 5 cm ! Hö 10 cm	m
Richtungskorrektur bis 5 cm Hebung bis 5-10 cm.
883101C	Durcharbeitung Gleise, Richtung 5 cm ! Hö 15 cm	m
Richtungskorrektur bis 5 cm Hebung bis 10-15 cm.
883101D	Durcharbeitung Gleise, Richtung 5 cm ! Hö 	m
Richtungskorrektur bis 5 cm Hebung bis	cm.
883102	Durcharbeiten von Weichen.
883102A	Durcharbeitung Weichen, Richtung 5 cm ! Hö 5 cm	m
Richtungskorrektur bis 5 cm Hebung bis 5 cm
883102B	Durcharbeitung Weichen, Richtung 5 cm ! Hö 10 cm	m
Richtungskorrektur bis 5 cm Hebung bis 5-10 cm
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883102C	Durcharbeitung Weichen, Richtung 5 cm / Hö 15 cm	m
Richtungskorrektur bis 5 cm Hebung bis 10-15 cm
883102D	Durcharbeitung Weichen, Richtung 5 cm / Hö 	m
Richtungskorrektur bis 5 cm Hebung bis	cm
883103	Aufz. Bettungsreinigung Durcharbeitung Gleise	m
Aufzahlung auf die Position 88.31.01 für die Durcharbeitung nach einer Bettungsreinigung.
883104	Az Durcharbeitung Weichen	m
Aufzahlung auf die Position 88.31.02 für die Durcharbeitung nach einer Bettungsreinigung.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
8841	Verschwenkungen
Ständige Vorbemerkungen
Verschwenken von Gleisen und Weichen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung von Höhe und Richtung,
· die Manipulation sämtlicher Oberbaustoffe,
· das Verdichten und Profilieren des Schotterbettes laut den technischen Vorgaben inklusive erforderlicher Altschottermanipulationen,
· die Gleisvermessungen als Vorarbeit für die maschinelle Durcharbeitung (die erforderliche Mastbolzenaufnahme und Mastbolzenauswertung bzw. die erforderlichen Absteckdaten bei einer Fixpunktabsteckung werden vom Auftraggeber zu Verfügung gestellt),
· Erforderliche Schienenschnitte, das Schweißen oder Verlaschen, das Verspannen und den Einbau erforderlicher Paßstücke,
· die Herstellung der Winkellage der Schwellen,
· die Kontrolle und das Nachziehen des Kleineisens.
Gesondert vergütet wird:
· der Aus- und Einbau von SIK, Festlegevorrichtungen, Wanderschutzklemmen, Isolierstöße, etc.
Verrechnet wird:
· je Laufmeter Gleis entsprechend der niedrigst möglichen Richtungsänderung.
Bei Verschwenkungen über 100 cm kommen die Positionen für den Gleisabtrag und für die Neuverlegung (LG 81) und die Positionen für Schottermanipulationen (LG 06) zur Anwendung.
884101	Verschwenken von Gleisen und Weichen.
884101A	Verschwenkung Richtung - 10 cm	m
Richtungsänderung: von über 5 bis 10 cm.
884101B	Verschwenkung Richtung - 25 cm	m
Richtungsänderung: von über 5 bis 25 cm.
884101C	Verschwenkung Richtung - 50 cm	m
Richtungsänderung: von über 5 bis 50 cm.
884101D	Verschwenkung Richtung - 100 cm	m
Richtungsänderung: von über 5 bis 100 cm.
8851	Absenken
Ständige Vorbemerkungen
Absenken von Gleisen und Weichen.
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Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung von Höhe und Richtung,
· das Verdichten und Profilieren des Schotterbettes laut den technischen Vorgaben,
· die Gleisvermessungen als Vorarbeit für die maschinelle Durcharbeitung (die erforderliche Mastbolzenaufnahme und -auswertung bzw. die erforderlichen Absteckdaten bei einer Fixpunktabsteckung werden vom Auftraggeber zu Verfügung gestellt),
· die seitliche Lagerung des überschüssigen Materials.
Verrechnet wird:
· je lfm Gleis entsprechend der niedrigst möglichen Absenkung. 
Eine Doppelverrechnung aus Positionen der LG 8851 ist nicht zulässig.
885101	Absenken von Gleisen und Weichen.
885101A	Absenken Richtung 5cm ! Hö -5 cm	m
Richtungskorrektur bis 5 cm Absenkung 0 bis 5 cm.
885101B	Absenken Richtung 5cm ! Hö -10 cm	m
Richtungskorrektur bis 5 cm Absenkung 0 bis 10 cm.
885101C	Absenken Richtung 5cm ! Hö -15 cm	m
Richtungskorrektur bis 5 cm Absenkung 0 bis 15 cm.
885101D	Absenken Richtung 5cm ! Hö - 	m
Richtungskorrektur bis 5 cm Absenkung 0 bis	cm.
8861	Gleismatten
Ständige Vorbemerkungen
Gleisbettmatten und Unterschottermatten einbauen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Erstellen eines Verlegeplanes.
886121	Verlegen Gleismatten, horizontal	m2 
Verlegen von beigestellten Gleismatten auf horizontalen und leicht geneigten Flächen nach den Verlegerichtlinien des Herstellers.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Zwischentransporte auf der Baustelle,
· das Verkleben der Stöße,
· den Zuschnitt,
· das Wegschaffen des Verschnittes.
Verrechnet wird:
· je m2 verlegter Matte (der Verschnitt wird nicht berücksichtigt).
886122	Verlegen Gleismatten, vertikal	m2 
Verlegen von beigestellten Gleismatten auf vertikalen Flächen nach den Verlegerichtlinien des Herstellers.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Zwischentransporte auf der Baustelle,
· das Verkleben der Stöße,
· der Zuschnitt,
· das Wegschaffen des Verschnittes,
· das vollflächige Verkleben.
Verrechnet wird:
· je m2 verlegter Matte (der Verschnitt wird nicht berücksichtigt).
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886131	Liefern Gleismatten, Euro	VE
Liefern von Unterschottermatten u. Gleisbettmatten sowie Kleber und Bänder.
Verrechnet wird:
· je Euro gelieferter Menge in Verrechnungseinheiten.
886132	Liefern Gleismatten, horizontal m2	m2 
Liefern und Verlegen von Unterschottermatten u. Gleisbettmatten auf horizontalen und leicht geneigten Flächen nach den Verlegerichtlinien des Herstellers. inkl. dem benötigten Kleber und der benötigten Bänder.
Verrechnet wird:
· je m2 verlegter Matte (der Verschnitt wird nicht berücksichtigt).
Spezifikation der Gleismatte
886133	Liefern Gleismatten, vertikal m2	m2 
Liefern und Verlegen von Unterschottermatten u. Gleisbettmatten auf vertikalen Flächen nach den Verlegerichtlinien des Herstellers. inkl. dem benötigten Kleber und der benötigten Bänder.
Verrechnet wird:
· je m2 verlegter Matte (der Verschnitt wird nicht berücksichtigt).
Spezifikation der Gleismatte

8871	Maschinenpauschalen

887111	Einsatz MDZ Schicht	PA
Einsatz eines MDZ (Maschineller Durcharbeitungszug für Gleise) in einer Schichtdauer von max. 8 Stunden. MDZ: Gleisstopfmaschine, Planiermaschine, dynamischer Gleisstabilisator. Es gelten die Maschinenspezifikationen des Eisenbahnunternehmens.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den An- u. Abtransport,
· die Gleisvermessungen als Vorarbeit für den Maschineneinsatz (die erforderliche Mastbolzenaufnahme und -auswertung bzw. die erforderlichen Absteckdaten bei einer Fixpunktabsteckung werden vom Auftraggeber zu Verfügung gestellt).
Gesondert vergütet wird:
· Zuschläge für Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit (Montag bis Freitag: 06.00 bis 22.00 Uhr).
Verrechnet wird:
· je Schicht als Pauschale.
887112	Az Einsatz MDZ: 8 HR bis 12 HR	PA
Einsatz eines MDZ über 8 bis 12 Stunden als Aufzahlung auf die Position 88.71 11 (Einsatz MDZ Schicht).
Gesondert vergütet wird:
· Zuschläge für Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit. 
Verrechnet wird:
· je Schichtverlängerung in Pauschale auf Anordnung des Auftraggebers.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
887113	Az MDZ, Nacht-WE	h
Aufzahlung auf die Pos. 88.71 11 oder 88.71 12 für die Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit. Normalarbeitszeit: Montag bis Freitag: 06.00 bis 22.00 Uhr. Darüber hinaus sowie an Feiertagen kommt diese Position zur Anwendung.
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Verrechnet wird:
· je angefangene Nacht- und Wochenendstunde des MDZ auf Anordnung des Auftraggebers.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
887121	Einsatz PLM Schicht	PA
Einsatz einer PLM (Maschineller Durcharbeitungszug für Weichen und Gleise) in einer Schichtdauer von max. 8 Stunden. PLM: Gleis- und Weichenstopfmaschine, Planiermaschine, dynamischer
Gleisstabilisator. Es gelten die Maschinenspezifikationen des Eisenbahnunternehmens.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den An- u. Abtransport,
· die Gleisvermessungen als Vorarbeit für den Maschineneinsatz (die erforderliche Mastbolzenaufnahme und -auswertung bzw. die erforderlichen Absteckdaten bei einer Fixpunktabsteckung werden vom Auftraggeber zu Verfügung gestellt).
Gesondert vergütet wird:
· Zuschläge für Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit (Montag bis Freitag: 06.00 bis 22.00 Uhr).
Verrechnet wird:
· je Schicht als Pauschale.
887122	Az Einsatz PLM: 8 HR bis 12 HR	PA
Einsatz einer PLM über 8 bis 12 Stunden als Aufzahlung auf die Position 88.71 21 (Einsatz PLM Schicht).
Gesondert vergütet wird:
· Zuschläge für Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit. 
Verrechnet wird:
· je Schichtverlängerung in Pauschale auf Anordnung des Auftraggebers.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
887123	Az PLM, Nacht-WE	h
Aufzahlung auf die Pos. 88.71 21 oder 88.71 22 für die Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit. Normalarbeitszeit: Montag bis Freitag: 06.00 bis 22.00 Uhr Darüber hinaus sowie an Feiertagen kommt diese Position zur Anwendung.
Verrechnet wird:
· je angefangene Nacht- und Wochenendstunde der PLM auf Anordnung des Auftraggebers.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
887131	Einsatz Gleisstopfmaschine - Schicht	PA
Einsatz einer Gleisstopfmaschine in einer Schichtdauer von max. 8 Stunden. Es gelten die Maschinenspezifikationen des Eisenbahnunternehmens.
Die Leistung beinhaltet auch:
· der An- u. Abtransport,
· die Gleisvermessungen als Vorarbeit für den Maschineneinsatz (die erforderliche Mastbolzenaufnahme und -auswertung bzw. die erforderlichen Absteckdaten bei einer Fixpunktabsteckung werden vom Auftraggeber zu Verfügung gestellt).
Gesondert vergütet wird:
· Zuschläge für Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit (Montag bis Freitag: 06.00 bis 22.00 Uhr).
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Verrechnet wird:
· je Schicht als Pauschale.
887132	Einsatz Weichenstopfmaschine - Schicht	PA
Einsatz einer Weichenstopfmaschine in einer Schichtdauer von max. 8 Stunden. Es gelten die Maschinenspezifikationen des Eisenbahnunternehmens.
Die Leistung beinhaltet auch:
· der An- u. Abtransport,
· die Gleisvermessungen als Vorarbeit für den Maschineneinsatz (die erforderliche Mastbolzenaufnahme und -auswertung bzw. die erforderlichen Absteckdaten bei einer Fixpunktabsteckung werden vom Auftraggebers zu Verfügung gestellt).
Gesondert vergütet wird:
· Zuschläge für Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit (Montag bis Freitag: 06.00 bis 22.00 Uhr).
Verrechnet wird:
· je Schicht als Pauschale.
887133	Az Einsatz Stopfmaschine: 8 HR bis 12 HR	PA
Einsatz einer Stopfmaschine (Gleis- oder Weichen-) über 8 bis 12 Stunden als Aufzahlung auf die Position 88.71 31 und Position 88.71 32 (Einsatz -Stopfmaschine - Schicht).
Gesondert vergütet wird:
· Zuschläge für Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit. 
Verrechnet wird:
· je Schichtverlängerung in Pauschale auf Anordnung des Auftraggebers.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
887134	Az Stopfmaschine, Nacht	h
Aufzahlung auf die Pos. 88.71 31, 88.71 32 und 88.71 33 für die Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit. Normalarbeitszeit: Montag bis Freitag: 06.00 bis 22.00 Uhr. Darüber hinaus sowie an Feiertagen kommt diese Position zur Anwendung.
Verrechnet wird:
· je angefangene Nacht- und Wochenendstunde der Stopfmaschine auf Anordnung des Auftraggebers.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
887141	Einsatz SSP - Schicht	PA
Einsatz einer Schnellschotterplaniermaschine (SSP) in einer Schichtdauer von max. 8 Stunden. Es gelten die Maschinenspezifikationen des Eisenbahnunternehmens.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den An- u. Abtransport. 
Gesondert vergütet wird:
· Zuschläge für Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit (Montag bis Freitag: 06.00 bis 22.00 Uhr).
Verrechnet wird:
· je Schicht als Pauschale.
887142	Aufzahlung Einsatz SSP: 8 HR bis 12 HR	PA
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Einsatz einer Schnellschotterplaniermaschine (SSP) über 8 bis 12 Stunden als Aufzahlung auf die Position 88.71 41 (Einsatz SSP - Schicht).
Gesondert vergütet wird:
· Zuschläge für Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit. 
Verrechnet wird:
· je Schichtverlängerung in Pauschale auf Anordnung des Auftraggebers.
887143	Az Schnellschotterplaniermaschine (SSP), Nacht	h
Aufzahlung auf die Pos. 88.71 41 und 88.71 42 für die Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit. Normalarbeitszeit: Montag bis Freitag: 06.00 bis 22.00 Uhr. Darüber hinaus sowie an Feiertagen kommt diese Position zur Anwendung.
Verrechnet wird:
· je angefangene Nacht- und Wochenendstunde der SSP auf Anordnung des Auftraggebers.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
887151	Einsatz DGS - Schicht	PA
Einsatz eines dynamischen Gleisstabilisators (DGS) in einer Schichtdauer von max. 8 Stunden. Es gelten die Maschinenspezifikationen des Eisenbahnunternehmens. Die Frequenzen sind mit dem AG abzustimmen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den An- u. Abtransport. 
Gesondert vergütet wird:
· Zuschläge für Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit (Montag bis Freitag: 06.00 bis 22.00 Uhr).
Verrechnet wird:
· je Schicht als Pauschale.
887152	Aufzahlung Einsatz DGS: 8 HR bis 12 HR	PA
Einsatz eines DGS über 8 bis 12 Stunden als Aufzahlung auf die Position 88.71 51 (Einsatz DGS - Schicht)
Gesondert vergütet wird:
· Zuschläge für Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit. 
Verrechnet wird:
· je Schichtverlängerung in Pauschale auf Anordnung des Auftraggebers.
887153	Az DGS, Nacht	h
Aufzahlung auf die Pos. 88.71 51 und 88.71 52 für die Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit. Normalarbeitszeit: Montag bis Freitag: 06.00 bis 22.00 Uhr. Darüber hinaus sowie an Feiertagen kommt diese Position zur Anwendung.
Verrechnet wird:
· je angefangene Nacht- und Wochenendstunde des DGS auf Anordnung des Auftraggebers.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
8881	Gleisvermessung
888101	Aufnahme und Auswertung Gleisgeometrie Gleisvermessung zur Ermittlung der Sollgeometrie. Verrechnet wird:
· je lfm Gleis.
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888101A	Aufn. und Ausw. Gl.geom. Langsehnenmessung	m
Ermittlung der Sollgeometrie mittels Langsehnenmessung, rechnerischen Pfeilhöhenausgleich und Überhöhungsmessung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Herstellung und Einmessung der seitlichen Fixpunkte,
· die Erstellung des Bogenverzeichnisses und der Pfeilhöhenliste.
888101B	Aufn. und Ausw. Gl.geom. Nivellement	m
Ermittlung der Soll-Nivellette mittels Nivellement. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung und Einmessung der seitlichen Fixpunkte,
· die Erstellung des Längshöhenverzeichnisses und der Absteckliste.
888101C	Aufn. und Ausw. Gl.geom. freigestellt	m
Ermittlung der Soll-Nivellette, die Arbeitstechnik ist freigestellt. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung und Einmessung der seitlichen Fixpunkte,
· die Erstellung des Längshöhenverzeichnisses und der Absteckliste.
888102	Absteckung der Sollgeometrie und Ermittlung der Verschiebewerte. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· ein allfällig erforderliches mehrmaliges Abstecken. 
Verrechnet wird:
· je lfm fertiggestelltes Gleis.
888102A	Abst. Gl. Langsehnenmessung	m
Absteckung der Sollgeometrie in Höhe und Richtung mittels Langsehnenmessung. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Anschreibung der Gleisgeometrie,
· die Ermittlung der Verschiebewerte.
888102B	Abst. Gl. freigestellt	m
Absteckung der Sollgeometrie in Höhe und Richtung , Arbeitsweise freigestellt. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Anschreibung der Gleisgeometrie,
· die Ermittlung der Verschiebewerte.
888103	Aufnahme, Auswertung und Absteckung der Sollgeometrie in Höhe und Richtung und Ermittlung der Verschiebe- und Hebewerte.
Die Leistung beinhaltet auch:
· ein allfällig erforderliches mehrmaliges Aufnehmen, Auswerten und Abstecken. Verrechnet wird:
· je lfm fertiggestelltes Gleis.
888103A	Aufn., Ausw. u. Abst. Gl. Langsehnenmessung	m
Ermittlung der Sollgeometrie mittels Langsehnenmessung, rechnerischen Pfeilhöhenausgleich und Überhöhungsmessung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung und Einmessung der seitlichen Fixpunkte,
· die Erstellung des Bogenverzeichnisses des Längshöhenverzeichnisses und der Pfeilhöhenliste,
· das Anschreibung der Gleisgeometrie.
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888103B	Aufn., Ausw. u. Abst. Gl. Maschinell	m
Maschinelle Ermittlung der Sollgeometrie in Höhe und Richtung und Absteckung mittels Messfahrzeugen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Erstellung eines Bogenverzeichnisses und eines Längshöhenverzeichnisses,
· die Erstellung eines Datenträgers mit den Verschiebewerten für den Datentransfer zur Stopfmaschine.
888103C	Aufn., Ausw. u. Abst. Gl. Masch. Ausgl.verf	m
Maschinelle Ermittlung der Sollgeometrie und Absteckung durch Fehlerverkleinerung der Istgeometrie mittels Ausgleichsverfahren nach einer Messfahrt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Ermittlung der Verschiebewerte für die Gleis/Weichenstopfung.
888103D	Aufn., Ausw. u. Abst. Gl. freigestellt	m
Ermittlung der Sollgeometrie in Höhe und Richtung und Absteckung der Sollgeometrie , Arbeitsweise freigestellt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Erstellung eines Bogenverzeichnisses, eines Längshöhenverzeichnisses und einer Absteckliste,
· das Anschreibung der Gleisgeometrie,
· die Ermittlung der Verschiebewerte.
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 89 - Komponenten (Lieferung)
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ULG 8901 Schienen
ULG 8902 Schwellen
ULG 8903 Weichen- und Kreuzungen
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89	Komponenten (Lieferung) 
Ständige Vorbemerkungen
Es gelten die in den Ausschreibungsunterlagen angeführten Richtlinien und Regelwerke des ausschreibenden Eisenbahnunternehmens.
LB-Version: 6
8901	Schienen
Ständige Vorbemerkungen
Liefern von neuen und altbrauchbaren (ab) Schienen mit Regellänge.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Versandkosten zum Übergabebahnhof bei einer gleisgebundenen Anlieferung sowie die Versandkosten zur vereinbarten Lieferadresse bei einer Anlieferung per LKW,
· die versandgerechte Verladung inkl. aller Befestigungsmittel,
· einen termingerechten Versand (alle Mehraufwendungen aufgrund einer Verzögerung in der Lieferung gehen zulasten des Auftragnehmers! Auch werden Stehzeiten der Transporteinheiten bei einer vorzeitigen Lieferung dem Auftragnehmer angerechnet, bzw. nicht abgegolten).
Verrechnet wird:

· je lfm-Schiene.
890101	Liefern von Schienen der Form 49E1 (S49/B).

[image: ]890101A	49E1 - neu	m
890101B	49E1 ab, HA u. SA	m
altbrauchbar mit der angegebenen Höhen- (HA) und Seitenabnutzung (SA).
HA:	,
SA:	.
890102	Liefern von Schienen der Form 54E2 (S54/C).
890102A	54E2 - neu	m
890102B	54E2 ab, HA u. SA	m
altbrauchbar mit der angegebenen Höhen- (HA) und Seitenabnutzung (SA).
HA:____________,
SA:	.
890103	Liefern von Schienen der Form 60E1 (UIC60).
890103A	60E1 - neu	m
890103B	60E1 ab, HA u. SA	m
altbrauchbar mit der angegebenen Höhen- (HA) und Seitenabnutzung (SA).
HA:	,
SA:	.
8902	Schwellen
Ständige Vorbemerkungen
Liefern von neuen Holz-, Stahl- u. Betonschwellen nach den einschlägigen technischen Richtlinien.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Versandkosten zum Übergabebahnhof bei einer gleisgebundenen Anlieferung sowie die Versandkosten zur vereinbarten Lieferadresse bei einer Anlieferung per LKW,
· die PK- bzw. SUZ gerechte Verladung inkl. aller Befestigungsmittel,
· einen termingerechten Versand (alle Mehraufwendungen aufgrund einer Verzögerung in der Lieferung gehen zulasten des Auftragnehmers! Auch werden Stehzeiten der Transporteinheiten bei einer vorzeitigen Lieferung dem Auftragnehmer angerechnet, bzw. nicht abgegolten),
· die Schwellenkopfsicherungen.
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Verrechnet wird:
· je Stk. Schwelle bzw. je lfm Weichenschwelle.
890201	Liefern von neuen Buchenschwellen aufgeplattet mit vorgegebener Befestigung (inkl. Zwischenlage).
890201A	Buchenschwelle I, Bef. 	Stk
890201B	Buchenschwelle IV, Bef. 	Stk
890202	Liefern von neuen Buchenschwellen einseitig aufgeplattet mit vorgegebener Schienenbefestigung.
Befestigung inkl. Zwischenlage. Die 2. Befestigungsplatte inkl. Zwischenlage ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
890202A	Buchenschwelle I, eins.aufgepl. Bef. 	Stk
890202B	Buchenschwelle IV, eins.aufgepl. Bef. 	Stk
890203	Liefern von neuen Buchenschwellen ohne Befestigung.
890203A	Buchenschwelle I	Stk
890203B	Buchenschwelle IV	Stk
890204	Liefern von neuen Eichenschwellen aufgeplattet mit vorgegebener Schienenbefestigung (inkl. Zwischenlage).
890204A	Eichenschwelle I, Bef. 	Stk
890204B	Eichenschwelle IV, Bet. 	Stk
890205	Liefern von neuen Eichenschwellen ohne Befestigung.
890205A	Eichenschwelle I	Stk
890205B	Eichenschwelle IV	Stk
890211	Liefern von neuen Betonschwellen inkl. Befestigung (mit Zwischenlage).
890211A	Betonschwelle 	Stk
[image: ]Befestigung
[image: ][image: ]	Länge	 
890211B	Betonschwelle L2	Stk
890211C	Betonschwelle -K1	Stk
890211D	Betonschwelle -12pu	Stk
890215	Aufzahlung Schwellenbesohlung	Stk
Aufzahlung für das Besohlen der Schwellen.
890219	Weichenschwelle Eiche liefern	m
Liefern von neuen Weichenschwellen gebohrt aus Eichenholz für den Einzelschwellentausch bei Weichen nach Vorgaben des Auftraggebers.
890220	Weichenschwelle aus Beton liefern	m
Liefern von neuen Weichenschwellen gebohrt aus Beton für den Einzelschwellentausch bei Weichen nach Vorgaben des Auftraggebers.
890225	Gummischuhe Betonschwellen liefern	m
Liefern von Gummischuhen inklusive Einlagen und Montagematerial zur Montage auf Betonschwellen für die Herstellung einer Festen Fahrbahn (FF).
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8903	Weichen- und Kreuzungen 
Ständige Vorbemerkungen
Liefern von neuen und altbrauchbaren Weichen- und Kreuzungen nach den geltenden Regelzeichnungen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Versandkosten zum Übergabebahnhof bei einer gleisgebundenen Anlieferung sowie die Versandkosten zur vereinbarten Lieferadresse bei einer Anlieferung per LKW,
· alle Aufwendungen für das versandgerechte Verladen inkl. aller Befestigungsmittel,
· einen termingerechten Versand (alle Mehraufwendungen aufgrund einer Verzögerung in der Lieferung gehen zulasten des Auftragnehmers! Auch werden Stehzeiten der Transporteinheiten bei einer vorzeitigen Lieferung dem Auftragnehmer angerechnet, bzw. nicht abgegolten).
In der Lieferung sind folgende Komponenten enthalten:
· Fahrbahn,
· Schwellensatz,
· Befestigungsmittel und Aufplattungsstoffe wie z.B. Zwischenlagen,
· Weichenverschluss bzw. -verschlüsse,
· Weichenstellvorrichtung (elektr. bzw. mechanisch),
· Weichenanschlussgleise laut Regelzeichnung,
· sonstige Ausstattung gemäß Anforderung.
Verrechnet wird:
· je Stk.-Weiche bzw Kreuzung.

890301	Liefern von neuen Weichen und Kreuzungen mit Schienenform 49E1 (S49,B) auf neuen
Holzschwellen (HS).

890301A	EW 49E1-150-6,25 HS neu	Stk
890301B	EW 49E1-190-7 HS neu	Stk
890301C	EW 49E1-190-9 HS neu	Stk
890301D	EW 49E1-300-9 HS neu	Stk
890301E	EW 49E1-500-12 HS neu	Stk
890301F	EW 49E1-500-14 HS neu	Stk
890301G	EKW 49E1-190-9 HS neu	Stk
890301H	EKW 49E1-500-9 HS neu	Stk
890301I	DKW 49E1-190-9 HS neu	Stk
890301J	DKW 49E1-500-9 HS neu	Stk
890301K	KR 49E1-1:3,224 HS neu	Stk
890301L	KR 49E1-1:4,444 HS neu	Stk
890301M	KR 49E1-1:9 HS neu	Stk
890301N	KR 49E1-1:18,5 HS neu	Stk
890302	Liefern von altbrauchbaren, aufgearbeiteten Weichen und Kreuzungen mit Schienenform 49E1 (S49,B) auf neuen Holzschwellen (HS).
890302A	EW 49E1-150-6,25 HS ab	Stk
890302B	EW 49E1-190-7 HS ab	Stk
890302C	EW 49E1-190-9 HS ab	Stk
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890302D
EW 49E1-300-9 HS ab
Stk
890302E
EW 49E1-500-12 HS ab
Stk
890302F
EW 49E1-500-14 HS ab
Stk
890302G
EKW 49E1-190-9 HS ab
Stk
890302H
EKW 49E1-500-9 HS ab
Stk
890302I
DKW 49E1-190-9 HS ab
Stk
890302J
DKW 49E1-500-9 HS ab
Stk
890302K
KR 49E1-1:3,224 HS ab
Stk
890302L
KR 49E1-1:4,444 HS ab
Stk
890302M
KR 49E1-1:9 HS ab
Stk
) (
890303
Liefern von altbrauchbaren, aufgearbeiteten Weichen und Kreuzungen mit Schienenform 49E1 (S49,B) auf Stahlschwellen (ST).
890303A
EW 49E1-150-6,25 ST ab
Stk
890303B
EW 49E1-190-7 ST ab
Stk
890303C
EW 49E1-190-9 ST ab
Stk
890303D
EW 49E1-300-9 ST ab
Stk
) (
890304
Liefern von neuen Weichen und Kreuzungen mit Schienenform 54E2 (C) auf Holzschwellen (HS).
890304A
EW 54E2-190-9 HS neu
Stk
890304B
SW 54E2-200-5 HS neu
Stk
890304C
SW 54E2-200-7 HS 
neu
Stk
890304D
EW 54E2-300-9 HS neu
Stk
890304E
EW 54E2-500-12 HS neu
Stk
890304F
EW 54E2-500-14 HS neu
Stk
890304G
EW 54E2-1200-18,5 HS neu
Stk
890304H
EW 54E2-1200-24 HS neu
Stk
890304I
KR 54E2-1:9 HS neu
Stk
890304J
KR 54E2-1:18,5 HS neu
Stk
)[image: ] (
Liefern von altbrauchbaren, aufgearbeiteten Weichen und Kreuzungen mit Schienenform 54E2 (S49,B) auf Holzschwellen.
) (
890305
) (
890305A
EW 54E2-190-9 HS ab
Stk
890305B
EW 54E2-300-9 HS ab
Stk
890305C
EW 54E2-500-12 HS ab
Stk
890305D
EW 54E2-500-14 HS ab
Stk
890305E
EW 54E2-1200-18,5 HS ab
Stk
890305F
EW 54E2-1200-24 HS ab
Stk
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890305G	KR 54E2 -1:9 HS ab	Stk
890305H	KR 54E2-1:18,5 HS ab	Stk
890310	Fahrbahnen von Bogenweichen.
890310A	Aufz. IBW Fahrbahn R 	Stk
Aufzahlung auf die Position	für die Fahrbahn einer Innenbogenweiche.
890310B	Aufz. ABW Fahrbahn R 	Stk
Aufzahlung auf die Position	für die Fahrbahn einer Außenbogenweiche.
890313	Liefern von neuen Weichen und Kreuzungen mit Schienenform 54E2 (C) auf Betonschwellen.
890313C	EW 54E2-190-9 BE neu	Stk
890313D	EW 54E2-300-9 BE neu	Stk
890313E	EW 54E2-500-12 BE neu	Stk
890313F	EW 54E2-500-14 BE neu	Stk
890313G	EW 54E2-1200-18,5 BE neu	Stk
890313H	EW 54E2-1200-24 BE neu	Stk
890314	Liefern von altbrauchbaren, aufgearbeiteten Weichen und Kreuzungen mit Schienenform 54E2 (C) auf Betonschwellen.
890314A	EW 54E2-190-9 BE ab	Stk
890314B	EW 54E2-300-9 BE ab	Stk
890314C	EW 54E2-500-12 BE ab	Stk
890314D	EW 54E2-500-14 BE ab	Stk
890314E	EW 54E2-1200-18,5 BE ab	Stk
890314F	EW 54E2-1200-24 BE ab	Stk
890315	Liefern von neuen Weichen und Kreuzungen mit Schienenform 60E1 (UIC60) auf Betonschwellen.
890315A	EW 60E1-190-9 BE neu	Stk
890315B	EW 60E1-300-9 BE neu	Stk
890315C	EW 60E1-500-12 BE neu	Stk
890315D	EW 60E1-500-14 BE neu	Stk
890315E	EW 60E1-760-14 BE neu	Stk
890315F	EW 60E1-760-18,5 BE neu	Stk
890315G	EW 60E1-1200-18,5 BE neu	Stk
890315H	EW 60E1-1200-24 BE neu	Stk
890315I	EW 60E1-2600/1600-24 BE neu	Stk
890315J	EW 60E1-10000-32 BE neu	Stk
890315K	EKW 60E1-500-9 BE neu	Stk
890315L	DKW 60E1-190-9 BE neu	Stk
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890315M	DKW 60E1-500-9 BE neu	Stk
890315N	KR 60E1-1:9 BE neu	Stk
[image: ] (
890316
Liefern von altbrauchbaren, aufgearbeiteten Weichen und Kreuzungen mit Schienenform 60E1 (UIC60) auf Betonschwellen.
890316A
EW 60E1-190-9 BE ab
Stk
890316B
EW 60E1-300-9 BE ab
Stk
890316C
EW 60E1-500-12 BE ab
Stk
890316D
EW 60E1-500-14 BE ab
Stk
890316E
EW 60E1-760-14 BE ab
Stk
890316F
EW 60E1-760-18,5 BE ab
Stk
890316G
EW 60E1-1200-18,5 BE ab
Stk
890316H
EW 60E1-1200-24 BE ab
Stk
890316I
EKW 60E1-500-9 BE ab
Stk
890316J
DKW 60E1-190-9 BE ab
Stk
890316K
DKW 60E1-500-9 BE ab
Stk
890316L
KR 60E1-1:9 BE ab
Stk
) (
8904
Schwellensätze für Weichen und Kreuzungen 
Ständige Vorbemerkungen
Liefern von neuen Schwellensätzen für Weichen und Kreuzungen nach den geltenden Regelzeichnungen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Versandkosten zum Übergabebahnhof bei einer gleisgebundenen Anlieferung sowie die Versandkosten zur vereinbarten Lieferadres
se bei einer Anlieferung per LKW,
die versandgerechte Verladung inkl. aller Befestigungsmittel,
einen termingerechten Versand (alle Mehraufwendungen aufgrund einer Verzögerung in der Lieferung gehen zulasten des Auftragnehmers! Auch werden Stehzeiten der Transporteinheiten bei einer vorzeitigen Lieferung dem Auftragnehmer angerechnet, bzw. nicht abge
golten).
In der Lieferung sind folgende Komponenten enthalten:
Weichenschwellen lt. Regelzeichnung getränkt, gebohrt,
Aufplattungsstoffe (Rippenplatten, Gleitstühle, Gleitplatten, Radlenkerstühle, etc.) inkl. Schwellenschrauben,
die Schienenbefestigung,
die Zwischenlagen,
Schwellenkopfsicherungen falls erforderlich,
Dokumentation: Weichenverlegeskizze.
Verrechnet wird:
je Stk. Weichen- bzw Kreuzungsschwellensatz.
LB-Version: 6
)890401	Liefern von neuen Eichenschwellensätzen für Weichen- und Kreuzungen für Schienenform 49E1 aufgeplattet.
890401A	EI EW 49E1-150-6,25 RP	Stk
890401B	EI EW 49E1-190-7 RP	Stk
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890401C	EI EW 49E1-190-9 RP	Stk
890401D	EI EW 49E1-300-9 RP	Stk
890401E	EI EW 49E1-500-12 RP	Stk
890401F	EI EW 49E1-500-14 RP	Stk
890401G	EI EW 49E1-1200-18,5 RP	Stk
890401H	EI EW 49E1-1200-24 RP	Stk
890401I	EI EKW 49E1-190-9 RP	Stk
890401J	EI EKW 49E1-500-9 RP	Stk
890401K	EI DKW 49E1-190-9 RP	Stk
890401L	EI DKW 49E1-500-9 RP	Stk
890401M	EI KR 49E1-1:3,224 RP	Stk
890401N	EI KR 49E1-1:4,444 RP	Stk
890401O	EI KR 49E1-1:9 RP	Stk
890402	Liefern von Eichenschwellensätzen für Weichen- und Kreuzungsfahrbahnen für Schienenform 54E2 (C) aufgeplattet.
890402A	EI EW 54E2-190- 9 RP	Stk
890402B	EI SW 54E2-200-5 RP	Stk
890402C	EI SW 54E2-200-7 RP	Stk
890402D	EI EW 54E2-300-9 RP	Stk
890402E	EI EW 54E2-500-12 RP	Stk
890402F	EI EW 54E2-500-14 RP	Stk
890402G	EI EW 54E2-1200 -18,5 RP	Stk
890402H	EI EW 54E2-1200-24 RP	Stk
890402I	EI EKW 54E2-190-9 RP	Stk
890402J	EI EKW 54E2-500-9 RP	Stk
890402K	EI DKW 54E2-190-9 RP	Stk
890402L	EI DKW 54E2-500-9 RP	Stk
890402M	EI KR 54E2-1:9 RP	Stk
890402N	EI KR 54E2-1:18,5 RP	Stk
890406	Aufzahlung SKL Weiche	m
Aufzahlung auf die Positionen 890401, 890402 für Lieferung der Schienenbefestigung mittels Spannklemme.
Verrechnet wird:
· je lfm-Weiche (Leistungslänge).
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
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890411
Liefern von Betonschwellensätzen für Weichen- und Kreuzungsfahrbahnen für Schienenform 54E2 (C) und SKL-Befestigung inkl. Befestigungsmaterial und Zwischenlage.
890411A
BE EW 54E2-190-9 SKL
Stk
890411B
BE EW 54E2-300-9 SKL
Stk
890411C
BE EW 54E2-500-12 SKL
Stk
890411D
BE EW 54E2-500-14 SKL
Stk
890411E
BE EW 54E2-1200-18,5 SKL
Stk
890411F
BE EW 54E2-1200-24 SKL
Stk
) (
890412
Liefern von Betonschwellensätzen für Weichen- und Kreuzungsfahrbahnen für Schienenform 60E1 (UIC60) und SKL-Befestigung inkl. Befestigungsmaterial und Zwischenlage.
890412A
BE EW 60E1-190-9 SKL
Stk
890412B
BE EW 60E1-300-9 SKL
Stk
890412C
BE EW 60E1-500-12
 SKL
Stk
890412D
BE EW 60E1-500-14 SKL
Stk
890412E
BE EW 60E1-760-14 SKL
Stk
890412F
BE EW 60E1-760-18,5 SKL
Stk
890412G
BE EW 60E1-1200-18,5 SKL
Stk
890412H
BE EW 60E1-1200-24 SKL
Stk
890412I
BE EKW 60E1-500-9 SKL
Stk
890412J
BE DKW 60E1-190-9 SKL
Stk
890412K
BE DKW 60E1-500-9 SKL
Stk
890412L
BE KR 60E1-9 SKL
Stk
) (
8905
Weichenteile
Ständige Vorbemerkungen
Liefern von neuen und altbrauchbaren (ab) Komponenten für Weichen und Kreuzungen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Versandkosten zum Übergabebahnhof bei einer gleisgebundenen Anlieferung sowie die Versandkosten zur vereinbarten Lieferadresse bei einer Anlieferung per LKW,
die versandgerechte Verladung inkl. aller Befestigungsmittel,
einen termingerechten Versand (a
lle Mehraufwendungen aufgrund einer Verzögerung in der Lieferung gehen zulasten des Auftragnehmers! Auch werden Stehzeiten der Transporteinheiten bei einer vorzeitigen Lieferung dem Auftragnehmer angerechnet, bzw. nicht abgegolten).
Verrechnet wird:
je Stk
. Komponente.
) (
890510
Liefern von Zungenvorrichtungen.
890510A
Zungenvorrichtung neu Bauart 
Stk
890510B
Zungenvorrichtung ab Bauart 
Stk
)890511	Liefern von halben Zungenvorrichtungen
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890511A	Halbe Zungenvorrichtung neu Bauart 	Stk
890511B	Halbe Zungenvorrichtung ab Bauart 	Stk
[image: ] (
890512
Liefern von Radlenkern.
890512A
Radlenker neu Bauart 
Stk
890512B
Radlenker ab Bauart 
Stk
) (
890513
Liefern von Herzstücke.
890513A
Herzstücke neu Bauart 
Stk
890513B
Herzstücke ab Bauart 
Stk
) (
890521
Umstellhilfen liefern.
890521A
Umstellhilfe, neu Bauart 
Stk
890521B
Umstellhilfe, ab Bauart 
Stk
) (
890522
Maurerrolle liefern.
890522A
Maurerrolle, neu Bauart 
Stk
890522B
Maurerrolle, ab Bauart 
Stk
) (
890531
Weichenverschlüsse liefern.
890531A
Klammerspitzenverschluss neu, Bauart__________
Stk
890531B
Klammerspitzenverschluss ab, Bauart 
Stk
890531C
Hackenverschluss neu, Bauart 
Stk
890531D
Hackenverschluss ab, Bauart 
Stk
890531E
Mittelverschluss neu, Bauart 
Stk
890531F
Mittelverschluss ab, Bauart 
Stk
) (
890541
Elektrischer Antrieb liefern.
890541A
Elektrischer Antrieb neu, Bauart 
Stk
890541B
Elektrischer Antrieb ab, Bauart 
Stk
) (
8906
Kleineisen
Ständige Vorbemerkunge
n
Liefern von neuem Kleineisen bzw. altbrauchbarem (ab) Kleineisen, welches für den Wiedereinbau aufgearbeitet wurde (z.B. sandgestrahlt).
Die Leistung beinhaltet auch:
die Versandkosten zum Übergabebahnhof bei einer gleisgebundenen Anlieferung sowie die Versandkosten zur vereinbarten Lieferadresse bei einer Anlieferung per LKW,
einen termingerechten Versand (alle Mehraufwendungen aufgrund einer Verzögerung in der Lieferu
ng gehen zulasten des Auftragnehmers! Auch werden Stehzeiten der Transporteinheiten bei einer vorzeitigen Lieferung dem Auftragnehmer angerechnet, bzw. nicht abgegolten).
Verrechnet wird:
je Stk. Kleineisen.
)890601	Schwellenschraube neu.
890601A	SS90 neu	Stk
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890601B	SS76 neu	Stk
890601C	SS73 neu	Stk
890601D	SS25 neu	Stk
890602	Schwellenschraube altbrauchbar, aufgearbeitet.
890602A	SS90 ab	Stk
890602B	SS76 ab	Stk
890602C	SS73 ab	Stk
890602D	SS25 ab	Stk
890603	Hakenschrauben neu.
890603A	HS15 neu	Stk
890603B	HS04 neu	Stk
890604	Hakenschrauben altbrauchbar, aufgearbeitet.
890604A	HS15 ab	Stk
890604B	HS04 ab	Stk
890605	Federringe neu.
890605A	FE15 neu	Stk
890606	Federringe altbrauchbar, aufgearbeitet.
890606A	FE15 ab	Stk
890607	Klemm(spur)platten neu.
890607A	KP6 neu	Stk
890607B	KSP6 neu	Stk
890607C	KSP7,5 neu	Stk
890608	Klemm(spur)platten altbrauchbar, aufgearbeitet.
890608A	KP6 ab	Stk
890608B	KSP6 ab	Stk
890608C	KSP7,5 ab	Stk
890609	Federbügel (FBE) neu.
890609A	FBE-P neu	Stk
890609B	FBE-M neu	Stk
890610	Federbügel (FBE) altbrauchbar, aufgearbeitet.
890610A	FBE-P ab	Stk
890610B	FBE-M ab	Stk
890611	Spannklemme (SKL) neu.
890611A	SKL1 neu	Stk
890611B	SKL3 neu	Stk
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890611C	SKL12 neu	Stk
890611D	SKL14 neu	Stk
890611E	SKL14/15 neu	Stk
890612	Spannklemme (SKL) altbrauchbar, aufgearbeitet.
890612A	SKL1 ab	Stk
890612B	SKL3 ab	Stk
890612C	SKL12 ab	Stk
890612D	SKL14 ab	Stk
890612E	SKL14/15 ab	Stk
890613	Zwischenlagen (ZWK) neu.
890613A	ZWK 2 neu	Stk
890613B	ZWK__ neu	Stk
890614	Laschengarnituren neu inkl. Befestigungsmaterial für die vorgegebene Schienenform.
890614A	Laschengarnitur 49E1 neu	Stk
890614B	Laschengarnitur 54E2 neu	Stk
890614C	Laschengarnitur 60E1 neu	Stk
890615	Laschengarnituren altbrauchbar, aufgearbeitet inkl. Befestigungsmaterial für die vorgegebene Schienenform.
890615A	Laschengarnitur 49E1 ab	Stk
890615B	Laschengarnitur 54E2 ab	Stk
890615C	Laschengarnitur 60E1 ab	Stk
890616	Sicherungskappen (SIK) neu inkl. Befestigungsmaterial für die vorgegebene Schwellenform.
890616A	SIK 6 neu	Stk
890616B	SIK 7 neu	Stk
890616C	SIK 8 neu	Stk
890617	Sicherungskappen (SIK) altbrauchbar, aufgearbeitet inkl. Befestigungsmaterial für die vorgegebene Schwellenform.
890617A	SIK 6 ab	Stk
890617B	SIK 7 ab	Stk
890617C	SIK 8 ab	Stk
890618	Wanderschutzklemmen neu.
890618A	WKL neu Mathee 	Stk
890619	Wanderschutzklemmen altbrauchbar, aufgearbeitet.
890619A	WKL ab Mathee 	Stk
890620	Festlegevorrichtungen neu.
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890620A	Festlegevorrichtung-Stahl neu	Stk
890620B	Festlegevorrichtung-Holz neu	Stk
890621	Festlegevorrichtungen altbrauchbar, aufgearbeitet.
890621A	Festlegevorrichtung-Stahl ab	Stk
890621B	Festlegevorrichtung-Holz ab	Stk
890622	Liefern von Rippenplatten für Gleisschwellen ohne Unterschied der Schienenform und Neigung. Verrechnet wird:
· je Stück Rippenplatte.
890622A	Liefern von Rippenplatten neu für Gleisschwellen o.U.	Stk
neu
890622B	Liefern von Rippenplatten ab für Gleisschwellen o.U.	Stk
altbrauchbar und aufgearbeitet.
890623	Liefern von Sonderunterlagsplatten für Gleise ohne Unterschied der Schienenform und Neigung Verrechnet wird:
· je Stück Rippenplatte
890623A	Liefern von Sonderunterlagsplatten neu für Gleise o.U.	Stk
neu.
890623B	Liefern von Sonderunterlagsplatten ab für Gleise o.U.	Stk
altbrauchbar und aufgearbeitet.
890624	Liefern von Aufplattungsstoffen für Weichen ohne Unterschied der Schienenform und Neigung. Verrechnet wird:
· je Stück Platte.
890624A	Liefern von Aufplattungsstoffen neu für Weichen	Stk
890624B	Liefern von Aufplattungsstoffen ab für Weichen	Stk
altbrauchbar und aufgearbeitet
890625	Liefern von Sonderunterlagsplatten mit Stühlen für Leitschienen, Radlenker und Sicherheitsschienen ohne Unterschied der Schienenform und Neigung.
Verrechnet wird:
· je Stück Sonderunterlagsplatte.
890625A	Liefern von Sonderunterlagsplatten neu mit Stühlen	Stk
neu.
890625B	Liefern von Sonderunterlagsplatten ab mit Stühlen	Stk
altbrauchbar und aufgearbeitet.
890630	Liefern Schmiervorrichtung	Stk
Bauart	inkl. Pump- bzw. Versorgungsstation.
8907	Sonstige Oberbaukomponenten
Ständige Vorbemerkungen
Liefern von sonstigen Oberbaukomponenten neu oder ab.
Eine Typengenehmigung des Eisenbahnunternehmens ist erforderlich. Weiters sind die Produkte vom
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Auftraggeber freizugeben. 
Die Leistung beinhaltet auch:
die Versandkosten zum Übergabebahnhof bei einer gleisgebundenen Anlieferung sowie die Versandkosten zur vereinbarten Lieferadresse bei einer Anlieferung per LKW,
einen termingerechten Versand (alle Mehraufwendungen aufgrund einer Verzögerung in der Lieferu
ng gehen zu Lasten des Auftragnehmers! Auch werden Stehzeiten der Transporteinheiten bei einer vorzeitigen Lieferung dem Auftragnehmer angerechnet, bzw. nicht abgegolten).
) (
890701
Liefern von im Werk gefertigten neuen Isolierstößen (Schienen, Laschen, Be
festigungen usw.). Verrechnet wird:
je Stk. Isolierstoß.
890701A
Isolierstoß < 4m neu für Schienenform 
Stk
890701B
Isolierstoß > 4m neu für Schienenform
Stk
) (
890702
Liefern von typengenehmigten Schienenausziehvorrichtungen (SAZ) für die angegebene Schienenform.
Verrechnet wird:
je Stk. Schienenausziehvorrichtung.
890702A
SAZ neu Schienenform
Stk
neu.
890702B
SAZ ab Schienenform 
Stk
altbrauchbar, aufgearbeitet.
) (
890703
Liefern von Sicherheitsschienen komplett
m
Liefern von Sicherheitsschienen gebohrt inklusive Schienenstühlen, Kleineisen, Zubehör und 
) (
gebogenen Einlaufschienen für die Schienenform
) (
Verrechnet wird:
je lfm Sicherheitsschiene.
) (
890704
Liefern Einlaufteil Hecht komplett
Stk
Liefern eines Einlaufteiles für beidseits angeordnete Sicherheitsschienen ("Hecht") inklusive Schienen, Schienenstühlen, Kleineisen, Abdeckplatten und sonstigem Zubehör für die Schienenform
Verrechnet wird:
je Stück E
inlaufteil.
) (
890705
Liefern Schutzschienen + Befestigungsmittel + Einlaufenden
m
Liefern von Schutzschienen mit Befestigungsmitteln und aufgebogenen Einlaufenden für die
Schienenform
 
Verrechnet wird:
je lfm Schutzschiene.
) (
890706
Liefern Leitschienen + Befestigungsmittel + Einlaufenden
m
Liefern von Leitschienen gebohrt mit Befestigungsmitteln und aufgebogenen Einlaufenden für die
Schienenform
 
Gesondert vergütet wird:
Das Liefern der Unterlagsplatten mit den Leitschienenstühlen. 
Verrechnet wird:
je lfm Leitschiene.
) (
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890711	Liefern von Fahrbahnübergängen (FÜ) für die angegebene Schienenform inkl. aller Montageteile und Befestigungen, sowie dem Beistellen des Montagewerkzeuges.
Verrechnet wird:
· je m2 Fahrbahnübergang.
890711A	FÜ Gummi neu für Schienenform	m2 
neu.
890711B	FÜ Gummi ab für Schienenform 	m2 
altbrauchbar, aufgearbeitet
890712	Liefern von Fahrbahnübergängen (FÜ) für die angegebene Schienenform inkl. aller Montageteile und Befestigungen, sowie dem Beistellen des Montagewerkzeuges.
Verrechnet wird:
· je m2 Fahrbahnübergang.
890712A	FÜ FT-Beton neu für Schienenform 	m2 
neu.
890712B	FÜ FT-Beton ab für Schienenform 	m2 
altbrauchbar, aufgearbeitet.
890713	Liefern von Fahrbahnübergängen (FÜ) für die angegebene Schienenform inkl. aller Montageteile und Befestigungen, sowie dem Beistellen des Montagewerkzeuges.
Verrechnet wird:
· je m2 Fahrbahnübergang.
890713A	FÜ Holz neu für Schienenform	m2 
neu.
890713B	FÜ Holz ab für Schienenform 	m2 
altbrauchbar, aufgearbeitet.
890721	Liefern von Gleisabschlüssen bzw. Prellböcken in starrer Ausführung (Festprellbock: FPB) inkl. Pufferbohle und Gleisabschlussscheibe, sowie aller benötigten Schienen und Schwellen für die angegebene Bremsleistung.
Verrechnet wird:
· je Stk. Gleisabschluss.
890721A	Festprellbock neu Stahl KJ 	Stk
neu.
890721B	Festprellbock ab Stahl KJ 	Stk
altbrauchbar, aufgearbeitet.
890722	Liefern von Gleisabschlüssen bzw. Prellböcken in beweglicher Ausführung (Bremsprellbock: BPB) inkl. Pufferbohle und Gleisabschlussscheibe, sowie aller benötigten Schienen und Schwellen für die angegebene Bremsleistung.
Verrechnet wird:
· je Stk. Gleisabschluss.
890722A	Bremsprellbock neu Stahl KJ 	Stk
neu.
890722B	Bremsprellbock ab Stahl KJ 	Stk
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) (
altbrauchbar, aufgearbeitet.
) (
890731
Liefern von Fertigteilgleistragplatten (FT-GTP) für die angegebene Schienenform inkl. Spurrillenfüller, aller Montageteile und Befestigungen sowie dem Beistellen des Montagewerkzeuges. Belastungsklasse 400 kN.
Verrechnet wird:
je m2 FT-GTP.
890731A
FT-GTP inkl. Entwässerung
m
2
 
inkl., in der Spurrille integrierter, Gleis- und Straßenentwässerung.
Schienenform
.
890731B
FT-GTP ohne Entwässerung
m
ohne integrierter Gleisentwässerung.
Schienenform
.
) (
890741
FT-Gleiswannen neu
m
Liefern von Fertigteilgleiswannen (FT-GW) für die Schienenform
inkl. Spurrillenfüller, aller Montageteile und Befestigungen sowie den erforderlichen Fugenabdeckungen und Übergangsstücke bis zur seitlichen Entwässerungsführung (ca.50 cm außerhalb der Wanne)
. Weiters sind die Mehraufwendungen für Endstücke mit dieser Position abgegolten.
Gesondert vergütet wird:
die Abdeckung der Gleiswanne. 
Verrechnet wird:
je lfm FT-GW.
) (
890742
Abdeckung FT-GW. Liefern von neuen Abdeckungen als Aufzahlung für FT-Gleiswannen der Pos 69.07.41.
Verrechnet wird:
je m
2
 Abdeckung FT-GW.
890742A
Abdeckung FT-GW 400KN
m
2
 
890742B
Abdeckung FT-GW Niro-Gitter begehbar
m
2
 
) (
8910
Oberbauschotter liefern 
Ständige Vorbemerkungen
Liefern von Oberbauschotter der Körnung I oder II (K I, K II) zum Übergabebahnhof (Waggon) bzw. Übergabeort (LKW)nach den technischen Lieferbedingungen des Eisenbahnunternehmens.
)[image: ][image: ] (
Verrechnet wird:
) (
891001
) (
je m
3
 gemäß Planprofil.
891001A
Schotter K I m3 - Profil - LKW
m
3
 
LKW-Anlieferung.
891001B
Schotter K I m3 - Profil - Waggon
m
3
 
gleisgebundene Anlieferung (Waggon).
891001C
Schotter K I m3 - Profil - o.U. Lieferant
m
3
 
Lieferant freigestellt
) (
891002
Schotter K I m
3
 - Wiegeschein (WS).
891002A
Schotter K I WS/M3 - LKW
m
3
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Verrechnet wird:
· durch Umrechnung von to auf m3
Um rechnungsfaktor:	 
LKW-Anlieferung.
891002B	Schotter K I WS/M3 - Waggon	m3 
Verrechnet wird:
· durch Umrechnung von to auf m3
Um rechnungsfaktor: 	 
gleisgebundene Anlieferung (Waggon).
891002C	Schotter K I WS/M3 - o.U. Lieferant	m3 
Lieferant freigestellt
Verrechnet wird:

· durch Umrechnung von to auf m3 Um rechnungsfaktor:

891003	Verrechnet wird:
· je t und wird mittels Wiegeschein einer geeichten Waage nachgewiesen.
891003A	Schotter K I WS/TO - LKW	t
LKW-Anlieferung.
891003B	Schotter K I WS/TO Waggon	t
gleisgebundene Anlieferung (Waggon).
891003C	Schotter K I WS/TO - o.U. Lieferant	t
Lieferant freigestellt
891011	Verrechnet wird:
· je m3 gemäß Planprofil.
891011A	Schotter K II m3 - Profil - LKW	m3 
LKW-Anlieferung.
891011B	Schotter K II m3 - Profil - Waggon	m3 
gleisgebundene Anlieferung (Waggon).
891011C	Schotter K II m3 - Profil - o.U. Lieferant	m3 
Lieferant freigestellt
891012	Schotter K I m3 - Wiegeschein (WS).
891012A	Schotter K II WS/M3 - LKW	m3 
Verrechnet wird:
· durch Umrechnung von t auf m3
Um rechnungsfaktor:	 
LKW-Anlieferung.
891012B	Schotter K II WS/M3 - Waggon	m3 
Verrechnet wird:
· durch Umrechnung von t auf m3
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	Um rechnungsfaktor:


gleisgebundene Anlieferung (Waggon).
891012C	Schotter K II WS/M3 - o.U. Lieferant	m3 
Lieferant freigestellt
[image: ] (
durch Umrechnung von t auf m
3 
Um rechnungsfaktor:
) (
891013
Verrechnet wird:
je t und wird mittels Wiegeschein einer geeichten Waage nachgewiesen.
891013A
Schotter K II WS/TO - LKW
t
891013B
Schotter K II WS/TO - Waggon
t
gleisgebundene Anlieferung (Waggon).
891013C
Schotter K II WS/TO - o.U. Lieferant
t
Lieferant freigestellt
) (
8911
Abfallgemühle
Ständige Vorbemerkungen
Liefern von Abfallgemühle für Verschieberbahnsteige nach den technischen Lieferbedingungen des Eisenbahnunternehmens.
) (
891110
Verrechnet wird:
je m
3
 im eingebrachten verdichteten Zustand.
891110A
Abfallgemühle liefern Waggon m_
m
3
 
gleisgebunden.
891110B
Abfallgemühle liefern LKW m_
m
3
 
per LKW.
) (
891120
) (
Verrechnet wird:
) (
je t laut Lieferschein im eingebrachten verdichteten Zustand.
891120A
Abfallgemühle liefern Waggon to
t
gleisgebunden.
891120B
Abfallgemühle liefern LKW to
t
per LKW.
) (
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90
Prüfungen
Ständige Vorbemerkungen
Allgemeines
Diese Leistungsgruppe gilt für Prüfungen, speziell für Identitätsprüfungen (Abnahmeprüfungen) und Prüfungen im laufenden Betrieb (z.B. Kamerabefahrungen). Sie ist daher für die Beauftragung durch den Auftraggeber von insbesondere akkreditierten Prüfstellen
 gedacht und nicht für die Verwendung in Bauausschreibungen.
Der Umfang ist, falls in den Positionen nicht anders vorgesehen, auf Basis von in dieser Leistungsgruppe angeführten Normen und Richtlinien durchzuführen. Der Auftraggeber ist umgehend von negati
ven Prüfergebnissen zu verständigen.
Aufstieghilfen und Gerüste
Allfällig erforderliche Aufstieghilfen und Gerüste werden vom AG beigestellt oder gesondert vergütet.
Technische Vertragsbedingungen
Für diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.
)[image: ][image: ] (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Vorbemerkungen
) (
9020
Prüfungen Spezialtiefbau
Ständige Vorbemerkungen
1. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM B 4419 Besondere Rammsondierverfahren
ÖNORM EN ISO 22476-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen Teil 2: Rammsondierungen (konsolidierte Fassung)
ÖNORM B 5016 Erdarbeiten für Rohrleitungen des Siedlungs- und Industriewasserbau
es - Qualitätssicherung der Verdichtungsarbeiten
) (
902005
Zerstörungsfreie Integritätsprüfung von fertigen Ortbetonrammpfählen. Über die Prüfung ist ein von einer akkreditierten Prüfstelle unterzeichnetes Protokoll zu übergeben. Die Position kommt nur nac
h vorheriger Anordnung des Auftraggebers zur Anwendung.
902005A
Ortbetonrammpfahlprüfung einrichten
Stk
ABK-LB V8.1a-A407
FSV-VI-006
www.fsv.at
 
) (
902001
Zerstörungsfreie Integritätsprüfung von fertigen Bohrpfählen. Üb
er die Prüfung ist ein von einer akkreditierten Prüfstelle unterzeichnetes Protokoll zu übergeben. Die Position kommt nur nach vorheriger Anordnung des Auftraggebers zur Anwendung.
902001A
Bohrpfahlprüfung einrichten
Stk
Einrichten und Räumen der Prüfgeräte. 
Die Leistung beinhaltet auch:
die An- und Abreise des erforderlichen Fachpersonals,
das Auf- und Abbauen der Geräte.
Verrechnet wird:
je Messeinsatz.
902001B
Bohrpfahlprüfung
Stk
Durchführung der Bohrpfahlprüfung. 
Die Leistung beinhaltet auch:
das Umstellen der Geräte,
das Herstellen der Messebene,
das Erstellen der Prüfberichte.
Verrechnet wird:
die Anzahl der geprüften Pfähle.
)
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Einrichten und Räumen der Prüfgeräte. Die Leistung beinhaltet auch:
· die An- und Abreise des erforderlichen Fachpersonals,
· das Auf- und Abbauen der Geräte.
Verrechnet wird:
· je Messeinsatz.
902005B	Ortbetonrammpfahlprüfung	Stk
Durchführung der Ortbetonrammpfahlprüfung. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Umstellen der Geräte,
· das Herstellen der Messebene,
· das Erstellen der Prüfberichte.
Verrechnet wird:
· die Anzahl der geprüften Pfähle.
902016	Druckfestigkeitsprüfung DSV	Stk
Durchführen einer Druckfestigkeitsprüfung (bestehend aus einaxialer Zylinderdruckfestigkeit und visueller Begutachtung) an Bohrkernen aus Düsenstrahl-Körper oder Düsenstrahl-Säulen durch eine akkreditierte Prüfstelle.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den sachgemäßen Transport der Bohrkerne zur Prüfstelle,
· die Lieferung der Prüfprotokolle,
· das Laden und Wegschaffen der untersuchten Bohrkerne.

[image: ]902020	Rammsondierungen mit der schweren Rammsonde gemäß ÖNORM EN ISO 22476-2 zur Feststellung der Lagerungsdichte des Bodens oder zur Überprüfung einer Rütteldruckverdichtung.
902020A	Einrichtung Rammsondierung	PA
Vergütung für die Aufwendungen der Baustelleneinrichtung, der Umstellungen und Räumung. Verrechnet wird:
· 70 % der Pauschale mit Beginn der ersten Sondierung und 30 % der Pauschale nach vollständiger Räumung der Baustelleneinrichtung je Einsatz.
902020B	Auf- u. Umstellen Rammsonde	Stk
Auf- und Umstellen der Rammsonde. Die Ansatzstellen sind einzurichten und nach Beendigung der Arbeiten zu räumen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die allfälligen Mehrkosten, die durch Überspringen von Ansatzstellen entstehen. Verrechnet wird:
· das Auf- und Umstellen des Gerätes für jede Ansatzstelle.
902020D	Rammsond. m. schwerer Rammsonde	m
Durchführen von Rammsondierungen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern von Rammprotokollen (maximale Schlagzahl 40 Schläge pro 10 cm Eindringtiefe),
· die vollständige Einbautenerhebung im Bereich der durchzuführenden Rammsondierungen vor dem jeweiligen Einsatz.
Verrechnet wird:
· je m vom Ansatzniveau bis zur ausgeführten Unterkante der Sondierspitze.
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902021	Zerstörungsfreie Integritätsprüfung von Betonrüttelsäulen. Über die Prüfung ist ein von einer akkreditierten Prüfstelle unterzeichnetes Protokoll zu übergeben. Die Position kommt nur nach vorheriger Anordnung des Auftraggebers zur Anwendung.
902021A	Integritätsprüf. Betonrüttelsäule einricht.	Stk
Einrichten und Räumen der Prüfgeräte für Betonrüttelsäulenprüfungen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die An- und Abreise des erforderlichen Fachpersonals,
· das Auf- und Abbauen der Geräte.
Verrechnet wird:
· je Messeinsatz.
902021B	Integritätsprüfung Betonrüttelsäule	Stk
Durchführung der Betonrüttelsäulenprüfung. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Umstellen der Geräte,
· das Herstellen der Messebene,
· das Erstellen der Prüfberichte.
Verrechnet wird:
· die Anzahl der geprüften Betonrüttelsäulen.
9025	Prüfungen Erdarbeiten und ungebundene Tragschichten
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Die Prüfungen der Gesteinsmaterialien sowie ungebundenen Schichten sind durch akkreditierte Prüfstellen durchzuführen.
Die Aufwendungen für Probentransporte sowie die Dokumentation als auch die Prüfberichtserstellung sind mit den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten. Die Leistung beinhaltet weiters das Wegschaffen von nicht mehr benötigtem Probenmaterial.
2. Ausführung
Die Termine der Prüfmaßnahmen werden dem AN vom AG entsprechend dem Baufortschritt vorgegeben. Der AN hat die terminliche Koordinierung mit der bauausführenden Firma durchzuführen.
3. In dieser ULG angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM EN 933-1: Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen - Teil 1: Bestimmung der Korngrößenverteilung - Siebverfahren,
ÖNORM B 1997-2: Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds - Nationale Festlegungen in Zusammenhang mit ÖNORM EN 1997-2 und nationale Ergänzungen,
ÖNORM B 4410: Geotechnik - Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung des Wassergehaltes durch Ofentrocknung unter Einbeziehung der VORNORM ÖNORM CEN ISO/TS 17892-1,
ÖNORM B 4411: Geotechnik - Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung von Fließ-, Plastizitäts-und Schrumpfgrenze unter Einbeziehung der VORNORM ÖNORM CEN ISO/TS 17892-12,
ÖNORM B 4412: Erd- und Grundbau; Untersuchung von Böden; Korngrößenvertei-lung,
ÖNORM B 4416: Erd- und Grundbau; Untersuchung von Bodenproben; Grundsätze für die Durchführung und Auswertung von Scherversuchen,
ÖNORM B 4417: Erd- und Grundbau; Untersuchung von Böden; Lastplattenver-such, ÖNORM B 4418: Geotechnik - Durchführung von Proctorversuchen im Erdbau,
ÖNORM B 4422-1: Erd- und Grundbau - Untersuchung von Bodenproben - Bestim-mung der Wasserdurchlässigkeit - Laborprüfungen,
ÖNORM B 4422-2: Erd- und Grundbau - Untersuchung von Böden - Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit - Feldmethoden für oberflächennahe Schichten,
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ÖNORM B 4424: Geotechnik - Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung des organischen Anteils,
ÖNORM B 4810: Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen - Frostsicherheit von Gemischen für ungebundene Trag-schichten im Straßen-und Flugplatzbau,
ÖNORM L 1084: Chemische Bodenuntersuchungen - Bestimmung von Carbonat,
DIN 18128: Baugrund - Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung des Glühverlustes,
RVS 08.03.01: Technische Vertragsbedingungen, Vor-, Abbruch- und Erdarbeiten - Erdarbeiten
RVS 08.03.04: Technische Vertragsbedingungen, Vor-, Abbruch- und Erdarbeiten - Verdichtungsnachweis mittels dynamischen Lastplattenversuches
RVS 08.15.01: Technische Vertragsbedingungen, Unterbauplanum und ungebun-dene Tragschichten - Ungebundene Tragschichten
RVS 08.15.02: Technische Vertragsbedingungen, Unterbauplanum und ungebun-dene Tragschichten - Ungebundene Tragschichten mit Asphaltgranulat
RVS 11.06.26: Wasseraufnahme der Kornklassen kleiner 0,125 mm (Enslin-Versuch)
RVS 11.06.62: Qualitätssicherung Bau, Prüfungen, Fahrbahnoberfläche - Eben-heitsmessungen

LB-Version: 6

902501	Baustelleneinrichtung und -räumung Prüfungen Erdbau, ungebundene Schichten und Stabilisierungen - NZ.
An- und Abreise für die Durchführung von Prüfungen Erdbau, ungebundene Schichten und Stabilisierungen in der Normalarbeitszeit (NZ),zuschlagsfreie Arbeitsstunden, an Werktagen von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Die Leistung beinhaltet auch:
· den An- und Abtransport der notwendigen Geräte, Messeinrichtungen etc. einschließlich aller Personal- und Nebenkosten,
· das Auf- und Abbauen der Geräte,
· die ordnungsgemäße Baustellen-/Verkehrsabsicherung.
Verrechnet wird:
· je Stück vom AG angeordneten Prüfabschnitt.
902501A	Baust.einr.u.-räumung Prüf. Erdbau, ungeb.Sch.,Stabil.-NZ	Stk
902502	Aufzahlung zur Position Baustelleneinrichtung und -räumung Prüfungen Erdbau, ungebundene Schichten und Stabilisierungen - zuschlagspflichtige Arbeitsstunden gemäß Kollektivvertrag für die Erbringung der Leistung an Werktagen von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr und an Samstagen von 6:00 Uhr bis 15:00 Uhr.
Die Leistung beinhaltet auch den An-/Abtransport der notwendigen Geräte, Mess-einrichtungen etc. und des erforderlichen Messteams einschließlich aller Personal- und Nebenkosten.
Verrechnet wird:
· je Stück vom AG angeordneten Prüfabschnitt.
902502A	Az-Baust.einr.u.-räumung Prüf.Erdbau,ungeb.Sch.,Stabil.50%ÜZ	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
902503	Aufzahlung zur Position Baustelleneinrichtung und -räumung Prüfungen Erdbau, ungebundene Schichten und Stabilisierungen - zuschlagspflichtige Arbeitsstunden gemäß Kollektivvertrag für die Erbringung der Leistung an Werktagen von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr, von Samstag 15:00 Uhr bis Montag 6:00 Uhr und an Feiertagen von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr.
Die Leistung beinhaltet auch den An-/Abtransport der notwendigen Geräte, Mess-einrichtungen etc. und des erforderlichen Messteams einschließlich aller Personal- und Nebenkosten.
Verrechnet wird:
· je Stück vom AG angeordneten Prüfabschnitt.
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902503A	Az-Baust.einr.u.-räumungPrüf.Erdbau,ungeb.Sch.,Stabil.100%ÜZ	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
902504	Lastplattendruckversuch Damm bzw. Unterbauplanum (UP). Durchführung eines Lastplattendruckversuches mittels statischer Lastplatte und Bestimmung der Verformbarkeit, der Tragfähigkeit und Verdichtung durch Belastung x des Untergrundes wie Dammaufstandsfläche, Dammschüttung, Unterbauplanum gemäß ÖNORM B 4417 und RVS 08.03.01.
Gesondert vergütet wird:
· die Beistellung des Gegengewichtes.
902504A	Lastplattendruckversuch Damm UP Erstbelastung	Stk
902504B	Lastplattendruckversuch Damm UP Erst- und Zweitbelastung	Stk
902505	Durchführung eines Lastplattendruckversuches mittels dynamischer Lastplatte und Bestimmung der Verformbarkeit, der Tragfähigkeit und Verdichtung durch Erstbelastung des Untergrundes wie Dammaufstandsfläche, Dammschüttung, Unterbauplanum (UP) gemäß RVS 08.03.04 und RVS 08.03.01.
902505A	Dynamische Lastplatte - Damm, UP	Stk
902506	Bestimmung der Einbaudichte und Berechnung des Verdichtungsgrades durch Verfahren x gemäß RVS 08.15.01.
902506A	Einbaudichte und Verdichtungsgrad Isotopensonde	Stk
902506B	Einbaudichte u. Verdichtungsgrad Sand- od. Wasserersatzverf.	Stk
902507	Durchführung eines Lastplattendruckversuches und Bestimmung der Verformbarkeit, der Tragfähigkeit und Verdichtung durch Erst- und Zweitbelastung des Untergrundes ungebundene untere bzw. obere Tragschichte gemäß ÖNORM B 4417 und RVS 08.15.01.
Gesondert vergütet wird:
· die Beistellung des Gegengewichtes.
902507A	Lastplattendruckversuch Erst- und Zweitbel. ungeb. Tragsch.	Stk
902508	Durchführung eines Lastplattendruckversuches und Bestimmung der Verformbarkeit, der Tragfähigkeit und Verdichtung durch Erst-, Zweit- und Drittbelastung des Untergrundes einer ungebundenen Tragschichte aus rezykliertem Asphaltgranulat gemäß ÖNORM B 4417 und RVS 08.15.02.
Gesondert vergütet wird:
· die Beistellung des Gegengewichtes.
902508A	Lastplattendruckvers.Erst-,Zweit-u.Drittbelast. ungeb.TS RA	Stk
902509	Durchführung eines Lastplattendruckversuches mittels dynamischer Lastplatte und Bestimmung der Verformbarkeit, der Tragfähigkeit und Verdichtung durch Erstbelastung von ungebundenen Tragschichten Bahn gemäß RVS 08.03.04 und Regelblatt 15.05-1.
902509A	Dynamische Lastplatte - ungeb. Tragschichte Bahn	Stk
902511	Bestimmung der Frostsicherheit des ungebundenen Tragschichtmaterials mittels kombinierter Sieb-/Schlämmanalyse gemäß ÖNORM EN 933-1, ÖNORM B 4810 und ÖNORM B 4811.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfung und die Probenahme auf der Baustelle aus der eingebauten Schicht. Gesondert vergütet wird:
· die Probenahme auf der Baustelle.
902511A	Frostsicherheit	Stk
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902512	Bestimmung der Ebenheit/Einzelunebenheiten mit einer x m langen Richtlatte und einem Messkeil gemäß RVS 11.06.62 in Längs- und Querrichtung von Einbauten, Querprofilen und Künetten.
Verrechnet wird:
· Messungen unabhängig von der Lage im Querschnitt über gesamte Richtlatte.
902512A	Ebenheit mit der 4 m Richtlatte Erdbau	Stk
902520	Entnahme von gestörten Bodenproben aus Schürfen, Schächten und Bohrungen und Verpacken in luftdichten Kunststoffgefäßen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern der Behältnisse für die Verpackung der Proben,
· alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Proben,
· die Arbeiten im Zusammenhang mit der Entnahme der Proben und der Probenverpackung,
· den Versand an die in den Ausschreibungsunterlagen genannte Untersuchungsanstalt des Auftraggebers.
Gesondert vergütet wird:
· die Probenuntersuchung,
· die Probenentsorgung über Positionen der ULG 2608.
Verrechnet wird:
· je Stück Probe.
902520A	Gestörte Bodenprobe 2 l bis 5 l	Stk
Gestörte Bodenprobe mit zwei Liter bis fünf Liter Volumen entnehmen.
902520B	Gestörte Bodenprobe über 5 l bis 10 l	Stk
Gestörte Bodenprobe mit über fünf Liter bis zehn Liter Volumen entnehmen.
902520C	Gestörte Groß-Bodenprobe 25 l	Stk
Gestörte Groß-Bodenprobe mit 25 Liter Volumen entnehmen.
902520D	Gestörte Sonderprobe	Stk
Sonderprobe bis	Volumen entnehmen.
902521	Entnahme und luftdichte Verpackung von ungestörten Proben der Güteklasse 1 entsprechend Tabelle 1 der ÖNORM EN ISO 22475-1:2006 aus Bohrungen und Schürfen in Böden (Lockergestein).
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern der Behältnisse für die Verpackung der Proben,
· alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Proben,
· die Arbeiten im Zusammenhang mit der Entnahme der Proben und der Probenverpackung,
· den Versand an die in der Ausschreibung genannte Untersuchungsanstalt des Auftraggebers.
Gesondert vergütet wird:
· die Probenuntersuchung,
· die Probenentsorgung nach Positionen der ULG 2608.
902521A	Ungestörte Zylinderprobe DN 100 mm	m
Entnahme ungestörte Zylinderprobe mit einem Probendurchmesser von 100 mm.
902521B	Ungestörte Zylinderprobe DN 150 mm	m
Entnahme ungestörte Zylinderprobe mit einem Probendurchmesser von 150 mm.
902521C	Ungestörte Würfelprobe 20 cm	m
Entnahme ungestörte Würfelprobe mit mindestens 20 cm Kantenlänge.
902522	Bestimmung Wert x.
902522A	Karbonat Anteil	Stk
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Bestimmung des Karbonat Anteils gemäß ÖNORM L 1084.
902522B	Wasseraufnahmefähigkeit Kornklasse < 0,125	Stk
Bestimmung der Wasseraufnahmefähigkeit der Kornklasse < 0,125 mm gemäß RVS 11.06.26, Punkt 6.
9026	Prüfungen Bituminöse Trag- und Deckschichten
[image: ]Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Die Prüfungen des Bindemittels sowie Asphaltmischgutes als auch der Asphaltschichten sind durch akkreditierte Prüfstellen durchzuführen.
Die Aufwendungen für Probentransporte sowie die Dokumentation als auch die Prüfberichtserstellung sind mit den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten. Die Leistung beinhaltet weiters das Wegschaffen von nicht mehr benötigtem Probenmaterial.
2. Ausführung
Die Termine der Prüfmaßnahmen werden dem AN vom AG entsprechend dem Baufortschritt vorgegeben. Der AN hat die terminliche Koordinierung mit der bauausführenden Firma durchzuführen.
3. In dieser ULG angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM EN 933-1: Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen - Teil 1: Bestimmung der Korngrößenverteilung - Siebverfahren,
ÖNORM EN 933-5: Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen - Teil 5: Bestimmung des Anteils an gebrochenen Körnern in groben Gesteinskörnungen,
ÖNORM EN 1097-2: Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen - Teil 2: Verfahren zur Bestimmung des Widerstandes gegen Zertrümmerung,
ÖNORM EN 1097-8: Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen - Teil 8: Bestimmung des Polierwertes,
ÖNORM EN 1426: Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der Nadelpene,
ÖNORM EN 1427: Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des Er-weichungspunktes - Ring- und Kugel-Verfahren,
ÖNORM EN1428: Bestimmung des Wassergehaltes von Bitumenemulsionen - Azeotropisches Destillationsverfahren,
ÖNORM EN 1430: Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der Teilchenpolarität von Bitumenemulsionen,
ÖNORM EN 12593: Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des Brechpunktes nach Fraaß,
ÖNORM EN 12697-6: Asphalt - Prüfverfahren für Heißasphalt - Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von Asphalt-Probekörpern,
ÖNORM EN 12697-8: Asphalt - Prüfverfahren für Heißasphalt - Teil 8: Bestimmung von volumetrischen Charakteristiken von Asphalt-Probekörpern,
ÖNORM EN 12697-36: Asphalt - Prüfverfahren für Heißasphalt - Teil 36: Bestimmung der Dicke von Fahrbahnbefestigungen aus Asphalt,
ÖNORM EN 13036-1: Oberflächeneigenschaften von Straßen und Flugplätzen - Prüfverfahren - Teil 1: Messung der Makrotexturtiefe der Fahrbahnoberfläche mit Hilfe eines volumetrischen Verfahrens,
ÖNORM EN 13036-4: Oberflächeneigenschaften von Straßen und Flugplätzen - Prüfverfahren - Teil 4: Verfahren zur Messung der Griffigkeit von Oberflächen: Der Pendeltest,
ÖNORM EN 13074: Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Rückgewinnung des Bindemittels aus Bitumenemulsion oder verschnittenen oder gefluxten Bitumen - Teil 2: Stabilisierung nach Rückgewinnung durch Verdunstung,
ÖNORM EN 13398: Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der elas-tischen Rückstellung von modifiziertem Bitumen,
ÖNORM B 3580-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton - Empirischer Ansatz - Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 13108-1,
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ÖNORM B 3585: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Gussasphalt - Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 13108-6,
ÖNORM B 3586-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Offenporiger Asphalt - Empirischer Ansatz - Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 13108-7,
ÖNORM B 3639-1: Technische Asphalte für den Straßenbau und verwandte Gebiete - Prüfung - Schubverbund von Asphaltschichten,
ÖNORM B 3639-2: Technische Asphalte für den Straßenbau und verwandte Gebiete - Prüfung - Haftverbund von Asphaltschichten,
RVS 08.97.05: Technische Vertragsbedingungen, Baustoffe - Anforderungen an Asphaltmischgut,
RVS 11.03.21:: Qualitätssicherung Bau, Straßenoberbau, Asphalt - Asphalt und-schichten: Prüfung und Abrechnung,
RVS 11.06.62: Qualitätssicherung Bau, Prüfungen, Fahrbahnoberfläche - Ebenheitsmessungen
902601	An- und Abreise für die Durchführung von Asphaltprüfungen in der Normalarbeitszeit (NZ), zuschlagsfreie Arbeitsstunden, an Werktagen von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr).
Die Leistung beinhaltet auch:
· den An- und Abtransport der notwendigen Geräte, Messeinrichtungen etc. einschließlich aller Personal- und Nebenkosten,
· das Auf- und Abbauen der Geräte,
· die ordnungsgemäße Baustellen-/Verkehrsabsicherung.
Verrechnet wird:
· je Stück vom AG angeordneten Prüfabschnitt.
902601A	Baustelleneinr.u.-räumung Prüfungen Asphaltkonstruktionen-NZ	Stk
902602	Aufzahlung zur Position Baustelleneinrichtung und -räumung Prüfungen Asphaltkonstruktionen - zuschlagspflichtigen Arbeitsstunden gemäß Kollektivvertrag für die Erbringung der Leistung an Werktagen von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr und an Samstagen von 6.00 Uhr bis 15.00 Uhr.
Die Leistung beinhaltet auch den An-/Abtransport der notwendigen Geräte, Messeinrichtungen etc. und des erforderlichen Messteams einschließlich aller Personal- und Nebenkosten.
Verrechnet wird:
· je Stück vom AG angeordneten Prüfabschnitt.
902602A	Az Baustelleneinr.u.-räumung Prüfungen Asphaltkonstr.-50%ÜZ	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
902603	Aufzahlung zur Position Baustelleneinrichtung und -räumung Prüfungen Asphaltkonstruktionen - zuschlagspflichtige Arbeitsstunden gemäß Kollektivvertrag für die Erbringung der Leistung an Werktagen von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr und an Samstagen von 6.00 Uhr bis 15.00 Uhr.
Die Leistung beinhaltet auch den An-/Abtransport der notwendigen Geräte, Messeinrichtungen etc. und des erforderlichen Messteams einschließlich aller Personal- und Nebenkosten.
Verrechnet wird:
· je Stück vom AG angeordneten Prüfabschnitt.
902603A	Az Baustelleneinr.u.-räumung Prüfungen Asphaltkonstr.-100%ÜZ	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort

	902605
	Durchführung einer Identitätsprüfung an der eingesetzten Bitumenemulsion Type x und Bestimmung der Aufwandsmenge durch Auflegen einer definierten Prüffläche.
Die Leistung beinhaltet auch: 
die Prüfungen,
· der Teilchenpolarität gemäß ÖNORM EN 1430,
· des Bindemittelgehalt gemäß ÖNORM EN1428,
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· die Rückgewinnung des Bindemittels gemäß ÖNORM EN 13074,
· die Elastische Rückstellung bei 25 °C gemäß ÖNORM EN 13398
· die Bestimmung der Aufwandsmenge des Bindemittels als Mittelwert zweier Prüfflächen.
Verrechnet wird:
· Prüfung je Prüfstelle.
902605A	Identitätsprüfung Bitumenemulsion	Stk
902605B	Identitätsprüfung Bitumenemulsion polymermodifiziert	Stk
902606	Durchführung einer Identitätsprüfung an der eingesetzten Bindemittelsorte x.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Prüfungen
· der Penetration gemäß ÖNORM EN 1426,
· Erweichungspunkt Ring und Kugel gemäß ÖNORM EN 1427,
· Brechpunkt nach Fraaß gemäß ÖNORM EN 12593,
· elastische Rückformung gemäß ÖNORM EN 13398 bei polymermodifiziertem Bitumen.
902606A	Identitätsprüfung Straßenbaubitumen	Stk
902606B	Identitätsprüfung polymermodifiziertes Bitumen	Stk
902607	Durchführung einer Identitätsprüfung x an den eingesetzten Gesteinskörnungen von bituminös gebundenen Deckschichten.
902607A	Identitätsprüf.Korngrößenverteilung gem.ÖNORM EN 933-1,Decke	Stk
902607B	Identitätsprüfung Kornform gemäß ÖNORM EN 933-4, Decke	Stk
902607C	Identitätsprüfung LA-Wert gemäß ÖNORM EN 1097-2, Decke	Stk
902607D	Identitätsprüf.Bruchflächigkeit gem.ÖNORM EN 933-5, Decke	Stk
902607E	Identitätsprüfung PSV-Wert gemäß ÖNORM EN 1097-8, Decke	Stk
902608	Durchführung einer Identitätsprüfung an den eingesetzten Gesteinskörnungen von bituminös gebundene Trag- oder Binderschichten.
902608A	Identitätsprüf.Korngrößenverteil. gem.ÖNORM EN 933-1,Tragsch	Stk
902608B	Identitätsprüfung Kornform gemäß ÖNORM EN 933-4, Tragsch.	Stk
902608C	Identitätsprüfung LA-Wert gemäß ÖNORM EN 1097-2, Tragsch.	Stk
902608D	Identitätsprüf.Bruchflächigkeit gem.ÖNORM EN 933-5,Tragsch.	Stk
902609	Durchführung einer kompletten Asphaltmischgutuntersuchung bzw. Prüfung der maßgebenden Merkmale (Parameter) an Asphaltmischgut - Asphaltbeton gemäß ÖNORM B 3580-1 und RVS 08.97.05 Tabellen 4 und 5 (ohne Spurbildungstest).
902609A	Asphaltmischgut - Asphaltbeton	Stk
902610	Durchführung einer kompletten Asphaltmischgutuntersuchung bzw. Prüfung der maßgebenden Merkmale (Parameter) an Asphaltmischgut - Splittmastixasphalt gemäß ÖNORM B 3584-1 und RVS 08.97.05 jedoch ohne Spurbildungstest.
902610A	Asphaltmischgut - Splittmastixasphalt	Stk
902611	Durchführung einer kompletten Asphaltmischgutuntersuchung bzw. Prüfung der maßgebenden Merkmale (Parameter) an Asphaltmischgut - Gussasphalt gemäß ÖNORM B 3585 und RVS 08.97.05 jedoch ohne Spurbildungstest.
902611A	Asphaltmischgut - Gussasphalt	Stk
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902612	Durchführung einer kompletten Asphaltmischgutuntersuchung bzw. Prüfung der maßgebenden Merkmale (Parameter) an Asphaltmischgut - offenporiger Asphalt gemäß ÖNORM B 3586-1 und RVS 08.97.05 jedoch ohne Spurbildungstest.
902612A	Asphaltmischgut - Offenporiger Asphalt	Stk
902613	Normgemäße Probenentnahme von Asphaltbohrkernen mittels Straßenbohrkerngerät aus Asphaltkonstruktionen auf ungebundenen Tragschichten mit einem Durchmesser von DN x mm entsprechend der Asphaltkonstruktion und deren Dokumentation.
902613A	Bohrkernentnahme Asphalt - Straße, DN = 100 mm	m
902613B	Bohrkernentnahme Asphalt - Straße, DN = 150 mm	m
902613C	Bohrkernentnahme Asphalt - Straße, DN = 200 mm	m
902614	Normgemäße Probenentnahme von Asphaltbohrkernen mittels Straßenbohrkerngerät aus Asphaltkonstruktionen auf Betonunterbau mit einem Durchmesser von DN x mm entsprechend der Asphaltkonstruktion und deren Dokumentation.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Einstationierung des Bohrkerngerätes auf Brückenobjekten auf die, seitens des AG eingelegten, Stahlplatten,
· sämtliche Erschwernisse in Tunnel als auch Berücksichtigung der vorhandenen Unterkonstruktion.
902614A	Bohrkernentnahme Asphalt - Brücke/Tunnel, DN = 100 mm	m
902614B	Bohrkernentnahme Asphalt - Brücke/Tunnel, DN = 150 mm	m
902614C	Bohrkernentnahme Asphalt - Brücke/Tunnel, DN = 200 mm	m
902615	Aufstellen, An- und Umsetzen des Straßenbohrkerngerätes	Stk
Aufstellen, An- und Umsetzen des Straßenbohrkerngerätes.
902616	Verschließen des Bohrkernloches DN x mm in der Asphaltschichte durch Kaltasphalt.
902616A	Verschließen des Bohrloches DN 100 mm, Kaltasphalt	m
902616B	Verschließen des Bohrloches DN 150 mm, Kaltasphalt	m
902616C	Verschließen des Bohrloches DN 200 mm, Kaltasphalt	m
[image: ]902619	Bestimmung der Asphaltschichtdicke gemäß ÖNORM EN 12697-36 und der Raumdichte gemäß ÖNORM EN 12697-6 mit dem Prüfverfahren x an Asphaltschichten, inkl. Schneiden der Bohrkerne sowie Berechnung des Hohlraumgehaltes gemäß ÖNORM EN 12697-8 und des Verdichtungsgrades gemäß RVS 11.03.21.
Verrechnet wird:
· je Stück Bohrkern.
902619A	Asphaltschichtd.,-raumdichte inkl.Schneiden,SSD-Verfahren	m
902619B	Asphaltschichtd.,-raumdichte inkl.Schneiden,C-RD umh.Probek.	m
902619C	Asphaltschichtd.,-raumdichte inkl.Schneiden,D-RD d.Ausmessen	m
902620	Bestimmung des Haftverbundes zwischen Asphaltschichten inkl. Vorbereitung der Probekörper für die Prüfung gemäß ÖNORM B 3639-2.
Verrechnet wird:
· je Schichtgrenze und Stück Bohrkern.
902620A	Haftverbund	Stk
902621	Bestimmung des Schubverbundes zwischen Asphaltschichten inkl. Vorbereitung der Probekörper für
die Prüfung gemäß ÖNORM B 3639-1.
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Verrechnet wird:
· je Schichtgrenze und Stück Bohrkern.
902621A Schubverbund	Stk
902622	Bestimmung der Längsebenheit mit dem Planographen gemäß RVS 11.06.62. Verrechnet wird:
· die Länge der ausgewerteten Messlinie.
902622A	Längsebenheit Planograph	m
902623	Bestimmung der Ebenheit/Einzelunebenheiten mit einer x m langen Richtlatte und einem Messkeil gemäß RVS 11.06.62 in Längs- und Querrichtung von Einbauten, Querprofilen und Künetten.
Verrechnet wird:
· Messungen unabhängig von der Lage im Querschnitt über gesamte Richtlatte.
902623A	Ebenheit mit der 2 m Richtlatte Asphalt	m
902623B	Ebenheit mit der 4 m Richtlatte Asphalt	m
902627	Bestimmung der Rautiefe der Fahrbahnoberfläche gemäß ÖNORM EN 13036-1. Verrechnet wird:
· je Stück Prüfung bestehend aus 4 Messstellen.
902627A	Oberflächenrauigkeit	Stk
902628	Bestimmung der Griffigkeit von Fahrbahnoberflächen mit dem Pendeltest gemäß ÖNORM EN 13036-4 bzw. dem "Merkblatt über Straßengriffigkeit und Verkehrssicherheit bei Nässe" der deutschen FGS.
Verrechnet wird:
· je Stück Prüfung bestehend aus 5 Messstellen.
902628A	Griffigkeitsmessung mit dem Pendelgerät	Stk
9031	Prüfungen Beton
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Die Prüfungen des Betons sind durch für das jeweilige Prüfverfahren akkreditierte Prüfstellen durchzuführen und dienen zur Feststellung der Identität des Betons.
Die Aufwendungen für Probentransporte sowie die Prüfberichtserstellungen, soweit nicht anders festgelegt, sind mit den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass Proben mit Luftporenbeton mit einem Ausbreitmaß über 45 cm nicht im frischen Zustand transportiert werden dürfen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Wegschaffen von nicht mehr benötigtem Probenmaterial.
2. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM B 4710-1 "Beton, Teil 1: Festlegung, Herstellung, Verwendung und Konformitätsnachweis"
ÖNORM - Regel 23 301 "Anleitung für die Identitätsprüfung (ID-Prüfung) gemäß ÖNORM B 4710-1"
ONR 23303 Prüfverfahren Beton (PVB), Nationale Anwendung der Prüfnormen für Beton und seiner Ausgangsstoffe
ÖNORM B 3328: Vorgefertigte Betonerzeugnisse - Anforderungen, Prüfungen und Verfahren für den Nachweis der Normkonformität von Fertigteilen aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; ÖNORM EN 13369: Allgemeine Regeln für Betonfertigteile (konsolidierte Fassung)
ÖNORM EN 14721 "Prüfverfahren für Beton mit metallischen Fasern - Bestimmung des Fasergehalts in Frisch- und Festbeton,"
ÖBV-Richtlinie "Faserbeton"
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ÖBV-Richtlinie "Erhöhter Brandschutz mit Beton für unterirdische Verkehrsbauwerke"
ÖBV-Richtlinie "Spritzbeton"
ÖBV-Richtlinie „Schutzschichten für den erhöhten Brandschutz für unterirdische Verkehrsbauwerke
ÖNORM B 3592 „Bestimmung der Kerb-Spaltzugfestigkeit und der spezifischen Bruchenergie von Baustoffen, Baustoffverbindungen und Verbundwerkstoffen – Keilspaltmethode“
ÖNORM B 3306-1 „Prüfung von vorgefertigten Betonerzeugnissen - Teil 1: Frost-Taumittel-Beständigkeit von gefügedichtem Beton“
ÖNORM B 3258 „Pflastersteine und Platten aus Beton - Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitätsnachweis - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1338 und ÖNORM EN 1339“
ÖBV-Merkblatt „Festlegung des Reduzierten Versinterungspotentials (2012) British Standard BS 8493 „Light reflectance value (LRV) of a surface – Test Method”
ÖNORM Z 1261 “Begehbare Oberflächen – Messung des Gleitreibungskoeffizienten in Gebäuden und im Freien von Arbeitsstätten“
DIN 51130 „Prüfung von Bodenbelägen – Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr – Begehungsverfahren - Schiefe Ebene“
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
903101	Startbesprechung gemäß ONR 23301	PA
Startbesprechung gemäß ONR 23301:2008, Pkt. 4.2. Von der akkreditierten Prüfstelle hat der Zeichnungsberechtigte oder dessen Stellvertreter teilzunehmen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Berichterstellung (Detailbericht) sowie Darstellung gemäß ONR 23301:2008, Anhang A.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
903102	Betonmischwerkabnahme	Stk
Abnahme des Betonmischwerkes durch den Betontechnologen sowie einen Laboranten gemäß ONR 23301:2008, Anhang A. Weiters ist eine Standardidentitätsprüfung gemäß ONR 23301: 2008, Pkt. 5.2 eines derzeit hergestellten, mit der Baustelle vergleichbaren Betons durchzuführen. Der Wassergehalt wird an 2 Teilproben aus derselben Charge bestimmt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Durchführung einer Standardidentitätsprüfung gemäß Position "Standardidentitätsprüfung gemäß ONR 23301",
· die Kontrolle der vom Betonlieferanten vorzulegenden Chargenprotokolle,
· Detailberichterstellung sowie Darstellung in Formblättern 3-1 bzw. 3-2 gemäß ÖNORM B 4710-1.
Gesondert vergütet wird:
· die Prüfung von Betoneigenschaften, die über die Spezifikationen der ONR 23301: 2008, Pkt. 5.2 hinausgehen.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
903103	Standardidentitätsprüfung gem. ONR 23301	Stk
Standardidentitätsprüfung gemäß ONR 23301: 2008, Pkt. 5.2 einschließlich Kontrolle dervom Betonlieferanten vorzulegenden Chargenprotokolle. Der Wassergehalt wird an zwei Teilproben aus derselben Charge bestimmt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Detailberichterstellung sowie Darstellung in Formblättern 3-1 bzw. 3-2 gemäß ÖNORM B 4710-1.
Gesondert vergütet wird:
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· die Prüfung von Betoneigenschaften, die über die Spezifikationen der ONR 23301: 2008, Pkt. 5.2 hinausgehen.
Verrechnet wird:
· je Identitätsprüfung.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
903104	Beurteilung der Betonkonformität	Stk
Beurteilung der Konformität aller seit der letzten Beurteilung der Konformität eingebauten Betonsorten. Die Prüfung der Konformität erfolgt anhand der vom Betonlieferanten vorzulegenden, vom Fremdüberwacher bestätigten Formblätter 1 und 2 gemäß ÖNORM B 4710-1:2018.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position

903108	Bestimmung Korngrößenverteilung des Beton	Stk
Bestimmung der Korngrößenverteilung an einer 10 kg-Frischbetonprobe nach Bestimmung des W/B-Wertes durch Röstung anstelle Mikrowellentrocknung. Die Prüfung erfolgt mit Nasssiebung nach vorheriger Trockensiebung. Korngröße: 0,125 mm - Größtkorn (Bestimmung des Mehlkorngehaltes). Die Siebung ist auf Teilproben aufzuteilen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Darstellung der Sieblinie des Betons,
· den Vergleich zur Sollsieblinie.
903109	Bestimmung des Stahlfasergehalts Frischbet.	Stk
Bestimmung des Stahlfasergehaltes und der Faserverteilung mit jeweils 10 kg Frischbeton gemäß ÖNORM EN 14721. Die Faserverteilung wird durch Vergleich der Fasergehalte von 3 gleichmäßig verteilten Entnahmen aus einem Mischfahrzeug ermittelt.
Verrechnet wird:
· eine Prüfung bestehend aus drei Entnahmen.
903110	Bestimmung des PP-Fasergehalts Frischbeton	Stk
Bestimmung des Polypropylen- Fasergehaltes und der Faserverteilung gemäß ÖBV- Richtlinie "Erhöhter Brandschutz mit Beton für unterirdische Verkehrsbauwerke" am Frischbeton. Die Faserverteilung wird durch Vergleich der Fasergehalte von 3 gleichmäßig verteilten Entnahmen aus einem Mischfahrzeug ermittelt.
Verrechnet wird:
· eine Prüfung bestehend aus 3 Entnahmen.
903111	Bestimmung des Betonblutens	Stk
Bestimmung des Blutens von Beton gemäß ONR 23303, Pkt. 8.7.
903112	Aufzahlung auf Position "Standardidentitätsprüfung gem. ONR 23301" für Betondruckpressungen an weichen Betonen (F52 oder weicher) mit dem 10-Liter- Presstopf mit Durchmesser 25,7 cm und Höhe 19,3 cm durchführen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Detailberichterstellung sowie Darstellung in Formblättern 3-1 bzw. 3-2 gemäß ÖNORM B 4710-1.
Solange in Normen bzw. Richtlinien nicht anders festgelegt:
· ist nach folgender Versuchsbeschreibung vorzugehen,
· sind die zulässigen Grenzwerte vorab (im Zuge einer Erstprüfung) festzulegen.
903112A	Az Druckpressen Beton	Stk
Versuchsdurchführung:
1. Wasserauslassschraube an der Topfunterseite fest verschließen.
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2. Beton einfüllen, durch leichtes Stochern entsprechend verdichten und mit der Topfoberkante eben
abziehen (der IST-Wassergehalt in kg/m3 wird mit Doppelbestimmung ermittelt (= Mikrowellenverfahren und/oder Spiritus nach Position "Standardidentitätsprüfung gem. ONR 23301").
3. Topf im Dichtungsbereich reinigen und einfetten.
4. Topf verschließen und Luftdruckanschlüsse herstellen.
5. 3 bar Prüf-Druck 15 Minuten lang aufbringen (Wasserauslassschraube bleibt geschlossen!).
6. Nach 15 Minuten Prüfdauer Druck ablassen und Topf öffnen.
7. Augenscheinliche Beurteilung auf Wasseranreicherung, mit Foto dokumentieren.
8. Obere 2 cm des Betons aus dem Topf mit allem abgesetzten Wasser entnehmen und den
Wassergehalt an der gesamten entnommenen Probe ermitteln und in kg/m3 angeben.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
903112B	Az Filterpressen Beton	Stk
1. Wasserauslassschraube an der Topfunterseite verschließen.
2. Auf den Topfboden Filter legen: 3 mm Maschensieb mit 170 mm Durchmesser, darauf Filtervlies der Type RSV-EF-PT100 (siehe www.filterexpress.at) mit 200 mm Durchmesser.
3. Beton einfüllen, durch leichtes Stochern entsprechend verdichten und mit der Topfoberkante eben
abziehen (der IST-Wassergehalt in kg/m3 wird mit Doppelbestimmung ermittelt (= Mikrowellenverfahren und/oder Spiritus nach Position "Standardidentitätsprüfung gem. ONR 23301").
4. Topf im Dichtungsbereich reinigen und einfetten.
5. Topf verschließen und Luftdruckanschlüsse herstellen.
6. 1,5 bar Druck aufbringen und anschließend sofort die Wasserauslassschraube öffnen. Die 1,5 bar sind 30 Minuten zu halten. Für den Kompressor sind folgende Mindestleistungsdaten erforderlich: 1,5 kW, 230 V, Ansaugleistung: 210 l/min. Druck: 8 bar max, 24 l Luftkessel.
7. Nach 5, 10, 15 und 30 Minuten Wasser und Feinteilmenge messen oder wiegen.
8. Zeitpunkt des Luftdurchtritts durch den Prüfkörper (pfeifen) festhalten und danach das Drucksteuerventil entsprechend nachregeln, damit ein Druck von 1,5 bar gehalten werden kann (Achtung: eine Druckänderung ändert die ausgepresste Wassermenge). Bei einem Wiegen der ausgetretenen Menge ist zu berücksichtigen, dass die durchtretende Luftmenge die Ablesung erhöht.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
903114	Prüfung der verzögerten Anfangserhärtung	Stk
Prüfung der verzögerten Anfangserhärtung gemäß ONR 23303, Pkt. 8.8.
903115	Prüfung der verl. Verarbeitungszeit	Stk
Prüfung der verlängerten Verarbeitungszeit gemäß ÖNORM B 4710-1:2007, Pkt. 5.4.9.
903117	Herstellung Betonprobekörper	Stk
Normgemäße Herstellung und Lagerung einer zusätzlichen Probekörperserie (drei Würfel oder drei Prismen oder eine Platte) gemäß ONR 23303, Pkt. 6.1.
Verrechnet wird:
· je Stück Probekörperserie.
903118	Lagern, prüfen Betondruckfestigkeit	Stk
Lagern und Vorbereitung von Probekörpern sowie Prüfung der Druckfestigkeit von Spritzbeton an Bohrkernen gemäß ONR 23303, Pkt. 9.2.
Gesondert vergütet wird:
· das Entnehmen, Lagern und Vorbereiten von Bohrkernen. 
Verrechnet wird:
· ein Stk. bestehend aus einer Serie von drei bis fünf Bohrkernen.
903119	Lagern, prüfen Betonrohdichte	Stk
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Lagerung und Vorbereitung von Probekörpern sowie Prüfung der Rohdichte gemäß ONR 23303, Pkt. 9.1.
Gesondert vergütet wird:
· die Herstellung der Probekörper.
903120	Normgemäße Probenentnahme und Dokumentation von Bohrkernen auf der Baustelle gemäß ONR 23303, Pkt. 6.2. Die Bohrtiefe ist entsprechend der durchzuführenden Betonprüfung bzw. der vorhandenen Bauteildicke zu wählen und beträgt maximal 40 cm.
Die Anzahl der zu gewinnenden Probekörper richtet sich nach dem Prüfverfahren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Abbohren der allfälligen Bewehrung. 
Verrechnet wird:
· je Stück Bohrkern.
903120A	Entnahme Bohrkern Beton DN 50 mm	Stk
Bohrkern mit Durchmesser 50 mm für die Prüfung der Druckfestigkeit, Bestimmung des E-Moduls, des Fasergehaltes, der Luftporen-Kennwerte, der Beton-Rohdichte.
Gesondert vergütet wird:
· Lagern, Vorbereiten von Bohrkernen sowie die jeweilige Festbetonprüfung.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
903120B	Entnahme Bohrkern Beton DN 100 mm	Stk
Bohrkerne mit Durchmesser 100 mm für die Prüfung der Druckfestigkeit, Bestimmung des E-Moduls, des Fasergehaltes, der Luftporen-Kennwerte, der Beton-Rohdichte.
Gesondert vergütet wird:
· Lagern, Vorbereiten von Bohrkernen sowie die jeweilige Festbetonprüfung.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
903120C	Entnahme Bohrkern Beton DN 200 mm	Stk
Bohrkerne mit Durchmesser 200 mm für die Prüfung der Wassereindringtiefe.
Gesondert vergütet wird:
· Lagern, Vorbereiten von Bohrkernen sowie die Prüfung der Wassereindringtiefe.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
903121	Luftporenkennwert L 300 am Festbeton gemäß ONR 23303, Pkt. 9.6 prüfen. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Lagerung und Vorbereitung der Probekörper. 
Gesondert vergütet wird:
· die Herstellung der Probekörper.
903121A	Prüfen Luftporen L300, Messstrecke 1200	Stk
L300 mit einer Messstrecke von 1200 mm prüfen.
903121B	Az prüfen Luftporen L300, Messstr. 2400	Stk
Aufzahlung auf Position Luftporen L300, Messstrecke 1200 mm, wenn für die Beurteilung eine Messstrecke von 2400 mm erforderlich ist.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
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903122	Luftporenkennwerte L300 und Abstandsfaktor gemäß ONR 23303, Pkt. 9.6 mit zusätzlicher Angabe der Anteile der einzelnen Porendurchmesser prüfen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Lagerung und Vorbereitung der Probekörper. 
Gesondert vergütet wird:
· die Herstellung der Probekörper.
903122A	Prüfen Luftporen L300 u. AF, Messtr. 1200	Stk
L300 und Abstandsfaktor mit einer Messstrecke von 1200 mm prüfen.
903122B	Az prüfen Luftp. L300 u. AF, Messstr. 2400	Stk
Aufzahlung auf Position Luftporen L300 und Abstandsfaktor, Messstrecke 1200 mm, wenn für die Beurteilung eine Messstrecke von 2400 mm erforderlich ist.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
903124	Lagern, prüfen Betonspaltzugfestigkeit	Stk
Spaltzugfestigkeit gemäß ONR 23303, Pkt. 9.4 prüfen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Lagerung und Vorbereitung der Probekörper. 
Gesondert vergütet wird:
· die Herstellung der Probekörper.
903126	Prüfen der Abreißfestigkeit gemäß ONR 23303, Pkt. 9.5. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Lagerung und Vorbereitung der Probekörper. 
Gesondert vergütet wird:
· die Herstellung der Probekörper.
903126A	Prüfen Betonabreißfestigkeit bei ID-Prüfung	Stk
Im Rahmen einer Identitätsprüfung; an Schnittflächen von Probewürfeln.
903126B	Prüfen Betonabreißfestigkeit am Bauteil	Stk
Als Prüfung am Bauteil oder an vom Bauteil entnommenen Bohrkernen.
903127	Prüfen statischer E-Modul Betonprobekörper	Stk
Prüfung des statischen Elastizitätsmoduls an Probekörpern, normgemäße Lagerung und Prüfung gemäß ONR 23303, Pkt. 9.7.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Die Lagerung und Vorbereitung der Probekörper. 
Gesondert vergütet wird:
· Die Herstellung der Probekörper.
903129	Prüfen Wassereindringtiefe Beton	Stk
Prüfung der Wassereindringtiefe von Beton an einer Probeplatte, normgemäße Lagerung und Prüfung gemäß ONR 23303, Pkt. 9.8.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Lagerung und Vorbereitung der Probekörper. 
Gesondert vergütet wird:
· das Herstellen der Platten.
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Verrechnet wird:
· je Stück.
903130	Prüfung der Frostbeständigkeit entsprechend der Expositionsklasse XF1 am Beton gemäß ONR 23303, Pkt. 9.9.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Lagerung und Vorbereitung der Probekörper. 
Gesondert vergütet wird:
· die Herstellung der Probekörper.
903130A	Prüfung XF1 an Vergleichsprüfung	Stk
An eigener Vergleichsprüfung.
903130B	Prüfung XF1 an Identitätsprüfung	Stk
An früherer Identitätsprüfung (ohne Vergleichsbeton).
903131	Prüfung der Frostbeständigkeit entsprechend der Expositionsklasse XF3 am Beton gemäß ONR 23303, Pkt. 9.10.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Lagerung und Vorbereitung der Probekörper. 
Gesondert vergütet wird:
· die Herstellung der Probekörper.
903131A	Prüfung XF3 an Vergleichsprüfung	Stk
An eigener Vergleichsprüfung.
903131B	Prüfung XF3 an Identitätsprüfung	Stk
An früherer Identitätsprüfung (ohne Vergleichsbeton).
903132	Prüfung der Frostbeständigkeit entsprechend der Expositionsklasse XF2 oder XF4 am Beton einschließlich Probenvorbereitung gemäß ONR 23303, Pkt. 9.11.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Lagerung und Vorbereitung der Probekörper. 
Gesondert vergütet wird:
· die Herstellung der Probekörper.
903132A	Prüfung XF2, XF4 an Vergleichsprüfung	Stk
An eigener Vergleichsprüfung.
903132B	Prüfung XF2, XF4 an Identitätsprüfung	Stk
An früherer Identitätsprüfung (ohne Vergleichsbeton).
903133	Prüfung eines gleichwertigen bzw. reduzierten Schwindens gemäß ONR 23303, Pkt. 9.13. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Lagerung und Vorbereitung der Probekörper,
· die Herstellung, Lagerung und Prüfung des Vergleichsbetons.
Gesondert vergütet wird:
· der Materialtransport vom Mischwerk zum Labor für den Vergleichsbeton.
903133A	Prüfung Betonschwinden RS	Stk
Nachweis für gleichwertiges Schwinden und für Beton RS.
903133B	Prüfung Betonschwinden RRS	Stk
Nachweis für Beton RRS.
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903135	Prüfung des Temperaturanstieges des Betons durch Hydratationswärme gemäß ONR 23303, Pkt. 9.16. Die Prüfungsdurchführung erfolgt im Labor.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung der Probekörper im Labor,
· die Lagerung und Vorbereitung der Probekörper.
Gesondert vergütet wird:
· der Materialtransport vom Mischwerk zum Labor.
903135A	Prüfen Temperaturanstieg bis 1,2m Labor	Stk
Für Bauteildicken bis einschließlich 1,2 m.
903135B	Prüfen Temperaturanstieg über 1,2m Labor	Stk
Für Bauteildicken über 1,2 m.
903136	Betontemperaturanstieg Bauwerk	Stk
Prüfung des Temperaturanstieges des Betons durch Hydratationswärme. Die Messung erfolgt im Bauwerk sinngemäß ONR 23303, Pkt. 9.16.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und den Einbau der Temperaturfühler,
· das Beistellen, Montieren und Abbauen des Aufzeichnungsgerätes.
Gesondert vergütet wird:
· die allfällig erforderlichen Schutzmaßnahmen für das Aufzeichnungsgerät auf der Baustelle,
· die Ergebnisauswertung und Berichterstattung.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
903137	PP-Fasergehalt und Faserverteilung Festbet.	Stk
Bestimmung des Polypropylen-Fasergehaltes und der Faserverteilung gemäß ÖBV- Richtlinie "Erhöhter Brandschutz mit Beton für unterirdische Verkehrsbauwerke" am Festbeton an drei Proben einschließlich Probenentnahme.
Verrechnet wird:
· eine Prüfung bestehend aus drei Proben.
903139	Betonprüfung mit Rückprallhammer	Stk
Zerstörungsfreie Prüfung mit dem Rückprallhammer gemäß ONR 23303, Pkt. 10.2.
903140	Kontrolle Bewehrung im FT-Werk	Stk
Kontrolle der Bewehrung gemäß Plan.
Verrechnet wird:
· je Fertigteil.
903141	Kontrolle der Fertigteilabmessungen	Stk
Kontrolle der Fertigteilabmessungen gemäß ÖNORM B 3328 und ÖNORM EN 13369 mit dem Plan. Verrechnet wird:
· je Fertigteil.
903150	Prüfung von SpC-Trockenmischgut	Stk
Durchführung einer Prüfung für Spritzbeton-Trockenmischgut. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Probennahme von Trockenmischgut,
· die Messung der Temperatur,
· die Beurteilung der Gleichmäßigkeit (Entmischung),
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die Prüfung der Kornzusammensetzung,
die Prüfung des Feuchtegehaltes,
die Bestimmung der Schüttdichte und des Bindemittelgehaltes.
) (
903151
Prüfung von SpC-Feuchtmischgut
Stk
Durchführung einer Prüfung für Spritzbeton-Feuchtmischgut. 
Die Leistung beinhaltet auch:
die Probennahme von Feuchtmischgut,
die Messung der Temperatur,
die Beurteilung der Gleichmäßigkeit (Entmischung),
die Prüfung der Kornzusammensetzung,
die Prüfung de
s Feuchtegehaltes,
das Beaufsichtigen des Anfertigen von Spritzkisten für den allfällig erforderlichen Beton ohne Beschleuniger (Nullbeton),
die Ermittlung der Druckfestigkeit an 5 Kernen aus diesen Spritzkisten inkl. Bohren, Lagern, Vorbereiten und Prüfen
.
) (
903152
Prüfung von SpC-Nassmischgut
Stk
Durchführung einer Prüfung für Spritzbeton-Nassmischgut. 
Die Leistung beinhaltet auch:
die Probennahme von Nassmischgut,
die Frischbetonprüfung inkl. Ausbreitmaß einschließlich Kontrolle der Entmischung, Luftporengehalt, Frischbetonrohdichte, W/B-Wert, Frischbetontemperatur,
die Probennahme der Gesteinskörnung,
die Durchführung einer Siebanalyse,
den Vergleich mit den Charge
nprotokollen,
die Anfertigung und Lagerung von 3 Würfeln zur Prüfung der Druckfestigkeit des Mischgutes,
die Prüfung der Druckfestigkeit einer Würfelserie.
) (
903153
Prüfung von Nassspritzbeton (Nullbeton)
Stk
Durchführung einer Prüfung für Nassspritzbeton (Nullbeton). 
Die Leistung beinhaltet auch:
das Beaufsichtigen des Anfertigen von Spritzkisten für den Beton ohne Beschleuniger (Nullbeton),
die Ermittlung der Druckfestigkeit an 5 Kernen aus dieser Spritzkiste inkl. Bohren, Lagern, Vorbereiten und Prüfen.
) (
903154
Prüfung der SpC-Frühfestigkeit
Stk
Prüfung der Frühfestigkeitsentwicklung von Spritzbeton gemäß ÖBV-Richtlinie Spritzbeton. Die Le
istung beinhaltet auch:
die allfällig erforderliche Überprüfung der Beschleunigerdosierung,
die Überprüfung der Frühfestigkeitsentwicklung ab Messbeginn (i.A.: 10 Minuten) bis zu einem
Alter von 24 Stunden (i.A: > 16 N/mm
2
) mit Penetrationsnadel- und Bolze
nsetzverfahren.
)[image: ] (
Entnahme von Spritzbeton-Bohrkernen aus dem Bauwerk. 
Die Leistung beinhaltet auch:
die Entnahme von Bohrkernen aus dem Bauwerk,
die Kennzeichnung der Bohrkerne (auch der Bohrrichtung und Lage im Bauteil).
Gesondert vergütet wird:
das Lagern, die Probenvorbereitung und das Prüfen der Bohrkerne. 
Verrechnet wird:
die Länge der gebohrten Kerne in cm, wobei 1 VE = 1 cm Bohrkern entspricht.
) (
903156
) (
903156A
Entnahme Bohrkerne SpC 50-100 mm
VE
Bohrkerne mit Durchmesser 50-100 mm.
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903156B	Entnahme Bohrkerne SpC 150-200 mm	VE
Bohrkerne mit Durchmesser 150-200 mm.
903157	Entnahme SpC-Bohrkerne Spritzkisten	Stk
Entnahme von Spritzbeton- Bohrkernen aus Spritzkisten. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Bezeichnung und genaue Zuordnung der Spritzkiste zu den Herstellungsparametern.
903158	Bohrkerne vorbereiten und lagern SpC	Stk
Probevorbereitung von Bohrkernen, Durchmesser 50-200 mm und Lagerung der Proben bis zur Prüfung (gemäß ÖBV-Richtlinie Spritzbeton).
Gesondert vergütet wird:
· das Entnehmen und Prüfen der Bohrkerne.
903159	Prüfung Druckfestigkeit SpC	Stk
Prüfung der Druckfestigkeit von Spritzbeton an Bohrkernen gemäß ONR 23303, Pkt. 9.2.
Gesondert vergütet wird:
· das Entnehmen, Lagern und Vorbereiten der Bohrkerne. 
Verrechnet wird:
· ein Stk. bestehend aus einer Serie von drei bis fünf Bohrkernen.
903160	Prüfung Wassereindringtiefe SpC	Stk
Prüfung der Wassereindringtiefe von Spritzbeton an jeweils drei Probekörpern gemäß ONR 23303, Pkt. 9.8.
Gesondert vergütet wird:
· das Entnehmen, Lagern und Vorbereiten der Bohrkerne. 
Verrechnet wird:
· ein Stück bestehend aus einer Serie von drei Bohrkernen.
903161	Prüfung XF3 SpC	Stk
Prüfung der Frostbeständigkeit entsprechend der Expositionsklasse XF3 von Spritzbeton gemäß ÖBV-Richtlinie Spritzbeton.
Gesondert vergütet wird:
· das Entnehmen, Lagern und Vorbereiten der Bohrkerne.
903162	Prüfung der Frostbeständigkeit entsprechend der Expositionsklasse XF2 oder XF4 am Spritzbeton gemäß ONR 23303, Pkt. 9.11.
Gesondert vergütet wird:
· das Entnehmen, Lagern und Vorbereiten der Probekörper.
903162A	Prüfung XF2, XF4 SpC Vergleichsprüfung	m
An eigener Vergleichsprüfung.
903162B	Prüfung XF2, XF4 SpC Identitätsprüfung	Stk
An einer früheren Identitätsprüfung (ohne Vergleichsbeton).
903163	Prüfung der Beständigkeit von treibendem chemischem Angriff entsprechend der Expositionsklasse XA-T am Spritzbeton.
903163A	Prüfung XA-T SpC Ausgangsstoffe	Stk
Der Nachweis ist gemäß ÖBV-Richtlinie Spritzbeton:2009, Pkt. 12.5.8 über die Ausgangsstoffe durchzuführen.
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Die Leistung beinhaltet auch:
· die Probennahme,
· die Bestimmung des AI2O3-Gehaltes am Beschleuniger,
· die Bestimmung des C3A-Gehaltes am Zement oder am Spritzbindemittel.
903163B	Prüfung XA-T SpC Sulfatbeständigkeit	Stk
Prüfung der Sulfatbeständigkeit am Festbeton gemäß ÖBV-Richtlinie Spritzbeton:2009, Pkt. 12.5.8.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Prüfkörperherstellung aus den Bohrkernen. 
Gesondert vergütet wird:
· das Entnehmen, Lagern und Vorbereiten derBohrkerne.
903166	Prüfung Haftzug am Bohrkern SpC	Stk
Prüfung der Haftzugfestigkeit an einem Bohrkern gemäß ÖBV- Richtlinie Spritzbeton. Gesondert vergütet wird:
· das Entnehmen, Vorbereiten und Lagern des Bohrkernes.

903168	Prüfung des Stahlfasergehalts im Spritzbeton gemäß ÖBV-Richtlinie Spritzbeton.

903168A	Prüfung Stahlfasergehalt SpC nach Auftrag	Stk
Die Probenahme hat unmittelbar nach dem Spritzbetonauftrag zu erfolgen.
903168B	Prüfung Stahlfasergehalt SpC am Bohrkern	Stk
Die Fasergehaltsbestimmung erfolgt an einem Bohrkern.
Gesondert vergütet wird:
· das Entnehmen, Vorbereiten und Lagern des Bohrkernes.
903170	Bestimmung der Biegezugfestigkeit für Spritzbeton.
903170A	Biegezugfestigkeit und Arbeitsvermögen SpC	Stk
Die Bestimmung der Biegezugfestigkeit und des Arbeitsvermögens erfolgt gemäß ÖBV-Richtlinie Spritzbeton.
903170B	Biegezugfestigkeit mit Plattenversuch SpC	Stk
Durchführung eines Plattendruckversuchs gemäß ÖBV-Richtlinie Spritzbeton. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Probenherstellung, den Transport und die Probenvorbereitung. Gesondert vergütet wird:
· das Abfräsen des Probekörpers zur Herstellung einer planparallelen Platte.
903170C	Aufz. Plattenversuch SpC-Abfräsen	Stk
Aufzahlung auf Pos. "Biegezugfestigkeit mit Plattenversuch SpC" zur Herstellung einer planparallelen Platte durch Abfräsen desProbekörpers. Diese Position kommt nur nach Anordnung des Auftraggebers zur Ausführung.
903172	Prüfung Spaltzugfestigkeit SpC	Stk
Prüfung der Spaltzugfestigkeit an fünf Bohrkernen gemäß ÖBV-Richtlinie Spritzbeton.
Gesondert vergütet wird:
· das Entnehmen, Vorbereiten und Lagern der Bohrkerne. 
Verrechnet wird:
· eine Prüfung bestehend aus fünf Bohrkernen.
903175	SpC-Anlagenüberprüfung	Stk
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Überprüfung von Anlagen zur Herstellung von Spritzbeton-Mischgut in Anlehnung an ÖNORM B 4710-1:2007, Pkt. 9.6.2.3.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Überprüfung der Einrichtung zur Lagerung der Ausgangsstoffe,
· die Überprüfung der Waagen im Bezug auf Messgenauigkeit,
· die Überprüfung der Dosiergenauigkeit,
· die Überprüfung der Mischwirkung der Mischanlage,
· die Überprüfung der Betonierstatistik und stichprobenweise Kontrolle der Chargenprotokolle,
· die Erstellung eines Prüfberichtes mit einer Beurteilung der Anlage.
903180	Betonschlussbericht über Baulos	Stk
Schlussbericht über die Betonprüfungen des Bauloses gemäß ONR 23301: 2008, Pkt. 4.7.
903181	Personal- und Sachaufwendungen für An- und Abfahrten zum Prüf- bzw. Probenahmeort ab nächstgelegener Firmenniederlassung.
Verrechnet wird:
· je gefahrener Kilometer.
903181A	An- und Abfahrt Betonprüfungen	km
903183	Unverhergesehene Wartezeiten auf der Baustelle.
Als Abrechnungsgrundlage gelten die vom Auftraggeber anerkannten Stundennachweise auf Lieferscheinen, Auftragsbestätigungen oder Prüfprotokollen.
903183A	Zeitaufwand Betonlaborant	h
Gesondert angeordnete Reisezeiten sowie unvorhersehbare Wartezeiten des Laboranten auf der Baustelle.
903183B	Zeitaufwand Betontechnologe	h
Gesondert angeordnete Reisezeiten sowie unvorhersehbare Wartezeiten des zeichnungsberechtigten Betontechnologen auf der Baustelle.
903185	Betonbesprechungen u.dgl.	h
Regieleistungen für einen Vertreter der Betonprüfstelle für Besprechungen u.dgl.
Als Abrechnungsgrundlage gelten die vom Auftraggeber anerkannten Stundennachweise auf Lieferscheinen, Auftragsbestätigungen oder Prüfprotokollen.
903186	Betonberatungen	h
Regieleistungen für Beratungen (gutachterliche Stellungnahmen) des zeichnungsberechtigten Betontechnologen.
Als Abrechnungsgrundlage gelten die vom Auftraggeber anerkannten Stundennachweise auf Lieferscheinen, Auftragsbestätigungen oder Prüfprotokollen.
903187	Prüfung von vorgefertigten Betonerzeugnissen „Abwitterung der Betonoberfläche“
903187A	Prfg. F-T-B v. gefügedichtem Beton gem. ÖN B3306-1	Stk
Prüfung der Frost-Taumittel-Beständigkeit (F-T-B) von gefügedichtem Beton gemäß ÖNORM B 3306-1.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Das Vorbereiten der Bohrkerne. 
Gesondert vergütet wird:
· Entnahme der Bohrkerne (Ø = 15 cm) 
Verrechnet wird:
· 1 Serie = 4 Bohrkernprobekörper.
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
903187B	Prfg. Druckfestigkeit an Bohrkernen gem. ONR 23303, Abs. 2	Stk
Prüfung der Druckfestigkeit an Bohrkernen gemäß ONR 23303, Abs. 9.2
Die Leistung beinhaltet auch:
· Das Vorbereiten und Lagern der Bohrkerne. Gesondert vergütet wird:
· Entnahme der Bohrkerne (0 = 10 cm) 
Verrechnet wird:
· 1 Serie = 3 Bohrkernprobekörper.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903187C	Prfg. Luftporenkennwerte gem. ONR 23303, Abs. 9.6	Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
· Das Vorbereiten und Lagern der Bohrkerne. Gesondert vergütet wird:
· Entnahme der Bohrkerne (0 = 10 cm) 
Verrechnet wird:
· 1 Serie = 3 Bohrkernprobekörper.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903188	Prüfung Bruchmechanischer Kennwerte.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Das Vorbereiten der Prüfkörper.

903188A	Prfg. Kerb-Spaltzugfest. u. Bruchenergie gem. ÖN B3592	Stk
Prüfung der Kerb-Spaltzugfestigkeit und der spezifischen Bruchenergie gemäß ÖNORM B 3592 an aus dem Bauteil entnommenen Betonbohrkerne.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Vorbereiten der Probekörper. 
Gesondert vergütet wird:
· Entnahme der Bohrkerne (0 = 15 cm). Verrechnet wird:
· 1 Serie = 5 Bohrkernprüfkörper.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903188B	Prfg. Kerb-Spaltzugfest. u. Bruchenergie Asphalt-Beton	Stk
Prüfung der Kerb-Spaltzugfestigkeit und der spezifischen Bruchenergie an aus dem Bauteil entnommenen Asphalt-Beton-Verbundbohrkernen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Vorbereiten der Probekörper. 
Gesondert vergütet wird:
· Entnahme der Bohrkerne (0 = 15 cm). Verrechnet wird:
· 1 Serie = 5 Bohrkernprüfkörper.
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903188C	Prfg. Kerb-Spaltzugfest. u. Bruchenergie herges. Probekörper	Stk
Prüfung der Kerb-Spaltzugfestigkeit und der spezifischen Bruchenergie an im Labor hergestellten Betonprobekörpern.
Verrechnet wird:
· 1 Serie = 5 Bohrkernprüfkörper.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

903189	Prfg. Versinterungspotent. v. SpC gem. öbv- Richtlinie	Stk
Prüfung des Versinterungspotentials von Spritzbeton gemäß ÖBV Richtlinie „Spritzbeton“, Abs. 12.5.14 unter Berücksichtigung des öbv-Merkblattes „Festlegung des reduzierten Versinterungspotentals“.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Das Vorbereiten der Prüfkörper. 
Gesondert vergütet wird:
· Herstellen von Spritzkisten und Entnahme der Bohrkerne (je Serie 2 Stk. Ø = 50 mm, H = 100 mm)
Verrechnet wird:
· 1 Serie (2 Betonbohrkernproben)
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903190	Prüfung der Spaltzugfestigkeit vorgefertigter Betonerzeugnissen. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Das Vorbereiten der Prüfkörper.
903190A	Prfg. Spaltzugfest. Betonpflaster gem. ÖN B3258 u. EN1338	Stk
Gesondert vergütet wird:
· Entnahme/Beschaffung Platten 
Verrechnet wird:
· 1 Serie = 3 Prüfkörper
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903190B	Prfg. Spaltzugfest. Platten Beton gem. ÖN B3258 u. EN1339	Stk
Gesondert vergütet wird:
· Entnahme/Beschaffung Pflastersteine 
Verrechnet wird:
· 1 Serie = 3 Prüfkörper
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903191	Kontrast zwischen dem Lichtreflexionsgrad zweier Oberflächen
Bestimmung der Lichtreflexionsgrade mit dem Spectrophotometer gemäß British Standard BS 8493 an drei Messstellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Ermittlung des Kontrastes.
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Gesondert vergütet wird:
· An- und Abfahrt,
· Entnahme/Beschaffung Platten.
Verrechnet wird:
· 1 Serie = 3 Messstellen
903191A	Kontrast zw. Lichtreflexionsgrad 2-er Oberfläch. Labor	Stk
Kontrast zwischen dem Lichtreflexionsgrad zweier Oberflächen im Labor.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903191B	Kontrast zw. Lichtreflexionsgrad 2-er Oberfläch. vor Ort	Stk
Kontrast zwischen dem Lichtreflexionsgrad zweier Oberflächen vor Ort (Baustelle)

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903192	Rutschhemmende Eigenschaft von Oberflächen

903192A	Rutschhemmende Eigenschaft von Oberfläch. (µ-Wert) vor Ort	Stk
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft unter Anwendung des Verfahrens zur Messung des Gleitreibungskoeffizienten µ gemäß ÖNORM Z 1261 an einer Messstelle.
Gesondert vergütet wird:
· An- und Abfahrt
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903192B	Rutschhemmende Eigenschaft von Oberfläch. Labor (µ-Wert)	Stk
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft an zwei Prüfmuster (Gesamtmaß jeweils mind. 150 x 50 cm) unter Anwendung des Verfahrens zur Messung des Gleitreibungskoeffizienten µ gemäß ÖNORM Z 1261.
Gesondert vergütet wird:
· Entnahme/Beschaffung Prüfmuster. 
Verrechnet wird:
· 1 Serie = 2 Prüfmuster.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903192C	Rutschhemmende Eigenschaft von Oberfläch. Labor (R-Wert)	Stk
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft an einem Prüfbelag (Gesamtmaß mind. 100 x 50 cm) unter Anwendung des Begehungsverfahrens auf der schiefen Ebene gemäß DIN 51130 (R-Wert).
Gesondert vergütet wird:
· Entnahme/Beschaffung Prüfmuster.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903195	Überprüfung Erdung	PA
Überprüfen und dokumentieren der Funktionstüchtigkeit eines Erdungssystemes durch eine dafür
befugte Stelle. Bauteil:	.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert	Vorherige Position: 903190
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
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9035	Prüfungen Stahl
Ständige Vorbemerkungen
1. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM EN 1090-1: Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken, Teil 1: Konform itätsnachweisverfahren für tragende Bauteile,
ÖNORM EN 1090-2: Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken, Teil 2: Technische Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken,
RVS 08.08.01: Technische Vertragsbedingungen Stahlbau, Stahltragwerke

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position

903501	Kontrolle der fertigen, unbeschichteten Stahlbauteile im Herstellwerk (Schwarzabnahme) und/oder des zusammengebauten Stahltragwerks auf der Baustelle. Die Kontrolle hat nach ÖNORM EN 1090-1, ÖNORM 1090-2 und RVS 08.08.01 sowie auf Übereinstimmung mit den Planunterlagen zu erfolgen.
Die Dauer der Kontrolle inkl. An- Abreise erstreckt sich auf einen Zeitraum x.
Die erforderlichen Messeinrichtungen, Messhilfen, Gerüstungen etc. werden dem Kontrollorgan vom ausführenden Unternehmen zur Verfügung gestellt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Studium der Führungspläne und Werkstattpläne,
· die Kontrolle der Prüfbescheinigungen der eingesetzten Materialien,
· die stichprobenartige Kontrolle bezüglich der Tafelnummer mit der umgestempelten Einzelteilnummer,
· die Kontrolle der Schweißanweisungen,
· die Kontrolle der Schweißzusatzwerkstoffe,
· die Kontrolle des Schweiß- und Glühplanes,
· die Bewertung der Zusammenbaupläne (Schweißfolgepläne) auf Plausibilität,
· die stichprobenartige Maßkontrolle der Einzelteile,
· die stichprobenartige Maßkontrolle der fertigen Bauteile,
· die stichprobenartige Kontrolle der Passgenauigkeit,
· die Sichtkontrolle der Schweißnähte, der Grundwerkstoffe und des Vorbereitungsgrades,
· die Kontrolle der Schweißnahtprüfberichte für die jeweiligen Prüfmethoden (PT/MT/UT/RT),
· die Sichtkontrolle der mechanischen Verbindungsmittel,
· die Kontrolle der Anzieh-Prüfprotokolle für die mechanischen Verbindungsmittel,
· die Kontrolle der Vermessung hinsichtlich Lage und Höhe des Stahltragwerks auf der Baustelle,
· die Sichtkontrolle der auf der Baustelle hergestellten Verbindungen,
· die Erstellung und Versendung eines Berichtes innerhalb einer Woche,
· die Tagesgebühren,
· die Kosten für Prüf- und Messgeräte im Eigentum des Kontrollorgans.
Gesondert vergütet wird:
· die Wartezeit,
· die An- und Abreise,
· die Kosten für Nächtigungen,
· die Zuschläge an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.
Verrechnet wird:
· je Einzelkontrolle.
903501A	Kontrolle Stahl Fertigung Herstellwerk, 1Tag	Stk
Ort der Kontrolltätigkeit: 	.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903501B	Kontrolle Stahl Fertigung Herstellwerk, VerlängerungsTag	Stk
Ort der Kontrolltätigkeit: 	.
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903501C	Kontrolle Stahl Fertigung Herstellwerk, nach Angabe	Stk
Die Dauer der Kontrolle inkl. An- Abreise erstreckt sich auf einen Zeitraum:	.
Ort der Kontrolltätigkeit: 	.
[image: ] (
Stk
) (
Stk
) (
Stk
) (
903501D
Kontrolle Stahl Montage Baustelle, 1Tag
Ort der Kontrolltätigkeit: 
.
) (
903501E
Kontrolle Stahl Montage Baustelle, VerlängerungsTag
Ort der Kontrolltätigkeit: 
.
) (
903501F
Kontrolle Stahl Montage Baustelle, nach Angabe
) (
903505
Dokumentation, Kontrolle Stahl
PA
Abschlusskontrolle der vom AN vorgelegten Dokumentation. 
Die Leistung beinhaltet auch:
die Erstellung und Versendung eines Berichtes innerhalb einer Woche.
) (
903510
An- und Abreise, Kontrolle Stahl
PA
Personal- und Sachaufwand für An- und Abreise zum Her
stellwerk oder zur Baustelle. Verrechnet wird:
je Einzelkontrolle.
Ort der Kontrolltätigkeit: 
.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
Die Dauer der Kontrolle inkl. An- Abreise erstreckt sich auf einen Zeitraum:
.
Ort der Kontrolltätigkeit: 
.
) (
Geänderter Text der Position
) (
903511
Nächtigung, Kontrolle Stahl
PA
Sachaufwand für Nächtigungen. 
Verrechnet wird:
je Nächtigung.
Ort der Kontrolltätigkeit: 
.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
903515	Zuschlag Samstag, Kontrolle Stahl	PA
Zuschlag für Personalaufwand auf LV-Pos.:	(mögliche Positionen: Kontrolle 903501, 
An- und Abreise 903510)
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903516	Zuschlag Sonn- u Feiertag, Kontrolle Stahl	PA
Zuschlag für Personalaufwand auf LV-Pos.:	(mögliche Positionen: Kontrolle 903501,
An- und Abreise 903510)

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

903520	Regieaufwand für das Kontrollorgan für unvorhergesehenes im Zuge seiner Tätigkeiten.
Als Abrechnungsgrundlage gelten die vom Auftraggeber anerkannten Nachweise auf Lieferscheinen,
Auftragsbestätigungen oder Protokollen, sowie Rechnungen mit Saldierungsvermerk.
903520A	Regie Arbeitszeit, Kontrolle Stahl	h
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Einheit der Leistung
903520B	Regie Reisezeit, Kontrolle Stahl	h
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Einheit der Leistung
903520C	Regie Arbeitszeit Zuschlag Samstag, Kontrolle Stahl	h
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903520D	Regie Arbeitszeit Zuschlag Sonn- u Feiertag, Kontrolle Stahl	h
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Einheit der Leistung
903520E	Regie Reisezeit Zuschlag Samstag, Kontrolle Stahl	h
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Einheit der Leistung
903520F	Regie Reisezeit Zuschlag Sonn- u Feiertag, Kontrolle Stahl	h
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903520G	Regie km-Geld, Kontrolle Stahl	km
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Einheit der Leistung
903520H	Regie Sachaufwand, Kontrolle Stahl	VE
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Einheit der Leistung

9036	Prüfungen Oberflächenschutz von Metallen
Ständige Vorbemerkungen
1. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 15.05.11 Brücken Korrosionsschutz, Stahl- und Aluminiumkonstruktionen
LB-Version: 6

903601	Kontrolle des Oberflächenschutzes von Metallen im Korrosionsschutzwerk und/oder auf der Baustelle. Die Kontrolle hat nach RVS 15.05.11 sowie auf Übereinstimmung mit den Planunterlagen zu erfolgen.
Die Dauer der Kontrolle inkl. An- Abreise erstreckt sich auf einen Zeitraum x.
Die erforderlichen Messeinrichtungen, Messhilfen, Gerüstungen etc. werden dem Kontrollorgan vom ausführenden Unternehmen zur Verfügung gestellt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Kontrolle des Korrosionsschutzplanes,
· die Kontrolle der korrosionsschutzgerechten Gestaltung (Entgratung Kanten, Entfernen Schweißperlen u.dgl.),
· die Kontrolle der Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen (Feuchtigkeits- und Temperaturbegrenzungen), insbesondere auch die gesamten Werkhallen- bzw. Baustellenbedingungen,
· die Kontrolle der Bautagesberichte (auf Eintragung der Taupunkte u.dgl.),
· die Kontrolle des ordnungsgemäßen Einsatzes von Schichtdickenmessgeräten und Hygrometern bzw. Tabellen zur Bestimmung des einzuhaltenden Taupunktes,
· die Kontrolle des Vorbereitungsgrades und der Reinigung auch von allfälligen Transport- und Montageschäden, Schweißnähten u.dgl.). Allfällige Mängel sind dem Ausführenden anzuzeigen. Nach Ausbesserung dieser Mängel erfolgt die Freigabe für das Aufbringen der Grundbeschichtung,
· die Kontrolle der Reinigung der zu beschichteten Oberfläche,
· die Kontrolle der Dicke der einzelnen Schichten gemäß System inklusive Vorrollen oder Vorstreichen schwer zugänglicher Stellen,
· die Kontrolle der Haftfestigkeit,
· die Kontrolle der Einhaltung von Zwischen- und Endtrockenzeiten,
· die Kontrolle hinsichtlich Fehlstellen- und Porenfreiheit,
· die Kontrolle der Gesamtschichtdicke des Beschichtungsaufbaues,
· die Kontrolle der Prüfbescheinigungen der eingesetzten Materialien,
· die Erstellung und Versendung eines Berichtes innerhalb einer Woche,
· die Tagesgebühren,
· die Kosten für Prüf- und Messgeräte im Eigentum des Kontrollorgans.
Gesondert vergütet wird:
· die Wartezeit,
· die An- und Abreise,
· die Kosten für Nächtigungen,
· die Zuschläge an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.
Verrechnet wird:
· je Einzelkontrolle.
903601A	Kontrolle KO-Schutz Werk, 1Tag	Stk
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Ort der Kontrolltätigkeit: 	.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903601B	Kontrolle KO-Schutz Werk, VerlängerungsTag	Stk
Ort der Kontrolltätigkeit: 	.
[image: ] (
903601C
Kontrolle KO-Schutz Werk, nach Angabe
Stk
) (
Die Dauer der Kontrolle inkl. An- Abreise erstreckt sich auf einen Zeitraum:
) (
Ort der Kontrolltätigkeit: 
.
) (
903601D
Kontrolle KO-Schutz Baustelle, 1Tag
Ort der Kontrolltätigkeit: 
.
) (
903601E
Kontrolle KO-Schutz Baustelle, VerlängerungsTag
Ort der Kontrolltätigkeit: 
.
) (
903601F
Kontrolle KO-Schutz Baustelle, nach Angabe
) (
903605
Dokumentation Kontrolle, KO-Schutz
PA
Abschlusskontrolle der vom AN vorgelegten Dokumentation. 
Die Leistung beinhaltet auch:
die Erstellung und Versendung eines Berichtes innerhalb einer Woche.
) (
903610
An- und Abreise, Kontrolle KO-Schutz
PA
Personal- und Sachaufwand für An- und Abreise zum Herstellwerk oder zur Baustelle. Verrechnet wird:
je Einzelkontrolle.
Ort der Kontrollt
ätigkeit: 
.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
) (
Die Dauer der Kontrolle inkl. An- Abreise erstreckt sich auf einen Zeitraum:
.
Ort der Kontrolltätigkeit: ____________.
) (
Geänderter Text der Position
) (
.
) (
Stk
) (
Stk
) (
Stk
)LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903611	Nächtigung, Kontrolle KO-Schutz	PA
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Sachaufwand für Nächtigungen. 
Verrechnet wird:
· je Nächtigung.
Ort der Kontrolltätigkeit: 	.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903615	Zuschlag Samstag, Kontrolle KO-Schutz	PA
Zuschlag für Personalaufwand auf LV-Pos.:	(mögliche Positionen: Kontrolle 903601,
An- und Abreise 903610)

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

903616	Zuschlag Sonn- u Feiertag, Kontrolle KO-Schutz	PA
Zuschlag für Personalaufwand auf LV-Pos.:	(mögliche Positionen: Kontrolle 903601, 
An- und Abreise 903610)
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903620	Regieaufwand für das Kontrollorgan für unvorhergesehenes im Zuge seiner Tätigkeiten.
Als Abrechnungsgrundlage gelten die vom Auftraggeber anerkannten Nachweise auf Lieferscheinen,
Auftragsbestätigungen oder Protokollen, sowie Rechnungen mit Saldierungsvermerk.
903620A	Regie Arbeitszeit, Kontrolle KO-Schutz	h
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Einheit der Leistung
903620B	Regie Reisezeit, Kontrolle KO-Schutz	h
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Einheit der Leistung
903620C	Regie Arbeitszeit Zuschlag Samstag, Kontrolle KO-Schutz	h
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903620D	Regie Arbeitszeit Zuschlag Sonn- u Feiertag, Kontr.KO-Schutz	h
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Einheit der Leistung
903620E	Regie Reisezeit Zuschlag Samstag, Kontrolle KO-Schutz	h
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Einheit der Leistung
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903620F	Regie Reisezeit Zuschlag Sonn- u Feiertag, Kontr.KO-Schutz	h
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
903620G	Regie km-Geld, Kontrolle KO-Schutz	km
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Einheit der Leistung
903620H	Regie Sachaufwand, Kontrolle KO-Schutz	VE
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position 
Geänderte Einheit der Leistung
9041	Prüfungen Brückenausrüstung 
Ständige Vorbemerkungen
1. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM B 4021: Brückenlagerausstattung Anforderungen, Herstellung und Produktionskontrolle,
ÖNORM B 4022: Brückenlager - Anforderungen an das Bauwerk, den Lagereinbau, die Lagerauswechslung und die Fachkraft für Lager,
ÖNORM EN 1337-1: Lager im Bauwesen - Teil 1: Allgemeine Regelungen,
ÖNORM EN 1337-11: Lager im Bauwesen - Teil 11: Transport, Zwischenlagerung und Einbau.
904101	Kontrolle des Lagereinbaues gemäß ÖNORM EN 1337-11, ÖNORM B 4021 und ÖNORM B 4022.
Die Durchführung hat durch eine zertifizierte "Fachkraft für Lager im Bauwesen" gemäß ÖNORM B 4022 für die jeweilige Lagerbauart zu erfolgen. Die Bezeichnungen der Lager sind der ÖNORM EN 1337-1 zu entnehmen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Kontrolle und Unterfertigung des Lagereinbauprotokolls (gemäß Anhang B der ÖNORM EN 1337-11:1998).
Gesondert vergütet wird:
· die An- und Abreise,
· ev. notwendige Nächtigungen.
Verrechnet wird:
· je Lager.
904101A	Kontrolle Lagereinbau Elastomerlager	Stk
Lagertypen: 1.6, 1.7, 1.8, 1.2, 1.1.
904101B	Kontrolle Lagereinbau Topflager	Stk
Lagertypen: 2.1, 2.2, 2.3.
904101C	Kontrolle Lagereinbau Kalottenlager	Stk
Lagertypen: 3.1, 3.3, 3.5.
904101D	Kontrolle Lagereinbau Linienkipplager	Stk
Lagertyp: 5.1.
904101E	Kontrolle Lagereinbau Rollenlager	Stk
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Lagertyp: 6.1.
904101F	Kontrolle Lagereinbau Festlager	Stk
Lagertyp: 8.1.
904101G	Kontrolle Lagereinbau Führungslager	Stk
Lagertyp: 8.2.
904105	Kontrolle Einbau Fahrbahnübergänge	Stk
Kontrolle des Einbaues der Fahrbahnübergänge. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Kontrolle auf Übereinstimmung mit dem Plan,
· die Kontrolle des stahlbaumäßigen Versetzens (Lagerichtigkeit, Voreinstellung),
· die Kontrolle der Einstellung der Dehnwege,
· die Kontrolle der Ebenheit des Fahrbahnüberganges mit der Fahrbahn,
· die Kontrolle der allfälligen Dichtheit der Wasserablaufkonstruktion,
· die Kontrolle und Unterfertigung des Einbauprotokolls,
· die allfällige Kontrolle des Betoneinbaues, des Abdichtungsabschlusses, des Belagsanschlusses u.dgl.
Gesondert vergütet wird:
· die An- und Abreise,
· ev. notwendige Nächtigungen.
Verrechnet wird:
· je Fahrbahnübergang.
904110	An- und Abfahrt Brückenausrüstung	km
Personal- und Sachaufwendungen für An- und Abfahrten zum Stahl-Fertigungsbetrieb oder zur Baustelle ab Firmenniederlassung.
Verrechnet wird:
· je gefahrener Kilometer.
904112	Zeitaufwand Brückenausrüstungsprüfer	h
Unvorhersehbare Wartezeiten des Brückenausrüstungsprüfers auf der Baustelle.
Als Abrechnungsgrundlage gelten die vom Auftraggeber anerkannten Stundennachweise auf Lieferscheinen, Auftragsbestätigungen oder Prüfprotokollen.
9053	Prüfungen Saatgut
Ständige Vorbemerkungen
Prüfungen des Saatgutes sind durch akkreditierte Prüfstellen durchzuführen und dienen zur Feststellung von Mischungszusammensetzung, Wassergehalt, Reinheit und Keimfähigkeit.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Aufwendungen für die Entnahme der Proben, die Probentransporte, die sachgerechte Lagerung der Proben, die Prüfung des Saatgutes sowie die Erstellung der Prüfzeugnisse,
· die Entnahme je einer Rückstellprobe für den AG und den AN bei jeder Probenahme,
· die sachgerechte Lagerung der Proben.
Die Probenahme darf ausschließlich gemeinsam bzw. im Einverständnis mit dem AG bzw. seines Vertreters erfolgen.
Rückstellproben sind bis zum Vorliegen der Prüfzeugnisse sachgerecht zu lagern.
905301	Saatgutprüfung x.
905301A	Saatgutprüfung Wassergehalt, Reinheit und Keimfähigkeit	Stk
905301B	Saatgutprüfung Mischungszusammensetzung	Stk
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905301C	Saatgutprüf. Wassergehalt, Reinheit, Keimfähigkeit u. Zusamm	Stk
Wassergehalt, Reinheit, Keimfähigkeit u. Zusammensetzung
9080	Erschütterungs- und Schwingungsmessungen 
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
[image: ]Diese Unterleistungsgruppe gilt für die Durchführung von Erschütterungsmessungen bzw. für die Schwingungsmessungen zur Feststellung der Schwingungscharakteristik. Für Erschütterungsmessungen und für die Feststellung der Schwingungscharakteristik müssen die Messgeräte, die Messkette und die Durchführung der Messungen den Bestimmungen der ÖNORM S 9020, sowie den darin angeführten Normen entsprechen. Das sind vor allem die ÖNORMen S 9001, S 9100-1, DIN 4150-1 bis 3, SN 640 312a, DIN 45661, DIN 45662, und DIN 45669-1 und 2. Weiters ist die ISO 4866 zu berücksichtigen. Für Erschütterungsmessungen bei elektrotechnischen Anlagen ist zusätzlich die EN 60721-3-3 einzuhalten.
Für die Feststellung der Schwingungscharakteristik sind weiters einzuhalten: ISO 14963 und ISO 16587.
Für Erschütterungsmessungen gilt:
· die Messaufnehmer müssen einen Frequenzgang von 1-315 Hz aufweisen,
· die Abtastrate muss mindestens 800 Hz betragen,
· die allfällige Umrechnung in Schwingweg oder Schwingbeschleunigung hat mittels nummerischer Integration bzw. Differenzation zu erfolgen.
Für die Feststellung der Schwingungscharakteristik gilt:
· die Messaufnehmer müssen einen Frequenzgang von 0-200 Hz aufweisen,
· die Abtastrate muss mindestens 500 Hz betragen,
· eine Aufzeichnung muss mindestens aus 33.000 Punkten bestehen.
2. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM S 9001: Mechanische Schwingungen - Erschütterungen, Allgemeine Grundsätze und
Ermittlung von Schwingungsgrößen,
ÖNORM S 9020: Bauwerkserschütterungen - Sprengerschütterungen und vergleichbare
impulsförmige Immissionen,
ÖNORM S 9100, Teil 1: Schwingungslehre - Deterministische Schwingungen,
DIN 4150, Teil 1: Erschütterungen im Bauwesen - Vorermittlung von Schwingungsgrößen,
DIN 4150, Teil 2: Erschütterungen im Bauwesen - Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden,
DIN 4150, Teil 3: Erschütterungen im Bauwesen - Einwirkungen auf baulichen Anlagen,
DIN 45661: Schwingungsmesseinrichtungen - Begriffe,
DIN 45662: Schwingungsmesseinrichtungen - Allgemeine Anforderungen und Prüfung,
DIN 45669, Teil 1: Messung von Schwingungsimmissionen, Teil 1: Schwingungsmesser,
Anforderungen und Prüfungen,
DIN 45669, Teil 2: Messung von Schwingungsimmissionen, Teil 2: Messverfahren,
SN 640 312a: Erschütterungen - Erschütterungseinwirkungen auf Bauwerke,
ISO 4866: Mechanical vibration and shock – Vibration of fixed structures - Guidelines for the
measurement of vibrations and evaluation of their effects on structures,
ISO 14963: Mechanical vibration and shock - Guidelines for Dynamic Tests and Investigations on
Bridges and Viaducts,
ISO 16587: Mechanical vibration and shock - Performance Parameters for Condition Monitoring of
Structures,
EN 60721-3-3: Klassifizierung von Umweltbedingungen, Teil 3: Klassen von Umwelteinflussgrößen
und deren Grenzwerte, Hauptabschnitt 3: Ortsfester Einsatz, wettergeschützt.
908001	Erschütterungsmessungen mit direkter Überwachung durch Messtechniker vor Ort.
Der Zeitpunkt der Durchführung dieser Position erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber.
Die Zustimmung zum vorgesehenen Prüfer ist vor Beginn der Arbeiten vom Auftraggeber schriftlich
einzuholen.
Die Erschütterungsmessungen müssen nach den einschlägigen Normen und Richtlinien durchgeführt werden (wie z.B. dreidimensionale Aufzeichnung der Schwinggeschwindigkeit, Messkette usw.).
Es ist eine unmittelbare Überwachung der Erschütterungen durch Anwesenheit eines qualifizierten Messtechnikers und kontinuierliche grafische Echtzeit-Darstellung des Verlaufes der Messwerte jedes Kanals der dreidimensionalen Messwerterfassung sowie simultane Ermittlung und grafische Echtzeit-Darstellung der räumlichen Resultierenden der Schwinggeschwindigkeiten am PC vor Ort
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durchzuführen.
Weiters sofortige Zuordnung von auftretenden Erschütterungen zum Verursacher sowie simultane Frequenzanalyse zur Klassifizierung der Messwerte gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien zur sofortigen Festlegung von Maßnahmen zur Erschütterungsminderung vor Ort.
Die Messkette muss mit zwei Aufnehmern zur dreidimensionalen Schwinggeschwindigkeitsmessung für simultane Kontrollmessungen ausgestattet werden können.
Die einzuhaltenden Grenzwerte sowie allfällige zusätzliche Anforderungen an die Messungen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.
908001A	Erschütterungsmessung vor Ort Einrichten	PA
Einrichten und Räumen der Messgeräte für die Durchführung von Erschütterungsmessungen mit Messtechniker vor Ort. Die Messkette ist rechtzeitig vor Auslösung der dynamischen Einwirkungen zu installieren und in Betrieb zu nehmen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die An- und Abreise des Messtechnikers,
· das Auf- und Abbauen sowie die Kalibrierung der Geräte,
· die erstmalige Montage des Messaufnehmers,
· eine Dokumentation der Aufstellung mit Zuordnung zu den Messfiles.
Verrechnet wird:
· 70 % der Pauschale mit Beginn der ersten Messung und 30 % der Pauschale nach vollständiger Räumung der Messkette.
908001C	Erschütterungsmessung vor Ort Techniker	h
Überwachen und Umsetzen der Messkette für den Zeitraum der Erschütterungsmessungen mit Messtechniker vor Ort.
1. Überwachung der Messung:
Qualifizierter Messtechniker vor Ort zur direkten Überwachung und Interpretation der laufenden Messung auf Basis der Echtzeit-Darstellung des Messwerteverlaufes am PC und der parallelen Frequenzanalyse sowie Anordnung von Sofortmaßnahmen bei Überschreitung der Grenzwerte.
2. Umsetzen der Messkette sowie erneute
Inbetriebnahme durch den Messtechniker einschließlich Neukalibrierung sowie Dokumentation der
Aufstellungen mit Zuordnung zu den Messfiles.
Die Schwingungsmessaufnehmer sind auf Objekten unterschiedlicher Materialbeschaffenheit (z.B. Beton, Ziegelmauerwerk usw.) kraftschlüssig aufzustellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Montagematerial. 
Gesondert vergütet wird:
· das Bereithalten der Messkette. 
Verrechnet wird:
· der vom Auftraggeber bestätigte Zeitraum vom Beginn der ersten Tätigkeit bis zum Ende der letzten Tätigkeit vor Ort,
· allfällige Reisezeiten.
908001D	Erschütterungsmessung vor Ort Bereithalten	d
Bereithalten und betreiben einer Messkette für den Zeitraum der Erschütterungsmessungen vor Ort. Der erforderliche Zeitraum wird vom Auftraggeber festgelegt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Datenaufzeichnung und -sicherung. 
Verrechnet wird:
· je begonnenem Kalendertag an dem Messungen erfolgen, unabhängig davon, ob der Messtechniker anwesend ist.
908001E	Erschütterungsmessung vor Ort	PA
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Überwachen, Umsetzen, Bereithalten und Betreiben einer Messkette für den Zeitraum der
Erschütterungsmessungen mit Messtechniker vor Ort. Angaben zur Messung: 	.
1. Überwachung der Messung:
Qualifizierter Messtechniker vor Ort zur direkten Überwachung und Interpretation der laufenden Messung auf Basis der Echtzeit-Darstellung des Messwerteverlaufes am PC und der parallelen Frequenzanalyse sowie Anordnung von Sofortmaßnahmen bei Überschreitung der Grenzwerte.
2. Umsetzen der Messkette sowie erneute
Inbetriebnahme durch den Messtechniker einschließlich Neukalibrierung sowie Dokumentation der
Aufstellungen mit Zuordnung zu den Messfiles.
Die Schwingungsmessaufnehmer sind auf Objekten unterschiedlicher Materialbeschaffenheit (z.B. Beton, Ziegelmauerwerk usw.) kraftschlüssig aufzustellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Montagematerial,
· die Datenaufzeichnung und -sicherung.
908001G	Erschütterungsmessung vor Ort Dokumentation	Stk
Auswertung der Messergebnisse je Messtag mit geeigneter grafischer Dokumentation des Messwerteverlaufes, einer exemplarischen grafischen Darstellung des maßgeblichen Frequenzspektrums sowie eine Klassifizierung der Messwerte gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien.
Verrechnet wird:
· die Auswertungen je Messstelle und Messtag.
908001J	Erschütterungsmessung vor Ort Endbericht	PA
Erstellung eines abschließenden Endberichtes über alle Messauswertungen mit Beurteilung der Messungen auf Basis der einschlägigen Normen und Richtlinien.
908005	Erschütterungsmessungen mit laufender Überwachung durch Fernübertragung.
Der Zeitpunkt der Durchführung dieser Position erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber.
Die Zustimmung zum vorgesehenen Prüfer ist vor Beginn der Arbeiten vom Auftraggeber schriftlich
einzuholen.
Die Erschütterungsmessungen müssen nach den einschlägigen Normen und Richtlinien durchgeführt werden (wie z.B. dreidimensionale Aufzeichnung der Schwinggeschwindigkeit, Messkette usw.).
Die Messungen erfolgen ohne Beaufsichtigung der Messkette durch einen Messtechniker vor Ort. Bei Schwellwertüberschreitungen ist eine Speicherung und Übermittlung der Messwerte über Datenfernübertragung zur damit beauftragten Prüfanstalt einzurichten.
Der Aufraggeber ist von der Schwellwertüberschreitung (mit Angabe von Uhrzeit, Messstelle und Messwert) zu verständigen. Darüber hinausgehende Leistungen (z.B. Verständigung bei Annäherung an zusätzliche Grenzwerte) sind gesondert zu vergüten.
Die Messkette muss mit zwei Aufnehmern zur dreidimensionalen Schwinggeschwindigkeitsmessung für simultane Kontrollmessungen ausgestattet werden können.
Die einzuhaltenden Grenzwerte sowie allfällige zusätzliche Anforderungen an die Messungen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.
908005A	Erschütterungsmessung Fern Einrichten	PA
Einrichten und Räumen der Messgeräte für die Durchführung von Erschütterungsmessungen mit Fernübertragung. Die Messkette ist rechtzeitig vor Auslösung der dynamischen Einwirkungen zu installieren und in Betrieb zu nehmen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die An- und Abreise des Messtechnikers,
· das Auf- und Abbauen sowie die Kalibrierung der Geräte,
· die erstmalige Montage des Messaufnehmers,
· eine Dokumentation der Aufstellung mit Zuordnung zu den Messfiles.
Verrechnet wird:
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· 70 % der Pauschale mit Beginn der ersten Messung und 30 % der Pauschale nach vollständiger Räumung der Messkette.
908005D	Erschütterungsmessung Fern Bereithalten	Wo
Bereithalten und Betreiben einer Messkette für den Zeitraum der Erschütterungsmessungen mit Fernübertragung. Der erforderliche Zeitraum wird vom Auftraggeber festgelegt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Datenaufzeichnung und -sicherung,
· die laufende Beurteilung.
Verrechnet wird:
· je begonnener Woche.
908005E	Erschütterungsmessung Fern	PA
 (
.
)Überwachen, Umsetzen, Bereithalten und Betreiben einer Messkette für den Zeitraum der Erschütterungsmessungen mit Fernübertragung. Angaben zur Messung:
1. Überwachung der Messung:
Qualifizierter Messtechniker vor Ort zur direkten Überwachung und Interpretation der laufenden Messung auf Basis der Echtzeit-Darstellung des Messwerteverlaufes am PC und der parallelen Frequenzanalyse sowie Anordnung von Sofortmaßnahmen bei Überschreitung der Grenzwerte.
2. Umsetzen der Messkette sowie erneute Inbetriebnahme durch den Messtechniker einschließlich Neukalibrierung sowie Dokumentation der Aufstellungen mit Zuordnung zu den Messfiles.
Die Schwingungsmessaufnehmer sind auf Objekten unterschiedlicher Materialbeschaffenheit (z.B. Beton, Ziegelmauerwerk usw.) kraftschlüssig aufzustellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Montagematerial,
· die Datenaufzeichnung und -sicherung.
908005F	Erschütterungsmessung Fern Umsetzen	Stk
Umsetzen einer Messkette mit Fernübertragung.
Die Schwingungsmessaufnehmer sind auf Objekten unterschiedlicher Materialbeschaffenheit (z.B. Beton, Ziegelmauerwerk usw.) kraftschlüssig aufzustellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Montagematerial,
· die erneute Inbetriebnahme der Messkette durch einen Messtechniker einschließlich Neukalibrierung,
· eine Dokumentation der Aufstellung mit Zuordnung zu den Messfiles,
· die An- und Abfahrt des Messtechnikers.
Verrechnet wird:
· je umgesetzter Messkette.
908005G	Erschütterungsmessung Fern Dokumentation	Stk
Auswertung der Messergebnisse je Woche mit geeigneter grafischer Dokumentation des Messwerteverlaufes sowie einer exemplarischen grafischen Darstellung des maßgeblichen Frequenzspektrums sowie eine Klassifizierung der Messwerte gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien.
Verrechnet wird:
· die Auswertungen je Messstelle und Messwoche.
908005H	Erschütterungs - Fernmessung	h
Direkte Überwachung der fernübertragenen Messungen durch einen Messtechniker mit Frequenzanalyse und Kontrolle hinsichtlich der Einhaltung der Grenzwerte. Diese Position kommt nur nach Anordnung des Auftraggebers zur Ausführung.
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Verrechnet wird:
· der vom Auftraggeber angeordnete Zeitraum.
908005J	Erschütterungsmessung Fern Endbericht	PA
Erstellung eines abschließenden Endberichtes über alle Messauswertungen mit Beurteilung der Messungen auf Basis der einschlägigen Normen und Richtlinien.
908010	Feststellung der Schwingungscharakteristik mit direkter Überwachung durch Messtechniker vor Ort.
Der Zeitpunkt der Durchführung dieser Position erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber.
Die Zustimmung zum vorgesehenen Prüfer ist vor Beginn der Arbeiten vom Auftraggeber schriftlich
einzuholen.
Die Feststellung der Schwingungscharakteristik muss nach den einschlägigen Normen und Richtlinien durchgeführt werden (wie z.B. dreidimensionale Aufzeichnung der Schwingungsgröße, Messkette usw.).
Es ist eine unmittelbare Überwachung der Schwingungen durch Anwesenheit eines qualifizierten Messtechnikers und kontinuierliche grafische Echtzeit-Darstellung des Verlaufes der Messwerte jedes Kanals der dreidimensionalen Messwerterfassung sowie simultane Ermittlung und grafische Echtzeit-Darstellung der räumlichen Resultierenden der Schwinggeschwindigkeiten am PC vor Ort durchzuführen.
Die Messkette muss mit zwei Aufnehmern zur dreidimensionalen Schwinggeschwindigkeitsmessung für simultane Kontrollmessungen ausgestattet werden können.
Die einzuhaltenden Grenzwerte sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.
908010A	Schwingungsmessung vor Ort Einrichten	PA
Einrichten und Räumen der Messkette für die Durchführung von Schwingungsmessungen mit Messtechniker vor Ort.
Falls in den Ausschreibungsunterlagen nicht anders angegeben sind acht Messungen je Tragwerksfeld auszuführen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die An- und Abreise des Messtechnikers,
· das Auf- und Abbauen sowie die Kalibrierung der Geräte,
· die erstmalige Montage der Messaufnehmer,
· eine Dokumentation der Aufstellung mit Zuordnung zu den Messfiles.
Verrechnet wird:
· 70 % der Pauschale mit Beginn der ersten Messung und 30 % der Pauschale nach vollständiger Räumung der Messkette.
908010C	Schwingungsmessung vor Ort Techniker	h
Überwachen und Umsetzen der Messkette für den Zeitraum der Schwingungsmessungen mit Messtechniker vor Ort.
1. Überwachung der Messung:
Qualifizierter Messtechniker vor Ort zur direkten Überwachung und Interpretation der laufenden Messung auf Basis der Echtzeit-Darstellung des Messwerteverlaufes am PC und der parallelen Frequenzanalyse sowie Anordnung von Sofortmaßnahmen bei Überschreitung der Grenzwerte.
2. Umsetzen der Messkette sowie erneute Inbetriebnahme durch den Messtechniker einschließlich Neukalibrierung sowie Dokumentation der Aufstellungen mit Zuordnung zu den Messfiles.
Die Schwingungsmessaufnehmer sind auf Objekten unterschiedlicher Materialbeschaffenheit (z.B. Beton, Ziegelmauerwerk usw.) kraftschlüssig aufzustellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Montagematerial. 
Gesondert vergütet wird:
· das Bereithalten der Messkette. 
Verrechnet wird:
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· der vom Auftraggeber bestätigte Zeitraum vom Beginn der ersten Tätigkeit bis zum Ende der letzten Tätigkeit vor Ort,
· allfällige Reisezeiten.
908010D	Schwingungsmessung vor Ort bereithalten und betreiben	d
Bereithalten und betreiben einer Messkette für den Zeitraum der Schwingungsmessungen vor Ort. Der erforderliche Zeitraum wird vom Auftraggeber festgelegt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Datenaufzeichnung und -sicherung. 
Verrechnet wird:
· je begonnenem Kalendertag an dem Messungen erfolgen, unabhängig davon, ob der Messtechniker anwesend ist.
908010G	Schwingungsmessung vor Ort Dokumentation	Stk
Auswertung der Messergebnisse je Messtag mit geeigneter grafischer Dokumentation des Messwerteverlaufes, einer exemplarischen grafischen Darstellung des maßgeblichen Frequenzspektrums sowie eine Klassifizierung der Messwerte gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien.
Verrechnet wird:
· die Auswertungen je Messstelle und Messtag.
908010J	Schwingungsmessung vor Ort Endbericht	PA
Erstellung eines abschließenden Endberichtes über alle Messauswertungen mit Beurteilung der Messungen auf Basis der einschlägigen Normen und Richtlinien.
908010L	Schwingungsgrundwerte bestimmen	PA
Bestimmen der Eigenfrequenzen von Tragwerken mittels Schwingungsmessungen mit einem dreidimensionalen Aufnehmer durch einen Messtechniker vor Ort.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die An- und Abreise des Messtechnikers,
· das Auf- und Abbauen sowie die Kalibrierung der Geräte,
· die erstmalige Montage des Messaufnehmers,
· eine Dokumentation der Aufstellung mit Zuordnung zu den Messfiles,
· Bestimmung der Eigenfrequenz durch Fast Fourier Transformation (FFT).
Verrechnet wird:
· je Messung.
908010M	Schwingungsgrundwerte Folgemessung	Stk
Umsetzen eines dreidimensionalen Aufnehmers für Schwingungsmessungen. Die Leistung beinhaltet auch:
· das Montagematerial,
· die erneute Inbetriebnahme des Aufnehmers durch einen Messtechniker einschließlich Neukalibrierung,
· eine Dokumentation der Aufstellung mit Zuordnung zu den Messfiles.
Die Schwingungsmessaufnehmer sind auf Objekten unterschiedlicher Materialbeschaffenheit (z.B. Beton, Ziegelmauerwerk usw.) kraftschlüssig aufzustellen.
Verrechnet wird:
· je umgesetztem Aufnehmer.
908015	Feststellung der Schwingungscharakteristik mit laufender Überwachung durch Fernübertragung.
Der Zeitpunkt der Durchführung dieser Position erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber.
Die Zustimmung zum vorgesehenen Prüfer ist vor Beginn der Arbeiten vom Auftraggeber schriftlich
einzuholen.
Die Schwingungsmessungen müssen nach den einschlägigen Normen und Richtlinien durchgeführt werden (wie z.B. dreidimensionale Aufzeichnung der Schwinggeschwindigkeit, Messkette usw.).
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Die Messungen erfolgen ohne Beaufsichtigung der Messkette durch einen Messtechniker vor Ort. Bei Schwellwertüberschreitungen ist eine Speicherung und Übermittlung der Messwerte über Datenfernübertragung zur damit beauftragten Prüfanstalt
einzurichten.
Der Aufraggeber ist von der Schwellwertüberschreitung (mit Angabe von Uhrzeit, Messstelle und Messwert) zu verständigen, weitere Funktionen (z.B. Verständigung bei Annäherung an Grenzwerte) sind gesondert zu vergüten.
Die Messkette muss mit zwei Aufnehmern zur dreidimensionalen Schwinggeschwindigkeitsmessung für simultane Kontrollmessungen ausgestattet werden können.
Die einzuhaltenden Grenzwerte sowie allfällige zusätzliche Anforderungen an die Messungen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.
908015A	Schwingungsmessung Fern Einrichten	PA
Einrichten und Räumen der Messkette für die Durchführung von Schwingungsmessungen mit Fernübertragung.
Falls in den Ausschreibungsunterlagen nicht anders angegeben sind acht Messungen je Tragwerksfeld auszuführen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die An- und Abreise des Messtechnikers,
· das Auf- und Abbauen sowie die Kalibrierung der Geräte,
· die erstmalige Montage des Messaufnehmers,
· eine Dokumentation der Aufstellung mit Zuordnung zu den Messfiles.
Verrechnet wird:
· 70 % der Pauschale mit Beginn der ersten Messung und 30 % der Pauschale nach vollständiger Räumung der Messkette.
908015D	Schwingungsmessung Fern Bereithalten	Wo
Bereithalten und betreiben einer Messkette für den Zeitraum der Schwingungsmessungen mit Fernübertragung. Der erforderliche Zeitraum wird vom Auftraggeber festgelegt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Datenaufzeichnung und -sicherung,
· die laufende Beurteilung.
Verrechnet wird:
· je begonnener Woche.
908015F	Schwingungsmessung Fern Umsetzen	Stk
Umsetzen einer Messkette mit Fernübertragung.
Die Schwingungsmessaufnehmer sind auf Objekten unterschiedlicher Materialbeschaffenheit (z.B. Beton, Ziegelmauerwerk usw.) kraftschlüssig aufzustellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Montagematerial,
· die erneute Inbetriebnahme der Messkette durch einen Messtechniker einschließlich Neukalibrierung,
· eine Dokumentation der Aufstellung mit Zuordnung zu den Messfiles,
· die An- und Abfahrt des Messtechnikers.
Verrechnet wird:
· je umgesetzter Messkette.
908015G	Schwingungsmessung Fern Dokumentation	Stk
Auswertung der Messergebnisse je Woche mit geeigneter grafischer Dokumentation des Messwerteverlaufes sowie einer exemplarischen grafischen Darstellung des maßgeblichen Frequenzspektrums sowie eine Klassifizierung der Messwerte gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien.
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Verrechnet wird:
· die Auswertungen je Messstelle und Messtag.
908015H	Schwingungs - Fernmessung	h
Direkte Überwachung der fernübertragenen Messungen durch einen Messtechniker mit Frequenzanalyse und Kontrolle auf Einhaltung der Grenzwerte. Diese Position kommt nur nach Anordnung des Auftraggebers zur Ausführung.
Verrechnet wird:
· der vom Auftraggeber angeordnete Zeitraum.
908015J	Schwingungsmessung Fern Endbericht	PA
Erstellung eines abschließenden Endberichtes über alle Messauswertungen mit Beurteilung der Messungen auf Basis der einschlägigen Normen und Richtlinien.

9081	Messungen für Bahn-Hilfsbrücken

908101	Setzungsmessungen Bahn-Hilfsbrücke	Wo
Zur Kontrolle der vertikalen Bewegungen ist eine Nullmessung der Hilfsbrücke, der Fundamente und des anschließenden Gleisbereiches vorzunehmen. In periodischen Abständen (mind. zwei Untersuchungen pro Woche) sind die Messungen zu wiederholen und zu dokumentieren. Die Messungen haben im Beisein des Auftraggebers zu erfolgen. Die Messgenauigkeit hat 1 mm zu betragen.
9082	Geotechnische Labor- und Felduntersuchungen – Lockergestein
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Ziel von geotechnischen Labor- und Felduntersuchungen – Lockergestein (Boden) ist die Ermittlung von geotechnischen Kenngrößen. Diese dienen zur Beschreibung und Beurteilung des Baugrundes.
2. Leistungsumfang
Folgende Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten:
· die Annahme und entsprechende Dokumentation der angelieferten Proben,
· die fachgerechte Zwischenlagerung der Proben,
· die Probenvorbereitung für die jeweilige Untersuchung,
· die Versuchsdokumentation,
· die Anfertigung entsprechender Ergebnisunterlagen in geforderter Anzahl,
· die Lagerung verwertbarer Probenteile über einen Zeitraum von drei Monaten nach Lieferung der Ergebnisunterlagen,
· die Entsorgung des Probenmaterials samt dessen Verpackung.
3. Technische Vertragsbedingungen
Für diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.
4. In dieser ULG angeführte Normen und Richtlinien:
ÖNORM EN ISO 14688-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden Teil 1: Benennung und Beschreibung
ÖNORM EN ISO 14688-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden Teil 2: Grundlagen für Bodenklassifizierungen
ÖNORM EN 1097-6 Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen - Teil 6: Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme
ÖNORM EN ISO 17892-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts
ÖNORM EN ISO 17892-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 2: Bestimmung der Dichte des Bodens
ÖNORM EN ISO 17892-3 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 3: Bestimmung der Korndichte
ÖNORM EN ISO 17892-4 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
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Bodenproben - Teil 4: Bestimmung der Korngrößenverteilung
ÖNORM EN ISO 17892-5 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 5: Oedometerversuch mit stufenweiser Belastung
ÖNORM EN ISO 17892-12 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 12: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenzen (ISO 17892-12:2018)
B 4414 Teil 2 Erd- und Grundbau, Untersuchung von Bodenproben, Bestimmung der Dichte des Bodens Feldverfahren
ÖNORM EN ISO 17892-7 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 7: Einaxialer Druckversuch (ISO 17892-7:2017)
B 4416 Erd- und Grundbau, Untersuchung von Bodenproben, Grundsätze für die Durchführung und Auswertung von Scherversuchen
ÖNORM EN ISO 17892-8 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben Teil 8: Unkonsolidierter undränierter Triaxialversuch
ÖNORM EN ISO 17892-10 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben Teil 10: Direkte Scherversuche
B 4417 Erd- und Grundbau, Untersuchung von Böden, Lastplattenversuch
B 4418 Geotechnik, Durchführung von Proctorversuchen im Erdbau unter Einbeziehung der ÖNORM EN 13286-2
ÖNORM EN ISO 17892-11 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 11: Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit (ISO 17892-11:2019)
B 4422-2 Erd- und Grundbau, Untersuchung von Böden - Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit – Feldmethoden für oberflächennahe Schichten
B 4424 Geotechnik - Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung des organischen Anteils
B 4810 Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen – Frostsicherheit von Gemischen für ungebundene Tragschichten im Straßen- und Flugplatzbau
B 4811 Gesteinskörnungen für ungebundene Tragschichten im Straßen- und Flugplatzbau – Bewertung der Frostsicherheit
DIN 18126 Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung der Dichte nichtbindiger Böden bei lockerster und dichtester Lagerung
NF P18-579: Normalisation française P18-579: Granulats: Essai d'abrasivité et de broyabilité
DGGT Empfehlung Nr. 23: „Bestimmung der Abrasivität von Gesteinen mit dem Cerchar-Versuch“ des Arbeitskreises 3.3 „Versuchstechnik Fels“ der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik.
TP BF-StB, Teil B 4.3: Anwendung radiometrischer Verfahren zur Bestimmung der Dichte und des Wassergehaltes von Böden. Deutsche Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln 1999
ÖBV-Merkblatt: Abrasivitätsbestimmung von grobkörnigem Lockergestein
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
908201	Bestimmung des Wassergehaltes	Stk
Bestimmung des Wassergehaltes w einer Bodenprobe gemäß ÖNORM EN ISO 17892-1 durch Ofentrocknung. Der ermittelte Wassergehalt ist in % auf eine Dezimalstelle genau anzugeben.
908202	Bestimmung der Korndichte für Körnungen bis 4 mm	Stk
Bestimmung der Korndichte ρs (rhos) für Korngrößen bis 4 mm, gemäß ÖNORM EN ISO 17892-3
mittels Kapillarpyknometer. Die ermittelte Korndichte ist in Mg/m3 oder g/cm3 auf zwei Dezimalstellen genau anzugeben.
908203	Bestimmung der Korndichte für Korngrößen von 4 bis 31,5 mm	Stk
Bestimmung der Korndichte ρs (rhos) für Korngrößen von 4 bis 31,5 mm, gemäß ÖNORM EN 1097-6
mittels Weithalsstandflasche. Die ermittelte Korndichte ist in Mg/m3 oder g/cm3 auf zwei Dezimalstellen genau anzugeben.
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Die Leistung beinhaltet auch:
· Das Abtrennen der Kornfraktion kleiner 4 mm und größer 31,5 mm.
908204	Bestimmung der Dichte und Trockendichte	Stk
Bestimmung der Dichte ρ (rho) des feuchten Bodens und der Trockendichte ρd (rhod) gemäß ÖNORM EN ISO 17892-2. Das Probenvolumen ist entweder durch Ausmessen der Probe oder durch Tauchwägung zu ermitteln. Die Art der Volumenermittlung ist anzugeben. Die ermittelten Kennwerte
sind in Mg/m3 oder g/cm3 auf zwei Dezimalstellen genau anzugeben. 
Gesondert vergütet wird:
· die Bestimmung des Wassergehaltes w. 
Verrechnet wird:
· ein Stück setzt sich aus der Bestimmung der Feuchtdichte und der rechnerischen Ermittlung der Trockendichte zusammen.
908205	Berechnung Porenanteil / Sättigungsgrad	Stk
Rechnerische Ermittlung des Porenanteils n (n = Porenvolumen bezogen auf das Gesamtvolumen) nach der Formel n=1-ρd/ρs (n=1-rhod/rhos), und rechnerische Ermittlung des Sättigungsgrades Sr nach der Formel Sr=(w*(1-n)*ρs)/n*γw (Sr=(w*(1-n)*rhos)/n*gammaw). Für Wichte-Wasser γw(gammaw) ist 1,00 g/cm3 einzusetzen. Die ermittelten Kennwerte n und Sr sind dimensionslos anzugeben.
Gesondert vergütet wird:
· die Bestimmung des Wassergehaltes w,
· die Bestimmung der Korndichte ρs (rhos),
· die Bestimmung der Trockendichte ρd (rhod).
Verrechnet wird:
· ein Stück setzt sich aus der rechnerischen Ermittlung des Porenanteils und der rechnerischen Ermittlung des Sättigungsgrades zusammen.
908206	Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze	Stk
Die Bestimmung der Fließgrenze wL und der Ausrollgrenze wP gemäß ÖNORM EN ISO 17892-12
nach Casagrande mit dem Vierpunkteverfahren. Bestimmung der Ausrollgrenze mit dem Ausrollversuch mit acht Einzelversuchen.
Die ermittelten Kennwerte sind auf halbe Prozent der Masse zu runden.
Rechnerische Ermittlung der Plastizitätszahl Ip nach der Formel (gemäß ÖNORM EN ISO 17892-12) Ip = wL - wP. Die ermittelten Kennwerte sind auf halbe Prozent der Masse zu runden.
Die Konsistenzzahl IC ist nach der Formel (gemäß ÖNORM EN ISO 17892-12) IC = (wL - w) /Ip zu ermitteln und dimensionslos anzugeben.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Bestimmung der Wassergehalte w im Zuge der Fließ- und Ausrollgrenzenbestimmung. Gesondert vergütet wird:
· die Bestimmung des Wassergehaltes (w - natürlicher Wassergehalt). Verrechnet wird:
· ein Stück setzt sich aus der Bestimmung der Fließgrenze, der Plastizitätsgrenze, der rechnerischen Ermittlung der Plastizitätszahl sowie der Konsistenzzahl zusammen.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
908207	Bestimmung der Korngrößenverteilung
908207A	Siebanalyse	Stk
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Bestimmung der Korngrößenverteilung durch "Siebung" gemäß ÖNORM EN ISO 17892-4. Es ist die Korngrößenverteilung entsprechend der auf die Korngrößenbereiche "Steine", "Kies" und "Sand", sowie allfälliger Feinkornanteile entfallenden Massenanteile in % anzugeben und die Körnungslinie grafisch darzustellen. Die Ungleichförmigkeitszahl CU = D60/D10 sowie die Krümmungszahl CC =
D302/(D10*D60) sind rechnerisch zu ermitteln. Die ermittelten Kennwerte sind dimensionslos anzugeben.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Abtrennung und Angabe des Feinkornanteiles durch Nasssiebung,
· die zeitgerechte Information an den AG oder geotechnischen Sachverständige, sofern der Feinkornanteil mehr als 5 % der Gesamtmasse erreicht, ob eine ergänzende Schlämmanalyse durchgeführt werden soll.
Gesondert vergütet wird:
· wenn der AG eine ergänzende Schlämmanalyse anordnet, wird anstelle der Siebanalyse eine kombinierte Sieb-Schlämmanalyse vergütet.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908207B	Schlämmanalyse	Stk
Bestimmung der Korngrößenverteilung durch "Sedimentation" gemäß ÖNORM EN ISO 17892-4. Es ist die Korngrößenverteilung entsprechend der auf die Korngrößenbereiche "Schluff" und "Ton" sowie allfälligem Grobkornanteil entfallenden Massenanteile in % anzugeben und die Körnungslinie grafisch darzustellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Abtrennung und Angabe des Grobkornanteiles durch Nasssiebung,
· die Beschreibung auffälliger Grobkornstücke (z.B. Kieskörner, Konkretionen, Muschelschalen, Fossilien, anthropogene Anteile, Holz),
· ergänzend zu den Festlegungen der ÖNORM EN ISO 17892-4 hat die Bestimmung der Korngrößenverteilung des abgetrennten Grobkornanteils mittels Siebanalyse bei einem Massenanteil der Körner größer 0,063 mm von bis zu 25 % und einem Größtkorn unter 8 mm zu erfolgen,
· die zeitgerechte Information an den AG oder geotechnischen Sachverständigen, sofern der Massenanteil der Körner größer 0,063 mm mehr als 25 % erreicht oder bei einem Größtkorn ≥ 8 mm Gesamtmasse erreicht, ob eine ergänzende Siebanalyse durchgeführt werden soll.
Gesondert vergütet wird:
· die Bestimmung der Korndichte ρs (rhos),
· die Bestimmung der Korngrößenverteilung mittels kombinierter Sieb- Schlämmanalyse bei einem Massenanteil der Körner größer 0,063 mm von mehr als 25 % oder einem Größtkorn ≥ 8 mm. Wenn der AG eine ergänzende Siebanalyse anordnet, wird anstelle der Schlämmanalyse eine kombinierte Sieb-Schlämmanalyse vergütet.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908207C	kombinierte Sieb-Schlämmanalyse	Stk
Bestimmung der Korngrößenverteilung durch "Kombinierte Siebung und Sedimentation" gemäß ÖNORM EN ISO 17892-4. Es ist die Korngrößenverteilung entsprechend der auf die Korngrößenbereiche "Steine", "Kies", "Sand", "Schluff" und "Ton" entfallenden Massenanteile in % anzugeben und die Körnungslinie grafisch darzustellen. Die Ungleichförmigkeitszahl CU = D60/D10
sowie die Krümmungszahl CC = D302/(D10*D60) sind rechnerisch zu ermitteln. Die ermittelten Kennwerte sind dimensionslos anzugeben.
Gesondert vergütet wird:
· die Bestimmung der Korndichte ρs (rhos) (am Feinkornanteil).
908207D	Korngrößenverteilung mittels Laserbeugung	Stk
Bestimmung der Korngrößenverteilung von "Schluff" und "Ton" nach dem Verfahren Laserbeugung oder einem gleichwertigen Verfahren. Es ist die Korngrößenverteilung für die in die
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Korngrößenbereiche "Schluff" und "Ton" entfallenden Massenanteile in % anzugeben und die Körnungslinie grafisch darzustellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Abtrennung und Angabe des Grobkornanteiles durch Nasssiebung.
908212	Bestimmung der Durchlässigkeit mit fallender Druckhöhe	Stk
Die Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwertes k gemäß ÖNORM EN ISO 17892-11 bei fallender Druckhöhe bei sehr gering bis gering durchlässigen Böden. Es ist anzugeben, mit welchem Prüfgerät untersucht wurde. Der ermittelte Kennwert k ist in m/s für die Temperatur von 10° C unter Angabe des mittleren hydraulischen Gefälles i sowie des zugehörigen Porenanteils n und der Porenzahl e anzugeben.
Gesondert vergütet wird:
· die Bestimmung der Korndichte ρs (rhos).

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position

908213	Bestimmung der Durchlässigkeit mit konst. Druckhöhe	Stk
Die Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwertes k gemäß ÖNORM EN ISO 17892-11 bei konstanter Druckhöhe bei mittel durchlässigen Böden. Der ermittelte Kennwert k ist in m/s für die Temperatur von 10° C unter Angabe des mittleren hydraulischen Gefälles i sowie des zugehörigen Porenanteils n und der Porenzahl e anzugeben.
Gesondert vergütet wird:
· die Bestimmung der Korndichte ρs (rhos).
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908214	Durchführung Oedometersversuch. Stufenweise Belastung bis 500 kPa, danach stufenweise vollständige Entlastung.
Bestimmung des Be- und Entlastungsmoduls (Oedometermodul Eoed) für ein Spannungsniveau, das vom AG bekannt gegeben wird (z.B. Druckspannung, die der Bodenauflast der Entnahmetiefe entspricht).
Die Leistung beinhaltet auch:
· die grafische Darstellung der Ergebnisse als Druck-Porenzahldiagramm oder als Druck-Zusammendrückungsdiagram m im linearen Maßstab,
· die Angabe der Werte des Oedometermoduls für Be- und Entlastung in MPa für das angegebene Spannungsniveau.
Gesondert vergütet wird:
· die Bestimmung der Korndichte ρs (rhos).
908214A	Oedometerversuch Höchstlast 500 kPa Wasserzugabe b. Höchstl.	Stk
Durchführung eines Oedometersversuches in Anlehnung an die ÖNORM EN ISO 17892-5: Die Zugabe von Wasser hat bei Höchstlast zu erfolgen.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908214B	Oedometerversuch Höchstlast 500 kPa wassergesättigt	Stk
Durchführung eines Oedometersversuches entsprechend ÖNORM EN ISO 17892-5.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908215	Durchführung eines Oedometerversuches mit zusätzlicher Ent- und Wiederbelastungsschleife. Erstbelastung bis 250 kPa, danach stufenweise Entlastung und stufenweise Belastung bis zur Höchstlast (HL) von 500 kPa, danach stufenweise vollständige Entlastung.
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Die Leistung beinhaltet auch:
· die grafische Darstellung der Ergebnisse als Druck-Porenzahldiagramm oder als Druck-Zusammendrückungsdiagramm im linearen Maßstab,
· die Angabe der Werte des Oedometermoduls für das angegebene Spannungsniveau für Be-, Ent-, Wieder- und endgültige Entlastung in MPa.
Gesondert vergütet wird:
· die Bestimmung der Korndichte ρs (rhos).
908215A	Oedometerversuch mit Schleife 250/500 kPa Wasserzug. bei HL	Stk
Durchführung eines Oedometersversuches mit zusätzlicher Ent- und Wiederbelastungsschleife in Anlehnung an die ÖNORM EN ISO 17892-5. Die Zugabe von Wasser hat bei Höchstlast zu erfolgen.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908215B	Oedometerversuch mit Schleife 250/500 kPa wassergesättigt	Stk
Durchführung eines Oedometerversuches mit zusätzlicher Ent- und Wiederbelastungsschleife entsprechend ÖNORM EN ISO 17892-5.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

908216	Durchführung eines Oedometerversuches mit zusätzlicher Ent- und Wiederbelastungsschleife. Erstbelastung bis 500 kPa, danach stufenweise Entlastung und stufenweise Belastung bis zur Höchstlast(HL) von 1000 kPa, danach stufenweise vollständige Entlastung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die grafische Darstellung der Ergebnisse als Druck-Porenzahldiagramm oder als Druck-Zusammendrückungsdiagram m im linearen Maßstab,
· die Angabe der Werte des Oedometermoduls für das angegebene Spannungsniveau für Be-, Ent-, Wieder- und endgültige Entlastung in MPa.
Gesondert vergütet wird:
· die Bestimmung der Korndichte ρs (rhos).
908216A	Oedometerversuch mit Schleife 500/1000 kPa Wasserzug b. HL	Stk
Durchführung eines Oedometerversuches mit zusätzlicher Ent- und Wiederbelastungsschleife in Anlehnung an die ÖNORM EN ISO 17892-5. Die Zugabe von Wasser hat bei Höchstlast zu erfolgen.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908216B	Oedometerversuch mit Schleife 500/1000 kPa wassergesättigt	Stk
Durchführung eines Oedometerversuches mit zusätzlicher Ent- und Wiederbelastungsschleife entsprechend ÖNORM EN ISO 17892-5.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908217	Az Zeit-Zusammendrückung	Stk
Aufzahlung auf die Position 90.82.14 (Oedometerversuch) oder Position 90.82.15 und 90.82.16 (Oedometerversuch mit Schleife) für gering durchlässige Böden. Ermittlung des Zeit-Zusammendrückungsverlaufes gemäß ÖNORM EN ISO 17892-5 innerhalb einer Laststufe.
Die Leistung beinhaltet auch:
· grafische Darstellung der Versuchsergebnisse, wobei die Darstellung der Zeitachse im logarithmischen Maßstab zu erfolgen hat.
Verrechnet wird:
· ein Stück entspricht der Beobachtung einer Laststufe bis zu 24 Stunden.
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908218	Az Bestimmung Durchlässigkeit	Stk
Aufzahlung auf die Position 90.82.14 (Oedometerversuch) oder Position 90.82.15 und 90.82.16 (Oedometerversuch mit Schleife). Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwertes k gemäß ÖNORM EN ISO 17892-11 bei einer Laststufe. Der Versuch ist in einem Kompressions-Durchlässigkeitsgerät bei fallender Druckhöhe auszuführen. Die Ergebnisse für die Durchlässigkeit k sind in m/s für die Temperatur von 10° C im Druck-Porenzahldiagramm oder im Druck-Zusammendrückungsdiagramm darzustellen. Der Durchlässigkeitsbeiwert ist unter Angabe der zugehörigen Porenzahl anzugeben.
Verrechnet wird:
· ein Stück entspricht der Bestimmung der Durchlässigkeit bei einer Laststufe.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position

908219	Bestimmung der einaxialen Druckfestigkeit qu gemäß ÖNORM EN ISO 17892-7 an einem ungestörten oder aufbereiteten Prüfkörper. Darstellung des Druck-Stauchungsdiagramms, sowie eine skizzenmäßige Darstellung des Bruchbildes. Der Druckversuch ist mit unbehinderter Seitendehnung
auszuführen. Der ermittelte Wert qu ist in kN/m2 anzugeben.
908219A	Bestimmung der Druckfestigkeit ungestört	Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung des ungestörten Prüfkörpers aus feinkörnigem Probenmaterial durch Ausstechen und/oder Zurechtschneiden,
· die Bestimmung und Angabe der Prüfkörperabmessungen.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908219B	Bestimmung der Druckfestigkeit aufbereitet	Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Herstellung des aufbereiteten Prüfkörpers einschließlich Dokumentation der Aufbereitung. Gesondert vergütet wird:
· die allfällige Herstellung von Bodenmischungen mit oder ohne Bindemittel in Regie.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908220	Rahmenscherversuch ungestört, langsam	Stk
Bestimmung der Scherparameter φ, c (phi, c) gemäß ÖNORM EN ISO 17892-10 im Rahmenschergerät für Schluffe und Tone („Langsamscherversuch“). Die Proben sind ungestört einzubauen und es sind drei Einzelversuche mit verschiedenen Normalspannungen (z.B. 100, 300 und 500 kN/m2) durchzuführen. Die Versuche sind konsolidiert auszuführen.
Das Ergebnis ist als Schergerade im (Sigma/Tau)-Diagramm darzustellen. Die Kohäsion c ist in kN/m2, der Scherwinkel φ (phi) ist in Grad, gerundet auf ein halbes Grad, anzugeben. Die Abschergeschwindigkeit oder die zeitabhängige Scherkraftsteigerung ist anzugeben.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Bestimmung der Wassergehalte w am Ende der Einzelversuche. Verrechnet wird:
· ein Stück besteht aus drei Einzelversuchen.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908223	Bestimmung der Scherparameter φ, c (phi, c) gemäß ÖNORM EN ISO 17892-10 im
Rahmenschergerät mit Rahmengröße x mal x mm bzw. x mm Durchmesser. Die Proben sind gestört (homogenisiert, wassergesättigt) einzubauen und es sind drei Einzelversuche mit verschiedenen Normalspannungen (z.B. 100, 300 und 500 kN/m2) durchzuführen. Die Versuche sind konsolidiert auszuführen.
Das Ergebnis ist als Schergerade im (Sigma/Tau)-Diagramm darzustellen. Die Kohäsion c ist in
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2743/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
kN/m2, der Scherwinkel φ (phi) ist in Grad, gerundet auf ein halbes Grad, anzugeben. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Bestimmung des Wassergehaltes w. 
Verrechnet wird:
· ein Stück besteht aus drei Einzelversuchen.
908223A	Rahmenscherversuch gestört, langsam Rahmengröße 100 mm	Stk
Langsamscherversuch für feinkörnige Böden mit Größtkorn 2 mm. Die Abschergeschwindigkeit beträgt maximal 0,01 mm / min und ist anzugeben.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908223B	Rahmenscherversuch gestört, schnell Rahmengröße 100 mm	Stk
Schnellscherversuch für Größtkorn 2 mm. Die Abschergeschwindigkeit beträgt maximal 0,5 mm / min und ist anzugeben.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908223C	Rahmenscherversuch gestört, schnell Rahmengröße 300 mm	Stk
Schnellscherversuch für Größtkorn 20 mm. Die Abschergeschwindigkeit beträgt maximal 0,5 mm / min und ist anzugeben.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908223D	Rahmenscherversuch gestört, schnell Rahmengröße 500 mm	Stk
Schnellscherversuch für Größtkorn 31,5 mm. Die Abschergeschwindigkeit beträgt maximal 0,5 mm / min und ist anzugeben.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908225	Rahmenscherversuch e = konst	Stk
Bestimmung des Scherparameters φ (phi) mit dem Wiener Routinescherversuch gemäß ÖNORM B 4416:1978-06-01 für feinkörnige Böden oder gemischtkörnige Böden mit überwiegendem Feinkornanteil und einem Größtkorn von 2 mm. Es sind Probenhöhe und die Porenzahl e der homogenisierten, normalverdichteten Probe konstant zu halten.
Das Ergebnis ist als Schergerade im (Sigma/Tau)-Diagramm samt Spannungspfad darzustellen. Der Scherwinkel φ (phi) ist in Grad, gerundet auf ein halbes Grad, anzugeben.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908226	Az Rahmenschervers. e = konst. mit wiederholtem Abscheren	Stk
Aufzahlung auf Pos. 90.82.25 für wiederholtes Abscheren und Bestimmen des Restscherwinkels φr (phir) mit dem Wiener Routinescherversuch.
Das Ergebnis ist als Schergerade für den Restscherwinkel φr (phir) im (Sigma/Tau)-Diagramm darzustellen. Die Scherwinkel φ und φr (phi und phir) sind in Grad, gerundet auf ein halbes Grad, anzugeben.
908228	Kreisringscherversuch gestört, konsolidiert, langsam	Stk
Bestimmung der Scherparameter φ und φr (phi und phir) mit dem Kreisringscherversuch (ring shear test) gemäß ÖNORM EN ISO 17892-10 für feinkörnige Böden. Der Versuch ist mit homogenisierter, normalverdichteter Probe als Langsamscherversuch mit drei Einzelversuchen mit verschiedenen Normalspannungen (z.B. 100, 300 und 500 kN/m2) durchzuführen. Der Scherweg muss so groß sein,
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dass der Minimalwert φr erreicht wird.
Das Ergebnis ist als Schergerade im (Sigma/Tau)-Diagramm samt Spannungspfad darzustellen. Die Scherwinkel φ und φr (phi und phir) sind in Grad, gerundet auf ein halbes Grad, anzugeben.
Verrechnet wird:
· ein Stück besteht aus drei Einzelversuchen.
LB-Version: 6	Geändert

[image: ]Änderung:	Geänderter Text der Position

908229	Triaxialversuch - CID-Versuch	Stk
Der Versuch ist ist gemäß ÖNORM EN ISO 17892-9 isotrop konsolidiert und drainiert (CID-Versuch) mit unterschiedlich hohen Zellendrücken (z.B. 100, 300 und 500 kN/m2) durchzuführen. In der ersten Versuchsphase erfolgt die vollständige Konsolidierung. In der zweiten Versuchsphase sind die vollständig konsolidierten Proben unter den gewählten Zellendrücken mit konstanter Vorschubgeschwindigkeit axial bis zum Bruch zu belasten.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
908230	Triaxialversuch - CIU-Versuch mit Porenwasserdruckmessung	Stk
Der Versuch ist ist gemäß ÖNORM EN ISO 17892-9 konsolidiert und undrainiert (CIU-Versuch) mit unterschiedlich hohen Zelldrücken (z.B. 100, 300 und 500 kN/m2) durchzuführen. In der ersten Versuchsphase erfolgt die vollständige Konsolidierung. In der zweiten Versuchsphase sind die vollständig konsolidierten Proben mit konstanter Vorschubgeschwindigkeit axial bis zum Bruch zu belasten. In dieser Phase ist der Porenwasserdruck laufend zu messen.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
908231	Triaxialversuch - UU-Versuch	Stk
Der Versuch ist ist gemäß ÖNORM EN ISO 17892-8 unkonsolidiert und undrainiert (UU-Versuch) mit unterschiedlich hohen Zelldrücken (z.B. 100, 300 und 500 kN/m2) durchzuführen. Unmittelbar nach dem Aufbringen der Zellendrücke sind die nicht konsolidierten Proben mit konstanter Vorschubgeschwindigkeit axial bis zum Bruch zu belasten.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908232	AzTriaxialvers.(CIU-Vers.) mit konst.Porenwassergegendr.	Stk
Aufzahlung auf die Pos. 90.82.29 für die Durchführung des CIU-Versuches mit Aufbringung eines Porenwassergegendrucks am Ende der ersten Versuchsphase. Dieser ist bis zum Versuchsende konstant zu halten. Der Porenwassergegendruck ist bei der Ermittlung der Scherparameter zu berücksichtigen.
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
908233	Triaxialv. m. Ent- und Wiederbelast.schl. m. Porenw.dr.mess.	Stk
Der Versuch ist isotrop konsolidiert und undrainiert (CIU-Versuch) mit unterschiedlich hohen Zelldrücken (z.B. 100, 300 und 500 kN/m2) durchzuführen. In der ersten Versuchsphase erfolgt die vollständige Konsolidierung. In der zweiten Versuchsphase sind die vollständig konsolidierten Proben mit konstanter Vorschubgeschwindigkeit axial bis zum Bruch zu belasten. Vor Erreichen des Bruchzustandes ist eine zusätzliche Ent- und Wiederbelastungsschleife zu fahren. Während der zweiten Versuchsphase ist der Porenwasserdruck laufend zu messen. Die Spannungsniveaus (Zelldrücke) sind in Abstimmung mit dem AG festzulegen. Darüber hinaus ist auch der Zeitpunkt der Ent- und Wiederbelastungsschleife in Abhängigkeit der Stauchung mit dem AG abzustimmen.
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Die Leistung beinhaltet:
· Auswertung der effektiven Scherparameter,
· Auswertung von E50 (Modul bei 50% der Deviatorspannung) für effektive Spannungen,
· Auswertung von EUr (Modul der Ent-/ Wiederbelastungsschleife) für effektive Spannungen.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908234	Bestimmung der dichtesten und lockersten Lagerung gemäß DIN 18126. Für die dichteste und lockerste Lagerung sind jeweils die Trockendichte ρd (rhod) und der zugehörige Porenanteil n sowie
die Porenzahl e anzugeben. Die ermittelten Kennwerte ρd,max und ρd,min (rhod,max und rhod,min) sind in g/cm3, nmax und nmin sind dimensionslos anzugeben.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die rechnerische Ermittlung der Verdichtungsfähigkeit Df nach der Formel Df = (emax - emin)/emin. Zwischen e und n gilt die Verknüpfung e = n/(1-n). Der ermittelte Kennwert ist dimensionslos anzugeben.
Gesondert vergütet wird:
· die Bestimmung der Korndichte ρs (rhos). 
Verrechnet wird:
· ein Stück besteht aus der Bestimmung der dichtesten und lockersten Lagerung sowie der rechnerischen Ermittlung der Verdichtungsfähigkeit.
908234A	Dichteste und lockerste Lagerung bis GK 31,5 
Bestimmung der Lagerung für Böden mit Größtkorn 31,5 mm.
908234B	Dichteste und lockerste Lagerung GK über 31,5 bis 63
Bestimmung der Lagerung für Böden mit Größtkorn über 31,5 mm bis 63 mm. Körner über 63 mm Korngröße sind abzusieben, deren Prozentsatz zur Trockenmasse der Gesamtprobe ist zu bestimmen.
908235	Bestimmung der Proctordichte ρpr (rhopr) und des optimalen Wassergehaltes wopt gemäß ÖNORM B 4418 mit einer volumenbezogenen Verdichtungsenergie von etwa 0,6 MJ/m3. Topfbezeichnung x,
Topfinnendurchmesser: x mm, Größtkorn x mm. Die ermittelte Proctordichte ρpr (rhopr) ist in g/cm3 
bzw. Mg/m3, der zugehörige optimale Wassergehalt wopt ist in % anzugeben. Die Versuchsergebnisse sind in Form der Proctorkurve grafisch darzustellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Absieben des allfälligen Überkorns,
· die Bestimmung des Masseanteils des Überkorns,
· dessen rechnerische Berücksichtigung im Zuge der Auswertung.
Gesondert vergütet wird:
· die Bestimmung der Korndichte ρs (rhos). 
Verrechnet wird:
· ein Stück besteht aus fünf Einzelversuchen.
908235A	Bestimmung der Proctordichte Topf A 100, 16	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
908235B	Bestimmung der Proctordichte Topf B 150, 31,5	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
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908235C
Bestimmung der Proctordichte Topf C 250, 63
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
)[image: ] (
908236
) (
Bestimmung der modifizierten Proctordichte 
ρ
mpr 
(rho
mpr
) 
und des optimalen Wassergehaltes 
w 
gemäß ÖNORM B 4418 mit einer volumenbezogenen Verdichtungsenergie von etwa 2,7 MJ/m
3
. Topfbezeichnung x, Topfinnendurchmesser: x mm, Größtkorn x mm. Die ermittelte modifizierte
Proctordichte ρ
mpr 
(rho
mpr
) 
ist in g/cm
3
 bzw. Mg/m
3
, der zugehörige optimale Wassergehalt 
wmopt
 ist in % anzugeben. Die Versuchsergebnisse sind in Form der modifizierten Proctorkurve grafisch darzustellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Absieben des allfälligen Überkorns,
die Bestimmung des Masseanteils
 des Überkorns,
dessen rechnerische Berücksichtigung im Zuge der Auswertung.
Gesondert vergütet wird:
die Bestimmung der Korndichte 
ρ
s
 (rho
s
)
. 
Verrechnet wird:
ein Stück besteht aus fünf Einzelversuchen.
)[image: ] (
908236A
Bestimmung der modifizierten Proctordichte Topf A 100, 16
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
908236B
Bestimmung der modifizierten Proctordichte Topf B 150, 31,5
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
908236C
Bestimmung der modifizierten Proctordichte Topf C 250, 63
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
Geänderter Text der Position
) (
908238
Glühverlust
Stk
Bestimmung des organischen Anteils 
Corg
 organischer Anteil in % durch Ermittlung des Glühverlustes gemäß ÖNORM B 4424.
Das Ergebnis ist in Prozent der Feststoff-Trockenmasse vor dem Glühen anzugeben.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
) (
908240
Geotechnische Feldversuche – Dichtebestimmungen
908240A
Mobilisieren Dichtebestimmung im Feld
Stk
Mobilisation des zur Ausführung von Sandersatz- und / oder Ausstechzylinderversuchen und / oder Isotopensondenmessungen erforderlichen Personals und Beistellen der erforderlichen Geräte.
Verrechnet wird:
ein Stück je Einsatztag.
908240B
Sandersatzversuch d
urchführen
Stk
ABK-LB V8.1a-A407
FSV-VI-006
www.fsv.at
 
)

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2747/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Bestimmung der Dichte des Bodens mittels Sandersatzverfahren gemäß ÖNORM B 4414-2. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Auswertung des Versuches einschließlich Bestimmung der Dichte ρ (rho) des feuchten Bodens und der Trockendichte ρd (rhod),
· die Bestimmung des Wassergehaltes w.
908240C	Ausstechzylinderversuch durchführen	Stk
Bestimmung der Dichte des Bodens mittels Austechzylinder gemäß ÖNORM B 4414-2. Die Leistung beinhaltet auch:
· die Auswertung des Versuches einschließlich Bestimmung der Dichte ρ (rho) des feuchten Bodens und der Trockendichte ρd (rhod),
· die Bestimmung des Wassergehaltes w.
908240D	Isotopensondenmessung durchführen	Stk
Messung der Dichte und des Wassergehaltes w des Bodens mittels Isotopensonde gemäß TP BF-StB, Teil B 4.3.
908241	Geotechnische Feldversuche - Standrohrversuche
908241A	Mobilisieren Geräte Standrohrversuch in situ	Stk
Mobilisation des zur Ausführung von Standrohrversuchen im Feld erforderlichen Personals und Beistellen der erforderlichen Geräte gemäß ÖNORM B 4422-2.
Verrechnet wird:
· ein Stück je Einsatztag.
908241B	Bestimm. Durchlässigkeit in situ mittels Standrohrversuch	Stk
Die Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwertes k10 gemäß ÖNORM B 4422-2 mittels Standrohrversuch im Feld. Diese Versuchsdurchführung ist für oberflächennahe Schichten, deren
Durchlässigkeitsbeiwert k ≤ 1 x 10-3 m/s beträgt, anzuwenden. Es ist anzugeben, ob mit fallender oder
konstanter Druckhöhe untersucht wurde. Der ermittelte Kennwert k10 ist in m/s unter Angabe der hydraulischen Druckhöhe (bzw. des hydraulischen Druckhöhenbereiches) sowie des zugehörigen Porenanteils n und der Porenzahl e anzugeben.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Liefern und Einbringen des erforderlichen Wassers. 
Gesondert vergütet wird:
· die Bestimmung der Dichte (Sandersatz-, Ausstechzylinder-Verfahren),
· die Bestimmung der Korndichte ρs (rhos),
· der Mehraufwand bei Versuchsdurchführung in Böden mit einem Durchlässigkeitsbeiwert k ≤ 1
x 10-8 m/s gemäß Pos. 90.82.42.
908242	Az sehr geringe Durchlässigkeit mittels Standrohrversuch	Stk
Aufzahlung für die Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwertes k10 gemäß ÖNORM B 4422-2 im Feld mittels Standrohrversuch für sehr gering durchlässige Böden mit einem Durchlässigkeitsbeiwert k ≤ 1
x 10-8 m/s.
908244	Abrasivitätsuntersuchungen
908244A LCPC-Test	Stk
Ermittlung des Abrasivitätskoeffizienten LAK [g/t] einer Lockergesteinsprobe. Die Untersuchungen sind gemäß NF P18-579 und dem ÖBV-Merkblatt „Abrasivitätsbestimmung von grobkörnigem Lockergestein“ durchzuführen, mit folgenden Festlegungen:
Der eingesetzte Drehflügel darf keine Zunderschicht aufweisen.
· Sollte für den Drehflügel nicht der lt. NF P18-579 verwendete Stahl eingesetzt werden, ist die Korrelation der Härte mit der eingesetzten Stahlsorte anzugeben,
· das Probenmaterial besteht aus der ausgesiebten Körnung 4 - 6,3 mm des natürlich
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abgelagerten Materials. Abweichungen sind zu dokumentieren. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Absieben, Waschen und Trocknen der Fraktion 4 - 6,3 mm,
· die Ermittlung des Brechbarkeitskoeffizienten LBK [%] aus dem Probenmaterial < 1,6 mm nach Durchführung des LCPC-Tests,
· die Dokumentation gemäß ÖBV-Merkblatt. Angabe der Versuchsrandbedingungen gemäß Abschnitt 4.2.
Gesondert vergütet wird:
· die Bestimmung der Korngrößenverteilung des Ausgangsmaterials vor Durchführung des LCPC-Tests.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908244B CERCHAR-Test	Stk Ermittlung des CERCHAR-Abrasivitäts-Index CAI [-] an einem repräsentativen Gesteinskorn ≥ 32 mm (Grobkies, Stein oder Block) entsprechend DGGT, Empfehlung Nr. 23 des AK „Versuchstechnik Fels“. Abweichend davon sind bei Lockergesteinskomponenten die Ritzungen an einer sägerauen Probenoberfläche durchzuführen. Es sind 5 Ritzungen vorzunehmen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Dokumentation gemäß DGGT-Empfehlung Nr. 23 des AK „Versuchstechnik Fels“ und ein Foto der geritzten Fläche.
Verrechnet wird:
· ein Stück entspricht 5 Ritzungen.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position

908246	Durchführung von TU-Wien-Abrasimeterversuchen, sowie Auswertung und Ergebnisdarstellung gemäß ÖBV-Merkblatt „Abrasivitätsbestimmung von grobkörnigem Lockergestein“, an grobkörnigen Böden mit Hauptanteil Kies gem. ÖNORM EN ISO 14688-1.
908246A	TU Wien Abrasimeter Standardversuch trocken	Stk
Durchführung von trockenen Abrasimeterversuchen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Ermittlung der Korngrößenverteilung des Probematerials durch Siebung vor Versuchsdurchführung gemäß ÖNORM EN ISO 17892-4, Bestimmung und ggf. Abtrennung des Anteils > 31,5 mm Korndurchmesser
· die Ermittlung der Korngrößenverteilung durch Siebung nach Versuchsdurchführung,
· die Ergebnisdarstellung (Angabe der Verschleißmassen Δmw,t (Delta mw,t) in Gramm und Versuchsauswertung AIWtr, ΔGAIW,tr (AIW tr, DeltaG AIW,tr).
Gesondert vergütet wird:
· die Ermittlung der Korngrößenverteilung des Anteils <0,063 mm Korndurchmesser durch Schlämmanalyse (Sedimentation) gemäß ÖNORM EN ISO 17892-4 nach der Versuchsdurchführung.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908246B	TU Wien Abrasimeter Standardversuch nass u. trocken	Stk
Durchführung von Abrasimeterversuchen gemäß ÖBV-Merkblatt. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Ermittlung der Korngrößenverteilung des Probematerials durch Siebung vor Versuchsdurchführung gemäß ÖNORM EN ISO 17892-4,
· die Vorbereitung der Bodenprobe gemäß ÖBV-Merkblatt,
· die Ermittlung der Korngrößenverteilung durch Siebung nach Versuchsdurchführung gemäß ÖNORM EN ISO 17892-4,
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die Ermittlung des tatsächlichen Wassergehaltes w der Probe nach Ende der Versuchsdurchführung,
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Gesondert vergütet wird:
die Ermittlung der Korngrößenverteilung des Anteils <0,063 mm Korndurchmesser durch Schlämmanalyse (Sedimentation) gemäß ÖNORM EN ISO 17892-4 nach der Versuchsdurchführung.
Verrechnet wird:
ein Stück besteht aus der Durchführung des trockenen und nassen Versuches.
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Geänderter Text der Position
) (
908248
Bestimmung Mineralbestandteile – Gesamtmineralogie
Stk
Quantitative Bestimmung der Mineralbestandteile analog ÖNORM B 4810 ohne detaillierte Tonmineralbestimmung mittels der Röntgendiffraktions-Analyse. Ergänzend zur ÖNORM B 4810 sind alle Mineralbestandteile quantitativ anzugeben, eine Vorverdichtung entfällt
.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Probenvorbereitung,
die Ermittlung des äquivalenten Quarzgehaltes gemäß ÖBV-Merkblatt Abrasivitätsbestimmung von grobkörnigem Lockergestein“.
) (
908249
Bestimmung Tonminerale - Quellfähigkeit
Stk
Qualitative und quantitative Bestimmung der Tonminerale (quellfähige und nicht quellfähige Minerale) zur Beurteilung der Quellfähigkeit an der Kornfraktion ≤ 2 Mikrometer mittels Röntgendiffraktions-Analyse gemäß ÖNORM B 4810, mittels Sedigraph oder einem 
gleichwertigen Verfahren.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Bestimmung der Korngrößenverteilung der Tonfraktion < 2 Mikrometer an derselben Ausgangsprobe unter Vermeidung der verfälschenden Eigenschaften von Tonsuspensionen (z.B. Koagulation).
) (
908250
Bestimmung Mineralbestandteile - Frostsicherheit
Stk
Qualitative und quantitative Bestimmung der Mineralbestandteile (quellfähige und nicht quellfähige Minerale) an der Kornfraktion ≤ 20 Mikrometer mittels Röntgendiffraktions-Analyse gemäß ÖNORM B 4810 und Beurteilung der Frostsicherheit gemäß ÖNORM B 4811.
Gesondert vergütet wird:
die Korngrößenverteilung mittels kombinierter Sieb-Schlämmanalyse.
)[image: ] (
Qualitative und quantitative Bestimmung der Mineralbestandteile zur Bestimmung des äquivalenten Quarzgehaltes an der Korngrößenbereich 0 - x Millimeter mittels der Röntgendiffraktions-Analyse gemäß ÖNORM B 4810, wobei eine Vorverdichtung entfällt.
Die Leis
tung beinhaltet auch:
die Probenvorbereitung,
die Ermittlung des äquivalenten Quarzgehaltes gemäß ÖBV-Merkblatt „Abrasivitätsbestimmung von grobkörnigem Lockergestein“.
) (
908251
) (
908251A
Bestimmung Mineralbestandteile – Abrasivität 0 – 6,3mm
Stk
Bestimmung der Mineralbestandteile mit Material für die LCPC Versuchsdurchführung.
Es ist anzugeben, ob das Material vor oder nach der LCPC-Durchführung geprüft wurde.
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908251B	Bestimmung Mineralbestandteile – Abrasivität 0 – 31,5mm	Stk
Bestimmung der Mineralbestandteile mit Material für die TU-Wien Abrasimeter Standardversuchsdurchführung. Es ist anzugeben, ob das Material vor oder nach der TU-Wien Abrasimeter Standardversuchsdurchführung geprüft wurde.
9083	Lehrgerüstmonitoring
Ständige Vorbemerkungen
[image: ]1. Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt für die permanente, automatisierte Überwachung von Lehrgerüsten und ähnlichen Bauhilfsmaßnahmen während kritischer Bauphasen.
Diese können beispielsweise gegeben sein bei:
· Lehrgerüste in Bereichen von in Betrieb befindlicher hochrangiger Verkehrswege, welche für den Rüst-, Betonier- Aushärte und Vorspannprozess nicht gesperrt werden können.
· komplexen Bauverfahren.
Die Sensorik ist im Einklang mit der RVS 13.03.01 auszuführen.
Die Positionen 908301 bis 908380 sind für die Beauftragung von Dienstleistern vorgesehen. Die Positionen 908385ff sind für die Beauftragung an Bauauftragnehmer vorgesehen.
2. Messystem
Das Messsystem ist in Abstimmung mit Bodengutachter, Tragwerksplaner und Lehrgerüstplaner zu konzeptionieren und auszuführen.
3. Messaufnehmer
Es kommen folgende Messaufnehmer zur Anwendung:
· Dehnungs- und/oder Kraftsensoren zur Überwachung von Auflagekräften und Stützen.
· Neigungssensoren zur Überwachung von Neigungen und/oder Verdrehungen von Hauptträgern und Stützen.
· Dehnungs-, Weg- und/oder Schlauchwagensensoren zur Überwachung von Durchbiegungen.
· Temperatursensoren zur Bestimmung von Bauteiltemperaturen.
· Geophon, Wind-, Feuchte- und/oder Niederschlagssensoren für die Dokumentation der Umgebungsbedingungen.
· Beschleunigungssensoren zur Erfassung von Eigenfrequenzen.
Die Messaufnehmer sind in der Schutzklasse IP64 auszuführen, sofern in den gesonderten LV Positionen keine höhere Schutzklasse gefordert wird.
4. Basisstation
Der Schaltschrank (Basisstation), in welchem Messverstärker, Datenlogger, Datenübertragung und Stromversorgung untergebracht sind, muss nach EN61439-1, EN61439-2 projektiert, gefertigt und geprüft sein.
5. Aufzeichnung der Daten
Die Datenaufzeichnung muss mit 24 Bit und mit mindestens 200Hz Abtastrate erfolgen. Beschleunigungsgeber und Geophone müssen mindestens mit 2 kHz Abtastrate aufgezeichnet werden. Die Überschreitung von Grenzwerten muss automatisiert gemeldet werden können.
6. An-, Abtransport von Anlagen
Der Antransport, die Installation/Deinstallation und der Abtransport der Anlagen erfolgt in der
gewählten Regelarbeitszeit. Sollte dies nicht möglich sein, ist die Position für Arbeiten an Monitoringanlagen außerhalb der gewählten Regelarbeitszeit heranzuziehen.
7. Wiederherstellung von Oberflächen
Das allfällige Wiederherstellen des Oberflächenschutzes, das Verschließen von Bohrlöchern u. dgl. wird gesondert vergütet.
8. Verweis auf technische Vertragsbedingungen
Für diese ULG sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.
9. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM M 9490-1: Meteorologische Messungen für Fragen der Luftreinhaltung Teil 1: Grundlagen zur Durchführung und Auswertung meteorologischer Messungen
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RVS 13.03.01: Monitoring von Brücken und anderen Ingenieurbauwerken
EN 61439-1: Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen Teil 1: Allgemeine Festlegungen.
EN 61439-2: Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen Teil 2: 
Energie-Schaltgerätekombinationen.
908301	Planung Monitoringanlage	PA
Erstellen der Planung für eine Monitoringanlage.
Die für die Planung der Monitoringanlage erforderlichen Unterlagen werden vom AG beigestellt:
· Tragwerksplanung und statische Berechnung,
· Lehrgerüstplanung und statische Berechnung,
· Geotechnisches Bodengutachten,
· Bauablaufplan.
Darüber hinaus gehende Unterlagen sind vom AN zu beschaffen.
Bauteil:
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Durchsicht der Planunterlagen und Erarbeiten eines Grobkonzeptes,
· das Ableiten der Messgrößen,
· das Festlegen der Sensorpositionen, Genauigkeit und Messgebertypen,
· das Festlegen der Kabelführung, des Kabeltyps und des Kabelschutz,
· das Festlegen der Positionierung des Schaltschrank (Basisstation),
· die Abklärung von Stromanschluss / Stromversorgung,
· die Definition der Datenauswertung und Visualisierung,
· die Weiterleitung der Daten und Grenzwertüberschreitungen,
· das Erstellen eines technischen Planungsberichtes,
· das Erstellen eines mit dem AG abgestimmten Monitoringplans zu Sensorpositionen und Kabelführungen (Grundriss, Längsschnitte und Querschnitte, aufbauend auf die vom AG beigestellten Planunterlagen),
· die Teilnahme an 3 Besprechungen.
Gesondert vergütet wird:
· die Teilnahme an vom AG zusätzlich angeordneten Besprechungen.
908302	Mitarbeit Sicherheitsmanagementplan (SMP)	PA
Mitarbeit an der Erstellung eines Sicherheitsmanagementplans in Bezug auf das Monitoring. Im SMP werden die sicherheitstechnisch relevanten Schritte für den Erhalt bzw. die Einstellung des Betriebes im Bereich des Lehrgerüstes geregelt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Abstimmung der Grenzwerte mit dem zuständigen Bodengutachter, Tragwerksplaner und Lehrgerüstplaner,
· die Mitarbeit bei der Definition der Warn- und Alarmkette,
· die Mitarbeit bei der Erstellung der Zuständigkeitsmatrix,
· die Mitarbeit bei der Erstellung des Alarmplanes.
Gesondert vergütet wird:
· die Teilnahme an vom AG zusätzlich angeordneten Besprechungen.
908303	Erstellen Sicherheitsmanagementplan (SMP)	PA
Erstellung eines Sicherheitsmanagementplans, in Abstimmung mit dem AG, in Bezug auf das Monitoring. Im SMP werden die sicherheitstechnisch relevanten Schritte für den Erhalt bzw. die Einstellung des Betriebes im Bereich des Lehrgerüstes geregelt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Abstimmung der Grenzwerte mit dem zuständigen Bodengutachter, Tragwerksplaner und Lehrgerüstplaner,
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· die Definition der Warn- und Alarmkette,
· die Erstellung der Zuständigkeitsmatrix,
· die Erstellung des Alarmplanes.
Gesondert vergütet wird:
· die Teilnahme an vom AG zusätzlich angeordneten Besprechungen.
908310	Basisstationen
908310A	Schaltschrank (Basisstation)	PA
Beistellen einer Monitoring Basiseinheit, projektiert, gefertigt und geprüft nach EN 61439-1, EN 61439-2.
Die Schaltstation hat über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) zur Überbrückung von Spannungsausfällen zu verfügen.
Die Ausführung hat in der Schutzklasse IP64 zu erfolgen.
1. Überwachung
Es ist ein Fernzugriff auf Datenlogger sowie eine mobile Datenanbindung für den kompletten Fernzugriff auf sämtliche Komponenten und Daten, sowie eine Überwachung der Versorgungsspannung, Türöffnung und der Innentem perator zu gewährleisten.
Weiters sind sämtliche Maßnahmen zum Schutz vor unbefugten Zugriffen von außen (VPN, Firewall, Virenscanner) nachzuweisen und auf Stand zu halten.
Die Basisstation hat über einen Messverstärker für alle weiteren definierten Messgeber zu verfügen. Die Abtastrate des Messignals muss mindestens 200 Hz betragen und eine zeitsynchrone und autonome Messdatenerfassung aller Messkanäle muss nachgewiesen werden.
2. Inbetriebnahme
Die Basisstation ist rechtzeitig vor Auslösung von Einwirkungen auf Lehrgerüste in Betrieb zu nehmen Die Leistung beinhaltet auch:
· das Einrichten und Bereithalten einer ausreichenden Stromversorgung,
· eine ausreichende USV zur Überbrückung von Spannungsausfällen,
· das Liefern, Installieren, Betreiben und Wegschaffen von Datenlogger mit ausreichendem Datenspeicher und Messverstärker für alle im Weiteren definierten Messgeber, sofern nicht gesonderte Positionen im LV vorgesehen sind,
· eine Einrichtung zum Fern-Reset des Gesamtsystems per SMS,
· alle Maßnahmen für eine autonome Messdatenerfassung,
· das Beistellen und Betreiben eines Datenrekorders vor Ort für die Speicherung sämtlicher Rohdaten der Messanlage,
· das Einrichten von Alarmierungsfunktionen per Email/SMS bei Grenzwertüberschreitung von Messkanälen,
· die Software zur Messdatenerfassung und Fernübertragung auf den Monitoring Server,
· das Einrichten und die Inbetriebnahme für die Datenerfassung, Datenübertragung und Fernzugriff,
· das Einrichten und Bereithalten von Maßnahmen zum Schutz vor unberechtigten Zugriff von außen (VPN, Firewall, Virenscanner).
Gesondert vergütet wird:
· ein vom AG gesondert angeordnetes Umstellen der Basisstation. 
Verrechnet wird:
· 70% der Pauschale nach Inbetriebnahme und 30% der Pauschale nach vollständiger Räumung der Basisstation.
908310B	Schaltschrank (Basisstation) umstellen	Stk
Umstellen einer bereits in Betrieb genommenen Basisstation. Die Basisstation ist nach dem umstellen wieder ordnungsgemäß in Betrieb zu nehmen.
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Diese Position kommt nur über vorherige schriftliche Anordnung des Auftraggebers zur Ausführung und Verrechnung.
908310F	Messbox	Stk
Beistellen einer Messbox für die abgesetzte Installation von Messverstärker an Tragwerksteilen. Die Verbindung zur Basisstation erfolgt über Buskabel, Netzwerkablen und dgl. Die Zeitkanäle der Messverstärker sind mit jenen der Basisstation und weiteren Messboxen zu synchronisieren.
[image: ] (
908311
Messverstärker und Datenlogger
) (
908311A
Messverstärker nach Wahl AG
Stk
) (
Beistellen von Messverstärker mit vom AG gewählten, zusätzlichen Anforderungen: 
) (
Verrechnet wird:
je eingesetztem Stück Messverstärker.
) (
908311B
Datenlogger nach Wahl AG
Stk
) (
Beistellen von Datenlogger mit vom AG gewählten, zusätzlichen Anforderungen: 
) (
Verrechnet wird:
) (
je eingesetztem Stück Datenlogger.
) (
908312
Wegmessung mittels Aufnehmer
max. Linearitätsabweichung: +/-0,2% (gültig für Nennmessweg bis 100mm),
Nenntemperatur: -20°C bis +50°C,
Verrechnet wird:
je Stk eingesetztem Aufnehmer.
) (
908312A
Induktive Wegaufnehmer
Stk
) (
Beistellen von robusten und wartungsfreien Gebern in der Schutzklasse:
) (
Tastspitze zur Messung von Wegen bis:
) (
908312F
Faseroptische Wegaufnehmer
Stk
) (
Beistellen von robusten und wartungsfreien Gebern in der Schutzklasse:
) (
Tastspitze zur Messung von Wegen bis:
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
Einrichten einer Stromversorgung über die USV der Basisstation,
Einrichten der Kommunikationsleitung mit der Basisstation.
Gesondert vergütet wird:
ein vom AG gesondert angeordnetes Umstellen der Messbox. 
Verrechnet wird:
70% der Pauschale nach Inbetriebnahme und 30% der Pauschale nach vollständiger Räumung der Messbox.
)908312N	Potentiometrische Wegaufnehmer	Stk
Beistellen von robusten und wartungsfreien Gebern in der Schutzklasse:
Tastspitze zur Messung von Wegen bis:
908313	Durchbiegungsmessungen
908313A Schlauchwaagenmesssystem	PA Beistellen eines Schlauchwaagenmesssystems zur elektronischen Durchbiegungsmessung.
Die Genauigkeit des Schlauchwaagenmesssystems ist mit +/- 0,5 mm über den gesamten Messzeitraum zu gewährleisten.
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908313E
Lasermessanlage
PA
Beistellen einer Lasermessanlage zur elektronischen Durchbiegungsmessung.
Die Messung erfolgt mittels 2 Lasersensoren auf 2 Reflektortafeln (1 x 90° und 1x 45° montiert) zur Verifizierung von Längenänderungen und Durchbiegungen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Lasersensoren inkl. Unterkonstruktion,
die Reflektortafeln mit hoch
reflektierender Folie inkl. Unterkonstruktion.
Verrechnet wird:
70% der Pauschale nach Inbetriebnahme und 30% der Pauschale nach vollständiger Räumung der Anlage.
) (
908313J
Inklinometerkette
PA
Beistellen einer elektronischen Inklinometerkette zur vertikalen oder horizontalen Verformungsmessung.
Die Genauigkeit der Inklinometerkette ist mit der definierten Messgenauigkeit über den gesamten Messzeitraum zu gewährleisten.
Bauteil:
Anzahl der Ketten; (Stk).: 
Inklinometerelement; (Stk).: 
Bauteillänge horizontal/vertikal (m): 
Messgenauigkeit (+/- mm/m): 
Die Leistung beinhaltet auch:
das Abstimmen der Elementlängen auf deren geforderte Bauteilgrößen und Messgenauigkeiten,
die Verfor
mungsangabe je Gelenkspunkt bzw. Elementanzahl,
mindestens 1 uniaxialer Neigungssensor je Inklinometerelement,
die Hüllrohre für die Inklinometerelemente und Neigungssensoren,
die Verkabelung,
die Befestigung aller Elemente.
Verrechnet wird:
70% der Pauschale nach Inbetriebnahme und 30 % der Pauschale nach vollständiger Räumung der Anlage.
) (
Verrechnet wird:
70% der Pauschale nach Inbetriebnahme und 30% der Pauschale nach vollständiger Räumung der Anlage.
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
eine Schlauchwaagen – Referenz - Messstelle bestehend aus Referenzgefäß und elektronischen Referenzschlauchwaagensensoren mit einem Messbereich von 0-500mm,
eine Schlauchwaagen - Messstelle bestehend aus einem elektronischen
Schlauchwaagensensor, Messbereich von 0-500mm; Stk:
,
eine Schlauchwaagen-Temperaturkorrektur - Messstelle bestehend aus einem elektronischen
Schlauchwaagensensor. Messbereich von 0-500mm; Stk:
,
einem Messkabel für das Schlauchwaagen - Messsystem, inkl. B
efestigungsmaterial. Länge bis:
)

908314	Dehnungsmessungen
908314A	Elektrische Dehnungsmessstreifen	Stk
Beistellen von Dehnungsmessstreifen (DMS) inklusive zugehöriger Verkabelung und Vorrichtungen zum Ankleben an Stahlteile einschließlich aller Materialien zur Befestigung und geeignetem Schutz vor Witterung (Messstellenschutz).
Die Installation der Dehnungsmessstreifen hat durch qualifiziertes Personal mit Zertifizierungsprüfung
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) (
gemäß VDI/VDE/GESA 2636 zu erfolgen.
) (
Die Dehnungsmesstreifen sind für das Grundmaterial angepasst zu liefern und als Halbbrücken (temperaturkompensiert) auszuführen.
Wegen einer erforderlichen elektromagnetischen Verträglichkeit sind ausschließlich Trägerfrequenz Messverstärker zulässig
Abtastrate (Hz):
 
Verschaltung:
 
Leitertechnik Verkabelung:
 
Messgitterlänge (mm):
 
Die Leistung beinhaltet auch:
Sämtliche Vorbeh
andlungen für Klebestellen auf dem vorgegebenen Grundmaterial. Verrechnet wird:
je eingesetztem Messstreifen.
)[image: ] (
908314B
FBG Dehnungssensoren
Stk
Beistellen von Faser Bragg Gitter (FBG) Dehnungsmesssensoren inklusive zugehöriger Verkabelung und Vorrichtungen zum Ankleben an Stahlteile einschließlich aller Materialien zur Befestigung und geeignetem Schutz vor Witterung (Messstellenschutz).
) (
Die Ins
tallation der Dehnungsmessstreifen hat durch qualifiziertes Personal mit Zertifizierungsprüfung gemäß VDI/VDE/GESA 2636 zu erfolgen.
) (
Die Dehnungsmesstreifen sind für das Grundmaterial angepasst zu liefern und als Halbbrücken (temperaturkompensiert) ausz
uführen.
Wegen einer erforderlichen elektromagnetischen Verträglichkeit sind ausschließlich Trägerfrequenz Messverstärker zulässig
Abtastrate (Hz):
 
Verschaltung:____________
Leitertechnik Verkabelung:
 
Messgitterlänge (mm):
 
) (
Die Leistung beinhaltet 
auch:
Sämtliche Vorbehandlungen für Klebestellen auf dem vorgegebenen Grundmaterial. Verrechnet wird:
je eingesetztem Messstreifen.
908314E
Dehnungssensoren auf Trägermaterial
Stk
Beistellen von Dehnungssensoren inklusive zugehöriger Verkabelung zur nächsten Messbox oder Basisstation.
) (
Messlänge (mm):
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
die Befestigung. 
Verrechnet wird:
je eingesetztem Sensor.
) (
908315
Kraftmessungen
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908315A	Elektrische Kraftmessdose	Stk
Beistellen von elektrischen Kraftmessdosen inklusive zugehöriger Verkabelung zur nächsten Messbox oder Basisstation.
Messbereich (kN):
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Koordination mit dem AN Bau für die Situierung im Lehrgerüst,
· die Befestigung.
Verrechnet wird:
· je eingesetzter Messdose.
908315B	FBG Kraftmessdose	Stk
Beistellen von Faser Bragg Gitter (FBG) Kraftmessdosen inklusive zugehöriger Verkabelung zur nächsten Messbox oder Basisstation.
Messbereich (kN):
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Koordination mit dem AN Bau für die Situierung im Lehrgerüst,
· die Befestigung.
Verrechnet wird:
· je eingesetzter Messdose.
908315F	Drucksensoren Hydraulik	Stk
Beistellen von Drucksensoren zur Messung des Hydraulikdrucks im Hebesystem inklusive zugehöriger Verkabelung zur nächsten Messbox oder Basisstation.
Die Messung hat in der Zuleitung zum jeweiligen Hydraulikzylinder zu erfolgen.
Messbereich (bar):____________ 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Anschlussstücke für Hydraulikschläuche,
· die Koordination mit dem AN Bau für die Situierung im Lehrgerüst,
· die Befestigung.
Verrechnet wird:
· je eingesetztem Sensor.
908316	Neigungsmessungen
908316A	Elektrische Neigungsmessungssensoren	Stk
Beistellen von einaxialen Neigungssensoren zur Messung von Neigungen und Verdrehungen. Die Auflösung hat bis zu 0,01° und die Genauigkeit +/- 0,1° zu betragen.
Messbereich (°): Ausgang (mA):
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Befestigung. 
Verrechnet wird:
· je eingesetztem Sensor.
908316B	FBG Neigungsmesssensoren	Stk
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908317
Temperaturmessung
) (
908317A
Elektrische Temperaturmesssensoren PT100
Stk
Beistellen von elektrischen Messsensoren des Typ PT100 zur Messung der Temperatur. Die Leistung beinhaltet auch:
die Befestigung. 
Verrechnet wird:
je eingesetztem Sensor.
) (
908317B
FBG Temperaturmesssensoren PT100
Stk
Beistellen von elektrischen Faser Br
agg (FBG) Messsensoren des Typ PT100 zur Messung der Temperatur.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Befestigung. 
Verrechnet wird:
je eingesetztem Sensor.
) (
908317F
Elektrische Temperaturmesssensoren Thermistor
Stk
Beistellen von elektrischen Thermistoren zur Messung der Temperatur. Die Auflösung hat bis 0,1° zu erfolgen.
Die Leistung beinhaltet auch:
die Befestigung. 
Verrechnet wird:
) (
908318
Schwingungsmessung
) (
908318A
Elektrische Beschleunigungssensoren
Stk
) (
Beistellen von Beschleunigungssensoren zur Messung der Schwingbeschleunigungen. Die Auflösung 
) (
hat mindestens 0,01m/s
2
 und die Genauigkeit +/- 0,1 m/s
2
 zu betragen.
) (
Messbereich (m/s
2
): 
) (
Ausgang (mA): 
) (
Frequenzbereich (Hz): 
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
die Befestigung. Verrechnet wird:
je eingesetztem Sensor.
) (
Beistellen von einaxialen Faser Bragg Gitter Neigungssensoren zur Messung von Neigungen und 
Verdrehungen. Die Auflösung hat mindestens 0,01° und die Genauigkeit +/- 0,1° zu betragen.
) (
Messbereich (°): 
) (
Ausgang (mA):
) (
Die Leistung beinhaltet auch:
die Befestigung. Verrechnet wird:
je eingesetztem Sensor.
) (
je eingesetztem Thermistor.
)908318B	FBG Beschleunigungssensoren	Stk
Beistellen von Faser Bragg (FBG) Beschleunigungssensoren zur Messung der
Schwingbeschleunigungen. Die Auflösung hat mindestens 0,01m/s2 und die Genauigkeit +/- 0,1 m/s2 zu betragen.
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	Messbereich (m/s2):


Ausgang (mA):
Frequenzbereich (Hz):

Die Leistung beinhaltet auch:
· die Befestigung. 
Verrechnet wird:
· je eingesetztem Sensor.
908318F	MEMS Beschleunigungssensoren	Stk
Beistellen von Micro-Electro-Mechanical-Systems (MEMS) Sensoren zur Messung der Schwingungsbeschleunigungen. Die Auflösung hat mindestens 0,01m/s2 und die Genauigkeit +/- 0,1 m/s2 zu betragen.
Messbereich (m/s2):	 
Ausgang (mA):	 
Frequenzbereich (Hz):	 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Befestigung. 
Verrechnet wird:
· je eingesetztem Sensor.
908319	Erschütterungsmessungen
908319A Geophone	Stk
Beistellen von Geophonen (Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer) zur Messung von Erschütterungsimmissionen. Die Auflösung hat mindestens 0,01mm/s und die Genauigkeit +/- 0,1 mm/s zu betragen.
Messbereich (mm/s):____________ 
Ausgang (mA):____________
Frequenzbereich (Hz):	 
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Befestigung. 
Verrechnet wird:
· je eingesetztem Aufnehmer.
908320	Meteorologische Messungen
908320A Wettermessstation	PA
Beistellen einer Wettermessstation bestehend aus einem Windgeschwindigkeitssensor, einem Windrichtungssensor sowie einem Niederschlagssensor inklusive zugehöriger Verkabelung zur nächsten Messbox oder Basisstation.
Die Messdurchführung und Auswertung hat dabei in Anlehnung an die ÖNORM M 9490-1 zu erfolgen. Die Messdaten müssen synchron mit den restlichen Messdaten gemeinsam erfasst werden.
Alle Maßnahmen für die Herstellung von Befestigungsflächen (Mast) werden bauseits zur Verfügung gestellt.
Verrechnet wird:
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· 70% der Pauschale nach Inbetriebnahme und 30% der Pauschale nach vollständiger Räumung der Messstation.
908350	Inbetriebnahme und Betreiben von Messanlagen
Erforderliche Hebegeräte, Verkehrssicherheitsmaßnahmen, Absicherungen u. dgl. werden gesondert vergütet.
Die erforderliche elektrische Versorgung für den Betrieb (230V bei 13A) wird vom AG beigestellt.
908350A	Inbetriebnahme und Probebetrieb von Messanlagen	PA
Hard- und softwareseitige Inbetriebnahme für eine erstmalige bestimmungsgemäße Verwendung der Messanlagen sowie das Betreiben im 1. Monat.
Beschreibung der Messanlage:
Die ordnungsgemäße Funktion der gesamten Messanlage muss schriftlich nachgewiesen werden. Die Dokumentation der Messanlage beinhaltet:
· die EG-Konformitätserklärung,
· die CE-Kennzeichnung,
· Protokolle der Sensorkalibrationen nicht älter als 12 Monate.
Für die Kalibration der Anlage ist ein Probebetrieb vorzusehen. In diesem Zeitraum sind die temperaturbedingten Tagesschwankungen der Sensordaten unter Einfluss einer allfälligen Verkehrsbelastung zu bestimmen um eine einwandfreie Funktion aller Sensoren nach dem Testbetrieb zu gewähren und eine eventuelle Nachjustierung der Warn- und Alarmwerte zu ermöglichen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· einen allfälligen Umbau der Anlage, Adaption oder Sensortausch in der Inbetriebnahmephase,
· ein erforderliches nachjustieren der Warn- und Alarmwerte,
· die Erstellung und Lieferung der Anlagendokumentation,
· die Erstellung und Lieferung des Prüfberichtes.
Verrechnet wird:
· die Inbetriebnahme und das Betreiben im 1. Monat je vom AG definierten Bauabschnitt.
908350E	Betreiben von Messanlagen	Mo
Betreiben, bereithalten und warten des gesamten automatischen Datenerfassungssystems inklusive Sensoren ab dem 2. Monat.
Beschreibung der Messanlage: Die Leistung beinhaltet auch:
· alle erforderlichen Leistungen, Geräte und Hilfsmittel für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Datenerfassungssystems.
Gesondert vergütet wird:
· die Datenübertragung,
· erforderliche Instandsetzungen und Ersatz bei Beschädigungen durch mechanische oder elektrische Einwirkungen (Überspannungen, Blitzschläge).
Verrechnet wird:
· 1 Monat = 30 Kalendertage (KT), bzw. aliquot zu den verbrauchten Betriebstagen eines angebrochenen Monats.
908351	Datenübertragung
908351A	Telemetrische Datenübertragung und Webinterface	Mo
Bereithalten und betreiben einer telemetrischen Datenübertragung samt Speicherung und eines Webinterfaces.
Die Daten sind kontinuierlich, falls nicht gesondert vereinbart im Minutentakt, zu übertragen. Die Leistung beinhaltet auch:
· einen passwortgeschützten Zugang über Internet,
· eine Visualisierung und einen zeitnahen Abruf der Messdaten,
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· eine Statusmeldung über den Zustand der Anlage (Status der Anlage und Messung, Füllgrad des Speichermediums),
· eine Datenaufzeichnung und Sicherung der Messdaten auf einem Server des AN.
Gesondert vergütet wird:
· die Einbindung in vom AG bereitgestellte Datenübertragungs- und Datenhostingsysteme. Verrechnet wird:
· 1 Monat = 30 Kalendertage (KT), bzw. aliquot zu den verbrauchten Betriebstagen eines angebrochenen Monats.

908352	Warnen und Alarmieren 
Gesondert vergütet wird:
· eine Mitarbeit an der Erstellung eines Sicherheitsmanagementplans (SMP).
Die Leistung beinhaltet auch:
· eine Testalarmierung,
· eine Dokumentation über die Durchführung des Testalarms.

908352A	Einbinden in die Leitzentrale	PA
Einbinden des Alarmierungsvorganges in eine vom AG bestimmte Leitzentrale. Die Alarmierung erfolgt an eine Leitzentrale (z.B. Verkehrsleitstelle, Tunnelwarte).
Die Einbindung hat in enger Zusammenarbeit mit dem vom AG bekanntgegebenen Leitstellenbetreiber zu erfolgen. Die entsprechenden IT-Sicherheitsprotokolle sind einzuhalten.
Die Messanlage (Basisstation) ist dafür soft- und hardwareseitig auszulegen.
908352D	Warnen und Alarmieren per E-Mail	PA
Einrichten und konfigurieren der Software an der eingesetzten Basisstation (Messanlage).
Für die automatisierte Alarmierung ist die Software an der Basisstation (Messanlage) zu konfigurieren und Kontakte sind gemäß Sicherheitsmanagementplan (SMP) in Form von Email-Adressen zu hinterlegen.
Bei einem Überschreiten der vorgegebenen Warn- oder Alarmschwellen sind die Kontakte in Echtzeit per E-Mail zu informieren.
Nach dem Einrichten hat ein Testalarm zu erfolgen der von den Kontakten zu bestätigen ist, um die Richtigkeit der Kontakte zu gewährleisten. Dieser Testalarm ist schriftlich zu dokumentieren.
908352G	Warnen und Alarmieren per SMS	PA
Einrichten und konfigurieren der Software an der eingesetzten Basisstation (Messanlage).
Für die automatisierte Alarmierung ist die Software an der Basisstation (Messanlage) zu konfigurieren und die Kontakte gemäß Sicherheitsmanagementplan (SMP) in Form von Telefonnummern zu hinterlegen.
Bei einem Überschreiten der vorgegebenen Warn- oder Alarmschwellen sind die Kontakte in Echtzeit per SMS zu informieren.
Nach dem Einrichten hat ein Testalarm zu erfolgen der von den Kontakten zu bestätigen ist, um die Richtigkeit der Kontakte zu gewährleisten. Dieser Testalarm ist schriftlich zu dokumentieren.
908353	Bereitschaft Personal AN
Bereitschaft des Messtechnikerpersonals des Auftragnehmers im Zuge von kritischen Bauzuständen gemäß Sicherheitsmanagementplans (SMP).
Kritische Bauzustände sind z.B.: der Betoniervorgang, ein Vorspannen, das Ausschalen oder Absenkvorgänge.
Diese Position kommt nur über vorherige schriftliche Anordnung des Auftraggebers zur Ausführung und Verrechnung.
Gesondert vergütet wird:
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· durch den AG angeordnete Analysen und Validierungen bei Erreichen des Warn- oder Alarmwertes sowie schriftliche Bestätigungen oder Entkräftigungen an den Sicherheitsbeauftragten.
Verrechnet wird:
· pro Kalendertag,
· bis zu 5 Stunden ein 1/2 Kalendertag.
908353A	Bereitschaft in der Regelarbeitszeit AN	d
Bereitschaft des Messtechnikerpersonals des Auftragnehmers in der Regelarbeitszeit im Zuge von kritischen Bauzuständen gemäß Sicherheitsmanagementplans (SMP).
Die Regelarbeitszeit des AN wird festgelegt:	 
Feiertage fallen nicht in die Regelarbeitszeit.
908353B	Bereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit AN	d
Bereitschaft des Messtechnikerpersonals des Auftragnehmers außerhalb der Regelarbeitszeit im Zuge von kritischen Bauzuständen gemäß Sicherheitsmanagementplans (SMP).
Die Regelarbeitszeit des AN wird festgelegt: Feiertage fallen nicht in die Regelarbeitszeit.
908360	Deinstallationen von Monitoringanlagen
908360A	Deinst. von Monitoringanlagen außerhalb der Regelarb.zeit AN	PA
Zusätzliche Aufwendungen bei der Deinstallation und beim Räumen von Monitoringanlagen durch geschultes Fachpersonal des Auftragnehmers außerhalb der Regelarbeitszeit.
Die Regelarbeitszeit des AN wird festgelegt:____________ 
Feiertage fallen nicht in die Regelarbeitszeit.
Diese Position kommt nur über vorherige schriftliche Anordnung des Auftraggebers zur Ausführung und Verrechnung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die An- und Abreise des geschulten Fachpersonals
· die erforderliche Koordination mit dem AN Lehrgerüstbau.
908370	Berichtwesen
Form und Inhalt der geforderten Berichte sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Verrechnet wird:
· je vom AG geforderter Bericht
908370A	Installationsbericht	Stk
Erstellung und Übermittlung eines Installationsberichts nach Fertigstellung der Installationsarbeiten an den Auftraggeber in Papier und digitaler Form.
Der Bericht ist über alle wesentliche Installationsschritte und Messgeber anzufertigen. Lichtbilder von jedem Messgeber müssen im Bericht enthalten sein, wobei Messgeberbezeichnung und Position neben dem Geber bei Bilderstellung anzubringen sind.
Die Bilder sind zusätzlich in geeigneter Auflösung in digitaler Form (z.B. USB-Stick) an den Auftraggeber zu übermitteln.
908370D	Zwischenbericht	Stk
Erstellung und Übermittlung eines Zwischenberichts an den Auftraggeber in Papier und digitaler Form.
Im Zwischenbericht sind die Zeitverläufe der Messdaten in Sensorgruppen graphisch darzustellen. Im Berichtszeitraum aufgetretene Warn- und Alarmwertüberschreitungen sowie die Ursache sind in tabellarischer Form zu dokumentieren und dem Auftraggeber zu übermitteln.
908370G	Endbericht	Stk
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Erstellung und Übermittlung eines Endberichts an den Auftraggeber in Papier und digitaler Form.
Im Endbericht sind die Zeitverläufe der Messdaten in Sensorgruppen graphisch darzustellen. Im Berichtszeitraum aufgetretene Warn- und Alarmwertüberschreitungen sowie deren Ursache sind in tabellarischer Form zu dokumentieren.
908380	Besprechungen
908380A	Teilnahme Halbtagesbesprechung mit dem AG	Stk
Leistung eines Vertreters des Auftragnehmers (Messtechniker, geschultes Personal,.....) für die Teilnahme an einer vom Auftraggeber gesondert eingeladenen Besprechung (max. 4 Stunden) jeglicher Art.
Besprechungsort:
Als Abrechnungsgrundlage gelten die vom Auftraggeber anerkannten Stundennachweise.
Diese Position kommt nur über vorherige schriftliche Einladung des Auftraggebers zur Ausführung und Verrechnung.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die An- und Abreise des geschulten Fachpersonals.
908390	Lehrgerüstmonitoring gesamt - Mitarbeit SMP	PA
Planen, Beistellen, Inbetriebnahme und Betreiben einer Monitoringanlage für Lehrgerüste und ähnliche Bauhilfsmaßnahmen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Abstimmung und Koordination mit den Projektbeteiligten,
· die Mitarbeit am Sicherheitsmanagementplan SMP (Abstimmung der Grenzwerte mit dem zuständigen Bodengutachter, Tragwerksplaner und Lehrgerüstplaner, Mitarbeit bei der Definition der Warn-und Alarmkette; Mitarbeit bei der Erstellung der Zuständigkeitsmatrix; Mitarbeit bei der Erstellung des Alarmplanes),
· eine ausreichende Stromversorgung einschließlich USV,
· die Datenübertragung über Webinterface samt Speicherung der Daten (passwortgeschützter Zugang über Internet; Visualisierung einschließlich zeitnahem Abruf der Messdaten; Statusmeldung über den Zustand der Anlage inkl. Wartung bzw. Anpassung; Datenaufzeichnung und Sicherung der Messdaten auf einem Server des AN),
· die Übermittlung von Überschreitungen von Warn- und Alarmwerten per SMS und E-Mail in Echtzeit einschließlich Testalarm samt Dokumentierung,
· die Teilnahme an 5 Besprechungen,
· das Erstellen und Übermitteln von Installations-, Zwischen- und Endbericht.

[image: ]Beschreibung der Anlage: Bauabschnitt:



908391	Lehrgerüstmonitoring gesamt	PA
Planen, Beistellen, Inbetriebnahme und Betreiben einer Monitoringanlage für Lehrgerüste und ähnliche Bauhilfsmaßnahmen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Abstimmung und Koordination mit den Projektbeteiligten,
· das Erstellen eines Sicherheitsmanagementplan SMP, in Abstimmung mit dem AG, in Bezug auf das Monitoring (Abstimmung der Grenzwerte mit dem zuständigen Bodengutachter, Tragwerksplaner und Lehrgerüstplaner, die Definition der Warn-und Alarmkette; das Erstellen der Zuständigkeitsmatrix; das Erstellen des Alarmplanes),
· eine ausreichende Stromversorgung einschließlich USV,
· die Datenübertragung über Webinterface samt Speicherung der Daten (passwortgeschützter Zugang über Internet; Visualisierung einschließlich zeitnahem Abruf der Messdaten; Statusmeldung über den Zustand der Anlage inkl. Wartung bzw. Anpassung; Datenaufzeichnung und Sicherung der Messdaten auf einem Server des AN),
· die Übermittlung von Überschreitungen von Warn- und Alarmwerten per SMS und E-Mail in Echtzeit einschließlich Testalarm samt Dokumentierung,
· die Teilnahme an 5 Besprechungen,
· das Erstellen und Übermitteln von Installations-, Zwischen- und Endbericht.
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Beschreibung der Anlage: Bauabschnitt:
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9085	Dichtheitsprüfung
Ständige Vorbemerkungen 
Allgemeines
[image: ]Bei der Ausführung sind alle einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die ÖNORM B 2503 / EN 1610, ÖNORM B 2538, EN 805 und EN 16932 Teil 1-3, ÖWAV Regelblatt 22 in der jeweils letztgültigen Fassung einzuhalten.
Ausführung:
Die Termine der Prüfmaßnahmen werden bei Neubauten vom AG dem AN entsprechend dem Baufortschritt vorgegeben. Der AN hat die terminliche Koordinierung mit der bauausführenden Firma durchzuführen.
Die für den AG verbindliche Dichtheitsprüfung erfolgt bei Neubauten nach dem Verfüllen und Verdichten des Grabens.
Die Dichtheitsprüfungen der Kanalhaltungen haben grundsätzlich im Verfahren L (Luft) zu erfolgen. Im Falle des Nichtbestehens der Prüfung im Verfahren L (Luft), ist die Prüfung im Verfahren W (Wasser) nur in Absprache mit dem AG durchzuführen und das Ergebnis der Prüfung mit Wasser ist für die endgültige Beurteilung maßgebend.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Beistellen und Ableiten der Prüfmedien durch den AN,
· das Beistellen geeigneter luftdichter Verschlüsse (Prüf-/Dichtkissen),
· einen allfälligen Wassertransport mit Tankwagen,
· erforderliche Pumparbeiten,
· das Verschließen der Haltungsstrecken auf beiden Seiten,
· bei den Kontrollschächten das Verschließen der zu- und abgehenden Kanäle,
· die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen für die Verschlussgeräte,
· die Kosten für die Erstellung und die Übergabe der Protokolle,
· allfällige Verkehrsabsicherungen,
· das Öffnen und Wiederverschließen der Schachtabdeckungen einschließlich des Aus- und Wiedereinbauens von Schmutzfängern,
· das Beistellen der Prüfausrüstung samt allen Nebenleistungen wie Beistellen und Betreiben des Kompressors/Druck-Vakuumpumpen, erforderliche Leitungen, sämtliche Messmittel mit Kontrollmanometer.
Gesondert vergütet wird:
· allfällige Gebühren für das Einleiten des Wassers in Vorfluter oder Kanalsysteme,
· das Verschließen von Abzweigleitungen innerhalb des Rohrstranges,
· das Öffnen und Wiederverschließen von verschraubten Schachtabdeckungen,
· eine allfällig erforderliche Wasserhaltung.
Abrechnungshinweis:
· eine Haltung umfaßt die Strecke zwischen zwei Schächten. 
Angeführte Normen und Richtlinien:
· ÖNORM B 2503/EN 1610 "Kanalanlagen - Planung, Ausführung, Prüfung, Betrieb - Ergänzende Bestimmungen zu den ÖNORMEN EN 476, EN 752 und EN 1610"
· ÖNORM B 2538/EN 805 "Transport-, Versorgungs- und Anschlussleitungen von 
Wasserversorgungsanlagen - Ergänzende Bestimmungen zu ÖNORM EN 805"
· EN 16932 Teil 1-3 „Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Pumpsysteme; - Teil 1: Allgemeine Anforderungen; - Teil 2: Druckentwässerungssysteme; - Teil 3: Unterdruckentwässerungssysteme“
· ÖWAV Regelblatt 22 "Betrieb von Kanalisationsanlagen"
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908501	Mit dem Einheitspreis werden die Kosten für die Baustelleneinrichtung und -räumung sowie die Kosten für die An- und Abreise abgegolten.
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Verrechnet wird:
je Stück vom AG angeordneten Prüfabschnitt.
908501A
Einrichtung und Räumung Kanaldichtheitsprüfung
Stk
) (
908502
Öff. und Wiederverschließen von verschraubten Schachtabd.
Stk
Öffnen und Wiederverschließen von verschraubten Schachtabdeckungen.
) (
LB-Version: 6
)[image: ] (
908503
Kanaldichtheitsprüfung mit Luft (L), unabhängig vom Rohrmaterial Innendurchmesser ID x mm nach Stück Haltung.
908503A
Kanaldichtheitsprüfung L ID b. 200
Stk
908503B
Kanaldichtheitsprüfung L ID > 200-400
Stk
908503C
Kanaldichtheitsprüfung L ID > 400-600
Stk
908503D
Kanaldichtheitsprüfung L ID > 600-800
Stk
908503E
Kanaldichtheitsprüfung L ID > 800-1000
Stk
908503F
Kanaldichtheitsprüfung L ID >1000-1200
Stk
908503G
Kanaldichtheitsprüfung L ID >1200-1600
Stk
LB-Version: 6
908503H
Kanaldichtheitsprüfung L ID >
1600-2000
Stk
LB-Version: 6
908503I
Kanaldichtheitsprüfung L ID >2000-2400
Stk
LB-Version: 6
) (
908504
Kanaldichtheitsprobe mit Luft (L), unabhängig vom Material Profilinnengröße x/x mm nach Stück Haltung.
908504A
Kanaldichtheitsprüfung L Eiprofil bis 400/
600
Stk
908504B
Kanaldichtheitsprüfung L Eiprofil > 400/600-600/900
Stk
908504C
Kanaldichtheitsprüfung L Eiprofil > 600/900-900/1350
Stk
908504D
Kanaldichtheitsprüfung L Eiprofil > 900/1350-1200/1800
Stk
908504E
Kanaldichtheitsprüfung L Eiprofil 
Stk
) (
Dichtheitsprüfung von Schächten mit Wasser mit einem Nutzinhalt von x m
3
.
Die Dichtheitsprüfung von Schächten für Rohr- und Profilkanäle ist gemäß gültiger ÖNORM B 2503 durchzuführen.
Die Übergangsmuffen vom Schacht zum Rohr müssen mitgeprüft werden. 
Die 
Leistung beinhaltet auch:
das Verschließen sämtlicher Zu- und Abläufe,
das Prüfmedium Wasser (füllen und nach der Prüfung entleeren).
Verrechnet wird:
je Stück Schacht.
) (
908505
) (
908505A
Schachtdichtheitsprüfung mit Wasser bis 5 m3
Stk
) (
908506
Kanaldichtheitsprobe mit Wasser (W), unabhängig vom Rohrmaterial Innendurchmesser ID x mm nach Stück Haltung.
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) (
Die Dichtheitsprobe mit Wasser ist nur in Absprache mit dem AG durchzuführen. Unterschieden wird nach der Rohrdimension.
908506A
Kanaldichtheitsprüfung W ID bis 200
Stk
908506B
Kanaldichtheitsprüfung W ID > 200-400
Stk
908506C
Kanaldichtheitsprüfung W ID >
 400-600
Stk
908506D
Kanaldichtheitsprüfung W ID > 600-800
Stk
908506E
Kanaldichtheitsprüfung W ID > 800-1000
Stk
908506F
Kanaldichtheitsprüfung W ID > 1000-1200
Stk
908506G
Kanaldichtheitsprüfung W ID > 1200-1600
Stk
LB-Version: 6
908506H
Kanaldichtheitsprüfung W ID > 1600-2000
Stk
LB-Version: 6
908506I
Kanaldichtheitsprüfung W ID > 2000-2400
Stk
LB-Version: 6
) (
908507
Kanaldichtheitsprobe Eiprofil Profilinnengröße von x/x mm bis x/x mm mit Wasser (W), nach Stück Haltung.
Die Dichtheitspro
be mit Wasser ist nur in Absprache mit dem AG durchzuführen.
908507A
Kanaldichtheitsprüfung W Eiprofil bis 400/600
Stk
908507B
Kanaldichtheitsprüfung W Eiprofil > 400/600-600/900
Stk
908507C
Kanaldichtheitsprüfung W Eiprofil > 600/900-900/1350
Stk
908507D
Kanaldichtheitsprüfung W Eiprofil > 900/1350-1200/1800
Stk
908507E
Kanaldichtheitsprüfung W Eiprofil 
Stk
) (
908508
Verschließen von abzweigenden Leitungen in der Haltungsstrecke.
908508A
Verschließen Abzweigleitungen Haltungsstrecke
Stk
)[image: ] (
908510
) (
Dichtheitsprüfungen von Bauwerken mit Wasser Nutzinhalt von x bis x m
3
. Diese Position umfasst die Prüfung von Bauwerken aller Art auf Wasserdichtheit.
) (
908510A
Dichtheitsprüfung Bauwerk bis 5 m3
Stk
Bauwerke:
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderte Einheit der Leistung
Geändertes Stichwort
908510B
Dichtheitsprüfung Bauwerk >5-10 m3
Stk
Bauwerke:
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderte Einheit der Leistung
Geändertes Stichwort
908510C
Dichtheitsprüfung Bauwerk >10-25 m3
Stk
Bauwerke:
Stk
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderte Einheit der Leistung
Geändertes Stichwort
908510D	Dichtheitsprüfung Bauwerk >25-50 m3	Stk
Bauwerke:	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderte Einheit der Leistung
Geändertes Stichwort
908510E	Dichtheitsprüfung Bauwerk >50-100 m3	Stk
Bauwerke:	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908510F	Dichtheitsprüfung Bauwerk >100 m3	m3 
Bauwerke:	Stk

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

908515	Druckprüfung von Druckleitungen mit Wasser mit einer Länge von x m und einem Innendurchmesser ID x mm.
Das notwendige Verschließen (Flansche, Schieber oder sonstige Absperreinrichtungen) der Rohrenden für die Druckprüfung ist durch den AG zu veranlassen.
Die einzelnen Längen der Prüfstrecken werden vom AG festgelegt. Bei Bestandsleitungen kann der AG von der Norm abweichende Prüfdrücke vorgeben.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Herstellen des Prüfdruckes mit Motor- oder Handpumpe,
· das Entlüften, Befüllen und Entleeren der zu prüfenden Leitung,
· die Überwachung des Prüfvorganges,
· die Wartezeit während der Druckprüfung,
· das Ausfertigen der Niederschrift (Ausdruck der digitalen Prüfdokumentation),
· das Absenken auf den Betriebsdruck,
· der Antransport, Aufbau, und Abbau der Prüfeinrichtungen.
Gesondert vergütet wird:
· allfällige Kosten für das Einleiten des Wassers in Vorfluter oder Kanalsysteme nach der Druckprobe.
Verrechnet wird:
· Hausanschlüsse, welche gemeinsam mit der Hauptleitung geprüft werden, bleiben bei der Ermittlung der Länge der Druckprüfungsstrecke unberücksichtigt und werden nicht gesondert vergütet.
· Sind innerhalb einer Druckprüfungsstrecke mehrere Rohrdimensionen verlegt, so wird für die Vergütung der gesamten Druckprüfungsstrecke jene Rohrdimension herangezogen, die der Länge nach überwiegt.
908515A	Druckprüfung Druckleitung bis 250 m ID bis 200 mm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
908515B	Druckprüfung Druckleitung bis 250 m ID > 200-400 mm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
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908515C	Druckprüfung Druckleitung bis 250 m ID > 400-600 mm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
[image: ] (
908515D
Druckprüfung Druckleitung bis 250 m ID > 600-800 mm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
908515E
Druckprüfung Druckleitung > 250-500 m ID bis 200 mm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
908515F
Druckprüfung Druckleitung > 250-500 m ID >200-400 mm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
908515G
Druckprüfung Druckleitung > 250-500 m ID > 400-600 mm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
908515H
Druckprüfung Druckleitung > 250-500 m ID > 600-800 mm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
908515I
Druckprüfung Druckleitung > 500-1000 m ID bis 200 mm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
908515J
Druckprüfung Druckleitung > 500-1000 m ID > 200-400 mm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
908515K
Druckprüfung Druckleitung > 500-1000 m ID > 400-600 mm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Sti
chwort
908515L
Druckprüfung Druckleitung > 500-1000 m ID > 600-800 mm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
908515M
Druckprüfung Druckleitung > 1000-1500 m ID bis 200 mm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
)908515N	Druckprüfung Druckleitung > 1000-1500 m ID > 200-400 mm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
908515O	Druckprüfung Druckleitung > 1000-1500 m ID > 400-600 mm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
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908515P	Druckprüfung Druckleitung > 1000-1500 m ID > 600-800 mm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
908515Q	Druckprüfung Druckleitung > 1500-2000 m ID bis 200 mm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
908515R	Druckprüfung Druckleitung > 1500-2000 m ID > 200-400 mm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
908515S	Druckprüfung Druckleitung > 1500-2000 m ID > 400-600 mm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
908515T	Druckprüfung Druckleitung > 1500-2000 m ID >600-800 mm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
908515U	Druckprüfung Druckleitung > 2000-3500 m ID bis 200 mm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908515V	Druckprüfung Druckleitung > 2000-3500 m ID > 200-400 mm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908515W	Druckprüfung Druckleitung > 2000-3500 m ID > 400-600 mm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908515X	Druckprüfung Druckleitung > 2000-3500 m ID >600-800 mm	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
9086	TV-Inspektion von Rohrleitungen
Ständige Vorbemerkungen 
Allgemeines
Bei der Ausführung sind alle einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die ÖNORM B2503 / EN 1610, ÖNORM EN 13508-2, die ÖWAV-Regelblätter 40 und 43, die Baufachlichen Richtlinien (BFR, ISYBAU) sowie DWA M149 einzuhalten.
Der vor Ort tätige Kanalinspekteur muss einen einschlägigen Kanalinspektionskurs (z.B. ÖWAV, DWA) absolviert haben. Dies ist mit einem Prüfzeugnis nachzuweisen.
Ausführung
Die Kanalkamera muss folgende Mindestanforderungen erfüllen: Selbstfahrende Farbvideokamera mit dreh- u. schwenkbarem Kopf. Schwenkwinkel auf jeder Seite mind. 90 Grad, Drehwinkel 360 Grad. Beleuchtungseinrichtung mit der Eigenbeleuchtung der TV-Kamera etwa 3 m bis 4 m in die Tiefe gehend. Grundsätzlich sind nur Farbkameras zugelassen, deren Farbechtheit sicherzustellen ist. Die Kameraauflösung muss der Größe des Inspektionsobjektes angepasst sein. Für Scan-Systeme gelten diese Anforderungen sinngemäß.
Anforderungen:
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· DN < 300 Mindestauflösung ca. 400 x 300 Pixel,
· DN 300 bis <1200 ca. 800 x 600 Pixel,
· DN >=1200 ca. 1600 x 1200 Pixel.
Die max. Fahrgeschwindigkeit beträgt 15 cm/s, ausgenommen für Scan-Systeme. Auf Wunsch des AG ist diese bei der TV - Befahrung einzublenden.
Der gesamte Rohrquerschnitt bzw. Schachtumfang ist in einer einwandfreien Videoaufzeichnung festzuhalten.
[image: ]Wenn eine Reinigung des Kanals erforderlich ist, obliegt dem AN die diesbezügliche Koordination mit der Reinigungsfirma bzw. mit dem AG.
Pro zu erfassendem Zustand (Untersuchungsstelle) ist ein digitales Detailfoto anzufertigen und unter Verwendung eines entsprechenden Inspektionskürzels (Allgemeines Foto) zu dokumentieren und zu liefern.
Die Termine der Zustandserfassungen (Prüfmassnahmen) sind im Einvernehmen mit dem AG festzulegen. Der Fortschritt der Zustandserfassung ist der Bauleitung tagesaktuell bekannt zu geben. Vor Beginn der Arbeiten ist dem AG ein ausgefüllter Befahrerlaubnisschein (z.B. "Anhang B" aus dem ÖWAV AB 24) vorzulegen.
Auf den Videos sind folgende Daten einzublenden: 
Sichtbar am Haltungsanfang für mind. 3 Sekunden:
· Haltungs-Nummer,
· Start- und Zielschacht,
· Untersuchungsrichtung,
· Kanalart,
· Rohrmaterial,
· Profilart, Profilhöhe bzw. -breite,
· Straße,
· Ortsteil/Gemeinde,
· Datum,
· Name Operateur / Firma,
· Wetter (trocken, Regen, etc.).
Ständig sichtbar:
· Haltungs-Nummer,
· Start- und Zielschacht,
· Untersuchungsrichtung,
· Rohrmaterial,
· Dimension,
· Stationierung.
Sichtbar am Haltungsende:
· Zielschacht. 
Sichtbar bei Abzweigen:
· Richtung des Anschlüsse,
· Durchmesser des Anschlusses,
· Material des Anschlusses.
Folgende Inspektionsbereiche sind abzuschwenken:
· Haltungsanfang (=Rohranfang)
· Haltungsende (=Rohrende)
· zumindest eine Rohrverbindung pro Haltung bei Schadensfreiheit
· jede Rohrverbindung, an der ein Zustand dokumentiert wird
· Materialwechsel innerhalb einer Haltung.
Sollte im Zuge der Untersuchung ein Zwischenschacht (in der Plangrundlage nicht eingezeichnet) oder verdeckter Schacht angefahren werden, so ist eine neue Haltung bzw. ein neuer Schacht unter Verwendung des festgelegten Ordnungssystems anzulegen. Verdeckte Schächte und Blindschächte bzw. blinde Kammern sind zu orten und dauerhaft zu vermarken.
Es muss eine eindeutige Zuordnung zwischen den der Untersuchung beigestellten Plänen und den Protokollen möglich sein, d.h., dass die Schacht- bzw. Haltungsbezeichnungen aus den beigestellten Plänen zwingend zu verwenden sind. Etwaige sich im Zuge der TV-Befahrung ergebende Korrekturerfordernisse sind nachweislich zu dokumentieren, und dem AG umgehend schriftlich
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
mitzuteilen. Befahrene Haltungen sowie jegliche Abweichungen der örtlichen Gegebenheiten zu den bereitgestellten Plänen sind auf den Befahrungsplänen detailliert zu dokumentieren. Die Pläne sind nach erfolgter TV-Befahrung an den AG zu retournieren.
Zwischen dem Anfang und Ende der Haltung sind sämtliche Anschlüsse mit Durchmesser und ggf. Material, Zustände im Rohr zu protokollieren. Die Schadensvorklassifizierung hat laut Baufachlichen Richtlinien (ISYBAU) zu erfolgen.
Die TV-Untersuchung ist haltungsweise durchzuführen. Die Stationierung erfolgt in Untersuchungsrichtung. Der Beginn jeder Haltung wird als Haltungsanfang, das Ende als Haltungsende bezeichnet (in der Regel die Schachtdeckelmittelpunkte der entsprechenden Schächte). Bei Rohranfang sind die Laufmeter (Stationierung) auf 0,00 m zu stellen. Der Haltungsanfang erhält eine entsprechende negative Stationierung. Die Haltungslänge wird zwischen den Deckelmittelpunkten zw. Anfangs- und Endschacht einer Haltung ermittelt. Bei jeder Untersuchungsstelle sind die Stationierung und der Videozähler auszuweisen.
Bei unvorhergesehenen Hindernissen, die eine Weiterfahrt des Kamerawagens unmöglich - und ein Umstellen zu einem anderen Arbeitsschacht erforderlich machen, ist dies im Protokoll durch "Abbruch der Inspektion" und Begründung aufzuzeigen.
Um die Übernahme der Daten in eine vom AG verwendete Datenbank zu ermöglichen, sind die Daten, wenn nicht anders vorgegeben, zwingend im angegebenen Format zu erfassen und wie folgt zu liefern:
· ISYBAU XML-Datei,
· Videos zumindest im mpg4-Format,
· Fotos von Anschlüssen, Zuständen, etc. im jpg-Format,
· Haltungsprotokolle als pdf-Dateien.
Sämtliche Haltungsvideos sind in digitaler Form zu liefern. Das heißt, es muss jeder Haltung ein digitales Video zugeordnet sein und auch mit selbiger verknüpft sein. Der Dateiname muss der Haltungsbezeichung entsprechen. Die Haltungsbezeichnung entspricht der Bezeichnung des oberen Schachtes lt. bereitgestellten TV-Plänen. Bei einem Inspektionsabbruch und einer Gegenbefahrung ist der Dateiname mit "-1" oder "gegen" zu ergänzen.
Datenträger: externe Festplatte, USB-Stick oder glw.
Die Haltungsprotokolle sind als farbige Papierausdrucke und als pdf-Dateien zu liefern. Jedes Haltungsprotokoll muss als separate pdf-Datei gespeichert werden und der Dateiname muss der Haltungsbezeichnung laut TV-Plan entsprechen.
Aufwendungen oder Mehrkosten die dem AG durch fehlerhafte oder unvollständige Daten wie Protokolle od. Pläne (z.B. im Zuge einer Erstellung von Bestandsplänen oder eines Kanalkatasters) entstehen, gehen zu Lasten des AN, soferne die Mängel nicht innerhalb einer Frist von 2 Wochen (nach Aufzeigen der Mängel durch den AG selbst oder dessen Bevollmächtigten) vom AN beseitigt werden.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die zeitgerechte Einholung allenfalls erforderlicher verkehrsrechtlicher Genehmigungen zur Durchführung der Arbeiten,
· die gemäß verkehrsrechtlicher Genehmigung angeordneten Maßnahmen, wie Aufstellung von Verkehrszeichen, Um leitungszeichen und Hinweiszeichen, etc.,
· Allfällig erforderliche Absperrungen von stark abwasserführenden Kanälen im Einvernehmen mit dem AG. Alle dabei zu beachtenden Rückstauebenen sind vorher mit dem AG festzulegen. Die Dauer der Absperrungen haben sich nach den jeweiligen Abwassermengen des betreffenden Kanalstranges zu orientieren. Absperrungen sind nur in jenem Umfang durchzuführen, als diese zur optischen Inspektion unbedingt benötigt werden. Eine Beurteilung der Rohrsohle des Hauptgerinnes muss möglich sein. Kosten für Schäden, welche auf Rückstau durch Absperrungen zurückzuführen sind, sind ausschließlich vom AN zu tragen.
· die Koordinierung mit dem Kanalreiniger,
· die Lieferung des Datenträgers,
· das Öffnen und Wiederverschließen der Schachtabdeckungen, sowie der damit verbundenen arbeitsrechtlichen und verkehrstechnischen Sicherungsmaßnahmen,
· der Aus- und Wiedereinbau von Schmutzfängern.
Gesondert vergütet wird:
· die Kanalreinigung nach Positionen der LG unterirdische Wiederherstellung,
· der Mehraufwand für Ortungen und Vermarkung
· Identifizierungsarbeiten,
· das Öffnen und Wiederverschließen von verschraubten Schachtabdeckungen.
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
· der Mehraufwand für nicht zufahrbare Arbeitsschächte,
· die Manipulationsleistungen bei Absetzschächten.
Abrechnungshinweis:
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich gefahrenen Laufmetern lt. Kameraprotokoll.
Angeführte Normen und Richtlinien:
· ÖNORM B 2503/EN 1610 "Kanalanlagen - Planung, Ausführung, Prüfung, Betrieb - Ergänzende Bestimmungen zu den ÖNORMEN EN 476, EN 752 und EN 1610"
· ÖNORM EN 13508-2 „Zustandserfassung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden Teil 2: Kodiersystem für die optische Inspektion“ zusammen mit dem DWA-M 149-2 „Zustandserfassung und –beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden Teil 2: Kodiersystem für die optische Inspektion“
· Baufachliche Richtlinien
· DWA-M 149-5
· ÖWAV-Regelblätter 40 "Leitungsinformationssystem – Wasser und Abwasser"
· ÖWAV-Regelblätter 43 "Optische Kanalinspektion"
· ÖWAV Regelblatt 22 "Betrieb von Kanalisationsanlagen"
· ÖWAV Merkblatt "Mindestanforderung für die Sicherheitsausrüstung im Kanalbetrieb"

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
Geändertes Stichwort

908601	Sonderbaustelleneinrichtung und -räumung Kanal-TV-Inspektion.
Mit dem Einheitspreis werden die Kosten für die Baustelleneinrichtung und -räumung sowie die Kosten für die An- und Abreise abgegolten.
Verrechnet wird:
· je Stück vom AG angeordneten Befahrungsabschnitt.
908601A	Sonderbaustelleneinrichtung und -räumung Kanal-TV-Inspektion	Stk
908602	Kanal-TV-Inspektion wie in den Ständigen Vorbemerkungen beschrieben. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich gefahrenen Laufmetern lt. Kameraprotokoll.
908602A	Kanal-TV-Inspektion ID bis 200	m
908602B	Kanal-TV-Inspektion ID > 200-400	m
908602C	Kanal-TV-Inspektion ID > 400-600	m
908602D	Kanal-TV-Inspektion ID > 600-1000	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908602E	Kanal-TV-Inspektion ID > 1000-2000	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908602F	Kanal-TV-Inspektion Eiprofil bis 400/600	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908602G	Kanal-TV-Inspektion Eiprofil > 400/600-600/900	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908602H	Kanal-TV-Inspektion Eiprofil > 600/900-900/1350	m
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
908602I	Kanal-TV-Inspektion Eiprofil > 900/1350-1200/1800	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
908602J
Kanal-TV-Inspektion ID Sonderprofil 
m
) (
Profil:
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
) (
908603
Kanal-Inspektion mittels Scan-Verfahren wie in den Ständigen Vorbemerkungen beschrieben. Die
) (
Abrechnung erfolgt nach tatsächlich gefahrenen Laufmetern lt. Kameraprotokoll.
) (
908603A
Scan-Verfahren ID bis 200
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
908603B
Scan-Verfahren ID > 200-400
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
908603C
Scan-Verfahren ID > 400-600
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
908603D
Scan-Verfahren ID > 600-1000
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
908603E
Scan-Verfahren ID > 1000-2000
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
908603F
Scan-Verfahren Eiprofil bis 400/600
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
908603G
Scan-Verfahren Eiprofil > 400/600-600/900
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
908603H
Scan-Verfahren Eiprofil >
 600/900-900/1350
m
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)908603I	Scan-Verfahren Eiprofil > 900/1350-1200/1800	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908603J	Scan-Verfahren ID Sonderprofil 	m
Profil:
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
908604	Aufzahlung für die Verwendung einer HD-Kamera mit einer Auflösung von zumindest 1.600 x 1.200 Pixel, unabhängig der Profilart und Profilgröße.
908604A	Az HD-Kamera	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908605	Aufzahlung für den Einsatz von Scan-Verfahren bei der Zustandserfassung, unabhängig der Profilart und Profilgröße.
908605A	Az HD-Scan-Verfahren	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908610	Druckleitungs-TV-Inspektion mittels fahrbarem Kamerawagen für einen Innendurchmesser (ID) von x – x mm. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich gefahrenen Laufmetern lt. Kameraprotokoll.
Gesondert vergütet wird:
· die Reinigung vor der Inspektion,
· das fachgerechte Herstellen und Wiederverschließen einer Einbaumöglichkeit (Schleuse etc.)
908610A	Druckleitungs-TV-Inspektion ID bis 200	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908610B	Druckleitungs-TV-Inspektion ID > 200-400	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908610C	Druckleitungs-TV-Inspektion ID > 400-600	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908615	Aufzahlung Inspektion Wasserleitung.
Die einschlägigen Vorgaben der ÖVGW Richtlinie W55 sind einzuhalten.
Gesondert vergütet wird:
· die Desinfektion von Trinkwasserleitungen.
908615A	Az Inspektion Wasserleitung	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908620	Aufzahlung für punktuelle Ortungen von Blindschächte, Abzweigern, Richtungsänderungen u.dgl. bzw. Ortung von Leitungsverläufen. Die Ortung hat über Peilsender, Sonden oder Suchgeräten zu erfolgen. Die georteten Stellen sind in befestigten Flächen mittels wetterfesten Fahrmarkierungen, in unbefestigten Flächen mittels Holzpflöcken zu markieren.
Verrechnet wird:
· nach Stück.
908620A	Az Punktuelle Ortung und Markierung	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908620B	Az Ortung und Markierung Leitungsverlauf	m
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
908621	Der AN hat während der TV-Untersuchung die Schachtdeckel aus vom AG beigestellten Plänen zu identifizieren und sowohl die entsprechende Schachtbezeichnung als auch den Kanalverlauf (nach Erkenntnissen aus der TV-Untersuchung) in die beigestellten Plänen einzutragen.
Bei der Identifizierung ist laufend die Haltungslänge gem. der TV-Untersuchung mit der Haltungslänge, die sich aufgrund des eingetragenen Kanalverlaufes aus den Plänen ergibt, zu vergleichen.
Festgestellte Abweichungen von der Natur bzw. nicht dargestellte Schächte oder Vermessungpunkte sowie Sonderbauwerke sind auf den Plänen zu korrigieren bzw. darzustellen und dem AG für die Durchführung notwendiger Vermessungsarbeiten zu übergeben.
Die Abrechnung erfolgt nach eingetragenen Kanallängen, entsprechend den tatsächlich gefahrenen Laufmetern laut Kameraprotokoll (unabhängig der Profilart und Profilgröße) als Aufzahlung pro Laufmeter inspizierten Kanal.
908621A	Az Identifizierungsarbeiten	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908622	Öffnen u. Wiederverschl. verschr. Schachtabd.TV-Inspektion	Stk
Öffnen und Wiederverschließen von verschraubten Schachtabdeckungen für TV-Inspektion.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

908623	Umstellungen	Stk
Bei unvorhergesehenen Hindernissen (starke Ablagerungen, Abstürze, Rohreinbrüche, Verstopfungen, Krümmer etc.), die ein Weiterfahren der Kamera verhindern, hat die Inspektion vom nächsten Arbeitsschacht fortgesetzt zu werden.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908624	TV-Schachtaufnahme im Zuge der Haltungsbefahrung	Stk
TV-Schachtaufnahme im Zuge der Haltungsbefahrung
Im Zuge der Haltungs-TV-Befahrung sind die jeweils oberhalb gelegenen Schächte aus dem Gerinne durch einen entsprechenden Schwenk in den Schacht zu erfassen. Die Schächte sind jeweils mit eigenem Code (D__) gemäß EN13508-2 zu kennzeichnen und die Mängel und Ereignisse sind dem Schacht zugeordnet mit der entsprechenden Kennung anzuführen.
Beim Schachtbeginn ist jeweils ein horizontales Übersichtsbild zu erstellen. Von der Schachtmitte aus ist jeweils vertikal nach oben ein Übersichtsbild aufzunehmen.
In vom Gerinne aus erkennbaren Zuläufe ist ein Schwenk mit der Kanalkamera durchzuführen und die Lage über Angabe der Ziffernblattreferenz zu dokumentieren, verschlossene Zuläufe sind mit dem entsprechenden Kürzel (DCG_C) zu protokollieren.
Für so aufgenommene Schächte ist ein vom Haltungsvideo unabhängiges Schachtvideo zu erstellen. Die Bezeichnung der Foto- und Videodateien hat nach den Vorgaben des AG zu erfolgen.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908625	Az Arbeitsschächte nicht zufahrbar Kanal TV	Stk
Aufzahlung zur Position Kanal-TV-Inspektion.
Als nicht zufahrbare Schächte werden nur jene anerkannt, bei denen der Abstand von Schacht zu Fahrzeug (zufahrbarer Bereich) 3 m überschreitet, sodaß die Kamera manuell an- und abtransportiert werden muss.
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
908626	Az Absetzschächte	Stk
Aufzahlung zur Position Kanal-TV-Inspektion für den zusätzlichen Aufwand zum Passieren von Absetzschächten (z.B. durch Sohlbrücke, etc.).
Die Leistung beinhaltet sämtliches Material sowie Manipulations- und Umstellarbeiten.

[image: ]LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

908630	Herstellen Einbaumöglichkeit TV-Inspektion 	Stk
Herstellen Einbaumöglichkeit für TV-Inspektion.
Fachgerechtes Herstellen und Wiederverschließen einer Einbringungsmöglichkeit für
TV-Inspektionsgeräte.
Verrechnet wird:
· je Stück Einbauöffnung.
Objekt: 	 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

908660	TV-Inspektion in Regie
TV-Inspektion von Rohrleitungen gemäß den ständigen Vorbemerkungen.
Verrechnet wird:
· die vom Auftraggeber angeordneten Stunden,
· bei zuschlagspflichtigen Arbeitsstunden gemäß Kollektivvertrag werden die
a) Stunden mit 50-%igem Zuschlag gemäß Kollektivvertrag mit 4/3,
b) Stunden mit 100-%igem Zuschlag gemäß Kollektivvertrag mit 5/3,
c) Ersatzruhepflichtigen Stunden mit 7/3 
multipliziert.

908660A	TV-Inspektion ID bis 200	h
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908660B	TV-Inspektion ID > 200-400	h
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908660C	TV-Inspektion ID > 400-600	h
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908660D	TV-Inspektion ID > 600-800	h
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908660E	TV-Inspektion ID > 800-1000	h
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
9087	TV-Inspektion Anschlussleitungen
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Ständige Vorbemerkungen 
Allgemeines
Bei der Ausführung sind alle einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die ÖNORM B2503 / EN 1610, EN 13508, die ÖWAV-Regelblätter 40 und 43, die Baufachliche Richtlinien DWA-M 149-5, M 143 Teil 1+2 einzuhalten.
Ausführung
[image: ]Inspektion vom Hauptkanal aus über die dortigen Anschlüsse mittels Satellitentechnik. Hauptkanäle ab DN 200 bis begehbar, Anschlussleitungen DN 100 bis DN 200.
Vom SAT-Fahrzeug aus gemessen muss die SAT-TV-Kamera bis zu 120 Meter ausfahrbar sein. Dabei muss auch die Inspektion und Ortung von komplex verzweigten Leitungssystemen, wie z.B. Grundstücksentwässerungsanlagen möglich sein. Solche Leitungssysteme sind über mehrere Abzweige hinweg zu inspizieren. Die Kamera muss auch Lageabweichungen und Richtungsänderungen bis zu 90 Grad befahren können.
Es ist eine Farb-Dreh-Schwenkkopfkamera einzusetzen. Die Aufnahmen sind mit hochauflösendem und während der Befahrung mit horizontalem Bild zu erzeugen. Schadstellen, Verzweigungen und Rohrverbindungen müssen komplett ohne sichtbehindernde Leitvorrichtung abgeschwenkt werden können.
Der Rohrdurchmesser des Anschlussrohres ist zu messen bzw. zu bestimmen. Abzweige, Lageabweichungen, Bögen, Leitungsknicke oder gekrümmte Leitungsverläufe sind im Zuge der Inspektion auf gesonderte Anordnung zu orten. Als Mindest-Anforderung muss ein entsprechender Sender in der Kamera vorhanden sein. Dessen Signale müssen mit geeignetem Ortungsgerät lokalisiert werden können.
Die Inspektionsdaten sind gemäß vorgegebenem Austauschformat in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu erfassen und digital abzulegen. Bei verzweigten Leitungsnetzen ist ab jedem Abzweig eine neue Leitung anzulegen. Die Leitungsstart- und Endpunkte sind gemäß den Ausführungsunterlagen zu benennen. Ziel ist die gesamtheitliche Inspektion bis zu den Leitungsendpunkten. Blindleitungen oder tot gelegte Rohrstränge sind dabei speziell zu kennzeichnen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die zeitgerechte Einholung allenfalls erforderlicher verkehrsrechtlicher Genehmigungen zur Durchführung der Arbeiten1,
· die gemäß verkehrsrechtlicher Genehmigung angeordneten Maßnahmen, wie Aufstellung von Verkehrszeichen, Um leitungszeichen und Hinweiszeichen, etc.,
· Allfällig erforderliche Absperrungen von stark abwasserführenden Kanälen im Einvernehmen mit dem Auftraggeber. Alle dabei zu beachtenden Rückstauebenen sind vorher mit dem AG festzulegen. Die Dauer der Absperrungen haben sich nach den jeweiligen Abwassermengen des betreffenden Kanalstranges zu orientieren. Für allfällig auftretende Schäden durch den Abwasserrückstau haftet der Auftragnehmer.
· die Leerstrecke bis zur jeweiligen Anschlussleitung bzw. Abzweiges,
· die Erstellung eines Lageplanes der befahrenen Bereiche,
· die Lieferung der externen Festplatten für die Lieferung der Daten.
· das Öffnen und Wiederverschließen der Schachtabdeckungen, sowie der damit verbundenen arbeitsrechtlichen und verkehrstechnischen Sicherungsmaßnahmen,
· den Aus- und Wiedereinbau von Schmutzfängern,
· die Reinigung der zu befahrenden Strecke.
Gesondert vergütet wird:
· der Mehraufwand für Ortungen,
· Vermessungsarbeiten,
· das Öffnen und Wiederverschließen von verschraubten Schachtabdeckungen,
· eine allfällig erforderliche Wasserhaltung.
Abrechnungshinweis:
· Die Abrechnung erfolgt nach Meter in Abhängigkeit der Anzahl der vorhandenen Abzweiger auf der Leerstrecke bis zum Beginn der Inspektionsstrecke.
Angeführte Normen und Richtlinien:
· ÖNORM B 2503/EN 1610 "Kanalanlagen - Planung, Ausführung, Prüfung, Betrieb - Ergänzende Bestimmungen zu den ÖNORMEN EN 476, EN 752 und EN 1610"
· DWA-M 143-1 und DWA-M 143-2
· DWA-M 149-5 "Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb
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von Gebäuden (optische Inspektion)"
· ÖWAV-Arbeitsbehelf 24: Evaluierung von Arbeitsplätzen in Abwasseranlagen und deren Dokumentation"
· ÖWAV Merkblatt "Mindestanforderung für die Sicherheitsausrüstung im Kanalbetrieb"
· ÖWAV Regelblatt 22 "Betrieb von Kanalisationsanlagen"
· ÖWAV-Regelblätter 40 "Leitungsinformationssystem – Wasser und Abwasser"
· ÖWAV-Regelblätter 43 "Optische Kanalinspektion"
· EN 13508 "Untersuchung und Beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden"
· Baufachrechtliche Richtlinie

LB-Version: 6

908701	Sonderbaustelleneinrichtung und -räumung TV-Inspektion Anschlussleitungen.
Mit dem Einheitspreis werden die Kosten für die Baustelleneinrichtung und -räumung sowie die Kosten für die An- und Abreise abgegolten.
Verrechnet wird:
· je Stück vom AG angeordneten Befahrungsabschnitt.
908701A	Einrichtung und Räumung TV-Insp. Anschlussl.	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
908702	TV-Inspektion Anschlussleitungen.
908702A	TV-Insp. Anschlussleitung/Abzweigleitung, ohne Abzweig	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
908702B	TV-Insp. Anschlussleitung/Abzweigleitung, 1 Abzweig	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
908702C	TV-Insp. Anschlussleitung/Abzweigleitung, 2 Abzweige	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
908702D	TV-Insp. Anschlussleitung/Abzweigleitung, 3 Abzweige	m
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
908704	Wasserbeistellung mittels Tankfahrzeug.
Das Wasser ist mit einem geeigneten Tankfahrzeug mittels Pumpe kontrolliert in das SAT-Kanal-TV-Fahrzeug einzubringen. Das Wasser wird vom AG beigestellt.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Übernahme des vom AG beigestellten Wassers.
908704A Tankfahrzeug	PA
908705	Aufzahlung für Ortung.
Aufzahlung für Ortungen von Abzweigern, Richtungsänderungen u.dgl. Die Ortung hat über Peilsender, Sonden oder Suchgeräten zu erfolgen. Die georteten Stellen sind in befestigten Flächen mittels wetterfesten Fahrmarkierungen, in unbefestigten Flächen mittels Holzpflöcken zu markieren.
Die georteten Punkte sind einzumessen und in die Ausführungspläne mit einer X/Y-Genauigkeit von = ± 50 cm, Z = ± 30 cm zu übertragen.
Verrechnet wird:
· nach Stück.
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908705A	Az Ortung Anschlussleitungen/Abzweigleitungen	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
908706	Aufzahlung für Vermessungsarbeiten.
Aufzahlung für Vermessungsarbeiten über eine elektronische 3D-Kanalverlaufsvermess-Software, und dem Erstellen eines Lageplans im DXF-, DWG-Format sowie ASCII-File zur Weiterbearbeitung in GIS-Strukturen.
Verrechnet wird:
· nach Stück Leitungsabschnitt.
908706A	Az Vermessung Anschlussleitungen/Abzweigleitungen	Stk
LB-Version: 6	Geringfügig geändert
Änderung:	Geändertes Stichwort
9088	Sonstige Kanalkontrolle (Schubkamerasystem, Berauchung)
Ständige Vorbemerkungen 
Allgemeines
Bei der Ausführung sind alle einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die ÖNORM B2503 / EN 1610, EN 13508, die ÖWAV-Regelblätter 40 und 43, die Arbeitshilfen Abwasser ATV M149, M 143 Teil 1+2, ISYBAU einzuhalten.
Ausführung
Inspektion von Anschlussleitungen mittels Schubkamera bzw. mittels Berauchung.
Mindestanforderung an das verwendete Schubkamera-System:
Kamerakabel: mind. 60 m halbstarr, abriebfest für stehenden und liegenden Einsatz.
Metermessung: elektronische Meterzählung.
Stromversorgung AKKU oder 220V: Mindestbetriebsdauer mit Akku 5 Stunden.
Kamerakopf: Endlosrotation (360°) und geschützter Schwenkmodul (-20° bis +115°); automatische Lagekorrektur (aufrechtes Bild) zuschaltbar; sensitive Steuerung; Fokustechnologie von 0-unendlich; CCD 330.000 Pixel / PAL / Horizontal 512 Linien; Lichtempfindlichkeit> 0,3 Lux, leistungsstarke LED-Beleuchtungen am Schwenkmodul und an Gehäusefront; Gehäuse (dia 75 mm) bis 1 bar Druckdicht; Innendruckanzeige; integrierter Ortungssender (512 / 640 Hz);.Zubehör und Schiebeschlitten ab DN150.
Einsetzbarkeit ab DN 100.
Kanalberauchung mit ungiftigem Nebel. Der Nebel muss unter Druck in den Kanal eingebracht werden. Die Nebelmenge muss der Dimension und Länge der untersuchten Strecke entsprechen. Um ein unkontrolliertes Ausbreiten der Nebelflüssigkeit zu vermeiden, sind Dichtkissen zu verwenden.
Nebelmaschine:
Das verwendete Gerät muss güteschutzgeprüft sein. Der Elektromotor mit Gebläse sowie der Ein-und Ausschalter müssen spritzwassergeschützt sein. Die angesaugte Luft oder der Nebel dürfen nicht zur Motorkühlung verwendet werden.
Nebelflüssigkeitsverbrauch: mind. 20 ml/min. / max. 35 ml/min. Nebelleistung: mind. 40 m3/min. / max. 85 m3/min.
Die Nebelflüssigkeit darf keine nachweisbaren Anteile an Wirkstoffkomponenten, die gesundheitlich bedenklich sind, enthalten.
Es dürfen keine Anteile an Treibmitteln wie Kohlenwasserstoffe (Propan, Isobutan, Butan), Dimethylether, Distickstoffoxid oder Fluorchlorkohlenwasserstoffe in der verwendeten Flüssigkeit enthalten sein.
Der Nachweis einer Treibmittelprüfung und ein Unbedenklichkeitsattest für Umwelt und Gesundheit eines befugten Laboratoriums für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände bezüglich der in der Nebelflüssigkeit enthaltenen Komponenten sind zwingend beizulegen.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· die Datenerfassung und Protokollierung analog zur Kanal-TV-Inspektion,
· das Einbauen und Entfernen der Dichtkissen,
· die Beibringung der Eignungsnachweise der zum Einsatz kommenden Stoffe.
Abrechnungshinweis:
· Die Abrechnung erfolgt nach Zeitaufwand. 
Angeführte Normen und Richtlinien:
· ÖNORM B 2503/EN 1610 "Kanalanlagen - Planung, Ausführung, Prüfung, Betrieb - Ergänzende Bestimmungen zu den ÖNORMEN EN 476, EN 752 und EN 1610"
· EN 13508 "Untersuchung und Beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden"
· ÖWAV-Regelblätter 40 "Leitungsinformationssystem – Wasser und Abwasser"
· ÖWAV-Regelblätter 43 "Optische Kanalinspektion"
· Arbeitshilfen Abwasser ATV M149, M 143 Teil 1+2, ISYBAU Austauschformat Abwasser (XML)
908801	Einrichtung und Räumung Schubkamerasystem.
Mit dem Einheitspreis werden die Kosten für die Baustelleneinrichtung und -räumung sowie die Kosten für die An- und Abreise abgegolten.
Verrechnet wird:
· je Stück vom AG angeordneten Befahrungsabschnitt.
908801A	Einrichtung und Räumung Schubkamerasystem	Stk
908802	Kanalkontrolle Schubkamerasystem
908802A	Kanalkontrolle Schubkamerasystem	h
908810	Einrichtung und Räumung Berauchung.
Mit dem Einheitspreis werden die Kosten für die Baustelleneinrichtung und -räumung sowie die Kosten für die An- und Abreise abgegolten.
Verrechnet wird:
· je Stück vom AG angeordneten Berauchungsabschnitt.
908810A	Einrichtung und Räumung Berauchung	Stk
908811	Durchführung der Kanalberauchung. 
Verrechnet wird:
· nach Stück berauchter Kanalhaltung.
908811A	Durchführung Kanalberauchung	Stk
908812	Dokumentation der durchgeführten Berauchung mittels Video, digitaler Bildaufnahme und in Listenform.
Die Nebelaustrittstellen sind mittels Video digital zu erfassen.
Der angefertigte Film ist auf einem vom AG vorgegebenen Speichermedium zu übergeben. Dabei ist besonders auf die bildliche Zuordenbarkeit der Nebelaustrittstellen zu achten. Es muss, wenn möglich bei den betreffenden Objekten (Häuser und/oder Nebengebäude) immer die Hausnummer am Video in klarer Form ersichtlich sein, oder die Nummer auf den Film gesprochen werden.
Von den Nebelaustrittstellen ist jeweils ein digitales Bild anzufertigen und in einer zur Excel-Liste zuordenbaren Form dem AG zu übergeben.
Pro berauchter Haltung ist ein Protokoll mit Fotonachweisen dem Auftraggeber zu übergeben.
908812A	Video Berauchung	Stk
908812B	Protokoll Berauchung	Stk
9089	Inspektion Schächte und Sonderbauwerke
Ständige Vorbemerkungen 
Allgemeines
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Bei der Ausführung sind alle einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die ÖNORM B2503 / EN 1610, ÖNORM EN 13508-2, die ÖWAV-Regelblätter 40 und 43, die Baufachlichen Richtlinien einzuhalten.
Der vor Ort tätige Kanalinspekteur muss einen einschlägigen Kanalinspektionskurs (z.B. ÖWAV, DWA) absolviert haben. Dies ist mit einem Prüfzeugnis nachzuweisen.
Absperrungen sind nur in jenem Umfang durchzuführen, als diese zur optischen Inspektion unbedingt benötigt werden. Eine Beurteilung der Rohrsohle des Hauptgerinnes muss möglich sein. Kosten für Schäden, welche auf Rückstau durch Absperrungen zurückzuführen sind, sind ausschließlich vom AN zu tragen.
Der AN hat sich über das Wetter und damit in Zusammenhang stehenden Kanalflutungen zu informieren.
Wenn eine Reinigung des Kanals erforderlich ist, obliegt dem AN die diesbezügliche Koordination mit der Reinigungsfirma bzw. mit dem AG.
Pro zu erfassendem Zustand (Untersuchungsstelle) ist ein digitales Detailfoto anzufertigen und unter Verwendung eines entsprechenden Inspektionskürzels (Allgemeines Foto) zu dokumentieren und zu liefern.
Die Termine der Zustandserfassungen (Prüfmaßnahmen) sind im Einvernehmen mit dem AG festzulegen. Der Fortschritt der Zustandserfassungen ist dem AG tagesaktuell bekannt zu geben. Vor Beginn der Arbeiten ist dem AG ein ausgefüllter Befahrerlaubnisschein (z.B. "Anhang B" aus dem ÖWAV AB 24) vorzulegen.
Bei Anwendung von Kamerasystemen sind folgende Rahmenbedingungen zu erfüllen: Schachtkameraanlage:
Die Kamera muss mindestens einen 10-fach optischen Zoom und Autofokus haben und die Funktion zur Vermessung der Zulaufdurchmesser und -abstiche muss gegeben sein.
Der Rotationswinkel und der Schwenkwinkel müssen unabhängig voneinander stufenlos steuerbar sein.
Die Bedienung muss vom Heck wie aus dem Inspektionsraum möglich sein. 3 D – Scan-Kamerasystem:
Die Anforderungen an die Schachtinspektion für Standardschächte ab DN 500 und Sonderbauwerke bis zu einer Grundfläche von 10m2 gelten unabhängig von der Tiefe:
· Vollsphärische Bilderfassung 360° x 360°
· Aufnahme einer Filmsequenz in Bereichen von Wasserinfiltration und -exfiltration
· stufenlose Regulierung der Ausleuchtung zur Anpassung an verschiedener Nennweiten, Materialien und Wetterbedingungen
· Aufnahme der Scan-Bilddaten mit einer max. Geschwindigkeit von 35 cm/sec- Ansprache der Zustände der digitalen Schachtdaten im vom AG geforderten Datenformat und Kürzelsystem. Alle vom AG gelieferten Stammdaten sind zu kontrollieren und fehlende Daten sind zu ergänzen. Die fertigen Inspektionsdaten sind hinsichtlich des geforderten Datenbankformats zu prüfen.
· Genauigkeit der Schachttiefe und der Einlaufhöhen müssen bei < +/- 2cm liegen. Genauigkeit der PW-Vermessung liegt bei < +/-2% vom Messwert +/- 5mm
Die Leistung beinhaltet auch:
· Lieferung einer Betrachtungssoftware (Freeware) zur lückenlosen Schachtinspektion einschließlich synchroner Darstellung der abgewickelten Schachtansicht und der Punktewolke zur Vermessung des Schachtes
· Aufwärts- und Abwärtsfahrt mit wählbarer Geschwindigkeit. Freie Wahl der Blickrichtung und kontinuierliche, freie Verschwenkbarkeit des Blickwinkels in 360° perspektivischer Ansicht
· Die Stationierungen und Abmaße von Zu- und Abläufen, einragenden Bauteilen und weiteren für den Betrieb und Erhalt des Bauwerks relevanten Schachtteilen und Schadstellen, müssen innerhalb der Filme durch das Programm zur Auswertung vermessen und erfasst und in der Betrachtungssoftware farbig gekennzeichnet werden
· Nach Auswertung wird dem Kunden ein digitaler Report Viewer übergeben, der sowohl einen Schachtbericht, eine Schachtgrafik und ggf. Bilder von Schadstellen jedes einzelenen Bauwerks beinhaltet. Aus diesem heraus können die Filme, alle Untersuchungsdaten und -Bilder aufgerufen und angesteuert werden.
Gesondert vergütet wird:
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· das Orten, Freilegen bzw. Öffnen einzelner Schächte, welche überschüttet bzw. überbaut oder mit den üblichen Hilfsmitteln nicht zu öffnen sind. Verrechnet wird nach vorheriger Absprache mit dem AG in Regie.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Vorbemerkung
908901	Sonderbaustelleneinrichtung u. -Räumung Schacht- und Sonderb	Stk
Sonderbaustelleneinrichtung und -räumung Schacht- und Sonderbauwerksinspektion.
Mit dem Einheitspreis werden die Kosten für die Baustelleneinrichtung und –räumung, Kosten, die durch für die Einhaltung aller arbeitssicherheitsrechtlichen Vorschreibungen entstehen sowie die Kosten für die An- und Abreise abgegolten.
Verrechnet wird:
· je Stück vom AG angeordneten Arbeitseinsatz.

908902	Erhebung der Stammdaten und der Zustände von Schächten und Bauwerken.

Die Aufzeichnungen zum Nachweis der Arbeitsleistung sind getrennt nach Leistungsgruppe, Arbeitstag, Kanalstrang, Schachtnummer, Bauwerken udgl. zu führen.
Diese haben darüber hinaus Angaben über die Anzahl der Schächte bzw. Anzahl und Art der Sonderbauwerke und alle weiteren abrechnungsrelevanten Daten zu enthalten.
Die Schachtbezeichnung laut TV-Inspektion und Schachtinspektion müssen gleichlautend sein.
Die Ergebnisse der Schachtaufnahmen sind sowohl in digitaler als auch in analoger Form zu liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Kosten für An- und Abfahrt,
· alle für die Erbringung der Leistung notwendigen Gerätschaften und das erforderliche Personal,
· das Öffnen und Wiederverschließen von Schachtabdeckungen,
· verkehrstechnische Sicherungsmaßnahmen,
· die dauerhafte oberirdische Vermarkung von noch nicht vermessenen Schächten oder überdeckten/überschütteten Schächten mit geeigneten Hilfsmitteln (Bodenmarkierungen, Nägel, etc.) zur nachfolgenden Vermessung,
· liefern der entsprechenden Protokolle in zweifacher Ausfertigung.
Gesondert vergütet wird:
· erforderliche terrestrische Vermessungen zur Erhebung der genauen Lage und Ausbildung der Bauwerke,
· das Freilegen verschütteter Schachtabdeckungen,
· das Öffnen und Wiederverschließen von verschraubten Schachtabdeckungen.
Die Stammdaten bezüglich Strangbezeichnung und Haltungs- und Schachtbezeichnung werden dem AN zur Verfügung gestellt und sind vom AN als Grundlage für die Prüfmaßnahmen unverändert heranzuziehen.
Erhebung der Schachdaten wie folgt:
Schachtabdeckungen:
Form, Material, zul Belastung, lagerichtiger Einbau 
Schacht:
Schachtart, Schmutzfänger, Art und Zustand der Ausgleichsringe, Art und Zustand des Konus, Anzahl und Zustand der Steighilfen, Art und Zustand der Schachtwände, Art und Zustand von Schachtgerinne bzw. der Schachtsohle.
Aufnahme der Schachtiefen
Art, Anzahl, Dimension und Abstiche aller Zu- und Abläufe 
Art, Zustand, Dimension, Lage und Abstiche aller Einläufe 
Exzentrizität (Abweichung Deckelmittelpunkt zu Kanalachse) 
skizzenhafte Darstellung
Vom AG beigestellte Ausführungs- oder Abrechnungsunterlagen sind zu kontrollieren bzw. zu vervollständigen.
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Fotodokumentation:
Bei den Schächten ist ein Foto in Fließrichtung des abgehenden Rohres mit Darstellung der örtlichen 
Situation (Schachtdeckel mit Lage des Deckels (Straße, Wiese udgl.) und unmittelbarer Umgebung, ein Foto von oberhalb des Schachtdeckels zum Schachtgerinne, sowie ein Foto von unterhalb des Schachtdeckels zum Schachtgerinne zu erstellen. Gegebenenfalls sin
d Detailfotos von maßgeblichen Schäden zu ergänzen.
Für Pumpwerke und Sonderbauwerke sind die Hauptabmessungen zu ermitteln und zu protokollieren Eine Ansprache von Zuständen nach ÖNORM EN 13508-2 hat nicht zu erfolgen. Es ist die Lage aller Einstiegs- und
 Montageöffnungen aufzunehmen, und es sind mindestens 4 Fotos, welche einen Überblick der baulichen Ausführung sowie sämtlicher Einbauteile im Bauwerk (z.B. Pumpen) geben, zu erstellen. Sämtliche Fotos sind als Ausdruck und in digitaler Form zu liefern.
Di
e Lieferung der digitalen Fotos hat so zu erfolgen, dass die Dateibezeichungen der Fotos den Schachtbezeichungen eindeutig zuordenbar sind.
Verrechnet wird:
nach Anzahl der Schächte, Pumpwerke und Sonderbauwerke.
908902A
Visuelle Zustandserfassung von Schä
chten
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
908902B
Visuelle Zustandserfassung von Pumpwerken
Stk
) (
Beschreibung:
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Geänderter Text der Position
908902C
Visuelle Zustandserfassung von Sonderbauwerken
Stk
) (
Beschreibung:
) (
LB-Version: 6
Geringfügig geändert
Änderung:
Geändertes Stichwort
908902D
Az Öffnen und Wiederverschl.verschraubte Abdeckungen
Stk
Beschreibung:
 
LB-Version: 6
Geändert
Vorherige Position: 908902C
Änderung:
Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
)[image: ][image: ] (
908903
) (
Schachtinspektion mittels Schachtkameraanlage
Erhebung der Schachtstammdaten und der Schachtschäden.
Die Aufzeichnungen zum Nachweis der Arbeitsleistung sind getrennt nach Leistungsgruppe, Arbeitstag, Kanalstrang, Schachtnummer, Bauwerken udgl. zu führen.
Diese haben darüber hinaus Angaben über die Anzahl der Schächte bzw. Anzahl und Art der Sonderbauwerk
e und alle weiteren abrechnungsrelevanten Daten zu enthalten.
Die Schachtbezeichnung laut TV-Inspektion und Schachtinspektion müssen gleichlautend sein.
Die Ergebnisse der Schachtaufnahmen sind sowohl in digitaler als auch in analoger Form zu liefern.
Die 
Leistung beinhaltet auch:
alle für die Erbringung der Leistung notwendigen Gerätschaften und das erforderliche Personal,
das Öffnen und Wiederverschließen von Schachtabdeckungen,
verkehrstechnische Sicherungsmaßnahmen,
die dauerhafte oberirdische Markierung von noch nicht vermessenen Schächten oder überdeckten/überschütteten Schächten mit geeigneten Hilfsmitteln (Bodenmarkierungen, Nägel, etc.) zur nachfolgenden Vermessung,
liefern der entsprechenden Protokolle in zweifa
cher Ausfertigung.
Gesondert vergütet wird:
) (
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· erforderliche terrestrische Vermessungen zur Erhebung der genauen Lage und Ausbildung der Bauwerke,
· das Öffnen und Wiederverschließen von verschraubten Schachtabdeckungen.
Die Stammdaten bezüglich Strangbezeichnung und Haltungs- und Schachtbezeichnung werden dem AN zur Verfügung gestellt und sind vom AN als Grundlage für die Prüfmaßnahmen unverändert heranzuziehen.
Erhebung der Schachdaten wie folgt:
Schachtabdeckungen:
Form, Material, zul. Belastung, lagerichtiger Einbau 
Schacht:
Schachtart, Schmutzfänger, Art und Zustand der Ausgleichsringe, Art und Zustand des Konus, Anzahl und Zustand der Steighilfen, Art und Zustand der Schachtwände, Art und Zustand von Schachtgerinne bzw. der Schachtsohle.
Aufnahme der Schachtiefen
Art, Anzahl, Dimension und Abstiche aller Zu- und Abläufe 
Art, Zustand, Dimension, Lage und Abstiche aller Einläufe 
Exzentrizität (Abweichung Deckelmittelpunkt zu Kanalachse) 
skizzenhafte Darstellung
Vom AG beigestellte Ausführungs- oder Abrechnungsunterlagen sind zu kontrollieren bzw. zu vervollständigen.
Fotodokumentation:
Bei den Schächten ist ein Foto in Fließrichtung des abgehenden Rohres mit Darstellung der örtlichen Situation (Schachtdeckel mit Lage des Deckels (Straße, Wiese udgl.) und unmittelbarer Umgebung, ein Foto von oberhalb des Schachtdeckels zum Schachtgerinne, sowie ein Foto von unterhalb des Schachtdeckels zum Schachtgerinne zu erstellen. Gegebenenfalls sind Detailfotos von maßgeblichen Schäden zu ergänzen.
Die Lieferung der digitalen Fotos hat so zu erfolgen, dass die Dateibezeichungen der Fotos den Schachtbezeichungen eindeutig zuordenbar sind.
Verrechnet wird:
· nach Anzahl der Schächte, Pumpwerke und Sonderbauwerke
908903A	Schachtinspek. mittels Schachtkameraanlage ≤3 m Tiefe	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908903B	Schachtinspek. mittels Schachtkameraanlage>3 m bis 5 m Tiefe	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908903C	Schachtinspek. mittels Schachtkameraanlage>5 m bis 9 m Tiefe	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908903D	Schachtinspek. mittels Schachtkameraanlage >9 m Tiefe	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908903E	Pumpwerksinspektion mittels Schachtkameraanlage	Stk
Beschreibung:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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908903F	Sonderbauwerksinspektion mittels Schachtkameraanlage	Stk
Beschreibung:	.
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 908903E
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
908903G	Az Öffnen und Wiederverschl. verschraubte Abdeckungen SKA	Stk
Beschreibung:	.
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 908903F
Änderung:	Geänderte Positionsnummer

Geänderter Text der Position

908904	Schachtinspektion mittels 3D-Scan Schachtkamera Erhebung der Schachtstammdaten und der Schachtschäden.
Die Aufzeichnungen zum Nachweis der Arbeitsleistung sind getrennt nach Arbeitstag, Kanalstrang, Schachtnummer, Bauwerken udgl. zu führen.
Diese haben darüber hinaus Angaben über die Anzahl der Schächte bzw. Anzahl und Art der Sonderbauwerke und alle weiteren abrechnungsrelevanten Daten zu enthalten.
Die Schachtbezeichnung laut TV-Inspektion und Schachtinspektion müssen gleichlautend sein.
Die Ergebnisse der Schachtaufnahmen sind sowohl in digitaler als auch in analoger Form zu liefern.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle für die Erbringung der Leistung notwendigen Gerätschaften und das erforderliche Personal,
· das Öffnen und Wiederverschließen von Schachtabdeckungen, sofern diese nicht mehr als geringfügig überdeckt sind,
· verkehrstechnische Sicherungsmaßnahmen,
· die vorübergehende oberirdische Markierung von noch nicht vermessenen Schächten mit geeigneten Hilfsmitteln (Bodenmarkierungen, Nägel, etc.) zur nachfolgenden Vermessung,
· liefern der entsprechenden Protokolle in zweifacher Ausfertigung.
Gesondert vergütet wird:
· erforderliche terrestrische Vermessungen zur Erhebung der genauen Lage und Ausbildung der Bauwerke,
· das Öffnen und Wiederverschließen von verschraubten Schachtabdeckungen.
Die Stammdaten bezüglich Strangbezeichnung und Haltungs- und Schachtbezeichnung werden dem AN zur Verfügung gestellt und sind vom AN als Grundlage für die Prüfmaßnahmen unverändert heranzuziehen.
Erhebung der Schachtdaten wie folgt:
Schachtabdeckungen:
Form, Material, zul. Belastung, lagerichtiger Einbau 
Schacht:
Schachtart, Schmutzfänger, Art und Zustand der Ausgleichsringe, Art und Zustand des Konus, Anzahl und Zustand der Steighilfen, Art und Zustand der Schachtwände, Art und Zustand von Schachtgerinne bzw. der Schachtsohle.
Aufnahme der Schachtiefen
Art, Anzahl, Dimension und Abstiche aller Zu- und Abläufe 
Art, Zustand, Dimension, Lage und Abstiche aller Einläufe 
Exzentrizität (Abweichung Deckelmittelpunkt zu Kanalachse) 
skizzenhafte Darstellung
Vom AG beigestellte Ausführungs- oder Abrechnungsunterlagen sind zu kontrollieren bzw. zu vervollständigen.
Fotodokumentation:
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Bei den Schächten ist ein Foto in Fließrichtung des abgehenden Rohres mit Darstellung der örtlichen Situation (Schachtdeckel mit Lage des Deckels (Straße, Wiese udgl.) und unmittelbarer Umgebung, ein Foto von oberhalb des Schachtdeckels zum Schachtgerinne, sowie ein Foto von unterhalb des Schachtdeckels zum Schachtgerinne zu erstellen. Gegebenenfalls sind Detailfotos von maßgeblichen Schäden zu ergänzen.
Für Pumpwerke und Sonderbauwerke sind die Hauptabmessungen zu ermitteln und zu protokollieren , Eine Ansprache von Zuständen nach ÖNORM EN 13508-2 hat nicht zu erfolgen. Es ist die Lage aller Einstiegs- und Montageöffnungen aufzunehmen, und es sind mindestens 4 Fotos, welche einen Überblick der baulichen Ausführung sowie sämtlicher Einbauteile im Bauwerk (z.B. Pumpen) geben, zu erstellen. Sämtliche Fotos sind als Ausdruck und in digitaler Form zu liefern.
Die Lieferung der digitalen Fotos hat so zu erfolgen, dass die Dateibezeichungen der Fotos den Schachtbezeichungen eindeutig zuordenbar sind.
Verrechnet wird:
· nach Anzahl der Schächte, Pumpwerke und Sonderbauwerke unabhängig der Tiefe.
908904A	Schachtinspektion mittels 3D-Scan Schachtkamera	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908904B	Pumpwerksinspektion mittels 3D-Scan Schachtkamera	Stk
Beschreibung: 	.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
908904C	Sonderbauwerksinspektion mittels 3D-Scan Schachtkamera	Stk
Beschreibung: 	.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Geänderter Text der Position
908904D	Az Öffnen und Wiederverschl.verschraubte Abdeckungen 3D-Scan	Stk
Beschreibung: 	.
LB-Version: 6	Geändert	Vorherige Position: 908903C
Änderung:	Geänderte Positionsnummer
Geänderter Text der Position
908905	Az Arbeitsschächte nicht zufahrb. Schacht- u. Sondbauwerkins	Stk
Aufzahlung zur Position Schachtinspektion mittels Schachtkameraanlage bzw. Position Schachtinspektion mittels 3D-Scan Schachtkamera sowie den dazugehörigen Positionen für Sonderbauwerksinspektion.
Als nicht zufahrbare Schächte werden nur jene anerkannt, bei denen der Abstand von Schacht zu Fahrzeug (zufahrbarer Bereich) 3m überschreitet, sodaß die Kamera manuell an- und abtransportiert werden muß.
9090	Verfahrensspez. Prüfmaßnahmen Unterird. Wiederherstellung
909001	Prüfmaßnahmen Schlauchlining
Entnahme und Prüfung von Baustellenproben
gemäß ÖNORM ISO EN 11296-4 (Freispiegelleitungen, Druckleitungen Klasse A, B)
gemäß DVGW GW 327 (Druckleitungen Klasse C)
909001A	Probeentnahme und Prüfung Schlauchlining Freispiegelleitung	Stk
Geforderte Prüfmaßnahmen:	.
909001B	Probeentnahme und Prüfung Schlauchlining Druckleitung	Stk
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Geforderte Prüfmaßnahmen:	.
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Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 91 - Chem. Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wäs
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ULG 9101 Projekt-, Koordinierungs- oder Einbautenbesprechung
ULG 9102 Probenahmeplanung Feststoffe
ULG 9103 Probenahme Feststoffe
ULG 9104 Probenahmeplanung Wasser
ULG 9105 Probenahme Wasser
ULG 9106 Analytik Feststoffblöcke
ULG 9107 Analytik Eluate - Best
immung einzelner Parameter
ULG 9108 Analytik Feststoffe - Bestimmung einzelner Parameter
ULG 9110 Analytik Wasser Blöcke
ULG 9111 Analytik Einzelparameter Wasser
ULG 9112 Probenahmebericht Feststoffe
ULG 9113 Prüfberichte Feststoffe
ULG 9114 Probenahmeberi
cht Wasser
ULG 9115 Analysenberichte Wasser
ULG 9120 Beurteilungen/Gutachten/Zuordnungen
ULG 9130 Abfalltechnische Baubetreuung
ULG 9140 Sondierungen zum Zwecke der Probenahme durch den AN
)
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91	Chem. Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wässer
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Ziel von Untersuchungen an einmalig anfallenden Abfällen und Wässern ist die Ermittlung von chemischen/physikalischen Parametern und deren Beschreibung. Diese dienen zur Charakterisierung und Beurteilung von Aushubmaterial, sonstigen Abfällen und des Wassers.
[image: ]Sie ist daher für die Beauftragung durch den Auftraggeber von insbesondere akkreditierten Prüfstellen gedacht und nicht für die Verwendung in Bauausschreibungen.
2. Leistungsumfang
Folgende Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten:
· Kosten im Zusammenhang mit der Einhaltung der Anforderungen des ArbeitnehmerInnenschutzes,
· Kosten für die Beistellung der persönlichen Schutzausrüstung inklusive allfälliger Nebenkosten,
· allfällige Zuschläge für Zulagen und sonstige Nebenkosten,
· die Annahme und entsprechende Dokumentation der angelieferten Proben,
· fachgerechter Transport und Zwischenlagerung der Proben,
· die Probenvorbereitung für die jeweilige Untersuchung (Brechen, Sieben, Herstellen der Laborprobe, Reinigen der Geräte etc.),
· die erforderliche Dokumentation für die Bestandsaufnahme und Beweissicherung,
· Ausweisen einer allfälligen ALSAG-Beitragspflicht bei Deponierung,
· die Anfertigung entsprechender Ergebnisunterlagen in geforderter Anzahl,
· die Lagerung der Feststoff- und/oder Wasserproben gemäß dem gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum mindestens jedoch bis zur Abrechnung des Berichtes/Gutachtens.
· Kosten des Zeitaufwandes für die baustellenspezifische Unterweisung des eingesetzten Personals durch den AG,
· die gesetzeskonforme Entsorgung des Probenmaterials samt dessen Verpackung.
3. Technische Vertragsbedingungen
Für diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.
4. In dieser LG angeführte Richtlinien und Normen: 
ÖNORM S 2092 Altlasten - Grundwasser-Probenahme
ÖNORM S 2126 Grundlegende Charakterisierung von Aushubmaterial vor Beginn der Aushub- oder Abräumtätigkeit
ÖNORM S 2127 Grundlegende Charakterisierung von Abfallhaufen oder von festen Abfällen aus Behältnissen und Transportfahrzeugen
ÖNORM EN 15002 Charakterisierung von Abfällen - Herstellung von Prüfmengen aus der Laborprobe
ÖNORM EN 933-11 Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen Teil 11: Einteilung der Bestandteile in grober recyklierter Gesteinkörnung
ÖNORM B 4710-1 Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung, Verwendung und Konformität - Teil 1: Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 206 für Normal- und Schwerbeton
DIN 38402 Teil 13 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Allgemeine Angaben (Gruppe A); Probenahme aus Grundwasserleitern (A 13)
5. Sicherheitshinweise:
Bei sämtlichen Arbeiten in dieser Leistungsgruppe ist zu berücksichtigen, dass das Personal des AN bei den erforderlichen Probenahmearbeiten und Analysen etc. allenfalls mit Kontaminationen und eventuell gesundheitsgefährdenden Stoffen in Kontakt kommen kann. Seitens des AN sind sämtliche Vorkehrungen zu treffen um eine Gefährdung der ArbeitnehmerInnen bzw. sonstiger im Nahbereich befindlicher Personen auszuschließen. Hierzu zählen insbesondere die Verwendung einer entsprechenden Arbeitskleidung, dem Gefahrenpotential angepasste persönliche Schutzausrüstung, Messungen zur Überwachung der Arbeitsumgebung einschließlich aller erforderlicher Dokumentationen (zB Freigabesysteme, Befahrerlaubnisschein) etc..
6. Projektleitung:
Der Auftragnehmer hat für die Durchführung der beauftragten Leistungen einen verantwortlichen Projektleiter und dessen Stellvertreter zu bestellen und dem Auftraggeber schriftlich namhaft zu machen. Dieser vertritt den Auftragnehmer in der Projektabwicklung rechtsverbindlich. Der
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Projektleiter übernimmt die laufende Koordinierung und Überwachung der Arbeiten. Ebenso ist das Personal für sämtliche vorgesehenen Probenahmen namhaft zu machen. Eine Veränderung des
tätigen Personals (Projektleiter, Probennehmer) ist der bestellenden Stelle zu melden.
Sollte die Koordinierungs- und Überwachungsfunktion (Arbeitnehmerschutz, ordnungsgemäße Führung der Aufzeichnungen, Koordinierung der einzelnen Untersuchungsschritte, ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten, etc.) vom Projektleiter nicht entsprechend wahrgenommen werden, ist die bestellende Stelle berechtigt, vom AN den Austausch des Projektleiters ohne gesonderte Vergütung zu verlangen.
Weiters ist die bestellende Stelle berechtigt, Mitarbeiter des AN (einschließlich des Projektleiters) abzulehnen sofern sich herausstellt, dass diese/r den erforderlichen bzw. den angegebenen fachlichen Qualifikationen nicht entspricht bzw. Sicherheitsvorschriften nicht einhält. Der AN hat diese Person/en auf eigene Kosten unverzüglich abzuziehen und binnen 3 Arbeitstagen durch geeignete Fachkräfte zu ersetzen.
7. Subunternehmer:
Werden Analysen nicht vom Auftragnehmer selbst durchgeführt, müssen folgende ergänzende Angaben in den Ergebnisunterlagen gemacht werden:
· Dokumentation Probenversand (z.B. Angaben zur Kühlung),
· es muss erkennbar sein, welche Parameter nicht vom AN analysiert wurden.
8. Arbeitszeiten:
Sofern seitens des AG keine schriftliche Anordnung zur Durchführung von Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit vorliegt, gelten die vereinbarten Einheitspreise ohne Unterschied der tatsächlichen Arbeitszeit.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue LG
9101	Projekt-, Koordinierungs- oder Einbautenbesprechung
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG



910101	An-/Abfahrt zur Projekt/ Koordinierungs/Einbautenbesp. NAZ	PA
An-/Abfahrt des Projektleiters zur Projekt-, Koordinierungs- oder Einbautenbesprechungen in der Normalarbeitszeit (NAZ).
Als Normalarbeitszeit gilt:
Werktage, Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:00 Uhr.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Zeitaufwendungen des AN für Personalkosten,
· Fahrtspesen,
· Kilometergeld
· Nebenkosten für die An-/Abfahrt.
Verrechnet wird:
· Eine Pauschale für die An-/Abfahrt zu einer Projekt-, Koordinierungs- oder
Einbautenbesprechung unabhängig davon, ob neben dem Projektleiter weitere Mitarbeiter des AN teilnehmen.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910102	Aufzahlung auf Position 91.01.01 für die An-/Abfahrt zur Projekt-, Koordinierungs- oder Einbautenbesprechungen in Überzeit (ÜZ).
910102A	Az An-/Abfahrt zur Projekt/ Koordinierungs/Einbautenbesp ÜZ1	h
ÜZ1:
· Montag bis Freitag von 05:00 bis 07:00 und 17:00 bis 20:00 Uhr
· Samstag von 05:00 bis 20:00 Uhr
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910102B	Az An-/Abfahrt zur Projekt/ Koordinierungs/Einbautenbesp ÜZ2	h
ÜZ2:
· Montag bis Samstag von 20:00 bis 05:00 Uhr
· Sonn- und Feiertag von 00:00 bis 24:00 Uhr

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

910111	Projekt-/Koordinierungs-/Einbautenbesprechung in NAZ	h
Teilnahme des Projektleiters an Projekt-, Koordinierungs- oder Einbautenbesprechung in der Normalarbeitszeit bei der bestellenden Stelle oder im Projektgebiet zur Koordinierung der Arbeiten. In den Einheitspreis sind die gesamte Arbeitszeit für die Vorbereitung und die Protokollierung einzurechnen.
Gesondert vergütet wird:
· An- und Abreise zu Besprechung. 
Verrechnet wird:
· Die Zeit für die Dauer der Besprechung entsprechend einer Zeitbestätigung.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910112	Aufzahlung auf Position 91.01.11 für die Teilnahme des Projektleiters an der Projekt-, Koordinierungsoder Einbautenbesprechung in Überzeit (ÜZ).
910112A	Az Projekt-/Koordinierungs-/Einbautenbesprechung in ÜZ1	h
ÜZ1:
· Montag bis Freitag von 05:00 bis 07:00 und 17:00 bis 20:00 Uhr
· Samstag von 05:00 bis 20:00 Uhr
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910112B	Az Projekt-/Koordinierungs-/Einbautenbesprechung in ÜZ2	h
ÜZ2:
· Montag bis Samstag von 20:00 bis 05:00 Uhr
· Sonn- und Feiertag von 00:00 bis 24:00 Uhr
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910120	Vorerhebungen, Sichtung und Aktenstudium	PA
Vorerhebungen, Sichtung und Aktenstudium von:
· vorhandenen Ergebnissen, insbesondere von Untergrunderkundungen z.B. aus vorangegangen Projektphasen,
· Daten aus Bohrprofilen, Sondierungen, Schürfen und Schächten,
· Daten aus dem Baugrundkataster bzw. Bohrdatenarchiv,
· Daten aus dem Umweltbundesamt z.B. Verdachtsflächenkataster, Altlasten-GIS,
· historische Karten und Literatur,
· Abfrage bei relevanten Behörden und Dienststellen.
Nicht öffentlich zugängliche, kostenfreie Daten werden vom AG zur Verfügung gestellt. Verrechnet wird:
· eine Pauschale je Auftrag.
LB-Version: 6	Geändert
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9102	Probenahmeplanung Feststoffe
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
910201	Probenahmeplanung vor Aushubbeginn.
Erstellen eines Probenahmeplanes entsprechend ÖNORM S 2126 auf Basis von Plänen, etwaiger Voruntersuchungsergebnisse und der Abfallinformation.
Die Probenahmeplanung und deren Dokumentation hat den Anforderungen der DVO 2008 Anhang 4 Teil 1 Kapitel 2, zu entsprechen.
Aus dem Probenahmeplan müssen zumindest hervorgehen:
· Einteilung der Aushubbereiche,
· Einteilung in Aushubkategorien, Festlegung des Untersuchungsumfanges,
· Herleitung der Anzahl der herzustellenden Entnahmestellen, Tiefenstufen und zu entnehmenden qualifizierten Stichproben.
Die Probenahmestellen sind auf Grund von möglichen Einbauten mit dem Projektleiter des AG abzustimmen.
910201A	Probenahmeplan bis 500 t	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910201B	Probenahmeplan >500 - 7500 t	Stk
Probenahmeplanung vor Aushubbeginn
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910201C	Probenahmeplan >7.500 - 22.500 t	Stk
Probenahmeplanung vor Aushubbeginn
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910201D	Probenahmeplan >22.500 - 100.000 t	Stk
Probenahmeplanung vor Aushubbeginn
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910201E	Probenahmeplan >100.000 t	Stk
Probenahmeplanung vor Aushubbeginn
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910201F	Probenahmeplan > t	Stk
Probenahmeplanung vor Aushubbeginn
Tonnen (t)
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

	910211
	Probenahmeplanung nach Aushubbeginn.
Erstellen eines Probenahmeplanes entsprechend ÖNORM S 2127 auf Basis von Plänen, etwaiger Voruntersuchungsergebnisse und der Abfallinformation.
Die Probenahmeplanung und deren Dokumentation hat den Anforderungen der DVO 2008, Anhang 4, Teil 1 Kapitel 2, zu entsprechen.
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Aus dem Probenahmeplan müssen zumindest hervorgehen:
· Festlegung des Beurteilungsmaßstabes und der Teilmengen,
· Festlegung der Anzahl der qualifizierten Stichproben.
910211A	Probenahmeplan nA bis 200 t	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910211B	Probenahmeplan nA > 200 - 1.500 t	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910211C	Probenahmeplan nA > 1.500 - 7.500 t	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910211D	Probenahmeplan nA > 7.500 t	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910211E	Probenahmeplan nA > t	Stk
	Tonnen (t)

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910221	Probenahmeplanung Tunnelausbruchmaterial

Erstellen eines Probenahmeplanes zur grundlegenden Charakterisierung von Tunnelausbruchmaterial entsprechend DVO 2008 Anhang 4 Teil 2 Pkt. 1.5 auf Basis von Plänen, etwaiger Voruntersuchungsergebnisse und der Abfallinformation. Die Probenahmeplanung und deren Dokumentation hat den Anforderungen der DVO 2008 Anhang 4 Teil 1 Kapitel 2, zu entsprechen.
Verrechnet wird:
· ein Stk je Tunnelabschnitt.
910221A	Ausweisung der abfallchemischen Tunnelabschnitte	PA
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910221B	Probenahmeplanung für einen abfallchemischen Tunnelabschnitt	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
9103	Probenahme Feststoffe 
Probenahme Feststoffe
Entsprechend den Vorgaben des abgestimmten Probenahmeplans erfolgt die Probenahme. Auf Grund des Probenahmeplans werden Probenahmeschürfe, Kernbohrungen, Schächte, Suchschlitze etc. hergestellt oder die Probenahme erfolgt von Abfallhaufen oder aus Behältnissen.
Jede Änderung im Zuge der Probenahme ist im Probenahmeplan zu dokumentieren und bei erheblichen Veränderungen (z.B. Anzahl der Aufschlüsse, Bohrtiefe, Verlegung von Probenahmestellen, Veränderung des Probenahmerasters, usw.) ist die Zustimmung der bestellenden Stelle einzuholen.
Die Probenahme vor Ort ist im Probenahmeprotokoll zu dokumentieren. Als Vorlage für die Probenahmeprotokolle sind die in dieser Leistungsposition angeführten Normen bzw. Gesetzesvorschriften heranzuziehen.
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) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue ULG
) (
910301
An-/Abfahrt zur Probenahme Feststoffe in Normalarbeitszeit
PA
An-/Abfahrt zur Probenahme Feststoffe in der Normalarbeitszeit.
In den Einheitspreis sind sämtliche Zeitaufwendungen des AN für Personalkosten, Fahrtspesen, Kilometergeld und Nebenkosten für die An-/Abfahrt zur Probenahme Feststoffe einzurechnen.
Als Normalarbeitszeit gilt:
Werktage, Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:00 Uhr.
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Zeitaufwendungen des AN für Personalkosten,
Fahrtspesen,
Kilometergeld,
Nebenkosten für die An-/Abfahrt.
Verrechnet wird:
eine Pauschale für die An-/Abfahrt zur Probenahme Feststoffe für eine An-/Abreise je Probenahmetag und Arbeitspartie.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)[image: ]910302	Aufzahlung auf Position 91.03.01 für die An-/Abfahrt Probenahme Feststoffe in Überzeit (ÜZ).
910302A	Az An-/Abfahrt Probenahme Feststoffe in ÜZ1
ÜZ1:
· Montag bis Freitag von 05:00 bis 07:00 und 17:00 bis 20:00 Uhr
· Samstag von 05:00 bis 20:00 Uhr
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910302B	Az An-/Abfahrt Probenahme Feststoffe in ÜZ2
ÜZ2:
· Montag bis Samstag von 20:00 bis 05:00 Uhr
· Sonn- und Feiertag von 00:00 bis 24:00 Uhr
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910311	Probenahme Feststoffe in der Normalarbeitszeit.
Entnahme qualifizierter Stichproben (qSp) aus Bohrungen und Schürfen. Bereitstellung von Probenahmegebinden, Transportbehältern, Bereitstellung sowie die ordnungsgemäße Reinigung der Probenahmegeräte, Beschriftung und Kennzeichnung der Proben, sämtliche Aufwendungen (z.B. Personalkosten inkl. Überstunden, sämtliche Zulagen und sonstige Nebenkosten, Kosten für die erforderliche fachgerechte Lagerung der Proben etc.), die für die Probenahme und Dokumentation notwendig sind, mit Ausnahme von Aufwendungen, die bereits mit Position An- und Abfahrtpauschale abgegolten werden.
Die Regelungen der DVO 2008 bzw. normative Vorgaben, insbesondere bezüglich Mindestanzahl und
Mindestprobenmenge an Stichproben und qualifizierten Stichproben, sind einzuhalten.
Bei der Probenahme von Aushubmaterial ist im Probenahmeprotokoll der Anteil an mineralischen bodenfremden Bestandteilen zumindest in den Bereichen ≤ 5 %, ≤ 30 %, > 50 % und der Anteil an organischen bodenfremden Bestandteilen zumindest in den Bereichen ≤ 1 %, ≤ 3 % anzugeben.
Bei der Probenahme von Gleisaushubmaterial ist im Probenahmeprotokoll der Anteil an Gleisschotter (> 38 mm) zumindest in den Bereichen ≤ 5 %, ≤ 20 %, > 50 % anzugeben. Für Gleisaushubmaterial können zusätzliche vom AG vorgegebene Eintragungen (zB Schwellenart) erforderlich sein.
Bei der Probenahme von Tunnelausbruchmaterial ist im Probenahmeprotokoll der Anteil an Spritzbeton zumindest in den Bereichen ≤ 5 %, ≤ 10 % und der Anteil an organischen bodenfremden
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2794/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Bestandteilen zumindest im Bereich ≤ 1 % anzugeben.
Als Normalarbeitszeit gilt:
· Werktage, Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:00 Uhr.
[image: ] (
910311A
Entnahme qualifizierte Stichprobe ST
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
910311B
Entnahme qualifizierte Stichprobe h
h
Verrechnet wird:
Die Zeit für die Dauer entsprechend einer Zeitbestätigung.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910312
Aufzahlung auf Position 91.03.11 Probenahme Feststoffe in Überzeit (ÜZ).
) (
910312A
Az auf Pos 910311 A Probenahme Feststoffe in ÜZ1
Stk
ÜZ1:
Montag bis Freitag von 05:00 bis 07:00 und 17:00 bis 20:00 Uhr
Samstag von 05:00 bis 20:00 Uhr
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
910312B
Az auf Pos 910311 A Probenahme Feststoffe in ÜZ2
Stk
ÜZ2:
Montag bis Samstag von 20:00 bis 05:00 Uhr
Sonn- und Feiertag von 00:00 bis 24:00 Uhr
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
910312C
Az auf Pos 910311 B Probenahme Feststoffe in ÜZ1 h
h
ÜZ1:
Montag bis Freitag von 05:00 bis 07:00 und 17:00 bis 20:00 Uhr
Samstag von 05:00 bis 20:00 Uhr
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
910312D
Az auf Pos 910311 B Probenahme Feststoffe in ÜZ2 h
h
ÜZ2:
Montag bis Samstag von 20:00 bis 05:00 Uhr
Sonn- und Feiertag von 00:00 bis 24:00 Uhr
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)910321	Proben. Gleisaushubmat. inkl. Begehung vis./olfakt. Befund	h
Probenahme Gleisaushubmaterial inkl. der gem. DVO 2008 und RBV vorgeschriebenen Begehung mit visueller/olfaktorischer Befundung der Gleisbereiche in Normalarbeitszeit.
Probenahme Gleisaushubmaterial inklusive Begehung mit einer visuellen und olfaktorischen Befundung durch die befugte Fachperson oder Fachanstalt in der Normalarbeitszeit für die grundlegende Charakterisierung von Gleisaushubmaterial vor Beginn der Aushub- oder Abräumtätigkeit gem. DVO 2008 Anhang 4. Das Ergebnis ist im Beurteilungsnachweis zu
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dokumentieren. Der Probenehmer muss derart qualifiziert sein, dass er diese Begehung/visuelle,
olfaktorische Befundung der Gleisbereiche als befugten Fachperson durchführen kann.
Bei maschinellen Gleisbaustellen erfolgt die Probenahme in Abhängigkeit vom Arbeitsverfahren der Gleisbaumaschine entsprechend den Vorgaben des AG.
Die Probenahme kann erst nach Übergabe eines Einbautenplanes oder Bestätigung der
Einbautenfreiheit durch den AG oder unter Beisein einer vom AG beigestellten fachkundigen Person erfolgen.
Als Normalarbeitszeit gilt:
· Werktage, Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:00 Uhr. 
Verrechnet wird:
· der Zeitaufwand für die Probenahme und Begehung.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910322	Aufzahlung auf Position 91.03.21 Probenahme Gleisaushubmaterial inkl. visueller/olfaktorischer Befundung in Überzeit (ÜZ).
910322A	Az auf Pos 910321 qSP Gleisaushubmaterial ÜZ1	h
ÜZ1:
· Montag bis Freitag von 05:00 bis 07:00 und 17:00 bis 20:00 Uhr
· Samstag von 05:00 bis 20:00 Uhr
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910322B	Az auf Pos 910321 qSP Gleisaushubmaterial ÜZ2	h
ÜZ2:
· Montag bis Samstag von 20:00 bis 05:00 Uhr
· Sonn- und Feiertag von 00:00 bis 24:00 Uhr
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910331	An-/Abfahrt zur Schad- u. Störstofferkundung in NAZ	PA
An-/Abfahrt zur Schad- und Störstofferkundung inkl. Probenahme in der Normalarbeitszeit.
In den Einheitspreis sind sämtliche Zeitaufwendungen des AN für Personalkosten, Fahrtspesen, Kilometergeld und Nebenkosten einzurechnen.
Als Normalarbeitszeit gilt:
Werktage, Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:00 Uhr.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Zeitaufwendungen des AN für Personalkosten,
· Fahrtspesen,
· Kilometergeld,
· Nebenkosten für die An-/Abfahrt.
Verrechnet wird:
· eine Pauschale für die An-/Abfahrt zur Schad- und Störstofferkundung inkl. Probenahme je Arbeitstag und Arbeitspartie.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910332	Aufzahlung auf Position 91.03.31 für die An-/Abfahrt zur Schad- und Störstofferkundung inkl. Probenahme in Überzeit (ÜZ).
910332A	Az auf Pos 91.03.31 An-/Abfahrt Schad- u. Störstofferk. ÜZ1	h
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ÜZ1:
· Montag bis Freitag von 05:00 bis 07:00 und 17:00 bis 20:00 Uhr
· Samstag von 05:00 bis 20:00 Uhr
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910332B	Az auf Pos 91.03.31 An-/Abfahrt Schad- u. Störstofferk. ÜZ2	h
ÜZ2:
· Montag bis Samstag von 20:00 bis 05:00 Uhr
· Sonn- und Feiertag von 00:00 bis 24:00 Uhr

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

910341	Schad- und Störstofferkundung in Normalarbeitsz.	h
Schad- und Störstofferkundung gem. Recycling-Baustoffverordnung (RBV) § 4 in Normalarbeitszeit. Als Normalarbeitszeit gilt:
· Werktage, Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:00 Uhr. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Begehung,
· eine allenfalls erforderliche Probenahme.
Gesondert vergütet wird:
· Analytik. 
Verrechnet wird:
· der Zeitraum der Begehung inclusive der allenfalls erforderlichen Proebnahme.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910342	Aufzahlung auf Position 91.03.41 Schad- und Störstofferkundung in Überzeit (ÜZ).
910342A	Az auf Pos 910341 Schad- und Störstofferkundung ÜZ1	h
ÜZ1:
· Montag bis Freitag von 05:00 bis 07:00 und 17:00 bis 20:00 Uhr
· Samstag von 05:00 bis 20:00 Uhr
LB-Version: 6
910342B	Az auf Pos 910341 Schad- und Störstofferkundung ÜZ2	h
ÜZ2:
· Montag bis Samstag von 20:00 bis 05:00 Uhr
· Sonn- und Feiertag von 00:00 bis 24:00 Uhr
LB-Version: 6
910351	Verlängerte Lagerung der Proben	VE
Fachgerechte Lagerung von Proben über den gesetzlichen Zeitraum bzw. über den Abrechnungszeitraum hinaus.
Verrechnet wird:
· 1 VE = 1 Probe x Monate
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
9104	Probenahmeplanung Wasser
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Erstellung von Probenahmeplänen (PN-Plänen) und Durchführung der Probenahme von Wasserproben.
Richtlinien zur Probenahmeplanung und Probenahme:
Bei der Probenahmeplanung und Probenahme ist auf einschlägige österreichische Gesetze und Verordnungen, ÖNORMEN, EN ISO, CEN/TR DIN - Normen (aushilfsweise auf einschlägige Richtlinien, Regelblätter und Arbeitsbehelfe des ÖWAV, des DVGW etc.) zurückzugreifen.
Erstellung eines Probenahmeplans für Wasser.
Vor Durchführung von Probenahmen aus wässrigen Medien ist vom AN ein Probenahmeplan zu erstellen. Im Probenahmeplan sind zumindest anzugeben:
Angabe über beteiligte Personen u/o Parteien. Dazu zählen insbesondere bestellende Stelle, zuständige Projektmitarbeiter, Name Probenehmer, Brunnen-, Pegelbetreiber, allenfalls für die Messstelle zuständige Behörde. Der Probenahmeplan ist mit allen bekannten Beteiligten abzustimmen.
Allfällige Betretungs- und Zugangsrechte zur Durchführung der Probenahme werden durch den AG erwirkt.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG

910401	Erstellung eines Probenahmeplans für Pump-, Schöpf- oder Hahnentnahme von Wässern abgestimmt auf das jeweilige Untersuchungsziel (z.B. Kanalgrenzwert-VO, Betonschädlichkeit, Abwasseremissions-VO (Sparten-VO)...). In dieser Position sind sämtliche Kosten, die zur Erstellung eines Probenahmeplans erforderlich sind, einzurechnen. Zeitaufwändungen für An- und Abfahrt, Begehungen, Besprechungen, Erstellung von Plänen oder Skizzen für den Probenahmeplan sind in dieser Position zu berücksichtigen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Festlegung der Probenahmestellen,
· Festlegung Parameterumfang,
· Festlegung Probenahmetechnik,
· Festlegung des Entnahmehorizontes,
· Festlegung des Untersuchungsintervalls,
· Festlegung Pumpmenge.
Verrechnet wird:
· 1 Stk. je Bauvorhaben.
910401A	Probenahmeplanung für Pumpproben	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910401B	Probenahmeplanung für Schöpfproben	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910401C	Probenahmeplanung für Hahnproben	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
9105	Probenahme Wasser
1. Allgemeines
Werden im Zuge der Probenahme Änderungen zum Probenahmeplan vorgenommen, sind diese zu dokumentieren. Abweichungen, die zu einer Erhöhung der Kosten für Probenahme bzw. Analytik führen, sind vor Durchführung der Arbeiten der bestellenden Stelle bekannt zu geben. Die bestellende Stelle entscheidet über die weitere Vorgangsweise.
Die Leistung beinhaltet:
· Bereitstellung Probenahmegebinde,
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) (
Bereitstellung Transportbehälter (Kühlboxen),
Bereitstellung der ordnungsgemäßen Entnahmegeräte (Pumpen etc.),
ordnungsgemäße Reinigung der Probenahmegeräte samt Zubehör
Betrieb von Pumpen (inkl. Strom und Schläuchen etc,),
Beschriftung und Kennzeichnung der Proben,
sämtliche Aufwendungen für die Probenahme und Dokumentation,
Kosten für die erforderliche fachgerechte Lagerung/Konservierung der Proben.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue ULG
)[image: ] (
910501
An-/Abfahrt zur Probenahme Wasser
PA
Aufzahlung für An-/Abfahrt des Projektleiters zur Projekt- und Koordinierungsbesprechungen in Normalarbeitszeit.
Als Normalarbeitszeit gilt:
Werktage, Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:00 Uhr. 
Die Leistung beinhaltet auch:
sämtliche Zeitaufwendungen des AN für Personalkosten,
Fahrtspesen,
Kilometergeld,
Nebenkosten für die An-/Abfahrt.
Verrechnet wird:
eine Pauschale für die An-/Abfahrt zur Probenahme Wasser für eine An-/Abreise je Probenahmetag und Arbeitspartie.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910502
Aufzahlung auf Position 91.05.01 An-/Abfahrt Probenahme Wasser in Überzeit.
910502A
Az auf Pos 910502 An-/Abfahrt zur Probenahme Wasser ÜZ1
h
ÜZ1:
Montag bis Freitag von 05:00 bis 07:00 und 17:00 bis 20:00 Uhr
Samstag von 05:00 bis 20:00 Uhr
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
910502B
Az auf Pos 910502 An-/Abfahrt zur Probenahme Wasser ÜZ2
h
ÜZ2:
Montag bis Samstag von 20:00 bis 05:00 Uhr
Sonn- und Feiertag von 00:00 bis 24:00 Uhr
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)[image: ] (
910511
) (
Die Durchführung der Probenahme Wasser hat grundsätzlich nach dem anerkannten Stand der Technik zu erfolgen. Über die Probenahme ist ein Probenahmeprotokoll anzufertigen, das zumindest alle wesentlichen Informationen enthält, die für eine Interpretation de
r Ergebnisse bzw. eine allenfalls erforderliche Anpassung des Probenahmeplans erforderlich sind.
Folgende Angaben müssen zumindest enthalten sein:
ProbenehmerIn,
Probenahmedatum,
Messstellennummer,
Messstellenbezeichnung,
Probennummer,
Art der Probenahme (
Pumpprobe, Hahnprobe, Schöpfprobe),
Probenahmezeitpunkt,
) (
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
· Farbe, Trübung, Geruch zum Probenahmezeitpunkt,
· Angaben zu allenfalls durchgeführten Konservierungsmaßnahmen,
· Besondere Vorkommnisse während der Probenahme (z.B. Nicht-Erreichen der Leitfähigkeitskonstanz bei Pumpproben).
Die Proben sind eindeutig zu beschriften, gekühlt und lichtgeschützt zu lagern und innerhalb der in den einschlägigen Normen definierten Zeit in das untersuchende Labor zu liefern.
Gesondert vergütet wird:
· An-/Abfahrt zur Probenahme Wasser.
910511A	Probenahme Wasser - Pumpprobe	Stk
Probenahme Wasser - Pumpprobe
Durchführung der Probenahme Wasser - Pumpprobe in Pegel/Brunnen mit einem Durchmesser von 2 Zoll oder größer
Zur Entnahme der Grundwasserproben ist grundsätzlich eine Unterwasserpumpe zu verwenden. Die verwendete Unterwasserpumpe muss mit einer einstellbaren Förderleistung im Bereich 0,1 l/s bis 1,0
l/s bei einer Förderhöhe bis zu	m betrieben werden können. Die Proben sind erst nach 
Erreichen der Leitfähigkeitskonstanz (max. Änderung ± 0,5 % pro Minute) und des Austausches des zumindest einfachen Messstellenvolumen zu nehmen. Sollte sich die Leitfähigkeitskonstanz nach 30 Minuten nicht eingestellt haben, kann die Probenahme dennoch erfolgen. Über die Probenahme ist ein Probenahmeprotokoll anzufertigen, das zumindest alle wesentlichen Informationen enthält, die für eine Interpretation der Ergebnisse bzw. eine allenfalls erforderliche Anpassung des Probenahmeplans erforderlich sind.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Bestimmung und Dokumentation der Vor-Ort-Parameter gem. GZÜV Anlage 15.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910511B	Durchführung der Probenahme Wasser – Schöpfprobe	Stk
Folgende Angaben müssen zusätzlich gemacht werden:
· Abstich Ruhewasserspiegel,
· Entnahmetiefe der Probe,
· Probenahmezeitpunkt,
· Entnahmevolumen,
· Begründung, warum Probenahme nicht durch Pumpen möglich war.
Die Entnahmetiefe der Wasserprobe beträgt bis zu	m ab Geländeoberfläche. Die Leistung beinhaltet auch:
· Bestimmung und Dokumentation der Vor-Ort-Parameter gem. GZÜV Anlage 15.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910511C	Durchführung der Probenahme Wasser - Hahnprobe	Stk
Die Leistung beinhaltet auch:
· Bestimmung und Dokumentation der Vor-Ort-Parameter gem. GZÜV Anlage 15.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910511D	Az auf Pos Pumpprobe für zus. Schöpfprobe	Stk
Aufzahlung auf Position 91.14.01 A Pumpprobe für die Entnahme einer zusätzlichen Schöpfprobe vor Beginn der Pumparbeiten im Zuge der Entnahme einer Pumpprobe.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910512	Aufzahlung auf Position 91.05.11 für die Probenahme Wasser in Überzeit (ÜZ).
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910512A	Az auf Pos 91.05.11 A Pumpprobe Wasser in Überzeit ÜZ1	Stk
ÜZ1:
· Montag bis Freitag von 05:00 bis 07:00 und 17:00 bis 20:00 Uhr
· Samstag von 05:00 bis 20:00 Uhr
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
910512B
Az auf Pos 91.05.11 B Schöpfprobe in Überzeit ÜZ1
Stk
ÜZ1:
Montag bis Freitag von 05:00 bis 07:00 und 17:00 bis 20:00 Uhr
Samstag von 05:00 bis 20:00 Uhr
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
910512C
Az auf Pos 91.05.11 C Hahnprobe Überzeit ÜZ1
Stk
ÜZ1:
Montag bis Freitag von 05:00 bis 07:00 und 17:00 bis 20:00 Uhr
Samstag von 05:00 bis 20:00 Uhr
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
910512D
Az auf Pos 91.05.11 D zus. Schöpfprobe in Überzeit ÜZ1
Stk
ÜZ1:
Montag bis Freitag von 05:00 bis 07:00 und 17:00 bis 20:00 Uhr
Samstag von 05:00 bis 20:00 Uhr
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
910512E
Az auf Pos 91.05.11 A Pumpprobe Wasser in Überzeit ÜZ2
Stk
ÜZ2:
Montag bis Samstag von 20:00 bis 05:00 Uhr
Sonn- und Feiertag von 00:00 bis 24:00 Uhr
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
910512F
Az auf Pos 91.05.11 B Schöpfprobe in Überzeit ÜZ2
Stk
ÜZ2:
Montag bis Samstag von 20:00 bis 05:00 Uhr
Sonn- und Feiertag von 00:00 bis 24:00 Uhr
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)910512G	Az auf Pos 91.05.11 C Hahnprobe Überzeit ÜZ2	Stk
ÜZ2:
· Montag bis Samstag von 20:00 bis 05:00 Uhr
· Sonn- und Feiertag von 00:00 bis 24:00 Uhr
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910512H	Az auf Pos 91.05.11 D zus. Schöpfprobe in Überzeit ÜZ2	Stk
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ÜZ2:
· Montag bis Samstag von 20:00 bis 05:00 Uhr
· Sonn- und Feiertag von 00:00 bis 24:00 Uhr
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
9106	Analytik Feststoffblöcke
Die Analyse der im Folgenden genannten Blöcke darf ausschließlich durch dafür akkreditierte Prüfstellen, durchgeführt werden.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Elution,
· Königswasseraufschluss,
· Bestimmung Trockensubstanz,
· Probenaufbereitung gemäß ÖNORM EN 15002.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG

910601	Block 1 - Erstanalyse Boden	Stk
Block 1 - Erstanalyse Boden
Parameterumfang gem. Anhang 4 Teil 1 Tabelle 2 der DVO 2008 
exklusive
· BTEX, POX und PCB als Gesamtgehalt,
· anionenaktive Tenside im Eluat.
Diese Parameter sind nur dann zu analysieren, wenn seitens der befugten Fachanstalt nicht begründet werden kann, dass aufgrund der Abfallherkunft bzw. des Entstehungsprozesses des Abfalls kein Verdacht auf eine Verunreinigung mit den jeweiligen Stoffen vorliegt.
Gesondert vergütet wird:
· BTEX,
· POX,
· PCB als Gesamtgehalt,
· anionenaktive Tenside im Eluat.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910602	Block 2 Vollanalyse	Stk
Block 2 Vollanalyse
Parameterumfang gem. Anhang 4 Teil 1 Tabelle 1 der DVO 2008 
exklusive
· Säureneutralisierungskapazität, BTEX, POX und PCB als Gesamtgehalt,
· anionenaktive Tenside im Eluat.
Diese Parameter sind nur dann zu analysieren, wenn seitens der befugten Fachanstalt nicht begründet werden kann, dass aufgrund der Abfallherkunft bzw. des Entstehungsprozesses des Abfalls kein Verdacht auf eine Verunreinigung mit den jeweiligen Stoffen vorliegt.
Gesondert vergütet wird:
· Säureneutralisierungskapazität,
· BTEX, POX und PCB als Gesamtgehalt,
· anionenaktive Tenside im Eluat.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910603	Block 3 Hauptprobenahmestelle Tunnel	Stk
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Dieser Block umfasst die Parameter der Vollanalyse, mit einem Parameterumfang gem. Anhang 4 Teil 1 Tabelle 1 der DVO 2008
exklusive
· Säureneutralisierungskapazität, BTEX, POX und PCB als Gesamtgehalt,
· anionenaktive Tenside im Eluat.
sowie die Ergänzungsparameter für Klasse A2-G gem. BAWP 2017.
Die ausgenommenen Parameter sind nur dann zu analysieren, wenn seitens der befugten Fachanstalt nicht begründet werden kann, dass aufgrund der Abfallherkunft bzw. des Entstehungsprozesses des Abfalls kein Verdacht auf eine Verunreinigung mit den jeweiligen Stoffen vorliegt.
Gesondert vergütet wird:
· Säureneutralisierungskapazität,
· BTEX, POX und PCB als Gesamtgehalt,
· anionenaktive Tenside im Eluat.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

910604	Block 4 Nebenprobenahmestelle Tunnel ohne Sprengmittel	Stk
Der Block Nebenprobenahmestelle Tunnel, wenn für den Tunnelausbruch keine Sprengmittel eingesetzt werden.
Dieser Block umfasst die im Anhang 4, Teil 2, Kapitel 1.5 der DVO 2008 genannten Parameter. Gesondert vergütet wird:
· alle weiteren Parameter, die im Anlassfall gem. Kap. 1.5 zu untersuchen sind.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910605	Block 5 Nebenprobenahmestelle Tunnel mit Sprengmittel	Stk
Der Block Nebenprobenahmestelle Tunnel, wenn für den Tunnelausbruch Sprengmittel eingesetzt werden.
Dieses Paket umfasst die im Anhang 4, Teil 2, Kapitel 1.5 der DVO 2008 beim Einsatz von Sprengmittel genannten Parameter.
Gesondert vergütet wird:
· alle weiteren Parameter, die im Anlassfall gem. Kap. 1.5 zu untersuchen sind.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910606	Aufzahlung auf Position 91.06.01 Block 1 - Erstanalyse Boden
910606A	Az auf Pos 91.06.01 für Klasse A1 gem. BAWP 2017 Unters.<2mm	Stk
Aufzahlung auf Position 91.06.01 für die zusätzlichen Parameter der Klasse A1 gem. BAWP 2017 für die Untersuchung der Fraktion < 2 mm.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910606B	Az auf Pos. 91.06.01 für Klasse A2-G gem. BAWP 2017	Stk
Aufzahlung auf Pos. 91.06.01 für die zusätzlichen Parameter der Klasse A2-G gem. BAWP 2017.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910607	Aufzahlung auf Position 91.06.02 Block 2 - Vollanalyse
910607A	Az auf Pos 91.06.02 für Klasse A1 gem. BAWP 2017 Unters.<2mm	Stk
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Aufzahlung auf Position 91.06.02 für die zusätzlichen Parameter der Klasse A1 gem. BAWP 2017 für die Untersuchung der Fraktion < 2 mm.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910607B	Az auf Pos. 91.06.02 für Klasse A2-G gem. BAWP 2017	Stk
Aufzahlung auf Pos. 91.06.02 für die zusätzlichen Parameter der Klasse A2-G gem. BAWP 2017.
[image: ] (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910610
Analysen gemäß Recycling-Baustoffverordnung (RBV).
910610A
Block 20: U-A/U-B gem. RBV Anhang 2
Stk
Block 20: U-A/U-B gem. Recycling-Baustoffverordnung Anhang 2 Tabelle 1 Qualitätsklassen U-A/U-B.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
910610B
Block 21: U-A/U-B gem. RBV Anhang 2 excl. Verunreinigungen
Stk
Block 21: U-A/U-B gem. Recycling-Baustoffverordnung Anhang 2 Tabelle 1 Qualitätsklassen U-A/U-B exklusive der Bestimmung der Verunreinigungen FL und Rg+X.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
910610C
Block 22: U-E: Recycling-Baustoffverordnung Anhang 2
Stk
Block 22: U-E: Recycling-Baustoffverordnung Anhang 2 Tabelle 1a Qualitätsklasse U-E
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
9107
Analytik Eluate - Bestimmung einzelner Parameter
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue ULG
) (
910701
Elution 24 Stunden
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Elution 24 Stunden
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910702
pH-Wert im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
pH-Wert
LB-Version: 6
Geändert
)Änderung:	Neue Position
910703	Leitfähigkeit	Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
· Leitfähigkeit
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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910704	Abdampfrückstand	Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
· Abdampfrückstand
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
910705
Eluate - vollständig gelöste Feststoffe (TDS)
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
vollständig gelöste Feststoffe (TDS)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910706
Aluminium (als Al) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Aluminium (als Al)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910707
Antimon (als Sb) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Antimon (als Sb)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910708
Arsen (als As) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Arsen (als As)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910709
Barium (als Ba) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Barium (als Ba)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910710
Beryllium (als Be) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parametervollständig
Beryllium (als Be)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910711
Blei (als Pb) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Blei (als Pb)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
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910712	Bor (als B) im Eluat	Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
· Bor (als B)
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
910713
Cadmium (als Cd) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Cadmium (als Cd)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910714
Calcium (als Ca) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Calcium (als Ca)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910715
Chrom gesamt (als Cr) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parametervollständig
Chrom gesamt (als Cr)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910716
Chrom VI (als Cr) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Chrom VI (als Cr)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910717
Cobalt (als Co) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Cobalt (als Co)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910718
Eisen (als Fe) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Eisen (als Fe)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910719
Kupfer (als Cu) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Kupfer (als Cu)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
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910720	Magnesium (als Mg) im Eluat	Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parametervollständig
· Magnesium (als Mg)
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
910721
Mangan (als Mn) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Mangan (als Mn)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910722
Molybdän (als Mo) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Molybdän (als Mo)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910723
Nickel (als Ni) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Nickel (als Ni)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910724
Quecksilber (als Hg) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Quecksilber (als Hg)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910725
Selen (als Se) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parametervollständig
Selen (als Se)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910726
Silber (als Ag) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Silber (als Ag)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910727
Thallium (als Tl) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Thallium (als Tl)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
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910728	Vanadium (als V) im Eluat	Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
· Vanadium (als V)
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
910729
Zink (als Zn) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Zink (als Zn)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910730
Zinn (als Sn) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Zinn (als Sn)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910731
Ammonium (als N) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Ammonium (als N)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910732
Anionen 6 Parameter im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung der Parameter
Anionen (6 Parameter: Fluorid, Chlorid, Nitrit, Nitrat, Phosphat, Sulfat)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910733
Einzelnes Anion im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Einzelnes Anion (Fluorid, Chlorid, Nitrit, Nitrat, Phosphat oder Sulfat)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910734
Cyanide gesamt (als CN) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Cyanide gesamt (als CN)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910735
Cyanide, leicht freisetzbar (als CN) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Cyanide, leicht freisetzbar (als CN)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
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910736	Sulfid (als S) im Eluat	Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
· Sulfid (als S)
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
910737
gelöster organischer Kohlenstoff (TOC) (als C) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
gelöster organischer Kohlenstoff (TOC) (als C)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910739
EOX (als Cl) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
EOX (als Cl)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910740
AOX (als Cl)
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
AOX (als Cl)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910741
Kohlenwasserstoff-Index im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Kohlenwasserstoff-Index
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910742
PAK (16 EPA-Kongenere) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
PAK (16 EPA-Kongenere)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910743
PCB (7 Verbindungen) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
PCB (7 Verbindungen)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910744
anionenaktive Tenside (als MBAS) im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
anionenaktive Tenside (als MBAS)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
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910745	Phenolindex im Eluat	Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
· Phenolindex
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
910746
Glyphosat + AMPA im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Glyphosat + AMPA
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910747
Flazasulfuron im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Flazasulfuron
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910748
Glyphosat+AMPA+Flazasulfuron im Eluat
Stk
Eluate – Bestimmung einzelner Parameter
Glyphosat+AMPA+Flazasulfuron
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
9108
Analytik Feststoffe - Bestimmung einzelner Parameter
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue ULG
) (
910801
Trockensubstanz
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Trockensubstanz 
Die Leistung beinhaltet auch:
Probenaufbereitung der Laborprobe.
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910802
Königswasseraufschluss
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Königswasseraufschluss
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910803
Aluminium (als Al) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Aluminium (als Al)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
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910804	Antimon (als Sb) Gesamtgehalt	Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
· Antimon (als Sb)
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
910805
Arsen (als As) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Arsen (als As)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910806
Barium (als Ba) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Barium (als Ba)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910807
Beryllium (als Be) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parametervollständig
Beryllium (als Be)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910808
Blei (als Pb) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Blei (als Pb)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910809
Bor (als B) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Bor (als B)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910810
Cadmium (als Cd) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Cadmium (als Cd)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910811
Calcium (als Ca) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Calcium (als Ca)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 
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910812	Chrom gesamt (als Cr) Gesamtgehalt	Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parametervollständig
· Chrom gesamt (als Cr)
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
910813
Chrom VI (als Cr) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Chrom VI (als Cr)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910814
Cobalt (als Co) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Cobalt (als Co)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910815
Eisen (als Fe) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Eisen (als Fe)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910816
Kupfer (als Cu) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Kupfer (als Cu)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910817
Magnesium (als Mg) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Magnesium (als Mg)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910818
Mangan (als Mn) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Mangan (als Mn)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910819
Molybdän (als Mo) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Molybdän (als Mo)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 
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910821	Nickel (als Ni) Gesamtgehalt	Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
· Nickel (als Ni)
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
910822
Quecksilber (als Hg) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Quecksilber (als Hg)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910823
Selen (als Se) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Selen (als Se)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910824
Thallium (als Tl) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Thallium (als Tl)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910825
Vanadium (als V) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Vanadium (als V)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910826
Zink (als Zn) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Zink (als Zn)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910827
Zinn (als Sn) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
Zinn (als Sn)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
910828
gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) (als C) Gesamtgehalt
Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) (als C)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 
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910829	Glühverlust	Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
· Glühverlust
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910830	BTEX Gesamtgehalt	Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
· BTEX

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

910831	ausblasbare org. gebund. Halogene (POX) (als Cl)Gesamtgehalt	Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
· ausblasbare organisch gebundene Halogene (POX) (als Cl)
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910832	Kohlenwasserstoff-Index Gesamtgehalt	Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
· Kohlenwasserstoff-Index
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910833	PAK (16 EPA-Kongenere) Gesamtgehalt	Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
· PAK (16 EPA-Kongenere). 
Die Leistung beinhaltet auch:
· Angabe von Benzo[a]pyren.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910835	Phenolindex Gesamtgehalt	Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
· Phenolindex
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910836	PCB (7 Verbindungen) Gesamtgehalt	Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
· PCB (7 Verbindungen)
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910837	Säureneutralisierungskapazität	Stk
Feststoffe – Bestimmung einzelner Parameter
· Säureneutralisierungskapazität
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
910850	Verunreinigung gem. Anhang 2 RBV
910850A	FL, Schwimmendes Material	Stk
FL (Schwimmendes Material, bestimmt gem. ÖNORM EN 933-11).
[image: ] (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
910850B
Rg + X, Glas und sonstige Materialien
Stk
Rg + X (Glas und sonstige Materialien, bestimmt gem. ÖNORM EN 933-11).
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
9110
Analytik Wasser Blöcke
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue ULG
) (
911001
Block 30 Betonaggressivität
Stk
Grundwasser - Block 30 Analytik Wasser Betonaggressivität (Parameter gem. ÖNORM B 4710-1 Tabelle 4)
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911002
Analytik Grundwasser gem. Anlage 15 Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV).
911002A
GZÜV (Anlage 15) Parameterblock 1
Stk
Analytik Grundwasser GZÜV Parameterblock 1.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
911002B
GZÜV Parameterblock 2 ohne Pestizide
Stk
Analytik Grundwasser GZÜV Parameterblock 2 ohne Pestizide.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
911002C
GZÜV Parameterblock 2 Pestizide I
Stk
Analytik Grundwasser GZÜV Parameterblock 2 Pestizide I.
LB-Vers
ion: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
911002D
GZÜV Parameterblock 2 Pestizide II
Stk
AAnalytik Grundwasser GZÜV Parameterblock 2 Pestizide II.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)911002E	GZÜV Parameterblock 2 Pestizide III	Stk
Analytik Grundwasser GZÜV Parameterblock 2 Pestizide III.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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911002F	GZÜV Parameterblock 2 Pestizide IV	Stk
Analytik Grundwasser GZÜV Parameterblock 2 Pestizide IV.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911002G	GZÜV Parameterblock 2 Pestizide V	Stk
Analytik Grundwasser GZÜV Parameterblock 2 Pestizide V.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911002H	GZÜV Parameterblock 2 Pestizide VI	Stk
Analytik Grundwasser GZÜV Parameterblock 2 Pestizide VI.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911002I	GZÜV Parameterblock 2 Pestizide VII	Stk
Analytik Grundwasser GZÜV Parameterblock 2 Pestizide VII.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911002J	GZÜV Parameterblock 2 Pestizide VIII	Stk
Analytik Grundwasser GZÜV Parameterblock 2 Pestizide VIII.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911002K	GZÜV Parameterblock 2 Pestizide IX	Stk
Analytik Grundwasser GZÜV Parameterblock 2 Pestizide IX.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911003	Block 40 Analytik Wasser QZV-Chemie Grundwasser Anlage 1	Stk
Block 40 Analytik Wasser Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser Anlage 1
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911011	Block 50 Analytik Abwasser Wr. Kanalgrenzwertverordnung	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911012	Block 51 Analytik Abwasser AAEV Anlage A	Stk
Block 51: Parameterumfang zur Untersuchung von Wasser gemäß Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über die allgemeine Begrenzung von Abwasseremissionen in Fließgewässer und öffentliche Kanalisationen (AAEV) StF: BGBl. Nr. 186/1996 Anlage A, Emissionsbegrenzungen gemäß § 4
exclusive:
· Toxizität
· Algentoxizität GA,
· Bakterientoxizität GL,
· Daphnientoxizität GD,
· Fischtoxizität GF.
· Beeinträchtigung der biologischen Abbauvorgänge
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Gesondert vergütet wird:
· Algentoxizität GA,
· Bakterientoxizität GL,
· Daphnientoxizität GD,
· Fischtoxizität GF.

[image: ]LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

911013	Analytik Abwasser zur Erfüllung von Auflagen	Stk
Analytik Abwasser zur Erfüllung von Auflagen
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

911014	Aufzahlung auf Position 91.10.12 Block 51 Untersuchung Toxizität gem. Anlage A,
Emissionsbegrenzungen gemäß § 4

911014A	Az. Block 51 – AAEV Algentoxizität GA	Stk
Aufzahlung auf Block 51 – Allgemeine Abwasseremissionsverordnung AAEV Algentoxizität GA.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911014B	Az. Block 51 – AAEV Bakterientoxizität GL	Stk
Aufzahlung auf Block 51 – Allgemeine Abwasseremissionsverordnung AAEV Bakterientoxizität GL.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911014C	Az. Block 51 – AAEV Daphnientoxizität GD	Stk
Aufzahlung auf Block 51 – Allgemeine Abwasseremissionsverordnung AAEV Daphnientoxizität GD.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911014D	Az. Block 51 – AAEV Fischtoxizität GF	Stk
Aufzahlung auf Block 51 – Allgemeine Abwasseremissionsverordnung AAEV Fischtoxizität GF.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911021	Block 60 gem. Tabelle A1 QZV-Chemie Oberflächenwasser	Stk
Oberflächenwasser
Block 60 gem. Tabelle A1 QZV-Chemie Oberflächenwasser
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911022	Block 61 gem. Tabelle A2 QZV-Chemie Oberflächenwasser	Stk
Oberflächenwasser
Block 61 gem. Tabelle A2 QZV-Chemie Oberflächenwasser
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911023	Block 62 gem. Tabelle B1 QZV-Chemie Oberflächenwasser	Stk
Oberflächenwasser
Block 62 gem. Tabelle B1 QZV-Chemie Oberflächenwasser
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911024	Block 63 gem. Tabelle B2 QZV-Chemie Oberflächenwasser	Stk
Oberflächenwasser
Block 63 gem. Tabelle B2 QZV-Chemie Oberflächenwasser
[image: ] (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911025
Block 64 gem. Anlage C QZV-Chemie Oberflächenwasser
Stk
Oberflächenwasser
Block 64 gem. Anlage C QZV-Chemie Oberflächenwasser
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911031
Block 70 mikrobiologische Parameter gem. TWV
Stk
Analytik der Parameter gem. Trinkwasserverordnung
Block 70 mikrobiologische Parameter gem. TWV Anhang I Teil A
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911032
Block 71 chemische Parameter gem. TWV
Stk
Analytik der Parameter gem. Trinkwasserverordnung 
Block 71 chemische Parameter gem. TWV Anhang I Teil B
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911033
Block 72 Parameter m. Indikatorfunk. gem. TWV
Stk
Analytik der Parameter gem. Trinkwasserverordnung
Block 72 Parameter mit Indikatorfunktion gem. TWV Anhang I Teil C
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911034
Block 73 Parametersatz für routinemäßige Kontrollen gem. TWV
Stk
Analytik der Parameter gem. Trinkwasserverordnung
Block 73 Parametersatz für routinemäßige Kontrollen gem. TWV Anhang II Teil A
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911035
Block 74 Parametersatz f. eine umfassende Kontrolle gem. TWV
Stk
Analytik der Parameter gem. Trinkwasserverordnung
Block 74 Parametersatz für eine umfassende Kontrolle (Volluntersuchung) gem. TWV Anhang II Teil
A
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)911036	Block 75 Parametersatz f. d. Kontr. klei. Wasservers.anlagen	Stk
Analytik der Parameter gem. Trinkwasserverordnung
Block 75 Parametersatz für die Kontrolle kleiner Wasserversorgungsanlagen (Mindestuntersuchung)
gem. TWV Anhang II Teil A
LB-Version: 6	Geändert
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Änderung:	Neue Position
9111	Analytik Einzelparameter Wasser
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
[image: ] (
911101
Färbung (sensorisch)
Stk
) (
Analytik Einzelparameter Wasser
Färbung (sensorisch)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911102
Trübung (sensorisch)
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Trübung (sensorisch)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911103
Geruch (sensorisch)
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Geruch (sensorisch)
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911104
Förderrate (l/s)
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Messung der Förderrate in l/s
) (
LB-Version: 6
Geändert
) (
Änderung:
Neue Position
) (
911105
Wassertemperatur
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Wassertemperatur
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911106
Elektrische Leitfähigkeit
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Elektrische Leitfähigkeit
) (
LB-Version: 6
Geändert
) (
Änderung:
Neue Position
) (
911107
Sauerstoffgehalt
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Sauerstoffgehalt
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)911108	pH-Wert	Stk
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Analytik Einzelparameter Wasser
· pH-Wert
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
911109
Nitrat-N
Stk
) (
Analytik Einzelparameter Wasser
Nitrat-N
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911110
Ammonium-N
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Ammonium-N
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911111
Calcium
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Calcium
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911112
Aluminium
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Aluminium
) (
LB-Version: 6
Geändert
) (
Änderung:
Neue Position
) (
911113
Sulfat
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Sulfat
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911114
Arsen
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Arsen
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911115
TOC
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
TOC
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)911116	KW-Index	Stk
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Analytik Einzelparameter Wasser
· KW-Index
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
911117
CSB
Stk
) (
Analytik Einzelparameter Wasser
CSB
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911118
Abfiltrierbare Stoffe
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Abfiltrierbare Stoffe
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911119
Absetzbare Stoffe
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Absetzbare Stoffe
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911120
Trübung
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Trübung
) (
LB-Version: 6
Geändert
) (
Änderung:
Neue Position
) (
911121
Phosphor gesamt
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Phosphor gesamt
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911122
Blei
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Blei
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911123
Kupfer
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Kupfer
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)911124	Zink	Stk
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Analytik Einzelparameter Wasser
· Zink
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
911125
Cadmium
Stk
) (
Analytik Einzelparameter Wasser
Cadmium
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911126
Chrom
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Chrom
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911127
Eisen
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Eisen, gelöst
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911128
Nickel
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Nickel
) (
LB-Version: 6
Geändert
) (
Änderung:
Neue Position
) (
911129
Natrium
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Natrium
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911130
Chlorid
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Chlorid
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911131
Quecksilber
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Quecksilber
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)911132	Orthophosphat	Stk
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Analytik Einzelparameter Wasser
· Orthophosphat
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
911133
BSB ohne ATH
Stk
) (
Analytik Einzelparameter Wasser
BSB ohne ATH
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911134
DOC
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
DOC berechnet als C
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911136
Magnesium
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Magnesium
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911137
Kalium
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Kalium
) (
LB-Version: 6
Geändert
) (
Änderung:
Neue Position
) (
911138
Gesamthärte
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Gesamthärte
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911139
Karbonathärte
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Karbonathärte
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
911140
Säurekapazität bis pH 4,3
Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
Säurekapazität bis pH 4,3
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
)911141	Tritium	Stk
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Analytik Einzelparameter Wasser
· Tritium
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911142	Mangan	Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
· Mangan, gelöst

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

911143	Hydrogencarbonat	Stk
Analytik Einzelparameter Wasser
· Hydrogencarbonat
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
9112	Probenahmebericht Feststoffe
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
911201	Zusammenstellung Probenahmebericht Feststoffe. Der Probenahmebericht besteht zumindest aus dem Probenahmeplan mit Berechnung der Grundlagen, wie Vorerhebung und Voruntersuchung oder anderen Unterlagen, die für die Beurteilung herangezogen wurden, sowie entsprechenden Ergänzungen (zB. Angabe der Aushubkategorie), dem Probenahmeprotokoll. Die Vorgaben der DVO 2008 und der ÖNORMEN S 2126 bzw. S 2127 sind einzuhalten.
Gesondert vergütet wird:
· Probenahmeplanung,
· Probenahme inkl. Probenahmeprotokoll und -dokumentation.
911201A	Erstellung Probenahmebericht Feststoffe	Stk
Erstellung Probenahmebericht Feststoffe für bis zu 20 qualifizierte Stichproben.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911201B	Az auf Position 91.12.01 A für je weitere 20 qualif. Stp.	Stk
Aufzahlung auf Position 91.12.01 A für je weitere 20 qualifizierte Stichproben.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
9113	Prüfberichte Feststoffe
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
911301	Erstellung Prüfbericht Feststoffe. Die Untersuchungsergebnisse sind nach Abschluss der Untersuchungen in Form eines Prüfberichtes zusammenzufassen. Dieser hat sorgfältig, klar und eindeutig die Prüfergebnisse wieder zu geben. Der Prüfbericht ist gemäß den Vorgaben der ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025 zu erstellen.
Die Analysenwerte sind neben der Lieferung als PDF auch als bearbeitbare Tabelle im CSV-Format (oder gleichwertig) zu liefern.
911301A	Erstellung Prüfbericht Feststoffe	Stk
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Erstellung Prüfbericht Feststoffe für bis zu 4 analysierte Proben.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911301B	Az auf Pos. 91.13.01 A für je weitere 4 qualif. Stp.	Stk
Aufzahlung auf Position 91.1201 A für je weitere 4 qualifizierte Stichproben.

[image: ]LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
9114	Probenahmebericht Wasser
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG

911401	Erstellung Probenahmebericht Wasser. Probenahmeberichte für Wässer sind entsprechend ÖNORM EN ISO 5667-1 Wasserbeschaffenheit ― Probenahme Teil 1: Anleitung zur Erstellung von Probenahmeprogrammen und Probenahmetechniken zu erstellen.
911401A	Erstellung Probenahmebericht Wasser 1-5 Proben	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911401B	Az auf Position 91.14.01 A für je weitere 5 Wasserproben	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
9115	Analysenberichte Wasser
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
911501	Erstellung Analysenbericht Wasser. Die Messwerte, die einen Grenzwert überschreiten, sind deutlich optisch zu kennzeichnen (z.B. fett geschrieben etc.).
Im Analysenbericht sind die Messstellen (Messorte), an denen die Probenahme erfolgte, planlich darzustellen. Weiters sind die Verfahren und Methoden der Bestimmung der Messwerte anzugeben. Auffälligkeiten im Zuge der Probenahme sind in gesonderten Protokollen zu dokumentieren und dem Analysenbericht gesondert beizufügen.
Die Analysenwerte sind neben der Lieferung als PDF auch als bearbeitbare Tabelle im CSV-Format (oder gleichwertig) zu liefern.
Gesondert vergütet wird:
· Analytik
911501A	Erstellung Analysenbericht 1-5 Wasserproben	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
911501B	Az auf Position 91.15.01 A für je weitere 5 Wasserproben	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
9120	Beurteilungen/Gutachten/Zuordnungen
Nach Abschluss der Untersuchungsarbeiten sind die Untersuchungsmaterialien aufgrund der
erhaltenen Ergebnissen und Informationen u. a. gem. gültiger Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen:
Wie z.B.:
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· Deponieverordnung 2008,
· Bundesabfallwirtschaftsplan 2017,
· Recycling-Baustoffverordnung,
· Festsetzungsverordnung gefährliche Abfälle,
· AbfallverzeichnisVO,
· Altlastensanierungsgesetz,
· Abfallwirtschaftsgesetz 2002,
· Allgemeine AbwasseremissionsVO und SpartenVO,
· Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser,
· Wiener KanalgrenzwerteVO 1989 LGBl. für Wien 2/1990,
· TrinkwasserVO,
· GewässerzustandsüberwachungsVO,
· ÖNORM B 4710-1 Beton Teil 1: Festlegung, Herstellung, Verwendung und Konform itätsnachweis.
Für jede Zuordnung (DVO 2008 oder RBV oder BAWP 2017) ist jeweils in einer gesonderten Tabelle der Vergleich der Messergebnisse/Beurteilungswerte mit den Grenzwerten übersichtlich darzustellen. Die Messergebnisse, die einen Grenzwert überschreiten, sind deutlich optisch zu kennzeichnen (z.B. fett geschrieben etc.).

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG

912001	Beurteilung gem. DVO 2008 und BAWP 2017. Der AN hat nach Abschluss der Untersuchungen für die vorliegende Abfallmasse eines einmalig anfallenden Abfalls einen grundlegenden Beurteilungsnachweis zu erstellen.
Ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Beurteilungsnachweises die Beurteilung der Zulässigkeit der Ablagerung des Abfalles im Hinblick auf konkrete Kompartimente/Kompartimentsabschnitte nicht möglich, ist dieser durchgängig als "einstweiliger Beurteilungsnachweis“ zu bezeichnen und zu kennzeichnen!
Eine spätere Änderung des "einstweiligen Beurteilungsnachweises" ist nur in Bezug auf das konkrete Kompartiment ggf. den konkreten Kompartimentsabschnitt zulässig!
Der Beurteilungsnachweis hat entsprechend der gestellten Aufgabe die Inhalte gemäß Anhang 4, Teil 1, Kapitel 10 der DVO 2008 zu beinhalten.
Für nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial/nicht verunreinigte Bodenbestandteile ist zusätzlich eine Zuordnung zu Qualitätsklassen gem. BAWP 2017 bezüglich einer möglichen Verwertung von Aushub- und Abraummaterialien durchzuführen. Die Zuordnung zu Deponieklassen/-unterklassen und die Zuordnung zu Qualitätsklassen ist in einem gemeinsamen Beurteilungsnachweis zusammenzufassen.
Gesondert vergütet wird:
· Durchführung Analysen,
· Erstellung Probenahmebericht,
· Erstellung Prüf- bzw. Analysenbericht,
· Endausfertigung Beurteilungsnachweis,
· Zuordnung zu Qualitätsklassen gemäß RBV, gem. Pos. 91.20.04.
912001A	Beurteilungsnw. gem. DVO 2008 für bis zu 4 beurteilte Proben	Stk
Beurteilungsnachweis gem. DVO 2008 für bis zu 4 beurteilte Proben
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
912001B	Az auf 91.20.01 A für Zuord. je weitere 4 beurteilte Proben	Stk
Aufzahlung auf 91.20.01 A für Zuordnung je weitere 4 beurteilte Proben.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
912001C	Zuord. Qualitätskl. nach BAWP 2017 für bis zu 4 beurt. Prob.	Stk
Zuordordnung Qualitätsklassen nach BAWP 2017 für bis zu 4 beurteilte Proben
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
912001D	Az auf 91.20.01 C für Zuord. je weitere 4 beurteilte Proben	Stk
Aufzahlung auf 91.20.01 C für Zuordnung je weitere 4 beurteilte Proben.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
[image: ] (
912004
Beurteilung nach Recycling-Baustoffverordnung (RBV)
) (
912004A
Beurteilung nach RBV für bis zu 4 beurteilte Proben
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
912004B
Az auf 91.20.04 A für je weitere 4 beurteilte Proben
Stk
Aufzahlung auf 91.20.04 A für je weitere 4 beurteilte Proben.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
912004C
Zuordnung zu Qualitätsklassen gem. RBV
PA
Interpretation der Messergebnisse gem. Pos 91.20.01 im Hinblick auf die Grenzwerte der RBV
LB-Ver
sion: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
912005
Endausfertigung "Beurteilungsnachweis"
PA
Ergänzen des "einstweiligen Beurteilungsnachweis" nach Bekanntgabe des konkreten Kompartiments ggf. des konkreten Kompartimentabschnittes und dessen Endfertigung.
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
912007
Ausstufungsbeurteilung gemäß Festsetzungsverordnung und Abfallverzeichnisverordnung Die Leistung beinhaltet auch:
die Ausstufungsanzeige (Formblatt) an die zuständige Behörde. 
Gesondert vergütet wird:
die Analysenkosten.
912007A
Ausstufungsbeurt. für bis 4 beurteilte Proben
Stk
Ausstufungsbeurteilung für bis zu 4 beurteilte Proben
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
912007B
Az auf Pos. 91.20.03 für je weitere 4 beurteilte Proben
Stk
Aufzahlung auf 91.20.03 für je weitere 4 beurteilte Proben.
)LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
912010	Inspektion gemäß Trinkwasserverordnung	PA
Erstellung eines Gutachtens bezüglich der Beurteilung von Trinkwasser auf dessen Trinkwassergenusstauglichkeit.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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912020	Abfallchemische Qualitätenpläne
Planliche Darstellung der Beurteilungsergebnisse bei unterschiedlichen Abfallqualitäten in den von der bestellenden Stelle als PDF oder einem üblichen CAD-Datenformat beigestellten Lageplan und/oder Längenschnitt. Es sind die Aufschlussstellen samt den in den Aufschlussstellen angetroffenen Aushubqualitäten samt deren Schlüsselnummer übersichtlich darzustellen (zB als Säulendarstellung). Bei Linienbauwerken sind die Aushubqualitäten in einem Längenschnitt (inkl. dem Projekt) entsprechend dem in der RVS 09.01.11 beiliegenden Muster darzustellen.
Die farbliche Trennung im Plan bzw. die Einteilung der Deponieklassen bzw. Deponieunterklassen wird wie folgt festgelegt:
· Bodenaushubdeponie = BA (Grün),
· Inertabfalldeoponie = IA (Gelb),
· Baurestmassendeponie=BRM (Orange),
· Reststoffdeponie = RS (Blau),
· Massenabfalldeponie = MA (Rot),
· nicht obertägig ablagerbar = ND (schwarz).
912020A	Abfallchem. Qualitätenplan mit bis zu 10 Probenahmestellen	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
912020B	Az auf Pos. 912020A für je 10 weitere Probenahmestellen	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
9130	Abfalltechnische Baubetreuung
Die abfalltechnische Baubetreuung ist bei Aushubarbeiten für die begleitende Aushubüberwachung oder bei Abbruchtätigkeiten vorgesehen und durch qualifiziertes und entscheidungsbefugtes Personal durchzuführen.
Aufgaben der Abfalltechnischen Baubetreuung sind insbesondere:
· Zuordnung des Aushubes nach Kontaminationsgrad/Abfallart/ALSAG-Beitragspflicht bei vorgesehener Deponierung,
· Abgrenzen von Aushubbereichen und Teilmengen,
· Kontrolle des vorgesehenen Verbleibes (z.B. Deponie, Einbaustelle bei Wiedereinbau, Zwischenlager).
· Verfuhrkontrolle etc.
Die abfalltechnische Baubetreuung wird auf Basis der vorhandenen Beurteilungen je Aushubbereich durchgeführt und ist zu dokumentieren.
Die abfalltechnische Baubetreuung hat nachfolgende Daten über Transport und Verfuhr von Aushub-oder Abbruchmaterial zu dokumentieren:
· Datum, Uhrzeit,
· LKW-Kennzeichen,
· Abfallmenge in Tonnen bzw. m3 (Festlegung erfolgt durch bestellende Stelle),
· Aushubbereich,
· Qualität des Aushubmaterials,
· Abfallbezeichnung/Schlüsselnummer,
· im Falle gefährlichen Abfalls Begleitscheinnummer,
· vorgesehener Verbleib (z.B. Deponie, Einbauort),
· Protokollersteller.
Nach Beendigung der Aushubarbeiten oder Abbruchtätigkeit ist der bestellenden Stelle die Dokumentation in geeigneter Form zu übergeben.
Die Leistung beinhaltet auch:
· Abgeltung von Erschwernissen,
· Überstundenzuschläge,
· Abgeltung von Ruhe-/Ersatzruhezeiten.
Gesondert vergütet wird:
· ergänzende Probenahme und Analytik,
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· An- /Abfahrt. 
Verrechnet wird:
· die Arbeitszeit vor Ort entsprechend Zeitbestätigung.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
913001	An-/Abfahrt zur abfalltechnischen Baubetreuung in NAZ	PA
An-/Abfahrt zur abfalltechnischen Baubetreuung in der Normalarbeitszeit.
In den Einheitspreis sind sämtliche Zeitaufwendungen des AN für Personalkosten, Fahrtspesen, Kilometergeld und Nebenkosten für die An-/Abfahrt zur Probenahme Feststoffe einzurechnen.
Als Normalarbeitszeit gilt:
Werktage, Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:00 Uhr.
Die Leistung beinhaltet auch:
· sämtliche Zeitaufwendungen des AN für Personalkosten,
· Fahrtspesen,
· Kilometergeld,
· Nebenkosten für die An-/Abfahrt.
Verrechnet wird:
· eine Pauschale je Arbeitstag und Arbeitspartie des AN.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

913002	Aufzahlung auf Position 91.30.01 für die An-/Abfahrt zur abfalltechnischen Baubetreuung in Überzeit (ÜZ).
913002A	Az An-/Abfahrt Probenahme abfalltech. Baubetreuung ÜZ1	h
ÜZ1:
· Montag bis Freitag von 05:00 bis 07:00 und 17:00 bis 20:00 Uhr
· Samstag von 05:00 bis 20:00 Uhr
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
913002B	Az An-/Abfahrt zur abfalltechnischen Baubetreuung in ÜZ2	h
ÜZ2:
· Montag bis Samstag von 20:00 bis 05:00 Uhr
· Sonn- und Feiertag von 00:00 bis 24:00 Uhr
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
913011	Abfalltechnische Baubetreuung in NAZ	h
Abfalltechnische Baubetreuung in Normalarbeitszeit.
Als Normalarbeitszeit gilt:
· Werktage, Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:00 Uhr.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
913012	Aufzahlung auf Position 91.30.11 für die Abfalltechnische Baubetreuung in Überzeit.
913012A	Az Abfalltechnische Baubetreuung in ÜZ1	h
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ÜZ1:
· Montag bis Freitag von 05:00 bis 07:00 und 17:00 bis 20:00 Uhr
· Samstag von 05:00 bis 20:00 Uhr
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
913012B	Az Abfalltechnische Baubetreuung in ÜZ2	h
ÜZ2:
· Montag bis Samstag von 20:00 bis 05:00 Uhr
· Sonn- und Feiertag von 00:00 bis 24:00 Uhr

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

913020	Einrichten- und Räumen Baustelleneinrichtung AN	PA
Einrichten- und Räumen der für eine abfalltechnische Baubetreuung erforderlichen Mannschaft-und/oder Bürocontainer.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
913021	Zeitgebundene Kosten Baustelleneinrichtung AN	Wo
Zeitgebundene Kosten für die Baustelleneinrichtung gem. Position 09.30.20.
Verrechnet wird:
· einzelne Kalendertage werden mit 1/7 der Wochenpauschale vergütet.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
9140	Sondierungen zum Zwecke der Probenahme durch den AN
Vor Sondierung zum Zwecke der Probenahme hat sich die bzw. der AN vor Beginn der Sondierungen bei den RechtsträgerInnen der verlegten Einbauten über deren Lage zu informieren. Der AG stellt dafür einen Lageplan mit den bekannten Einbauten zur Verfügung. Die bzw. der AN hat bei der Ausführung der Arbeiten die von den RechtsträgerInnen der Einbauten erteilten Auflagen einzuhalten. Die bzw. der AN haftet für die schuldhafte Beschädigung von Einbauten. Der AN hat die leistungsabrufende Stelle und den AG gegen allfällige Schadenersatzansprüche Dritter schadlos zu halten, außer mit dem Vorhandensein von Einbauten musste nicht gerechnet werden.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
914001	Einholung Informationen Einbauten	PA
Einholung von Informationen bei den RechtsträgerInnen verlegter Einbauten bezüglich der genauen räumlichen Lage von Einbauten und der zu treffenden Schutzmaßnahmen bei der Durchführung von Sondierungen, Schachtungen bzw. maschinellen Schürfarbeiten.
Verrechnet wird:
· eine Pauschale je Baustelle.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
914002	Mobilisieren Rammkernsondierung	Stk
Beistellen (Mobilisierung) des zur Ausführung von Ram mkernsondierungen erforderlichen Gerätes und des allenfalls zur Bedienung erforderlichen, über die Probenahme hinausgehendes zusätzlichen Personals.
Die Leistung beinhaltet auch:
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· die Erhebung. 
Verrechnet wird:
· die Erstmobilisierung,
· jede zusätzliche Mobilisierung ab einer Unterbrechung von mehr als 24 Stunden.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
914005	Auf- und Abbau sowie allfälliges Umstellen der Ram mkernsondieranlage samt Zubehör von einem Sondierpunkt zum nächsten.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die Absicherung des Arbeitsbereiches durch entsprechende Maßnahmen. Verrechnet wird:
· je Sondierstelle.
914005A	Aufstellen Gerät Rammkernsondierung bis 1:4	Stk
LB-Version: 6
914005B	Az Aufstellen Gerät Rammkernsondierung über 1:4	Stk
LB-Version: 6
914010	Rammkernsondierung (Kleinrammbohrverfahren gem. EN ISO 22475-1) mit einem Bohrdurchmesser von XX mm. Tiefenstufe bis X m. Die Kernqualität muss eine Beurteilung des Untergrundes ermöglichen sowie die Entnahme von Bodenproben zulassen. Wenn der Bohrdurchmesser infolge der angetroffenen Untergrundverhältnisse den Mindestanforderungen der ÖNORM S 2126 nicht entspricht, ist unverzüglich der Auftraggeber bzw. die leistungsabrufende Stelle zu informieren.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das Verfüllen der Sondierung mit Austauschmaterialien, dem anstehenden Boden entsprechend,
· Liefern und Einbauen der Verfüllstoffe,
· fachgerechte teufengerechte Entnahme und Lagerung des Sondiergutes in sauberen, dichten Gebinden,
· Dokumentation und planliche Darstellung.
Gesondert vergütet wird:
· allenfalls erforderlicher Vorschacht gem. den Positionen der LG04,
· allenfalls erforderliche Kam pfmittelerkundung.
Verrechnet wird:
· je Stück Rammkernsondierung ab Geländeoberkante entsprechend der niedrigst möglichen Tiefenstufe.
914010A	Rammkernsondierung DN 50 mm 0 bis 1 m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
914010B	Rammkernsondierung DN 50 mm 0 bis 2 m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
914010C	Rammkernsondierung DN 50 mm 0 bis 3 m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
914010D	Rammkernsondierung DN 50 mm 0 bis 4 m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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914010E	Rammkernsondierung DN 50 mm 0 bis 5 m	Stk
LB-Version: 6	Geändert
[image: ] (
914010F
Rammkernsondierung DN 80 mm 0 bis 1 m
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
914010G
Rammkernsondierung DN 80 mm 0 bis 2 m
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
914010H
Rammkernsondierung DN 80 mm 0 bis 3 m
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
914010I
Rammkernsondierung DN 80 mm 0 bis 4 m
Stk
LB-Version: 6
Geände
rt
Änderung:
Neue Position
914010J
Rammkernsondierung DN 80 mm 0 bis 5 m
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
914011
Durchörterung von befestigten Oberflächen bis zu einer Stärke von X cm zur Durchführung von Ramm kernsondierungen mit entsprechendem Durchmesser.
Die Leistung beinhaltet auch:
das Aufstellen,
die Beistellung des Gerätes,
das ebene Verschließen mit Beton C20/25; Asphalt bzw. das Wiedereinsetzen von Pflastersteinen.
Verrechnet wird:
je Durchörterung entsprechend der niedrigst möglichen Position
914011A
Durchörtern befestigte Oberfläche bis 30 cm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
914011B
Durchörtern befestigte Oberfläche bis 50 cm
Stk
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
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92	Reinigungsarbeiten
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
9201	Hochdruckreinigung von Kanälen und Druckleitungen
Ständige Vorbemerkungen
1. [image: ]Allgemeines
Bei der Ausführung sind alle einschlägigen, insbesondere die angeführten Normen und Richtlinien einzuhalten. Um eine wirtschaftliche Kanalreinigung bei gleichzeitig hoher Reinigungsqualität sicherstellen zu können, ist die Kanalreinigung unter Einsatz kombinierter Hochdruckspül- und Saugfahrzeuge mit Saugschlauchausleger vorzunehmen, sodass das zum Arbeitsschacht gespülte Räumgut kontinuierlich herausgesaugt werden kann und ein unbeabsichtigtes Vorbeispülen der Ablagerungen am Arbeitsschacht vermieden wird.
Einsatzort, Reinigungsabschnitt, Entwässerungssystem, Rohrmaterial und Kanalprofil sind den Angaben bzw. den vom AG beigestellten Planunterlagen zu entnehmen. Als Reinigungsabschnitt ist ein zeitlich und/oder räumlich begrenzter Abschnitt/Umfang zu verstehen.
2. Anforderungen an die Gerätschaft
Die zum Einsatz gebrachten Reinigungsfahrzeuge müssen die technischen Anforderungen gemäß
ÖWAV Arbeitsbehelf 34 erfüllen. Fahrzeuggröße und Gesamtgewicht sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.
3. Anforderungen an das Personal
Gemäß ÖWAV-Regelblatt 34 ist ein Kanalreinigungsfahrzeug mit mindestens zwei Personen des AN zu besetzen, wobei die fachliche Qualifikation mindestens einer Person durch Vorlage eines Ausbildungsnachweises zu bestätigen ist (ausgebildeter Kanalreiniger; z.B. ÖWAV-VÖEB Schulungsnachweis). Kanalreinigungsfahrzeuge müssen mit der notwendigen Ausrüstung (Gerätschaften, verschiedenen Düsen, Sicherheitsausrüstung gemäß geltenden rechtlichen Vorschriften) ausgestattet sein.
4. Anforderungen an die Räumgutentsorgung
Die Räumgutentsorgung hat entsprechend den rechtlichen Vorschriften zu erfolgen. Die entsprechenden Nachweise sind beizubringen. Entsorgungskosten für das Kanalräumgut werden bei Entsorgung durch den AN nach tatsächlicher und durch Lieferscheine des Entsorgungs-/Behandlungsunternehmens nachgewiesener Anlieferungsmenge entsprechend dem Leistungsverzeichnis vergütet.
5. Spül- und Reinigungswasser
Das erforderliche Spül- und Reinigungswasser wird vom AN beigestellt. Wasserkosten, Manipulations- und Betankungszeiten zur Spülwasseraufnahme sowie Kosten/Gebühren für die ordnungsgemäße Abwasserentsorgung einschließlich aller Transportwege sind mit den Leistungspositionen der Kanalreinigung abgegolten.
6. Schächte
Sollten im Rahmen der Reinigungsarbeiten einzelne Schächte, welche für die Arbeitsdurchführung erforderlich sind, aufgrund von Überschüttungen oder Überbauung nicht gefunden werden, oder mit den üblichen Hilfsmitteln nicht zu öffnen sein, so ist dieser Umstand dem AG zu melden. Diese Schächte werden dann auf Kosten des AG geortet, freigelegt und geöffnet.
7. Flurschäden
Flurschäden außerhalb einer Trassenbreite von 4,0 m gehen zu Lasten des AN.
8. Ausmaß und Verrechnung
Das Reinigungsziel ist, durch die Reinigung alle Ablagerungen und Verschmutzungen an den Schachtwänden, den Kanalsohlen und Schachtgerinnen vollständig zu entfernen. Der Abflussquerschnitt ist in vollem Umfang freizuspülen. Die Anzahl der Reinigungsgänge ist der Verschmutzung anzupassen. Die vollständige Entfernung fester Ablagerungen (z.B. ausgehärteter Beton), Wurzeleinwuchs und Inkrustierungen sind nicht Bestandteil der Hochdruckreinigung im Allgemeinen, sondern erfordern besondere Maßnahmen und werden mit Aufzahlungspositionen vergütet. Die Ausmaßermittlung für die Hochdruckreinigung erfolgt in der Rohrachse gemessen. Die Vergütung erfolgt nach der Länge der gereinigten Strecke. Zwischenschächte werden nicht in Abzug
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gebracht.
Die Leistung beinhaltet auch:
· die zeitgerechte Einholung allenfalls erforderlicher verkehrsrechtlicher Genehmigungen zur Durchführung der Arbeiten,
· alle erforderlichen Verkehrsabsicherungen,
· die Koordinationstätigkeiten mit dem AG und eventuell beauftragten Unternehmen für die Kanal TV-Inspektion, Schachtinspektion und Kanalsanierungsfirmen,
· das Öffnen und Wiederverschließen der Schachtabdeckungen einschließlich des Aus- und Wiedereinbaus sowie des Entleerens von Schmutzfängern,
· das erforderliche Spül- und Reinigungswasser einschließlich Betankung und Transport,
· die Entsorgungskosten für Spül- und Reinigungswässer sowie allfällige Gebühren für das Einleiten des Wassers in Kanalsysteme,
· die Kosten für die Erstellung und Übergabe einer Dokumentation (Berichte bzw. Reinigungsprotokolle), welche entsprechend den Empfehlungen des ÖWAV-Regelblattes 34 aufgebaut sind und zumindest folgende Angaben enthalten: Datum und Einsatzort, Reinigungsart, Druckvorgabe/Begrenzung, Spülabschnitt (Bauwerksbezeichnung) mit Angabe der Zufahrbarkeit, besondere Umstände (z. B Schachttiefe > 5 m, händische Bergung etc.) und sonstige besondere Vorkommnisse zum jeweiligen Arbeitsschacht (z. B. besondere Ablagerungen, geborgene Rohrscherben, offensichtliche Schachtmängel, eingetretene Flurschäden, besondere verkehrstechnische Absicherungen etc.), Kanalprofil, -material, -form und -größe, Fahrzeug und Bedienungspersonal, Reinigungsgeräte bzw. Reinigungsdüse, Einsatzzeit in Stunden, Wasserverbrauch, Räumgutanfall, Bemerkungen über baustellenbedingte Leistungsminderungen, Aufzeichnung über offensichtliche Schäden am Kanal und Schacht. Besondere Verunreinigungen im Schacht und Kanal durch nicht häusliche Abwässer und Ablagerungen sind im Bericht unter Angabe des Ortes festzuhalten (Sichtkontrolle, Mängel). Dies gilt ebenso für offensichtliche Fehlanschlüsse.
Gesondert vergütet wird:
· das Öffnen und Wiederverschließen von verschraubten Schachtabdeckungen,
· das Reinigen von Schächten und Blindschächten sowie Sonderbauwerke, Schmutzfängern und Straßeneinlauf-Schächte,
· der Mehraufwand für erschwert zufahrbare Reinigungsbereiche mittels Raupenfahrzeug und nicht zufahrbare Arbeitsschächte,
· der Mehraufwand für das händische Bergen des Räumgutes aus dem Schacht.
Unterschieden wird nach der Reinigungsart (Art der Hochdruckreinigung gemäß ÖWAV-Regelblatt 34), die vom AG bekannt gegeben wird.
· Erstreinigung:
Die Erstspülung des noch nicht in Betrieb genommenen Kanalstranges hat den Zweck, das im Zuge der Verlegung im Rohrinneren verbliebene Material aus dem Querschnitt zu entfernen, um eine reibungslose TV-Befahrung und/oder Dichtheitsprüfung und einen ordnungsgemäßen späteren Betrieb zu gewährleisten.
· Anlassbezogene Reinigung:
Reinigung bei Verstopfungen, Verlegungen, Geruchsemissionen bzw. nach einem Störfall (z.B. Mineralölverunreinigung).
· Bedarfsorientierte Reinigung (und Reinigung in regelmäßigen Zeitabständen):
Vorsorgende Reinigung unabhängig von den vorhandenen Ablagerungen in bestimmten festgelegten Zeitabständen.
· Reinigung für TV-Inspektion:
Es müssen auch kleine Mängel wie Haarrisse u.ä. erkennbar sein. Dazu ist es erforderlich, dass bei der Kanalreinigung auch die Sielhaut der Rohrwand entfernt wird und der gesamte Rohrquerschnitt rundum gesäubert wird. Dies erfordert in der Regel mehrere Arbeitsschritte und bedingt eine sehr aufwändige Reinigung. Zunächst werden die Sohlablagerungen entfernt und danach werden in Abhängigkeit von den jeweiligen Gegebenheiten weitere Reinigungsdurchgänge mit rundumwirkenden Düsen (z. B. Rotationsdüsen) angewendet.
· Vorreinigung zur Sanierung:
Die angewandten Reinigungsmethoden hängen vom nachfolgenden Sanierungsverfahren ab. Grundsätzlich ist es erforderlich, dass die Rohrwand völlig sauber und fettfrei wird. Dazu kann es gegebenenfalls notwendig sein, Warmwasser oder spezielle Reinigungszusätze zu verwenden. Andere Verfahren bedingen ein Aufrauen der Rohrinnenwand, wozu z.B. Kettenschleudern oder
ABK-LB V8.1a-A407	FSV-VI-006	www.fsv.at 

[image: ]Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur	Seite 2835/2850
Leistungsbeschreibung	gedruckt am 30.09.2020
[image: ]LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
Sonderverfahren mit Wasser-Höchstdruck eingesetzt werden.
· Sonderreinigung:
Unter Sonderreinigung wird die Reinigung von Sonderprofilen, Großprofilen, Dükern u.a. Sonderbauwerken verstanden, wobei hier spezielle Anforderungen gestellt werden und besondere Techniken anzuwenden sind.
9. Angeführte Normen und Richtlinien:
EN 14654-3 "Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden - Management und Überwachung von Maßnahmen - Teil 3: Reinigung"
ÖWAV-Regelblatt 34 "Hochdruckreinigung von Kanälen"
ÖWAV Regelblatt 22 "Betrieb von Kanalisationsanlagen"
ÖWAV Arbeitsbehelf 34 "Leitfaden für die Ausschreibung der Hochdruckreinigung von Kanälen"
ÖWAV-Arbeitsbehelf 24: Evaluierung von Arbeitsplätzen in Abwasseranlagen und deren Dokumentation"
ÖWAV Merkblatt "Mindestanforderung für die Sicherheitsausrüstung im Kanalbetrieb"
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue ULG
920101	Sonderbaustelleneinrichtung und -räumung Reinigung	Stk
Sonderbaustelleneinrichtung und -räumung Reinigung
Mit dem Einheitspreis werden die Kosten für die Baustelleneinrichtung und - räumung sowie die Kosten für die An- und Abreise für Reinigung von Leitungen, Schächten, Blindschächten (bei begehbaren Kanälen), Sonderbauwerken, Schmutzfängern, Straßeneinlaufschächten und sonstigen Objekten abgegolten.
Verrechnet wird:
· je Stück vom AG angeordneter Reinigungsabschnitt.

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

920102	Öffnen und Wiederverschließen von verschraubten Schachtabd.	Stk
Öffnen und Wiederverschließen von verschraubten Schachtabdeckungen, unabhängig von der Reinigungsart und vom Schachttyp.
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920103	Reinigung mittels Hochdruckwasserstrahl Kreisprofil.
Reinigen der Leitungen mit einem Innendurchmesser (ID) von x - x mm mittels Hochdruckwasserstrahl und Absaugen des Räumgutes (wie Verschmutzungen, grobe Ablagerungen, abgetragenes Gut und lose Teile) sowie dessen unterirdischer Transport.
Gesondert vergütet wird:
· eine Höchstdruck-Reinigung,
· das Reinigen mit Heisswasser,
· das Laden und Wegschaffen des Räumgutes.
Verrechnet wird:
· nach Länge.
920103A	Hochdruck-Reinigung ID <= 200 mm	m
Reinigungsart:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920103B	Hochdruck-Reinigung ID > 200-400 mm	m
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Reinigungsart:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920103C	Hochdruck-Reinigung ID > 400-600 mm	m
Reinigungsart:
[image: ] (
920103D
Hochdruck-Reinigung ID > 600-800 mm
m
) (
Reinigungsart:
) (
920103E
Hochdruck-Reinigung ID > 800-1000 mm
m
) (
Reinigungsart:
) (
920104
Reinigung mittels Hochdruckwasserstrahl Profilkanäle.
) (
920104A
Hochdruck-Reinigung Eiprofil <= 400/600mm
m
Reinigungsart:
 
) (
920104B
Hochdruck-Reinigung Eiprofil > 400/600mm - 6
00/900mm
m
) (
Reinigungsart:
) (
920104C
Hochdruck-Reinigung Eiprofil > 600/900mm - 900/1350mm
m
) (
Reinigungsart:
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
Reinigen der Leitungen mit einem Innendurchmesser (ID) von x/x mm mittels Hochdruckwasserstrahl und Absaugen des Räumgutes (wie Verschmutzungen, grobe Ablagerungen, abgetragenes Gut und lose Teile) sowie dessen unterirdischer Transport.
Gesondert vergütet wird:
eine Höchstdruck-Reinigung,
das Reinigen mit Heisswasser,
das Laden und Wegschaffen des Räumgutes.
Verrechnet wird:
nach Länge.
)LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920104D	Hochdruck-Reinigung Eiprofil > 900/1350mm - 1200/1800mm	m
Reinigungsart:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920104E	Hochdruck-Reinigung Sonderprofil 	m
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Reinigungsart:
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920105	Aufzahlung für Höchstdruck-Reinigung Kreisprofil.
Aufzahlung auf Pos. 90.84.03 „Reinigung mittels Hochdruckwasserstrahl Kreisprofil“ für das Reinigen von Leitungen mit einem Innendurchmesser (ID) von x - x mm, mit einem Reinigungsdruck an der Düse von über 200 bar.
920105A	Az Höchstdruck-Reinigung ID <= 200 mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920105B	Az Höchstdruck-Reinigung ID > 200-400 mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920105C	Az Höchstdruck-Reinigung ID > 400-600 mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920105D	Az Höchstdruck-Reinigung ID > 600-800 mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920105E	Az Höchstdruck-Reinigung ID > 800-1000 mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920106	Aufzahlung für Höchstdruck-Reinigung Profilkanäle.
Aufzahlung auf Pos. 90.84.04 „Reinigung mittels Hochdruckwasserstrahl Profilkanäle“ für das Reinigen von Leitungen mit einem Innendurchmesser (ID) von x/x mm, mit einem Reinigungsdruck an der Düse von über 200 bar.
920106A	Az Höchstdruck-Reinigung Eiprofil <= 400/600mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920106B	Az Höchstdruck-Reinigung Eiprofil > 400/600mm - 600/900mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920106C	Az Höchstdruck-Reinigung Eiprofil > 600/900mm - 900/1350mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920106D	Az Höchstdruck-Reinigung Eiprofil > 900/1350mm - 1200/1800mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920106E	Az Höchstdruck-Reinigung Sonderprofil	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
920110	Hochdruckreinigung Druckleitungen.
Reinigen der zu inspizierenden Druckleitungen mit einem Innendurchmesser (ID) von x – x mm mittels Wasser und komprimierter Luft und Absaugen des Räumgutes (wie Verschmutzungen, grobe Ablagerungen, abgetragenes Gut und lose Teile).
Das Spülgut am Ausspülpunkt ist zur Überprüfung des Spülerfolges laufend durch Sichtkontrolle zu überwachen. Die eingestellten Parameter sind je nach Bedarf anzupassen. Der Reinigungsverlauf ist aufzuzeichnen und nach Beendigung der Arbeiten dem AG in Form eines Protokolls zu übergeben.
Gesondert vergütet wird:
· das Reinigen mit Heisswasser,
· der Mehraufwand für das Reinigen von Wasserleitungen,
· das fachgerechte Herstellen und Wiederverschließen einer Einbaumöglichkeit (Schleuse etc.),
· eine abschließende Molch-Feinreinigung.
Verrechnet wird:
· nach Länge Druckleitung.
920110A	Hochdruckreinigung Druckleitung ID <= 200 mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920110B	Hochdruckreinigung Druckleitung ID > 200-400 mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920110C	Hochdruckreinigung Druckleitung ID > 400-600 mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920111	Molchreinigung Druckleitungen.
Reinigen der zu inspizierenden Druckleitungen mit einem Innendurchmesser (ID) von x – x mm mittels Molchung und Absaugen des Räumgutes (wie Verschmutzungen, grobe Ablagerungen, abgetragenes Gut und lose Teile).
Das Spülgut am Ausspülpunkt ist zur Überprüfung des Reinigungserfolges laufend durch Sichtkontrolle zu überwachen. Die eingestellten Parameter sind je nach Bedarf anzupassen. Der Reinigungsverlauf ist aufzuzeichnen und nach Beendigung der Arbeiten dem AG in Form eines Protokolls zu übergeben.
Gesondert vergütet wird:
· der Mehraufwand für das Reinigen von Wasserleitungen,
· das fachgerechte Herstellen und Wiederverschließen einer Einbaumöglichkeit (Schleuse etc.).
Verrechnet wird:
· nach Länge Druckleitung.
920111A	Molchreinigung Druckleitung ID <= 200 mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920111B	Molchreinigung Druckleitung ID > 200-400 mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920111C	Molchreinigung Druckleitung ID > 400-600 mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
920112	Mechanische Reinigung mit Kratzern und Bürsten.
Mechanisches Reinigen der zu inspizierenden Druckleitungen mit einem Innendurchmesser (ID) von x – x mm mittels Kratzern, Bürsten etc. und Absaugen des Räumgutes (wie Verschmutzungen, grobe Ablagerungen, abgetragenes Gut und lose Teile).
Das Spülgut am Ausspülpunkt ist zur Überprüfung des Reinigungserfolges laufend durch Sichtkontrolle zu überwachen. Die eingestellten Parameter sind je nach Bedarf anzupassen. Der Reinigungsverlauf ist aufzuzeichnen und nach Beendigung der Arbeiten dem AG in Form eines Protokolls zu übergeben.
Die Leistung beinhaltet auch:
· das erforderliche Nachspülen der Leitung. 
Gesondert vergütet wird:
· der Mehraufwand für das Reinigen von Wasserleitungen,
· das fachgerechte Herstellen und Wiederverschließen einer Einbaumöglichkeit (Schleuse etc.).
Verrechnet wird:
· nach Länge Druckleitung.
920112A	Mechanische Reinigung Druckleitung ID <= 200 mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920112B	Mechanische Reinigung Druckleitung ID > 200-400 mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920112C	Mechanische Reinigung Druckleitung ID > 400-600 mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920115	Aufzahlung Heisswasserreinigung
Aufzahlung auf die Positionen Hochdruckwasserreinigung für die Verwendung von Heisswasser >=90 Grad Celsius.
920115A	Az Heisswasser-Reinigung ID <= 200 mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920115B	Az Heisswasser-Reinigung ID > 200-400 mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920115C	Az Heisswasser-Reinigung ID > 400-600 mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920115D	Az Heisswasser-Reinigung ID > 600-800 mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920115E	Az Heisswasser-Reinigung ID > 800-1000 mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920115F	Az Heisswasser-Reinigung Eiprofil <= 400/600mm	m
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920115G	Az Heisswasser-Reinigung Eiprofil > 400/600mm - 600/900mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920115H	Az Heisswasser-Reinigung Eiprofil > 600/900mm - 900/1350mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920115I	Az Heisswasser-Reinigung Eiprofil > 900/1350mm - 1200/1800mm	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920115J	Az Heisswasser-Reinigung Sonderprofil	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

920116	Aufzahlung Reinigen Wasserleitung.
Die einschlägigen Vorgaben der ÖVGW Richtlinie W55 sind einzuhalten.
Gesondert vergütet wird:
· die Desinfektion von Trinkwasserleitungen.

920116A	Az Hochdruckreinigung	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920116B	Az Molchreinigung	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920116C	Az Mechanische Reinigung mit Kratzern und Bürsten	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920130	Reinigung der Schächte, Sonderbauwerke und Objekte.
Reinigen der Schächte, Blindschächte (bei begehbaren Kanälen), Sonderbauwerke, Schmutzfängern, Straßeneinlaufschächte und sonstigen Objekten mittels Hochdruckwasserstrahl und Absaugen des Räumgutes.
Gesondert vergütet wird:
· das Laden und Wegschaffen von groben Ablagerungen und losen Teilen. Verrechnet wird:
· nach Schachthöhe für Schächte und Blindschächte mit einer Grundriss-Innnenfläche bis 1,5 m2,
· nach m2 Wand/Decke/Boden für Sonderbauwerke und Schächte> 1,5 m2,
· nach Stück Schmutzfänger, Straßeneinlaufschächte und beschriebener Objekte.
920130A	Reinigen von Schächten <= 1,5 m2	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920130B	Reinigen von Blindschächten <= 1,5 m2, h<=2,5m	m
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LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920130C	Reinigen von Blindschächten <= 1,5 m2, h>2,5m	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920130D	Reinigen von Sonderbauwerken	m2 
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920130E	Reinigen von Schmutzfängern	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920130F	Reinigung von Straßeneinlaufschächten	Stk
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
920130G	Reinigen von Objekten 	Stk
Objekt:

LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position

920140	Aufzahlung Raupenfahrzeug
Aufzahlung auf die Pos. 90.84.03 und 90.84.04 „Reinigung mittels Hochdruckwasserstrahl“.
Aufzahlung für die Kanalreinigung bei erschwert zufahrbaren Reinigungsbereichen (z.B. in vernässten Böden, Moorböden u. dgl.) für den Einsatz spezieller Raupenfahrzeuge mit Schlauchtrommel.
Verrechnet wird:
· die Länge der gereinigten Leitung.
920140A	Az Raupenfahrzeug	m
LB-Version: 6	Geändert
920141	Aufzahlung für nicht zufahrbare Arbeitsschächte.
Aufzahlung auf die Pos. 90.84.03 und 90.84.04 „Reinigung mittels Hochdruckwasserstrahl“.
Als nicht zufahrbare Arbeitsschächte gelten Schächte, bei denen das Reinigungsfahrzeug (aufgrund einer Behinderung die nicht in der Sphäre des AN liegt) nicht bis zum Schacht zugefahren werden kann und die Schlauchlänge des Reinigungsfahrzeuges nicht ausreicht um das geforderte Reinigungsziel zu erfüllen.
Die Leistung beinhaltet auch:
· alle Erschwernisse und zusätzlich erforderliche Kleingeräte um das geforderte Reinigungsziel zu erfüllen,
· einen allenfalls gesonderten Wassertransport,
· den Einsatz eines allenfalls vom AN gewählten speziellen Raupenfahrzeuges mit Schlauchtrommel.
Verrechnet wird:
· die Länge der gereinigten Leitung.
920141A	Az nicht zufahrbare Arbeitsschächte	m
LB-Version: 6	Geändert
Änderung:	Neue Position
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920142	Aufzahlung für händisches Bergen des Räumgutes.
Händisches Bergen von nicht absaugbarem Räumgut aus Schächten, Sonderbauwerken, Schmutzfängern, Straßeneinlaufschächten und sonstigen Objekten einschließlich seitlichem Lagern.
Gesondert vergütet wird:
· das Laden und Wegschaffen des Räumgutes.
[image: ] (
LB
-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
920143
Herstellen Einbaumöglichkeit für Druckleitungsreinigung.
Fachgerechtes Herstellen und Wiederverschließen einer Einbringungsmöglichkeit für Spülgeräte, Molche, mechanische Reinigungsgeräte etc.)
Verrechnet wird:
je Stück Reinigungsöffnung.
) (
920143A
Herstellen Einbaumöglichkeit Druckleitung 
Stk
) (
Objekt:
) (
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
920150
Räumgut laden und Verfuhr x. 
Verrechnet wird:
nach vorgelegten Wiege-, Liefer- bzw. Deponiescheinen.
) (
920150A
Räumgut Laden
kg
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
920150B
Räumgut Wegschaffen
kg
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
920150C
Räumgut Verfuhr auf Deponie AG kg/km
VE
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
920150D
Räumgut Verfuhr auf Deponie AG m3/km
VE
LB-Version: 6
Geändert
Änderung:
Neue Position
) (
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LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
98	Regiearbeiten
Ständige Vorbemerkungen
1. Abrechnung
Die Vergütung für den Einsatz der Arbeitskräfte und der Geräte erfolgt nur für die tatsächliche Beistellungszeit (= Arbeitszeit und allfällige Zeit für Zu- und Abgang der Arbeitskräfte bzw. Zu- und Abtransport der Geräte).
Die Kosten für das Auf- und Abladen sowie für den An- und Abtransport von Geräten (z.B. Tieflader u.dgl.) sind in dem Ausmaß zu vergüten, als dies für den Einsatz in Regie erforderlich ist.
Der Auftragnehmer muss den voraussichtlichen Aufwand für den An- und Abtransport von Geräten von Baustofflieferungen oder Fremdleistungen vor dem Ausführen der Regieleistungen bekanntgeben und die Zustimmung des Auftraggebers einholen. Andernfalls wird im Zweifelsfall angenommen, dass sich das jeweilige Gerät auf der Baustelle befindet bzw. dass für Baustofflieferungen oder Fremdleistungen keine Transportkosten anfallen.
2. Preisbildung
Mit den Regiepreisen für Regieleistungen sind abgegolten:
· der Regielohnpreis gemäß ÖNORM B 2061,
· die Kosten für die erforderliche Arbeitsvorbereitung,
· die Kosten für das Beistellen der Kleingeräte, Kleingerüste und Werkzeuge, welche nicht in der ÖGBL enthalten sind.
· die Kosten für den Ersatz oder Instandhaltung und den Verschleiß von Werkzeugen (z.B. Bohrer, Meißel, Schleifscheiben u.dgl.).
Die Kosten für die erforderliche Aufsichtstätigkeit sowie für die Leistungen der in unmittelbarem Zusammenhang damit tätigen Angestellten des Auftragnehmers sind bei angehängten Regieleistungen mit den Einheitspreisen der Baustellengemeinkosten, bei selbstständigen Regieleistungen mit den Regiepreisen der Regieleistungen abgegolten.
3. Technische Vertragsbedingungen
Für diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.
4. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖBGL: Österreichische Baugeräteliste; Herausgeber: Vereinigung der industriellen Bauunternehmungen Österreichs,
ÖNORM B 2061: Preisermittlung für Bauleistungen.
9801	Regie Arbeiter
Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Es wird nur der Regiestundenpreis jener Beschäftigungsgruppe bzw. Lohngruppe vergütet, welche der
erbrachten Regieleistung entspricht.
2. Überstundenvergütung
Bei vom Auftraggeber angeordneten Überstunden erfolgt die Vergütung wie folgt:
Die tatsächliche, bei zuschlagspflichtigen Arbeitsstunden gemäß Kollektivvertrag geleistete Stundenanzahl wird bei
a) Stunden mit 50-%igem Zuschlag gemäß Kollektivvertrag mit 4/3,
b) Stunden mit 100-%igem Zuschlag gemäß Kollektivvertrag mit 5/3,
c) Ersatzruhepflichtigen Stunden mit 7/3 multipliziert.
Der Regiepreis bleibt unverändert.
980101	Bauarbeiter Mischpreis	h
Einsatz von Bauarbeitern ohne Unterscheidung der Beschäftigungsgruppe II bis IV gemäß Kollektivvertrag für Baugewerbe und Bauindustrie.
980102	Einsatz von Bauarbeitern der Beschäftigungsgruppe x gemäß Kollektivvertrag für Baugewerbe und Bauindustrie.
980102A	Baufacharbeiter Beschäftigungsgruppe II	h
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980102B	Bauarbeiter Beschäftigungsgruppe III	h
980102C	Bauhilfsarbeiter Beschäftigungsgruppe IV	h
980105	Bauarbeiter Mischpreis UT	h
Einsatz von Bauarbeitern für Untertagearbeiten ohne Unterscheidung der Beschäftigungsgruppe II bis IV gemäß Kollektivvertrag für Baugewerbe und Bauindustrie.
[image: ] (
980106
Einsatz von Bauarbeitern für Untertagearbeiten der Beschäftigungsgruppe x gemäß Kollektivvertrag für Baugewerbe und Bauindustrie.
980106A
Baufacharbeiter Beschäftigungsgruppe II UT
h
980106B
Bauarbeiter Beschäftigungsgruppe III UT
h
980106C
Bauhilfsarbeiter Beschäftigungsgruppe IV UT
h
) (
980111
Landschaftsbauarbeiter Mischpreis
h
Einsatz von Landschaftsbauarbeiter ohne Unterscheidung der Beschäftigungsgruppe.
) (
980112
Landschaftsbaufacharbeiter
h
Einsatz von Landschaftsbaufacharbeitern.
) (
980113
Landschaftsbauarbeiter
h
Einsatz von Landschaftsbauarbeitern.
) (
980114
Installateurgewerbearbeiter Mischpreis
h
Einsatz von Installateurgewerbearbeitern ohne Unterscheidung der Beschäftigungsgruppe.
) (
980115
Installateurgewerbefacharbeiter
h
Einsatz von Installateurgewerbefacharbeitern.
) (
980116
Brunnenmacherarbeiter Mischpreis
h
Einsatz von Brunnenmacherarbeitern ohne Unterscheidung der Beschäftigungsgruppe.
) (
980117
Brunnenmacherfacharbeiter
h
Einsatz von Brunnenmacherfacharbeitern.
) (
980118
Elektrotechnikarbeiter Mischpreis
h
Einsatz von Elektrotechnikgewerbearbeitern ohne Unterscheidung der Beschäftigungsgruppe.
) (
980119
Elektrotechnikfacharbeiter
h
Einsatz von Elektrotechnikfacharbeiter.
) (
980121
Stahlbaufacharbeiter
h
Einsatz von 
Stahlbaufacharbeitern.
)980122	Beschichtungsarbeiter	h
Einsatz von Beschichtungsarbeitern.
980123	Spezialtiefbauer und Baugrunderkunder	h
Einsatz von Spezialtiefbauarbeitern und Baugrunderkundern ohne Unterscheidung der Beschäftigungsgruppe.
980124	VLS-Techniker	h
Regiestunde für einen Techniker bei Regiearbeiten an der Verkehrhslichtsignal-Gerätetechnik.
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980125	VLS-Elektromonteur	h
Regiestunde für einen Elektromonteur bei Regiearbeiten an der Verkehrslichtsignal-Außenanlage.
980131	Triebfahrzeugführer	h
Einsatz eines Triebfahrzeugführers mit entsprechender Ausbildung und Prüfung zum Führen eines Triebfahrzeuges (Diesellok leicht und Diesellok schwer).
980132	Eisenbahn-Kleinwagen-Fahrer	h
Einsatz eines Eisenbahn-Kleinwagen-Fahrers mit entsprechender Ausbildung und Prüfung zum Führen eines Kleinwagens und Schwerkleinwagens.
980135	KL/SKL-Führer	h
Einsatz eines Kleinwagen/Schwerkleinwagen-Führers zur:
· Führung und Begleitung von KL/SKL- Fahrten (Funktion KL/SKL-Führer z.B. 2-Wegebagger, MDZ, Kran u.dgl.),
· Lotsentätigkeit,
· Ermittlung der zur Bremsberechnung notwendigen Daten,
· Durchführung von Bremsproben mit der für den erforderlichen Einsatzbereich entsprechenden Streckenkundigkeit.
980136	Arbeitszug-Führer	h
Einsatz eines Arbeitszugführers als:
· Verschubleiter inkl. Arbeitszugvorbereitung,
· Erfassung der Fahrzeuge auf Wagenlisten,
· Überprüfung und Umstellung von Lastwechsel,
· Ermittlung der zur Bremsberechnung notwendigen Daten,
· Durchführung von Bremsproben mit der für den erforderlichen Einsatzbereich entsprechenden Streckenkundigkeit.
9802	Regie Geräte ÖBGL
Ständige Vorbemerkungen
1. Preisbildung
Mit den Regiepreisen für die Gerätemiete sind der Regiezuschlag und die Gesamtgerätekosten gemäß ÖBGL, in der letzten vor dem Beginn der Angebotsfrist erschienenen Fassung einschließlich allfälliger Ergänzungen und Berichtigungen, jedoch ohne Bedienung abgegolten. Die Valorisierung der ÖBGL bis zur Preisbasis ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Der Abrechnung zugrunde zulegen sind die ÖBGL Werte des Basisjahres.
2. Vergütung des Bedienungspersonals
Die Kosten der erforderlichen Arbeitskräfte für die Bedienung der Geräte werden nach den Positionen
der ULG 98.01 gesondert vergütet.
3. Verrechnungshinweise
Erforderlichenfalls sind die Werte ÖBGL zu interpolieren. Zusatzausrüstungen gemäß ÖBGL werden
nur vergütet, wenn sie für die Regieleistung erforderlich sind.
Kommentar: Beispiel für die Anwendung der LB-Positionen der ULG 98 02:
A. Ausschreibung:
Es sollen z.B. 150 Regiestunden für ein Gerät mit einem Stundensatz von 20,00 EUR gemäß ÖBGL und einer Leistung von 60 kW ausgeschrieben werden.
LB-Pos. 98 02 01:
Anteil Gerätemiete: Es sind 150 Stunden (HR) x 20,00 EUR = 3.000 VE auszuschreiben.
LB-Pos. 98 02 03:
Anteil Betriebsstoffe: Es sind die Kilowatt-Stunden der einzelnen Geräte, unter Berücksichtigung dessen, dass 1 VE 10 kWh entspricht, auszuschreiben. Daher 150 HR x 60 kW Motorleistung / 10 = 900 VE.
B. Angebot:
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LB-Pos. 98 02 01:
Als Regiepreis ist der Eurobetrag anzubieten, der für den Gerätemietsatz von 1,0 EUR gemäß ÖBGL begehrt wird, z.B. bei einer Abminderung der ÖBGL-Sätze auf 60 % (berücksichtigt die angenommene Abminderung z.B. 50 % sowie die Valorisierung der ÖBGL-Werte auf die Preisbasis mit 20 %) und einem Gesamtzuschlag für Gerät von 8,3 % ergibt sich ein Regiepreis von 0,5 x 1,2 x 1,083 = 0,65 EUR.
LB-Pos. 98 02 03:
Anzubieten ist der Eurobetrag, der für 10 Kilowattstunden begehrt wird, z.B. 1,8 Liter Diesel je 10 Kilowatt und einem Dieselpreis von 0,886 EUR und einem Gesamtzuschlag von 8,3 % ergibt sich ein Regiepreis von 1,8 x 0,886 x 1,083 = 1,73 EUR.
C. Abrechnung:
Es war z.B. ein Hydraulikbagger mit Raupenfahrwerk> 6 t, Kenngröße der ÖBGL, Nr. D.1.00.0050 mit 60 kW Motorleistung, 35 Stunden im Einsatz.
LB-Pos. 98 02 01:
Mietsatz je Monat: 3.000,00 EUR (Monatlicher A.u.V. Betrag) + (monatliches Reparaturentgelt) + 2.080,00 = 5.080,00 EUR.
Mietsatz je Stunde = Mietsatz je Monat geteilt durch 170 (Stundenzahl pro Monat laut ÖBGL), somit 5.080,00 : 170 = 29,88 EUR/HR.
Es sind daher 35 HR x 29,88 = 1.045,80 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen Regiepreisen von 0,65 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 0,65 x 1.045,80 = 679,77 EUR.
LB-Pos. 98 02 03: 
Motorleistung 60 kW
Es sind 35 HR x 60 / 10 = 210 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen Regiepreisen von 1,73 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 210 x 1,73 = 363,30 EUR.
980201	Anteil Gerätemiete - ÖBGL	VE
Anteil Miete für den Einsatz von Geräten in Regie, Verrechnung nach ÖBGL. Die Verrechnungseinheit entspricht dem einstündigen Einsatz eines Gerätes mit einem Stundengerätemietsatz von EUR 1,-gemäß ÖBGL.
Die Verrechnungsmenge ergibt sich aus der Multiplikation der Stunden des Geräteeinsatzes und der Gerätekosten je Stunde.
980202	Anteil Gerätemiete - ÖBGL UT	VE
Anteil Miete für den Einsatz von Geräten in Regie im Unteragebau, Verrechnung nach ÖBGL. Die
Verrechnungseinheit entspricht dem einstündigen Einsatz eines Gerätes mit
einem Stundengerätemietsatz von EUR 1,-- gemäß ÖBGL.
Die Verrechnungsmenge ergibt sich aus der Multiplikation der Stunden des Geräteeinsatzes und der Gerätekosten je Stunde.
980203	Anteil Betriebsstoffe - ÖBGL	VE
Anteil Betriebsstoffe einschließlich Schmierstoffe für den Einsatz von Geräten in Regie, Verrechnung nach ÖBGL.
Die Verrechnungseinheit entspricht dem einstündigen Einsatz eines Gerätes mit einer Motorleistung von 10 kW. Die Verrechnungsmenge ergibt sich aus der Multiplikation der Arbeitszeit (Betriebszeit + Rüstzeit) und der durch 10 zu dividierten Motorleistung des eingesetzten Gerätes.
9803	Regie Geräte nach h inkl. Bedienung 
Ständige Vorbemerkungen
Die Kosten für die Gerätebeistellung, die erforderliche Bedienung, Wartungskosten sowie die erforderlichen Betriebsmittel sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
980301	Einsatz von Transportgeräten x mit einer Nutzlast von x t.
980301A	LKW bis 5 t Nutzlast, Kipper	h
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980301B	LKW > 5-9 t Nutzlast, Kipper	h
980301C	LKW > 9-16 t Nutzlast, Kipper	h
980301D	LKW > 16-20 t Nutzlast, Kipper	h
980301E	Dumper bis 2,5 t Nutzlast	h
980301F	Kleintransporter bis 1,5 t Nutzlast	h
980302	Aufzahlung auf die Positionen Transportgeräte für einen hydraulischen Ladekran mit x t Traglast.
980302A	Aufz. für hydraulischen Ladekran bis 1,5 t Traglast	h
980302B	Aufz. für hydraulischen Ladekran > 1,5-3 t Traglast	h
980302C	Aufz. für hydraulischen Ladekran > 3-6 t Traglast	h
980303	Einsatz von Erdbaugeräten x mit einem Eigengewicht von x t bzw. einer Motorleistung von x kW.
980303A	Baggerlader bis 3 t	h
980303B	Baggerlader > 3-6 t	h
980303C	Radbagger bis 6 t	h
980303D	Radbagger > 6-10 t	h
980303E	Radbagger > 10-15 t	h
980303F	Raupenbagger bis 2 t	h
980303G	Raupenbagger > 2-6 t	h
980303H	Raupenbagger > 6-9 t	h
980303I	Raupenbagger > 9-16 t	h
980303J	Radlader 20-60 kW	h
980303K	Radlader > 60-100 kW	h
980303L	Radlader > 100-150 kW	h
980303M	Schreitbagger 20-40 kW	h
980303N	Schreitbagger > 40-60 kW	h
980305	Einsatz eines Arbeitsbootes mit Antrieb für Binnengewässer und einer Motorleistung von x kW.
980305A	Arbeitsboot >= 25 kW	h
980306	Einsatz eines Gerätes für Kanal - TV – Inspektion unabhängig von der Dimension des Kanals bzw. der Art der TV-Anlage (tragbar oder KFZ).
980306A	Kanal-TV-Inspektion	h
980307	Einsatz eines Gerätes für Kanalreinigung.
980307A	Kanalreinigung	h
980310	Regiebetriebsstunde für einen LKW mit LKW-Arbeitsbühne mit Teleskopausleger mit einer Hubhöhe von x m.
980310A	LKW mit LKW-Arbeitsbühne, 13 m	h
980310B	LKW mit LKW-Arbeitsbühne, 19 m	h
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980310C
LKW mit LKW-Arbeitsbühne, 22 m
h
) (
980311
Regiebetriebsstunde für eine Arbeitsbühne selbstfahrend mit einer Hubhöhe von x m.
980311A
Arbeitsbühne selbstfahrend, 11 m
h
980311B
Arbeitsbühne selbstfahrend, 14 m
h
980311C
Arbeitsbühne selbstfahrend, 20 m
h
) (
980320
Eisenbahn-Kleinwagen
h
Beistellen und Betrieb eines Eisenbahn-Kleinwagens (KL) mit einer Anhängelast >= 25 to bei 0 Promille Steigung.
) (
980321
Eisenbahn-Schwerkleinwagen (SKL) 500
h
Beistellen und Betrieb eines Eisenbahn-Schwerkleinwagens (SKL) mit einer Anhängelast >= 500 to 
bei 0 Promille Steigung inkl. Kranausrüstung.
) (
980322
Eisenbahn-Schwerkleinwagen (SKL) 1000
h
Beistellen und Betrieb eines Eisenbahn-Schwerkleinwagens (SKL) mit einer Anhängelast >= 1000 to bei 0 Promille Steigung inkl. Kranausrüstung.
) (
980323
Anhänger für Eisenbahn-Kleinwagen
h
Beistellen eines Anhängers für Eisenbahn-Kleinwagen.
) (
980324
Arbeitswaggon 2-achs
h
Beistellen eines 2-achsigen Arbeitswaggons.
) (
980325
Arbeitswaggon 4-achs
h
Beistellen eines 4-achsigen Arbeitswaggons.
) (
980326
Diesellok leicht
h
Beistellen und Betrieb einer Diesellok leicht mit einer Anhängelast >= 1500 t bei 0 Promille Steigung.
) (
980327
Diesellok schwer
h
Beistellen und Betrieb einer Diesellok schwer mit einer Anhängelast >= 3000 t bei 0 Promille Steigung.
) (
980328
Eisenbahnkran 90 t
h
Beistellen und Betrieb eines Eisenbahnkranes mit einer Traglast von 90 Tonnen.
) (
9804
Regie Geräte nach h exkl. Bedienung 
Ständige Vorbemerkungen
Die Kosten für die Gerätebeistellung, die Wartungskosten sowie die erforderlichen Betriebsmittel sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
)[image: ] (
Einsatz eines fahrbaren Kompressors mit einer Leistung von x kW. Die Leistung beinhaltet auch:
die mit dem Kompressor betriebenen Geräte.
) (
980401
) (
980401A
Kompressor >= 11-75 kW
h
980401B
Kompressor > 75-150 kW
h
980401C
Kompressor > 150-225 kW
h
) (
980402
Einsatz eines fahrbaren Stromaggregates mit einer Leistung von x kVA.
980402A
Stromaggregat >= 5-10 kVA
h
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980402B	Stromaggregat > 10-50 kVA	h
980402C	Stromaggregat > 50-100 kVA	h
980403	Einsatz eines Vibrostampfers ohne Unterschied des Betriebsgewichtes.
980403A Vibrostampfer	h
980404	Einsatz eines Flächenrüttlers (Vibrationsplatte) mit einem Betriebsgewicht von x kg.
980404A	Flächenrüttler bis 100 kg	h
980404B	Flächenrüttler >= 100-200 kg	h
980405	Einsatz einer Doppelvibrationshandwalze handgeführt mit einem Betriebsgewicht von x kg.
980405A	Doppelvibrationshandwalze bis 350 kg	h
980405B	Doppelvibrationshandwalze >= 350-700 kg	h
980405C	Doppelvibrationshandwalze >= 700-1200 kg	h
980406	Einsatz einer Schmutzwasserpumpe mit einer Motorleistung in kW. 
Die Leistung beinhaltet auch:
· den Einsatz von 50 m Schlauchleitung.
980406A	Schmutzwasserpumpe bis 5 kW	h
980406B	Schmutzwasserpumpe >= 5-15 kW	h
980406C	Schmutzwasserpumpe >= 15-30 kW	h
980407	Regiebetriebsstunde für einen Warnleitanhänger gem. RVS. Das für den Betrieb des
Warnleitanhängers erforderliche Kraftfahrzeug wird mittels der jeweils entsprechenden Regieposition vergütet.
980407A	Warnleitanhänger	h
9805	Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen 
Ständige Vorbemerkungen
1. Verrechnung
Die Verrechnung erfolgt nach Verrechnungseinheiten (VE). Die Verrechnungsmenge entspricht dem Rechnungsbetrag in EUR (ohne Ust.), welcher vom Auftragnehmer für die Lieferung von Baumaterialien frei Verwendungsstelle bzw. für Fremdleistungen aufgewendet wird.
Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.
980501	Baustofflieferungen	VE
Baustofflieferungen im Zuge von Regiearbeiten.
980502	Fremdleistungen	VE
Fremdleistungen im Zuge von Regiearbeiten.
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